
      
AJUNTAMENT DE BOT

PLEC  DE  PRESCRIPCIONS  TÈCNIQUES  PER  A  LA  CONTRACTACIÓ  DE  LES
OBRES DE INSTAL·LACIONS PER A DOTACIÓ DE SERVEIS A L’ANTIGA ESTACIÓ
DE TREN DE BOT 

1- OBJECTE

És objecte d’aquest Plec establir les bases tècniques que han de regir la contractació de
les instal·lacions per a dotació de serveis a l’antiga estació de tren de Bot (Terra Alta).

2- REQUISITS A REUNIR PER L'EMPRESA LICITADORA 

Els assenyalats en el Plec de Clàusules Econòmiques, Administratives i jurídiques

3- ÀMBIT D'ACTUACIÓ

Les obres es realitzen al complex de l'antiga estació de tren de Bot, que es troba a la
vessant sud del nucli urbà, pràcticament integrat en aquest, i el conformen un conjunt de
set edificis, andanes, passos, accessos i l'esplanada de l'antic traçat del Ferrocarril del
Val de Zafán. Aquesta línia de tren als anys 90 va ser reconvertida en la "Via Verda de la
Terra Alta". 

4- DEFINICIÓ I CONTINGUT DE LES OBRES

Les obres es basen en l’execució de les instal·lacions necessàries per dotar dels serveis
el complex de l’antiga estació de Bot, amb la realització dels següents treballs:

Xarxa d’aigües residuals: S’ha projectat col·lector principal amb tub c de PVC SN8 de
doble capa estructural (interior llis, exterior corrugat) segons UNE-EN 13476. Tal i com es
pot observar a l’Annex 4 de càlcul de la xarxa d’aigües residuals, amb el diàmetre mínim
de 315 mm en tota la xarxa principal es pot desguassar el cabal màxim.
Les escomeses als edificis es connectaran al col·lector principal amb tub PVC SN4 de
diàmetre d’acord a plànols des de arquetes sifòniques ubicades a l’exterior dels edificis a
rehabilitar. 
La xarxa d’aigües residuals en projecte amb els corresponents perfils longitudinals dels
col·lectors i els detalls constructius es pot observar als plànols nº 2 del Document 2 del
projecte. 

Xarxa d’abastament d’aigua potable i reg: Està prevista l’execució d’una xarxa d’aigua
potable amb tub de PEAD PE100 PN10 amb els diàmetres corresponents definits en el
projecte. La xarxa es connectarà a la xarxa existent al poble amb canonada DN110 mm.
Tots els conductes s’allotgen en rases de 30 cm d'amplada amb un recobriment de la
generatriu superior del conducte de 80 cm. El conducte serà recobert, almenys en 10 cm
a tot el seu voltant amb sorra. A sobre d’aquesta es col·loquen la cinta de polietilè de
senyalització i el reblert fins cota rasant amb terres de la pròpia excavació compactades
al 98% del PM. 
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AJUNTAMENT DE BOT

Les  escomeses  als  edificis  es  quedaran  a  l’exterior  mitjançant  vàlvules  de  bola  en
arquetes registrables.
S’ha previst la instal·lació d’un hidrant d’incendis DN100 amb 2 boques de 70 mm i 2
boques de reg DN 40 mm. 

Xarxa elèctrica de BT: S’ha demanat a nivell  informatiu a la  companyia elèctrica E-
distribución, oferta tècnica - econòmica per portar electricitat a la zona.
En  el  projecte  consta  la  informació  tècnica  rebuda  per  la  companyia  i  la  valoració
econòmica dels treballs a realitzar. 
E-distribució arribaria a la zona amb MT (25 kV) i instal·laria un centre de transformació
de 160 kVA (fora de l’abast  d’aquest  projecte)  des d’on donar servei  a una caixa de
seccionament i una CGP 9 BUC, en armari prefabricat contemplada en aquest projecte.
A sortida de la CGP s’instal·larà en armari prefabricat una centralització de 8 comptadors
monofàsics i 2 trifàsics 
Des de la centralització de comptadors es realitzaran canalitzacions soterrades amb tub
corrugat de PEAD DN 63 per donar servei als edificis on, com a la resta de serveis, es
deixarà arqueta exterior registrable per quan es faci la connexió al edifici. Veure plànol 7.

5- CONDICIONS

El contracte de instal·lacions per a dotació de serveis a l’antiga estació de tren de Bot,
haurà de contemplar i pressupostar l’execució, subministrament i posta en servei en els
terminis  assenyalats  en el  Plec  de Clàusules  Administratives Particulars,  del  projecte
executiu i de l’obra a que es refereix. 
Per a la realització del treballs, l'empresa adjudicatària tindrà en compte tota la normativa
d'obligat compliment en matèria urbanística.
Particularment, l’empresa contractista haurà de reparar, a càrrec seu, els serveis públics
o privats malmesos, indemnitzant les persones o propietats que resultin perjudicades.
Seran a càrrec de l’empresa contractista, si a les Condicions Tècniques Particulars o al
contracte no es preveu explícitament el contrari, les següents despeses:

1. Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària.
2. Despeses de construcció i retirada de tota mena de construccions auxiliars,

instal·lacions, ferramentes, etc.
3. Despeses de lloguers o d’adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària

de materials.
4. Despeses i indemnitzacions que es produeixen a les ocupacions temporals;

despeses d’explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors.
5. Despeses  de  retirada  de  materials  rebutjats,  evacuació  de  restes,  neteja

general de l’obra i de zones confrontades afectades per les obres, etc.
6. Despeses  ocasionades  pel  subministrament  i  col·locació  dels  cartells

anunciadors de l’obra.
7. Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa als

preus unitaris contractats.
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AJUNTAMENT DE BOT

6- DEFINICIÓ DE LES FASES I TERMINIS D'EXECUCIÓ

Les obres definides en el projecte s’executaran en el termini màxim de 3 mesos, des de la
data de formalització de l’acta de comprovació del replanteig de l’obra.
L’empresa contractista presentarà un pla d’obra que s’ajusti al termini previst.
L’empresa contractista realitzarà un estudi dels accessos a la zona a urbanitzar per evitar
sorpreses.

7- SEGUIMENT DE L'EXECUCIÓ DEL TREBALL

El  seguiment  de  l'execució  del  treball  es  realitzarà  a  partir  de  reunions  entre
representants de l'empresa adjudicatària, la direcció d’obra i l’Ajuntament de Bot.

8- SUPERVISIÓ TÈCNICA

L’empresa adjudicatària de les obres ha d'atendre i complir les peticions oportunes que li
siguin determinades per l’Ajuntament, el qual podrà donar les ordres oportunes i proposar
les modificacions que convingui introduir-hi per a la correcta realització del treball i les
necessitats funcionals.

9- OBLIGACIONS DE L'EMPRESA CONTRACTISTA

És obligació de l’empresa contractista el compliment estricte de les tasques descrites en
el projecte executiu, sota el control de l’equip directiu nomenat per la Corporació.
L'empresa  contractista  ha  de  realitzar  una  visita  d'obra  periòdica  juntament  amb  la
propietat i la direcció facultativa de l'obra.
L’empresa adjudicatària ha de complir les obligacions tributàries que imposa la legislació
vigent  per  a  l’activitat  que  desenvolupa,  i  singularment,  l’alta  de  l’impost  d’activitats
econòmiques i el pagament de l’IVA. 
L’empresa adjudicatària ha d’assegurar al personal que realitzi les tasques del contracte i
ha de complir amb la normativa vigent en matèria de seguretat i higiene en el treball.
L’empresa contractista és responsable de tots els danys i perjudicis directes o indirectes
que es causin a tercers, com a conseqüència de les operacions que requereixi l’execució
del contracte.
La validesa de l’adjudicació resta condicionada al compliment d’aquests requisits; en cas
contrari  la  corporació  pot  anul·lar  l’adjudicació  amb  les  responsabilitats  que  siguin
exigibles a l’empresa adjudicatària.
L’empresa  contractista  posarà  en  l’encapçalament  de  l’obra  personal  competent
encarregat de la seva execució i s’atindrà a les condicions i  projecte aprovats i  a les
instruccions que rebi de la Direcció d’obra.
L’empresa adjudicatària presentarà a la Direcció de l’obra en el termini  de 10 dies, a
comptar des de la notificació de la adjudicació definitiva, un programa detallat d’execució
que hagi presentat a la plica.
A  part  del  compliment  de  tots  els  reglaments  i  disposicions  vigents  (ús  d’explosius,
instal·lacions elèctriques i altres aplicacions), l’empresa contractista adoptarà sota la seva
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AJUNTAMENT DE BOT

exclusiva responsabilitat i vigilància totes les mesures necessàries per garantir la més
absoluta  seguretat  del  personal  de  l’obra  i  de  tercers,  amb  total  impunitat  per
l’Ajuntament.
L’empresa contractista no només respondrà dels seus propis actes, sinó també de tot el
personal que presti  els seus serveis en empreses subcontractades (responent tots de
forma solidària)  així  com de les persones  per  qui  hagi  de respondre d’acord amb la
legislació vigent.
L’empresa  contractista  serà  responsable  dels  accidents  que  puguin  succeir  a  tot  el
personal de l’obra o a terceres persones com conseqüència de la realització dels treballs
adjudicats.
A  aquest  efecte,  la  indemnització  s’ha  de  determinar  per  l’Ajuntament  en  raó  dels
perjudicis causats, prèvia audiència a l’empresa contractista. L’import de la indemnització
ha de ser  reduït  de les factures que se li  hagin d’abonar o,  si  escau,  de la garantia
dipositada.

10- PRESSUPOST

A efectes de licitació i de conformitat amb el que estableix l’article 100.1 de la LCSP el
preu de les obres ascendeix a la quantitat de 275.547,03 €, dels quals 227.724,82  €
corresponen a base i 47.822,21 € a l’IVA.
Les ofertes presentades per les empreses licitadores hauran de desglossar el preu total
del contracte amb l’IVA exclòs, i l’IVA com a partida independent.
A tots els efectes , s’entendrà que les ofertes presentades per les empreses licitadores
inclouen l’IVA (que figurarà com a partida independent) i els altres tributs o impostos que
els siguin d’aplicació segons les disposicions vigents.
La quantitat indicada en el  paràgraf anterior com a pressupost net constitueix la xifra
màxima per sobre de la qual es considerarà que les ofertes dels licitadors excedeixen el
tipus de licitació.
Aquest pressupost s’ha d’entendre comprensiu de la totalitat de l’objecte del contracte i
anirà amb càrrec al pressupost 2025.

11- REVISIÓ DE PREUS

Atesa la durada del contracte, el preu del contracte no serà objecte de revisió.

12- CLASSIFICACIÓ DE L'EMPRESA

Segons l’article 77.1 a) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic,  per  la  qual  es  transposen  a  l’ordenament  jurídic  espanyol  les  directives  del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, la
classificació no serà exigible en els contractes d’obres, el valor estimat dels quals sigui
inferior a 500.000 euros, així doncs vist l’import de l’obra objecte d’aquest plec no es
precisarà classificació de l’empresa contractista.
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13- CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES

Tenint en compte el que estableix l'article 145 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les
directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer
de 2014, la licitació per a l'adjudicació de les obres objecte de contracte, es realitzarà de
conformitat amb els criteris següents:

Criteris  de  valoració
d'avaluació

Puntuació
màxima

Forma

Oferta econòmica 35 Formula

Millores 40 Formula

Ampliació  del  termini  de
garantia

15 Formula

Reducció  del  termini
d'execució

10 Formula

Total: 100 punts

Criteris avaluables de forma automàtica: 100 %

Els criteris objectius que serviran de base per a l’adjudicació, són els següents:

1- Oferta econòmica, criteris objectis. 35 punts.

El procediment de càlcul per ponderar les ofertes econòmiques serà el següent:

Puntuació = punts x (millor oferta/oferta a valorar)

2- Criteris tècnics objectius. 65 punts.

Millores d’obra: 40 punts
Execució de les millores d’obra descrites i valorades en document annex del present plec.
Es puntuarà per  cada  millora d’obra fins un total  de  40 punts,  desglossades amb la
següent puntuació:

Millora 1............40 punts
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Ampliació del termini de garantia: 15 punts.
Augment de la garantia obligatòria d'un any. Es  puntuarà amb  3,75 punts  per  cada  sis
mesos  d'ampliació  del  termini  de  garantia obligatòria. Fins un màxim de 15 punts.

Reducció del termini d'execució: 10 punts.
Reducció del termini execució inicial de tres. Es  puntuarà  amb  5  punts  per  cada
setmana  de  reducció  del  termini  d'execució de l’obra. Fins  un màxim de 10 punts.

14- TERMINI DE GARANTIA

El termini de garantia de l’obra es fixa en un any a comptar des de la data en què es
realitzi la recepció de l’obra i s’haurà de seguir el procediment previst a l’article 243 de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen
a  l’ordenament  jurídic  espanyol  les  directives  del  Parlament  Europeu  i  del  Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, podrà reclamar-se dins el termini de
15 anys a comptar de la data de recepció de les obres, en cas de donar-se vicis ocults.
Durant el termini de garantia és de compte i risc de l’empresa contractista la conservació i
manteniment de les obres per ell realitzades.

15- SEGURETAT I SALUT EN L'OBRA

L’empresa contractista haurà de tenir present la legislació sobre Seguretat i Salut i serà
responsable de tots els accidents, danys, perjudicis i transgressions que puguin ocórrer o
sobrevenir com a conseqüència de l’execució de les obres, havent de tenir present en la
seva realització el que es determina en la Llei de prevenció de riscos laborals.

16- PAGAMENT

La tresoreria municipal efectuarà el pagament de l’import de la contracta mitjançant les
oportunes certificacions o factures signades per la direcció facultativa nomenada, dins el
termini establert per la legislació vigent.

17- DRETS I DEURES

Els drets i deures d'ambdues parts contractants són els que es dedueixen del Plec de
clàusules administratives particulars, del projecte tècnic executiu, i en tot allò que no hi
estigui previst, pel que estableix la legislació vigent sobre contractació pública.
L’incompliment  per  part  de  l’empresa  contractista  de  les  seves  obligacions,  i  molt
concretament  la  dels  terminis  d’execució  pot  ser  sancionat  per  la  presidència  de  la
Corporació amb la imposició de multes.
Les multes es faran efectives en la forma i terminis que determina la Llei i el Reglament
de contractes de les administracions públiques. Es complementarà la garantia sempre
que s’extregui una part per a fer efectives les multes. Transcorregut el termini donat a
l’empresa contractista per a completar la garantia sense haver-ho fet, es pot declarar la
rescissió del contracte amb els efectes establerts en la legislació vigent.

Plaça de l’Església, 1
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18- RESPONSABILITAT DE L 'EMPRESA CONTRACTISTA

l’article 258 de la  Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la
qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i
del  Consell  2014/23/UE i  2014/24/UE,  de 26  de  febrer  de  2014.  Així,  l'Administració
eludeix tota mena de perjudicis que l’empresa contractista pugui ocasionar a causa de
l'adjudicació de l'obra i fins a la seva liquidació, per la qual cosa, l’empresa contractista en
serà l’única responsable, llevat que derivin dels vicis del projecte o de les ordres directes
de l'Ajuntament.

L’empresa contractista ha de posar al capdavant de l'obra personal competent encarregat
de l’execució, i s'ha d'ajustar a les condicions i el projecte aprovats i les instruccions que
rebi de la direcció facultativa de l'obra.

19- CESSIÓ DEL CONTRACTE I SUBCONTRACTACIÓ

Els  drets  i  les  obligacions  que  dimanen  del  present  contracte  poden  ser  cedits  per
l’empresa adjudicatària a una tercera empresa, sempre que es compleixin els supòsits i
requisits establerts a l’article 214 de la  Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.
L’empresa  adjudicatària  pot  concertar  amb  altri  la  realització  del  contracte  i  amb  el
compliment dels requisits establerts a l’article 215 de la  Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol
les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de
febrer de 2014 i la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el
sector de la construcció. El percentatge màxim de subcontractació serà del 350%, que
correspon a les unitats relatives a les instal·lacions i moviments de terres.
L’empresa adjudicatària ha de comunicar a la corporació de forma fefaent i per escrit el
subcontracte que vol realitzar, amb indicació de les parts que ha d’executar l’empresa
subcontractista,  tot  i  que  l’empresa adjudicatària  mantingui  la  responsabilitat  total  de
l’execució del contracte davant la corporació.

20- RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE

Les causes i els efectes de resolució del contracte són les que s’estableixen als articles
245 i 246 de la  Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual
es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. En tot cas, s’ha de seguir el
procediment establert a l’article 109 del RLCAP.

També és causa de resolució del contracte: 

- la pèrdua sobrevinguda dels requisits per contractar amb l’Administració.

Plaça de l’Església, 1
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- l’incompliment de les limitacions establertes en matèria de subcontractació.

- l’obstrucció a les facultats de direcció i inspecció de l’Administració.

21- EXECUCIÓ DE LES OBRES

Correspon a la direcció de l’obra la interpretació del projecte i la facultat de dictar les
ordres per al seu desenvolupament. L’empresa contractista no pot al·legar en cap cas
indefinició del projecte. Si a judici seu hi ha cap indefinició, ha de sol·licitar per escrit a la
direcció facultativa la corresponent definició.

L’òrgan de contractació, mitjançant la direcció facultativa de les obres, ha d’efectuar la
inspecció,  comprovació i  vigilància a fi  de comprovar  la correcta  realització de l’obra
executada, ajustada al projecte, al Plec de prescripcions tècniques particulars i al Plec de
clàusules administratives particulars que regeixen el contracte.

La direcció de les obres ha de tenir lliure accés a tots els llocs de treball i magatzems de
materials destinats a les obres. Els materials han de ser reconeguts, abans de la seva
col·locació en l'obra, per la direcció facultativa, sense l’aprovació de la qual no poden
emprar-se. A tal  efecte l'empresa adjudicatària ha de proporcionar un mínim de dues
mostres per a ser examinades. La direcció facultativa té el dret de rebutjar els materials
que no reuneixin les condicions del projecte. Els materials rebutjats han de ser retirats de
l'obra en el termini més breu possible. Les mostres acceptades s’han de guardar ensems
els  certificats  dels  assaigs  o  anàlisis  per  tal  de  poder  comparar-los  o  contrastar-los
posteriorment.

La  direcció  facultativa  pot  ordenar,  quan  ho  consideri  escaient,  assaigs,  anàlisis  i
extracció de mostres per a comprovar que tant els materials com les unitats d'obra estan
en perfectes condicions i compleixen el Plec de prescripcions tècniques. Les despeses
que això ocasioni seran a càrrec de l’empresa adjudicatària fins a l’1% del pressupost
d’execució material. 

Comprovació del replanteig

Dins del  mes següent a la formalització del  contracte s’ha de fer  la  comprovació del
replanteig, en la data fixada per  l’administració, amb l’obligació per  part  de l’empresa
contractista, prèvia notificació, d’assistir-hi i subscriure la corresponent acta, d’acord amb
els articles 237 de la  Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per
la  qual  es  transposen  a  l’ordenament  jurídic  espanyol  les  directives  del  Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 i 139,140 i 141
del RLCAP.
L’acta de comprovació del replanteig forma part integrant del contracte als efectes de la
seva exigibilitat.
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Pla de seguretat i salut

Dins  del  mes  següent  a  la  formalització  del  contracte,  l’empresa  contractista  ha  de
presentar a l’òrgan de contractació el Pla de seguretat i salut en el treball, acompanyat
del corresponent informe de la persona responsable en matèria de seguretat i  salut,  i
d’acord amb el Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre. El Pla de seguretat i salut en el
treball ha de ser aprovat per l’òrgan de contractació abans de l’inici de l’obra.

Modificació i suspensió de les obres

Un cop perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació pot acordar, per raons d’interès
públic, modificacions en el projecte, quan siguin conseqüència de noves necessitats o de
causes imprevistes. Les modificacions han de justificar-se degudament a l’expedient.
Aquestes modificacions es regeixen pel que disposen els articles 242 de la  Llei 9/2017,
de  8  de  novembre,  de  contractes  del  sector  públic,  per  la  qual  es  transposen  a
l’ordenament  jurídic  espanyol  les  directives  del  Parlament  Europeu  i  del  Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 i 158 a 162 del RLCAP.

Suspensió de les obres

La corporació pot, per raons d’interès públic, acordar la suspensió de l’execució de les
obres. Als efectes de la suspensió del contracte són d’aplicació els articles 208 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a
l’ordenament  jurídic  espanyol  les  directives  del  Parlament  Europeu  i  del  Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 i 103 del RLCAP.

Bot, 19 de desembre de 2024

Llibert Fontoba Jaen
Arquitecte tècnic municipal
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