

INFORME TÈCNIC NO DIVISIÓ EN LOTS

El present informe tècnic té per finalitat la justificació dels motius pels quals el contracte per l'execució de la millora de la xarxa d'abastament d'aigua en baixa al municipi de Sudanell (Lleida) amb número d'expedient 414/2024 es realitza sense dividir el seu objecte en diferents lots.

1.1 NORMATIVA REGULADORA

El fraccionament de l'objecte del contracte en lots es troba regulat per l'article 99 de la Llei 9/2017, de 8 de Novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen al ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 201/23/UE, de 26 de Febrer de 2014 (en endavant LCSP) en el que es disposa el següent:

"Sempre que la naturalesa o l'objecte del contracte ho permetin, s'ha de preveure la realització independent de cadascuna de les seves parts mitjançant la seva divisió en lots, i es poden reservar lots de conformitat amb el que disposa la disposició addicional quarta.

No obstant això, l'òrgan de contractació **pot no dividir en lots l'objecte del contracte** quan hi hagi motius vàlids, que s'han de justificar degudament en l'expedient, excepte en els casos de contractes de concessió d'obres.

En tot cas, es consideren motius vàlids, a l'efecte de justificar la no-divisió en lots de l'objecte del contracte, els següents:

- a) El fet que la divisió en lots de l'objecte del contracte comporti el risc de restringir injustificadament la competència. A l'efecte d'aplicar aquest criteri, l'òrgan de contractació ha de sol·licitar un informe previ a l'autoritat de defensa de la competència corresponent perquè es pronunciï sobre l'apreciació de la circumstància esmentada.
- b) El fet que la realització independent de les diverses prestacions compreses en l'objecte del contracte en dificulti l'execució correcta des del punt de vista tècnic; o bé que el risc per a l'execució correcta del contracte procedeixi de la naturalesa del seu objecte, en implicar la necessitat de coordinar l'execució de les diferents prestacions, qüestió que es podria veure impossibilitada per la seva divisió en lots i l'execució per una pluralitat de contractistes diferents. Tots dos aspectes, si s'escau, s'han de justificar degudament en l'expedient.

1.2 JUSTIFICACIÓ TÈCNICA

Exposats els motius, es considera que:

1. L'objecte del contracte no admet fraccionament ja que la divisió en lots de la prestació del servei podria posar en risc la correcta execució del contracte, ja que si s'atribueix a diversos contractistes els diferents lots, podria produir que la coordinació entre aquests no fos l'adequada i en conseqüència, posar en risc la qualitat del servei a prestar.
2. Per l'expressat en el punt anterior, tot i tractar-se de diferents actuacions i en diferents zones dins del municipi, es considera oportú la realització en un únic lot i adjudicatari

A Bell-lloc d'Urgell, a 22 de Gener de 2025

AJ CAT ENGINEERING

Jordi Comelles Bonell