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El present document estableix els requisits específics de modelatge i gestió d'informació per al 
Projecte Executiu, Posada en Obra i As-Built del lot Arquitectura i Instal·lacions del NOU PAVELLÓ 
ZERO, PER L’AMPLIACIÓ DEL RECINTE FIRA DE BARCELONA GRAN VIA, d'ara endavant, El Projecte. 

Aquests requisits puntualitzen, concreten i en alguns casos reemplacen els requisits generals 
desenvolupats com a part del Plec de condicions BIM del Projecte, que han d'entendre's com un 
document de referència per a aquest i per tant ha de tenir-se en compte en tot moment. 

Els requisits són d'obligat compliment pel Contractista així com per tots els equips que participin en 
el projecte sota la seva direcció, incloent subcontractes, especialistes i consultors. El Contractista 
serà responsable del compliment d'aquests requisits davant la Propietat: 

 

1.​ La Propietat facilitarà al Contractista un joc complet de documents, plànols i materials 
respecte del projecte d’execució. El cost de qualsevol joc addicional que sol·liciti el 
Contractista el suportarà el Contractista. 

2.​ El Contractista estarà obligat a revisar amb atenció la documentació a què fa referència el 
paràgraf anterior i declara a la Propietat que no conté errors pel que fa als mesuraments 
inclosos en aquesta, ni omissions o discrepàncies en quant als documents, plànols i 
materials que composen el projecte d’execució. 

3.​ El Contractista elaborarà tots els documents, plànols de taller, càlculs i dissenys necessaris 
en virtut del Contracte o dels Documents Contractuals, a partir de les instruccions de la DF. 
L’elaboració o l’alteració d’aquests documents no suposarà un increment del Preu ni una 
ampliació dels terminis continguts al Programa d’Obres. A aquests efectes, el Contractista 
presentarà al Project Manager i DF, durant les Obres, un llistat complet de tots els 
documents a elaborar per a l’execució satisfactòria de les Obres esmentades. Aquest llistat 
indica el document, plànol o disseny a elaborar, així com la data del lliurament i la data 
estimada de la seva aprovació i signatura, incloent-hi el període necessari, raonable i 
conforme amb el Programa d’Obres, per introduir modificacions fins a la seva aprovació 
definitiva per la Direcció Facultativa i el Project Manager. El termini d’aprovació contractual 
dels plànols de taller de cada partida per part de la DF serà no inferior a 7 dies hàbils. Els 
documents que ha d’elaborar el Contractista han d’indicar els materials, mètodes de 
construcció, càlculs justificatius, diagrames, connexions, detalls, juntes, instal·lacions, 
dimensions i altres detalls necessaris per a l’execució de les obres. 

4.​ El Contractista estarà obligat a consultar, desenvolupar i lliurar la documentació de projecte  
as-built en BIM a partir de la documentació BIM i no BIM de Disseny. Tota proposta de 
canvi, consulta, modificació, ampliació, revisió es referirà i en última instància es reflectirà 
en la documentació BIM 3D o en defecte d'això en els plànols i vistes 2D extrets d'aquells. 
Tota actualització, modificació o increment en el nivell de desenvolupament del projecte es 
farà sobre la documentació BIM aportada per la Propietat. El Contractista haurà de 
desenvolupar un Pla d'Execució BIM a partir del Pla d'Execució BIM de Disseny i d’aquests 
requisits, que li servirà com a base per a detallar com pretendre dur a terme el seu projecte 
BIM. 

5.​ El Contractista reconeixerà els usos exigits per la Propietat i per l'Arquitecte per a la 
informació BIM, tal com es detalla en el Pla d'Execució BIM de Disseny: 
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Usos obligatoris 
FASE CONSTRUCCIÓ 

5.1.​ Control i aprovació del programa de necessitats 

Fira requereix que els models BIM s'utilitzin com la plataforma principal per a 
discutir el programa del projecte, i com a base per al seu disseny i gestió. S'espera 
que el dissenyador planifiqui i dissenyi utilitzant totes les capacitats de les eines 
BIM i proporcioni informació significativa directament derivada dels models BIM. 

5.2.​ Producció de plànols 

Es requereix que els models BIM s'utilitzin com a principal font d'informació per a la 
generació dels plànols necessaris per a la correcta execució de les obres. Les 
contractes responsables de l'execució de les obres han d'evitar l'edició manual de 
plànols en un entorn que no sigui BIM, a excepció d’aquells documents acceptats 
prèviament per la Propietat. 

5.3.​ Revisió del disseny i gestió de canvis 

Fira requereix que els models BIM siguin la plataforma principal per a la revisió del 
disseny i gestió de canvis del projecte en totes les fases de projecte. La gestió de la 
informació i la visualització 3D que possibiliten els models BIM s'han d'utilitzar per 
al benefici global del projecte, juntament amb els plànols 2D i les taules de 
quantitats. 

5.4.​ Visualització 

Fira requereix que els models BIM s'utilitzin com a suport per a una millor 
comprensió del projecte. Les parts interessades amb menors coneixements tècnics 
es beneficiaran en veure i navegar el projecte en 3D. 

5.5.​ Detecció i resolució d'interferències 

Fira requereix que els models BIM siguin utilitzats com la plataforma principal per a 
la coordinació espacial intra i inter-disciplines i, per tant, espera un disseny ben 
integrat i raonablement lliure d'interferències. Els Equips de Projecte i Obra han de 
seguir uns processos de disseny, modelat i comunicació adequats, per a reduir 
l'excés de treball i els problemes derivats d'una coordinació deficient. Els models 
BIM han de ser el centre d'aquests processos. 

5.6.​ Avaluació i aprovació de canvis de disseny i construcció 

Fira requereix que els models BIM s'utilitzin com a principal font d'informació quan 
es proposi i consideri un canvi de disseny. Fira espera que els dissenyadors i 
contractistes aprofitin el BIM per a presentar alternatives de disseny dins dels 
models del projecte i puguin mantenir la consistència de la informació per a cada 
proposta. 

5.7.​ Registre de models  
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Es requereix que els models BIM s'utilitzin com a plataforma per a documentar i 
realitzar un seguiment de tots els canvis, millores i modificacions que sofreixi el 
projecte durant la fase d'execució de les obres.  

5.8.​ Reflexe de l'evolució de l'execució de l'obra 

Els models s'actualitzaran amb la informació necessària relativa a l'execució de cada 
element del model, així com el mes en què s'han certificat, amb la finalitat de poder 
portar un registre clar de l'avanç de l'obra. 

5.9.​ Representació de l’obra executada 

Les contractes, coordinades a través del BIM Manager d'Obra, utilitzaran el model 
que representi l'obra realment executada, per a la recopilació estructurada de la 
informació As-Built, per al seu trasllat a la Direcció Facultativa, que servirà per a 
l'elaboració del Llibre de l'Edifici. Es requereix per part de les Contractes, no sols la 
representació fidel i contrastada de l'obra en la seva finalització, sinó la incorporació 
gradual dels canvis, segons vagin executant-se per a una coordinació efectiva durant 
la construcció. Per a assegurar la fidelitat dels models, per a uns certs lots s'exigirà 
la realització de núvols de punts i/o fotografies 360è de tot l'edifici o unes certes 
zones concretes. 

5.10.​ Amidaments 

Fira recomana que els models BIM s'utilitzin com a principal font d'informació per 
als amidaments del projecte. Qualsevol element que sigui present en el model ha de 
ser modelat i classificat d'una manera que permeti l'extracció apropiada de 
l’amidament corresponent. Aquest requisit és vàlid en cada etapa del projecte i ha 
d'estar alineat amb el nivell de desenvolupament, definició i fiabilitat de la 
informació que correspongui en cada cas. 

5.11.​ Control de costos 

S'espera que els models BIM s'utilitzin com la principal font d'informació per a 
l’estimació dels costos de l'obra per part de les contractes. 

5.12.​ Planificació i control de la construcció 

Fira espera que els models BIM serveixin com a eina per a la planificació de tasques 
d'obra, especialment en aquells projectes on els terminis més llargs i l'impacte 
operatiu suggereixen la necessitat d'una acurada avaluació de la seqüència de 
treballs. 

5.13.​ Identificació d’actius pel manteniment 

Els equips sotmesos a manteniment hauran d’estar identificats en el pas a la fase 
d’operació, seguint les instruccions acordades amb Fira Barcelona, de tal manera 
que es puguin incloure dins d’inventaris i plans de manteniment, facilitant la seva 
ubicació dins de l’actiu. 
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FASE OPERACIÓ 

5.14.​ Base per al lloguer d’espais 

Els models BIM seran la font de la que sortirà la base gràfica i superfícies amb que 
es realitzin les operacions de lloguer d’espais als pavellons. Per aquesta raó, els 
models hauran de reflectir amb precisió la geometria dels espais i zones de lloguer i 
el seu equipament. 

5.15.​ Extracció d’inventaris per manteniment 

Els models BIM seran la font d’informació principal pel manteniment de l’edifici. Els 
equips sotmesos a manteniment hauran d’estar identificats de tal manera que es 
puguin incloure dins d’inventaris i plans de manteniment. 

5.16.​ Informació per la gestió d’espais 

Els models contindran la informació necessària que permeti la identificació dels 
espais i la seva gestió de cara a l’operació de l’edifici. 

 

6.​ El Contractista designarà un Responsable BIM o BIM Manager del Projecte, amb almenys 5 
anys d'experiència justificada en la gestió BIM de projectes i obres, acreditant la seva 
capacitat en Autodesk Revit així com altres aplicacions que pretengui emprar en la gestió 
d'obra. El BIM Manager haurà de tenir una assignació permanent al projecte, atesos els 
requeriments de la Propietat, la Gerència del Projecte i el BIM Manager, estant obligat a 
assistir a les reunions de seguiment BIM que s'estableixin. 

7.​ El Contractista acreditarà que el seu equip tècnic és capaç de treballar amb la metodologia 
BIM, demostrant una experiència no inferior a 2 anys dels responsables del 
desenvolupament del projecte constructiu. En defecte d'això, el Contractista podrà acreditar 
que disposa d'un equip de suport a la seva oficina tècnica amb experiència equivalent. El 
contractista serà responsable de disposar recursos humans i tècnics suficients per poder 
mantenir actualitzada la documentació BIM i realitzar els possibles canvis que es derivin 
d’ordres o propostes de canvi prèviament a la seva construcció. 

8.​ El Contractista estarà obligat a emprar les eines BIM del projecte: Autodesk Revit 2023 i 
Navisworks Manage 2023 o posterior, i a adoptar l'entorn de treball col·laboratiu proposat 
per la Propietat - ACCDocs- així com a seguir tots els protocols establerts per aquesta i per 
la Gerència del Projecte. Al moment de començar els treballs per part del Contractista, el 
client establirà quina versió de cada eina BIM es farà servir durant el projecte. El contractista 
haurà de proporcionar com a mínim 4 llicències del mòdul ACC Model Coordination per a 
l’equip de Disseny fins al final de l’obra, indepentment de les llicències que necessiti el 
Contractista per al seu equip de treball. 

9.​ La propietat proporcionarà al Contractista un protocol de col·laboració BIM durant la fase 
d’obra que es basarà en l’intercanvi de la documentació gràfica del projecte a través de l’ECD 
(Entorn Comú de Dades) de la propietat (ACCDocs). El contractista tindrà llibertat per fer 
servir la seva pròpia plataforma de treball durant la fase WIP del procés BIM. 

10.​ El Contractista estarà obligat a respectar el format dels lliurables, incloent-hi models BIM 
natius Revit 2023 (RVT), models BIM IFC, plànols extrets dels models BIM (PDF) i plànols 

 

 
       

       

       

       

       

       

 

5 modelical.com 

 



 

 

independents (DWG i PDF) així com Núvols de Punts i Llistats. La propietat requereix que la 
documentació en CAD (DWG) compleixi amb una sèrie de requisits especificats a l’annex 1. 

11.​ El Contractista serà responsable del desenvolupament BIM As-built del projecte per a la 
seva posada en obra, havent d'escometre les següents tasques: 

11.1.​ Analitzar el projecte, incloent-hi els models i la documentació 2D. 

11.2.​ Proposar solucions constructives concretes incloent esquemes de posada en obra. 

11.3.​ Coordinar els models rebuts de disseny perquè quedin lliures d'interferències en les 
primeres setmanes des de l'inici del contracte. 

11.4.​ Requerir de l'Arquitecte / la Direcció Facultativa quanta informació necessiti per a 
definir el projecte As-built. S'utilitzarà un sistema de peticions d'informació 
estructurat i documentat. L'Arquitecte / La Direcció Facultativa proporcionarà 
documentació de detall mitjançant croquis o plànols que el Contractista haurà de 
reflectir en el seu model BIM. 

11.5.​ Plantejar una estratègia de gestió d'interferències, ajustar i assegurar la 
coordinació del projecte As-built: 

●​ Dins d'una mateixa disciplina. 

●​ Entre disciplines d'instal·lacions. 

●​ Entre disciplines d'instal·lacions i l'arquitectura i estructura. 

11.6.​ Desenvolupar les solucions en 3D fins al nivell constructiu anterior a la seva posada 
en obra i validar-les amb la Direcció Facultativa. 

11.7.​ Desenvolupar la documentació 2D necessària una vegada confirmada la viabilitat 
tècnica i la coordinació espacial del projecte del punt anterior. D'aquesta manera 
s'evitarà el desenvolupament de documentació 2D innecessària. 

11.8.​ Afegir el nivell de detall necessari per a complir amb els usos obligatoris, i assegurar 
la coordinació del projecte prèvia a la seva execució. 

11.9.​ Codificació dels elements de projecte mitjançant el sistema GuBIMClass. 

11.10.​ Codificació i identificació dels espais i àrees de projecte segons el sistema establert 
per la propietat pel seu ús en fase d’operació. 

11.11.​ Codificació i identificació dels principals elements de projecte d’acord amb el 
sistema establert per la propietat pel seu ús en fase d’operació. Com a mínim ha de 
quedar reflectit l’espai en que estan inserits aquests elements per la seva correcta 
ubicació en els models. Com a mínim s’hauran de clasificar tots els elements 
susceptibles de manteniment durant la vida de l’edifici: 

●​ Ascensors, escales mecàniques i cintes de transport. 
●​ Sanitaris i mobiliari fixe i mobiliari principal mòbil. 
●​ Equips, llocs de treball, pantalles, taulells, cabines i tots els elements mòbils 

que afectin la imatge del projecte  
●​ Equips de producció i distribució de climatització. 
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●​ Elements, terminals i mòduls de control i centraletes  d’extinció i detecció 
d’incendis 

●​ Principals equips i valvuleria de fontaneria, sanejament, electricitat, 
telecomunicacions i seguretat. 

 

12.​ El Contractista serà responsable de la gestió, desenvolupament i implementació BIM i 
documental de tots els canvis que proposi, tant per a l'estudi i acceptació per part de la 
direcció facultativa com una vegada aprovats per la Propietat. Aquest requisit implica 
l'adhesió en tot moment a les pràctiques BIM prescrites en el Plec de condicions BIM i 
inclou l'adaptació de la informació d'altres paquets o lots que es vegin afectats pel canvi 
proposat així com el compromís de complir amb tants lliuraments intermedis a la Propietat i 
a la Direcció Facultativa com siguin necessàries per al seu estudi, aprovació i ús com a 
referència posterior.​  

13.​ Qualsevol modificació que es dugui a terme durant la fase de Construcció serà 
completament desenvolupada pels Contractistes corresponents prèvia aprovació per part 
de l'Arquitecte / la Direcció Facultativa. 

Els Contractistes modelaran les modificacions en BIM prèviament a la seva implementació al 
projecte, aquesta proposta de canvis serà notificada a la Direcció Facultativa i aquesta haurà 
d’aprovar el canvi o demanar més informació. 

Qualsevol petició de canvi provinent de la Direcció Facultativa o del client serà comunicada 
als Contractistes pel propi peticionari, per tal de que n’implementi una solució 
completament coordinada i vàlida al projecte (i al model). La solució proposada serà enviada 
(RFA) a la Direcció Facultativa i al client per la seva aprovació. 

La solució que implantin els Contractistes haurà de complir els següents termes: 

●​ Ser validada mitjançant els procediments corresponents en termes de detecció 
d’interferències i coordinació, abans de sotmetre’s a aprovació. 

●​ S’hauran de crear els plànols 2D corresponents, com en qualsevol proposta de 
canvi. 

●​ Sempre que sigui possible, totes les parts han de validar els canvis proposats a 
través del model BIM. Excepcionalment, certs canvis poden no necessitar validació 
3D si totes les parts hi estan d’acord. 

●​ Els documents entregats a la DO contindran la informació necessària per saber les 
implicacions de cost del canvi. 

●​ Tota la informació dels punts anteriors haurà de ser inclosa al RFA (Request for 
Approval) dels Contractistes. 

Igualment, si la petició de canvi la realitzen els Contractistes, el procés serà el mateix que el 
descrit i complirà les mateixes condicions. 
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14.​ Conforme avanci l'obra, el Contractista haurà d'actualitzar la informació del projecte 
constructiu fins a un nivell As-Built amb les següents accions: 

14.1.​ Presa d'almenys una fotografia 360º en cada espai o zona major de 20m², presa 
d'almenys una fotografia per cada equip rellevant instal·lat i posicionament de les 
mateixes en el model BIM Revit específic mitjançant elements simbòlics 
representatius. Les fotografies hauran de prendre's abans del tancament de falsos 
sostres o trasdossats, per a totes les plantes, recintes i equips, de manera que 
permetin un registre fidel del construït. 

14.2.​ Comprovació dimensional de la ubicació d'elements principals i la seva justificació, 
registre mitjançant aixecament làser escàner (elements estructurals)  i generació de 
núvol de punts (tancaments arquitectònics, elements estructurals vistos i elements 
d’instal·lacions) amb una densitat no inferior a 5 mm. Els núvols resultants s'hauran 
de lliurar en format .RCS en coordenades compartides per la resta de models BIM. 
Desviacions puntuals majors de +/- 10 cm i sostingudes de més de +/- 5 cm hauran 
de ser reflectides en el model As-Built. El Contractista elaborarà un informe 
justificatiu de les desviacions trobades. 

●​ Estructura de totes les plantes. S'haurà de capturar adequadament la 
ubicació de pilars, pantalles, escales i buits en forjats i justificar la seva 
adequació al model constructiu. 

●​ Acabats de totes plantes singulars i de cada planta tipus. S'haurà de 
capturar adequadament la ubicació d'envans, mampares i falsos sostres. 

●​ Totes les sales tècniques s'hauran d'aixecar completament. 

14.3.​ Actualització dels models BIM de nivell executiu fins a nivell as-built: 

●​ Inclusió de totes les modificacions aprovades durant l'obra. 

●​ Actualització dels plànols continguts en els models. 

●​ Adequada codificació de tots els elements, incorporant com a mínim la 
informació especificada en el document de col·laboració BIM que entregarà 
el client al Contractista. 

15.​ El contingut dels models per al projecte en fase d’obraserà el següent: 

Models de Coordinació 

Coordenades del conjunt (a compartir amb la resta de models) 

Nivells, eixos i altres elements de referència. 

Núvols de punts  

Fotogràfies 360º 
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Models d’arquitectura 

Coordenades compartides amb el model de coordinació. 

Nivells, eixos i altres elements de referència. 

Parets arquitectòniques i envans. Inclou envans mòbils, mampares, portes i finestres. 

Sòls, amb una clara separació dels sòls estructurals, inclosos les vores de forjat 

Baranes i petos. 

Sostres incloent tancaments i cortines. Patrons d'especejament. 

Murs cortina i façanes revestides d'aplacats. 

Escales incloent petjades, contrapetges, zancas, estructura i baranes. 

Escales mecàniques i cintes de transport. 

Ascensors incloent cabines, portes, revestiments interiors i exteriors. 

Cobertes amb totes les seves capes, pendents, xemeneies i petos. 

Acabats interiors: sòls, parets, falsos sostres, façanes interiors. 

Lluminàries, projectors, pals i il·luminació especial. 

Sanitaris, incloent-hi inodors, lavabos, dutxes, banyeres 

Mobiliari fixe, mobiliari principal mòbil. 

Equips, llocs de treball, pantalles, taulells, cabines i tots els elements mòbils que afectin la imatge 
del projecte. 

Habitacions i àrees. 

Tot element no llistat susceptible de manteniment i/o necessitat de coordinació d'interferències 
en cas de reforma. 

 

Models d’instal.lacions 

Coordenades compartides amb el model de coordinació. 

Nivells, eixos i altres elements de referència. 

Climatització:  
Equips de producció i distribució, traçats de conductes de climatització, comportes de regulació, 
comportes tallafocs, passos de murs estructurals, circuits hidràulics de canonades primaris i 
secundaris, valvuleria hidràulica, grups de bombament, elements terminals segons sistema. 
Sistema de tractament d'aire amb bateries de fred i calor. 
Sensors tèrmics. 

Sistemes de protecció contra incendis:  
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Equips mecànics, distribució de sistemes hidràulics, valvuleria hidràulica: distribuidores, pressió, 
tancament, flux, grup de bombament. Comportes i vàlvules de regulació, comportes tallafocs, 
passos de murs estructurals majors de 10 cm de diàmetre. 
Elements terminals i d'extinció: Ruixadors, boques d'incendi equipades, extintors, armaris 
equipats. 
Elements de detecció d'incendis: Polsadors, alarmes, sirenes, mòduls de control, tipologies de 
sensors. 
Mòduls de control i centraletes de detecció i extinció contra incendis. 

Fontaneria:  
Xarxes de subministrament, equips comptadors i reguladors de combustibles i gasos. 
Distribució de xarxes canonades hidràulica primària i secundària. Equips de producció i 
tractament. Grups de pressió. 
Sanitaris de tota mena. 

Sanejament: 
Xarxes primàries, secundàries i terciàries, ventilació, elements terminals de recollida d'aigües. 
Xarxes enterrades i arquetes de registre. 
Xarxes de recollida d'aigua de pluvials. 
Desguàs: elements terminals de recollida d'aigües, xarxes enterrades i arquetes de registre. 

Electrodomèstics i equips: 
Com a equips de cuina, armaris i altres mobles fixos, aigüeres, accessoris sanitaris, aixetes i 
accessoris similars de lampisteria 

Electricitat: 
Caixes elèctriques i de comunicacions, safates principals de cables, quadre(s) general(és) de baixa 
tensió, quadres principals i secundaris. Centre/s de seccionament i/o transformació. 
Sistemes de compensació d'energia reactiva, sistemes de protecció contra sobretensions. 
Sistemes actuadors per a tall de subministrament elèctric. (SAI). 
Generadors. 
Distribució de preses de força. 

Il.luminació: 
Lluminàries. 
Lluminàries d'emergència. 
Projectors i il·luminació especial. Rètols i senyalística. 
Distribució de sensors lumínics i mecanismes. 

Telecomunicacions i dades. Sistemes de gestió de l'Edifici (BMS): 
Elements terminals: Preses de xarxa de dades, sensors de presència, panells informatius, punts 
d'accés WI-FI. Sensors bluetooth i radiotransmissors. 
Sistemes de comptatge de persones. 
Distribucions de safates principals. 
Quadres de control, CPUs, Racks. 

Seguretat: 
Càmeres en la seva posició real. 
Detectors de presència i altres. 
Pantalles i quadres de control. 
El contingut de seguretat es lliurarà en un model a part. 

Equips d'audiovisuals.. Accessoris complementaris. 

Sistemes de comptatge de places d'aparcament i circulació de vehicles. Panells i equipament. 
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Aïllament de canonades i conductes principals. 
Reserves d'espai per a l'accés i manteniment. 

Sobrecàrregues d'equips: Bancades. 
Suport principals en sales i quarts tècnics. 

Tot element no llistat susceptible de manteniment i/o necessitat de coordinació d'interferències 
en cas de reforma. 

 

Models d’estructura 

Coordenades compartides amb el model de coordinació. 

Nivells, eixos i altres elements de referència. 

Sòls, clarament separats de sòls arquitectònics, bords i obertures de lloses. 

Estructures de formigó: pilars, bigues, murs estructurals, murs de nuclis i obertures principals. 

Estructures d'acer i fusta: pilars, bigues, cintres, arriostramientos, reforços, amb un nivell de detall 
per a satisfer els usos BIM prescrits. 

Fonamentacions incloent lloses, sabates, pilotis i  bigues de fonamentació. 

Armadures actives, si n'hi hagués. 

Tot element no llistat susceptible de manteniment i/o necessitat de coordinació d'interferències 
en cas de reforma. 

 

Models d’emplaçament 

Coordenades compartides amb el model de coordinació. 

Nivells, eixos i altres elements de referència. 

Topografia 

Àrees externes pavimentades incloent nivells de coberta. 

Infraestructura d'obra (carreteres i paviments, aparcament en superfície). 

Serveis públics incloent electricitat, gas, drenatge i canonades d'aigua. 

Mobiliari fixos, pals de llums i altres elements. 

Tot element no llistat susceptible de manteniment i/o necessitat de coordinació d'interferències 
en cas de reforma. 

 

Models de Documentació (de cada disciplina) 
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Coordenades del conjunt (a compartir amb la resta de models) 

Nivells, eixos i altres elements de referència. 

Documentació 2D 

 

Nota: 

●​ Al marge d'aquests elements, s'inclourà tot element que el BIM Manager d'Obra o la Direcció 
Facultativa considerin necessaris per a una correcta coordinació. 

 

16.​ El contingut dels models As-Built serà com a mínim el mateix que per al projecte en fase 
d’obradescrit en el requisit anterior. 

17.​ El nivell de desenvolupament dels models As-built, tant en informació com geometria, serà 
equivalent a LOD350 de l'especificació del BIM Fòrum 2020 que pot consultar-se en aquest 
enllaç. El Contractista haurà de desenvolupar i proposar dins dels 30 dies inicials del 
contracte una taula amb el nivell de desenvolupament detallat per categoria d'element 
ajustada a les seves capacitats per a aprovació per la BIM Office. 

18.​ Fites i lliurables BIM: 

 

 

Fita Lliurable 
Abans dels 30 dies des de 
l'adjudicació 

PEB  de Projecte Constructiu 
Taula de Nivell de Desenvolupament de cada Model 

Durant el desenvolupament 
del projecte i com a màxim 
cada 15 dies 

Models BIM actualitzats en Revit i IFC 
PEB de Projecte 
Taula de Nivell de Desenvolupament de cada Model 

Per a l'aprovació del projecte 
constructiu 

Models BIM actualitzats en Revit amb plànols i IFC 
PEB de Projecte 
Taula de Nivell de Desenvolupament de cada Model 

Per a l'acceptació del 
projecte As-Built 

Models BIM actualitzats en Revit amb plans i IFC 
PEB  de Projecte 
Taula de Nivell de Desenvolupament de cada Model 
Fotografies 360è de cada espai referenciades dins dels 
models BIM. 
Fotografies dels equips principals referenciades dins dels 
models BIM. 
Núvols de punts i informes de comprovació de precisió 
geomètrica. 
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Annex 1: Requisits dels models BIM de 
documentació 
Dins del procés de digitalització de l'entorn construït de Fira de Barcelona, es requereixen models 
BIM preparats per a l'extracció de Documentació CAD. L'exportador a DWG que ofereix Revit per 
defecte té certes limitacions, per la qual cosa els models han d'estar preparats perquè l'exportació a 
DWG compleixi amb els requisits de Fira Barcelona. 

Els requisits que han de complir els models BIM a DWG són els següents: 

Requisits generals 

Model de documentació 

Es crearà un model de coordinació (COO) per a cada edifici, al qual es vincularan els models 
corresponents (ARC, STR, MEP...) d'aquest edifici. Aquest model de coordinació es considerarà el 
model de documentació, per la qual cosa albergarà la documentació gràfica 2D. 

Versió 

Els models de geometria i documentació han de compartir versió. Anglès - 20XX 

Fases 

Els elements existents dels models As-Built de Fira Barcelona han d'estar en la fase de construcció: 
"Existing". Existeix una fase posterior denominada "New Construction" per a elements d'obra nova 
en casos de reformes. 

Requisits de vistes 

Vistes d'exportació 

Els models BIM de documentació han de tenir unes vistes d'exportació a DWG exclusives amb la 
configuració de visualització preparada per complir amb els requisits gràfics de FIRA. 

A més, han de tenir uns plànols d'exportació que continguin les seccions i el plànol mosca per a 
l'exportació de seccions en un mateix arxiu DWG. 

Tant les vistes com els plànols s'organitzen en el seu apartat corresponent del Navegador de 
Projectes en el capítol 03.DWG EXPORT. 

Plantilles 

Les vistes d'exportació han de tenir les plantilles d'exportació de FIRA que comencen pel prefix: 
FIRA_EXPORT_DWG_xx. 
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Aquestes vistes poden tenir diferents plantilles de FIRA_EXPORT_DWG segons el tipus de vista, el 
nivell o el model de Revit. Aquestes plantilles no s'han de modificar ni eliminar de les vistes 
d'exportació dels models existents de FIRA. 

D'altra banda, es poden utilitzar com a punt de partida per a models nous i ajustar-les perquè 
l'exportació compleixi els requisits. 

Requisits de categories 

Perquè el mapeig de categories de Revit a capes de CAD es realitzi de manera correcta, s'han de 
tenir en compte els següents criteris d'assignació de categories: 

Walls 

●​ Els murs en projecció es mapegen a la capa 2-Projection. 
●​ La seva línia de secció es mapega a les capes 1-Wall o 1-Partition Wall segons si es tracta 

d'un mur exterior o interior, respectivament. 
●​ La seva trama de secció es mapega a la capa 2-Hatch Walls. 

Floors 

●​ Els terres en projecció es mapegen a la capa 2-Projection. 
●​ La seva trama també es mapega a les capes 4-Hatch Keep Clear Areas o 4-Hatch Exposition 

Area, segons si pertanyen a una zona d'influència (passos) o zona d'exposició. 
●​ Els terres de Zones de Pas han d'estar al workset: ARC_ZonasInfluencia. 
●​ Els terres de Zones d'Exposició han d'estar al workset: ARC_ZonaExpo. 

Railings 

●​ La categoria de barana es mapega a la capa 2-Projection Handrail. 

Structural Columns i Structural Framing 

●​ Aquestes categories es mapegen en projecció a la capa 2-Projection. 
●​ Les seves línies de secció es mapegen a les capes 1-Pillar i 1-Beams respectivament. 

Doors, Windows i Curtain Systems 

●​ Aquestes categories es mapegen en projecció a la capa 2-Projection. 
●​ Les seves línies de secció es mapegen a la capa 1-Joinery. 

Furniture 

●​ La categoria de mobiliari es mapega a la capa 2-Furniture. 

Specialty Equipment 

●​ Aquesta categoria està reservada per a les escales i cintes mecàniques perquè es pugui 
mapegar a la capa 2-Stairs-Lift. 

Plumbing 

 

 
       

       

       

       

       

       

 

14 modelical.com 

 



 

 

●​ Totes les categories relacionades amb la fontaneria es mapegen a la capa 8-Plumbing. 

Plumbing Fixtures 

●​ Es mapegen a la capa 2-Restroom Fixtures. 
●​ Les arquetes es mapegen a la subcategoria Arquetes dins de 2-Projection Service Chests. 
●​ Els registres de sanejament es mapegen a la capa 2-Projection Floor Elements. 

Electric Wiring 

●​ Totes les categories de cablejat es mapegen a la capa 6-Electric Wiring. 

Electric Elements 

●​ Es mapegen a la capa 6-Electric Elements. 

Lighting 

●​ Es mapegen a la capa 11-Lighting. 

Mechanical 

●​ Es mapegen a la capa 7-Air Conditioning Pipe. 

Air Terminals 

●​ Es mapegen a la capa 7-Air Conditioning Elements. 

Mechanical Equipment 

●​ Es mapegen a la capa 12-Mechanical Equipment. 

Generic Annotations 

●​ Està reservada per a la simbologia d'elements d'instal·lacions i es mapega a la capa 
5-Symbology MEP. 

Fire Alarm Devices 

●​ Els elements com BIES, extintors i cartelleria de PCI es mapegen a la capa 10-Fire 
Protection. 

Text Notes 

●​ Es mapegen a la capa 5-Text. 

Tags 

●​ Door Tags: capa 5-Text Door Numbers. 
●​ Room Tags: capa 5-Text Rooms. 
●​ Plumbing Fixture Tags: capa 5-Text Service Chests. 
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Per a categories sense una capa específica assignada, s'utilitzarà la capa 00-Auxiliar.Aquest 
document recull els criteris a seguir per assegurar una correcta exportació de models BIM a DWG en 
el marc dels projectes de Fira de Barcelona. 
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