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INFORME JURÍDIC JUSTIFICATIU DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS RELATIU AL CONTRACTE 

DE LES OBRES DE CONNEXIÓ DELS JARDINS RUBIÓ I LLUCH AMB LA PLAÇA DE LA 

GARDUNYA AL BARRI DEL RAVAL, AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA DE BARCELONA, 

AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE. 

 

 

   Descripció 

del 

Obres de connexió dels Jardins Rubió i 

Lluch amb la Plaça de la Gardunya al 

barri del Raval, al Districte de Ciutat 

Vella de Barcelona. 

 contracte 

 

 

D’acord amb l’informe conjunt de la Direcció Tècnica d’Edificació i de la Direcció de 

Finançament, Programació d’Inversions i Control de Qualitat de BIMSA, de data 17 de febrer 

de 2025, en el que es justifica la no divisió en lots del contracte de referència, s’informa el 

següent: 

 

I.-  JUSTIFICACIÓ TÈCNICA DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS. 

 

En el present cas, la no divisió en lots es troba emparada en l’informe tècnic conjunt emès per 

la Direcció Tècnica d’Edificació i de la Direcció de Finançament, Programació d’Inversions i 

Control de Qualitat de BIMSA d’aquesta entitat de data 17 de febrer de 2025, en el que 

s’indica el següent: 

 

“Concorren en aquest contracte els elements necessaris per justificar que el mateix no es 

divideixi en lots: 

 

- La realització independent de les diverses prestacions compreses a l’objecte del contracte 

dificultarà la correcta execució del mateix, excessivament difícil o onerosa des del punt de 

vista tècnic. 

 

A més, en el supòsit que aquí ens ocupa amb la licitació conjunta del contracte sense divisió 

ennlots, el que es pretén es dotar d’una major eficiència i coordinació dels treballs i, a més, 

l’aprofitament d’economies d’escala que no s’aconseguiria en cas de fraccionament del seu 

objecte en diferents lots.” 

 

II.- JUSTIFICACIÓ JURIDICA. 

 

La divisió de l’objecte del contracte en lots es troba regulat a l’article 99 de la LCSP, en el que 

es disposa el següent: 

 
“1. El objeto de los contratos del sector público deberá ser determinado. El mismo se 
podrá definir en atención a las necesidades o funcionalidades concretas que se 
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pretenden satisfacer, sin cerrar el objeto del contrato a una solución única. En especial, 
se definirán de este modo en aquellos contratos en los que se estime que pueden 
incorporarse innovaciones tecnológicas, sociales o ambientales que mejoren la eficiencia 
y sostenibilidad de los bienes, obras o servicios que se contraten. 

 
2. No podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y 
eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que 
correspondan. 
 
3. Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse la 
realización independiente de cada una de sus partes mediante su división en lotes, 
pudiéndose reservar lotes de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional 
cuarta. 
 
No obstante lo anterior, el órgano de contratación podrá no dividir en lotes el objeto del 
contrato cuando existan motivos válidos, que deberán justificarse debidamente en el 
expediente, salvo en los casos de contratos de concesión de obras. 
 
En todo caso se considerarán motivos válidos, a efectos de justificar la no división en 
lotes del objeto del contrato, los siguientes: 
a) El hecho de que la división en lotes del objeto del contrato conllevase el riesgo de 
restringir injustificadamente la competencia. A los efectos de aplicar este criterio, el 
órgano de contratación deberá solicitar informe previo a la autoridad de defensa de la 
competencia correspondiente para que se pronuncie sobre la apreciación de dicha 
circunstancia. 
 
b) El hecho de que, la realización independiente de las diversas prestaciones 
comprendidas en el objeto del contrato dificultara la correcta ejecución del mismo desde 
el punto de vista técnico; o bien que el riesgo para la correcta ejecución del contrato 
proceda de la naturaleza del objeto del mismo, al implicar la necesidad de coordinar la 
ejecución de las diferentes prestaciones, cuestión que podría verse imposibilitada por su 
división en lotes y ejecución por una pluralidad de contratistas diferentes. Ambos 
extremos deberán ser, en su caso, justificados debidamente en el expediente. (…).” 

 

Conseqüentment, segons es disposa en aquest precepte en el supòsit que el contracte no es 

divideixi en lots s’haurà de justificar en el corresponent informe les raons per les quals el 

contracte no és objecte de fraccionament. 

 

En el present cas, trobem que d’acord amb l’informe tècnic abans esmentat, no procedeix la 

divisió del contracte en lots pels motius que s’hi indiquen. Les causes que justifiquen la no 

divisió en lots del contracte es consideren ajustades a dret, respectant  el que es preveu a 

l’esmentat article de la LCSP. 

 
Per les raons anteriorment esgrimides, es considera que existeixen raons suficients per NO 
dividir en lots l’actual expedient de contractació.   
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Lara Calvo Martí 
Cap de Contractació d’Espai Públic i Sistemes Tecnològics 

 
Barcelona, a la data de la signatura digital 
 


