
 

ACORD MARC PER A LA CONTRACTACIÓ D’ASSISTÈNCIES TÈCNIQUES DE REDACCIÓ DE 
PROJECTES, DIRECCIONS FACULTATIVES I COORDINACIONS DE SEGURETAT I SALUT D’OBRES 
RAM I DE MANTENIMENT I DE SERVEIS TÈCNICS DE SUPORT D’ARQUITECTURA I ENGINYERIA. 
CLAU: AT. MEC-22L03 

Lot 3. Projectes executius i/o direccions facultatives i posada a disposició dels serveis vinculats de 
les obres i subministraments d’instalꞏlacions singulars i d’actuacions per a mitigació i adaptació al 
canvi climàtic 

Separata de la licitació d’un contracte basat 
 
CONTRACTE DE SERVEIS PER L'ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA REDACCIÓ DE PROJECTE I LA 
DIRECCIÓ FACULTATIVA DE L'EXECUCIÓ DE LES OBRES D’INSTALꞏLACIÓ D'INFRAESTRUCTURA 
DE RECÀRREGA ALS APARCAMENTS D’HOSPITALS DEL DEPARTAMENT DE SALUT, ECO-24022 I 
D'INSTALꞏLACIÓ D'INFRAESTRUCTURA DE RECÀRREGA ALS EMBASSAMENTS DE L’AGÈNCIA 
CATALANA DE L’AIGUA, ECO-24071. CLAU: PE+DF. ECO-24022+1. 
Claus d’actuació:  
ECO-24022  
ECO-24071 
 

1.- Objecte. 

És objecte d’aquest contracte basat la redacció de projectes tècnics i la posterior direcció facultativa de  les 
obres de fotovoltaica en els equipaments de Generalitat referents del PE+DF. ECO-24022+1. 

2.- Antecedents i descripció de necessitats 

Les actuacions d’obres d’instalꞏlació d’infraestructura de recàrrega seran previstes als aparcament dels 
equipaments de la Generalitat pertanyen al PE+DF. ECO-24022+1. 

Clau 
actuació 

Província Municipi Comarca Nom de l’equipament 
Estimació 

de places a 
electrificar*

ECO-24022 

Girona Olot La Garrotxa 
Hospital Comarcal de la Garrotxa i 

d'Olot 
10 

Barcelona Barcelona Barcelonès Parc Sanitari Pere Virgili 2 

Tarragona Reus Baix Camp 
Hospital Universitari Sant Joan de 

Reus 
10 

Lleida Cervera Segarra CAP Cervera 2 

Lleida Balaguer Noguera CAP Balaguer 4 

Lleida 
Les Borges 
Blanques

Les 
Garrigues

CAP Les Borges Blanques 2 

Lleida Mollerussa Pla d'Urgell CAP Mollerussa 2 

Barcelona  
Vilafranca del 

Penedès
Alt Penedès CAP Vilafranca 6 

ECO-24071 
 

Barcelona Abrera 
Baix 

Llobregat
ATL Abrera 6 

Barcelona Cercs Berguedà Embassament Cercs 4 

Barcelona Cardedeu 
Vallès 

Oriental
ETAP Cardedeu 4 

Lleida 
Montferrer i 
Castellbò

Alt Urgell EDAR Montferrer i Castellbò 4 

Barcelona Sant Pol de Mar Maresme EDAR Sant Pol de Mar 4 

Tarragona 
Vilafranca del 

Penedès
Alt Penedès EDAR Vilafranca del Penedès 4 

Barcelona Castellet i la Gornal Alt Penedès Embassament de Foix 4 

Lleida 
Clariana de 
Cardener

Solsonès Embassament de Sant Ponç 4 

Tarragona 
Cornudella de 

Montsant
Priorat Embassament de Siurana 4 

Girona Darnius Alt Empordà Embassament de Darnius Boadella 4 

Lleida Navès Solsonès 
Embassament de La Llosa del 

Cavall 
4 



 

Clau 
actuació 

Província Municipi Comarca Nom de l’equipament 
Estimació 

de places a 
electrificar*

Barcelona Vilanova de Sau Osona Embassament de Sau 4 

*L’abast de número de carregadors a electrificar de cada equipament pot variar lleugerament segons les necessitats i viabilitat tècnica. 

3.-Abast del projecte 

El projecte analitzarà i desenvoluparà les actuacions per resoldre les incidències descrites anteriorment, 
així com la restitució dels espais afectats per patologies provocades per les deficiències al seu  estat original 

Per desenvolupar el projecte, l’adjudicatari haurà de realitzar les accions següents: 

- Redacció del projecte executiu de l’actuació 
- Direcció d’obra 
- Coordinació de Seguretat i Salut 

 

L’adjudicatari haurà d’analitzar els punts exposats en l’apartat anterior. Per cada un d’ells haurà de proposar 
una solució i definir-la a nivell de projecte executiu. 

L’adjudicatari tindrà present que l’edifici està en ús. Per tant, qualsevol de les actuacions que s’hagin de 
realitzar s’hauran de planificar, valorar i executar de manera que l’activitat de l’equipament no es vegi 
alterada. Si això no fos possible, l’adjudicatari ho exposarà, proposant les mesures correctores que generin 
el mínim d’afectació a l’activitat de l’edifici. 

El projecte haurà de recollir en document la coordinació amb els usuaris del centre i la seva activitat 
compatibilitzant-la en el temps i l’espai amb el desenvolupament de les obres. Aquest document serà 
subscrit pels responsables del centre i específicament pels responsables en l’àmbit del pla d’emergència i 
de seguretat i salut del centre. 

4.- Sobre els treballs de redacció de projecte 

El projecte executiu o memòria valorada es durà a terme d’acord amb les indicacions de la clàusula 5 del 
PPTP de l’Acord marc. Caldrà tenir en compte els següents aspectes:  

- L’aplicació de la normativa vigent en relació a la necessitat de redacció de projecte per la tipologia 
d’instalꞏlació i independentment de l’import. 

 

5.- Sobre els treballs de direcció facultativa 

La direcció facultativa es desenvoluparà d’acord amb les indicacions de la clàusula 6 del PPTP de l’Acord 
marc. Caldrà tenir en compte els següents aspectes:  

- El document d’obra executada inclourà totes les certificacions finals d’obra i de l’edifici.  
- En cas de modificació d’alguna instalꞏlació sotmesa a reglamentació industrial específica, 

s’inclourà la seva legalització.  
- Aniran a càrrec de l’adjudicatari la contractació del tècnic/s responsables de les instal•lacions del 

projecte i les seves legalitzacions i seguiment en obra, així com les despeses derivades de les 
gestions necessàries per aquestes tasques i la redacció de tota la seva documentació associada. 

- Un cop acabat el document d’obra executada, es lliurarà en PDF i en suport informàtic. 
 

 


