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1. Objecte del contracte 

L’objecte del contracte és la redacció de l’Estudi de seguretat i salut i la coordinació de seguretat i salut 
(en fase d’execució) de les obres de les següents promocions: 
 
• Promoció d'habitatges a les parcel·les Uz-17-18 Bloc 25 i Uz-17-19 Bloc 26 del sector residencial 

“Avinguda Costa Brava” de Figueres, consistents en les obres de construcció d’habitatges. 1 
AMA/PEP: 1822 03 1 - Codi seda: 022381 0001.  

 
• Promoció d'habitatges al carrer del Ripollès, 75-85, del sector residencial X del Lledoner de Granollers, 

consistents en les obres de construcció d’habitatges.2 
AMA/PEP: 3247 01 1 - Codi seda: 022371 0002 

 
• Promoció d'habitatges a l’avinguda de Vila de Blanes, 173 de Lloret de Mar, consistents en les obres 

construcció d’habitatges. 2 
AMA//PEP: 3256 01 1 - Codi seda: 022488 0002 

 
• Promoció d'habitatges i equipament comunitari a la ronda Pinetons, 9-15, de Mollet del Vallès, 

consistents en les obres construcció d’habitatges i equipament.2 
AMA//PEP: 0678 07 1 - Codi seda: 022402 0001 

 
• Promoció d'habitatges al carrer de Josep Puigoriol cantonada amb el passeig de la riera de Teià, 

consistents en les obres construcció d’habitatges. 2 
AMA//PEP: 3253 01 1 - Codi seda: 022552 0001 

 
 
1 Només la coordinació de seguretat i salut.  
2 Inclou la redacció de l’Estudi de seguretat i salut i la coordinació de seguretat i salut (en fase 

d’execució) de les obres.  
 

 
 
2. Obligacions de l’adjudicatari/ària 

a. Les condicions d'execució detallades en el present plec seran de directa aplicació a la totalitat de 
l'objecte del concurs i per cadascuna de les persones nomenades responsables de les tasques del 
contracte. 
 
b. En cas que l'adjudicació es produeixi a favor d'una persona jurídica, aquesta haurà de designar, 
dintre del seu personal, el personal amb titulació professional que es responsabilitzarà tècnicament dels 
treballs encarregats. 
 
c. Una vegada adjudicades les obres corresponents als projectes d’aquest concurs, l’adjudicatari/ària 
es compromet a portar a terme els treballs objecte d’aquest contracte en els terminis parcials i totals 
aprovats per a l'obra adjudicada, i d'acord amb el que disposa aquest plec. 

 
d. L’adjudicatari/ària haurà de mantenir, durant tota la vigència del contracte, a les persones 
responsables de les tasques que hagin estat nomenades en la fase de licitació dels treballs objecte del 
present contracte, segons el corresponent model de nomenament presentat (MODEL 0 del dossier 
justificatiu de la documentació tècnica del Plec de Clàusules Administratives Particulars, en endavant, 
PCAP). 

 
En cas que sigui necessària la substitució d’alguna de les persones nomenades,  l’adjudicatari/ària ho 
notificarà a l’INCASÒL amb suficient antelació, assenyalant les causes que motiven la decisió i haurà 
d’acreditar que la nova o noves persones proposades disposen d’una experiència com a mínim 
equivalent a la de la persona o persones nomenades d’acord amb els criteris d’adjudicació especificats 
al PCAP. 



 

 

L’adjudicatari/ària facilitarà la documentació necessària que li sigui exigida per l’INCASÒL per a 
l’acreditació de l’experiència de la nova o noves persones proposades. 
 
Només es podrà efectuar el canvi de la persona o persones nomenades de les tasques del contracte, 
prèvia acceptació i autorització de l’INCASÒL en els termes assenyalats. 
 
e. Durant la realització dels treballs, l'adjudicatari/ària es mantindrà en contacte amb els serveis tècnics 
de l’INCASÒL i haurà d'atendre, durant la seva realització, qualsevol requeriment que per part dels 
esmentats serveis se li dirigeixi. 

 
f. L’adjudicatari/ària té l’obligatorietat de dur a terme aquest contracte aplicant la metodologia BIM.  

 
En el document annex del PCAP AccionsBIM_EDI_CSS.xlsx es determinen l’abast dels usos, objectius 
i les corresponents accions BIM associades que l’adjudicatari/ària haurà de dur a terme com a requisit 
i les addicionals, en el cas que hagin presentat el compromís de realitzar-les en la proposta tècnica de 
la seva oferta. 
 
Per al seu desenvolupament, es tindran en compte: les especificacions bàsiques establertes al Manual 
BIM de la Generalitat de Catalunya, les específiques indicades al document de requisits de l’INCASÒL 
EDI-Req_BIM_E0x.xx.xlsx  (annex 2), així com aquelles complementàries que es puguin prescriure 
durant el transcurs del contracte.  

 
g. L’adjudicatari/ària cedeix amb caràcter exclusiu a la Generalitat de Catalunya tots els drets 
d'explotació sobre els treballs que s'elaborin com a objecte de la present contractació, sense límit de 
temps ni d'àmbit territorial. 
 
h. L’adjudicatari/ària no podrà divulgar en forma parcial o total, directa, indirecta o extractada el 
contingut del projecte i estudis inclosos els plànols, sense la prèvia autorització de l'INCASÒL. 
 
i. L’adjudicatari/ària està obligat a complir les disposicions vigents en matèria de legislació laboral, 
social i de seguretat i salut en el treball. 
 
j. L'incompliment d'aquestes obligacions d'ordre laboral i social o la infracció de les disposicions sobre 
seguretat i salut en el treball, no comportarà cap mena de responsabilitat per l'INCASÒL. 
 
 
2.1 Responsabilitats 
L'adjudicatari/ària durà a terme la redacció de l’estudi de seguretat i salut i la coordinació de seguretat 
i salut (en fase d’execució) de les obres, amb subjecció a les estipulacions contingudes en e l Plec de 
clàusules administratives particulars i en el present Plec de condicions tècniques, així com en allò 
establert en el RD 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions mínimes de seguretat 
i salut en les obres de construcció i d’altres normes complementàries. 
 
La persona nomenada per l’adjudicatari/ària serà responsable de la redacció de l’estudi de seguretat i 
salut, d’acord amb el projecte redactat per l’arquitecte/a designat per l’INCASÒL.  

 
Seran funcions de l’adjudicatari/ària de la coordinació de seguretat i salut de les obres les següents: 
 

- Totes les estipulades a l’article 9 del RD 1627/1997. 
 

- Abans de l'inici de les obres, supervisarà el pla de seguretat i salut que haurà elaborat el 
contractista de les obres i redactarà i visarà l'informe d'aprovació del pla de seguretat per a 
obres de l'Administració Pública, que trametrà a l'INCASÒL per a la seva aprovació. Si durant 
l'obra és necessari modificar o actualitzar el pla de seguretat i salut, es seguirà el mateix 
procediment descrit. 

  



 

 

- Planificarà i organitzarà les activitats de l'obra per tal de garantir la correcta aplicació dels 
principis de prevenció durant l'execució de les obres per part del contractista de les obres, 
subcontractistes i treballadors autònoms. 

 
- El llibre d'incidències estarà sempre a l'obra i restarà en poder del responsable de la 

coordinació, qui farà les anotacions que consideri oportunes amb la finalitat de control i 
seguiment del pla de seguretat i salut. 

 
- Tindrà la facultat per, en cas de circumstàncies de risc greu i imminent per a la seguretat i salut 

dels treballadors/res, paralitzar els talls o, si s'escau, la totalitat de l'obra. 
 

- Subscriure l’acta de replanteig o d’inici d’obra, el certificat final d’obra i l’acta de recepció de les 
obres, i validar les certificacions parcials i la certificació final d’obra de les unitats d'obra 
executades en matèria de seguretat i salut. 

 
- Assistir a les reunions que es convoquin sobre els projectes i l’execució de les obres; a les 

visites setmanals a l’obra durant l’execució d’aquestes; a les reunions i/o visites tècniques per 
obtenir llicències, legalitzacions, etc.; a les reunions i/o visites tècniques sobre incidències 
durant la posta en marxa o post venda de les obres; i als actes públics de presentació del 
projecte, visites institucionals, de lliurament dels habitatges, etc. que així es requereixin. 

 
- Elaborar i validar els informes mensuals de seguiment de l’obra que acompanyen la Certificació 

mensual ordinària d’obres amb les actes de les visites d’obra del període, recull fotogràfic 
composat per vistes generals de tota l’obra i altres qüestions d’interès. 
 

 
2.2 Documentació 
L’adjudicatari/ària estarà obligat a la presentació dels següents documents per a cadascuna de les 
obres, segons es concreta al document Presentació i contingut dels projectes de construcció 
d’habitatges de l’INCASÒL (annex 2), en els terminis fixats a l’apartat 4 d’aquest plec: 
 
Fase corresponent a la redacció de l’estudi de seguretat i salut 
 
a) Documentació a presentar en finalitzar redacció projecte bàsic: 

• Estudi de seguretat i salut amb visat col·legial. 
• Designació de la coordinació de seguretat amb visat col·legial. 
• Altra documentació necessària per a sol·licitar i obtenir la llicència d’obres. 

 
Fase corresponent a la coordinació de seguretat i salut (en fase d’execució) de les obres: 

 
b) Documentació per iniciar les obres: 

• Informe d'aprovació del Pla de seguretat per a obres de l'Administració Pública amb visat 
col·legial. 
 

c) Documentació durant l’execució de les obres: 
• Informes mensuals de seguiment de l’obra que acompanyen la Certificació mensual ordinària 

d’obres amb les actes de les visites d’obra del període, recull fotogràfic composat per vistes 
generals de tota l’obra i altres qüestions d’interès.  

• Informe d'aprovació de l’Annex al Pla de seguretat per a obres de l'Administració Pública amb 
visat col·legial, en el cas que durant l'obra es modifiqués o actualitzés el Pla de Seguretat i 
Salut. 
 

d) Documentació al finalitzar les obres: 
• Comunicació final de la coordinació de seguretat amb visat col·legial. 

  



 

 

3. Honoraris 

L'import total dels honoraris de licitació és de 194.901,03 € (+ IVA).  
 

L’import del contracte serà el pressupost de licitació aplicant-li el coeficient d’adjudicació que en resulti. 
 
 

3.1 Forma de pagament 
3.1.1. Fase corresponent a la redacció de l’estudi de seguretat i salut 

 
a) Honoraris de licitació corresponents a la redacció de l’Estudi de seguretat i salut: 68.263,33 € (+ 

IVA), amb els següents imports parcials corresponents a cadascuna de les promocions objecte del 
contracte: 

 
Promoció d'habitatges al carrer del Ripollès, 75-85, del sector residencial X del 
Lledoner de Granollers, consistents en les obres de construcció d’habitatges 
AMA/PEP: 3247 01 1 - Codi seda: 022371 0002 

 
19.475,22 € 

(+IVA) 
Promoció d'habitatges a l’avinguda de Vila de Blanes, 173 de Lloret de Mar, 
consistents en les obres construcció d’habitatges 
AMA/PEP: 3256 01 1 - Codi seda: 022488 0002 

17.586,07 € 
(+IVA) 

Promoció d'habitatges i equipament comunitari a la ronda Pinetons, 9-15, de 
Mollet del Vallès, consistents en les obres construcció d’habitatges i equipament 
AMA/PEP: 0678 07 1 - Codi seda: 022402 0001 

26.000,08 € 
(+IVA) 

Promoció d'habitatges al carrer de Josep Puigoriol cantonada amb el passeig 
de la riera de Teià, consistents en les obres construcció d’habitatges 
AMA/PEP: 3253 01 1 - Codi seda: 022552 0001 

5.201,96 € 
(+IVA) 

 
 

Aquests imports es facturaran per separat per cada promoció i seran abonats d’acord als següents 
criteris: 

 
• El 80 % dels honoraris a la presentació de la corresponent factura electrònica indicant el concepte 

del treball, el núm. de comanda, el títol de l’actuació i núm. d’expedient de l’obra, una vegada 
presentada tota la documentació especificada en l’apartat 2.2.a), aprovada tècnicament per part 
de l'INCASÒL i amb visat col·legial.  

 
• El 20% dels honoraris a l’obtenció de la llicència d’obres, amb excepció feta de causa no 

imputable a l’adjudicatari/a. 
  



 

 

b) Honoraris de licitació corresponents a la coordinació de seguretat i salut (en fase d’execució): 
126.637,70 € (+ IVA), amb els següents imports parcials corresponents a cadascuna de les 
promocions objecte del contracte: 

 
Promoció d'habitatges a les parcel·les Uz-17-18 Bloc 25 i Uz-17-19 Bloc 26 del 
sector residencial “Avinguda Costa Brava” de Figueres, consistents en les obres 
de construcció d’habitatges 
AMA/PEP: 1822 03 1 - Codi seda: 022381 0001 

24.242,71 €  
(+IVA) 

Promoció d'habitatges al carrer del Ripollès, 75-85, del sector residencial X del 
Lledoner de Granollers, consistents en les obres de construcció d’habitatges 
AMA/PEP: 3247 01 1 - Codi seda: 022371 0002 

29.212,83 €  
(+IVA) 

Promoció d'habitatges a l’avinguda de Vila de Blanes, 173 de Lloret de Mar, 
consistents en les obres construcció d’habitatges 
AMA/PEP: 3256 01 1 - Codi seda: 022488 0002 

26.379,10 €  
(+IVA) 

Promoció d'habitatges i equipament comunitari a la ronda Pinetons, 9-15, de 
Mollet del Vallès, consistents en les obres construcció d’habitatges i equipament 
AMA/PEP: 0678 07 1 - Codi seda: 022402 0001 

39.000,12 €  
(+IVA) 

Promoció d'habitatges al carrer de Josep Puigoriol cantonada amb el passeig de 
la riera de Teià, consistents en les obres construcció d’habitatges 
AMA/PEP: 3253 01 1 - Codi seda: 022552 0001 

7.802,94 €  
(+IVA) 

 
 

Aquests imports es facturaran per separat per cada promoció i seran abonats d’acord als següents 
criteris: 

 
• El 10% dels honoraris un cop signada l'Acta de replanteig i inici d'obres. Si el replanteig es fes per 

parts, s'abonarà a la signatura de cada acta la part proporcional de l'import anteriorment assenyalat 
i que correspongui a la part d'obra replantejada. 

 
• El 90% dels honoraris durant l’execució de les obres en terminis parcials (una sola factura per 

trimestre) determinats per l’aprovació de les certificacions d’obra, de forma proporcional al volum 
d’obra executada. 

 
Es presentaran les certificacions d’aquests honoraris conjuntament amb els honoraris de direcció 
d’obra i coordinació de seguretat i salut, i la corresponent factura electrònica indicant el concepte del 
treball, el núm. de comanda, el títol de l’actuació i núm. d’expedient de l’obra, amb els següents 
pagaments parcials: 
 Arxiu CertificacioHonoraris_model.xlsx 

 
 

3.1.1. En el cas de ser necessària la redacció d’un projecte modificat, l’adjudicatari/ària percebrà els 
honoraris de la part proporcional que no sigui imputable a defectes del projecte inicial. 
 
3.1.2. Els honoraris no inclouran cap quantitat addicional pels conceptes de viatges, dietes, personal a 
peu d'obra, i similars, i en conseqüència, no es podrà repercutir cap quantitat addicional per aquests 
conceptes en les minutes derivades de la realització dels treballs. 

 
3.1.3. En el cas de no exhaurir-se el pressupost previst en el termini d’execució, l’adjudicatari/ària no 
tindrà dret a cap tipus d’indemnització. 

 
  



 

 

3.2 Desglossament dels imports  
El desglossament per a cada una de les tasques incloses en el present contracte de serveis es detalla 
de la següent manera sobre l’import de licitació: 
 
 

 
 
 
 
4. Termini d'execució 

 
El termini d’execució del present contracte serà la suma del termini d’execució de les dues fases de 
què consta el contracte:  
 
Fase corresponent a la redacció de l’estudi de seguretat i salut 
 
El termini corresponent a aquesta fase serà la suma del termini de redacció del projecte que és objecte: 
2 mesos per la corresponent al projecte bàsic i 4 mesos per la del projecte executiu. 
 
El termini per a la presentació de la documentació de projecte s’iniciarà en el moment de la primera 
reunió de redacció de projecte, un cop establert el programa definitiu de l’encàrrec. 

 
Fase corresponent a la coordinació de seguretat i salut (en fase d’execució) de les obres 
 
El termini corresponent a aquesta fase serà el termini d’execució de les obres fixat en cadascun i 
modificacions del contracte de l'obra que és objecte de coordinació de seguretat i salut (en fase 
d’execució). 

  

Estudi SS Coordinació SS
1822 03 1_Figueres. Av. Costa Brava - 24.242,71 €

3247 01 1_Granollers. C.Ripollès 19.475,22 € 29.212,83 €

3256 01 1_Lloret de Mar. Av. Vila de Blanes 17.586,07 € 26.379,10 €

0678 07 1_Mollet del Vallès. Ronda Pinetons 26.000,08 € 39.000,12 €

3253 01 1_Teià. Ps. de la Riera 5.201,96 € 7.802,94 €

SUBTOTAL 68.263,33 € 126.637,70 €

TOTAL 194.901,03 €



 

 

ANNEX 1. Documentació tècnica específica 
 
A1.1_Promoció d'habitatges a les parcel·les Uz-17-18 Bloc 25 i Uz-17-19 Bloc 26 del sector 

residencial “Avinguda Costa Brava” de Figueres, consistents en les obres de construcció 
d’habitatges 

 

 
 
Extracte del planejament 

Tipus ordenació Edificació residencial plurifamiliar en bloc lineal (art.20.2) 
Superfície parcel·la Bloc 25: 1.071,67 m² 

Bloc 26: 1.514,70 m² 
Sostre màxim Bloc 25: Sostre màxim = 2.077,60m² (PB = 519,40m² i PP = 1.558,20m²) 

Bloc 26: Sostre màxim = 3.080,00m² (PB = 770,00m² i PP = 2.310,00m²) 
Nombre màxim habitatges Bloc 25: 21 habitatges en règim de protecció HPO promoció pública 

Bloc 26: 30 habitatges en règim de protecció HPO promoció pública 
Número plantes PB + 3  
ARM 13,30m que s’amidarà des del pla de referència 
Gàlibs edificatoris Art. 20.5 

“L’alineació del bloc lineal coincidirà amb les alineacions i gàlibs 
especificats al plànol d’ordenació de l’edificació on hi conten les 
alineacions obligatòries i màximes.” (plànol O.2)  
Separació mínima entre els blocs 25 i 26 = 6,5 m + 6,5 m 

Verd privat Els espais lliures tindran la consideració d’espai enjardinat per a ús comú de tot 
l’edifici o privat per a les plantes baixes i, com a tal s’ordenaran amb arbrat i 
jardineria i piscines. 
En el cas que aquests espais siguin ocupats en PS per l’aparcament, aquestes 
terrasses es tractaran preferentment amb elements de jardineria i arbrat. 

Places aparcament Article 15 
Places d’aparcament d’automòbil: 
0,5 places per habitatge qualificat de protecció pública destinats a lloguer. 
Reserva d’espai per a vehicles de dues rodes: 
2 m² per cada 100 m² construïts i s’identificaran tant en planta baixa o en 
soterrani. 
El 40% d’aquesta reserva es podrà situar en l’espai lliure privat de la finca o en 
PB. 



 

 

A1.2_Promoció d'habitatges al carrer del Ripollès, 75-85, del sector residencial X del Lledoner 
de Granollers, consistents en les obres de construcció d’habitatges 

 
 

 
 

 
Extracte del planejament 

Tipus ordenació Alineació a vial 
Superfície parcel·la 2.320,00 m² (segons dades registrals) 
Sostre màxim 7.004,00 m² 
Nombre màxim habitatges 57 habitatges  
Número plantes Segons plànol núm. 8 de Tipologies-Regulació de l’Edificació (E. 

1/1000) del Pla Parcial del sector residencial X del Lledoner: 
PB + 3PP Bloc entre mitgeres plurifamiliar 
PB + 6PP Edifici singular plurifamiliar 

ARM PB+3=13,50m. Art. 25.c del Pla Parcial del sector residencial X del 
Lledoner 
PB+6=22,50m. Art. 27.c del Pa Parcial del sector residencial X del 
Lledoner 

Espai lliure de parcel·la Article 25.e i 27.e del Pla Parcial del sector residencial X del Lledoner 
Els espais privats que quedin lliures d’edificació s’hauran d’enjardinar i 
d’urbanitzar amb un projecte incorporat al de l’edifici principal 
El 60% d’aquest espai haurà de quedar sense pavimentar o amb un 
tractament tou, per tal de preservar al màxim el cicle de l’aigua. 
Només es permeten construccions d’una sola planta, sempre que no 
ocupin més d’un 10% de l’espai lliure interior, no sobrepassin en cap 
punt els 3,5 m d’alçada i estiguin separades de l’edificació principal 
formant composició amb les tanques de la parcel·la. 
Si les construccions auxiliars limiten amb els carrers, es podran fer 
tanques de la mateixa alçada que aquestes, sempre integrades a la 
composició general. 

Ocupació planta soterrani 100% (veure programa funcional aparcament d’aquest Plec) 
Places aparcament 57 places d’aparcament, segons conveni signat amb l’Ajuntament 

  



 

 

A1.3_Promoció d'habitatges a l’avinguda de Vila de Blanes, 173 de Lloret de Mar, consistents en 
les obres construcció d’habitatges 

 
 

 
 
 
Extracte del planejament 

Tipus ordenació Edificació aïllada 
Superfície parcel·la 1.288,42 m², segons replanteig. 
Sostre màxim 5.800,82 m²st 

(3.867,21 m²st habitatge de protecció pública i 1.933,61 m²st habitatge 
concertat) 

Nombre màxim habitatges 68 habitatges assequibles 
Número plantes PB + 5PP  
ARM 23,00 m  
Ocupació màxima 90% segons el plànol d’ordenació, fulls D3c de la sèrie II del POUM. 
Ocupació planta soterrani 100% (*) 
Espai lliure de parcel·la Article 108 de les NNUU del POUM 

Els terrenys que quedin lliures d’edificació es destinaran a espais 
lliures al servei de l’edifici i es regiran per allò que disposa per a la 
zona de verd privat no edificable (clau 2.8)  

Places aparcament Art. 132 de les NNUU del POUM 
1 plaça per habitatge de 50 m² a 90 m² construïts 
2 places per habitatge de 90 m² a 130 m² construïts 

 
  



 

 

A1.4_Promoció d'habitatges i equipament comunitari a la ronda Pinetons, 9-15, de Mollet del 
Vallès, consistents en les obres construcció d’habitatges i equipament 

 
 

 
 
 

Extracte del planejament 

Tipus ordenació 
 

Condicions específiques d’ordenació de l´habitatge dotacional públic 
establertes a l´article 69 de les NPU. 
Resta de condicions d´acord la Zona Ordenació volumètrica específica. 
Subzona Plurifamiliar (clau 3b). 
Paràmetres específics: Volumetria específica flexible. 

Superfície parcel·la 8.090,10m² segons superfície mesurable en l’arxiu editable del topogràfic 
lliurat. 

Sostre edificable màxim 10.000m² 
Nombre màxim 
d’habitatges 

90 Habitatges dotacionals (màxim 9.000 m2 de sostre edificable) 
Nombre d’habitatges dotacionals resultants com a equipament comunitari: en 
planta baixa (el 10% del sostre edificat, mínim 1.000m² de sostre edificable) 
Art. 68.5.b 

Nombre de plantes PB + 3P 
ARM 13,60m 
Ocupació L’equip adjudicatari redactarà els documents necessaris per les justificacions 

relatives a les necessitats d’ocupació de la parcel·la, tenint en compte els 
requeriments programàtics del concurs i l’establert a l’article 68.1. 

Ocupació del subsòl Art. 81.2.f  
Espai lliure de parcel·la Es preveurà l’adequació i tractament de tots els espais de la parcel·la no 

ocupats per edificació i corresponents a la promoció, tenint en compte la 
relació amb les dues cessions d’ús públic. 

Places aparcament Automòbils: un rati de 0,25 places/habitatge 
Motocicleta i ciclomotors: un rati de 0,125 places/plaça d’aparcament 
d’automòbil 
Bicicletes: un rati de  2 places/habitatge. 

 
 
 

 
  



 

 

A1.5_Promoció d'habitatges al carrer de Josep Puigoriol cantonada amb el passeig de la riera 
de Teià, consistents en les obres construcció d’habitatges.  

 
 

 
 
 

Extracte del planejament 

Tipus ordenació Volumetria específica 
Superfície parcel·la Art. 31.5 i plànol O5 del PMU7 – Fàbrica Puigoriol 

540,85 m² 
Sostre màxim Art. 31.5 i plànol O5 del PMU7 – Fàbrica Puigoriol 

1.474,42 m² 
Nombre màxim habitatges Art. 31.5 i plànol O5 del PMU7 – Fàbrica Puigoriol 

18 habitatges 
Altura màxima Art. 31.5 del PMU7 – Fàbrica Puigoriol 

PB + 2PP i ARM = 9,90m, segons plànols O2 i O3 
Ocupació màxima en PB Art. 31.5 del PMU7 – Fàbrica Puigoriol 

540,85 m² 
Ocupació del subsòl Art. 31.5 del PMU7 – Fàbrica Puigoriol 

100% 
Places aparcament Art. 74.a02 de les NPU, actualment en tramitació 

En habitatges de Protecció pública en règim de lloguer, cessió d’ús o 
dotacionals, el nombre i tipus de places de reserva de pàrquing serà: 

- 0,5 plaça d’aparcament de cotxes per habitatge 
- 0,5 plaça d’aparcament de moto per habitatge 
- 2 places de bici per habitatge 

 
 
 
  



 

 

ANNEX 2. Documentació tècnica general  
 
 
A l’apartat Documents de l’anunci de la licitació al Perfil del contractant de la Plataforma de Serveis de 
Contractació Pública, estan a disposició les guies-pauta per a l’elaboració dels treballs, objecte d’aquest 
contracte:  

 
 

 Arxiu A2_DocumentacioTecnicaGeneral.zip:   

Presentació i contingut dels projectes de construcció d'habitatges 
de l’INCASOL PresentacioProjectes.zip 

Requisits BIM de l’INCASOL EDI-Req_BIM_E0x.xx.xlsx 
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