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1.   INTRODUCCIÓ 

El present Annex té per objecte la justificació no contractual de l’import dels preus unitaris que 

figuren als Quadres de Preus núm. 1 i núm. 2 del “Document 4. Pressupost”. Es redacta 

complint l’Article 1r de l’Ordre del 12 de juny de 1968 (BOE de 25/7/68). 

Per a l’obtenció dels preus unitaris compostos s’ha seguit el prescrit a l’Article 130 del 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (Decreto 

1098/2001, de 12 de octubre), així com les normes complementàries incloses en l’Ordre de 14 

de març de 1969 (BOE de 29/5/69) i l’Ordre de 27 d’abril de 1971. Es determinen els costos 

directes i indirectes necessaris per a l’execució de les unitats, sense incorporar l’import de 

l’Impost sobre el Valor Afegit que pugui gravar les entregues de béns o prestacions de serveis 

realitzats. 

El Pressupost d’Execució Material i el Pressupost Base de Licitació es determinen d’acord a 

l’Article 131 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas i 

a la Orden FOM/1824/2013, de 30 de setembre (BOE nº 243, 10 d’octubre 2013). 

Per a la determinació dels preus unitaris es parteix dels preus dels elements que formen una 

unitat, dividits en els següents apartats: 

− Cost de la mà d’obra per categories 

− Cost horari de la maquinària 

− Cost dels materials i subministraments a peu d’obra 

− Costos indirectes 

A partir d’aquests quatre apartats es calculen els preus unitaris, tenint en compte els 

rendiments corresponents, d’acord amb les característiques de la unitat. 

Els preus per a valorar les reposicions de serveis considerem que no es regeixen 

exclusivament pels conceptes anteriorment citats i, en conseqüència, el seu valor s’ha obtingut 

a partir dels preus mitjos de mercat i de les indicacions de les companyies afectades. 

2.   COST DE LA MÀ D’OBRA 

El sistema seguit per a la determinació dels preus del cost de la mà d’obra es basa en els 

següents factors: 

− Preus que actualment es paguen a Tarragona, d’acord amb el Conveni Col·lectiu de 

Treball de la Construcció i Obres Públiques de Tarragona. 
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− Bases vigents en les que es fixa el salari mínim interprofessional i les bases de 

cotització per a la Seguretat Social. 

− Assegurança d’atur i de formació professional establerts per Reial Decret Llei de 

8/2/79. 

− Fons de garantia salarial establert per l’ordre de 28/3/80. 

3.   COST DE LA MAQUINÀRIA I EQUIP AUXILIAR 

En els preus de la maquinària i equip auxiliar hi ha inclosos els següents costos: 

− Cost de trasllat i posada en servei, incloses les despeses de transport i les 

operacions necessàries per a la posada en funcionament. 

− Cost d’existència, incloses les despeses d’amortització, interès del capital invertit, 

assegurances i impostos. 

− Cost de funcionament, incloses les despeses del personal operador, els consums 

de combustible, lubrificants, filtres, material de desgast, etc. Les reparacions, tren 

de rodatge o pneumàtics, etc. 

4.   PREUS DE MATERIALS I SUBMINISTRAMENTS 

Els preus de materials i subministraments són preus resultants a peu d’obra. En ells estan 

inclosos, si s’escau, els següents costos: 

− Preu en origen 

− Transport (inclòs l’IVA) 

− Càrrega en origen i descàrrega en obra 

− Moviment dintre de l’obra 

− Ruptura i/o deixalles 

− Impost del valor afegit aplicat a la factura del proveïdor 

5.   PREUS D’ELEMENTS COMPOSTOS 

Són aquells preus que, formant part d’un preu unitari compost, no es poden incloure en algun 
dels tres apartats anteriors per  ésser ells mateixos compostos. 

6.   PREUS UNITARIS COMPOSTOS. COSTOS INDIRECTES 

Per a l’obtenció dels preus unitaris compostos s’ha seguit el prescrit a l’Article 67 del 

Reglament General de Contractació de l’Estat, així com les normes complementàries incloses 

en l’Ordre de 14 de març de 1969 (BOE. de 29/5/69) i l’Ordre de 27 d’abril de 1971. 

S’han confeccionat els quadres de jornals, materials, maquinària i, després de l’obtenció dels 

preus auxiliars que s’han cregut necessaris, s’ha arribat a obtenir el cost directe “Cn” de les 

diferents unitats d’obra, al qual se li ha afegit el cost indirecte (mitjançant el coeficient K), per a 

obtenir el preu, que per major comoditat s’ha arrodonit. S’ha utilitzat com a banc de preus de 

referència el BEDEC de l’ITEC, en l’àmbit de Catalunya i en la seva darrera actualització de 

gener de l‘any 2024 (2024-01). 

Els costos indirectes són tots els que no s’imputen directament a unitats concretes, sinó al 

conjunt de les obres, tal com la instal·lació de l’oficina a peu d’obra, magatzems, tallers, 

laboratoris, indemnitzacions per ocupació temporal de terrenys o per danys ocasionats a 

propietats alienes, aparells topogràfics per a replanteigs o amidaments, etc. També s’han de 

considerar les despeses derivades del personal tècnic i administratiu que no intervenen 

directament, tal com enginyers, ajudants, encarregats, personal d’oficina, magatzem, tallers i 

laboratori, així com el seu manteniment. 

Per a determinar el coeficient K dels costos indirectes s’ha aplicat el què indica l’Article 67 del 

Reglament General de Contractació del Estat i els articles 9, 10, 11, 12 i 13 de l’esmentada 

Ordre del 12/6/68. 

El coeficient K està format per dos sumands: 

• K1: percentatge dels costos indirectes respecte els costos directes. 

• K2: imprevistos. 

Per a obtenir el primer sumand K1 es calcula el percentatge dels costos indirectes respecte els 

costos directes:   

S’estima que els costos indirectes durant el període previst com a termini d’execució, 

corresponents al muntatge, trasllat i amortització d’edificis desmuntables, materials i eines, 

consum d’energia, etc. ..., tècnics i administratius a peu d’obra, pujaran a la quantitat de 

293.910,83-  euros. Aquestes despeses representen un 3,74% del valor de l’obra, que esta 

dins del 5% màxim autoritzat per l’article 13 de l’ordre ministerial de juny de 1968. 

Per a obtenir el segon sumand K2, relatiu a imprevistos, es fixa en un 1% (tal com preveu 

l’article 12 de l’anteriorment citada ordre ministerial per a obres terrestres). 

S’obté finalment K = K1 + K2 = 4 + 1 = 5% (inferior al 6% valor màxim autoritzat). 

És a dir, el valor dels costos indirectes a aplicar en el present Projecte és del 5%. 

7.   LLISTATS DE PREUS 

A continuació s’inclouen els llistats corresponents als apartats indicats anteriorment en relació 

als elements simples (mà d’obra, maquinària i materials) i a les partides d’obra que apareixen 

en aquest projecte. 

directes costos

indirectes costos
 · 100  K1=


































































