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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DEL 

“PROJECTE DE MODIFICACIÓ D’ESCALA EMERGÈNCIA EXTERIOR EN L’EDIFICI 
DEL RELLOTGE DEL RECINTE ESCOLA INDUSTRIAL” (P24EI2805) 
 
Exp. núm. 2024/0011718 

 
1.- Antecedents i motivació 
 
L’edifici del rellotge està situat dins del recinte de l’escola industrial de Barcelona, a la 
zona sud-est, a prop de l’accés rodat del carrer Rosselló.  
 
L’edifici te una escala exterior metàl·lica, l’ús de la qual és per evacuació.   
 
L’escala existent està situada a la façana posterior de l’edifici i permet l’evacuació de 
quatre nivells. 
 
L’estructura de l’escala és independent de l’edifici del rellotge i està formada per pilars i 
jàsseres metàl·lics tubulars de secció 18x18cm i muntants laterals de secció tipus UPN-
180. 
 
El present projecte té per objecte la modificació estructural de l’escala d’emergència de 
l’edifici del rellotge, per facilitar l’accés a l’hora de realitzar l’obra de l’edifici 12. 
 
La intervenció consisteix en la retirada dels trams d’escala fins al tercer replà, just per 
sobre de la primera sortida, la del nivell 1 de l’edifici i realitzar un nou traçat d’escala, 
ampliant el replà del nivell 1, fins a la cota de carrer.   
 
S’executarà una nova sabata superficial de formigó amb quatre nous pilars metàl·lics on 
recolzarà el primer nou replà. La posició d’aquesta sabata i de la placa d’arrencada dels 
muntants serà tal de no produir interferència amb el sistema existent de instal·lacions. 
 
Tant els nous replans com el graonat, s’executaran amb el mateix sistema actual, format 
per relliga metàl·lica. 
Es manté l’ample de l’escala i el recorregut d’evacuació. 
 
Aquesta modificació, permetrà disposar, a la planta baixa, d’un pas lliure de 3,00 metres 
d’ample i altura 3,95 metres. 
 

 El codi CPV que correspon és 45223210-1 - Obres d'estructura d'acer 
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2.- Pressupost base de licitació i valor estimat del contracte 
 
El pressupost base de licitació de la contractació es fixa en la quantitat 54.047,29 €, (IVA 
inclòs) desglossat en els conceptes següents:  
 

 

 

 
 
El valor estimat del contracte, als efectes d’allò que disposen l’article 101 i concordants 
de Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), 
és de 44.667,18 €, IVA exclòs, atès que no hi ha modificacions previstes. 
 
El mètode de càlcul per determinar l’import del VEC és el següent: 
 

Import contracte 

(IVA exclòs) 

Import modificació 
(clàusula 2.3 PCAP) = 
% s/ import contracte 

(IVA exclòs) 

Total Valor Estimat 
Contracte 

(IVA exclòs) 

44.667,18 € 0 € 44.667,18 € 

 

3.- Termini i període d’execució 
 
El termini d’execució es de 2 mesos a comptar des de la data de formalització de l’acta 
de comprovació del replanteig, si ja ha estat notificada l’aprovació del pla de seguretat i 
salut en el treball elaborat pel contractista. En cas contrari, l’inici de les obres es 
comptarà des de l’acta d’inici de les obres. 
 

Costos directes 33.781,90 € 

Costos indirectes 3.753,54 € 

PEM 37.535,44 € 

Altres despeses         

Despeses generals, 13 % 4.879,61 € 

Benefici industrial, 6%  2.252,13 € 

Total pressupost abans IVA 44.667,18 € 

IVA, 21 % 9.380,11 € 

TOTAL 54.047,29 € 
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4.- Tipus de procediment, criteris d’adjudicació i agrupació en lots 
 
4.1.- Tipus de procediment, criteris d’adjudicació 
 
En compliment del que estableix l’art. 116.4 de la LCSP, el procediment seleccionat ha 
estat un procediment obert simplificat sumari. Tenint en compte el valor estimat de 
la contractació, que les característiques del contracte estan perfectament definides i que 
solament és possible millorar el preu, s’ha escollit un únic criteri d’adjudicació. 
 
El criteri a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la millor proposició relació 
qualitat-preu serà el següent: 
 

(Documentació a incloure en el sobre únic digital) 
 

Criteri únic ............................................................................. el preu més baix. 
 
En tot cas, la Diputació de Barcelona es reserva la facultat d’adjudicar el contracte a qui 
reuneixi, al seu entendre, les condicions econòmicament més avantatjoses d’acord amb 
els criteris assenyalats o de declarar-lo desert en els termes d’allò que disposa l’article 
150.3 LCSP. 
 
 
4.2.- Agrupació en lots 
 
Ateses les característiques de l’obra (es tracta d’una modificació estructural on tots els 
procediments van relacionats) no es considera la possibilitat d’establir lots, ja que els 
treballs a executar formen un conjunt que no es convenient dividir ni fragmentar.  
 
 
5.- Condicions mínimes i mitjans d’acreditació de la solvència econòmica i 
financera i professional o tècnica i altres requeriments 
 
El licitador haurà de complir les condicions següents: 
 
 Disposar de la solvència següent:  
 
a) Solvència econòmica i financera: 
 
Mitjà: 
 
Volum anual de negocis del licitador, referit a l’any de major volum de negoci dels 
tres (3) últims exercicis conclosos. 
 
Import mínim:  
 
Volum de negocis d’import mínim anual de 67.000,77 (IVA exclòs), en algun dels tres 
exercicis esmentats.  
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L’import esmentat s’ha calculat d’acord amb l’article 87 de la LCSP. 
 
 
b) Solvència professional o tècnica: 
 
Mitjà: 
 
Obres executades d’igual o similar naturalesa que les que constitueixen l’objecte 
del contracte en el curs de com a màxim, els últims 5 anys, i que corresponguin als 
grups i subgrups de la classificació empresarial que corresponen al present contracte. 
 
Valors mínims:  
 
L’import anual acumulat en l’any de major execució ha de ser igual o superior a 
226.998,62, IVA inclòs. 
 
L’import esmentat s’ha calculat d’acord amb l’article 88 de la LCSP. 
 
 
c) Classificació empresarial  
 
La solvència econòmica i tècnica mínima requerida als apartats anteriors, es podrà 
acreditar, alternativament, amb la classificació empresarial en el grup, subgrup i 
categoria que tot seguit es detallen: 
 
 
Grup: C (Edificacions) 
Subgrup: 3 (Estructures metàl·liques) 
Categoria: 1 
 
 

 Disposar de l’habilitació empresarial o professional següent: 
 
Inscripció en el Registre d’Empreses Acreditades (REA) de la Comunitat 
Autònoma on radiqui el domicili social de l’empresa, d’acord amb el que disposa 
l’article 4 de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació al 
sector de la construcció. 
 
Acreditació documental: 
 
Cal aportar el pertinent certificat d’inscripció en el Registre indicat. 
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 Adscriure a l’execució d’aquest contracte un cap d’obra: 
 
D’acord amb l’article 76.2 de la LCSP, el licitador haurà de presentar el compromís 
d’adscriure a l’execució del contracte un cap d’obra que serà l’interlocutor amb la 
Diputació de Barcelona, d’acord amb el següent:  
 

 Haurà d’estar en possessió del títol d’arquitecte/a o arquitecte tècnic/a, 
enginyer/a industrial o enginyer/a tècnic/a industrial. 
 

 Experiència mínima de 3 anys en obres de característiques similars a les obres 
objecte del present contracte.  

 
Acreditació documental:  

 

 Compromís d’adscripció del cap d’obra signat electrònicament pel licitador o 
el seu representant legal.  
 

 Títol acadèmic.  
 

 Currículum vitae, on consti l’experiència professional requerida.  
 

 

Les titulacions s’esmenten a títol merament enunciatiu i no limitatiu i s’admetrà qualsevol 
titulació que habiliti per a l’execució de les funcions indicades. 

 
 
6.- Variants 
 
Els licitadors no podran presentar variants en les seves ofertes. 
 
 
7- Ofertes anormalment baixes  
 
Es consideraran ofertes anormals o desproporcionades aquelles incloses en els 
supòsits previstos a l’article 85 del Reglament General de la Llei de contractes de les 
Administracions Públiques, aprovat per Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre 
(RGLCAP).  
 
Un cop realitzat el tràmit d’audiència, es declararà el caràcter anormal de les ofertes, si 
s’escau. 
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8.- Drets i obligacions de les parts 
 
Els drets i les obligacions de les parts seran, a més dels indicats a les clàusules de les 
dades específiques del contracte, aquells que resultin de la documentació contractual i 
la normativa aplicable i, en particular, els següents: 
 
- El contractista s’obliga a adequar la seva activitat, en el marc de la seva relació 

contractual amb la Diputació de Barcelona, als principis ètics i a les regles de 
conducta que permetin assegurar el compliment dels principis d’igualtat, 
d’imparcialitat i d’integritat, d’objectivitat i de transparència. En particular, s’obliga a: 

 
 Facilitar a la Diputació de Barcelona la informació establerta per la Llei 

19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública 
i bon govern i qualsevol d’altra que li sigui requerida d’acord amb la normativa 
vigent. 

 
 Comunicar a la Diputació de Barcelona les possibles situacions de conflicte 

d’interessos o d’altres anàlogues de les que tingui coneixement que afectin, 
directa o indirectament, a la present contractació i puguin posar en risc 
l’interès públic. 

 
Per conflicte d’interessos s’entén qualsevol situació en la que el personal al 
servei de l’òrgan de contractació, que a més participi en el desenvolupament 
del procediment de licitació o pugui influir en el seu resultat, tingui directa o 
indirectament un interès financer, econòmic o personal que pugui semblar que 
compromet la seva imparcialitat i independència en el context de dit 
procediment de licitació. 

 
 No celebrar cap acord amb altres operadors econòmics que, en el marc de la 

present contractació, no respectin els principis de lliure mercat i de 
concurrència competitiva, abstenint-se de realitzar cap pràctica col·lusòria. 

 
 Abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de 

pràctica corrupta que afecti o pugui afectar la relació contractual en els termes 
previstos en el Codi Penal vigent en cada moment. 

 
 
- El contractista s’obliga a facilitar tota la documentació que li sigui requerida en relació 

amb els seus subcontractistes en els termes de l’article 217 LCSP. 
 

- El contractista haurà de realitzar els treballs en la franja horària compresa entre les 
7:00 i les 21:00 hores, de dilluns a divendres, o bé en horari acordat amb la direcció 
facultativa. Per a evitar retards en el lliurament final de l’obra o per altres causes, 
d’acord a l’evolució de l’obra, es podran realitzar treballs fora d’aquest horari o els 
caps de setmana o festius, prèvia aprovació per part de la direcció facultativa. En cap 
cas aquests treballs fora de l’horari habitual suposaran un increment del preu del 
contracte. 
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- El contractista haurà de planificar i coordinar conjuntament amb la Diputació de 

Barcelona, les feines específiques a realitzar que afectin altres usuaris i serveis de 
l’edifici. 

 
- El contractista s’obliga a executar l’obra de conformitat amb el Projecte i d’acord amb 

les instruccions del director de les obres i del coordinador de seguretat i salut, en  
l’àmbit de les funcions de cadascun. 

 
- El contractista s’obliga a informar a la direcció facultativa i al representant de la 

Diputació de Barcelona a l’obra de les incidències i imprevistos sorgits o que puguin 
sorgir durant l’execució de l’obra. 

 
- El contractista s’obliga a adscriure al contracte un cap d’obra d’acord amb l’apartat 5 

de la present memòria. Aquesta obligació tindrà caràcter essencial. 
 
 
9.- Condicions especials d’execució. 
 
S’estableixen les següents condicions especials d’execució: 
 
- El contractista s’obliga a facilitar tota la documentació que li sigui requerida en relació 

amb els seus subcontractistes en els termes de l’article 217 LCSP. 
 
- L’empresa contractista garantirà a les persones treballadores adscrites a l’execució 

d’aquest contracte i durant tota la seva vigència l’aplicació estricta de les condicions 
salarials que estableixi el conveni col·lectiu del sector o conveni d’empresa que el 
millori.  

 
- L’empresa contractista garantirà que el salari de les persones adscrites a l’execució 

del contracte sigui igual per a dones i homes en aquelles categories/grups 
professionals equivalents. 

 
En tots els casos i amb efectes de comprovació, l’empresa contractista haurà de remetre 
a l’òrgan de contractació, quan aquest ho sol·liciti, una declaració on constin les dades 
que permetin comprovar aquests compliments. 
 
 
10.- Causes de modificació del contracte 
 
El contracte només podrà modificar-se per raons d'interès públic en els supòsits i en la 
forma prevista en els articles 203 a 207 i concordants de la LCSP i la resta de normativa 
aplicable.  
 
No es preveu cap possibles causes de modificació del contracte.  
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11.- Règim de pagament 
 
La direcció facultativa de l’obra expedirà mensualment les certificacions d’obra als 
efectes del seu pagament.  
 
12.- Revisió de preus 
 
No s’admet. 
 
 
13.- Penalitats. 
 
Cas que la Diputació de Barcelona opti per la no resolució del contracte, s’imposaran al 
contractista les penalitzacions següents: 
 
A) Per l’incompliment del termini, total o parcial, s’imposarà una penalitat diària en la 
proporció de 0,60 € per cada 1.000 euros del preu del contracte (IVA exclòs). 
 

B) Per altres incompliments, amb el límit del 10% del preu del contracte, per a cada 
penalitat, i amb el límit del 50% en el seu conjunt, ambdós IVA exclòs, s’imposaran: 
 

- Pel compliment defectuós de la prestació definida al contracte, per l’incompliment 
dels compromisos o de les condicions especials d’execució, s’imposaran penalitats 
de fins al 10 % sobre el preu del contracte, IVA exclòs, que hauran de ser 
proporcionals al grau d’incompliment, en els termes següents: 

 
- En cas d’incórrer en un incompliment s’imposarà una penalitat del 3% del preu 

del contracte. 
 
- En cas d’incórrer en dos incompliments, s’imposarà una penalitat del 6% del preu 

del contracte. 
 

- En cas d’incórrer en tres incompliments o més, s’imposarà una penalitat del 10% 
del preu del contracte. 

 
-  Per l’incompliment de les condicions de la subcontractació, així com per la falta 

d’acreditació de l’aptitud del subcontractista, s’imposarà una penalitat de fins a un 
màxim del 50 % de l’import del subcontracte.  
 

C) Per incompliment del pagament dins de termini del contractista al subcontractista  
sempre que hagi acreditat mitjançant resolució judicial o arbitral ferma aportada pel propi 
subcontractista i quan l’incompliment no sigui per causes imputables al dit 
subcontractista, s’imposaran penalitats de fins al 5% del preu del contracte. Aquestes 
penalitats es reiteraran mensualment mentre persisteixi l’impagament fins arribar al límit 
conjunt del 50% del preu del contracte. 
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14.- Causes de resolució del contracte 
 
Són causes de resolució del contracte, a més de les previstes als articles 211 i 
concordants de l’LCSP, les següents: 
 

- El fet d’incórrer el contractista en qualsevol de les causes de prohibició per a contractar 
amb l’Administració Pública estipulades a l’article 71 LCSP. 

 

- L’incompliment de les condicions especials d’execució en el termes següents:  
 

- No facilitar tota la documentació que li sigui requerida en relació amb els seus 
subcontractistes en els termes de l’article 217 LCSP. 

 
- No garantir les condicions salarials que estableixi el conveni aplicable a les 

persones treballadores adscrites a l’execució d’aquest contracte.  
 

- No garantir el salari igualitari independentment del gènere de les persones 
adscrites a categories/grups professionals equivalents designades per a 
l’execució d’aquest contracte. 

 
- L’incompliment de l’obligació essencial d’adscriure a l’execució del contracte el cap 

d’obra requerit en l’apartat 5 de la present memòria. 
 
- L’incompliment de les obligacions principals següents:  
 

- Executar l’obra de conformitat amb el Projecte i d’acord amb les instruccions del 
director de les obres i del coordinador de seguretat i salut, en l’àmbit de les 
funcions de cadascun.  

 
- Informar a la direcció facultativa i al representant de la Diputació de Barcelona a 

l’obra de les incidències i imprevistos sorgits o que puguin sorgir durant 
l’execució de l’obra. 

 
- Planificar i coordinar conjuntament amb la direcció facultativa i el representant 

de la Diputació de Barcelona les feines específiques a realitzar que afectin a 
altres usuaris i serveis de l’edifici. 

 
- La no presentació per part del contractista del Pla de seguretat i salut en el treball, així 

com la no realització de les esmenes que, per raó de defectes o omissions, se li facin 
avinents. 

 
 
15.- Termini de recepció de les prestacions del contracte 
 
No s’estableix termini especial de recepció i regirà el termini general d’un mes a comptar 
des del lliurament o la realització de l’objecte del contracte, recepció que s’haurà de 
formalitzar mitjançant el corresponent document acreditatiu. 
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16.- Termini de garantia del contracte 
 
Es fixa un termini de garantia d’un any a comptar des de la data de recepció i/o 
conformitat de la prestació contractada. 
 
 
17.- Subcontractació  
 
El contractista podrà subcontractar vàlidament la realització parcial del contracte, 
mitjançant comunicació prèvia i per escrit a la Diputació de Barcelona del subcontracte 
a celebrar indicant el percentatge màxim respecte del preu del contracte i de conformitat 
amb els requisits assenyalats a l’article 215 a 217 LCSP. 
 
Si no s’ha indicat prèviament a l’oferta, el contractista comunicarà per escrit a la 
Diputació de Barcelona, després de l’adjudicació del contracte o a l’inici de la seva 
execució, la intenció de celebrar subcontractes o qualsevol modificació d’aquests, tot 
indicant la part de la prestació a subcontractar, la seva identitat i el percentatge màxim 
que representa del preu del contracte, les dades de contacte i els representats legals 
del subcontractista, així com justificant l’aptitud d’aquest per executar-la, de conformitat 
amb l’establert per la normativa i el Plec de clàusules administratives particulars, i que 
no està incurs en cap supòsit de prohibició per contractar. 
 
El contractista principal haurà de notificar per escrit a l’òrgan de contractació qualsevol 
modificació que pateixi aquesta informació durant l’execució del contracte principal i tota 
la informació necessària sobre els nous subcontractistes. 
 
Caldrà tenir en compte les previsions de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de 
la subcontractació en el sector de la construcció. 
 
El contractista haurà d’obtenir un Llibre de subcontractació habilitat per l’autoritat laboral 
abans de l’inici de l’obra. En aquest Llibre el cap d’obra o la persona designada 
expressament per l’empresa contractista, haurà de reflectir les subcontractacions 
realitzades en l’obra. 
 
Anotada la subcontractació en el Llibre, el cap d’obra haurà de comunicar-la al 
coordinador de seguretat i salut d’acord amb el que es preveu en els articles 13 i 
següents del Reial Decret 1109/2007, de 24 d’agost, pel qual es desenvolupa la Llei 
32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la 
construcció. 
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18.- Responsable del contracte 
 
Es designa responsable del contracte, amb les funcions previstes a l’article 62 LCSP, al 
cap de la Secció de Gestió i Execució del Servei de Projectes i Obres. 
 
El responsable del contracte no podrà, en cap cas, ni per compte propi ni aliè, intervenir 
en aquest procés de contractació com a licitadors. 

En qualsevol cas, la impossibilitat d’intervenció abastarà les persones jurídiques en quin 
capital aquell o els seus cònjuges, convivents i/o descendents sobre els que tinguin 
representació legal ostentin una participació superior al 10% i/o en siguin 
administradors. 
 
 
19.- Delegació i personal d’obra del contractista 
 
El/la delegat d’obra designat/da pel contractista, haurà de tenir la capacitat tècnica 
necessària, que es concreta en arquitecte/a o arquitecte tècnic/a, enginyer/a industrial 
o d’enginyer/a tècnic/a industrial amb una experiència mínima de 3 anys en aquests 
tipus d’obra. 
 
Si s’escau, el contractista s’obliga a designar un suplent amb les mateixes 
característiques. 
 
 
20.- Lloc de realització de l’objecte del contracte 
 
El lloc de realització de l’objecte del contracte és a l’exterior de l’edifici del Rellotge situat 
al Recinte Escola Industrial de Barcelona (Carrer comte d’Urgell 187. 08036).   
 

21.- Assegurances 

El contractista s’obliga a disposar d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil 

per un import mínim de 300.000,00 €.  
 
 
El cap de la Secció de Gestió i Execució 
Josep Maria Rieradevall i Pons 
 
 
 

 
 

Vist i plau, 
El cap del Servei de Projectes i Obres 
Sergi Lois Alcázar 
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Metadades del document

Tipologia documental
2024/0011718

Tipus documental Memòria

Núm. expedient

Títol Memòria justificativa de la contractació de les obres del Projecte de
modificació de l'escala d'emergència exterior en l'edifici del Rellotge de l'EI
(P24EI2805).

Signatari Acte Data acte

Signatures

Cap del Servei de Projectes i
Obres

Sergio Lois Alcázar (TCAT) Vist i plau 28/01/2025 12:57

Cap de la Secció de Gestió i
Execució

Josep Maria Rieradevall Pons
(TCAT)

Signa 29/01/2025 09:21

Validació Electrònica del document
Codi (CSV) Adreça de validació
daaba6aec97cd9512b99

QR
https://seuelectronica.diba.cat

Pàgina 12
Codi Segur de Verificació (CSV): daaba6aec97cd9512b99   Adreça de validació: https://seuelectronica.diba.cat

Document signat electrònicament. Firmes vàlides. És còpia autèntica de l’original electrònic.


