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DADES RELATIVES A LA FASE DE LICITACIO I D’ADJUDICACIO:
Clausula 1. Definicié de I'objecte del contracte

L’objecte del contracte versa sobre les obres per a I'execuci6 dels estudis i excavacions
arqueologiques a desenvolupar amb caracter previ a la redaccidé dels projectes técnics i
I'execucié de les obres de restauracié d’una part del Castell medieval de Palafolls, i la
redaccié dels informes i memories d’intervenci6 arqueologica per a les arees 2, 3,4, 5, 6, 8,
9111 del recinte Sobira i 7 del recinte Jussa a desenvolupar per a la restauracié parcial del
castell de Palafolls, en els termes definits a 'ANNEX 1 incorporat al present Plec de
condicions, fins a la completa justificacié dels requeriments Next Generation quant a DNSH
i etiqueta climatica.

El contracte es tipifica com a contracte d’obres, quin régim es troba regulat en els articles
231 a 246 delaLlei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes de Sector Public. La inclusio
en el seu objecte de la prestacié dels estudis i redaccié de les memories arqueoldgiques
preceptives per a la posterior redaccié dels projectes técnics d’obres, no implica que la
seva tramitacid sigui a través d’un concurs de projectes.

Els Codis CPV que corresponen soén:
- 71351914-3 Serveis arqueologics.
-45112450-4 Obres d’excavacié en jaciments arqueologics.

El contingut d’aquest document deriva de I'actuacié aprovada per la Secretaria d’Estat de
Turisme del Ministeri d’Industria i Turisme, en el marc dels fons procedents del Pla de
Recuperacid, Transformacio i Resiliencia, es finangara amb carrec a Fons del Mecanisme
de Recuperacié i Resiliéncia de la Unié Europea - Next Generation EU en el marc del
Programa de millora de la competitivitat i de dinamitzacié del Patrimoni histdric amb us
turistic (Orden ITC/1363/2022).

El present contracte es troba subjecte als controls de la Comissié Europea, 1'Oficina de
Lluita Antifrau, el Tribunal de Comptes Europeu i la Fiscalia Europea, i al dret d'aquests
organs a l'accés a la informacio sobre el contracte i a les normes sobre conservacio de la
documentacid, d'acord amb el que es disposa en l'article 132 del reglament financer.

Fites i objectius del PRTR

Les fites i objectius consten a la Decisié d’Execucié del Consell, relativa a 'aprovaci6 de
I'avaluacié del PRTR d’Espanya, per mitja de la que s’estableix per al C14.R1, una série de
fites i objectius vinculants denominats CID (Council Implementing Decision) per a aquesta
submesura, i pels que s’establiran els mecanismes de control concrets necessaris per a
cadascun:

- Objectiu num. 228 del CID. Finalitzacié de 50 actuacions de rehabilitacié de
patrimoni historic, bens d’interés cultural de titularitat ptblica amb s turistic, per
al segon trimestre del 2026.

Respecte a les fites i objectius, tant el contractista com subcontractistes (en el seu cas)
hauran de facilitar en temps i forma la informacié que se’ls hi requereixi per acreditar el
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seu compliment. A més, el seu incompliment sera objecte de penalitats, de conformitat
amb les clausules 58 a 61 del present PCAP.

Fites i objectius de la present intervencid arqueologica i de restauracio

La present intervenci6 s’ha ajustat en la seva dimensi6 i abast a la dotacié economica i als
requeriments establerts a les bases reguladores del Programa de millora de la
competitivitat i de dinamitzacié del Patrimoni Historic amb s turistic (ordre
ICT/1363/2022, de 22 de desembre).

Te el seu origen en el Pla Director d’Actuacions per a la restauracid i posada en valor del
Castell de Palafolls, de juliol de 2021.

Aquesta segona fase d’intervencié planteja la intervencié en deu arees previament
definides a 'esmentat Pla Director d’Actuacions i com a objectius basics proposa continuar
'estudi arqueologic per a documentar origens i evolucid historica del monument, dotar-lo
d’'un equipament de recepcio i acollida per a visitants, la restauracié total o parcial de la
Sala Noble (area RSa2) i I'estabilitzacio dels paraments i estructures existents a les arees
esmentades.

Clausula 2. Necessitat i idoneitat del contracte

Les necessitats administratives a satisfer, la idoneitat de l'objecte del contracte, la
justificacié del procediment, dels criteris d’adjudicacié i la resta de requeriments recollits
ala Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public (en endavant, LCSP)
estan acreditats als informes tecnics que consten a I’'expedient i a 'annex técnic incorporat
com ANNEX 1.

Tanmateix, definides les arees d’intervencié mitjangant la sol-licitud i atorgament de I'ajut
economic ja esmentat, les necessitats a satisfer amb aquest contracte sén I'execucio6 de les
excavacions arqueologiques i la redaccié dels informes i memories arqueologiques que
documentin les dades i troballes obtingudes d’aquelles excavacions. Aquest contracte
d’obres s’emmarca en l'article 234.1 lletra b) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Public.

El plec estableix la solvéncia a favor d’empreses especialitzades en l'excavaci6 de
jaciments arqueoldgics amb la necessaria integracié de les tasques de caracter técnic a
desenvolupar per I'arqueoleg o equip d’arqueolegs que defineixi I'ordre i caracteristiques
d’aquelles excavacions i reconeixement de paraments. El resultat d’aquests treballs,
plasmat en uns informes preliminars i una memoria final de la intervenci6é arqueologica,
haura de guiar la posterior redacci6é del projecte o projectes executius de les obres de
restauracio objecte de la subvencié atorgada a I’Ajuntament i esmentada anteriorment per
a la restauracio parcial del Castell de Palafolls.

[ és precisament el conjunt d’aquesta especificitat técnica i la escassedat de temps que
deriva de les bases reguladores d’aquella subvencié la que justifica la contractacié
conjunta, serveis técnics d’arqueologia i obres d’excavacié arqueologica, prevista en
'article 234 LCSP.
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Pel que fa al servei, atesa I'especificitat de les obres aquestes no sén assumibles d’executar
per la propia administracio, atés que no es troba entre les previstes en I'art. 30 LCSP.

Clausula 3. Pressupost base de licitacio

El pressupost base de licitacié de la contractacié ascendeix a un total de 709.871,00 €,
IVA inclos, dels quals 586.670,00 € corresponen a la base i 123.201,00 € a I'IVA, segons el
desglossament segiient:

Pressupost base de licitacié per a l'execucié de 'obra d’excavacio:

Pressupost de licitacié 485.520,00 €

Tipus d’'IVA (21 %)

Quota IVA 101.959,00 €

Pressupost total execucio obra d‘excavacié 587.479,00 €

Pressupost base de licitacié per a la prestacié dels serveis técnics d’arqueologia i direccié
de les obres, redaccié de la documentacié técnica, coordinacié de seguretat i salut,
aplicacié i seguiment de les mesures DNSH i qualitat ambiental segons bases Next
Generation:

Pressupost de licitacié 101.150,00 €
Tipus d’'IVA ( 21 %)

Quota IVA 21.242,00 €

Pressupost total d’honoraris 122.392,00 €

Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost base de licitacio,
indicant 'IVA a aplicar mitjangant partida independent.

El pressupost compren la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no
admetent-se cap prova d'insuficiéncia i porta implicits tots aquells conceptes previstos a
I'art. 100 i concordants LCSP.

El contractista estara obligat a aplicar el régim fiscal de subjecte passiu invertit de 'lVA
quan resulti d’aplicacio.

Clausula 4. Existencia de credit

El financament del present contracte deriva de la subvencié rebuda del Fons del
Mecanisme del Pla de recuperacié, transformacié i resiliencia de la Unié Europea - Next
GenerationEU (d’ara endavant, PRTR) establert pel Decret llei 36/2020, de 30 de
desembre, pel qual s’aproven mesures urgents per a la modernitzacié de I’Administracié
publica i per a I'execucidé del PRTR i pel Reglament (UE) 2020/2094 del Consell, de 14 de
desembre de 2020, pel qual s’estableix un instrument de recuperacié de la Unié Europea
per donar suport la recuperaci6 per la crisi de la COVID-19, i regulat segons el Reglament
(UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell de 12 de febrer de 2021 pel qual
s’estableix el mecanisme de recuperacio i resiliéncia.
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La despesa derivada d’aquesta contractacié es fara efectiva amb carrec a l'aplicaci6
pressupostaria 0916 3360 68200 - Rehabilitacio Castell de Palafolls del vigent pressupost
de ’Ajuntament de Palafolls.

Tal i com estableix I'article 234.4 LCSP I'import maxim que en un futur pugui arribar el
contracte és de 709.871,00 € (IVA inclos).

Aquest import no inclou ni les despeses prévies necessaries (contracte de suport gestid
fons), ni les despeses derivades de la redaccié del projecte o projectes executius de les
obres de restauracio, les propies obres de restauracié del monument, ni I’'estassada de la
vegetacid i arbrat a ’entorn de la muralla exterior del castell.

Del cost total del contracte, la totalitat dels ingressos previstos provenen de la subvenci6
NextGenerationEU (ICT/1363/2022), per import de 2.991.241,00 €.

Clausula 5. Durada del contracte i possibles prorrogues

Els terminis d’execucié del contracte sdn els establerts en aquesta clausula, on consten les
fases en queé es preveu que tindran lloc les actuacions del procediment de licitacio.

Es preveu un termini global per a I'execuci6 de totes les prestacions objecte del contracte
de 12 mesos a comptar des de la signatura del contracte amb el topall maxim establert a
les bases reguladores de la subvencié PRTR i les seves possibles modificacions. .

FASE 1. Execucio de les obres d’excavacid arqueologica.
S’estableix un termini global de 20 setmanes des de la signatura del contracte.

Un cop adjudicat i formalitzat el contracte d’obres, el contractista disposara de 4 setmanes
per als treballs previs d'implantacid, I'inici dels treballs d’excavacié arqueologica i el
primer dels lliuraments seqiiencials dels informes preliminars de les deu arees
d’intervencié arqueologica previstes.

El contractista haura de lliurar el Pla de Seguretat i Salut més el Pla de Treballs en un
termini maxim d’'una setmana des de la signatura del contracte, a 'efecte de la seva
aprovacio pel Coordinador de seguretat i salut i per I’Ajuntament.

FASE 2. Redacciéo dels projectes, estudis, informes i memories d’intervencié
arqueologica, i els informes relatius al control ambiental requerits pel PRTR Next
Generation.

El contractista, en la figura de I'arquedleg director i coordinador, disposara d’un total de

24 setmanes, des de la signatura del contracte, per a obtenir I'aprovacié del Pla

d’Intervencié Arqueologica per part de la Comissi6 del Patrimoni Cultural i desenvolupar

la direcci6 de les obres d’excavacié arqueologica corresponents i haura de procedir al

lliurament dels informes preliminars i la memoria final d'intervencié arqueoldgica de

cadascuna de les arees definides a 'annex técnic, en la forma segtient :

e Primer lliurament, corresponent a un minim d’una de les arees d’estudi, 4 setmanes des
de la signatura del contracte i inici dels treballs.

e Segon i posteriors lliuraments, corresponent a un minim d'una de les arees d’estudi a
cada lliurament, de forma seqiiencial cada dues setmanes des de I'anterior fins a un
maxim de 20 setmanes des de la signatura del contracte i inici dels treballs, tot
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completant I'excavaci6 i estudi de les 10 arees previstes. L’'ordre d’aquesta seqiiencia
sera el proposat pel contractista i aprovat per I’Ajuntament.

e Lliurament de la Memoria arqueologica final (als efectes de justificacié de la subvenci6
Next Generation) i la documentacié justificativa de la finalitzaci6 dels treballs
d’excavacié arqueologica i 'acompliment d’allo relatiu al principi de no significant harm
- DNSH i en relacid a I'etiquetatge climatic / mediambiental.- 24 setmanes des de la
signatura del contracte i inici dels treballs.

FASE 3. Assessorament en matéria arqueologica, davant incidéncies especifiques.

El contractista restara obligat, en la figura de 'arqueoleg coordinador i director, a prestar
assessorament en matéria arqueoldgica a la redacci6 dels projectes executius i al llarg de
I'execucié de les obres de restauracié, davant incidéncies especifiques i fins a la seva
completa execucid. Per un termini de 12 mesos des de la signatura del contracte amb el
topall maxim establert a les bases reguladores de la subvenciéo PRTR i les seves possibles
modificacions.

A mes a més s’estableix que qualsevol incompliment temporal d’'una d’aquestes fases
imputable al contractista donara lloc a la imposicié de la penalitat prevista en cada cas
multiplicada per 3 i fins al limit maxim que legalment sigui possible.

S’estableix com a obligacié essencial del contracte que la/el tecnic responsable de
I’Execucié a I'obra té la obligacié d’advertir al responsable municipal del contracte de
qualsevol risc d’incompliment d’'una fita amb l'antelaci6 suficient per a prendre les
mesures que ho evitin.

La durada de I'obra s’ajustara al pla de treballs formulat pel contractista a la seva oferta,
corregit per '’Ajuntament i en cap cas no sera superior a 12 mesos amb el topall maxim
establert a les bases reguladores de la subvenciéo PRTR i les seves possibles modificacions.

A banda d’aixd, el contractista també ha d’assolir en cada moment els percentatges
d’execucid d’obra que es preveuen en aquest PCAP.

Clausula 6. Valor estimat

El valor estimat del contracte, als efectes d’alld que disposen I'article 101 i concordants de
la LCSP, és de 586.670,00 euros, IVA exclos.

Clausula 7. Tramitacié de I'expedient, procediment d’adjudicacid i divisié en lots

La contractaci6, que es tramitara de forma urgent i no esta subjecta a regulacio
harmonitzada, es dura a terme mitjangant el procediment obert, tramitacié urgent.

No s’admet la divisi6 en lots.

L’objecte del contracte no es divideix en lots atés que la realitzacié independent de les
diverses prestacions compreses en l'objecte del contracte dificultara la correcta execucio
del contracte des del punt de vista tecnic, aixi com el risc per a la correcta execuci6 del
contracte ates la naturalesa de 1'objecte del mateix per implicar la necessitat de coordinar

I'execucié de les diferents prestacions i que es podria veure impossibilitada en el seu
PLACA MAJOR, 11 ¢08389 PALAFOLLS (BARCELONA)
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objectiu temporal per la seva divisi6 en lots i execucié per una pluralitat de contractistes
diferents.

Clausula 8. Perfil de contractant

Per a consultar els plecs i resta de documents relacionats amb la present contractacid, aixi
com la composicié de la Mesa de Contractacié, en el seu cas, s’ha d’accedir al Perfil de

contractant a través de 'adreca segiient:

https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall /PALAFOLLS

Clausula 9. Presentacio de proposicions

Amb caracter previ a la valoracié de les ofertes, I'organ de contractacié ha d’iniciar, a
través de I'eina informatica amb seu a I’Agencia Estatal d’Administracié Tributaria (AEAT),
el procediment d’analisi ex ante de conflicte d’interés consistent en la introduccié de les
dades de les persones fisiques o juridiques licitadores i dels organs decisors de I'operacié.

En el suposit que I'’AEAT no disposi de la informaci6 de titularitats reals de 'empresa
objecte de consulta i aixi li hagi indicat mitjang¢ant la corresponent bandera negra a I'organ
de contractaci6, aquest ha de sol-licitar a les empreses licitadores la informaci6 de la seva
titularitat real, que li han d’aportar en el termini de 5 dies habils des de la sol:licitud. En
cas que no s’entregui la informacio sol-licitada en aquest termini, 'empresa licitadora sera
exclosa del procediment.

Lloc i termini de presentacié
La presentacié de proposicions i documents es fara dnica i exclusivament a través de la
Plataforma de Serveis de Contractacié Publica de Catalunya i només s’admetran les

ofertes presentades en aquesta plataforma.

S’adjunta I'enlla¢ amb les instruccions de la plataforma de serveis de contractaci6é publica
de la Generalitat de Catalunya per a la presentacio dels sobres digitals:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/ind
ex.xhtml?set-locale=ca ES

No s’admetra cap oferta que no es presenti en els termes que s’indiguen en aquest plec.

El termini de presentacié d’ofertes finalitzara el 16e. dia natural, a comptar a partir del dia
seglent a la publicacié de I'anunci de licitacié al Perfil del contractant de I’Ajuntament de

Palafolls a les 14:00:00 hores.

Les condicions establertes legalment per contractar han de complir-se abans de la
finalitzacié del termini de presentacié de proposicions i subsistir en el moment de la
perfecci6 del contracte, d’acord amb l'article 140.4 LCSP.
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De conformitat amb l'article 140.3 LCSP, els licitadors s’obliguen a aportar, en qualsevol
moment abans de la proposta d’adjudicacié, tota la documentacié exigida quan els hi sigui
requerida, sens perjudici d’allo establert a la clausula 13 del present Plec.

Informacio als licitadors

Quan sigui necessari sol‘licitar informacié addicional o complementaria a la que fa
referencia I'article 138 de la LCSP, I’Ajuntament la facilitara, al menys, 6 dies abans que
finalitzi el termini per a la presentacié d’ofertes, sempre que aquesta peticié es faci amb
una antelacié minima de 8 dies respecte a aquesta data.

Aquesta sol-licitud s’haura d’efectuar a I'adreca de correu electronic segiient:

plf.contractacio@palafolls.cat

Contingut de les proposicions

Les proposicions per prendre part en aquesta licitacié es presentaran en tres sobres,
signats pel licitador. En els sobres, es fara constar la inscripci6 “LICITACIO DEL
CONTRACTE D’OBRES PER A L’EXCAVACIO ARQUEOLOGICA I REDACCIO DELS
PROJECTES, INFORMES I MEMORIES D’INTERVENCIO ARQUEOLOGICA PER A LES
AREES 2, 3, 4, 5, 6, 8,9 i 11 DEL RECINTE SOBIRA I COMPLETAR LES AREES 1 DEL
RECINTE SOBIRA I 7 DEL RECINTE JUSSA A DESENVOLUPAR PER A LA RESTAURACIO
PARCIAL DEL CASTELL DE PALAFOLLS”.

- Al sobre 1, constara la denominacié especifica “Sobre 1. Condicions del contractista” i
contindra:

1. Document Europeu Unic de Contractacié. En el DEUC a omplir figurara la
informacié requerida en les parts II, IIl, IV i VI del formulari, amb la adverténcia
que en la part IV -Criteris de seleccié- tant sols s’ha de respondre a la pregunta de
si es compleixen o no tots els criteris de selecci6 exigits en aquest plec- (secci6 a de
la part IV del model del formulari DEUC).

2. Declaracio responsable per autoritzar I’Ajuntament a consultar dades, segons
model ANNEX 3.

3. Declaracié responsable conforme es disposa dels mitjans personals a
adscriure a I'execucid del contracte (prestacié de redacci6 del projecte) en
els termes exigits en el punt 2 de l'apartat “Sistema de determinacié de la
solvéncia”, d’acord amb el model que s’adjunta en ANNEX 4.

4. Document de compromis de col-laboracié de cada component de I'equip
redactor, d’acord amb el model que s’adjunta en ANNEX 5.

5. Document declaraci6 d'abséncia de conflicte d'interessos (DACI)
empresa/entitat licitadora, d’acord amb el model que s’adjunta en ANNEX 6.
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6. Document declaraci6 d'abséncia de conflicte d'interessos (DACI)
empresa/entitat contractistes i subcontractistes, d’acord amb el model que
s’adjunta en ANNEX 7.

7. Declaraciéo de cessio i tractament de dades en relacié6 amb l'execucio del
PRTR, d’acord amb el model corresponent a 'ANNEX 8.

8. Declaracié de compromis en relacié amb I'execucio d’actuacions del PRTR,
d’acord amb el model corresponent a ’ANNEX 9.

9. Declaracié responsable sobre el compliment de no causar perjudici (DNSH),

d’acord amb el model corresponent a ’ANNEX 10.

- Al sobre 2, constara la denominacié especifica “Sobre 2. criteris judici de valor”, i
contindra els documents seglients (amb el contingut i format definits a la clausula 11):

1. La memoria técnica explicativa de la proposta.
Haura d’estar signada per part del representant legal, i d’acord amb el contingut estipulat
a l'apartat “Criteris de valoracié consistents en judici de valor” del present PCAP.

Aquest document a presentar tindra un maxim de 24 pagines (incloses portades, index i
cronograma d’execuci6 del contracte) en el segiient en format pdf:

= Mida del full: DIN A4, o equivalent en DIN A3.

= Tipografia: Arial 11, al cos principal; Arial 9, als peus de pagina.

= Separacions a limits del full: 2,5 cm.

= Separaci6 entre linies de text: 1,5.

= Numeracid: a la part inferior dreta.

La totalitat dels elements avaluables (text, quadres, imatges i altres) hauran d’estar
inclosos dins del nimero maxim de pagines. Si el document presentat conté més pagines
s’avaluaran només les 24 primeres.

Tanmateix, els licitadors poden presentar annexes justificatius a la memoria que es
consultaran només en cas que la mesa necessiti ampliar o verificar alguna informacio, i
que no es comptabilitzen dins les propies pagines de la memoria (certificats del fabricant
dels materials, catalegs, etc).

2. Plade treball que inclogui la totalitat de I'’execuci6 de I'objecte el contracte.
- El pla s’haura de presentar mitjancant un diagrama de barres obtingut a partir

d'un estudi temps-activitat (s’accepten formats tipus MS Project, o similars
equivalents)

En el sobre nim. 2 no es podra incloure cap referéncia a I'oferta economica,
que correspon exclusivament al sobre niim. 3. Tampoc contindra cap referencia a
I'ampliaci6é del termini de garantia que els licitadors poden oferir com a millora
sense cost addicional per 'Ajuntament.
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En tots els casos anteriors es tracta d'una informacié que forma part del sobre 3. Si
s’observa a la documentaci6 presentada qualsevol de les casuistiques anteriorment
indicades, sera causa d’exclusio del licitador respecte el procediment.

- Al sobre 3, constara la denominacio especifica “Sobre 3. Criteris formula matematica”,
i contindra el document seglient:

1. La proposici6 economica i oferiment de millores, s’ajustara al model
seguent:

“PROPOSICIO ECONOMICA

B 21 B) QA FEETN) i amb NIF nlim......ccuue. , en nom propi / en representacio
de l'empresa ... , en qualitat de ..., i segons escriptura ptblica autoritzada davant Notari
...... , en data ... i amb numero de protocol .../o document .., CIF num. ..., domiciliada
Lo B (6071 1 L , nuim......... , (persona de contacte..........c..... , adreca de correu
electronic ... , telefon num. ... i fax nim.. .. coerereerenee ), assabentat/da de les

condicions exigides per optar a licitacié del contracte administratiu d’obra per a I'execuci6
DE LES OBRES D’EXCAVACIO ARQUEOLOGICA I REDACCIO DELS PROJECTES,
INFORMES I MEMORIES D’INTERVENCIO ARQUEOLOGICA PER A LES AREES 2, 3, 4, 5,
6,8,9i 11 DEL RECINTE SOBIRA I COMPLETAR LES AREES 1 DEL RECINTE SOBIRA I 7
DEL RECINTE JUSSA A DESENVOLUPAR PER A LA RESTAURACIO PARCIAL DEL
CASTELL DE PALAFOLLS, es compromet a portar-la a terme amb subjeccié al Plec de
Clausules Administratives Particulars i I'’Annex Técnic, que accepta integrament, per la
quantitat de ....ccciiiiiiiieiieen euros, IVA exclds (pressupost maxim de licitacié:
586.670,00 € (IVA exclos).

L'import de I'lVA, al ......... %, és de ... €.

Emplenar per part dels licitadors els seglients apartats justificatius dels principals capitols
de I'obra, aixi com els subtotals i totals posteriors :

1. Equip tecnic de direccio.

Estudis i memories d’arqueologia.
2. Completar excavacié area RSal.
3. Excavaci6 area RSa2.
4. Excavaci6 area RSa3.
5. Excavaci6 area RSa4.
6
7
8

Excavaci6 area RSa5.
Excavaci6 area RSaé.
Excavaci6 area RSa8.
9. Excavaci6 area RSa9.
10. Excavaci6 area RSall.
11. Completar excavaci6 area RJa7.
12. Equips i serveis especials.
13. Retirada restes i canons abocador.

PLACA MAJOR, 11 #08389 PALAFOLLS (BARCELONA)
TELEFON 93 7620043 & TELEFAX 93 7652211 ¢ E-MAIL palafolls@palafolls.cat

13



mailto:palafolls@palafolls.cat

GOBERNCH rRL TR
DF ESPARA D INDLSTRIA
¥ TURE

Financiado por =
la Unién Europea
NextGonarationEL a

Bil=

B v Resiliencia

L.

Flan de Recuperacion, 'ﬁh

Transformacién -
o

Afunfoment de Poiodols

PLAN DE RECUPERACION, TRAMSFORMACION ¥ RESILIEMCIA — FINAMCIADD POR La UNION EUROPEA «NEXT GEMERATION Els

14. Pla de seguretat.

15. Imprevistos

Pressupost d’execuci6 material (PEM) dels
SERVEIS TECNICS I DIRECCIO més I'execucié
de les obres D’EXCAVACIO (suma dels
capitols anteriors del’ 1 al 15):

Despeses generals (DG) (13% del PEM):

Benefici industrial (BI) (6% del PEM):

Pressupost d’execucié per contracte (PEC)
dels SERVEIS TECNICS I DIRECCIO més
I'execuci6 de les obres D’EXCAVACIO
(PEM+DG+BI):

Import IVA (21% respecte PEC):

Pressupost d’execucio per contracte (PEC
IVA inclos) dels SERVEIS TECNICS I
DIRECCIO més l'execuci6 de les obres
D’EXCAVACIO (PEC+IVA):

2. Una justificacio de I'oferta economica amb el format i el contingut definit a
I’Annex 1 (fitxer editable <annex1.2_taula2.xls>) Sense perjudici d’aquest
estudi, els preus unitaris que s’aplicaran al contracte seran els de l'annex
técnic, amb la baixa tnica lineal per a tots que resulti del preu global ofert pel

contractista.

Ofereix les segiients millores, segons la referéncia que consta a “TAULA DE MILLORES
VALORABLES MITJANCANT FORMULES MATEMATIQUES” de la clausula 11 del plec de
clausules administratives particulars requlador d’aquesta licitacio:

Descripcio

L’ofereix si/no

MILLORA 1.

en format ntivol de punts.

Ampliacié de la Memoria Final de la Intervencid
Arqueoldgica. Topografia del jaciment arqueologic un Osi
cop esgotat, geo referenciada, amb coordenades x-y-z,

O no

MILLORA 2.

dades i troballes fruit de I'excavacio.

Ampliacié de la Memoria Final de la Intervencié O si
Arqueoldgica. Ordenacié estratigrdfica per dates de les

O no

S’indica a continuaci6 relacié de la part de les obres que es preveu subcontractar:

Importa

Capitols d'obra subcontractar

Nom o perfil empresarial del
subcontractista
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Ajuntamant de Poialolls

(signat digitalment)."

La manca de presentacié d’algun dels documents a presentar o la no adequacio als models
i/o requisits indicats, seran causa d’exclusi6 de la licitacié o de la no puntuacié del criteri,
segons correspongui. Sense perjudici d’aix0, la manca de presentacié del Document
Europeu Unic de Contractacié es considerara deficiéncia esmenable.

Clausula 10. Condicions minimes i mitjans d’acreditacid de la solvéncia economica i
financera i professional o técnica i altres requeriments.

No s’exigeix condicié especifica de capacitat, més enlla de les condicions generals de
capacitat per a contractar.

Per a determinar la solvencia NO s’exigeix la classificaciéo amb caracter d’obligacié atés que
el pressupost base de licitacié per a les obres d’excavaci6é és inferior a 500.000 € (art
77.1.a LCSP).

S’estableixen condicions de solvéncia sense classificacié tant per a la prestacié dels
serveis técnics d’arqueologia com per a les obres d’execuci6 material dels treballs
d’excavacio, segons es detalla a continuacio.

Pel que fa a la necessitat d’inscripcié al Registre d’empreses acreditades (REA), ates que es
tracta d’'un registre administratiu de caracter public obligatori per a totes aquelles
empreses que vulguin intervenir en el procés de subcontractaciéo en el sector de la
construccié, sera exigible als licitadors que participin de la construccié propiament dita,
per tant, en cas que s’actui en UTE o bé alguna empresa subcontractista participi de
I'execucié del contracte en la part de les prestacions corresponents al contracte de serveis,
sense intervencio en la prestacid del contracte d’obres, no li sera exigible la inscripcio.

1- Quant als serveis teécnics d’arqueologia. Composicié i solvéncia de l'equip
d’arqueolegs :

De conformitat amb l'establert en l'art. 76.2 de la LCSP s’exigira que els licitadors es
comprometin a adscriure a I’execuci6 del contracte els mitjans personals seglients:

a) Arqueoleg director i coordinador, responsable dels treballs técnics (projectes,

reconeixements, informes i memoria final), i coordinador de I'equip técnic amb

els equips d’execucié de les excavacions i de l'aplicacié i observanca de les
mesures de seguretat i salut :

Titulacio: Llicenciat en historia medieval i arqueoleg en actiu, superior o equivalent.

b) Resta del'equip:
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Técnic/a 1: Arqueoleg codirector d’excavacid, amb funcions de garantir la preséncia d’'un
arqueoleg en tot moment d’execucié d’excavacions i de reconeixement de
paraments.

Titulaci6: Llicenciat en histdria medieval i arqueoleg en actiu, superior o equivalent.

Técnic/a 2: Arqueoleg amb funcions de recolzament dels anteriors.
Titulaci6: Diplomat en historia medieval i arqueoleg en actiu, superior o equivalent.

Les titulacions indicades podran ser substituides per qualsevol altre facultatiu que
legalment tingui la capacitat de fer el treball en cada cas referit.

L’equip técnic haura d’estar format per tres técnics a fi de garantir 'execucié de les
excavacions i lliurament de resultat en els terminis requerits. L'arqueoleg director i
coordinador sera el responsable ultim de la totalitat del servei, encloses les relacions amb
la Comissié del Patrimoni Cultural, haura de respondre civilment en solitari o
solidariament amb els altres membres de l'equip i haura de coordinar els diversos
intervinents per assolir uns resultats complets, coherents i técnicament satisfactoris amb
unes condicions de seguretat i salut Optimes i d’acord amb el Pla de Seguretat.

Solvencia economica i financera:

- Requisits: Quedara acreditada aportant, l'arqueoleg director i coordinador,
justificacié de disposar d’una asseguranca d'indemnitzacid per riscos professionals
amb un capital per risc assegurat minim de cinc-cents mil euros (500.000€).

- Justificacio: el requisit de solvéncia s’estableix conforme I’establert en I'article 87.1
b) de la LCSP atés que es considera apropiat com a criteri referit a la solvencia

economica del contractista.

Solvencia tecnica:

a) Arqueoleg director i coordinador del servei :

- Titulacié: Llicenciat en histdria medieval i arquedleg en actiu o qualsevol altre
facultatiu que legalment tingui capacitat de fer els treballs.

- Requisits: haver desenvolupat, com a responsable, un minim de deu (10) projectes
d’excavacié arqueologica dins els darrers 5 anys.

- Mitjans d’acreditaci6: S’aportara certificat emes pel promotor, 'administraci6
competent o el collegi professional que acrediti la denominaci6 de l'obra
projectada, la data de finalitzaci6 de la memoria final i que aquesta reuneix els
requisits exigits.

- Justificacié: segons I'establert en I'art. 90.1.h) LCSP.

b) Resta de I'’equip técnic d’arqueologia:

Tecnic/a 1: Arqueoleg codirector.

- Titulacié: Llicenciat en histdria medieval i arquedleg en actiu o qualsevol altre
facultatiu que legalment tingui capacitat de fer els treballs..
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- Requisits: haver desenvolupat un minim de deu (10) projectes d’excavacid
arqueologica dins els darrers 5 anys.

- Mitjans d’acreditacid: declaraci6 responsable del técnic col-laborador.

- Justificacio6: segons I'establert en I'art. 90.1.h) LCSP.

Tecnic/a 2: responsable area d’instal-lacions:

- Titulaci6: Diplomat en historia medieval i arqueodleg en actiu o qualsevol altre
facultatiu que legalment tingui capacitat de fer els treballs.

- Requisits: haver participat en un minim de deu (10) projectes d’excavacid
arqueologica dins els darrers 5 anys.

- Mitjans d’acreditacid: declaraci6 responsable del técnic col-laborador.

- Justificacié: segons l'establert en I'art. 90.1.h) LCSP.

Les empreses licitadores hauran d’aportar la Declaracid responsable d’adscripcié dels
mitjans personals per a I'execuci6 de la prestaci6é (redaccié del Projecte d’intervencié
arqueologica, reconeixement de paraments, informes i memoria final), coordinacié de
I'equip técnic amb els equips d’execucié de les excavacions i assessorament posterior en
materia arqueologica a la redaccié dels projectes técnics i I'execucié de les obres de
restauracio, segons el model ANNEX 4 que s’adjunta al present PCAP i que s’haura
d'incloure en el SOBRE 1, juntament amb la justificacié els aspectes documentals i
d’experiéncia assenyalats per cadascun dels perfils que han d’adscriure a I'execucié del
contracte pel que fa a I'execuci6 de la prestacid de serveis tecnics d’arqueologia.

Aixi mateix caldra adjuntar el pertinent Document de compromis de col-laboracié a
I'execucid del contracte per a cadascu dels components de 'equip técnic d’arqueologia
segons model ANNEX 5.

No sera admissible, per tant, I'oferta que no adscrigui expressament persones concretes a
carrecs concrets, que conformin de manera clara I'equip técnic d’arqueologia. En el cas
que les persones que composen l'equip técnic variessin en el decurs de I'execucid
del contracte, el contractista haura de ser autoritzat préviament per I’Ajuntament
les noves persones a adscriure les quals tindran la qualificacié professional
equivalent o superior.

S'atribueix a aquesta adscripcié de mitjans i el seu compromis el caracter d'obligaci6
essencial als efectes prevists en l'art 211 LCSP.

En qualsevol cas I'empresa que no acrediti suficientment la solvencia economica i tecnica,
no es considerara empresa apta per continuar en el procediment de licitacié i sera exclosa.

2- Quant a l'execucio de les obres d’excavacié, els licitadors hauran d’acreditar :

A) Disposar de la segiient classificacié empresarial segons article 77.1 lletra a) de la
LCSP i el regim establert per a la classificaci6 d’empreses contractistes d’obres i
categories de classificacig, en el Reglament General de la Llei de Contractes de les
administracions publiques (RD 1098/2001 de 12 d’octubre):

Grup K, Especials.
Subgrup 7, Restauracié de bens immobles historic-artistics.
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Categoria 3.

Alternativament, podran acreditar la solvéncia financera justificant un volum de
negoci anual no inferior al pressupost de licitacié de les obres al llarg de les dues
darreres anualitats, en una de les darreres cinc, o no inferior al 50% de dit
pressupost en cadascuna de les darreres cinc anualitats. En aquest cas caldra
també acreditar disposar d’'una asseguranca de riscos personals i materials per
import no inferior a 1.000.000 € o el compromis de subscriure-la abans de la
formalitzacié del contracte cas de resultar adjudicatari del mateix. (art 77.1.a
LCSP)

B) Addicionalment els licitadors han d’acreditar:

- Regquisits: haver finalitzat I'execuci6, d’'un minim de 2 obres de caracter similar a la
licitada i volum no inferior al 50% d’aquesta, dins els darrers 5 anys. (art 88.1
LCSP)

- Mitjans d’acreditacid: Certificats de bona execucié els quals han d'indicar I'import,
les dates i el lloc d’execuci6 de les obres i s’ha de precisar si es van dur a terme
segons les regles per les quals es regeix la professio i es van portar normalment a
bon terme.

- Justificacié: segons I’establert en I'art. 88.1.1letres ai b LCSP.
Els licitadors hauran d’indicar en l'oferta la part del contracte que tinguin previst
subcontractar, senyalant el seu import, i el nom o el perfil empresarial, definit per
referencia a les condicions de solvéncia professional o técnica, dels subcontractistes
als que es vagi a encarregar I'execucio.
Clausula 11. Criteris d'adjudicacio.
La valoracid de les ofertes es realitzara de 0 a 100 punts, aplicant els criteris d’adjudicacié
definits en aquesta clausula.

CRITERIS VALORABLES MITJANCANT JUDICIS DE VALOR

Memadria técnica explicativa de la proposta (fins a un valor maxim de 49 punts, sobre la
totalitat (100))

La citada memoria técnica haura de contenir, com a minim, el seglient guié de continguts,
els quals es puntuaran tal i com es detalla a continuacié:

A. Composici6 i organitzacié dels medis personals. (puntuacié maxima 8+1 punts):

Es valorara la correcte i justificada dotacié dels equips de personal en relacié6 amb la
organitzacid dels treballs i I'assoliment de l'objectiu de termini d’execucié més curt dels
treballs d’excavaci6 i reconeixement de paraments de la forma més segura i completa
cientificament quant a I'obtencié de les dades i troballes que pugui contenir el jaciment.
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Aixi mateix, es valorara la major i millor qualitat de l'equip técnic d’arqueolegs
responsables del Projecte d’Intervencid Arqueologica i del seu desenvolupament en obra,
en relacié a la seva solvencia técnica (titulacid i experiencia). Es podra atorgar fins a un
punt extra per a titulacions académiques de grau superior a les minimes exigides pels
arqueolegs director i codirector o per experiéncia en la practica arqueologica de caracter
extraordinaria convenientment justificada i verificable.

B. Caracteristiques dels medis materials a emprar. (puntuacié maxima 8 punts):

Es valorara I'adequaci6 de la proposta al programa de treballs, la correccié del seu
plantejament, la millor justificacié i coheréncia, la claredat en detallar-la, la contribuci6 a
I'assoliment dels objectius de qualitat dels treballs a executar i del menor termini
d’execucid.

C. Organitzaci6 dels equips de treball. (puntuacié maxima 8 punts):

Es valorara I'organitzacid dels equips de treball en relacié a I'obtenci6 del termini possible
i realista més curt per a la total execucié dels treballs d’excavacié i reconeixement de
paraments de la forma més segura i completa cientificament quant a I'obtencié de les
dades i troballes que pugui contenir el jaciment.

Caldra exposar raonadament les expectatives del volum de treball per a cadascuna de les
arees d’intervencio.

D. Organitzacié dels espais de treball. (puntuacié maxima 8 punts):

Es valorara l'ordre i seqiiencia d’intervenci6 a les diferents arees objecte d’actuacié en
relacié a la millor i més eficient execucié dels treballs projectats per a la seva total
execucio de la forma més segura i completa en termes de temps i dels millors resultats
quant a 'obtencid de les dades i troballes que pugui contenir el jaciment.

E. Cronograma i planificacid dels treballs. (puntuacié maxima 8 punts):

Es valorara la concordanca i coherencia amb les propostes organitzatives i I'assoliment de
'objectiu de termini d’execucié més curt dels treballs (diagrama de barres temps-activitat
respecte els capitols d’obra).

F. Justificacié de I'oferta econdmica. (puntuacié maxima 8 punts):

Consistira en el desplegament detallat del quadre per capitols de la oferta economica,
d’acord amb els models de ’Annex Tecnic.

Es valorara el grau de detall dels conceptes i les unitats de cost que s’indiquin, i la seva
coherencia amb la planificacid i el cronograma dels treballs en relacié a 'assoliment de
I'objectiu de termini d’execuci6 dels mateixos.

Parametres valorables:
A nivell general, i per a cadascun dels apartats anteriors, es valorara:
= La qualitat i coheréncia de la proposicié presentada d’acord amb I'annex tecnic i

'objecte de la licitacié.
= Laconcrecid de la informacié indicada a la memoria técnica.
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D’acord amb l'anterior, s’avaluara cadascun dels apartats i subapartats de la memoria a
presentar pels licitadors, conforme el segiient escalat de puntuacio:

= Valoracié excel-lent: 100% de la puntuacié.

= Valoraci6 correcta: 75% de la puntuacié.

= Valoraci6 suficient: 50% de la puntuacio

= Valoracié insuficient: 25% de la puntuacio.

= Valoracié molt deficient: 0% de la puntuacid.

La memdria tampoc contindra cap referencia a I'import ofert pel licitador.

En tots els casos anteriors es tracta d’'una informacié que forma part del sobre 3. Si
s’observa a la documentaci6 presentada qualsevol de les casuistiques anteriorment

indicades, sera causa d’exclusié del licitador respecte el procediment.

- Pla de treball que inclogui la totalitat de I'execucid de I'objecte del contracte .
El pla s’haura de presentar mitjancant un diagrama de barres obtingut a partir

d'un estudi temps-activitat (s’accepten formats tipus MS Project, o similars

equivalents)

Altres consideracions:

S’estableix una puntuacié minima igual o superior a 24,5 punts a obtenir en aquest
apartat de criteris de valoracié mitjancant judici de valor. En el cas que no s’obtingui, els

licitadors seran exclosos del procediment.

CRITERIS VALORABLES SEGONS FORMULES MATEMATIQUES.

Es valorara, amb un maxim de 51 punts a partir de la proposicié economica formulada
segons el model de la clausula 9 que el licitador presentara al sobre 3 de la seva oferta.

1. Valoracio de les millores proposades.

Es puntuara amb un maxim de 10 punts d’acord amb la taula seglient:

Descripcio

Puntuacié maxima:

10 p (inclos preu)

Formula

MILLORA 1.

Ampliacié de la Memoria Final de la Intervencio
Arqueologica. Topografia del jaciment arqueoldgic un
cop esgotat, geo referenciada, amb coordenades x-y-z,
en format niivol de punts.

5 punts

Automatic

MILLORA 2.

Ampliacié de la Memoria Final de la Intervencio
Arqueologica. Ordenacio estratigrdfica per dates de
les dades i troballes fruit de l'excavacid.

5 punts

Automatic
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2. Valoracio de la reduccio de preu.
Es puntuara, fins a un maxim de 41 punts, segons la férmula seglient:

41 x[1- ( (Pvai-Pmin) + Pref) X (1 + M)

On:

- Prersera el tipus de sortida del preu, sense IVA.

- Pva sera el preu ofert pel licitador a I'oferta que es valora, sense IVA.

- Pminsera el preu ofert per un licitador, més petit entre els concurrents, sense IVA.
-M =1,5, és el factor de modulacié.

Ofertes anormalment baixes

Les ofertes presentades es consideraran anormalment baixes, un cop valorades totes les
ofertes per la totalitat dels criteris de valoracid, en els segiients casos:

e Quan les ofertes presentades siguin dues, es considerara inicialment incursa en
presumpcié d’anormalitat I'oferta que obtingui una puntuacié total superior en més de 15
unitats percentuals a la puntuaci6 total de I'altre.

e Quan les ofertes presentades siguin tres o més, es consideraran inicialment
anormalment baixes les que la puntuacid total que obtinguin sigui superior en 15 unitats
percentuals a la mitjana de totes les puntuacions. Per fer aquesta mitjana es desestimaran
les ofertes que tinguin una puntuacio total que se situin en 10 unitats percentuals o més
per sota de la mitjana.

En cas que s’identifiquin ofertes incurses en presumpcié d'anormalitat es requerira al
licitador o licitadors que les hagin presentat qué justifiquin i desglossin de manera
raonada i detallada l'oferta presentada mitjancant la presentacié d'aquella informacié i
documents que el licitador o licitadors considerin pertinents per tal de justificar
plenament i oportunament la viabilitat de I'oferta.

JUSTIFICACIO DELS CRITERIS D’ADJUDICACIO

La licitaci6 es tramita mitjancant procediment obert, amb diversos criteris de valoracié
entre els quals un d’avaluable segons judici de valor.

- En aquest sentit es creu convenient poder valorar el grau de coneixement de les obres
(en forma dels diversos criteris a valorar) que s’han de portar a terme per tal de poder
assegurar el bon desenvolupament en la fase d’execucié de les mateixes. A aquest
criteri se li ha assignat una puntuacié maxima de 49 punts (sobre els 100 punts totals).
Es considera que és un percentatge optim per avaluar el coneixement de les obres per
part dels licitadors i puntuar en aquest sentit les ofertes que acreditin aquest valor
afegit. S’estableix aixi mateix que la nota minima a obtenir en I'avaluaci6 del criteri de
valor és 24,5 punts per tal de contribuir en 'eleccié d’'una oferta que ofereixi la millor
relaci6 qualitat-preu.
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- En relacié a la baixa econdmica, es puntua la reducci6 de preu en benefici per a
I’Ajuntament.

Clausula 12. Criteris de desempat

En cas d’igualaci6 de proposicions, els criteris per al desempat seran i tindran l'ordre de
prelacié previst a I'art. 147.2 LCSP.

Clausula 13. Mesa de contractacio i obertura de les ofertes
La Mesa de contractacié tindra la composicié segiient:

Presidenta: La secretaria accidental de I’Ajuntament o membre que legalment Ia
substitueixi.

Vocals: La interventora de ’Ajuntament o membre que legalment la substitueixi.
El tecnic mig de Secretaria o membre que legalment el substitueixi.
La secretaria de la mesa sera la técnica mig de secretaria, adscrita a la unitat
de contractaci6 de I’Ajuntament, o membre que legalment la substitueixi.

Ales reunions de la Mesa podran incorporar-se funcionaris o assessors especialitzats que
resultin necessaris.

La Mesa sera la encarregada de I'obertura de les proposicions i de la seva valoracié.

Per tal de donar compliment a 1'Ordre HFP/55/2023, amb caracter previ a la valoraci6 de
les ofertes, I'd0rgan de contractacié ha d’iniciar, a través de I'eina informatica amb seu a
I’Agéncia Estatal d’Administracié Tributaria (AEAT), el procediment d’analisi ex ante de
conflicte d’interes consistent en la introduccié de les dades de les persones fisiques o
juridiques licitadores i dels organs decisors de 'operacié.

En el suposit que 'AEAT no disposi de la informaci6 de titularitats reals de I'empresa
objecte de consulta i aixi li hagi indicat mitjan¢ant la corresponent bandera negra a I'érgan
de contractaci6, aquest ha de sol-licitar a les empreses licitadores la informacié de la seva
titularitat real, que li han d’aportar en el termini de 5 dies habils des de la sol-licitud. En
cas que no s’entregui la informacio sol-licitada en aquest termini, 'empresa licitadora sera
exclosa del procediment.

L’obertura es fara per la Mesa de Contractaci6 a la finalitzacié del termini de presentaci
d’ofertes, a través de la plataforma de contractacié de I’Ajuntament de Palafolls, garantint
que l'obertura no es realitza fins que hagi finalitzat el termini de presentaci6 d’ofertes. La
data d’obertura es publicara al Perfil del contractant i es comunicara oportunament als
licitadors.

La Mesa procedira a

- Excloure les ofertes que no compleixin els requeriments del plec
- Avaluari classificar les ofertes
- Comprovara en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades que el

proposat adjudicatari esta degudament constituit, que el signatari de la proposicié
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té poder suficient per formular l'oferta i que ostenta la solvéncia economica,
financera i tecnica o, en el seu cas, la classificacié corresponent i que no esta incurs
en cap prohibicié per contractar, sens perjudici del previst per la normativa per a
les empreses no espanyoles d’Estats membres de la Unié Europea o dels Estats
signataris de I'acord sobre I'Espai Econdmic Europeu.

- Requerir a la empresa que ha obtingut major puntuaci6, mitjangant comunicaci6
electronica per tal que acrediti la constitucid de la garantia definitiva, acrediti la
disposicié dels mitjans que es va comprometre a adscriure al contracte, i si s’escau,
compromis d’integracié efectiva de la solvéncia amb mitjans externs, i acrediti la
resta de circumstancies consignades en la/les declaraci6/ns responsable/s
aportada/es i la resta que sigui exigible.

En cas que no es presenti la documentacié en el termini previst, s’entendra que el licitador
ha retirat la seva oferta, se li exigira I'import del 3% del pressupost base de licitacig, IVA
exclos, en concepte de penalitat.

La penalitat s'imposara en cas de no presentar la documentacié requerida, o en cas de
presentar-se aquesta no permeti adjudicar el contracte al licitador per manca de
compliment dels requisits previstos en aquest plec.

Els membres de la mesa de contractacié han de formalitzar la declaracié d’abséncia de
conflicte d’interés prevista en I'annex 6 d’aquest plec, una sola vegada i a l'inici de la
primera reunio, i deixar-ne constancia en acta.

Concretament, els membres integrants de la mesa de contractacio i els seus suplents (si
s’escau), la unitat técnica de valoraci6 de les ofertes (si s’escau), els membres integrants
del comite d’experts, 'empresa o les empreses contractistes, I'empresa o les empreses
subcontractistes, totes les persones que intervinguin en funcions de seguiment, control i
supervisié de l'execucié de les prestacions i els treballadors que participin en els
procediments d’adjudicacié de contractes o concessié de subvencions, formin part o no,
d’una entitat adjudicataria o instrumental, hauran de formalitzar la declaracié d’abséncia
de conflicte d’interés per tal de garantir la imparcialitat en el procediment de contractacio.

Les declaracions d’abséncia de conflicte d’interés hauran de subscriure’s, amb caracter
general, de manera previa al procediment que I'6rgan de contractacié ha d’iniciar a través
de l'eina informatica amb seu a I'’Agéncia Estatal d’Administracié Tributaria (AEAT)
consistent en I'analisi ex ante del conflicte d’interés mitjangant la introducci6 de les dades
de les persones fisiques o juridiques licitadores i dels organs decisors de l'operacié i
també, de manera previa, al procediment de valoracié d’ofertes.

Clausula 14. Termini per a I'adjudicacié

Presentada tota la documentacid, i previa fiscalitzacié de la despesa per part de la
Intervencié Municipal, en un termini no superior a quinze dies des de I'obertura de
proposicions.

Clausula 15. Variants

Els licitadors no podran presentar en les seves ofertes variants.
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Clausula 16. Garantia provisional

No procedeix la constituci6 de garantia provisional.

Clausula 17. Garantia definitiva

La garantia definitiva a constituir pel licitador que hagi presentat I'oferta que obtingui
major puntuacio sera la corresponent al 5% del preu d’adjudicaci6, IVA exclos, conforme a
I'art. 107.3 de la LCSP.

La garantia definitiva es podra prestar mitjangant qualsevol de les formes previstes a
'article 108.1 LCSP.

La garantia definitiva sera retornada a I'empresa contractista quan I'drgan competent de
fiscalitzacié de la Unié Europea accepti la sol-licitud de certificacié presentada, d'acord
'article 16.1.h) del Decret llei 5/2021, de 2 de febrer, pel qual s'aproven mesures urgents
per a la implementacié i gestié dels fons procedents del Mecanisme de Recuperacié i
Resiliéncia i del fons REACT-EU per a 1'Administracié de la Generalitat de Catalunya i el
seu sector public, per a totes les tipologies de contracte.

Aix0 implica que la garantia no es podra retornar fins que la despesa del contracte no hagi
estat validada per I'0rgan competent de la Unié Europea, el que pot implicar el retorn de la
garantia en terminis molt superiors als previstos en la Llei de Contractes del Sector Public.

Clausula 18. Formalitzacié del contracte
El contracte es formalitzara de conformitat amb el que disposa I'article 153 LCSP.

En tractar-se d'un contracte no susceptible de recurs especial, I'adjudicatari s’obliga a
formalitzar-lo mitjancant document administratiu dins el termini de 10 dies habils a
comptar des del segiient a la recepcié de la notificacié de I'adjudicacio.

En el suposit que 'adjudicatari sigui una unié temporal d’empreses aquesta haura d’estar
formalment constituida abans de la formalitzacié del contracte.

DADES RELATIVES A LA FASE D’EXECUCIO:
Clausula 19. Drets i obligacions de les parts

Els drets i les obligacions de les parts seran, a més dels indicats a les clausules de les dades
especifiques del contracte, aquells que resultin de la documentacié contractual i la
normativa aplicable i, en particular, els segiients:

Drets:
1. El contractista tindra dret a percebre la retribucié corresponent a les prestacions
d’obra en la forma i la quantia que resulti del procés de licitacio.
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2.

L’Ajuntament haura d’assistir I'empresa contractista per resoldre tots els impediments
que es puguin presentar per a l'execuci6 de les prestacions d’obra, sempre que estigui
en 'ambit de les seves competéncies.

Obligacions:

1.

4,

5.

L’adjudicatari esta obligat a adscriure a I'execucié del contracte els mitjans personals o
materials suficients formulats en la seva oferta i qualsevol altre requerit per a
I'execucié del contracte. Els mitjans personals hauran de ser acceptats per
I’Ajuntament.

El contractista sera responsable de la qualitat técnica dels treballs que desenvolupi i
de les prestacions i serveis realitzats, aixi com de les conseqiiéncies que es dedueixin
per a I’Administracié o per a tercers de les omissions, errors, métodes inadequats o
conclusions incorrectes en I'execuci6 del contracte.

EN RELACIO A LA PRESTACIO DE SERVEIS TECNICS

El contractista haura de redactar el Projecte d’'Intervencié Arqueologica i obtenir
la preceptiva aprovaci6 per part de la Comissi6é del Patrimoni Cultural amb caracter
previ a I'inici dels treballs d’excavacid i preparar la documentacio relativa a Seguretat i
Salut a I'obra (aquesta de forma directe o mitjancant subcontracte), el contingut dels
quals haura d’adequar-se i donar compliment a la normativa vigent i haura de ser
coherent amb el present PCAP i la documentacié técnica que s’adjunta al mateix
(Annex 1).

El contractista haura de coordinar l'execucié6 de les obres d’excavacid
arqueologica, documentar les dades i troballes obtingudes i traslladar-ho als informes
preliminars i les memories preévia i final d’intervencié arqueologica d’acord a tot alld
exposat al clausulat anterior i als annexes 11 2 del present PCAP.

El contractista, en desenvolupament de les seves funcions de director i
coordinador de les obres a executar, vetllara pel correcte desenvolupament dels
treballs d’excavaci6 i reconeixement de paraments previstos al PIA i haura de lliurar
els informes preliminars i una memoria final de la intervencié arqueologica que
hauran de guiar la posterior redaccié del projecte o projectes executius de les obres de
restauraci6. Aixi mateix vetllara per I'aplicacié de les mesures de seguretat i salut
previstes al preceptiu Pla de Seguretat.

El contractista es coordinara amb el tecnic o técnics que ’Ajuntament nomeni
com a responsables del contracte per a un correcte seguiment del procés de

redaccid del PIA i execuci6 de les excavacions. I posara en coneixement d’aquests tota
incidéncia que es produeixi que pugui afectar a I'objectiu de reduir al maxim el temps
d’elaboraci6 de la campanya arqueologica i obtencié dels resultats que precedeixi la
redaccié dels projectes d’execuci6 de les obres de restauracié objecte de subvencié
atorgada a I’Ajuntament en el marc del PRTR i el Programa de millora de la
competitivitat i de dinamitzaci6 del Patrimoni Historic amb us turistic.

La documentacié6 minima i el seu contingut a lliurar a I'Ajuntament sera la
reglamentariament més I'especificament indicada a aquest PCAP i el seu Annex 1.
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b)

Format de la documentacié a lliurar: Tots els documents elaborats amb el resultat
de les excavacions i reconeixement de paraments realitzades s’hauran de lliurar en
format pdf i formats editables (doc, dwg i tcq, xls, etc) o qualsevol altre formats que
hagi estat necessari per la redaccié dels documents intermedis i finals.

L’equip técnic del contractista cooperara amb I'’Ajuntament en el decurs
d’eventuals procediments contenciosos administratius, i recursos especials en matéria
de contractacié interposats en relacié amb el contracte o el seu objecte i restara
obligat a assistir a les proves pericials o testificals proposades per I’Ajuntament en seu
contenciosa-administrativa.

D’acord amb l'art. 133 de la LCSP, el contractista haura de respectar el caracter
confidencial de la informacié a la qual tingui accés degut a I'execuci6 del contracte.
El deure de confidencialitat tindra una vigencia de cinc anys a comptar des del
coneixement de la informacié de referencia.

EN RELACIO A L’EXECUCIO DE LES OBRES D’EXCAVACIO

El contractista esta obligat a executar les obres d’excavaci6 i de reconeixement de
paraments que seran descrites al Projecte d’intervencié arqueologica redactat d’acord
amb I’Annex Técnic del present plec i aprovat per la Comissi6 de Patrimoni Cultural.

Acta de comprovacié del replanteig: L’acta de comprovacié de replanteig reflectira la
conformitat o disconformitat del mateix respecte dels documents contractuals, amb
especial i expressa referéncia a les caracteristiques fisiques de I'obra, o I'autoritzacio6
per a l'ocupaci6é dels terrenys necessaris i a qualsevol punt que pugui afectar al
compliment del contracte. Per a la comprovacié del replanteig, el contractista esta
obligat a facilitar el personal i els materials de camp necessaris.

Obligacions fiscals, laborals, socials, administratives i tecniques: El contractista
restara obligat al compliment de les disposicions vigents en mateéria fiscal, laboral, de
seguretat social i de seguretat i salut en el treball.

El contractista haura d’obtenir al seu carrec, si s’escau, tots el permisos necessaris per
al'execucié de I'obra llevat dels corresponents a expropiacions, imposicié de servituds
i llicéncies municipals.

El contractista haura d’instal-lar al seu carrec els tancaments dels recintes d’obres
necessaris, les senyalitzacions provisionals d’obra de circulacié necessaries per
garantir una mobilitat correcte (tant de vianants, bicis i vehicles) dels carrers afectats
per les obres, de conformitat amb les indicacions i formats que estableixi I’Ajuntament.

El contractista també instal-lara al seu carrec un cartell de senyalitzacié de les obres
en els termes que es definiran com a maxim al moment de redaccié del projecte
d’execucié (dimensions aproximades del cartell 3,00%*1,80m), amb les dades
preceptives, i el qual sera previament validat per ’Ajuntament. En cas d'incompliment,
I'Ajuntament executara les prescripcions de 1'esmentada normativa i descomptara el
seu import de la primera certificacié que s'expedeixi o de les seglients, si fos necessari.
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En concret, cal instal-lar cartell d’obra i placa definitiva, a compte de 1'adjudicataria, en
totes les actuacions financades amb fons NGEU, d’acord als requisits establerts en materia
de comunicaci6 de 'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, seguint les indicacions i
models que es poden trobar en el segiient enllag:

https://identitatcorporativa.gencat.cat/ca/descarregues/departaments-i-imatges-

propies/departament-deconomia-i-finances/altres-identificacions/next-generation-

catalunya/

Respecte a totes les obligacions de comunicacié derivades del contracte caldra seguir les

instruccions indicades al Manual de comunicacié per a gestors i beneficiaris del Pla de

recuperacié, transformacidé i resiliéncia elaborat per la Secretaria General de Fons

Europeus del Ministeri d’'Hisenda (darrera versié actualitzada a setembre de 2024), que

s’adjunta com a Annex numero 2.

10.

11.

12.

Mesures de seguretat en I'execucié de les obres: el contractista haura de complir totes
les disposicions legals i reglamentaries que en matéria de prevencié de riscs laborals
siguin vigents, aixi com les disposicions de seguretat i salut d’aplicacié a les obres de
construccié que son establertes pel Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que
s’estableixen disposicions minimes de seguretat i salut, modificat per Reial Decret
604/2006.

El contractista, abans de I'inici de I’execuci6 de les obres, elaborara un Pla de Seguretat
i Salut en aplicaci6 de I'Estudi de Seguretat i Salut o de I'Estudi Basic segons
procedeixi. En aquest Pla es desenvolupara i complementara les previsions
contingudes en els nivells de seguretat i proteccié previstos en aquell. El Pla de
Seguretat i Salut elaborat pel contractista haura d’informar-se pel Coordinador en
materia de seguretat i salut de les obres i aprovat per la Corporacio.

El contractista assegurara la garantia de subministrament i abocament dels materials,
la qualitat dels acabats i la capacitat de resposta als imprevists per disponibilitat de
recursos propis lliures.

L'equip tecnic i encarregat definit pel contractista préviament a I'inici de les obres no
podra ser substituit durant el termini d'execucié del contracte sense l'autoritzacié
expressa de I'Ajuntament.

Atenent a la naturalesa de les obres previstes, s’hauran d’organitzar els treballs de
manera que les obres es desenvolupin amb una interferéncia minima per part dels
seus usuaris de vials i veins en general. En aquest sentit, les obres hauran d’assegurar
que no interfereixen el normal funcionament de les activitats en I'ambit en relaci6 a
I'accés de vehicles, aixi com del correcte i permanent accés rodat i per a vianants. Les
mesures necessaries per a garantir aquests extrems hauran de ser aprovades per la
Direcci6 d'Obra i es consideren incloses en els preus unitaris, no sent, en cap cas,
d'abonament independent.

Responsabilitzar-se, si sén necessaries, de 'execucié i contractacié de les escomeses
provisionals d’obra (electricitat, fontaneria, entre d’altres), sense cost addicional per
I’Ajuntament, aixi com dels costos de subministrament durant tota I'execuci6 de I'obra.
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13.

14.

15.

16.

Per a la formalitzacié de la recepcio de les obres, a banda de la documentacié a facilitar
pel contractista (indicada a I'apartat anterior), sera necessari que el contractista, emeti
la seglient documentacié:

a) Certificat final d’obra, emes i signat per part de la direccié facultativa de I'obra o
equivalent.

b) Comunicaci6 de finalitzacié de les tasques de coordinaci6 de seguretat i salut, emés
i signat per part del coordinador de seguretat i salut, en fase d’execucié de les
obres.

c) Actes de seguiment de les tasques de coordinacié de seguretat i salut (i/o llibre
d’incidéncies)

d) Relacions valorades o certificacions d’obra executades signades per la direccié
facultativa i amb el vistiplau del contractista.

e) Enrelacid al principi de no significant harm - DNSH, l'entitat contractant garantira,
en totes les actuacions que dugui a terme en execucié del contracte, el ple
compliment del principi de «no causar un perjudici significatiu al medi ambient»
(principi do no significant harm - DNSH) i, en el seu cas, l'etiquetatge climatic i
digital i haura de facilitar la documentacio, informes, actes que li siguin requerits
en aquest sentit.

En el cas que durant el transcurs de les obres s’afectin els serveis existents pels quals
no es preveu la seva intervencid en el projecte, el contractista haura d’assumir la seva
reparaci6 i/o reposicid pel seu correcte funcionament d’acord amb les prescripcions
que fixin les companyies o organismes responsables, sense cost addicional per
I’Ajuntament.

A T'obra hi haura un Llibre d’Incidéncies a disposicié del Coordinador en materia de
seguretat i salut. Tanmateix, hi haura una copia del Pla de Seguretat i Salut a disposicié
de la Direccié Facultativa.

Fer una correcta gestié ambiental en el desenvolupament de l'activitat, prenent les
mesures necessaries per a minimitzar els impactes que aquesta pugui ocasionar,
especialment realitzant una correcta gestié dels residus i minimitzant l'impacte
acustic, d'acord amb la legislacio6 vigent.

El contractista haura d’adoptar, a més a més, les mesures necessaries per evitar la
contaminacié de la natura i molt especialment dels dipodsits d’aigua per efecte dels
combustibles, olis, lligants o qualsevol altre material que pugui ser perjudicial.

17.

18.

19.

Efectuades les prestacions convingudes o acabades les obres, es procedira dins del
mes seglient a I'acte formal de recepcid, aixecant la corresponent acta.

Per raons d’interes public o mutu acord podran fer-se recepcions parcials de part o
parts de les obres.

Quan la Corporacio, sense haver verificat la recepcié de les obres conforme el que es
preveu en aquesta clausula, es possessionés de fet de les mateixes o procedis a la seva
posada en Us o ocupaci6 efectiva, transcorregut un any, es tindran per rebudes les
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obres a tots els efectes a partir de la data en que es van produir aquelles
circumstancies.

20. L'incompliment d’aquestes obligacions per part del contractista o I'incompliment de
les disposicions sobre seguretat per part del personal tecnic designat per ell, no
implicara cap responsabilitat per a la Corporacié contractant.

c) EN RELACIO AMB L’ETIQUETATGE VERD I ETIQUETATGE DIGITAL I PRINCIPI DE
NO CAUSAR DANY SIGNIFICATIU AL MEDI AMBIENT (DNSH)

L’'empresa contractista i els subcontractistes estaran obligats a complir amb els
compromisos en materia d’etiquetatge verd i digital, aixi com per I'aplicaci6 del principi de
no causar dany significatiu al medi ambient (Do not significant harm, DNSH) establerts,
d’acord amb el Pla de Control de Qualitat Ambiental redactat pel contractista.

En relaci6 al principi de no significant harm - DNSH, |'entitat contractant garantira, en
totes les actuacions que dugui a terme en execuci6 del contracte, el ple compliment del
principi de «no causar un perjudici significatiu al medi ambient» (principi do no significant
harm - DNSH) i, en el seu cas, I'etiquetatge climatic i digital, d'acord amb el que es preveu
en el Pla de Recuperacid, Transformacio i Resiliéncia, aprovat per Consell de Ministres el
27 d'abril de 2021 i pel Reglament (UE) nim. 2021/241 del Parlament Europeu i del
Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperaci6 i
Resiliéncia, aixi com amb el requerit en la Decisi6 d'Execucié del Consell relativa a
I'aprovacié de l'avaluacié del pla de recuperacié i resiliencia d'Espanya. A aquests efectes,
ha de presentar la declaraci6 responsable conforme al model de I'annex 10 d’aquest plec
de clausules.

En relaci6 a I'etiquetatge climatic/mediambiental, en el disseny i el desenvolupament
dels ajuts s'ha de tenir en compte també l'etiquetatge de contribucié climatica
corresponent a la inversié del Pla de Recuperacid, Transformacié i Resiliéncia en que
s'emmarquen les actuacions, d'acord amb el que preveu l'annex VI del Reglament (UE)
num. 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell de 12 de febrer. Cada etiqueta esta
associada a unes condicions que cal respectar. Un cop coneguda l'etiqueta, si escau, les
condicions establertes s'han de consultar a I'annex VI del Reglament esmentat, que inclou
tots els camps d'intervenci6 predefinits.

Les subvencions regulades en aquesta Ordre sén compatibles amb altres subvencions,
ajuts, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol
administracié o entitat, publica o privada. Ha de quedar identificada nitidament, en
qualsevol cas, la tracabilitat de les despeses. No obstant aix0, aquestes subvencions s6n
incompatibles amb la recepcié d'altres fons comunitaris per a l'execuci6é dels mateixos
projectes d'inversig, i no es pot incérrer en doble financament. Tal com estableix I'article 9
del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, d'1 de febrer de 2021,
els projectes d'inversié financats pel Mecanisme de Recuperacié i Resiliencia poden rebre
ajuts d'altres programes i instruments de la Uni6 sempre que aquest ajut no cobreixi el
mateix cost que els que financi la subvencié d'aquest programa, segons els definits en
aquesta base. Les persones beneficiaries han de comunicar a I’Ajuntament de Palafolls si
han obtingut altres subvencions o ajuts per a la mateixa finalitat sense incérrer en el doble
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financament sobre el mateix cost, procedents de qualsevol de les altres administracions o
ens publics, nacionals o internacionals.

Clausula 20. Condicions especials d’execucié
Les condicions especials d’execucié del contracte seran les que tot seguit s’indiquen:

El contractista haura de desenvolupar els treballs sense cap interrupcié llevat la
concurreéncia d'una situacié de forca major.

Als efectes de l'article 202.2 LCSP, s’estableixen les condicions especials d’execucié
segiients, llevat que altra cosa s’especifiqui en el PCAP:

- El contractista haura de aplicar les millors técniques disponibles en la realitzaci
de les seves prestacions, a fi i efecte d’assolir la minimitzaci6 dels consums
energetics i dels residus generats.

- Els treballadors que participin en el contracte hauran de tenir un reconeixement
de drets equivalent als fixats a nivell internacional, com a minim per la
Organitzaci6 Internacional del Treball.

- El contractista haura de tenir aprovat un pla de formacié dels seus treballadors, el
qual incloura formacié especifica en materia de prevencio de riscos laborals, com a
mesura per prevenir la sinistralitat laboral.

Aquestes condicions especials d’execucid, podran ser complementades al PCAP amb
d’altres adequades a la naturalesa i objecte del contracte.

En el cas d'incompliment d’aquestes condicions especials de treball, sera un incompliment
greu als efectes de la imposicié de penalitats i d’allo que es preveu en I'article 71.2.C LCSP.

Les condicions especials d'execuci6 seran exigides igualment a tots els subcontractistes
que participen en l'execucié del contracte.

Les condicions especials d'execucid tindran el caracter d'obligaci6 essencial del contracte i
el seu incompliment sera considerat com incompliment greu als efectes de la imposici6 de
penalitats i del previst en I'article 71.2 c) de la LCSP.

El contractista haura de procedir a la restauracio, al seu carrec, de tots els espais no
pavimentats que resultin afectats per I’execucio de les obres (art 202 LCSP).

La totalitat de les condicions especials d'execuci6é d'aquesta clausula es remuneraran per
mitja del preu d'execucié de les unitats d'obres dels diversos projectes que s'executen
unitariament al contracte, sense que es meriti al seu favor cap preu especific.

Sera obligacié del contractista la correcta separacié del tots els residus de la obra
classificats per tipus de material, els quals es dipositaran en contenidors separats segons
material pel seu correcte reciclatge.
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Sén causes de resolucié l'incompliment de l'obligacié d’emplenar les declaracions
d’abséncia de conflicte d’interés -DACI- (annexos 7 i 8 d’aquest plec), I'incompliment de
I'acceptacié de la cessié de dades entre les administracions publiques implicades per
donar compliment al que preveu la normativa europea que és aplicable i de conformitat
amb la Llei organica 3/2018, de 5 de desembre, de proteccié de dades personals i garantia
dels drets digitals (annex 8 d’aquest plec), i 1a no presentaci6 de la declaracié responsable
relativa al compromis de compliment dels principis transversals establerts en el PRTR i
que puguin afectar I'ambit objecte de gesti6 (annex 9 i annex 10 d’aquest plec).

L'empresa contractista -i també, si s’escau, 'empresa o les empreses subcontractistes- ha de
complir les obligacions d’informacid previstes en I'article 8.2 de I'Ordre HFP/1030/2021, de
29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gesti6 del Pla de recuperacio,
transformacié i resiliéncia, les quals inclouen els aspectes segiients:

NIF del contractista o subcontractistes.

Nom o raé social.

Domicili fiscal del contractista i, si s’escau, dels subcontractistes.

Acceptacié de la cessié de dades entre les administracions publiques implicades

per donar compliment al que preveu la normativa europea que és aplicable i de

conformitat amb la Llei organica 3/2018, de 5 de desembre, de proteccié de dades
personals i garantia dels drets digitals (annex 8 d’aquest plec).

o Declaracié responsable relativa al compromis de compliment dels principis
transversals establerts en el PRTR i que puguin afectar 'ambit objecte de gestié
(annex 9 d’aquest plec).

e Les empreses contractistes han d’acreditar la inscripcié al Cens d’empresaris,
professionals i retenidors de I’Agencia Estatal de ’Administracié Tributaria o al
cens equivalent de ’Administracié Tributaria Foral, que ha de reflectir I'activitat
efectivament desenvolupada en la data de participacié en el procediment de
licitacié.

e L’empresa contractista ha d’emplenar la declaraci4¢ d’abséncia de conflicte

d’interés - DACI -, inclosa a 'annex 7 d’aquest plec.

Aixi mateix, l'empresa contractista -o si s’escau, l'empresa o les empreses
subcontractistes- tenen l'obligacié d’aportar la informaci6é relativa al titular real del
beneficiari final dels fons en la forma prevista en I'article 10 de I'Ordre HFP/1031/2021,
de 29 de setembre, per la qual s’estableix el procediment i format de la informaci6 a
proporcionar per les entitats del sector public estatal, autonomic i local per al seguiment
del compliment de fites i objectius i d’execucié pressupostaria i comptable de les mesures
dels components del Pla de recuperacio6, transformacio i resiliencia.

Clausula 21. Modificacio del contracte

Causes previstes de modificacio:

e La detecci6 de vicis ocults que es puguin detectar com a conseqiiéncia que, en
'elaboracié6 del projecte, s'ha treballat en un edifici en as, amb personal, fet que no ha
fet viable 'obertura de registres als cels ras continus ni altres tipus de comprovacions
que afectessin als espais, minvant la possibilitat de detectar aquest tipus de vicis.

e Increments sobre els amidaments reflectits a projecte per possibles errors en els
calculs inicials o augment de superficies en fase d'obra.
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e La necessitat de substituir o incorporar nous elements no contemplats, a
conseqliencia d'indicacions o noves normatives.

e Tal i com estableix l'article 204 de la Llei 9/2017 de 9 de novembre de 2017, amb
relacié a l'article 10 de I'Ordre HPF 1030/2021 un cop perfeccionat el contracte,
I'd0rgan de contractacié podra modificar el contracte per les causes segiients:

o La necessitat d’aplicar mesures correctores per possibles incompliments sobre el
tractament minim del 70% dels residus de I'obra.

o La necessitat d’aplicar mesures correctores per possibles incompliments de
'objectiu de reduccié del 30% de demanda d’energia primaria.

e Sera causa de modificacié del contracte I'ordre de I'autoritat responsable per prendre
mesures correctores, tant en materia de DNSH, com en matéria d’etiquetatge verd i
etiquetatge digital.

Clausula 22. Sistema de determinacio del preu i regim de pagament

1. L’obrai els serveis certificats es valoraran conforme als preus de 'annex tecnic i les
certificacions tindran sempre caracter provisional. L’obra certificada sera conformada
pel director de les obres i técnic que I’Ajuntament designi com a responsable del
seguiment de les mateixes.

2. Els abonaments al contractista resultants de les certificacions expedides i consignats a
la corresponent factura, tenen el concepte de pagaments a compte, subjectes a les
rectificacions que es produeixin a 'amidament final i sense suposar en cap cas
aprovacio i recepcio de les obres que correspongui.

3. El preu corresponent als elements o unitats d’obra que es liquidin pel sistema de tant
alcat amb preu tancat sera abonat mensualment, en la mateixa proporcié que I'obra
executada, en el mes a que correspongui, guardi amb el total de la unitat o element
d’'obra de que es tracti, mitjancant certificacions d’obra subscrites per la direccid
técnica, amb l'informe favorable dels serveis tecnics de ’Ajuntament.

L’adjudicataria presentara la/les factura/es al Registre municipal d'entrada de factures, a
través del punt general d'entrada de factures electroniques que es troba a la seu
electronica www.palafolls.cat .

En tot cas, caldra que a la factura electrdnica consti la descripci6 detallada del servei, obra
0 subministrament.

Per al seu pagament seran preceptius els tramits de verificacié i acreditacié técnica i
posterior aprovacid, i es fara efectiu dintre del termini legal establert.

En la factura s'inclouran, a més de les dades i requisits establerts en el Reial decret
1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament pel qual es regulen les
obligacions de facturacid, els extrems previstos a l'apartat segon de la Disposici6
Addicional Trenta-dosena de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Public, aixi com en la normativa sobre facturacio electronica.

La factura haura de presentar-se en format electronic tal i com es regula en la Llei
25/2013, de 27 de desembre, d'Impuls a la Factura Electronica i Creaci6 del Registre
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Comptable de Factures del Sector Public, en aquests casos la presentacio de la factura en el
Punt General d'Accés equival a la presentaci6 en un registre administratiu, d’acord amb el
es disposa en l'article 19 de les Bases d’Execucié del Pressupost de I’Ajuntament de
Palafolls.

S’ha de tenir en compte que I’Administracio6 té I'obligacié d’abonar el preu dins dels trenta
dies segiients a la data d’aprovacio6 de la factura, i no des de la data de presentacid de la
factura electronica.

D'acord amb l'establert en l'article 198 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Public, I'Administracié tindra obligacié d'abonar el preu dins dels trenta dies
segiients a la data d'aprovacio de les certificacions d'obres o dels documents que acreditin
la conformitat segons el que disposa en el contracte dels béns entregats o serveis prestats,
sense perjudici de l'establert en l'apartat 4 de l'article 210, i si es demorés, s’haura
d'abonar al contractista, a partir del compliment d'aquest termini de trenta dies els
interessos de demora i la indemnitzacio pels costos de cobrament en els termes previstos
en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la
morositat en les operacions comercials. Pel calcul de 'inici del comput de termini per a la
meritacié dels interessos, el contractista haura d’haver complert I'obligaci6é de presentar la
factura pel registre administratiu corresponent en els terminis establerts en la normativa
vigent sobre la factura electronica, en temps i forma, en el termini de trenta dies des de
I'entrega del bé o la prestacio del servei.

ATefecte de poder realitzar el pagament mitjancant transfereéncia bancaria, el contractista
haura de presentar, préeviament al registre de la factura, el formulari de fitxa creditor
proporcionat per ’Ajuntament, on constara el compte corrent titularitat del contractista,
certificat per I'’entitat bancaria, on realitzar els pagaments de les referides factures.

A les factures (ja sigui a la mateixa factura, o, en cas d'impossibilitat de fer-ho a la mateixa
factura, a un document adjunt en format PDF que s’enviara via correu electronic
compliment amb els requeriments formals indicats) s’haura de fer mencié al

cofinancament amb el PRTR, aixi com fer constar els logotips indicats, d’acord amb:

Aquesta despesa esta inclosa en el marc del Programa de millora de la competitivitat i de
dinamitzacié del Patrimoni Historic amb s turistic (Ordre ICT/1363/2022, de 22 de
desembre) de I'’Ajuntament de Palafolls, aprovada per la Secretaria d’Estat de Turisme del
Ministeri d’Industria i Turisme del Govern d’Espanya, en el marc dels fons procedents del Pla
de recuperacid, transformacio i resiliéncia, es finangcara amb carrec a Fons del Mecanisme de
Recuperacié i Resiliéncia de la Unié Europea - Next Generation EU, (Component 14, Inversié

4).

Per altra banda, en tant que la cessi6 del credit pot afectar la correcta certificacié de
despeses subvencionables a efectes del Next Generation, caldra que de forma
complementaria, l'adjudicataria presenti (amb anterioritat o simultaniament a la
presentacié de cada factura o certificacio objecte de cessio), la segiient documentacio:

1) En operacions de confirming o similars: Copia de I'extracte bancari o justificant del
pagament previ realitzat per I'entitat de crédit a I'empresa adjudicataria, amb els
seguients requisits:
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- Aquest haura de ser per I'import integre de la factura o certificacié objecte de
I'avancament en el cobrament (no es pot haver descomptat de I'ingrés a I'adjudicataria, els
interessos o altres despeses financeres).

- Haura de constar clarament 'emissor del pagament, el seu compte corrent, el
beneficiari (adjudicataria) i el seu compte corrent, i 'objecte del pagament, referit a la
factura de o certificaci6 objecte de 'avangament.

2) Contracte marc de I'operaci6 de cessié o de 'operacié financera equivalent entre
I'entitat de credit i I'empresa adjudicataria, amb les condicions per les quals es
regeix.

En cas de no complir-se les condicions esmentades, I'0rgan de contractacié procedira al
rebuig de la corresponent factura.

L'adjudicataria, en el moment de presentar la seva proposta, accepta expressament
aquesta condici¢, i s'obliga expressament al compliment d'aquesta clausula.

Clausula 23. Revisio de preus i periodicitat de liquidacions.

No s’admet la revisio de preus.

Pel que fa a la prestaci6 d’execuci6 de les obres, s’emetran certificacions mensuals.

Clausula 24. Penalitats

L’aplicaci6é de penalitats, si s’escau, es regira pel regulat a les clausules 58 a 61 d’aquest
Plec.

Clausula 25. Causes de resolucio

Sén causes de resolucid del contracte, les previstes als articles 2111 245 de la LCSP, aixi
com, de conformitat amb la clausula 20 del present, I'incompliment de 1'obligaci6
d’emplenar les declaracions d’abséncia de conflicte d’interes -DACI- (annexos 7 i 8
d’aquest plec), l'incompliment de l'acceptacié de la cessi6 de dades entre les
administracions publiques implicades per donar compliment al que preveu la normativa
europea que és aplicable i de conformitat amb la Llei organica 3/2018, de 5 de desembre,
de proteccié de dades personals i garantia dels drets digitals (annex 8 d’aquest plec), i la
no presentacié de la declaracié responsable relativa al compromis de compliment dels
principis transversals establerts en el PRTR i que puguin afectar I'ambit objecte de gesti6
(annex 9 i annex 10 d’aquest plec).

Clausula 26. Termini de recepcio de les prestacions del contracte

No s’estableix termini especial de recepcid i regira el termini general d'un mes a comptar
des del lliurament o la realitzaci6 de l'objecte del contracte, recepcié6 que s’haura de
formalitzar mitjangant el corresponent document acreditatiu, als efectes de 'article 243 de
la LCSP.
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Clausula 27. Termini de garantia del contracte

Es fixa un termini de garantia de tres anys a comptar des de la data de signatura de 'acta
de recepcio.

En aquest periode o termini de garantia el contractista realitzara al seu carrec totes les
operacions que siguin necessaries aixi com les despeses que calguin per deixar
correctament instal-lat i en correcte funcionament allo que es repara o que cal reposar. En
aquest sentit, s'inclouen com a despeses a carrec del contractista els transports, mitjans
auxiliars, ma d'obra, costos de reparacié per part de fabricants, legalitzacions,
homologacions, etc.

Clausula 28. Cessio

Els drets i obligacions relatius a aquest contracte podran ser cedits per l'empresa
contractista a una tercera persona, sempre que les qualitats técniques o personals de qui
cedeix no hagin estat raé determinant de I'adjudicacié del contracte i prévia autoritzacié
expressa de ’Administracié, quan es compleixin els requisits establerts en l'article 214
LCSP, i de la cessid no resulti una restriccié efectiva de la competéncia en el mercat. No es
pot autoritzar la cessi6 a una tercera persona quan la cessié suposi una alteracid
substancial de les caracteristiques de I'empresa contractista si aquestes constitueixen un
element essencial del contracte.

Clausula 29. Subcontractacio

Es permet la subcontractaci6 de tercers, amb la obligacié d’'indicar en I'oferta la part que
tinguin previst subcontractar (veure model d’oferta econdomica clausula 9). No es permet,
pero, el pagament directe a subcontractistes.

Les prestacions per a les quals es prohibeix la subcontractacio:

No es podra subcontractar cap de les prestacions que integren propiament les del redactor
del projecte, informes preliminars ni memoria de la intervencié arqueologica.

No obstant els treballs o documents que per la seva especialitat requereixin, per a la seva
elaboracid i validaci6, d'un professional no integrant de I'’equip técnic, podran ser objecte
de subcontractaci6.

Forma i contingut de les comunicacions de la subcontractacio:

El contractista haura de comunicar per escrit, una vegada adjudicat el contracte, i com a
molt tard, quan s’inicii la seva execucid, la intenci6 de celebrar subcontractes, assenyalant
la part de la prestacié que es pretén subcontractar i la identitat, dades de contacte i
representant/s legals del subcontractista, i justificant suficientment I'aptitud d’aquest per
executar-la per referéncia als elements tecnics i humans de que disposa i de la seva
experiencia, i acreditant que el mateix no es troba incurs en prohibici6 de contractar.

Ates el caracter finalista i vinculat a la recuperacié economica derivada de la pandemia del
credit que financa aquest contracte, de conformitat amb l'article 16.1.g) del Decret llei
5/2021, en els suposits previstos en l'article 215 de la LCSP, es pot limitar la
subcontractacié de la prestacié principal. No obstant aixd, 'empresa contractista pot
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concertar amb altres empreses la realitzacié parcial dels elements objecte d’aquest
contracte.

Les empreses licitadores han d’indicar en les seves ofertes els elements del contracte que
tinguin previst subcontractar, amb I'import i el nom o el perfil professional, definit per
referencia a les condicions de solvéncia professional o tecnica, i, en tot cas, les condicions
tecniques, de preu i de pagament dels subcontractistes a qui tinguin previst encomanar-ne
la realitzacio.

L’empresa o les empreses subcontractistes han de presentar la declaracié d’abséncia de
conflicte d’interés (DACI) prevista en 'annex 7 d’aquest plec. També han de presentar el
model de declaracié de cessid i tractament de dades, aixi com el compromis de
compliment de principis transversals previstos en els annexos 8, 9 i 10 d’aquest plec.

Clausula 30. Confidencialitat de la informacio

La declaracié de confidencialitat dels licitadors ha de ser necessaria i proporcional a la
finalitat o interés que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els
documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s’admeten
declaracions genériques o no justificades del caracter confidencial.

No tenen en cap cas caracter confidencial I'oferta econdomica de I'empresa, ni les dades
incloses en el DEUC o declaraci6 analoga.

En el cas de manca d’indicacio, s’entendra que la documentacié facilitada no té caracter
confidencial.

D’acord amb l'article 133.2 LCSP, el contractista haura de respectar el caracter
confidencial de la informaci6 a la qual tingui accés degut a I'execucié del contracte.

El deure de confidencialitat tindra una vigéncia de cinc anys a comptar des del
coneixement de la informaci6 de referencia.

De conformitat amb l'article 133.1 LCSP, I'organ de contractacié no podra divulgar la
informacié facilitada pels licitadors i designada, de forma expressa i justificada, per
aquests com a confidencial.

Clausula 31. Régim juridic de la contractacié

El regim juridic del contracte es troba constituit pel present Plec de Clausules
Administratives Particulars i pels instruments técnics que delimiten la prestacié, per la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public, mitjancant la qual es
transposen a l'ordenament juridic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, i la seva normativa de
desplegament, pel Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en materia de
contractacio publica, aixi com per la resta de normativa legal aplicable.

El régim juridic aplicable, d’acord al Pla de Recuperacid, Transformaci6 i Resiliéncia:
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a) Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents
per a la modernitzacié de I’Administracié publica i per a 'execucié del Pla de
recuperacio, transformacié i resiliéncia.

b) Decret llei 5/2021, de 2 de febrer, pel qual s'aproven mesures urgents per a la
implementacié i gesti6 dels fons procedents del Mecanisme de Recuperacio i
Resiliencia i del fons REACT-EU per a l'Administraci6 de la Generalitat de
Catalunya i el seu sector public.

c) Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de
gestid del Pla de recuperacio, transformacio i resiliéncia.

d) Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la qual s’estableix el procediment i
format de la informaci6é a proporcionar per les entitats del sector public estatal,
autonomic i local per al seguiment del compliment de les fites i objectius i
d’execucid pressupostaria i comptable de les mesures dels components del Pla de
recuperacid, transformacié i resiliéncia.

e) Ordre HFP/55/2023, de 24 de gener, relativa a l'analisi sistematica del risc de
conflicte d’interés en els procediments que executen el Pla de Recuperacio,
Transformacid i Resiliencia.

f) La “Instruccié de 23 de desembre de 2021 de la Junta consultiva de contractacid
publica sobre aspectes a incorporar als expedients i als plecs rectors dels
contractes que s’hagin de financar amb fons procedents del pla de recuperacio,
transformacio, resiliéncia, i actualitzacié corresponent a I'entrada en vigor de la
Ordre HFP /55/2023 HPP/55/2023” aixi com a les possibles “Resolucions dels
Acords de les Conferéncies Sectorials del PRTR, entre I'Estat i les Comunitats
Autonomes i ordres ministerials”.

g) Les decisions d‘execuci6 del Consell de 6 de juliol de 2021 relativa a I'aprovacié de
la avaluacié del PRTR d’Espanya o la de 7 de juliol de 2021, Annex Revisat de la
Decisié d’Execucié del Consell, relativa a I'aprovacié de la avaluacié del PRTR
d’Espanya

D’altra banda, cal aplicar a aquest contracte el pla de mesures antifrau i anticorrupci6 -
incloent-hi el conflicte d’interessos- aprovat pel Ple municipal de I'’Ajuntament de Palafolls
en data 22 de desembre de 2022.

Clausula 32. Notificacions i iis de mitjans electronics

Les notificacions derivades de l'expedient de contractacié s’efectuaran per mitjans
electronics, a través d’e-notum, a I'adreca de correu electronic que els licitadors hauran de
facilitar expressament a I’Ajuntament.

Les notificacions electroniques s’entendran rebutjades a tots els efectes si, un cop s’ha
acreditat la seva posada a disposici6, han transcorregut 10 dies naturals sense que s’hagi
accedit al seu contingut, d’acord amb l'article 43.2 de la Llei 39/2015, d'1 d’octubre, del
procediment administratiu comu de les administracions publiques.

Clausula 33. Obligacions laborals, socials, fiscals, de protecciéo de dades personals, i
mediambientals del contractista

El contractista restara obligat al compliment de les disposicions vigents en matéria
laboral, de seguretat social, de seguretat i salut en el treball, de prevencié de riscos
laborals, d'integracid social de les persones amb discapacitat, d’igualtat efectiva de dones i
homes, fiscal, de protecci6 de dades personals, i en matéria mediambiental.
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Clausula 34. Assegurances

L’adjudicatari subscriura una asseguranca de responsabilitat civil que cobreixi els riscos
derivats de les activitats contractades, la qual haura de complir els requisits especificats a
les regles seglients:

a) L'asseguranca haura de cobrir els riscos derivats dels treballs que requereixi la
prestacié contractual i, molt especialment, els dels accidents que puguin tenir els
tercers a conseqiiéncia de la prestacid.

b) El limit d'indemnitzacié minim a contractar per aquests riscs sera de 1.000.000 euros
per sinistre per cada un dels accidents que puguin succeir a conseqiiencia de la
realitzacié dels treballs que exigeix la prestacié contractada, en el benentés que aquesta
quantia no actua com a limit de la responsabilitat indemnitzatoria de la qual pugui ser
declarat culpable. El sublimit minim per victima sera de 300.000 euros.

c) L’asseguranca de responsabilitat civil extracontractual garantira:

a. Les indemnitzacions que l'assegurat hagués de satisfer com a responsable dels danys,
lesions o perjudicis a terceres persones directament o al seu patrimoni, ja sigui la
responsabilitat civil directa o subsidiaria. Concretament, 'asseguranca haura de
cobrir les garanties per responsabilitats civils d’explotacid, professional post treball i
patronals.

b. Les costes i despeses judicials i altres despeses per a defensa de 'assegurat.

c. La constitucio de fiances judicials de tot ordre per al cobriment de la responsabilitat
civil.

El prenedor de I'asseguran¢a haura d’acreditar estar al corrent del pagament de la polissa
subscrita presentant el rebut original corresponent en el moment de la signatura del
contracte, i durant la vigencia del contracte en cas de contractes plurianuals. Aquesta
acreditacié es realitzara a requeriment de l'administracié contractant en qualsevol
moment de I'execucid.

Clausula 35. Lloc d’execucid objecte del contracte

El lloc fixat per a la execucié del contracte és l'indicat al projecte basic i a la llicencia
annexos.

Clausula 36. Responsable del contracte

Es designa responsables del contracte de forma col-legiada, amb les funcions previstes a
'article 62 LCSP, a 'arquitecte municipal i I'arquitecte tecnic municipal, sense perjudici de
les atribucions que ostenti la direcci6 facultativa.

Els responsables del contracte no podran, en cap cas, ni per compte propi ni alie,
intervenir en aquest procés de contractacié com a licitador.
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En qualsevol cas, la impossibilitat d’intervencié abastara les persones juridiques en quin
capital aquell o els seus conjuges, convivents i/o descendents sobre els que tinguin
representacié legal ostentin una participacié6 superior al 10% i/o en siguin
administradors.

Els responsables del contracte, respecte al sistema de seguiment podran supervisar el
compliment dels principis transversals aplicables al Pla de Recuperacid, Transformacid i
Resiliéncia.

Clausula 37. Proteccio de dades de caracter personal

1. En el tractament de dades personals el contracte es regira pel Reglament (UE) 2016/679
del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la proteccié de les
persones fisiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulacié
d'aquestes dades (Reglament general de proteccié de dades) i per la Llei organica 3/2018,
de 5 de desembre, de proteccié de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD).
El contractista quedara obligat al seu compliment i a les seves normes de
desenvolupament. Aquesta obligaci6 té el caracter d’obligacié essencial d’acord amb la
lletra f) de I'apartat 1 de I'article 211 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector public.

2. Les dades personals que s’obtinguin dels licitadors seran tractades per l'organ de
contractacié com a Responsable del Tractament, en el sentit de I'article 4.7 del Reglament
general de proteccié de dades. La finalitat del tractament sera gestionar el procediment de
contractacid. Les dades personals del contractista es tractaran per la mateixa finalitat,
seguiment del contracte i actuacions que se’n deriven. La legitimacié del tractament es
fonamentara en el compliment de les relacions precontractual i contractuals. Es
publicaran dades del contractista d’acord amb la normativa de transparencia i de
contractes del sector public. Per a I'exercici dels drets reconeguts al Reglament general de
proteccié de dades (accés a les dades, rectificacio, supressid, sol-licitar-ne la portabilitat, o
la limitacié o oposicié al tractament) els licitadors es podran adrecar en qualsevol
moment a I’organ de contractacio.

3. Quan amb ocasi6 de la participacié en la licitacié les empreses hagin de comunicar
dades personals dels seus empleats en les seves ofertes, per acreditar el compliment dels
requisits exigits per a I'adjudicacié o per a I'execucié del contracte, han de complir amb
I'obligacié d’informar de la comunicacié a les persones afectades, indicant que s’efectua
sobre la base del compliment de la relacié contractual, d’acord amb el que preveu l'article
6.1.b del Reglament general de protecci6 de dades.

4. El contractista s’obliga al secret professional i haura de respectar el caracter
confidencial de la informacié d’accés restringit que coneixera amb motiu de 'execuci6 del
contracte. Aquest deure es mantindra també amb posterioritat a la finalitzaci6 de la
relaci6 contractual.

5. Atés que per l'execucio del contracte el contractista haura de tractar dades personals
per compte de I'organ de contractacio, d’acord amb la disposicié addicional 25 apartat 2
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public el contractista tindra la
consideracio6 d’encarregat del tractament, en el sentit de l'article 4.8 del Reglament general
de proteccié de dades, assumint les obligacions establertes a I'article 28 del Reglament i a
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I'article 33 LOPDGDD. Seguira de manera estricta les instruccions de l'organ de
contractacié en relacié al tractament de les dades, mesures de seguretat, atenci6 a
I'exercici dels drets de les persones interessades, confidencialitat i resta d’obligacions
previstes a 'esmentada normativa. El contractista, en qualitat d’encarregat del tractament,
destinara les dades exclusivament a la finalitat objecte de contractacio.

6. En el cas que es subcontractessin treballs propis de l'encarrec de tractament, el
subcontractista quedara obligat només davant el contractista principal que assumira, per
tant, la total responsabilitat de l'execucié del contracte davant 1'Administraci6, de
conformitat estrictament amb els documents descriptius del contracte i als termes del
contracte. El coneixement per part de '’Administracié dels subcontractes celebrats o les
autoritzacions a la subcontractacié que atorgui, no alteraran la responsabilitat exclusiva
del contractista principal.

7. Ates que el tractament de dades per part del contractista, actuant en qualitat
d’encarregat del tractament, s’efectuara en servidors propis o contractats a l'efecte pel
contractista, en compliment de 'article 122.2.e de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector ptiblic en la prestacié de I'oferta els licitadors informaran de si tenen
previst subcontractar els servidors o els serveis associats a aquests servidors, aixi com el
nom o el perfil empresarial, fent referencia a les condicions de solvéncia professional o
técnica, dels subcontractistes d’acord amb el model que figura en annex. Aixi mateix, abans
de la formalitzaci6é del contracte el licitador presentara una declaracié responsable en la
que informara de la ubicacié dels servidors i dels serveis que es prestaran associats a
aquests servidors, d’acord amb el model que I’Ajuntament de Palafolls li facilitara.

CLAUSULES ESPECIFIQUES PER A L’EXECUCIO DEL CONTRACTE D’OBRES
RESPONSABLES INTERVINENTS A L’OBRA
Clausula 38. Direccio facultativa de ’obra

1. La direcci6 de l'obra comporta la comprovacié i la vigilancia de la seva correcta
execucio, amb totes les facultats que la normativa general li confereix per a aquesta
finalitat. També comportara la responsabilitat de la vigilancia sobre la seguretat i salut
durant l'execuci6 de l'obra, si l'administracié contractant no designa un técnic
especificament competent en aquesta materia.

2. La persona o persones titulars de la direcci6 facultativa sén responsables de la direccié
de l'obra, amb independéencia que comptin amb col-laboradors, i assumeixen davant
I'administracié contractant la responsabilitat final de I’execuci6 del projecte, amb tots els
requeriments implicits en el paragraf anterior.

Clausula 39. Cap d’obra

1. El contractista disposara d'un interlocutor tecnic que el representara davant
I’Ajuntament i que sera el projectista autor del projecte basic i executiu o qui el
substitueixi per causa justificada i previa verificacié per part de '’Ajuntament que
reuneix les mateixes condicions de solvéncia que han de concorre en el projectista.
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2. Elcap d'obra o (delegat d’'obra) que es requereix per a l'execucid de les obres és de UN
(1) tecnic de grau mig o superior amb competeéncies i dedicacié acords a la naturalesa
del contracte.

3. L'encarregat de les obres tindra dedicaci6 exclusiva per a les obres objecte del present
contracte.

DOCUMENTS DE L’'OBRA

Clausula 40. Documentacié prévia que ha d’estar disponible al recinte de 1'obra
durant I'execucio

1. Abans que s’emeti 'acta de comprovacié del replanteig, I'administracié contractant
lliurara al contractista una copia autenticada del projecte en suport paper i en suport
digital del projecte que hagi d’executar, integrat per tots els seus documents i pels
projectes, estudis i documents complementaris que afectin I'obra, i una copia autentica del
contracte en suport paper. L'autenticacié del projecte en suport digital es realitzara
signant digitalment els documents el secretari o secretari interventor o, en el seu defecte,
per mitja d'una diligéncia seva estesa a l'exterior del suport digital que acrediti la
correspondéncia del contingut amb 'aprovat. El contractista signara un rebut acreditatiu
del seu lliurament.

2. El contractista queda obligat a custodiar aquesta documentacié i mantenir-la a
disposicié dels drgans municipals competents, en especial, del responsable del contracte, i
de la direccié facultativa durant tota l'execucié. Rebuda l'obra o conclosa sense recepcio,
aquests documents es retornaran a I'administraci6 contractant.

Clausula 41. Llibre d’ordres

1. Sera obligatori portar un llibre d’ordres per a cada obra, el qual es lliurara diligenciat
per 'administracié al contractista préviament a 'emissié de l'acta de comprovacié del
replanteig. El contractista signara un rebut acreditatiu del seu lliurament.

2. El llibre d’ordres s’integra per fulls triplicats que permetran la constancia en tres
exemplars de tota ordre, comunicacié o incidencia. L’original restara al llibre i les copies
restaran sota la custodia, una del director facultatiu i I'altra del cap d’obra.

3. Les anotacions al llibre les realitzara el director facultatiu o el cap d’obra i sempre qui
anoti lliurara copia a I'altre.

4. La sola anotacié al llibre ja constitueix notificaci6 als responsables afectats, sens
perjudici que el contractista estara obligat a signar cadascun dels assentaments.

5. El llibre s’obrira amb I'expedicié de l'acta de comprovacid del replanteig i es tancara
amb l'acta de recepcid positiva o la consignacié del contracte per altra causa, a carrec del
director facultatiu o en el seu defecte del responsable del contracte.

6. Quan es rebi I'obra o a la seva conclusi6 sense recepcid, el llibre d’ordres passara a la
possessié de l'administracié contractant, si bé el contractista té dret d’accedir-hi en
qualsevol moment, en els termes de I'article 37 de la LPC.
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Clausula 42. Llibre d’incidéncies

Sera obligatori portar un llibre d'incidencies, el qual restara sota la custodia de la direcci6
facultativa, o del coordinador si escau, i que haura de mantenir-se sempre a I'obra, amb la
finalitat de control i seguiment del pla de seguretat i salut en 'obra mentre aquesta es
trobi en funcionament. Les anotacions s’efectuaran per les persones a que es refereix
I'article 13 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les
disposicions minimes de seguretat i salut laboral a les obres de la construccid, en el model
oficial aprovat per Ordre del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, de 12
de gener de 1998, per la qual s’aprova el model oficial de Catalunya dels llibres
d’'incidéncies a les obres de la construcci6. Conclosa l'obra, aquest llibre passara a
I'administracié contractant amb el mateix regim que el llibre d’ordres.

Clausula 43. Projecte/Document d’obra realment executada (“as built” )

El contractista lliurara a I’Administracié contractant un exemplar de la Memoria Final de la
intervencié arqueologica, amb caracter provisional en acabar la obra, als efectes de
recepcid provisional i justificacié de subvencions, en suports paper i digital (aquest dltim
en format word i/o pdf i els planols en cad georeferenciat sistema de referencia ETRS89
UTM 31 N) i amb caracter definitiu un cop s’hagin clos els treballs de laboratori i analisis
especial de troballes i materials extrets, en el termini maxim establert a I'efecte per la
legislacié sectorial i préviament a la recepcié definitiva i retorn de les garanties
dipositades pel contractista.

Clausula 44. Llibre de I'edifici

En no tractar-se d’obres de rehabilitacié o d’'obra nova d’una edificacio, el contractista no
haura de lliurar, a la recepcid, el llibre de I'edifici, en els termes de la Llei d’ordenaci6 de
I'edificaci6, en els mateixos suposits en qué hauria estat preceptiu si s’hagués tractat d'una
edificacio6 privada.

MITJANS MATERIALS DE L’OBRA I OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA

Clausula 45. Materials

1. Els materials o productes resultants d’excavacions, demolicions o tales podran ser
emprats pel contractista sempre que siguin utils a I'obra. En altre cas, i per decisié de
I’drgan de contractacio, seran acumulats en els llocs i en la forma que ordeni la direcci6, si
bé les despeses suplementaries, de transport, vigilancia i emmagatzemament seran a
carrec de l'administracié contractant. En absencia d’aquesta decisié, el contractista
actuara com a posseidor d’aquests residus conforme a la legislacié sobre residus.

2. El contractista ha d’instal-lar a I'obra i al seu carrec els magatzems necessaris per
garantir la conservacio6 dels materials i evitar la seva destrucci6 o deteriorament. Seguira,
a aquest efectes, les ordres de la direccid facultativa que escaiguin.
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3. A mida que es realitzin els treballs, el contractista procedira pel seu compte a la policia
de l'obrai a retirar els materials acumulats que no hagin de ser emprats en ella.

Clausula 46. Maquinaria, eines i mitjans auxiliars

1. El contractista queda obligat a aportar la maquinaria, les eines i els mitjans auxiliars que
calgui per a la bona execuci6 de 'obra en els terminis parcials i totals establerts en el
contracte.

2. L’equip queda adscrit a I'obra mentre duri I'execuci6 de les unitats en qué hagi
d’emprar-se, no podra retirar-se de I'obra sense el consentiment del seu director i haura
de ser substituit quan s’avarii o inutilitzi, de forma que es compleixin els terminis del
programa de treball.

3. Cada element de I'equip sera reconegut per la direccié de I'obra, qui anotara les altes i
les baixes de posada en obra a l'inventari de 'equip. L'inventari estara a disposicié de
I'administracié contractant durant I'execucié i se li lliurara a aquesta quan conclogui I'obra
0 quan cessi abans el director facultatiu.

4. La direccié de 'obra podra també rebutjar qualsevol element de I'’equip que consideri
inadequat per al treball.

5. L'equip aportat pel contractista quedara a la seva lliure disposici6 una vegada
concloguin les unitats d’obra en la realitzaci6 de les quals ha intervingut.

6. El contractista no podra efectuar reclamacié de cap classe fonamentada en la
insuficiencia de dotaci6 o de l'equip que I'administracié pogués haver previst per a
I'execucié de I'obra, encara que aquest hagués estat detallat en algun dels documents del
projecte.

Clausula 47. Troballes

1. El contractista és responsable de tots els objectes que es trobin o descobreixin durant
I'execuci6 de I'obra, ha de donar immediatament compte de les troballes a la direccié de
I'obra i col-locar-los sota la seva custodia. Els materials rescatats de I'obra es consideraran
propietat de 'administracié contractant i seran traslladats pel contractista al lloc que
aquesta determini, sens perjudici d’alld que disposin les lleis, en especial, les que versen
sobre el patrimoni cultural. Si aixi ho disposés 'administraci6é contractant, el contractista
haura de fer-se carrec del diposit i de la custodia de les troballes mentre s’executi I'obra.

2. El trencament de I'equilibri econdmic derivat de la localitzaci6 de restes arqueologiques
es tractara com a risc imprevisible.

Clausula 48. Senyalitzacio de I'obra

1. El contractista esta obligat a instal-lar pel seu compte els senyals que calguin per a
indicar I'accés a l'obra, la circulacié a la zona que ocupen els treballs i els punts de possible
perill a causa de 'obra, tant en la zona esmentada com en els limits i rodalies, tal i com
s’especificara al pla de seguretat i salut, aixi com també a complir les ordres que rebi de la
direcci6 sobre la instal-lacié de senyals complementaris o de modificacié dels ja instal-lats.
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En cas d’incompliment, 'administracié contractant ho executara i descomptara el seu
import de la primera certificacié que s’expedeixi o de les seglients, i de la liquidaci¢, si fos
necessari.

2. En els suposits d’execucié d’obres d’import igual o superior a 60.000 euros, el
contractista instal-lara, a les immediacions de l'ambit de les mateixes un cartell
identificatiu de les mateixes, amb el contingut i caracteristiques que s’indiquin pels serveis
tecnics municipals.

Quan les obres tinguin associada una subvencio6 per al seu fiancament, el cartell indicatiu
de les mateixes sera de les mides i caracteristiques que assenyalin les bases de la
subvenci6 corresponent.

3. El contractista tindra cura de la conservacié i manteniment dels rétols i dels senyals i
esta obligat a la seva immediata reposici6. Les despeses que s’originin aniran al seu carrec.

Respecte a totes les obligacions de comunicaci6 derivades del contracte caldra seguir les
instruccions indicades a la clausula 19 del present plec de clausules.

Clausula 49. Anuncis

1. Seran al carrec del contractista les despeses derivades de la instal-lacié de retols
anunciadors de I'obra quan vinguin imposats per les convocatories de subvencions que
financin el projecte.

2. El contractista no podra instal-lar publicitat comercial al recinte de I'obra, si bé podra
instal-lar un retol identificatiu de la seva empresa, prévia I'autoritzacié de 'administracid
contractant.

Respecte a totes les obligacions de comunicaci6é derivades del contracte caldra seguir les
instruccions indicades a la clausula 19 del present plec de clausules.

Clausula 50. Oficina de I'obra

1. El contractista haura instal-lar abans del comencament de I'obra i mantenir durant tota
I'execucié del contracte una oficina d’obra en el lloc que consideri més adient, previa
conformitat del director d’obra.

2. Els documents esmentats a la seccié primera d’aquest capitol es custodiaran a I'oficina
de l'obra.

3. El canvi d’emplacament de l'oficina d’obra requereix 'autoritzaci6 previa de la direcci6
de l'obra.

Clausula 51. Instal-lacions auxiliars i provisionals

1. El contractista resta obligat a instal-lar i retirar a la fi de les obres tots els edificis
auxiliars per oficines, magatzems, coberts i instal-lacions que hagi ubicat per a I'execucid
de l'obra.
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2. La localitzacié dels abocadors de materials residuals i les despeses corresponents de
transport i utilitzacié son per compte i a carrec del contractista.

3. L’adjudicatari estara obligat a donar compliment estricte a les determinacions que fixin
les administracions competents respecte a la gestié dels residus que generi durant
I'execucié de les obres i, especificament, les de lliurar-los a un gestor autoritzat, assumint,
si escau, els costos de gestid, tot aix0 d’acord amb el que disposa la normativa aplicable
reguladora dels enderrocs i altres residus de la construccid.

Clausula 52. Legalitzacio de les instal-lacions i altres autoritzacions

1. Tots els permisos, autoritzacions i llicéncies necessaris per a I'execucié de les obres
d’acord amb els procediments de treball i sistemes constructius propis del contractista
seran obtinguts per 'adjudicatari al seu carrec, llevat dels corresponents a expropiacions,
imposicié de servituds i llicencies municipals.

EXECUCIO DE L’OBRA

Clausula 53. Actuacions previes a I'inici de I'execuci6 de les obres

1. En el termini indicat a la clausula 5 (FASE 1), el contractista haura de presentar el pla
de seguretat i salut, el qual rebra I'aprovacié del director de l'obra i del coordinador de
seguretat i salut, respectivament, el requeriment d’esmena de deficiencies esmenables o la
denegacio, en el termini de 5 dies habils, conforme el que s’indica en el Reial Decret
1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions minimes de seguretat i
salut en obres de construccio.

2. En unitat d’acte amb aquesta aprovacio, es confirmara la del programa de treballs, tot
introduint en aquest si escau les esmenes i ajustaments que procedeixin, i que seran
obligatoris per al contractista sempre que no alterin el termini global o un termini parcial
de forma que esdevingui impossible el compliment. En aquest segon suposit, la carrega de
prova recau sobre el contractista.

El programa de treballs i les seves modificacions s’incorporaran al llibre d’ordres i sera
vinculant per al contractista.

3. Una vegada s’hagin aprovat els documents als quals es dediquen els apartat 1 i 2
d’aquesta clausula, i dins del termini maxim indicat a la clausula 5 (FASE 1) s’atorgara
I'acta de comprovaci6 del replanteig, la qual reflectira la conformitat o disconformitat del
contractista respecte als documents contractuals del projecte, amb especial i expressa
referéncia a les caracteristiques geometriques de I'obra, a la disponibilitat dels terrenysia
qualsevol punt que pugui afectar el compliment del contracte.

Si el contractista, sense formular reserves sobre la viabilitat del projecte, manifesta en
aquesta acta altres observacions que poden afectar l'execucié de l'obra, el director
decidira l'inici o la seva suspensio, cosa que fara constar a I’acta juntament amb els motius
que justifiquen el seu pronunciament.
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L’acta de comprovaci6 del replanteig s’estendra per triplicat. Un exemplar es lliurara al
contractista, I'altra a ’Administracié contractant i el tercer restara en poder del director
de l'obra.

Les despeses de la comprovaci6 del replanteig seran a carrec del contractista, quant a les
que es derivin dels materials i mitjans emprats i del seu propi personal.

Les modificacions que es poguessin derivar de la comprovacio6 del replanteig es tramitaran
segons la legislacié de contractes de les administracions publiques.

Clausula 54. Desenvolupament de I'’execucio6 de les obres

1. El contractista respon de l'execucié de I'obra i de les faltes que presenti, sense que li
exclogui la responsabilitat els examens que hagi practicat 'administraci6 o el director de
'obra, ni per la inclusié de les unitats o parts d’obra als amidaments i certificacions d’obra,
sens perjudici de la responsabilitat que, segons la legislacié sobre contractes del sector
public, pugui correspondre a 'administraci6 contractant.

2. El contractista esta obligat a conservar I'obra fins al moment que sigui obligatori per a
I’Administraci6 contractant la devoluci6 de la garantia definitiva, sens perjudici del régim
de la seva pérdua per for¢ca major regulada a la legislaci6 sobre contractes del sector
public. La responsabilitat del contractista per faltes que es puguin advertir a 'obra s’estén
al suposit que les faltes portin causa en la conservacié inadequada o deficient, encara que
hagin estat examinades i qualificades com a conformes per la direccié de I'obra després de
la seva construccio o en qualsevol moment fins a la recepcio.

3. Si la direcci6 de l'obra aprecia vicis o defectes en la construcci6 o té raons
fonamentades per a creure que existeixen vicis ocults en I'obra executada, ordenara
mentre vigeixi el contracte la demolicié o la reconstrucci6 de les unitats d’obra en queé es
donin aquelles circumstancies o accions necessaries per a comprovar l'existéncia
d’aquests defectes ocults. Les proves i assaigs que es practiquin seguiran el régim de
distribuci6 de despeses de la clausula 45.2.

Si la direccié ordena la demolicié i reconstruccié per haver advertit vicis o defectes
patents a la construcci6, les despeses d’aquestes operacions seran a carrec del
contractista.

4. Als contractes que continguin prestacions d'obres que consisteixin en treballs de
jardineria, aquestes constituiran sempre una fase separada d’execuci¢, si és que el periode
en qué s’hagin de dur a terme no es considera idoni per a la garantia de la consolidaci6 de
les plantes.

Els plecs especifics fixaran el moment d’inici i el termini d’execucié d’aquests treballs. En
cas que no ho facin, sera fixat pel director de I'obra dins de I'acta de comprovacié del
replanteig.

La recepci6 de les obres es podra realitzar parcialment referida a la resta de treballs i la
garantia definitiva constituida podra reduir-se proporcionalment.
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Clausula 55. Suspensions

1. El disposat en aquesta clausula ho és sens perjudici d’allo que es disposa a la regulacié
de les suspensions continguda a la legislaci6 sobre contractes del sector public.

2. Les suspensions de I'execucid derivades d’incidencies en el transcurs es documentaran
en acta. Quan cessin les causes que motivaren la suspensio, s’aixecara una acta de reinici
de I'obra. Les actes formaran part del llibre d’ordres.

3. Les actes les signaran el director de I'obra i el cap d’obra, els quals es trobaran a aquests
efectes degudament habilitats per I'administracié contractant i pel contractista,
respectivament, sense necessitat de cap resolucié expressa.

4. Les actes es traslladaran immediatament a la direcci6 de I'’execucié del contracte, en
forma de copia, el qual podra resoldre que s’aixequi la suspensi6é o es perllongui la que
havia estat acordada. En aquest segon cas, s’aplicara la regulacié prevista a la LCSP.

5. La suspensi6 ho sera també dels terminis del programa de treballs. L’acta de represa
contindra com a annex el programa de treballs corregit amb aquest efecte.

Clausula 56. For¢a major

1. El contractista tindra dret a ser indemnitzat per 'administracié contractant pels danys i
perjudicis que se li haguessin produit com a conseqiliéncia dels efectes catastrofics
esdevinguts per causa de forca major, concorrent aquesta en els suposits que resultin de la
normativa general

2. El seu exercici restara sotmes a les determinacions segiients:

a. El procediment s’iniciara a instancia del contractista mitjancant comunicacié a
I'administracié contractant, la qual haura de ser inscrita al seu registre en el termini de 20
dies naturals a comptar des de la data final de I'esdeveniment, s'instruira per aquesta amb
audiencia del contractista i informe juridic, i es resoldra per 1'organ competent. De la
comunicacio i de totes les actuacions ulteriors es donara trasllat al director d’obra, qui en
tot moment podra assessorar 'administracié contractant i formular les al-legacions que
resultin pertinents, si bé només gaudira de la condici6 d’interessat en els termes de
'article 31.1 de la LPC.

b. Aquest dret esta condicionat a que no existeixi actuacié imprudent per part del
contractista davant del fet constitutiu de forca major causant dels danys. En aquest sentit,
s’haura d’acreditar a l'expedient que, previament al succés, havia pres les mesures i
precaucions raonables per tal de prevenir i evitar, si aixo fos possible, que els treballs
realitzats i 'equip adscrit poguessin sofrir danys pels esdeveniments causants, i, en la
valoraci6 dels danys causats, es tindra en compte l'adopcié d’aquestes mesures i
precaucions, durant i després dels fets causants, amb la finalitat de segregar de la
valoracio els danys que s’haurien pogut evitar si s’haguessin pres les mesures oportunes
prévies o immediates després d’esdevenir el fet causa dels danys.
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c. Si, presentada sol-licitud d’indemnitzacié per causa de forca major transcorreguessin
tres mesos sense haver-se notificat la resolucié expressa, s’entendra desestimada la
peticid.

Clausula 57. Reclamacions

1. Les ordres del director facultatiu podran ser reclamades davant la direccié de 'execucié
del contracte en el termini de 10 dies habils des que se li notifiquin al contractista o al cap
d’obra. Aquestes reclamacions en cap cas no suspendran l'executivitat de les ordres de la
direccié.

2. Des de la interposicié de la reclamacié, la direccié de 'execucié del contracte disposara
de 10 dies habils per a resoldre i notificar. En cas de silenci, el contractista podra entendre
desestimada la seva reclamacid.

3. El régim de reclamacions previst en aquesta clausula no afecta els recursos
administratius i jurisdiccionals ni els dels procediments de modificacié o interpretacid
contractuals.

INCOMPLIMENTS DEL CONTRACTISTA I PENALITATS CONTRACTUALS
Clausula 58. Naturalesa dels incompliments i les penalitats

1. Els incompliments contractuals en que incorri el contractista, tipificats en el PCAP, se
subjectaran a les penalitats que també s’establiran nominativament en ell i s’aplicaran en
exercici d’'una potestat publica irrenunciable.

2. Les penalitats contractuals son 'efecte de les clausules contractuals penals acceptades
per les parts i no constitueixen sancions administratives derivades de la potestat
sancionadora.

Un incompliment contractual sera sancionat administrativament si a més constitueix una
infraccié administrativa, sense que existeixi incompatibilitat entre la penalitat i la sanci6
ni vulneracié del principi de “non bis in idem”.

3. Tanmateix, s’aplicaran per graduar I'incompliment i la penalitat els criteris previstos a la
LPC per a graduar la responsabilitat a les infraccions administratives.

4. La for¢a major, si concorre, excloura I'incompliment.

La for¢ca major es caracteritza per la seva naturalesa externa a la conducta del contractista
i la sevairresistibilitat.

No es consideraran forca major els suposits de cas fortuit, interns i evitables, els quals no
exclouen I'incompliment.

A efectes de qualificar els incompliments, es consideraran for¢a major o cas fortuit les
delimitacions dogmatiques que la jurisprudencia sobre responsabilitat administrativa hagi
caracteritzat de forma consolidada.
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5. Quan un dnic fet pugui ser constitutiu de més d’'un incompliment, se sancionara com un
unic aplicant la tipificacié més greu d’entre les concurrents.

Sén incompliments contractuals imputables al contractista tots aquells que es derivin
d’accions, omissions o comissions per omissi6é que li siguin atribuibles personalment, als
seus representants i agents, als seus treballadors i subcontractistes, i a aquells que per
qualsevol vincle actuin integrats sota la seva organitzacié, encara que obrin contra el seu
consentiment o sense el seu coneixement. Els actes d’aquestes persones no es
consideraran en cap cas personalissims als efectes de l'aplicaci6 de les penalitats
contractuals.

58.1.- Incompliments que donen lloc a la resoluci6 del contracte

Incompliment de l'obligacié essencial consistent en l'adscripcié de mitjans
personals i el seu compromis a I'execuci6 de la prestaci6 de redacci6 del projecte
Variacié dels professionals integrants de l'equip redactor del projecte sense
comunicacio previa a ’Ajuntament.

Incompliments tipificats com a molt greus, si no s'imposa una penalitat econdomica.

58.2.- Altres incompliments: execuci6 defectuosa

Per a qualsevol incompliment del pla de seguretat i salut constatat per la direccié
facultativa, ’Ajuntament podra determinar la imposicié d’'una penalitat de '1% del
valor estimat del contracte. Si existis perill imminent i evident, per aquest
incompliment, per a terceres persones, la penalitat podra ascendir al 3%.

58.3.- Altres incompliments:

1. L’incompliment de les obligacions que corresponen en virtut del que disposa la LCSP,
aquest plec, el projecte tecnic, la proposici6 adjudicataria i el document de
formalitzaci6 del contracte de les obres, comportara la imposicid de les penalitzacions
establertes en aquest plec a 'empresa que resulti adjudicataria, sense perjudici de
I'obligacié de rescabalar els danys i perjudicis que s’hagin pogut ocasionar a
I’Ajuntament i que haura d’abonar I'empresa en tot allo que superi a la garantia
definitiva.

2. Tipificacié dels incompliments: els incompliments que pugui cometre el contractista
durant I'execucio de les obres seran classificades com: molt greus, greus i lleus.

a) Seran incompliments molt greus:

Incomplir, total o parcialment, les prohibicions establertes a la LCSP o ometre
actuacions obligatdries en relaci6é a aquesta norma.

Retard en els terminis d’execucié parcials i total definits en el present plec o els
indicats pel licitador en la seva oferta, superior a tres dies naturals, sempre que no
existeixi una causa de forga major.

Restar per sota dels nivells de qualitat fixats com minims exigibles d’acord amb la
Memoria tecnica i la proposicié presentada pel contractista, de forma reiterada o
no haver corregit els derivats d'una falta greu per aquest concepte en els terminis
establerts.
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No utilitzacié dels mitjans mecanics o humans oferts.

Utilitzaci6é de mitjans en mal estat de conservacié.

Desobediéncia reiterada a les ordres escrites de I’Ajuntament relatives a I'execucié
indicada en el contracte.

Rebre, tant I'empresa contractista com qualsevol treballador de la mateixa, alguna
remuneracié6 per part dels usuaris del servei que no estigui degudament
autoritzada.

Incompliment de les obligacions sanitaries i de seguretat i salut.

Incompliment de les obligacions laborals i de seguretat social.

Executar prestacions distintes de les contemplades en els plecs de clausules o
presentar factures que no estiguin estricament ajustades a les prestacions
contemplades en els plecs.

Qualsevol conducta en que incorri el contractista i que comporti per causa
seva la perdua total o parcial del financament afectat a I’obra.

Reincidéncia en falta greu o la persisténcia en la situacié infractora sense esmenar-
la.

Seran incompliments greus:

Subcontractar capitols d’execucié6 d’obra pels quals no es permet la
subcontractacio, d’acord amb el PCAP del contracte.

Desobediéncia de les indicacions o ordres escrites per part de I’Ajuntament o
de la direccié facultativa relatives a la prestaciéo d’obra. I en especial, en
relacio a la senyalitzacid viaria per a I'’execuci6 de les obres.

Retard en els terminis d’execucié parcials i total definits en el present plec, o els
indicats pel licitador en la seva oferta, superior a un dia natural, sempre que no
existeixi una causa de for¢ca major.

Retards en el lliurament de la informaci6 sol:licitada per I’Ajuntament de Palafolls i
la prevista en el present plec.

Tractament incorrecte als usuaris de 'equipament, aixi com els membres de la
corporacio i personal integrant als serveis municipals.

Altres irregularitats en I’execucid de les obres.

Reiteraci6 en la realitzaci6 de faltes lleus que hagin estat anteriorment
penalitzades.

Cedir, arrendar, sotsarrendar o traspassar la totalitat o part de les prestacions
integrants del contracte, sota qualsevol modalitat o titol, sense complir préviament
els requisits exigits per la LCSP i per aquest plec.

Seran incompliments lleus:

Totes les no previstes anteriorment, que signifiquin l'incompliment d’alguna
manera de les condicions establertes en aquest Plec, i sempre que siguin en
perjudici lleu del servei.

Penalitzacions. Al marge dels casos en qué pugui produir-se una causa de resolucié del

contracte i I’Ajuntament s’aculli a aquesta opci6, els incompliments es penalitzaran
amb una multa dels segiients imports:

a)

b)
c)

Incompliments molt greus: resolucié del contracte o multes del 10% respecte del
preu del contracte.

Incompliments greus: multes del 8% respecte del preu del contracte.
Incompliments lleus: multes del 5% respecte del preu del contracte.

A banda de la imposicié de penalitzacions a qué pogués haver-hi lloc, la demora per

part de I'adjudicatari a posar remei a les situacions derivades dels seus incompliments
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facultara a I'Ajuntament de Palafolls en qualsevol moment per a I'adopcié de les
mesures pertinents destinades a solucionar deficiéncies i, en cas que d’aquestes
mesures se’'n derivin despeses, a actuar contra les garanties corresponents.

5. Concorreran amb aquestes penalitats, en el cas que ’Ajuntament perdi en tot o en part
el financament afectat a 'obra per causa d’'una conducta del contractista, la consistent
en haver de satisfer a I'Ajuntament una quantitat identica a l'import d’aquest
financament deixat de meritar a favor del municipi.

6. Els incompliments de les fites i objectius indicats al present plec de clausules també
comportara la imposicié de les penalitats de conformitat amb la Llei 9/2017, de
contractes del sector public.

58.4.- Altres incompliments: retard en I'execucio

D’acord amb la present clausula si el contractista incorregués en demora respecte al
compliment dels terminis totals o parcials, per causes que li siguin imputables i sense una
causa degudament justificada a judici de ’Ajuntament, s’aplicara allo que preveuen els
articles 192 a 195 de la LCSP, fixant-se I'import de les penalitzacions diaries com es detalla
a continuacio:

*Incompliment del termini total o parcial de la prestaci6 de redaccié del projecte:

S'imposara una penalitat diaria per cada dia natural de retard en I'’entrega del projecte,
referit a document complert, en la segiient proporcio:

- Retard d’entre 1 a 5 dies: 1.000 €/dia

- Retard d’entre 6 a 15 dies: 2.000 €/dia

- Retard de 15 dies en endavant: 5.000 €/dia

*Incompliment del termini total o parcial de la prestaci6 d’execucié de les obres:

S’'imposara una penalitat diaria en la proporcié de 8,00 € per cada 1.000,00 € del preu del
contracte (IVA exclos)

El régim d’'incompliments i penalitats és independent de les infraccions i sancions que
siguin alienes al vincle propiament contractual, previstes en la normativa sectorial, que es
regiran pels seus propis principis i normes. Aixi mateix, quan I'incompliment revesteixi els
caracters de delictes o falta I'ajuntament posara els fets en coneixement de 1'drgan
competent.

Al tractar-se d’'un contracte de servei que té per objecte la redaccié de projectes d’obra li
sera d’aplicacié I'art. 315 de la LCSP que preveu la imposici6 d'indemnitzacions quan el
pressupost d’execucio es desvia més d'un 20%, per excés o per defecte.

Clausula 59. Procediment d’aplicaci6

1. Les penalitats contractuals no s'imposaran pel procediment sancionador, sind per mitja
del procediment amb audiéncia al contractista per un periode de 10 dies, sempre que la
legislacié no estableixi un altre.

Per als incompliments contractuals que impliquin la resoluci6 del contracte, se seguira el
procediment previst a la legislaci6 sobre contractes del sector public.
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2. L’acord d’iniciaci6 determinara els fets presumptament constitutius d’incompliment, la
causalitat en una accié, omissié o comissié per omissié de contractista, la tipificacié de
I'incompliment i de la penalitat, la graduaci6 de I'incompliment i la penalitat proposada.

Clausula 60. Rescabalament a favor de 'administracio per manca de compliment

1. A més de les penalitats aplicables:

a. El contractista veura reduit el preu en allo que no hagi efectivament prestat o la seva
prestacio sigui defectuosa o incompleta. Si una prestacid parcial respecte a la contractada
no resultés d’utilitat a I'administracié aquesta no adeutara el preu corresponent.

b. El contractista respondra dels danys i perjudicis causats per I'incompliment.

2. La imposici6 de penalitats, la reduccié del preu i el rescabalament de danys i perjudicis
per l'incompliment es podran substanciar en un unic procediment, sempre que no
existeixin normes de procediment que impedeixin la seva acumulacio.

Clausula 61. Extincio del contracte

A més de les establertes a la LCSP i a les normes que la desenvolupin, son causes extintives
dels contractes:

S’estableixen els segilients percentatges minims d’obra executada com a calendari de fites,
a comptar des de I'acta de comprovacié del replanteig:

- Durantels 2 primers mesos d’execucio, sera del 25%.
- Enels 6 mesos d’execucid, 90 %
- Enels 12 mesos d’execucid, 100%

El no assoliment de les presents fites podra constituir causa d’extincié prevista en el
contracte i operara sempre que I’Ajuntament ho consideri oporta.

En el cas d’aplicar-se la present causa d’extincio, el contracte es donara per finalitzat des
del punt referit a la fita incomplerta, liquidant-se l'obra executada i sense dret a
indemnitzacié pel contractista.

Clausula 62. Clausules “Next Generation”

Financament. Aquest contracte esta financat amb fons del Mecanisme del Pla de
Recuperacid, Transformacié i Resiliencia de la Unié6 Europea -Next GenerationEU-
establert pel Decret Llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents
per la modernitzacié de la Administraci6 Publica i per 'execucié del PRTR i pel Reglament
(UE) 2020/2094 del Consell de 14 de desembre de 2020 pel qual s’estableix un instrument
de Recuperacié de la Uni6 Europea per donar suport la recuperacié per la crisi de la
COVID-19,i regulat segons el Reglament ( UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del
Consell de 12 de febrer de 2021 pel qual s’estableix el Mecanisme de Recuperacio i
Resiliencia. Es troba subjecte als controls de la Comissié Europea, I'Oficina de Lluita
Antifrau, el Tribunal de Comptes Europeu i la Fiscalia Europea.
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En data 13 de maig de 2023, ’Ajuntament va formalitzar la sol-licitud de subvenci6 per a la
restauracio de les arees 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9i 11 del recinte sobira i completar 'area 1 del
sobira i la 7 del recinte jussa, en el marc del Programa de millora de la competitivitat i de
dinamitzacié del Patrimoni Histdric amb us turistic.

En data 23 de desembre de 2024 I'Ajuntament va rebre notificacié de la resolucid
definitiva de concessié de I'esmentada subvencid.

Aquest Programa d’ajuts esta regulat per 'Ordre ICT/1363/2022, de 22 de desembre, pel
que s’estableixen les bases reguladores en el marc del Pla de Recuperaci6, Transformacio i
Resiliéncia.

Pla de mesures antifrau aprovat per I’Ajuntament de Palafolls. Es d’aplicacié a aquest
contracte, de manera supletoria, el Pla de mesures antifrau aprovat pel Ple municipal en
sessié de celebrada el dia 22 de desembre de 2022, que conté un procediment per abordar
els conflictes d’interessos, frau i corrupcié juntament amb la seva Declaracié Institucional.

L’adjudicatari, previ a la formalitzacié del contracte, haura d’adherir-se al Pla de mesures
antifrau relacionat amb els sistemes d’informacid, gestid i control del Pla de Recuperacio,
Transformacid i Resiliencia, mitjangant la presentacié del model que s’estableixi a I'efecte.

Aquest contracte esta subjecte a 'ordre HFP/55/2023, de 24 de gener, relativa a I'analisi
sistematica del risc de conflicte d’'interés en els procediments d’adjudicacié de contractes
que executin el Pla de Recuperaci6, Transformacié i Resiliéncia i afecta als organs de
contractacid i organs d’assistencia que participen en els procediments de contractacid. Aix{
mateix també afecta a les persones fisiques i juridiques que han presentat ofertes en
aquest procediment d’adjudicacio.

D’acord amb el que preveu I'esmentada Ordre, el procediment d’identificacié de risc de
conflicte d’interés tindra lloc un cop finalitzat el termini de presentaci6é d’ofertes i abans
de l'obertura del sobre electronic, una vegada s’ha obtingut la relacié de licitadors/es que
han presentat oferta a través del portal de contractacié electronica de I’Ajuntament de
Palafolls, tal i com preveu el Pla Antifrau sobre el procediment de conflicte d'interessos.

A T'annex 6 d’aquest Plec, s’estableix el model de la declaracié d’abséencia de conflicte
d’interés que haura de ser degudament complimentat pels licitadors.

En el suposit que I'’Agéncia Estatal d’Administracié Tributaria (AEAT) indiqui que no
disposa de la informaci6 de titularitats reals de la persona fisica o juridica objecte de
consulta, sera requerida per I'0rgan de contractacid per tal que acrediti la seva titularitat
real en el termini maxim de 5 dies habils a comptar des de la comunicaci6 del requeriment.
En el cas que no aporti la informacié requerida en aquest termini sera exclosa del
procediment.

Declaracié d’absencia de conflicte d’interessos

Tots els intervinents en les diverses fases del contracte, tindran la obligacié de
complimentar la Declaraci6 d’Abséncia de Conflicte d'Interessos (DACI), que s’aniran
incorporant a l'expedient de contractaci6. L’adjudicatari també I'haura de presentar,
préviament a la formalitzaci6 del contracte, conforme al model que figura como Annex 6.
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Aquesta obligacio té el caracter d’ obligacié essencial, als efectes del que preveu l'article
211.1.f) de la LCSP, motiu pel qual la seva omissié previa a la formalitzacié sera causa
d’exclusi6 de la licitacié i I'incompliment d’allo declarat durant I'execucié del contracte
sera causa de resoluci6 del contracte. Aquesta DACI sera igualment exigida a tots els
subcontractistes que participin en I’'execucié del contracte, previa a la formalitzacié del
corresponent contracte. En cas d’incompliment per part del contractista i/o
subcontractista de la obligacié de presentar la DACI, I'0rgan de contractacié imposara la
penalitat definida a les Clausules 58 i segiients del PCAP.

Obligacions d’informacié.

L’adjudicatari i subcontractistes hauran de presentar, previament a la formalitzacié del
contracte, declaracié responsable amb la segiient informacié:

a) NIF del contractista o subcontractistes.

b) Nom o ra6 social.

¢) Domicili fiscal del contractista i, en el seu cas, subcontractistes.

d) La informaci6 relativa al titular real del beneficiari final dels fons (persona o persones
fisiques que tinguin la propietat o el control en dltima instancia del client o la persona o
persones fisiques per compte de les quals es porti a terme una transaccio6 o activitat): nom
del destinatari dels fons, en el seu cas data de naixement, en concepte d’ajudes o per la
condici6é de contractista i subcontractista. e) Acceptacié de la cessi6 de dades entre les
Administracions Publiques implicades per complir amb allo que preveu la normativa
europea que li és d’aplicacié i de conformitat amb la Llei Organica 3/2018, de 5 de
desembre, de Proteccié de Dades Personals i garantia dels drets digitals, conforme al
model que se acompanya com Annex 8.

f) Declaracio responsable relativa al compromis de compliment dels principis transversals
establerts al Pla de Recuperacié, Transformacid i Resiliéncia i que pogueren afectar a
I’ambit objecte de gesti6, conforme al model que s’acompanya com Annex 9.

g) Acreditacio de la inscripci6 al Cens d’empresaris, professionals i retenidors de I’Agéncia
Estatal d’Administraci6 Tributaria o al Cens equivalent de I’Administraci6 Tributaria Foral,
que ha de reflectir I'activitat efectivament desenvolupada en la data de participacié en el
procediment de licitaci6. En cas d’incompliment per part del contractista i/o
subcontractista d’aquestes obligacions, 1'drgan de contractacié imposara la penalitat
definida a les Clausules 58 i seglients del PCAP.

Accés a la informacio i la seva conservacio

Aquest contracte esta subjecte als controls de la Comissié Europea, I'Oficina de Lluita
Antifrau, el Tribunal de Comptes Europeu i la Fiscalia Europea. Aquests organs tenen dret
d’accés a la informacio6 del contracte, per la qual cosa el contractista i subcontractista estan
obligats a donar-los-hi. Aixi mateix, s’han de complir les normes sobre conservacié de la
documentacid, d’acord amb el que disposa l'article 132 del Reglament (UE, Euroatom)
2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell de 18 de juliol de 2018 sobre les normes
financeres aplicables al pressuposto general de la Unié.

Obligacions en matéria de comunicacio

El contractista i subcontractista estan obligats al compliment dels compromisos en
matéria de comunicaci6, encapg¢alaments i logos que es contenen a l'article 9 de I'Ordre
HFP/1030/2021, de 29 de setembre, i que es concreten: Les actuacions de comunicaci6
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relacionades amb I’execuci6 del Pla incorporaran el logo oficial del Pla de Recuperacid,
Transformacid i Resiliéncia del Regne d’Espanya, en els termes que es comuniquin per
part de I’Autoritat Responsable. Els logos i emblemes a incloure en tota la documentacio
relacionada amb els expedientes financat amb fons del Pla de Recuperacio, Transformacid
i Resiliéncia estan disponibles al web https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual.

1. Quan es mostri en associacié amb un altre logotip, 'emblema de la Unié Europea haura
de mostrar-se almenys de forma tan prominent i visible com els altres logotips. L’emblema
ha de romandre diferent i separat i no pot modificar-se afegint d’altres marques visuals,
marques o text. Apart de 'emblema, no podra utilitzar-se cap altra identitat visual o
logotip per destacar el recolzament de la UE.

2. Qualsevol activitat de comunicaci6é o difusi6é relacionada amb el MRR i realitzada per
I’Estat membre, en qualsevol forma i per qualsevol mitja, haura d’utilitzar informacié
fidedigna. En cas d’'incompliment per part del contractista i/o subcontractista d’aquestes
obligacions, I'0rgan de contractacié imposara la penalitat definida a les Clausules58 i
seglients del PCAP.

Gestio de residus

L’empresa contractista esta obligada a incloure totes les fases de disseny i execucié dels
projectes i de manera individual i per a cada una d’elles, un Estudi de gesti6 de residus de
construccié i demolicié que es desenvolupara posteriorment en el corresponent Pla de
gestié de residus i construccié i demolici6, conforme a l'establert en el Real Decret
105/2008, de 1 de febrer, pel que es regula la produccié i gesti6 dels residus de
construccié i demolicid, on es compliran les segiients condicions:

e Almenys el 70% del pes dels residus en construcci6 i demolicié no perillosos (excloent el
material natural mencionat a la categoria 17 05 04 de la Llista europea de residus
establerta per la decisi6 2000/532/EC), generats en el lloc de construccio, es preparara
per a la seva reutilitzacio, reciclatge o valoritzacié, incloses les operacions d’emplenament
utilitzant residus per substituir altres materials, d’acord amb la jerarquia de residus i el
Protocol de gestié de residus de construccié i demolicié de la UE.

e Els operadors hauran de limitar la generacié dels residus en els processos relacionats
amb la construccié i demolicié, de conformitat amb el Protocol de gestié de residus de
construccié i demolicié de la UE i tenint en compte les millores técniques disponibles i
utilitzant la demolicié selectiva per permetre l’eliminacié i manipulaci6 segura de
substancies perilloses i facilitar la preparacid per la reutilitzacio i reciclatge d’alta qualitat
mitjancant la retirada selectiva de materials, utilitzant els sistemes de classificaci6
disponibles pels residus de construccié i demolicid. Tanmateix, s’establira que la demolici6
es porti a terme preferiblement de forma selectiva i la classificacié es realitzara de forma
preferent en el lloc de generacié dels residus. En el cas de generar-se residus perillosos,
com l'amiant, aquests hauran de ser retirats, emmagatzemats i gestionats a través de
gestors autoritzats pel seu tractament.

 Els dissenys dels edificis i les técniques de construccid recolzaran la circularitat i, en
particular, demostraran, amb referéncia a la ISO 20887, per avaluar la capacitat de
desmuntatge o adaptabilitat dels edificis, com estan dissenyats per ser més eficients en
I'Gs de recursos, adaptables, flexibles i desmuntables per permetre la reutilitzacié i
reciclatge.
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Per tal d’acreditar el compliment d’aquests tres requisits en matéria de gesti6 dels residus
generats en les actuacions, la persona posseidora dels residus i dels materials de
construccié haura d’aportar un informe firmat per la direccié facultativa de I'obra i que
haura de contenir l'acreditacié6 documental de que els residus s’han destinat a la
preparacié per la reutilitzacid, reciclat o valoritzacié en gestors autoritzats i que es
compleix amb el percentatge fixat del 70%.

Aquest fet s’acreditara a través dels certificats dels gestors de residus, que a més incloura
el codi LER dels residus entregats perque es pugui comprovar la separacié realitzada en
I'obra. També s’incloura el certificat relatiu als residus perillosos generats, encara que no
computin per I'objectiu del 70%

Altres clausules NGEU

L’empresa contractista ha de facilitar la informacié que li sigui requerida per acreditar el
compliment puntual de les fites i objectius del component concret del Pla a la consecuci6
del qual contribueix el contracte.

L’empresa contractista ha de complir les obligacions en materia mediambiental, aixi com
les obligacions assumides en materia d’etiquetatge verd i etiquetatge digital.

L’empresa ha de complir les obligacions assumides per I'aplicaci6 del principi de no causar
un dany significatiu (DNSH)

El contractista esta obligat a:
- Aportar previ a la formalitzacié del contracte la seglient informacié:

Obligacions d’informaci6:

. Presentar una Declaraci6 Responsable amb:
- NIF de 'empresa adjudicataria i de 'empresa/ses subcontractades
- Nom oraé social de I'empresa adjudicataria i de I'empresa/ses subcontractades
- Domicili fiscal de I'empresa adjudicataria i de I'empresa/ses subcontractades

. Presentar la informacid relativa al titular real del beneficiari final dels fons: Nom
del destinatari dels fons, en el seu cas data de naixement en concepte d’ajuts o per la
condici6 de contractista o subcontractista/tes.

. Acceptacié de la cessié de dades entre les Administracions Publiques implicades
per donar compliment al que es preveu en la normativa europea que és d’aplicacié i de
conformitat amb la llei Organica 3/2018, de 5 de desembre, de Proteccié de Dades
Personals i garantia dels drets digitals (Annex 8)

. Declaracié responsable relativa al compromis del compliment dels principis
transversals establerts en el Pla de Recuperacid, Transformacié i Resiliéncia i que
poguessin afectar 'ambit objecte de gestié (Annex 9)
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. Declaracié responsable relativa al compromis del compliment de les obligacions
assumides per 'aplicacié del principi de no causar un dany significatiu al medi ambient
(DNSH), de conformitat amb I’Annex 10.

. Acreditacié de la inscripcié en el Cens d’empresaris, professionals i retenidors de
la Agéncia Estatal de ’Administraci6 Tributaria o en el Cens equivalent de I’Administracié
Tributaria Foral, que ha de reflectir I'activitat efectivament desenvolupada en la data de
participacid en el procediment de licitacio.

- Obligaci6 de l'accés a la informaci6 i conservacié de la mateixa per l'empresa
adjudicataria i de I'empresa/ses subcontractades:

. Lliurament sobre la informacio del contracte i obligacié de proporcionar-la.

. Complir les normes sobre la conservaci6é de la documentacié de conformitat amb
'article 132 del Reglament 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell de 18 de juliol
de 2018 sobre les normes financeres aplicables al pressupost general de la Unid.

- A complir els compromisos en matéria de comunicacié, encap¢alaments i logos en els
termes els termes que defineix el Manual que consta com a Annex 2.

. Qualsevol activitat de comunicaci6 o difusié haura d’utilitzar informacié fidedigna.

- Atendre i contestar als requeriments del responsable del contracte en compliment de les
obligacions establertes en el plec de clausules particulars administratives i técniques.

Transparéncia, integritat i conflicte d’interessos. Obligacions en mateéria de
transparencia i accés a la informaci6 publica.

1. Lliurament d’informacié per a publicitat activa

L’empresa adjudicataria resta obligada a facilitar la informacié referent a les activitats
directament relacionades amb I’exercici de funcions publiques, la gestié de serveis publics
i la percepcié de fons publics establerta en el Titol II de la Llei 19/2014, de 29 de
desembre, de transparéncia, accés a la informaci6 publica i bon govern.

2. Retribucions de les persones directives

Si el volum de negoci de 'empresa vinculat a activitats dutes a terme per compte de les
administracions publiques supera el vint-i-cinc per cent del volum general de 'empresa
adjudicataria, aquesta resta obligada a informar de les retribucions percebudes pels seus
carrecs directius, o bé, en cas contrari, presentar una declaraci6 responsable informant del
percentatge estimat que han suposat en el volum de negoci de 'empresa les activitats
directament relacionades amb les administracions publiques durant el darrer exercici
tancat.

3. Personal adscrit

L’empresa adjudicataria haura de lliurar, a l'inici del contracte i, si s’escau, anualment fins
a la seva finalitzaci6, la relacié dels llocs ocupats per personal adscrit al contracte que
comportin dur a terme una activitat, un servei o una obra amb caracter permanent en una
dependeéncia o un establiment public, aixi com el regim de dedicacié i el régim retributiu
d’aquest personal i les tasques que duu a terme.
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4. Dret d’accés a la informacid publica

En compliment de les obligacions de transparéncia a les quals resta sotmesa, 'empresa
contractista es compromet a facilitar, en el termini i en les condicions que s’estableixi en
cada requeriment, aquella informaci6 que li sigui requerida per tal de fer efectiu el dret
d’accés exercit pels ciutadans, en relacié a la prestaci6 contractada.

5. Qualitat dels serveis publics

Els licitadors hauran de lliurar un compromis explicitant les condicions i obligacions que
assumeixen en relacié a la qualitat, 'accés al servei i els requisits de prestacié del servei,
els drets i els deures dels usuaris, les facultats.

L’'incompliment d’aquestes obligacions es regira d'acord amb el régim sancionador de la
Llei 19/2014, de 29 de desembre.

Obligacions en materia d’integritat i els conflictes d’interes

Principis etics i codi de conducta

En els processos de contractacié publica municipal, les empreses licitadores i
contractistes, les empreses subcontractistes i els proveidors i mitjans externs, regiran la
seva activitat d’acord amb els principis etics i els valors generals d’actuaci6 continguts en
els Codis de conducta de I’Ajuntament de Palafolls, aprovats per acord del Plenari del
Consell Municipal el 22 de setembre de 2022 respecte al Codi de conducta dels alts carrecs
i bon govern de I’Ajuntament de Palafolls, i el 24 de novembre de 2022, pel que fa al Codi
de conducta dels empleats publics de I’Ajuntament de Palafolls. Aixi mateix pel que fa al
Pla de Mesures Antifrau de I’Ajuntament de Palafolls, aprovat pel Ple municipal en data 22
de desembre de 2022

De conformitat amb allo establert als articles 1.1 i 64 de la LCSP, les empreses licitadores i
contractistes assumeixen les obligacions seglients.

1. Respectar els principis d’igualtat, lliure concurrencia, transparencia i integritat.

2. No sol-licitar, directament o indirectament, que un carrec o empleat public influeixi
en I'adjudicaci6 del contracte.

3. Respectar els principis de lliure mercat i de concurréncia competitiva, i abstenir-se

de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l'efecte d’'impedir,
restringir o falsejar la competéncia, com per exemple els comportaments col-lusoris o de
competencia fraudulenta (ofertes de resguard, eliminacié d’ofertes, assignacié de mercats,
rotacio d’ofertes, etc.).

4. Denunciar a l'organ de contractacié o a la Comissi6 tecnica i de seguiment del Pla
Antifrau de I'Ajuntament de Palafolls qualsevol acte, conducta o situacié irregular dels
quals es tingui coneixement i que es puguin presentar en els processos de contractacié
publica o durant I'execucio dels contractes, especialment aquells dirigits a les finalitats
esmentades en els apartats anteriors.

5. Comunicar immediatament a I'0rgan de contractacid o a la o a la Comissio técnica i
de seguiment del Pla Antifrau de I'’Ajuntament de Palafolls, com a Organ Gestor de la
Bustia Etica de ’Ajuntament de Palafolls, les possibles situacions de conflicte d’interes,
aparent o real i, en general, qualsevol situacié d'incompliment de les pautes de conducta
en materia contractual del Codi etic i de conducta de I’Ajuntament de Palafolls de la qual
tinguessin coneixement en I'ambit del procés de contractacio.
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6. No oferir ni facilitar a carrecs o empleats publics avantatges personals o materials,
ni per a ells mateixos ni per a persones vinculades amb el seu entorn familiar o social,
incloent els del conjuge o persona amb qui convisqui en analoga relacié d’afectivitat, els
familiars dins del quart grau de consanguinitat o segon grau d’afinitat.

7. Observar els principis, les normes i els canons étics propis de les activitats, els
oficis i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.

8. No realitzar accions que posin en risc I'interes public.

9. Respectar els acords i les normes de confidencialitat.

10. Col-laborar amb I'organ de contractacié en les actuacions que aquest realitzi per al

seguiment i/o l'avaluacié del compliment del contracte, particularment facilitant la
informacié que li sigui sol-licitada per a aquestes finalitats i que la legislaci6 de
transparencia i els contractes del sector public imposen als adjudicataris en relacié amb
I’Administracié6 o administracions de referéncia, sens perjudici del compliment de les
obligacions de transparencia que els pertoquin de forma directa per previsio legal.

11. Aplicar la maxima diligéncia en el coneixement, foment i compliment de la legalitat
vigent.
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ANNEXES AL PCAP

ANNEX 1. ANNEX TECNIC
Annex 1.1 <annex1.1_tecnic.pdf>

Annex 1.2 <annex1.2_taula2.xls>

ANNEX 2. MANUAL DE COMUNICACIO PER A GESTORS I BENEFICIARIS DEL PLA DE
RECUPERACIO, TRANSFORMACIO I RESILIENCIA ELABORAT PER LA SECRETARIA
GENERAL DE FONS EUROPEUS DEL MINISTERI D’'HISENDA.

ANNEX 3. MODEL DE DECLARACIO RESPONSABLE

¢ Declaraci6 responsable per autoritzar I’Ajuntament a consultar dades, en base al
segiient model:

“DECLARACIO RESPONSABLE

| 5004\ PO amb NIF niim..........c...... , en nom propi / en representacié de

I'empresa ...eneenseeennees , en qualitat de ...ereeeneennne. , 1 segons escriptura publica
autoritzada davant Notari ....., en data ............ i amb numero de protocol ........... /o document
w, CIF nim. ... , domiciliada a ... (67215 <) G, , hum.......... , (persona de
CcoNntacte..nnnenns , adreca de correu electronic ............. , teléfon num. ... i fax nim.. ..

..................... ), en relacié a la contractaci6 relativa al CONTRACTE D’OBRES PER A
L’EXCAVACIO ARQUEOLOGICA I REDACCIO DELS PROJECTES, INFORMES I MEMORIES
D’INTERVENCIO ARQUEOLOGICA PER A LES AREES 2, 3,4, 5, 6, 8, 9 i 11 DEL RECINTE
SOBIRA I COMPLETAR LES AREES 1 DEL RECINTE SOBIRA I 7 DEL RECINTE JUSSA A
DESENVOLUPAR PER A LA RESTAURACIO PARCIAL DEL CASTELL DE PALAFOLLS, DINS
DEL PLA DE RECUPERACIO, TRANSFORMACIO I RESILIENCIA, FINANCAT PELS FONS
NEXT GENERATION EU, (Exp. X2025000492),

DECLARO RESPONSABLEMENT:
-Que autoritzo a I'’Ajuntament de Palafolls:

a) A sollicitar a I'Agéncia Tributaria de I’Administracié de I’Estat el certificat
conforme esta al corrent d’obligacions tributaries.

b) A sollicitar a I'Agéncia Tributaria de I'Administracié de I'Estat el certificat
conforme esta donada d’alta en el corresponent epigraf de I'Impost
d’Activitats Economiques.

c) A sollicitar a la Tresoreria General de la Seguretat Social el certificat
conforme esta al corrent de les obligacions amb la Seguretat Social.

d) A sol'licitar a 'Agéncia Tributaria de Catalunya el certificat conforme esta al
corrent de les obligacions tributdaries amb '’Administracio de la Generalitat

(Signat digitalment)”
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ANNEX 4. MODEL DE DECLARACIO RESPONSABLE CONFORME ES DISPOSA DELS
MITJANS PERSONALS A ADSCRIURE A L’EXECUCIO DEL CONTRACTE.

EXPEDIENT
Nuamero:
Objecte:

REGIM
Classe!: administratiu
Modalitat2: obres

EMPRESARI

Nom:
DNI/CIF:

EMPRESA
Nom:
DNI/CIF:

DECLARACIO RESPONSABLE

L’empresari que subscriu aquesta proposicio, si s’escau, per mitja del representant que la
firma, DECLARA RESPONSABLEMENT que d’acord amb el que estableix el plec de
clausules administratives particulars es compromet a adscriure els mitjans que es
determinen al punt 2 de l'apartat “Sistema de determinacié de la solvéncia” , i que
resultaran vinculats per a 'execucié d’aquest contracte:

(Indicar mitjans personals minims exigits, concretament al punt 2 de I'apartat “Sistema de
determinaci6 de la solvéncia” del PCAP):

INTEGRANTS EQUIP Nom i Titulacié Num.

TECNIC D’ARQUEOLOGIA | Cognoms col-legiacio
DIRECTOR
COORDINADOR

CODIRECTOR
TECNIC/A DE
RECOLZAMENT

També fa constar que accepta el caracter d’obligaci6 essencial d’aquest compromids.
A.... .. de....de 2025.

(Signat digitalment)

1S’indicara si el contracte és administratiu o privat.

2 Si és administratiu, s’indicara la modalitat (obres, subministraments, serveis, concessié d’obra publica) o si és
administratiu especial. En aquest darrer cas, es podra indicar també la modalitat (p.e.: sobre béns del patrimoni
municipal de sol i d’habitatge). Si és privat, es podra indicar la modalitat (p.e.: patrimonial).
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ANNEX 5. DOCUMENT DE COMPROMIS DE COL-LABORACIO DE CADA COMPONENT
DE L’EQUIP REDACTOR.

Expedient: X2025000492

COMPROMIS DE COL-LABORACIO

CONTRACTE D’OBRES PER A L’ESCAVACIO ARQUEOLOGICA I REDACCIO DELS
PROJECTES, INFORMES I MEMORIES D’INTERVENCIO ARQUEOLOGICA PER A LES
AREES 2, 3, 4, 5, 6, 8,9 i 11 DEL RECINTE SOBIRA I COMPLETAR LES AREES 1 DEL
RECINTE SOBIRA I 7 DEL RECINTE JUSSA A DESENVOLUPAR PER A LA RESTAURACIO
PARCIAL DEL CASTELL DE PALAFOLLS, DINS DEL PLA DE RECUPERACIO,
TRANSFORMACIO I RESILIENCIA, FINANCAT PELS FONS NEXT GENERATION EU.

) O £ WO , amb DNI nim......, domicili a.... actuant en nom propi
COMPROMET LA SEVA PARTICIPACIO amb l'empresa ... en el
desenvolupament dels treballs de redaccié del projecte com a integrant de I'EQUIP
REDACTOR, en qualitat de ... , amb plena acceptacié de la totalitat dels
seus plecs.

[ perque consti, signo aquest declaracid a ......ccceeneeereenn. SR o [P de 2025.

(Signat digitalment)”
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ANNEX 6. DECLARACIO D'ABSENCIA DE CONFLICTE D'INTERESSOS (DACI)
EMPRESA/ENTITAT LICITADORA

MODEL DE DECLARACIO D’ABSENCIA DE CONFLICTE D’INTERES (DACI)
Expedient: X2025000492

Contracte: CONTRACTE D’OBRES PER A L’EXCAVACIO ARQUEOLOGICA I REDACCIO
DELS PROJECTES, INFORMES I MEMORIES D’INTERVENCIO ARQUEOLOGICA PER A
LES AREES 2, 3,4, 5, 6,8, 9 i 11 DEL RECINTE SOBIRA I COMPLETAR LES AREES 1 DEL
RECINTE SOBIRA I 7 DEL RECINTE JUSSA A DESENVOLUPAR PER A LA RESTAURACIO
PARCIAL DEL CASTELL DE PALAFOLLS DINS DEL PLA DE RECUPERACIO,
TRANSFORMACIO I RESILIENCIA, FINANCAT PELS FONS NEXT GENERATION EU.

Subvencié: Programa de millora de la competitivitat i de dinamitzacié del Patrimoni
Historic amb us turistic (Ordre ICT/1363/2022 de 22 de desembre).

AT'objecte de garantir la imparcialitat en el procediment de contractaci6 a dalt referenciat,
el/s sota signant/s, com a participant/s en el procés de preparacié i tramitacié de
I'expedient, declara/en:

Primer.
Estar informat/s del segiient:

1. Que l'article 61.3 «Conflicte d'interessos», del Reglament (UE, Euratom) 2018/1046 del
Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol (Reglament financer de la UE) estableix
que «existira conflicte d'interessos quan l'exercici imparcial i objectiu de les funcions es
vegi compromes per raons familiars, afectives, d'afinitat politica o nacional, d'interes
economic o per qualsevol motiu directe o indirecte d'interes personal».

2. Que l'article 64 «Lluita contra la corrupcié i la prevencié dels conflictes d'interessos» de
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public, per la que es transposen
a l'ordenament juridic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer, defineix el conflicte d’interessos com
«qualsevol situacié en la que el personal al servei de I'0rgan de contractacid, que a més
participi en el desenvolupament del procediment de licitacié o pugui influir en el resultat
del mateix, tingui directa o indirectament un interés financer, economic o personal que
pogués semblar que compromet la seva imparcialitat i independencia en el context del
procediment de licitacio».

3. Que l'apartat 3 de la Disposicié Addicional cent dotzena de la Llei 31/2022, de 23 de
desembre, de Pressupostos Generals de I'Estat pel 2023, estableix que «L’analisi sistematic
i automatitzat del risc de conflicte d’interes resulta d’aplicacié als empleats publics i a la
resta de personal al servei d’entitats decisores, executores i instrumentals que participen,
de forma individual o mitjancant la seva pertinenca a organs col-legiats, en els
procediments descrits d’adjudicacié de contractes o de concessi6é de subvencions».

4. Que l'apartat 4 de la citada disposici6 addicional cent dotzena estableix que:
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- «A través de l'eina informatica s’analitzaran les possibles relacions familiars o
vinculacions societaries, directes o indirectes, en les que es pugui donar un interes
personal o economic susceptible de provocar un conflicte d’interés, entre les persones a
les que es refereix I'apartat anterior i els participants en cada procediment».

- «Per a la identificacié de les relacions o vinculacions l'eina contindra, entre altres, les
dades de titularitat real de les persones juridiques a les que es refereix l'article 22.2.d.iii)
del Reglament (UE) 241/2021, de 12 de febrer, que consten en les bases de dades de
I’Agéncia Estatal de I’Administracié Tributaria i les obtingudes a través dels convenis
subscrits amb els Col-legis de Notaris i Registradors».

5. Que l'article 23, “Abstenci¢”, de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de régim juridic del
sector public, estableix que s’han d’abstenir d’intervenir en el procediment “les autoritats i
el personal al servei de les administracions en qué es donin algunes de les circumstancies
assenyalades a I'apartat segiient”, que so6n aquestes:

“a) Tenir interes personal en I'afer de queé es tracti o en un altre en la resolucié del qual
pugui influir la d’aquell; ser administrador d'una societat o entitat interessada, o tenir una
quiestio litigiosa pendent amb algun interessat.

b) Tenir un vincle matrimonial o situacid de fet assimilable i un parentiu de consanguinitat
dins del quart grau o d’afinitat dins del segon amb qualsevol dels interessats, amb els
administradors d’entitats o societats interessades i també amb els assessors,
representants legals o mandataris que intervinguin en el procediment, aixi com compartir
despatx professional o estar-hi associat per a l'assessorament, la representacié o el
mandat.

c) Tenir amistat intima o enemistat manifesta amb alguna de les persones esmentades a
I'apartat anterior.

d) Haver intervingut com a périt o com a testimoni en el procediment de queé es tracti.

e) Tenir relacié de servei amb una persona natural o juridica interessada directament en
I'afer, o haver-li prestat en els dos ultims anys serveis professionals de qualsevol tipus i en
qualsevol circumstancia o lloc”.

Segon.

Que, en el moment de la signatura d’aquesta declaracio i a la llum de la informaci6 obrant
en el seu poder, no es troba/en incurs/os en cap situacié que pugui qualificar-se de
conflicte d’interes, en els termes previstos a 'apartat quart de la disposici6é addicional cent
dotzena, que pugui afectar al procediment de licitacio ni en els termes previstos a I'article
63.1 del Reglament financer de la UE i que no concorre en la seva persona o persones cap
causa d’abstencié de l'article 23.2 de la Llei 40/2015, d'1 d’octubre, de regim juridic del
sector public.

Tercer.

PLACA MAJOR, 11 #08389 PALAFOLLS (BARCELONA)
TELEFON 93 7620043 & TELEFAX 93 7652211 ¢ E-MAIL palafolls@palafolls.cat

64


mailto:palafolls@palafolls.cat

Financiado por . - = Plan de Recuperacidn,
la Unién Europea ¥ DEESPARA  DENDLSTAM Lkt Transtormacién

- . i Iy W TR W v Resiliencia
NextGenarationEL

DTV Ajuntoment de Poiofolls

PLAN DE RECUPERACION, TRAMSFORMACION ¥ RESILIEMCIA — FINAMCIADD POR La UNION EUROPEA «NEXT GEMERATION Els

Que es compromet/en a posar en coneixement de I'0rgan de contractaci6, sense dilacio,
qualsevol situacié de conflicte d’'interés que pogués coneixer i produir-se en qualsevol
moment del procediment en curs.

Quart.
Que coneix/en que una declaracié d’absencia de conflicte d’'interes que es demostri que

sigui falsa, comportara les conseqiiencies disciplinaries/administratives/judicials que
estableixi la normativa d’aplicacid.

(Data i signatura, nom complet i DNI)
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ANNEX 7. DECLARACIO D’ABSENCIA DE CONFLICTE D’INTERES - DACI DE LES
PERSONES CONTRACTISTES 1 SUBCONTRACTISTES segons el contingut establert a
I'Ordre HFP/1030/2021

EXPEDIENT: X2025000492

Contracte: CONTRACTE D’OBRES PER A L’EXCAVACIO ARQUEOLOGICA I REDACCIO
DELS PROJECTES, INFORMES I MEMORIES D’INTERVENCIO ARQUEOLOGICA PER A
LES AREES 2, 3,4, 5, 6,8, 9 i 11 DEL RECINTE SOBIRA I COMPLETAR LES AREES 1 DEL
RECINTE SOBIRA I 7 DEL RECINTE JUSSA A DESENVOLUPAR PER A LA RESTAURACIO
PARCIAL DEL CASTELL DE PALAFOLLS DINS DEL PLA DE RECUPERACIO,
TRANSFORMACIO I RESILIENCIA, FINANCAT PELS FONS NEXT GENERATION EU.

Subvencié: Programa de millora de la competitivitat i de dinamitzacié del Patrimoni
Historic amb us turistic (Ordre ICT/1363/2022 de 22 de desembre).

A l'objecte de garantir el compliment de la normativa d’aplicaci6 en el/els procediment/s
de contractacié/subvencié a dalt referenciat, i en alldo que resulti d’aplicacié en virtut de la
condici6 en la que s’ intervé, el/els sota signant/s, com a participant/s, interessat en I’
expedient a dalt indicat declaren:

Primer.
Estar informat/s del seglient:

1. Que 'article 61.3 «Conflicte d’interessos», del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del
Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol (Reglament financer de la UE) estableix
que «existira conflicte d’interessos quan I'exercici imparcial i objectiu de les funcions es
vegi compromes per raons familiars, afectives, d’afinitat politica o nacional, d’'interes
economic o per qualsevol motiu directe o indirecte d'interés personal.»

2. Que l'article 64 «Lluita contra la corrupcié i prevencio dels conflictes d’'interessos» de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public, té la finalitat d’evitar
qualsevol distorsié de la competéncia i garantir la transparencia en el procediment i
assegurar la igualtat de tracte a tots els candidats i licitadors.

3. Que l'article 23 «Abstencié», de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Regim Juridic del
Sector Public, estableix que hauran d’abstenir-se d’intervenir en el procediment «les
autoritats i el personal al servei de les Administracions en els que es donin algunes de les
circumstancies senyalades I'apartat segiient», essent aquestes:

a) Tenir interés personal en 'assumpte de que es tracti o en altre en el que la seva
resoluci6 pogués influir la d’aquell; ser administrador de societat o entitat interessada, o
tenir qliestio litigiosa pendent amb algun interessat.

b) Tenir un vincle matrimonial o situaci6 de fet assimilable i el parentesc de
consanguinitat dins del quart grau o d’afinitat dins del segon, amb qualsevol dels
interessats, amb els administradors d’ entitats o societats interessades i també amb els
assessors, representants legals o mandataris que intervinguin en el procediment, aixi
como compartir despatx professional o estar associat amb ells per a I'assessorament, la
representaci6 o el mandat.
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c) Tenir amistat intima o enemistat manifesta amb alguna de les persones mencionades
en I'apartat anterior.

d) Haver intervingut com a périt o com a testimoni en el procediment de que es tracti.

e) Tenir relaci6 de servei amb persona natural o juridica interessada directament en
I'assumpte, o haver-li prestat en els dos Ultims anys serveis professional de qualsevol tipus
i en qualsevol circumstancia o lloc».

Segon.

Que no es trobi/n immers/sos en cap situaci6 que pugui qualificar-se de conflicte
d’'interessos de les indicades a l'article 61.3 del Reglament Financer de la UE i que no
concorre en la seva/es persona/es cap causa d’abstencié de l'article 23.2 de la Llei
40/2015, d’1 d'octubre, de Reégim Juridic del Sector Public que pugui afectar al
procediment de licitacié/concessid.

Tercer.

Que es comprometi/n a posar en coneixement de 1'd0rgan de contractacié/comissio
d’avaluacio, sense dilacio, qualsevol situacié de conflicte d'interessos o causa d’abstencio
que doni o pugues donar lloc a dit escenari.

Quart.

Conec que, una declaracié d’absencia de conflicte d’interessos que es demostri que sigui
falsa, comportara les conseqiiencies disciplinaries/administratives/judicials que estableixi
la normativa d’aplicacié.

[ per a que consti, es signa la present declaracio.

(Lloc, data i signatura)
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ANNEX 8. DECLARACIO DE CESSIO I TRACTAMENT DE DADES EN RELACIO AMB
L’EXECUCIO D’ACTUACIONS DEL PLA DE RECUPERACIO, TRANSFORMACIO I
RESILIENCIA (PRTR).

Expedient: X2025000492

Contracte: CONTRACTE D’OBRES PER A L’EXCAVACIO ARQUEOLOGICA I REDACCIO
DELS PROJECTES, INFORMES I MEMORIES D’INTERVENCIO ARQUEOLOGICA PER A
LES AREES 2, 3,4, 5, 6,8, 9 i 11 DEL RECINTE SOBIRA I COMPLETAR LES AREES 1 DEL
RECINTE SOBIRA I 7 DEL RECINTE JUSSA A DESENVOLUPAR PER A LA RESTAURACIO
PARCIAL DEL CASTELL DE PALAFOLLS DINS DEL PLA DE RECUPERACIO,
TRANSFORMACIO I RESILIENCIA, FINANCAT PELS FONS NEXT GENERATION EU.

Subvencié: Programa de millora de la competitivitat i de dinamitzacié del Patrimoni
Historic amb us turistic (Ordre ICT/1363/2022 de 22 de desembre).

AT objecte de garantir la imparcialitat en el procediment de contractaci6 a dalt referenciat,
el/s sota signant/s, com a participant/s en el procés de preparaci6é i tramitaci6 de
I'expedient, declara/en:

Sr/Sra v DNI oo , com a Conseller Delegat/Gerent/ de
I'entitat  coovvcciies e , amb NIF .o , i domicili fiscal a
................................................................................................................... que participa com a
contractista/subcontractista en el desenvolupament d'actuacions necessaries per a la
consecucio dels objectius definits al Component 14 del Pla de Recuperacid, Transformacio
i Resiliencia (PRTR), que fa referencia a “Actuacions especials en l'ambit de Ia
competitivitat” en el marc del “Pla de modernitzacié i competitivitat del sector turistic”,
dins del marc del PRTR finangats amb fons de la Unié Europea - Next GenerationEU,
declara coneixer la normativa que és aplicable, en particular les segiients apartats de
l'article 22,del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de
febrer de2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperacid i Resiliencia:

1. La lletra d) de l'apartat 2: «recaptar, a efectes d'auditoria i control de 1'is de fons
en relaci6 amb les mesures destinades a I'execucié de reformes i projectes d'inversié en
el marc del pla de recuperacié i resiliéncia, en un format electronic que permeti fer
cerques i en una base de dades tnica, les categories harmonitzades de dades segiients:

i. El nom del perceptor final dels fons;

ii. el nom del contractista i del subcontractista, quan el perceptor final dels fons
siguiun poder adjudicador de conformitat amb el dret de la Unié o nacional en
materia de contractacio6 publica;

iii. els noms, cognoms i dates de naixement dels titulars reals del perceptor dels
fons o del contractista, segons es defineix a l'article 3, punt 6, de la Directiva
(UE) 2015/849 del Parlament Europeu i del Consell (26) ;

iv. una llista de mesures per a l'execucié de reformes i projectes d'inversi6 en el
marc del pla de recuperaci6 i resiliencia, juntament amb l'import total del
financament public de les mesures esmentades i que indiqui la quantia dels
fons desemborsats en el marc del Mecanisme i altres fons de la Uni6».

2. Apartat 3: «Les dades personals esmentades a l'apartat 2, lletra d), del present
article només seran tractades pels Estats membres i per la Comissid als efectes i durada
de la corresponent auditoria de l'aprovaci6 de la gesti6 pressupostaria i dels
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procediments de control relacionats amb la utilitzacié dels fons relacionats amb
'aplicacié dels acords a que fan referencia els articles 15, apartat 2, i 23, apartat 1.
En el marc del procediment d'aprovacié de la gesti6 de la Comissid, de conformitat amb
'article 319 del TFUE, el Mecanisme estara subjecte a la presentacié d'informes en el marc
de la informacié financera i de rendicié de comptes integrada a queé fa referéncia l'article
247 del Reglament Financer i, en particular, per separat, a l'informe anual de gestio i
rendiment».
Conforme al marc juridic exposat, manifesta accedir a la cessi6 i tractament de les dades
amb les finalitats expressament relacionades en els articles esmentats.
.................................... , XX de.eerrreesesrsssesenende 2025
Signat. ...
(0F: Vg /T oSSR

Signat digitalment
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ANNEX 9. MODEL DE DECLARACIO DE COMPROMIS EN RELACIO AMB L'EXECUCIO
D'ACTUACIONS DEL PLA DE RECUPERACIO, TRANSFORMACIO I RESILIENCIA (PRTR).

Expedient: X2025000492

Contracte: CONTRACTE D’OBRES PER A L’EXCAVACIO ARQUEOLOGICA I REDACCIO
DELS PROJECTES, INFORMES I MEMORIES D’INTERVENCIO ARQUEOLOGICA PER A
LES AREES 2, 3, 4,5, 6, 8,9 i 11 DEL RECINTE SOBIRA I COMPLETAR LES AREES 1 DEL
RECINTE SOBIRA I 7 DEL RECINTE JUSSA A DESENVOLUPAR PER A LA RESTAURACIO
PARCIAL DEL CASTELL DE PALAFOLLS DINS DEL PLA DE RECUPERACIO,
TRANSFORMACIO I RESILIENCIA, FINANCAT PELS FONS NEXT GENERATION EU.

Subvencié: Programa de millora de la competitivitat i de dinamitzacié del Patrimoni
Historic amb us turistic (Ordre ICT/1363/2022 de 22 de desembre).

Jo, el/la sotasignat, [Nom i cognoms], amb DNI [niim. DNI], com a conseller/a
delegat/ada o gerent de I’entitat [nom entitat], amb NIF [NIF entitat] i amb domicili fiscal a
[domicili  entitat], que participa com a contractista/ens destinatari de
I'encarrec/subcontractista en el desenvolupament d'actuacions necessaries per a la
consecuci6 dels objectius definits al Component 14 del Pla de Recuperacio, Transformacié
i Resiliencia (PRTR), que fa referéncia a “Actuacions especials en l'ambit de la
competitivitat” en el marc del “Pla de modernitzacié i competitivitat del sector turistic”,
dins del marc del PRTR financats amb fons de la Uni6 Europea - Next GenerationEU,
manifesto el compromis de la persona/entitat que represento amb els estandards més
exigents en relacié amb el compliment de les normes juridiques, etiques i morals, adoptaré
les mesures necessaries per prevenir i detectar el frau, la corrupcié i els conflictes
d'interés, i comunicaré si escau a les autoritats que siguin procedents els incompliments
observats.

Addicionalment, atenental contingut del PRTR, em comprometo a respectar els principis
d’economia circular i evitar impactes negatius significatius en el medi ambient (DNSH, per
les sigles en anglés do no significant harm) en I'execuci6 de les actuacions dutes a terme en
el marc del PRTR, i manifesto que no hi ha doble financament i que, en cas d’haver-n’hi, no
em consta cap risc d'incompatibilitat amb el régim d’ajuts d’Estat.

[Lloci data][Signaturai carrec]
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ANNEX 10. DECLARACIO RESPONSABLE SOBRE EL COMPLIMENT DEL PRINCIPI DE
NO CAUSAR PERJUDICI SIGNIFICATIU ALS SIS OBJECTIUS MEDIAMBIENTALS EN EL
SENTIT DE L’ARTICLE 17 DEL REGLAMENT (UE) 2020/852.

Expedient de contractacié nim.: X2025000492

Contracte: CONTRACTE D’OBRES PER A L’EXCAVACIO ARQUEOLOGICA I REDACCIO
DELS PROJECTES, INFORMES I MEMORIES D’INTERVENCIO ARQUEOLOGICA PER A
LES AREES 2, 3, 4, 5, 6, 8,9 i 11 DEL RECINTE SOBIRA I COMPLETAR LES AREES 1 DEL
RECINTE SOBIRA I 7 DEL RECINTE JUSSA A DESENVOLUPAR PER A LA RESTAURACIO
PARCIAL DEL CASTELL DE PALAFOLLS DINS DEL PLA DE RECUPERACIO,
TRANSFORMACIO I RESILIENCIA, FINANCAT PELS FONS NEXT GENERATION EU.

Subvencié: Programa de millora de la competitivitat i de dinamitzacid del Patrimoni
Historic amb s turistic (Ordre ICT/1363/2022 de 22 de desembre).

Identificaci6 de I'actuacié: CONTRACTE D’OBRES PER A L’EXCAVACIO ARQUEOLOGICA I
REDACCIO DELS PROJECTES, INFORMES I MEMORIES D’INTERVENCIO ARQUEOLOGICA
PER A LES AREES 2, 3,4, 5,6, 8,91 11 DEL RECINTE SOBIRA I COMPLETAR LES AREES 1
DEL RECINTE SOBIRA I 7 DEL RECINTE JUSSA A DESENVOLUPAR PER A LA
RESTAURACIO PARCIAL DEL CASTELL DE PALAFOLLS DINS DEL PLA DE RECUPERACIO,
TRANSFORMACIO I RESILIENCIA, FINANCAT PELS FONS NEXT GENERATION EU

Amb aquesta actuacié es dona compliment als objectius generals de la Politica Palanca 1
«Agenda urbana i rural, lluita contra la despoblacié i desenvolupament de 1'agricultura» i,
concretament del Component 14 del Pla de Recuperacid, Transformacié i Resiliéncia
(PRTR), que fa referéncia a “Actuacions especials en 'ambit de la competitivitat” en el
marc del “Pla de modernitzacié i competitivitat del sector turistic”, dins del marc del PRTR
financats amb fons de la Uni6é Europea - Next GenerationEU.

Components del PRTR al que | Component 14 del Pla de Recuperacid,
pertany l'activitat Transformacié i Resiliencia (PRTR), que fa
referencia a “Actuacions especials en 'ambit de
la competitivitat” en el marc del “Pla de
modernitzaci6 i competitivitat del sector
turistic”.

Mesura (Reforma o Inversid) Reforma C14.R1, “Reial Decret pel qual es
desenvolupa el Fons Financer de I'Estat per a la
competitivitat turistica (FOCIT).

Tipologia  d'activitat/Titol del | CONTRACTE D’OBRES PER A L’EXCAVACIO
projecte ARQUEOLOGICA I REDACCIO DELS PROJECTES,
INFORMES 1 MEMORIES D’INTERVENCIO
ARQUEOLOGICA PER A LES AREES 2, 3,4, 5, 6, 8,
9111 DEL RECINTE SOBIRA I COMPLETAR LES
AREES 1 DEL RECINTE SOBIRA [ 7 DEL RECINTE
JUSSA A DESENVOLUPAR PER A LA
RESTAURACIO PARCIAL DEL CASTELL DE
PALAFOLLS DINS DEL PLA DE RECUPERACIO,
TRANSFORMACIO 1 RESILIENCIA, FINANCAT
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PELS FONS NEXT GENERATION EU.

Etiquetat climatic i mediambiental | Sense etiqueta
assignat a la mesura

Percentatge de contribucié a | Sense etiqueta
objectius climatics (%)

Percentatge de contribuci6 a | Sense etiqueta
objectius mediambientals (%)

[Nom i cognoms], amb DNI [niim. DNI], en representacié de [nom entitat], amb NIF
[nim. NIF], en qualitat de [carrec], com a participant en el procediment d’adjudicacié del
contracte indicat, sota la meva responsabilitat, en matéeria mediambiental declaro que:

Que l'entitat sol-licitant a la qual represento, tenint el compte totes les fases del cicle de
vida del projecte o activitat que s’ha de desenvolupar, tant durant la implantacié com al
final de la seva vida util, complira amb el principi de no ocasionar un perjudici significatiu
al medi ambient (DNSH), exigit pel Reglament (UE) 2021/241, pel qual s’estableix el
Mecanisme de Recuperacio i Resiliencia, de manera que:

a) Les activitats que es desenvolupen no ocasionen un perjudici significatiu als seglients
objectius mediambientals, segons l'article 17 del Reglament (UE) 2020/852 relatiu a
I'establiment d’'un marc per facilitar les inversions sostenibles mitjangant la implantacié
d’'un sistema de classificaci6 (o taxonomia) de les activitats econdmiques mediambientals
sostenibles:

e Mitigaci6 del canvi climatic.
Adaptaci6 al canvi climatic.
Us sostenible i proteccié dels recursos hidrics i marins.
Economia circular, inclosos la prevencié i el reciclatge de residus.
Prevencio i control de la contaminaci6 a I'atmosfera, 'aigua o el sol.
Proteccid i restauracié de la biodiversitat i els ecosistemes.

b) Les activitats s’adeqiien, si escau, a les caracteristiques fixades per a la mesura i
submesura del component i reflectides en el Pla de recuperacié, transformaci6 i
resiliencia.

c) Les activitats que es desenvolupen en el projecte compliran amb la normativa
mediambiental vigent que sigui aplicable.

d) Les activitats que es desenvolupen no estan excloses per al financament pel Pla de
recuperacid, transformacio i resiliéncia d’acord amb la Guia tecnica sobre l'aplicacié del
principi “no causar un perjudici significatiu” en virtut del Reglament relatiu al Mecanisme
de Recuperacié i Resiliéncia (2021/C 58/01),3 a la Proposta de Decisi6 d’execucié del
Consell relativa a I'aprovaci6 de I'avaluacié del pla de recuperacio i resiliencia d’Espanya i
al seu annex.

e) Les activitats que es desenvolupin no causaran efectes directes sobre el medi ambient,
ni efectes indirectes primaris en tot el seu cicle de vida, entenent com a tals els que es
puguin materialitzar una vegada realitzada I'activitat.

Es té coneixement que l'incompliment d’algun dels requisits que estableix aquesta
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declaracié dona lloc a I'obligacié de retornar les quantitats percebudes i els interessos de
demora corresponents.

Signat electronicament a [localitat de I'organ] per [carrec].
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