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MEMORIA JUSTIFICATIVA DE L’EXPEDIENT PER LA CONTRACTACIO DEL
SUMINISTRAMENT, INSTAL.LACIO | SERVEI DE REDACCIO DEL PROJECTE EXECUTIU |
DIRECCIO DE LES OBRES DE L’ADEQUACIO D’UNA SALA GRIS D’ASTROFISICA A LA
UNITAT TECNOLOGICA DE L’INSTITUT DE CIENCIES DEL COSMOS DE LA UNIVERSITAT DE
BARCELONA..

EXPEDIENT 2024/53

En data 14 de febrer de 2025, des de I'Oficina de Contractacié s'inicia la tramitacié de I'expedient
2024/53 contractacié del subministrament, instal-lacié i servei de redaccié del projecte executiu i
direccié de les obres de I'adequacié d’una sala gris d’astrofisica a la Unitat Tecnologica de I'Institut
de Ciencies del Cosmos de la Universitat de Barcelona, vista la proposta d’incoacié de Xavier Luri
Carrascoso, investigador de I'Institut de Ciéncies del Cosmos de la Universitat de Barcelona de 22 de
novembre de 2024.

a) Descripcié de I'objecte

L’objecte de la present licitacié és el subministrament, instal-lacio i servei de redaccié del projecte
executiu i direccié de les obres de 'adequacié d’'una sala gris d'astrofisica per a la instal-lacié i posada en
funcionament en un espai del laboratori de microelectronica de la Unitat tecnologica de I'Institut de
Ciencies del Cosmos de la Universitat de Barcelona, d’una estacié de puntes semiautomatica per
oblees de fins 300 mm i un equip de soldadura (Fip chip bonder) de fins 10 ym de precisio.

L'objecte de la present licitaci6 comprén I'execucié de les prestacions seglents, atesa la seva
interrelacio i el seu caracter consecutiu:

- Redaccio del projecte d’execucié i I'estudi de seguretat i salut corresponent,

- La direccio facultativa de les obres i activitats connexes que inclou, entre d’altres, la propia
direccid facultativa i d’execucié d’obra, la coordinacié en matéria de seguretat i salut i el
seguiment de I'obra en matéria de control de qualitat, el seguiment i control econdomic de
I'obra i de les certificacions, la redaccié de la documentacié document as-built i un informe
final de l'estat constructiu de I'obra passat el periode de garantia de I'execucioé de I'obra (8
mesos aproximadament).

- L’execucio de les obres, instal-lacions i posada a punt de les instal-lacions seguint el projecte
d’execucio.

- Disseny, subministrament i muntatge dels components i de les instal-lacions técniques per
'adequat funcionament de la sala gris.

La redaccio del projecte d’execucié s’haura de fer en base al “AVANTPROJECTE. ADEQUACIO
D'ESPAIS DE LA FACULTAT DE FiSICA | QUIMICA PER AL FUTUR LABORATORI DE
MICROELECTRONICA. BARCELONA (CP08-02-2405)”, aprovat inicialment pels técnics de I'Area
d’Infraestructures de la Universitat de Barcelona i el dega de la Facultat de Fisica i 'administradora
de centre de Fisica i Quimica.

- Subministrament i posada en marxa d’una estacié de puntes semiautomatica per oblees de
fis 300 mm.

- Subministrament i posada en marxa d'un equip de soldadura (fip chip bonder) de fins 10 um
de precisio.

- Lavalidacié de la instal-lacio.

També forma part de 'objecte la formacié en I'Us dels instruments; aixi com, el transport i instal-lacié
de les instrumentacions a les nostres instal-lacions.

Aquest contracte respon als objectius del projecte seglent:
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Tecnologies avangades per I'exploracié de I'univers, de 'area d’Astrofisica i Fisica d’Altes Energies,
en el marc dels Plans Complementaris d’'R+D+l del Govern d’Espanya que formen part de la
component 17 del Pla de Recuperacid, Transformacio i Resiliéncia. El contracte estara finangat per
la Uni6 Europea — Next Generation EU (MICIU/PRTR-C17.11) i pel Departament de Recerca i
Universitats de la Generalitat de Catalunya. IP: Xavier Luri Carrascoso

La contractaci6 esmentada té la consideracid de contracte administratiu de caracter mixt de
subministrament i obra atés que el seu objecte es troba comprés en l'article 18 de la Llei 9/2017, de
8 de novembre, de contractes del sector public, per la que es transposen a I'ordenament juridic
espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de
febrer de 2014 (LCSP).

2. Lots:

Aquest contracte es dividira en tres lots, el lot 1 és 'obra (i que engloba, la redaccio del projecte
executiu, la direccié de les obres i I'execucié d’aquestes), i que el lot 2 i 3 son els subministraments
dels equips.

— Lot 1: Redaccié del projecte executiu, direccié de les obres i execucié de les mateixes per
a la instal-laci6 dels equips dels lots 2 i 3 amb requisits de control ambiental de temperatura
i d’humitat
— Lot 2: Estacié de puntes semiautomatica per oblees de fins a 300 mm.
— Lot 3: Equip de soldadura de xip de cara a ball (Flip-Chip Bonder) de fins 10 ym de
precisio.
Observacions:
La unitat minima a licitar és el lot.
No hi ha limitacions en quan al nombre de lots a licitar.

No hi ha limitacions en quan al nombre de lots a adjudicar a un mateix licitador.

3. CPV: De conformitat amb la normativa comunitaria vigent sobre la materia, la codificacié
corresponent a la nomenclatura del vocabulari comu de contractes (CPV) d’aquest contracte és:

Lot 1: 71242000-6. Elaboracié de projectes i dissenys, pressupostos.

Lot 1: 45214620-2 Treballs de construccio d'instal-lacions per a recerca i assajos.
Lot 2: 31712100-1 Maquinaria i aparells microelectronics.

Lot 3: 31712100-1 Maquinaria i aparells microelectronics.

b) Descripcié de la necessitat a cobrir i motius que justifiquin la contractacié

Els projectes en els quals ha estat participant fins a I'actualitat la Unitat Tecnoldgica de I'Institut de
Ciencies del Cosmos de la Universitat de Barcelona, requerien dissenys de circuits integrats sobre
un substrat i posteriorment un encapsulament que es fabricava, usualment, amb tecnologia QFN.

Aquests dissenys es podien validar mitjangant la fabricaci6 de plaques de circuit imprés que
incloguessin un o més “sockets” per a cada un dels diferents tipus d’encapsulats utilitzats.

Els requisits dels projectes de la unitat tecnoldgica ha augmentat obligant a incrementar la integracio
d’elements electronics per area en els nostres dissenys. Aixd ha fet, que els tests de control de
qualitat realitzats després del procés de produccio, es tinguin que realitzar directament sobre silici.

Actualment, la unitat tecnologica participa en un projecte amb requisits de validacié de dissenys en

oblea de silici de fins a 300 mm de diametre, I'inica manera de dur terme aquests tests és mitjangant
una taula de puntes semiautomatica.
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Un cop realitzat els controls de qualitat, les unitats que hagin superat el test s’han de muntar al
sistema final. La precisié de I'equip necessari per a aquests muntatges ha de ser, com a minim, un
ordre de magnitud menor que la mida del pad de connexi6. Els pads son, tipicament, arees d’alumini
de 100 x 100 ym2. L’augment de la capacitat d'integracié ens obliga a una distribucié matricial dels
pads en els nostres dissenys, substituint la distribucid en anell utilitzada als nostres dissenys
anteriors. La técnica de “wire bonding”, que permet la connexio dels pads en distribucié en anell, no
és viable per la distribucié matricial, per la que es requereixen técniques més avangades com el
muntatge mitjangant Flip-Chip amb resolucions de I'ordre de les 10 um.

Adequacio d’espais per la instal-lacié dels equips dels lots 2 i 3 que inclou feines d’obra civil i
d’instal-lacions. Els requisits d’instal-lacions son: control ambiental de temperatura entre 19-24°C,
connexions d’alimentacié eléctrica monofasiques a 100-200 VAC i minim 6kw, presa de Ethernet per
a connexions amb xarxa cap a exterior i presa d’aire comprimit 6.0bars i vuit de -0.9bars. Pel que fa
als requeriments d’obra civil, les parets, sostre i paviment s’adequaran per donar resposta a la nova
instal-lacio.

Aquest espai i 'equipament és essencial per a I'assoliment dels objectius del projecte seglent:

Tecnologies avangades per I'exploracié de l'univers, de l'area d’astrofisica i fisica d’altes energies,
en el marc dels Plans Complementaris d’'R+D+l del Govern d’Espanya que formen part de la
component 17 del Pla de Recuperacio, Transformacio i Resiliéncia. El contracte estara finangat per
la Unié Europea — NextGenerationEU (MICINN/PRTR) i pel Departament de Recerca i Universitats
de la Generalitat de Catalunya. IP: Xavier Luri Carrascoso.

c) Durada del contracte / termini d’execucio i prorrogues:

El termini total d’execucio del contracte és de 12 mesos i 15 dies (9 mesos per a I'obra, i 3 mesos i
15 dies per al subministrament).

— Lot 1: Redacci6 del projecte executiu i adequacié d'espais per a la instal-lacio dels
equips dels lots 2 i 3 amb requisits de control ambiental de temperatura i d’humitat

La durada prevista del contracte sera de 9 mesos (180 dies), que incloura la redaccié del projecte
executiu i 'execucio dels treballs.

Redaccié del projecte: L’adjudicatari haura de confeccionar en el termini maxim de 2 mesos (40
dies) un projecte basic i executiu del que lliurara la redaccié definitiva a '6rgan de contractacié. La
fase de redaccié de projecte inclou la confeccié del mateix i la seva validacié i aprovacié per part de
I'érgan de contractacio.

Direccio de les obres: Els treballs de direccié de les obres es preveuen amb una durada de 7 mesos
(140 dies), igual que la durada d’execucio de les obres. Els treballs s’iniciaran amb la signatura de
I'acta de comprovacio de replanteig.

Execucié de les obres, instal-lacions i posada a punt: En el termini d’'un mes des de I'aprovacié del
projecte executiu per part de I'0rgan de contractacid s’ha de signar I'acta de comprovacié de
replanteig. El termini maxim es de 7 mesos (140 dies) a partir de la signatura de l'acta de
comprovacié de replanteig. Aquesta etapa inclou tots els treballs d'obra civil i instal-lacions
necessaris per adequar I'espai actual en base al projecte executiu aprovat.

En aquest sentit, tant la previsié d’inici d’aquesta fase d’execucié dels treballs contractats com el
temps d’execucié de les obres es consideren una estimacidé i resten condicionats al termini
d’execucié previst en el projecte executiu i, finalment, a la planificacié de les obres establert en el
procés de licitacié i adjudicacié d’aquestes i signat amb el contractista adjudicatari de les obres.

L’execucio de les obres s’acomodara en cada moment, si s’escau, a I'activitat que s’estigui duent a
terme a I'equipament i/o als seus accessos.
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Consequentment, la vigéncia del serveis de direccié d’obres, esta sotmesa als seglents terminis:

Termini d’execucié de la Direccié d’obra: el termini inicialment previst d’execucié de les obres
d’acord amb el projecte aprovat.

La vigencia del contracte s’inicia al dia seglent a la seva formalitzacio.
- Lot 2 i 3: El termini d’execucié del Lot 2: Estacié de puntes semiautomatica per oblees de

fins a 300 mm i Lot 3: Equip de soldadura de xip de cara a ball (Flip-Chip Bonder) de fins
10 ym de precisio és comu:

La duraci6 del contracte és de 3 mesos i 15 dies i s’iniciara el dia seguent a la data de comprovacié
de la idoneitat dels espais i/o signatura de 'acta de recepcié de les obres.

Tots els equipaments hauran de ser lliurats a:
ICCUB Institut de Ciéncies del Cosmos — Universitat de Barcelona
Facultat de Fisica
Carrer de Marti i Franqueés, 1, 11
08028 Barcelona

L’horari en qué es realitzara el lliurament dels equips és el seglent:
- Dedilluns a divendres de 8:00 a 15:00

Persona responsable de rebre’ls:
Dr. Francesc Xavier Luri Carrascoso, director de 'ICCUB de la Universitat de Barcelona.
Contacte: xavier.luri@ub.edu
Tel. 934021588
Els lots 2 i 3, una vegada I'equip s’hagi entregat i instal-lat, havent superat el control de qualitat i
acabades ja les proves de funcionament i comprovant també l'adequacié de les especificacions

previstes en el plec de prescripcions técniques, es firmara I'acte de recepcié, moment a partir del
qual comengara a comptar el periode de garantia especificat (Lot 2: 2 anys i Lot 3: 1 any).

En relacio, als diferents terminis d’execucié és podran ampliar per causes sobrevingudes i no
imputables directament al contractista.

d) Valor estimat del Contracte (VEC):
El valor estimat del contracte és de 420.067,90 euros (IVA exclos).
e) Pressupost base de licitacié

El pressupost de licitacio és de 508.282,16 euros dels quals 420.067,90 euros corresponen a la base
imposable i 88.214,26 euros corresponen al 21% d’'IVA.

Autoritzacié de despesa numero 300166569 de 9 de desembre de 2024 (aprovacié del Consell
Social de 17 de desembre de 2025).
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f) Proposta de tramitacié i procediment

Aquest expedient es tramitara per via ordinaria i procediment obert subjecte a regulacio
harmonitzada, de conformitat amb el que disposa I'article 116 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre,
de contractes del sector public.

D’acord amb alld que disposen els articles 73 i 181 de I'Estatut de la Universitat de Barcelona.

Queda justificada la necessitat de celebrar la contractacidé de subministrament, instal-lacié i
adequacié d’una sala gris d’astrofisica a la unitat tecnologia de I'Institut de Ciéncies del Cosmos de
la Universitat de Barcelona i a tal efecte

RESOLC
Primer.- Incoar expedient 2024/53.

Segon.- Ordenar la seva tramitacié per procediment obert subjecte a regulacié harmonitzada i via
ordinaria.

Barcelona,

Joan Guardia Olmos
Rector de la Universitat de Barcelona
Organ de Contractacio

Contra aquesta incoacié els interessats podran interposar recurs contenciés administratiu davant els jutjats contenciosos
administratius de Barcelona, en el termini de 2 mesos a comptar des de 'endema de la notificacié d’aquesta resolucio, de
conformitat amb I'establert a la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdiccié contenciosa administrativa.

No obstant, i de forma prévia a la via judicial, els interessats poden optar per interposar un recurs especial, en el termini de
10 dies naturals comptats a partir del dia seglient a aquell en que s’hagi tramés la notificacié de I'acte impugnat, en base a
I'establert a 'art. 44 i seglients de la Llei 9/2017, de contractes del sector public. Interposat 'esmentat recurs, quedara en
suspens la tramitacio de I'expedient de contractacio fins a la resolucid del mateix. Fins que no recaigui resolucié expressa o
presumpta del recurs especial no es podra interposar el recurs contencios administratiu.
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