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1. INTRODUCCIÓ 

Els projectes que promou l’Ajuntament de Barcelona s’han de fonamentar en l’excel·lència 

del disseny i l’optimització dels recursos econòmics, energètics i materials. 

L’excel·lència en el disseny arquitectònic és un paràmetre difícilment quantificable, però 

l’Ajuntament de Barcelona vetllarà perquè tots els projectes de la ciutat, excepte en 

determinades situacions en que es requereixin actuacions més singulars, es facin dins un marc 

en el que es prioritzi a les persones, i s’atenguin a valors com: la durabilitat des de la idoneïtat 

en el manteniment; les solucions constructives racionals i senzilles; la integració amb l’entorn; 

l’optimització de recursos energètics per assolir, quan sigui viable, un grau desitjable 

d’autosuficiència; l’adaptabilitat i flexibilitat a possibles canvis; i la incorporació de sistemes 

tecnològics i de comunicació quan sigui convenient. 

 

2. OBJECTE DE L’ACTUACIÓ 

L’objecte de l’actuació és el desenvolupament de les propostes guanyadores del concurs 

internacional d’idees per a joves arquitectes “10 Blind Walls Competition – Barcelona 2026”, 

promogut a través de l’Institut Municipal de Paisatge Urbà de Barcelona, per a la 

transformació de diverses mitgeres de la ciutat de Barcelona en elements urbans integradors, 

sostenibles i innovadors, amb la finalitat de millorar la qualitat del paisatge urbà i l’habitabilitat 

de l’entorn. L’actuació es distribueix en 10 intervencions. Cadascuna d’aquestes intervencions 

es situa en un emplaçament diferent i inclou la transformació de diverses mitgeres, remodelant 

un total de 17 mitgeres.  

L’encàrrec de la present licitació consisteix en la redacció d’un Projecte Bàsic i un Projecte 

Executiu per a cadascuna de les intervencions. L’Institut Municipal de Paisatge Urbà (IMPU) 

està redactant actualment un Avantprojecte per a cadascun dels emplaçaments que seran 

els documents de referència i punt de partida per al desenvolupament dels treballs. 

 

3. ENTORN URBÀ 

3.1 Emplaçament  

L’actuació es desenvolupa en 10 emplaçaments repartits a cadascun dels 10 districtes de la 

ciutat de Barcelona.  
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La voluntat de seleccionar un emplaçament per a cadascun dels deu districtes de Barcelona 

respon a criteris d’inclusió, equitat i representativitat territorial. Distribuir les intervencions als deu 

districtes permet que aquest llegat sigui percebut com a un projecte de ciutat global, no 

només focalitzat en zones cèntriques. Cada emplaçament correspon a una paret mitgera o 

conjunt de mitgeres. 

L’àmbit d’actuació es centra en els següents 10 emplaçaments que es detallen a continuació: 

 

Emplaçament 1:  

Placeta de Martina Castells 

Adreça: Carrer de l’Hospital, 128, 130, 132 i 138 

Barri: El Raval 

Districte: Ciutat Vella 

Número de mitgeres objecte d’intervenció: 4 

 

 

 

Emplaçament 2:  

Carretera Antiga d’Horta 

Adreça: Carrer de Nàpols, 99 i 103 

Barri: El Fort Pienc 

Districte: Eixample 

Número de mitgeres objecte d’intervenció: 2 

 

 

 

Emplaçament 3:  

Jardí Francesc Masclans i Girvès 

Adreça: Carrer del Quetzal, 5-7 i 17-21 

Barri: La Bordeta 

Districte: Sants-Montjuïc 

Número de mitgeres objecte d’intervenció: 2 

 

 

 

Emplaçament 4:  

Mitgera de Llucà 

Adreça: Avinguda de Madrid, 161, cantonada Carrer de Lluçà 

Barri: Les Corts 

Districte: Les Corts 

 Número de mitgeres objecte d’intervenció: 1 

 

 

 

Emplaçament 5:  

Jardins de Marià Manent 

Adreça: Carrer d’Espinoi, 11 i Carrer d’Hurtado, 7 

Barri: El Putxet i el Farró 

Districte: Sarrià - Sant Gervasi 

 Número de mitgeres objecte d’intervenció: 2 
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Emplaçament 6:  

Jardins de Caterina Albert 

Adreça: Carrer de Rosselló, 379 

Barri: Camp d’en Grassot i Gràcia Nova 

Districte: Gràcia 

 Número de mitgeres objecte d’intervenció: 1 

 

 

 

Emplaçament 7:  

Pantà de Tremp 

Adreça: Carrer de Dante Alighieri, 151 i Carrer de Moratín, 6 

Barri: El Carmel 

Districte: Horta-Guinardó 

 Número de mitgeres objecte d’intervenció: 2 

 

 

 

 

Emplaçament 8:  

Placeta de Charlot 

Adreça: Carrer del Pare Rodés, 27 

Barri: El Verdun 

Districte: Nou Barris 

 Número de mitgeres objecte d’intervenció: 1 

 

 

 

Emplaçament 9:  

Placeta de Grau 

Adreça: Carrer d’Agustí Milà, 55 

Barri: Sant Andreu de Palomar 

Districte: Sant Andreu 

 Número de mitgeres objecte d’intervenció: 1 

 

 

 

Emplaçament 10:  

Parc de la Sagrera 

Adreça: Carrer d’Espronceda, 321 

Barri: El Clot 

Districte: Sant Martí 

Número de mitgeres objecte d’intervenció: 1 

 

 

 

 

 

En la present licitació s’aporten unes fitxes resum amb els 10 emplaçaments de les 17 parets 

mitgeres (Annex 1) així com, un altre document amb un recull de fotografies de cadascun 

d’aquests (Annex 2).  
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3.2 Planejament 

Les mitgeres objecte de les intervencions són de caràcter permanent. Han esdevingut façanes 

sense tractament que han aparegut per modificacions al planejament urbanístic, Neix per tant 

la obligatorietat municipal d’arranjament.  

 

4. DESCRIPCIÓ DE LES MITGERES 

4.1 Evolució històrica 

Les mitgeres a Barcelona són el resultat de l'evolució urbana i arquitectònica de la ciutat al 

llarg dels segles. Aquestes estructures han estat, històricament, un reflex dels canvis urbanístics, 

socioeconòmics i culturals que han configurat el paisatge urbà de Barcelona. 

Amb el creixement de la ciutat durant el segle XX, especialment a partir de la industrialització 

i l’arribada de noves onades migratòries, l’aparició de mitgeres es va intensificar en els barris 

populars i perifèrics. Aquests murs es van convertir en símbols d'una urbanització ràpida i, sovint, 

desordenada. L’aparició de buits i edificis aïllats va exposar nombroses mitgeres, que van 

començar a ser percebudes com a elements disruptius en el paisatge urbà. 

A finals del segle XX i principis del XXI, la percepció de les mitgeres va evolucionar. Van passar 

de ser considerades elements passius i poc atractius a esdevenir oportunitats per millorar 

l’entorn urbà. Amb iniciatives com el Pla de Mitgeres de Barcelona, l’Ajuntament va impulsar 

projectes per transformar aquestes parets en superfícies actives, amb funcions paisatgístiques, 

artístiques i sostenibles. Aquesta transformació responia a la necessitat de recuperar la qualitat 

visual i ambiental de la ciutat, així com de fomentar una arquitectura més integradora. 

Avui dia, les mitgeres s’han convertit en escenaris de solucions creatives i innovadores, com 

ara la incorporació de jardineria vertical, panells fotovoltaics i intervencions artístiques. A 

través de programes com el concurs internacional per a la remodelació de 10 mitgeres de 

Barcelona, la ciutat aposta per convertir aquestes estructures en actius urbans que 

contribueixin a la sostenibilitat i a l’atractiu del paisatge urbà. Aquest procés evolutiu reflecteix 

com Barcelona ha sabut transformar un problema arquitectònic en una oportunitat per 

millorar la qualitat de vida i el benestar dels seus habitants. 

Amb iniciatives com l’actual, l’Institut Municipal del Paisatge (IMPU) vol impulsar el futur de les 

mitgeres des de la innovació i la sostenibilitat. 

 

4.2 Estat actual 

L'estat actual de les mitgeres dels 10 emplaçaments seleccionats per al projecte de 

remodelació a Barcelona pot variar segons la seva ubicació i les seves condicions particulars. 

Segons la informació continguda en els documents proporcionats, es poden destacar les 

següents característiques generals: 

1. Condicions físiques i constructives: 

Moltes de les mitgeres són parets visibles com a resultat d’enderrocs d’edificis adjacents o 

remodelacions urbanístiques passades. 

Presenten un estat variable de conservació, amb superfícies que poden incloure materials 

exposats, esquerdes, desgast per condicions meteorològiques o degradació general. 
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2. Desafiaments tèrmics i funcionals: 

Sovint, les mitgeres actuen com a barreres tèrmiques deficients, amb problemes d’aïllament 

que afecten l'eficiència energètica dels edificis. 

No tenen cap utilitat activa per a l’espai urbà, i en alguns casos poden contribuir a la sensació 

de precarietat estètica de l’entorn. 

3. Entorn urbà: 

Les mitgeres seleccionades es troben en diferents tipus d’entorns: des de zones històriques i 

cèntriques fins a barris residencials o perifèrics. Això les fa heterogènies quant a les seves 

necessitats i oportunitats d’integració en el paisatge urbà. 

4. Potencial per a la transformació: 

Totes les mitgeres tenen superfícies adequades per a la incorporació de solucions com 

jardineria vertical, obertures (finestres o balcons) i algunes d’elles instal·lacions fotovoltaiques. 

Les intervencions poden revitalitzar espais adjacents, com places o jardins urbans, millorant la 

funcionalitat i la qualitat de vida al barri. 

 

4.3 Documentació Prèvia 

A continuació es descriuen els diferents estudis o projectes realitzats a les mitgeres objecte 

d’actuació prèviament a la present licitació així com també els que s’estan elaborant 

actualment o es realitzaran posteriorment. 

El llistat que s’exposa a continuació fa referència als estudis o projectes ja realitzats, que 

serveixen com a informació addicional a la present licitació.  

Tota la informació facilitada en el present plec, té la voluntat de ser entregada a tots els 

licitadors perquè hi hagi igualtat de condicions entre tots els participants.   

 

“Concurs Internacional d’idees per a joves arquitectes per remodelar 10 mitgeres,  

<Barcelona 2026, UNESCO-UIA Capital Mundial de l’Arquitectura”. 

Data: 2024 

Impulsat per l’Institut Municipal de Paisatge Urbà de Barcelona. 

En la present licitació s’adjunta el recull de les propostes guanyadores. Aquest recull 

conté una làmina de cadascuna de les propostes guanyadores amb documentació 

gràfica, explicació de l’estratègia proposada d’intervenció i memòria explicativa.  

 

• Aixecaments Topogràfics  

Data: 2024 

Autoria: Estudis Topogràfics d’Obres i Projectes S.L 

L’objecte dels aixecaments és el d’obtenir els plànols de detall de planta, alçats i 

seccions a l’escala adient en format editable, de les diferents mitgeres. 

En la present licitació s’adjunta l’Annex 3 amb el conjunt d’aixecaments topogràfics 

d’estat actual per a cadascuns dels emplaçaments. 

o AIXECAMENT TOPOGRÀFIC CARRER HOSPITAL 128, 130, 132, dte. de Ciutat Vella 

o AIXECAMENT TOPOGRÀFIC CARRER DEL ROSSELLÓ 379, districte de Gràcia 

o AIXECAMENT TOPOGRÀFIC CARRER D'AGUSTÍ I MILÀ 55, districte de Sant Andreu 

o AIXECAMENT TOPOGRÀFIC AVINGUDA DE MADRID 161, districte de Les Corts 
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o AIXECAMENT TOPOGRÀFIC CARRER D'ESPINOI 11 / CARRER D'HURTADO 7, 

districte Sarrià Sant Gervasi 

o AIXECAMENT TOPOGRÀFIC CARRER DANTE ALIGHIERI 151 / CARRER MORATÍN, 

districte d’Horta-Guinardó 

o AIXECAMENT TOPOGRÀFIC CARRER DE NÀPOLS 101 / 103, districte de ’Eixample 

o AIXECAMENT TOPOGRÀFIC CARRER ESPRONCEDA 315, districte Sant Martí 

o AIXECAMENT TOPOGRÀFIC CARRER QUETZAL 5-7 i 17-21, districte Sants-Montjuïc 

o AIXECAMENT TOPOGRÀFIC CARRER PARE RODES 27,, districte Nou Barris 

El llistat que s’exposa a continuació fa referència als estudis i projectes que s’estan realitzant 

en relació a cadascuna de les mitgeres, i que seran lliurats a l’inici de la redacció del projecte 

bàsic i executiu: 

• Avantprojecte de cada una de les propostes guanyadores del concurs, objecte de la 

present licitació. 

• Informe de Cales que determinarà la naturalesa constructiva de les parets mitgeres 

• Informe de càrregues a tracció, de l’estat actual de cada una de les mitgeres. 

• Informe de Fauna de cada un dels emplaçaments 

 

5. CONDICIONANTS DE L’ACTUACIÓ 

5.1 Objecte dels treballs 

L’objecte de l’actuació és la transformació de diverses mitgeres de la ciutat de Barcelona en 

elements urbans integradors, sostenibles i innovadors, amb la finalitat de millorar la qualitat del 

paisatge urbà i l’habitabilitat de l’entorn. L’actuació es distribueix en 10 intervencions. 

Cadascuna d’aquestes es situa en un emplaçament diferent i inclou la transformació de 

diverses mitgeres, remodelant un total de 17 mitgeres. 

L’encàrrec de la present licitació consisteix en la redacció d’un Projecte Bàsic i un Projecte 

Executiu per a cadascuna de les intervencions. Previ a l’inici de la redacció del projecte Bàsic 

i Executiu, els equips adjudicataris tindran a la seva disposició els Avantprojectes de 

cadascuna de les intervencions. 

Els avantprojectes seran redactats per l’IMPU i desenvoluparan la proposta guanyadora del 

concurs internacional d’idees per a joves arquitectes “10blind Walls Competition – Barcelona 

2026”, adaptant-la a la realitat i necessitats de la comunitat de veïns, així com als requeriments 

normatius determinats pels diferents Responsables Municipals (RMs). 

L’arquitecte guanyador del concurs d’idees participarà tant en el desenvolupament de 

l’avantprojecte, com en el desenvolupament del projecte bàsic i executiu. Actuarà com a 

supervisor del concepte de  disseny (“concept design supervision”) i vetllarà per la idea 

original guanyadora del concurs. Aquesta supervisió es realitzarà mitjançant la seva 

participació a les reunions de seguiment de cara a mantenir els conceptes basics de la seva 

proposta i determinarà els conceptes claus que no es podran modificar.  

Durant la fase de redacció d’avantprojecte, es mantindran sessions prèvies de treball amb les 

comunitats de veïns així com amb els Responsables Municipals, per tal de consensuar la 

viabilitat de les propostes guanyadores.  

A l’inici de la redacció dels Projecte Bàsics i Executius, totes les propostes tindran la validació 

prèvia tant dels guanyadors del concurs com de les comunitats de veïns i dels diferents 

Responsables Municipals de l’Ajuntament que sigui d’aplicació. Serà necessari però, durant la 

fase de redacció de Projecte Bàsic i Executiu, obtenir les aprovacions definitives per part de 

totes les entitats abans de formalitzar l’entrega final dels documents.  
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Per a la redacció del projecte bàsic i executiu serà necessari el treball transversal amb diversos 

serveis municipals, sota la tutela i acompanyament de la Direcció Tècnica de l’Institut 

Municipal del Paisatge Urbà i BIM/SA. Serà necessari també acordar les solucions definitives de 

projecte amb les comunitats de veïns, comptant amb el consens de l’arquitecte guanyador 

del concurs d’idees. 

Per al correcte desenvolupament del flux de treball durant la redacció dels projectes, l’equip 

redactor haurà de designar un interlocutor que gestioni la comunicació amb tercers.  Aquesta 

figura haurà de tenir coneixement suficient d’anglès com per poder mantenir una conversa 

fluida, i tindrà com a missió coordinar i assistir a totes les reunions que siguin necessàries, 

comptant amb el suport dels tècnics de l’IMPU i BIM/SA. 

Els equips adjudicataris, hauran de revisar l’avantprojecte a nivell de superfície topogràfica 

d’actuació, viabilitat constructiva, normativa, i de disponibilitat de mercat (materials, sistemes 

fotovoltaics, etc). Cal analitzar la viabilitat de l’obertura de nous buits en la mitgera (finestres, 

balconeres..) mitjançant la visita als pisos, pressa de dades, etc...  

Abans de l’inici de la redacció dels projectes Bàsics i Executius, també es lliurarà als equips 

adjudicataris un Informe de Cales inicial i un Informe de càrregues de tracció de l’estat actual   

per tal de tenir la màxima informació constructiva de les parets mitgeres abans de la redacció 

dels projectes constructius. Al llarg de la redacció dels projectes bàsics i executius, els equips 

adjudicataris hauran de verificar si és necessària la realització d’alguna cala complementària 

per tal de completar la informació constructiva necessària. Amb aquesta informació cal 

verificar la viabilitat d’implementar nous voladius, elements de suport d’estructures auxiliars per 

la subjecció de plaques fotovoltaiques, etc.  

També s’aportarà un estudi de Fauna. Durant el transcurs de la redacció del projecte es 

contractarà en paral·lel un nou estudi de Fauna per detectar possibles variacions respecte 

l’estudi inicial. 

 

5.2 Criteris d’intervenció 

L’actuació es distribueix en 10 intervencions. Cadascuna d’aquestes intervencions es situa en 

10 emplaçaments diferents (un per cada districte) i inclou la transformació de una o diverses 

mitgeres. L’objecte de l’actuació és la rehabilitació d’un total de 17 mitgeres consolidades, 

integrant-les en l’espai urbà, millorar-ne les condicions constructives, també el seu aïllament 

tèrmic i incorporant noves finestres o balconeres (si és possible). Així mateix, les propostes 

poden incloure solucions de jardineria vertical i la incorporació de panells de captació 

d’energia solar fotovoltaica en el pla vertical, que s’hauran d’integrar al projecte 

arquitectònic. És a dir convertir una mitgera en una nova façana cap a l’espai públic que 

incorpori aquests elements: nous buits, elements paisatgístics, de jardineria i captació 

fotovoltaica. 

Les propostes guanyadores de la present licitació desenvoluparan i definiran a nivell tècnic i 

constructiu a través d’un Projecte Bàsic i un Projecte Executiu les actuacions definides en 

l’Avantprojecte, que a l’hora recullen els conceptes definits en les propostes guanyadores del 

concurs d’idees.  

Les propostes guanyadores del concurs d’idees contemplen una sèrie de requisits segons 

l’emplaçament, alguns dels quals comuns a tots ells i d’altres específics de cadascun. 

L’assignació d’aquests requisits vas ser establerta en les bases del concurs segons les 

característiques tipològiques, d’entorn, condicions urbanes, orientació, etc., de cadascuna 

de les mitgeres, i es classifiquen en: 
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• Requisits de compliment obligatori:  

Aquests requisits són obligatoris per a tots els emplaçaments 

• Requisits opcionals:  

Aquests requisits es van deixar a la interpretació dels concursants, que van decidir 

lliurement incorporar-los o no a les seves propostes. 

 

 

 

 

 

 

Conceptes comuns a tots els emplaçaments (C): 

 

C1. Nova composició de façana. 

Cal resoldre la discontinuïtat urbana que suposa la existència de la mitgera consolidada i 

transformar-la en una nova façana que confronta a l’espai públic,  tan des del punt de vista 

compositiu com a constructiu. La diversitat d’emplaçaments escollits i tipologies d’espai han 

de servir per a que les propostes generin una reflexió  sobre les diferents solucions i maneres 

d’afrontar aquest repte.  

L’adequació amb l’entorn, la relació amb l’espai públic, amb les façanes del propi edifici i les 

del voltant, son els temes que la proposta ha d’afrontar.  

 

C2. Adequació constructiva i de comportament tèrmic.  

La proposta de nova façana ha d’incloure la seva millora constructiva i de les seves condicions 

tèrmiques, ja que aquestes parets van ser pensades per a ser tapades amb un altre edifici i 

tenen mancances tant en l’estanqueïtat com en el seu aïllament tèrmic. S’ha de afrontar 

aquesta renovació amb paràmetres de rehabilitació energètica, que tinguin en compte 

conceptes com el cicle de vida dels materials, la baixa petjada de carboni i oberts a la 

utilització de materials innovadors.  

 

C3. Sostenibilitat i durabilitat  

Es planteja una intervenció a les mitgeres de caràcter permanent. S’han de considerar 

solucions constructives que no requereixin d’un manteniment gaire elevat i siguin sostenibles 

en el temps.  

 

C4. Foment de la biodiversitat 

A la ciutat de Barcelona habiten una diversitat d’espècies d’animals protegides, especialment 

algunes especies d’aus i ratpenats. Les mitgeres normalment son espais a on aquestes 

especies nidifiquen en cavitats existents a les parts altes. En alguns dels emplaçaments s’han 

detectat presencia de nius, en els casos que així sigui queda especificat a les fitxes tècniques. 

 
Conceptes comuns (C) Conceptes específics (E) 

REQUISITS 
D’OBLIGAT 
COMPLIMENT 

C1. Nova composició de façana. E1. Noves obertures 

C2. Adequació constructiva i de 
comportament tèrmic. 

E2. Adequació del pati 

E3. Integració de producció 
d’energia  

C3. Sostenibilitat i durabilitat E4. Integració de jardineria vertical 

REQUISITS 
OPCIONALS 

C4. Foment de la biodiversitat  
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En el procés de desenvolupament de les propostes guanyadores es definirà la integració 

d’espais de nidificació a la proposta, no sent un requeriment obligat en fase de concurs 

d’idees. 

 

 

Conceptes concrets segons emplaçaments (E):   

Aquests requeriments seran específics d’alguns emplaçaments. En cada una de les fitxes 

explicatives dels emplaçaments quedarà definit els requeriments a complir, i les 

característiques particulars de cada cas. 

 

E1. Millora de l’habitabilitat dels habitatges, obertura de noves finestres i/o balconeres.  

És una oportunitat per als habitants dels pisos millorar la il·luminació i ventilació dels seus 

habitatges. Així mateix trencar el caràcter opac i cec de la paret és fonamental per a millorar 

la relació entre l’espai públic i el privat i generar espais urbans de qualitat. 

Cal que les propostes plantegin l’obertura de noves finestres i/o balcons en les mitgeres on 

aquest requeriment és possible. També cal que les obertures siguin coherents i 

constructivament viables tenint en compte el tipus de paret. 

Els projectes han de proposar un sistema d’obertures i una composició de façana amb la 

suficient flexibilitat per a admetre canvis en la situació de les finestres i inclús la seva eliminació 

puntual sense que la idea general es vegi afectada. Les propostes  hauran de ser confrontades 

amb els requeriments particulars dels veïns dels habitatges. 

 

E2. Adequació del pati 

Als emplaçaments a on la mitgera conté un pati obert, i en cas que la proposta el deixi visible 

des de l’espai públic, s’ha de considerar que les façanes que configuren el pati també 

presenten mancances de capacitat d’aïllament tèrmic, que cal solucionar seguint el criteri de 

la mitgera. També cal resoldre la integració de les façanes dels patis oberts, la trobada entre 

aquestes i la mitgera, així com la possibilitat d’integrar elements que permetin generar filtre 

visual. 

 

E3 Integració de la producció d’energia fotovoltaica  

Per la seva orientació les façanes amb aquest requeriment integraran en el pla vertical 

estratègies de generació d’energia elèctrica mitjançant captació solar. Les propostes han de 

reflexionar sobre el concepte de façana activa o generadora i aportar solucions  innovadores 

en la integració arquitectònica de les noves tecnologies d’energia fotovoltaica en la 

composició general de la mitgera.  

Es considera que la superfície mínima destinada a la producció ha de ser, com a mínim, del 

15% de la mitgera. 

Les propostes que combini la integració de jardineria vertical i producció d’energia 

fotovoltaica, s’haurà de destinar una superfície mínima del 25% de la mitgera entre les dues. 

 

E4. Integració de jardineria vertical 

La ciutat de Barcelona te com a una de les estratègies per a reduir l’impacte del canvi 

climàtic, augmentar les superfícies de vegetació per tal de reduir l’efecte illa de calor.  

La proposta incorporarà estratègies d’integració de la vegetació en el pla vertical. Ja sigui 

amb sistemes de jardineria vertical amb substrat, amb plantes enfiladisses plantades a la seva 

base o amb altres sistemes que els concursants proposin. La vegetació serà de manteniment 

municipal per tant ha de poder mantenir-se des del exterior.  

Es considera que la superfície mínima destinada a la integració de vegetació ha de ser, com 

a mínim, del 15% de la mitgera. 
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Les propostes que combini la integració de jardineria vertical i producció d’energia 

fotovoltaica, s’haurà de destinar una superfície mínima del 25% de la mitgera entre les dues. 

 

Es poden consultar les bases complertes del concurs aquí: 

https://www.barcelona.cat/capitalmundialarquitectura/es/concurso-internacional-para-

jovenes-arquitectos 

En les fitxes resum d’emplaçaments (Annex 1), es pot identificar quins són els requeriments de 

projecte sol·licitats en cada una de les intervencions.  

 

6. LICITACIÓ 

La present licitació s’ha organitzat en 4 lots. Cadascun conté les feines relatives al 

desenvolupament de diverses intervencions: 

- Lot 1: Mitgeres de la Plaça Martina Castells (Ciutat Vella), Jardins de Caterina Albert 

(Gràcia) i Plaça Grau (Sant Andreu). 

- Lot 2: Mitgeres de Llucà (Les Corts), Jardins Marià Manent (Sarrià), Pantà de Tremp 

(Horta-Guinardó).  

- Lot 3: Mitgeres de l’Antiga Carretera d’Horta (Eixample) i Parc de la Sagrera (Sant 

Martí). 

- Lot 4: Mitgeres dels Jardins Francesc Masclans (Sants-Montjuïc) i Plaça Charlot (Nou 

Barris). 

 

L’agrupació en 4 lots respon a criteris tècnics, operatius i de gestió, que tenen com a objectiu 

optimitzar i garantir un desenvolupament eficient i equilibrat de les intervencions. Repartir els 

projectes en 4 lots i no 10 respon als següents motius:  

 

• Eficiència administrativa i logística   

Reduir el nombre de lots de 10 a 4 permet simplificar el procés de licitació i gestió 

administrativa. Amb menys lots, es redueix la càrrega de coordinació amb els 

adjudicataris i es garanteix una gestió més fluida i eficient dels contractes. Això també 

evita la fragmentació excessiva de l’actuació, que podria dificultar el seu seguiment 

global.  

 

• Equilibri en la distribució de recursos. L’agrupació en 4 lots permet gestionar els 

recursos tècnics i humans de manera més eficient. Això facilita el control i el seguiment 

dels diferents projectes evitant l’ excessiva càrrega de treball que suposaria tenir deu 

equips licitadors diferents i el que això suposaria a nivell de gestió. Simplificar la gestió 

de l’actuació garanteix una millor qualitat en el resultat final. 

 

• Visió integral per districtes i millora de la coherència del projecte. Agrupar les 

actuacions en 4 lots facilita que els equips adjudicataris puguin abordar les 

intervencions amb una visió més integral, ja que tindran més emplaçaments sota la 

seva responsabilitat. Això afavoreix una coherència major en la proposta tècnica, 

estètica i funcional de les actuacions en cada lot. 

 

El repartiment dels emplaçaments per lots, s’ha fet amb els següents criteris:  

 

• Repartiment equilibrat dels pressupostos estimats en funció de la tipologia 

d’intervenció entre els diferents lots, assegurant que cadascun d’ells compti amb un 

pressupost similar. Aquesta decisió té com a finalitat fonamentals garantir equitat i 

https://www.barcelona.cat/capitalmundialarquitectura/es/concurso-internacional-para-jovenes-arquitectos
https://www.barcelona.cat/capitalmundialarquitectura/es/concurso-internacional-para-jovenes-arquitectos
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atractiu per als licitadors: Distribuir els projectes de manera equilibrada evita que cap 

lot concentri un volum desproporcionat de treball o una complexitat tècnica excessiva 

respecte als altres. Això contribueix a assegurar que totes les licitacions siguin igualment 

atractives per als equips tècnics licitadors, fomentant una competència equitativa i 

evitant que quedi deserta alguna licitació. 

Amb aquest plantejament, es garanteix una millor distribució dels recursos públics i es 

reforça el compromís amb una redacció de projectes equitativa i eficaç de les 

intervencions en les mitgeres dels diferents districtes de la ciutat. 

• Agrupació per complexitat tècnica similar 

Els projectes que inclouen la instal·lació de sistemes fotovoltaics presenten una 

complexitat tècnica addicional en comparació amb les actuacions que no 

contemplen la seva instal·lació. Per aquest motiu, s’han agrupat dins dels mateixos lots 

per garantir que els equips adjudicataris comptin amb les competències específiques 

necessàries per desenvolupar aquest tipus d’intervenció amb èxit. 

Concentrar els projectes que inclouen instal·lacions fotovoltaiques en menys lots 

permet una planificació més eficient i coherent d’aquestes actuacions. Això assegura 

que les propostes tècniques responguin a uns criteris homogenis en termes de disseny, 

execució i integració en les mitgeres seleccionades. 

Agrupar les intervencions que requereixen fotovoltaica en menys lots facilita la 

coordinació amb especialistes en aquest camp i optimitza l’ús del coneixement tècnic. 

 

A continuació es detalla un resum de la informació que fa referència a cadascun dels 

emplaçaments que configuren els diferents lots de la licitació.  

L’equip guanyador de la present licitació, redactarà els diferents projectes dels diferents 

emplaçaments d’un mateix lot.   

 

LOT 1 

Títol 
Mitgeres de la Plaça Martina Castells (Ciutat Vella), Jardins de Caterina 

Albert (Gràcia) i Plaça Grau (Sant Andreu) 

Descripció  

Serveis de redacció de projecte executiu i direcció d’obres de les 

propostes de remodelació de parets mitgeres amb obertura de finestres 

i incorporació de vegetació en vertical. 

Emplaçaments 
Plaça Martina 

Castells 

Jardins de Caterina 

Albert 
Plaça Grau 

Districte Ciutat Vella Gràcia Sant Andreu 

Mitgeres 

objecte 

d’intervenció 

C. Hospital 128 

C. Hospital 130 

C. Hospital 132 

C. Hospital 138 

C. Rosselló 379 c. Agustí Milà, 55 

Superfícies 

aproximades 
750 m2 670 m2 156 m2 

Potencial 

d’intervenció 

Obertures 

Naturalització 

Obertures 

Naturalització 

(tanca) 

Obertures 

Naturalització 

PEM estimat 440.000€ 235.000€ 95.000€ 
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LOT 2 

Títol 
Mitgeres de Llucà (Les Corts), Jardins Marià Manent (Sarrià), Pantà de 

Tremp (Horta-Guinardó) 

Descripció  

Serveis de redacció de projecte executiu i direcció d’obres de les 

propostes de remodelació de parets mitgeres amb obertura de finestres 

i incorporació de vegetació en vertical. 

Emplaçaments Lluçà Jardins Marià Manent Pantà de Tremp 

Districte Les Corts Sarrià-Sant Gervasi Horta-Guinardó 

Mitgeres 

objecte 

d’intervenció 

Av.Madrid 161 
c. Espinoi, 11 

c. Hurtado, 7 

c. Dante Alighieri, 151 

c. Moratín, 6 

Superfície 

aproximada 
505 m2 786 m2 457 m2 

Potencial 

d’intervenció 

Obertures 

Naturalització 

Obertures 

Naturalització 

Obertures 

Naturalització 

PEM estimat 165.000€ 355.000€ 255.000€ 

 

LOT 3 

Títol 
Mitgeres de l’Antiga Carretera d’Horta (Eixample) i Parc de la Sagrera 

(Sant Martí). 

Descripció  

Serveis de redacció de projecte executiu i direcció d’obres de les 

propostes de remodelació de parets mitgeres amb obertura de finestres, 

incorporació de vegetació en vertical i producció d’energia 

fotovoltaica 

Emplaçaments Antiga Carretera d’Horta Parc de la Sagrera 

Districte Eixample Sant Martí 

Mitgeres 

objecte 

d’intervenció 

c. Nàpols 103 

c. Nàpols 101 
c. Espronceda, 315 

Superfície 

aproximada 
844 m2 755 m2 

Potencial 

d’intervenció 

Obertures 

Naturalització 

Fotovoltaica 

Obertures 

Naturalització 

Fotovoltaica 

PEM estimat 365.000€ 425.000€ 

 

LOT 4 

Títol 
Mitgeres dels Jardins Francesc Masclans (Sants-Montjuïc) i Plaça Charlot 

(Nou Barris) 

Descripció  

Serveis de redacció de projecte executiu i direcció d’obres de les 

propostes de remodelació de parets mitgeres amb obertura de finestres, 

incorporació de vegetació en vertical i producció d’energia 

fotovoltaica 
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Emplaçaments Jardins Francesc Masclans Plaça Charlot 

Districte Sants-Montjuic Nou Barris 

Mitgeres 

objecte 

d’intervenció 

c. Quetzal 5-7 

c. Quetzal 17-21 
c. Pare Rodes, 27 

Superfície 

aproximada 
992 m2 174 m2 

Potencial 

d’intervenció 

Obertures 

Naturalització 

Fotovoltaica 

Obertures 

Fotovoltaica 

PEM estimat 615.000 € 160.000€ 

 

 

7. RESUM DE LES CARACTERÍSTIQUES DE L’ACTUACIÓ 

 

OBJECTIU DE L’ACTUACIÓ   GENERACIÓ DE NOVES FAÇANES 

NÚM D’INTERVENCIONS  10 

NÚM DE MITGERES  17 

SUPERFICIE   6.089 m2  

TIPOLOGIA   REHABILITACIÓ  

COST OBRES   3.700.900€ (PEC sense IVA)   

 

8. ASPECTES A TENIR EN COMPTE A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE  

El contingut dels documents a redactar desenvoluparà amb tot detall les prescripcions del 

Plec per a la Redacció de Projectes d’Edificació i Infraestructures de BIM/SA i el Document de 

desenvolupament del Projecte Bàsic amb definició constructiva, relatiu als projectes de 

rehabilitació, així com el document de contingut mínim de projectes de l’IMPU i el Manual 

d’Estructuració Informàtica. 

BIMSA juntament amb l’IMPU (Ajuntament de Barcelona) marcaran i definiran les línies de 

treball i les solucions formals de les actuacions. Serà tasca del o la projectista desenvolupar la 

formalització de l’encàrrec, seguint els criteris i premisses consensuats per totes les parts 

implicades al llarg de tot el procés de redacció del projecte segons el marc de requeriments, 

marc econòmic i la normativa actual que li és d’aplicació.  

Durant el procés de redacció del Projecte Bàsic amb definició constructiva (que incorpora la 

Llicència Ambiental) i Projecte Executiu, es demanarà la màxima concreció de les solucions 

proposades, de manera que el pressupost que s’incorpori ja des del bàsic, sigui el més ajustat 

possible a la realitat de l’actuació (Tot per partides unitàries d’obra amb TCQ).  

Per al desenvolupament del projecte bàsic amb definició constructiva, a més del plec de 

redacció de projectes, caldrà tenir en compte també les consideracions el “Document de 

desenvolupament del projecte bàsic amb definició constructiva”. 

El projecte inclourà una Memòria Ambiental (Documents de sostenibilitat i medi ambient) que 

s’estructurarà segons el plec que es proporcionarà als redactors. 
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Durant la redacció del projecte i fins a la seva aprovació administrativa, el/la redactor/a o 

una persona del seu equip haurà d’assistir a totes les reunions de seguiment a les que sigui 

convocat/da, així com incorporar els ajustos i modificacions que se’n desprenguin. Serà tasca 

del o la projectista redactar les corresponents actes de seguiment de les reunions del projecte. 

Cal afegir que tots els projectistes hauran d’elaborar un certificat energètic dels edificis que 

es veuen afectats per la nova actuació. Serà necessari realitzar una certificació energètica 

prèvia a l’actuació i una certificació energètica final de l’edifici un cop executada la 

intervenció de rehabilitació de la mitgera afectada.  

Durant la redacció del projecte, l’adjudicatari/a haurà de reunir-se amb tots els REPS 

(Responsables Espai Públic) i RM’s (Responsables Municipals) que siguin d’aplicació (segons 

llistat proporcionat pel propi Ajuntament), per tal de pactar i acordar les solucions que afecten 

a temes com l’accessibilitat, la protecció contra incendis, proposta de vegetació, riscos 

laborals, energia, patrimoni, arqueologia, etc. Cadascun d’aquests RM’s elaborarà un informe 

a la fase de Projecte Bàsic que, en el seu conjunt, conformaran la Conformitat Tècnica de 

Projecte (CTP) i Informe Tècnic de Projecte (ITP).   

En totes les fases de la redacció del projecte caldrà aplicar les Prescripcions Tècniques dels 

Responsables de l’Espai Públic (REP) i Responsables Municipals (RM’s) que siguin requerides.  

A tal efecte el projecte haurà de seguir els requeriments de les  prescripcions tècniques de 

l’espai urbà als àmbits que siguin d’aplicació en cada projecte. Aquestes prescripcions es 

troben a l’adreça web:   

https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/serveis/la-ciutat-es-

transforma/prescripcions-tecniques/documentacio-ambits 

en especial, en el cas de jardineria: “Plec de disseny, execució i recepció d’Espais Verds”: 

https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/PPT_DissenyExecucioRe

cepcio_EspaisVerds.pdf 

 

Els projectes hauran de complir la “Instrucció tècnica per a l’aplicació de Criteris de 

Sostenibilitat en la fusta”, publicada al número 14 de la Gaseta Municipal de l’Ajuntament de 

Barcelona, en data 10 de maig de 2015, així com la “Instrucció tècnica per a l’aplicació de 

criteris de sostenibilitat en projectes d’obres”, publicada a la Gaseta Municipal de 

l’Ajuntament de Barcelona en data 28 de gener de 2021. 

 

En el cas de tenir instal·lació fotovoltaica cal donar compliment les prescripcions tècniques 

que es troben en l’adreça web de l’Agència de l’energia.  

https://www.energia.barcelona/ca/area-professionals/area-professionals#guies-per-als-

professionals 

L’adjudicatari/a haurà de generar la documentació complementària específica per tal de 

que els RM’s (Agència Energia, Patrimoni...) puguin informar tant en la fase de Projecte Bàsic 

com en la Fase de Projecte Executiu quan sigui necessari. Aquesta documentació haurà de 

complir amb els criteris establerts als protocols corresponents que es poden trobar a la web de 

l’Ajuntament de Barcelona. 

També es realitzaran les reunions necessàries amb les Entitats interessades i comunitats de veïns 

per a presentar les solucions del projecte. L’adjudicatari generarà, a més, la documentació 

necessària per a donar suport a aquestes possibles presentacions que es realitzin del projecte: 

power points, resums, esquemes, etc. 

https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/serveis/la-ciutat-es-transforma/prescripcions-tecniques/documentacio-ambits
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/serveis/la-ciutat-es-transforma/prescripcions-tecniques/documentacio-ambits
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/PPT_DissenyExecucioRecepcio_EspaisVerds.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/PPT_DissenyExecucioRecepcio_EspaisVerds.pdf
https://www.energia.barcelona/ca/area-professionals/area-professionals#guies-per-als-professionals
https://www.energia.barcelona/ca/area-professionals/area-professionals#guies-per-als-professionals
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L’adjudicatari del present encàrrec haurà de fer les comprovacions necessàries per tal de 

verificar la documentació gràfica lliurada. 

El projecte executiu contindrà tota la documentació necessària per a que es pugui licitar 

l’obra. El projecte executiu preveurà el manteniment de les noves façanes dels edificis, 

especialment pel que fa a les accions i als recursos, per tal que les comunitats de veïns 

responsables en prevegin els recursos necessaris per a poder-ho dur a terme. 

Si durant el desenvolupament del projecte, s’identifica que, per lògica constructiva de la 

intervenció, és convenient que aquesta es desenvolupi per àmbits, el projecte executiu haurà 

de contemplar-ho.  

Un projecte executiu es considera definitiu quan s’ha aprovat definitivament, un cop s’han 

incorporat totes les modificacions necessàries que es desprenen dels informes parcials i finals 

favorables, de l’auditoria favorable i de les possibles al·legacions que s’hagin de prendre en 

consideració, com resultat dels tràmits d’Aprovació administrativa (exposició pública, etc.). 

Posteriorment a la redacció del Projecte Executiu, si les obres es duen a terme, es contractarà 

la direcció d’obra. 
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