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INFORME TÈCNIC DE JUSTIFICACIÓ DELS CRITERIS DE SOLVENCIA, CRITERIS 
D’ADJUDICACIÓ SOTMESOS A JUDICI DE VALOR I AUTOMÀTICS, CAUSES TÈCNIQUES 
DE MODIFICACIÓ A PREVEURE, CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECIALS D’EXECUCIÓ, 
JUSTIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE LICITACIÓ I DEL VALOR ESTIMAT DE CONTRACTE, 
DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS, DURACIÓ DEL CONTRACTE I JUSTIFICACIÓ DE LA 
VALORACIÓ DE L’EXPERIÈNCIA DEL PERSONAL CLAU DEL CONTRACTE RELATIU A:  
 
OBRES D’IMPLANTACIÓ DE CLIMATITZACIÓ (FRED) EN ELS DORMITORIS DE LA 
RESIDÈNCIA ASSISTIDA PER A GENT GRAN “PARC DEL GUINARDÓ”, AL CARRER 
GARRIGA I ROCA, NÚM. 62, AL DISTRICTE D’HORTA‐GUINARDÓ DE BARCELONA. 
 
De conformitat amb  l’article 116.4, lletra c) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic (en endavant, LCSP), el present informe s’emet als efectes de justificar els 
següents criteris en relació a les obres referenciades a l’encapçalament:  
 

 Criteris de solvència tècnica o professional, 
 Criteris de solvència econòmica i financera, 
 Causes tècniques de modificació a preveure, 
 Condicions tècniques especials d’execució, 
 Pressupost de Licitació i de Valor d’Execució de Contracte (VEC), 
 No divisió en lots, 
 Duració del contracte, 

 
1. CARACTERÍSTIQUES ESPECÍFIQUES DE LES OBRES OBJECTE DE LICITACIÓ: 

 
1.1. Les obres contemplades al present procediment de licitació corresponen a les Obres 

d’implantació de climatització (fred) en els dormitoris de la Residència assistida per a gent 
gran “Parc del Guinardó”, al carrer Garriga i Roca, núm. 62, al Districte d’Horta‐Guinardó de 
Barcelona. 

 
Consisteix en dotar de climatització als dormitoris (FRED), tenint en compte el compliment 
normatiu de cadascuna d’elles i l’adaptabilitat d’aquestes en un edifici de tipus assistencial que 
està en ús i ocupat per gent gran. Nota important a destacar: Les obres es realitzaran amb l’edifici 
amb ple ús i per tant la definició dels processos constructius ho tenen present. 
 
Activitats concretes més rellevants que s’executen en aquestes obres 
 

 Enderrocs 
 Desmuntatge de cel rasos 
 Formació de passos d’instal·lacions 
 Instal·lació de sanejament 
 Instal·lació elèctrica 
 Instal·lació de Fan-coils 

 
1.2. Termini d’execució 

 
2,5 mesos, a comptar a partir de la data que s’estableixi a l’acta de comprovació del replanteig. 
 
1.3. Pressupost de licitació 

 
El desglossament del pressupost base de licitació del present contracte (quadres de preus 
unitaris dels elements constructius, amidaments, costos directes, costos indirectes, despeses 
generals, benefici industrial, IVA) es troba al document del projecte d’execució de les obres: RPG 
PE_ Implantacio Climatitzacio.pdf, annex al present procediment de licitació, en concret a: 
 

• Document I – Memòria: MD.1.8 Pressupost de contracte. 
• Document III. AP AMIDAMENTS i PRESSUPOST 
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D’acord amb allò descrit a la documentació abans esmentada, la determinació del Pressupost 
Base de Licitació s’ha fet a partir a partir del projecte d’execució en base als següents conceptes: 
 
 Pressupost d’Execució Material de l’obra (PEM) : .............................................  207.890,00 € 

- Costos directes (mà d’obra, materials, maquinària i despeses auxiliars de mà d’obra): 
 ........................................................................................................................ 176.706,50 € 

o Dels quals corresponen a mà d’obra ............................ 53.419,00 € 
- Despeses indirectes (15% s/costos directes): .................................................  31.183,50 € 

 Despeses Generals (DG = 13% s/PEM):   ............................................................ 27.025,70 € 
 Benefici Industrial (BI = 6% s/PEM) :  ...................................................................  12.473,40 € 
 Subtotal (PEM + DG + BI):   ................................................................................ 247.389,10 € 
 IVA (21% sobre (PEM + DG + BI)): .....................................................................   51.951,71 € 
 Total Pressupost Base de Licitació:  (IVA Inclòs)  ......................................... 299.340,81 €  

  
Els preus unitaris dels diferents elements constructius (mà d’obra, materials, maquinària, 
elements compostos, partides d’obra i conjunts de partides d’obra) s’han establert i adaptat a 
partir del Banc BEDEC, àmbit de preus de la província de Barcelona, de l’Institut de Tecnologia 
de la Construcció de Catalunya, ITEC. 

 
El criteri del càlcul de costos no contempla el gènere, sinó únicament l’ofici i la categoria 
professional. 
 
1.4. Valor Estimat del Contracte:  

 
S’entén per valor estimat del contracte el valor l’import total, sense incloure l’Impost del Valor 
Afegit, pagador segons les estimacions realitzades. 

 
El mètode aplicat per calcular el valor estimat del contracte és, de conformitat amb l’article 101 
de la LCSPS, el següent:  

 
Desglossament del valor estimat del contracte:  

 
- Pressupost Base de Licitació (sense IVA): 247.389,10  euros 
- Possible pròrroga: 0,00  euros 
- Possibles modificacions indicar 20% s/PBL: 49.477,82  euros 
- Possibles opcions eventuals: 0,00  euros 
  
  
Total valor estimat del contracte: 296.866,92  euros 

 
 

2. CRITERIS DE SOLVÈNCIA: 
 
Solvència tècnica o professional: Obres executades: L’import anual, sense incloure els impostos, 
que el licitador haurà d’acreditar com a executat durant l’any de superior execució en el decurs 
dels últims CINC (5) anys, corresponent al mateix grup o subgrup de classificació a que 
correspon la present licitació ha de ser, com a mínim, de 148.000,00 euros. Les obres executades 
per una societat estrangera filial de la licitadora tindran la mateixa consideració que les 
directament executades per ella, sempre que aquesta última exerceixi el control directament o 
indirectament en els termes que estableix l’article 42 del Codi de Comerç. Quan es tracti d’obres 
executades per una societat estrangera participada per la licitadora sense que es compleixi la 
condició esmentada, només es reconeixerà com a experiència atribuïble a la licitadora l’obra 
executada per la societat participada en la proporció de la participació d’aquella en el capital 
social d’aquesta.  
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Mitjans personals 
 
Els licitadors, a més d’acreditar la solvència tècnica o professional i econòmica i financera 
requerida (ó classificació), hauran de comprometre’s, mitjançant una declaració responsable on 
hi figuri el compromís, a dedicar o adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals o 
materials que s’indiquen als paràgrafs següents i a mantenir-los durant l’execució de les obres, 
sense cost addicional per a BIMSA. Aquest compromís s’integrarà al contracte i tindrà el caràcter 
d’obligació essencial, podent‐se resoldre el contracte o imposar-se les penalitzacions per aquest 
motiu previstes al contracte, en cas d’incompliment per l’adjudicatari. 
 
Els mitjans personals a què es compromet el licitador fan referència als següents grups de 
professionals necessaris per a la correcta execució de les obres objecte del present contracte: 
 
Grup d’interlocució i representació:  
Els professionals d’aquest grup es relacionaran amb BIMSA i l’Ajuntament de Barcelona, tot 
representant l’adjudicatari en temes relatius a desenvolupament del contracte, gestió i 
conservació del domini públic i ambientalització de l’obra.  
 
Els professionals d’aquest grup son: 
 

 Delegat/da d’Obra: Titulat/da competent amb capacitat suficient per a representar a 
l’empresa Contractista davant BIMSA i tercers, en tot allò que afecti a l’execució de l’obra 
i al desenvolupament del contracte. El/La Delegat/da d’Obra comptarà amb poder de 
decisió dins de l’empresa i formació tècnica suficient per a desenvolupar el seu càrrec. 

 Responsable de la implantació de l’obra al domini públic:  La persona designada 
com a Responsable de la implantació de l’obra al domini públic haurà de tenir plena 
capacitat de decisió en l’adopció d’aquelles mesures necessàries per a garantir 
l’adequada conservació i homogeneïtat de tancaments, senyalitzacions, itineraris i 
passos per a vianants de l’obra amb públic limítrof a la mateixa obra, així com de prendre 
aquelles mesures que estimi escaients per tal de limitar les immissions i molèsties 
provocades per l’execució dels treballs, i garantir una adequada mobilitat dels vianants. 

 Responsable de l’ambientalització de l’obra:  La persona designada com a 
responsable de l’ambientalització de l’obra haurà de tenir plena capacitat de decisió en 
l’adaptació d’aquelles mesures necessàries per a garantir l’adequada ambientalització 
de l’obra i la reducció dels impactes negatius que es puguin generar en la mateixa. 

 
Equip Responsable de l’Obra: Professionals responsables de la gestió i execució de les 
obres: 
Aquest grup de professionals està format per les persones tècniques més directament implicades 
en les tasques de planificar, coordinar i supervisar les obres, organitzar els equips de treball, 
controlar les mesures de prevenció de riscos etc. 
 
En el cas concret de les obres objecte del contracte i tenint en compte l’anàlisi de les activitats 
concretes a executar, es demana que, com a mínim, aquest grup de professionals estigui format 
pels següents perfils: 
 

 Cap d’Obra: Responsable de planificar, coordinar, impulsar i supervisar l’execució de 
l’actuació objecte de licitació seguint les directrius de la direcció facultativa i el projecte 
aprovat, controlant la qualitat, el pressupost i els terminis. 

 Encarregat/da d’obra: Responsable de l’execució material del projecte constructiu, tot 
coordinant i organitzant els equips de treball de les diferents especialitats que concorren 
en aquesta actuació, les intervencions dels diferents professionals i industrials, vetllant 
pel compliment de les condicions tècniques i la planificació prevista. 

 Tècnic/ca de Prevenció de riscos laborals: Responsable de controlar i vetllar per la 
implementació i compliment eficaç de les mesures preventives i de protecció i seguretat 
definides en el corresponent pla de seguretat i salut de l’actuació objecte de licitació. 
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Solvència econòmica o financera:  
 
Volum anual de negocis. El volum anual de negocis de la licitadora durant els TRES (3) últims 
anys ha de ser, com a mínim, de 208.000,00 euros/ any, en algun d’aquests anys. En el cas de 
que la data de creació o d’inici de les activitats de l’empresa licitadora sigui inferior a TRES (3) 
anys el requeriment es podrà referir al període d’activitat. En el cas de que aquesta data sigui 
inferior a UN (1) any, el requeriment podrà ser proporcional. 
 
Mitjà alternatiu de solvència: 
 
Els licitadors, espanyols o estrangers d’Estat que no sigui membre de la Unió Europea, podran 
suplir la solvència tècnica o professional (excepte l’adscripció de mitjans, que l’hauran d’aportar 
en tot cas), i l’econòmica i financera per la classificació següent: 

 

GRUP SUBGRUP CATEGORIA  

J 2 2 
 
 
3. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ AUTOMÀTICS: 

 
De conformitat amb l’article 145.1 de la LCSP  i atenent a les característiques de l’objecte del 
contracte de referència descrits en el punt primer del present informe, es determinen com a més 
adients els següents criteris avaluables de forma automàtica: 
 

A) 80 punts  Oferta econòmica sobre el pressupost de licitació 
B) 10 punts  Oferta de rebaixa sobre preus contradictoris 
C) 10 punts  Oferta de compromís de qualitat durant el termini de garantia de l’obra 

 
El pes dels criteris d’adjudicació avaluable mitjançant fórmules automàtiques és de 100 punts, el 
que representa un 100% sobre el total. 
 

A) Oferta econòmica sobre el preu de licitació 
El preu és l’element que defineix el cost de l’obra, i per tant un dels components bàsics per 
determinar la millor relació qualitat-preu previst com a requisit d’adjudicació a l’article 145 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic.  
 
El Decret de la Comissió de Govern 2018/160 de 9 de març, d’aprovació de la instrucció per a 
l’aplicació de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic preveu en el seu 
punt 9.4 que en cas que la puntuació sigui superior al 35% aquest s’haurà de motivar. 

 
 La qualitat de l’obra ve determinada principalment pels requeriment tècnics exigits al plec. Donada 
la singularitat del procediment s’augmenta el pes del criteri preu. 
  

B) Oferta de rebaixa sobre preus contradictoris 
Atès que durant l’execució material del contracte, es poden donar circumstàncies que 
donin lloc a utilització de partides no identificades en el pressupost inicial del projecte 
objecte de contracte, el plec preveu la definició de preus contradictoris per la qual 
s’utilitzarà com a referència el banc de preus BEDEC de l’Institut de Tecnologia de la 
Construcció de Catalunya (ITEC). 
 
A fi de reduir la incertesa sobre el cost d’aquestes partides i garantir la màxima estabilitat 
del cost final estimat de l’actuació és convenient determinar d’inici la rebaixa que el 
licitador adjudicatari aplicarà respecte del banc de preus BEDEC. 
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Tanmateix aquesta rebaixa ha de ser proporcionada i coherent amb l’oferta general, i per 
tant s’estableix un llindar mínim del 75% i un màxim del 105% respecte del percentatge 
de baixa de l’oferta de Preu. 
 

C) Oferta de compromís de qualitat durant el termini de garantia de l’obra 
El plec preveu un termini de garantia mínim de 24 mesos. 
 
L’ofertant haurà d’especificar quins compromisos de qualitat de prestació del servei 
assumeix durant el termini de garantia. 
En concret, l’ofertant haurà d’especificar si es compromet a alguna/es o totes les millores 
següents: 
- Designar un responsable post venda, responsable de coordinar les actuacions de 
reparació de les incidències comunicades, que serà l'interlocutor amb BIMSA, i qui 
gestionarà els diferents industrials i oficis que hagin d'intervenir, essent també 
responsable de donar compliment a la metodologia establerta. 
- Posar a disposició un tècnic d’instal·lacions i un tècnic de construcció que donin suport 
en la diagnosi i gestió de les incidències i coordinin in situ l’actuació dels diferents 
professionals. 
- Compromís d’elaborar i remetre l’Informe d’Avaluació de la Incidència en un termini 
màxim de 5 dies naturals d’aquelles actuacions que BIMSA notifiqui. 
- Compromís d’elaborar i remetre l’Informe d’Avaluació de la Incidència en un termini 
màxim de 24h per a aquelles actuacions que BIMSA hagi definit en la seva comunicació 
com a incidència URGENT. 
- En cas d’incidències qualificades d’URGENTS, compromís d’intervenció en festius i en 
horari nocturn quan BIMSA ho requereixi per minimitzar l’impacte de la incidència en el 
normal funcionament de l’equipament edificat. 
 
IMPORTANT: Els compromisos que l’ofertant indiqui afirmativament esdevindran 
obligacions contractuals, per tant, l’incompliment del mateix pot comportar la imposició 
de les penalitzacions previstes al Contracte Tipus. 
 

Les fórmules de càlcul de la puntuació es defineixen en annex corresponent al Plec de Clàusules 
Administratives Particulars. 
 

 
4. CRITERIS PER A APRECIAR LA PRESUMPCIÓ D’OFERTA ANORMAL O 

DESPROPORCIONADA 
 
En relació a l’oferta econòmica sobre el preu de licitació: 
 

 Si el nombre d’ofertes admeses a licitació és una, no seran d’aplicació els criteris per a 
apreciar la presumpta anormalitat o desproporció. 
 

 Si s’admeten a licitació dos (2) o més ofertes, totes aquelles ofertes (O), la desviació de 
les quals respecte de l’oferta mitjana calculada segons s’especifiqui en el plec de 
condicions sigui més gran que 0,10 (d > 0,10) seran considerades presumptament 
anormals o desproporcionades. 
 

En qualsevol cas, l’oferta d’un licitador serà exclosa si en el tràmit d’audiència de l’empresa 
licitadora que ha presentat una oferta qualificada d’anormalment baixa s’evidencia que els preus 
unitaris dels salaris dels treballadors considerats en l’oferta són inferiors als que estableix el 
conveni d’aplicació. 
 
El procediment per a la justificació d’aquesta presumpció es determina Plec de Condicions 
Administratives Particulars. 
 
 



 

 
   

Página 6 de 8 
 

5. CAUSES TÈCNIQUES DE MODIFICACIÓ A PREVEURE: 
 

De conformitat amb l’article 204 de la LCSP es proposen les següents modificacions objectives: 
 

A. El Contracte podrà ser objecte de modificació que legalment correspongui o, fins i tot 
resolució, amb motiu d’aplicació de mesures d’estabilitat pressupostària que 
corresponguin, entenent-se que es realitzen per raons d’interès públic. 

B. Derivats de requeriments per part de l’operador o Ajuntament de Barcelona que comportin 
adaptacions de les funcionalitats projectades o existents, altres funcionalitats addicionals 
i/o ampliacions de les funcionalitats existents, que no suposin una modificació substancial. 

C. Derivats de canvis en el materials/equips instal·lacions a emprar per tal d’atendre a nous 
canvis de requeriments, rendiments, eficiència energètica, homogeneïtat de models per 
part del mantenidor, etc. 

D. Derivats d’indicacions/exigències de seguretat emeses per autoritats competents (Guàrdia 
Urbana, Bombers, Mobilitat, Junta de Seguretat... etc.). 

E. Derivats de canvis en el sistema constructiu per tal de reduir les immissions, sempre que 
aquestes siguin sol·licitades per les autoritats competents. 

F. Adequacions al projecte derivades d’introduir canvis en el sistema constructiu previstos en 
projecte a requeriment d’autoritats o entitats per tal de minorar les immissions a tercers, 
preservar elements d’interès patrimonial, introduir elements que millorin l’eficiència 
energètica. 

G. Canvis/Modificacions necessaris i derivats per l’afecció de serveis d’entitats prestadores 
de serveis. 

H. Canvis/Modificacions necessaris per tal de garantir els subministres bàsics (llum, aigua, 
gas...) conforme als seus usos i exigides per les companyies o be que siguin necessaris 
per tal de donar compliment a les exigències del mateix. 

I. Canvis de materials, acabats, mobiliari per tal d’atendre a noves exigències de 
l’Administració actuant. 

J. Derivats de la necessitat d’introduir ajustos o canvis en el sistema constructiu per tal de 
garantir la conservació i/o afectació de les espècies vegetals existents. 

K. Derivats de la necessitat d’introduir canvis i/o ajustos en la planificació dels treballs per tal 
de minoritzar les immissions, sempre que sigui sol·licitada per les autoritats competents. 

L. Derivats de la necessitat de modificar el sistema de reg de l’arbrat i les espècies vegetals 
prevists en el projecte. 

M. Derivats de l’existència de serveis telecomunicacions, elèctrics, aigua, gas, transports, 
existents a l’àmbit de l’obra i de necessària afectació per a l’execució dels treballs. 

N. Derivades de circumstàncies o esdeveniments imprevisibles o sobrevinguts originades per 
troballes arqueològiques, sòls contaminats o terrenys antròpics de naturalesa imprevista 
que impliquin, entre d’altres, majors necessitats, baixada de rendiments o aturada de les 
obres. 

 
6. CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECIALS D’EXECUCIÓ 
 
L’objecte d’aquest apartat és assenyalar punts específics relatius a condicions tècniques 
especials d’execució que s’hauran de tenir en compte addicionalment a tot allò descrit fins ara 
pels licitadors de l’obra a l’hora de formular la seva oferta: 
 

- L’objecte de l’obra consisteix en dotar de climatització els dormitoris (FRED), tenint en 
compte el compliment normatiu de cadascuna d’elles i l’adaptabilitat d’aquestes en un 
edifici de tipus assistencial que està en ús i ocupat per gent gran.  

 
- Nota important a destacar: Les obres es realitzaran amb l’edifici amb ple ús i per tant la 

definició dels processos constructius ho tenen present. La singularitat de l’obra resideix 
en que totes les intervencions es realitzaran amb els usuaris en el seu interior, per aquest 
motiu es necessari establir i pactar, amb la direcció del centre, un horari per realitzar els 
treballs en l’interior de la residencia, sobre tot en les zones més privatives, en els 
dormitoris i banys. 
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- Tots els talls de carrer que s’hagin de dur a terme s’hauran de comunicar al districte i en 
cap cas es podran realitzar sense la corresponent conformitat. 
 

- S’haurà de garantir durant tot el decurs de les obres unes condicions òptimes de 
seguretat, per la qual cosa es delimitaran i senyalitzaran possibles zones de treball 
específiques, àmbits de càrrega i descàrrega, etc. S’haurà de garantir en tot moment, que 
les condicions de treball, així com de tot l’entorn afectat, es desenvolupen amb condicions 
de seguretat.  

 
- Donat que els treballs són de poca entitat no es contempla una afectació al tràfic rodat i 

als vianants, però tot i així caldrà programar i coordinar de les cargues i descarregues en 
les franges horàries adequades per tal de reduir al màxim les afectacions al tràfic rodat. 
 

- El contractista es responsabilitzarà de tot el moviment interior de l’obra. El Contractista 
controlarà tot el material entrat a l’obra i coordinarà la seva ubicació, provisional o 
definitiva, així com els moviments verticals i horitzontals amb mitjans mecànics del 
material que ho necessiti. 

 
- Les obres a executar es desenvoluparan en l’interior del edifici existent, no es preveu 

recorreguts de maquinaria a excepció de les pròpies de descarrega de material i retirada 
de residus. Aquests recorreguts es realitzaran sempre des de el llindar de la finca al 
carrer, realitzant el trasllat de material des de la zona de descarrega al interior de forma 
manual. 
 

- En la resta de la jornada que no es poguí treballar en el seu interior, es treballarà en 
l’exterior realitzant la instal·lació de les canaletes o els treballs en la coberta. 

 
- En l’interior de l’edifici es destinarà una estança pel emmagatzematge del material i en 

cada jornada de treball es procedirà a la retirada del material d’aquesta estança, evitant 
el acopi descontrolat del material en les diferents plantes de treball. 

 
- Després de cada jornada serà necessari procedir a la retirada de tot el material, amb la 

recol·locació de les plaques de cel ras retirades per realitzar els treballs necessaris i 
procedir a la neteja de la zona de treball un cop finalitzat el treball cada dia. 

 
- El transport interior del material es realitzarà aprofitant els nuclis de transport vertical, tant 

per les escales com amb l’ascensor. 
 

- Les maquines exteriors de clima s’instal·len en la planta coberta sobre una bancada de 
formigó degudament aïllada del seu suport, els muntants d’alimentació de les maquines 
interiors es realitzaran per la façana, els testers de l’edifici, aquesta instal·lació es 
realitzarà amb mitjans auxiliars, amb treballs verticals. 

 
- Durant la realització dels treballs verticals es delimitarà un espai de seguretat en la part 

inferior per tal d’evitar la caiguda accidental de material. 
 

- S’adjunta el Planning general de l’actuació, el qual engloba les activitats i necessitats de 
les obres objecte de licitació i d’altres treballs necessaris per a la correcta execució de 
l’actuació. 

 
- La oferta presentada haurà d’incloure totes les despeses per garantir el desenvolupament 

dels treballs en compliment de tota la normativa vigent en termes de seguretat i salut en 
el treball. 

 
- Es garantirà la neteja global de l’obra i la resta d’àmbits afectats, així com l’ordre constant 

de l’obra i de l’entorn per part de l’adjudicatari de la present licitació. 
- S’aprovaran les mostres per part del Promotor/Propietat, si escau. 
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7. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ:  
 

De conformitat amb l’article 202 de la LCSP, és necessari l’establiment al Plec de Clàusules 
Administratives Particulars de almenys una de les condicions especials d’execució d’entre les 
enumerades a continuació:  

 
- Subcontractació i Pagament a subcontractistes i/o proveïdors, dins els terminis previstos 

per la normativa. 
- Contractació de treballadors amb dificultats particulars d’inserció al mercat laboral / 

subcontractació de Centres Especials de Treball i a través d’empreses d’inserció,  
- Manteniment, durant tota l’execució de l’obra, de les condicions laborals i socials a les 

que l’adjudicatari  es comprometi a la seva oferta, 
- Millores sobre personal propi que s’adscriurà a l’obra de forma directa, 
- I/o que tant el Contractista, com els seus possibles subcontratistes, compleixin amb el 

requeriment municipal d’inexistència de relació econòmica i/o financera il·legal amb un 
país considerat paradís fiscal. 

- i/o que l’adjudicatari compleixi amb els compromisos adquirits  en relació a l’equip 
responsable de l’obra que ofereixi a la seva oferta. 

 
8. JUSTIFICACIÓ TÈCNICA DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS 
 
De conformitat amb l’article 116.4, lletra g) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic (en endavant, LCSP), el present informe s’emet als efectes de justificar els 
motius pels quals el contracte indicat es realitza sense dividir el seu objecte en diferents lots. 
 
La divisió de l’objecte del contracte en lots es troba regulada a l’article 99.3 de la LCSP, en el 
que es disposa el següent: 
 
“3. Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse la realización 
independiente de cada una de sus partes mediante su división en lotes, pudiéndose reservar 
lotes de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional cuarta. 
No obstante lo anterior, el órgano de contratación podrá no dividir en lotes el objeto del contrato 
cuando existan motivos válidos, que deberán justificarse debidamente en el expediente, salvo en 
los casos de contratos de concesión de obras.” 
 
Concorren en aquest contracte els elements necessaris per justificar que el mateix no es divideixi 
en lots: 
 
- El risc per a la correcta prestació del contracte procedeix de la naturalesa de l’objecte del 
mateix, al implicar la necessitat de coordinar l’execució de les diferents prestacions, qüestió que 
podria veure’s impossibilitada per la seva divisió en lots i execució per una pluralitat de 
contractistes diferents. 
 
A més, en el supòsit que aquí ens ocupa amb la licitació conjunta del contracte sense divisió en 
lots, el que es pretén es dotar d’una major eficiència i coordinació dels treballs i, a més, 
l’aprofitament d’economies d’escala que no s’aconseguiria en cas de fraccionament del seu 
objecte en diferents lots. 
 
 
 
 
 
Oscar Villafranca Ortiz   Raimon Salvat Devesa  Anna Llorà i Corominas 
Director Tècnic Adjunt d’Edificació  Director Tècnic d’Edificació  Directora de Finançament, 
         Programació d’Inversions i 
         Control de Qualitat 
Barcelona, a data de la signatura electrònica. 



IMPLANTACIÓ DE CLIMATITZACIÓ (FRED) EN ELS DORMITORIS DE LA RESIDENCIA ASISTIDA
PER A GENT GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.
C/GARRIGA I ROCA, 62. DISTRICTE D´HORTA-GUINARDO DE BARCELONA

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 207.890,00

13 % Despeses Generals SOBRE 207.890,00................................................................... 27.025,70

6 % Benefici Industrial SOBRE 207.890,00........................................................................ 12.473,40

Subtotal 247.389,10

21 % IVA SOBRE 247.389,10............................................................................................. 51.951,71

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 299.340,81

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( DOS-CENTS NORANTA-NOU MIL TRES-CENTS QUARANTA EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS )



Id Nom de tasca Durada

1 OBRA 50 días?

2 INICI OBRA 0 días

3 PLANTA BAIXA 11 días

4 Desmuntatge de Cel Ras 3 días

5 Formació de passos instal.lacions 3 días

6 Instalació electrica 5 días

7 PLANTA PRIMERA 50 días

8 CLIMA (Encarrec de Maquines) 30 días

9 Desmuntatge de Cel Ras 3 días

10 Formació de passos instal.lacions 3 días

11 Instal.lació de sanejament 15 días

12 Instalació electrica 15 días

13 Instal.lació de Fancoils 20 días

14 PLANTA SEGONA 50 días

15 CLIMA (Encarrec de Maquines) 30 días

16 Desmuntatge de Cel Ras 3 días

17 Formació de passos instal.lacions 3 días

18 Instal.lació de sanejament 15 días

19 Instalació electrica 15 días

20 Instal.lació de Fancoils 20 días

21 PLANTA TERCERA 50 días

22 CLIMA (Encarrec de Maquines) 30 días

23 Desmuntatge de Cel Ras 3 días

24 Formació de passos instal.lacions 3 días

25 Instal.lació de sanejament 15 días

26 Instalació electrica 15 días

27 Instal.lació de Fancoils 20 días

28 PLANTA COBERTA 30 días

29 CLIMA (Encarrec de Maquines) 30 días

30 Formació Bancada 5 días

31 FAÇANES 36 días

32 Instalació de Safates 6 días

33 Instal.lació de tubs frigorifics 20 días

34 Pintat de Safates 4 días

35 Reparació SATE 6 días

36 FINAL OBRA 0 días

26 29 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 03 06 09 12 15 18 21 24 27 02 05 08 11 14
52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

M1 M2 M3

Tarea

Hito

Resumen

Tarea resumida

Hito resumido

Progreso resumido

División

Tareas externas

Resumen del proyecto

Agrupar por síntesis

Tarea inactiva

Hito inactivo

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Progreso

Fecha límite

Projecte Parc Guinardo.   
Promotor: BIMSA
Arquitectes: AAAR Arquitectes, SCP
Barcelona, Desembre de 2024

PLANNING PREVIST      
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JUSTIFICACIÓ DE LA CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA (Art. 25 del Reglament general de la LCAP)

Preupuesto Ejecución Material:

GG+BI:

IVA:

Presupuesto Total con IVA:

Termini total obra   2,5   

PEM PBL %
Termini 

execució 
(mesos)

Anualitat 
mitja VEC

Categoria 
contracte

A) Moviments de terres i perforacions

     1. Desmuntatges i buidatges 0,00

     2. Esplanacions 0,00

     3. Pedreres 0,00

     4. Pous i galeries 0,00

     5. Túnels 0,00

B) Ponts, viaductes i grans estructures

     1. De fàbrica o formigó en massa 0,00

     2. De formigó armat 0,00

     3. De formigó pretesat 0,00

     4. Metàl·lics 0,00

C) Edificacions

     1. Demolicions 0,00

     2. Estructures de fàbrica o formigó 0,00

     3. Estructures metàl·liques 0,00

     4. Feines de paleta, estucats i revestiments 0,00

     5. Feines de pedrera i marbre 0,00

     6. Paviments, enllosats i enrajolats 0,00

     7. Aïllaments i impermeabilitzacions 0,00

     8. Fusteria 0,00

     9. Tancaments metàl·lics 0,00

D) Ferrocarrils

     1. Estesa de vies 0,00

     2. Elevats sobre carril o cable 0,00

     3. Senyalitzacions i enclavaments 0,00

     4. Electrificació de ferrocarrils 0,00

     5. Obres de ferrocarrils sense qualificació específica 0,00

E) Hidràuliques

     1. Abastaments i sanejaments 0,00

     2. Preses 0,00

     3. Canals 0,00

     4. Sèquies i desguassos 0,00

     5. Defenses de marges i canalitzacions 0,00

     6. Conduccions amb canonades de pressió de gran diàmetre 0,00

     7. Obres hidràuliques sense qualificació específica 0,00

F) Marítimes

     1. Dragats 0,00

     2. Esculleres 0,00

     3. Amb blocs de formigó 0,00

     4. Amb calaixos de formigó armat 0,00

     5. Amb pilots i palplanxes 0,00

     6. Fars, radiofars i senyalitzacions marítimes 0,00

     7. Obres marítimes sense qualificació específica 0,00

     8. Emissaris submarins 0,00

G) Vials i pistes

     1. Autopistes, autovies 0,00

     2. Pistes d'aterratge 0,00

     3. Amb ferms de formigó hidràulic 0,00

     4. Amb ferms de mescles bituminoses 0,00

     5. Senyalitzacions i abalisaments de vials 0,00

     6. Obres viàries sense qualificació específica 0,00

H) Transports de productes petrolífers i gasosos

     1. Oleoductes 0,00

     2. Gasoductes 0,00

I) Instal·lacions elèctriques

     1. Enllumenats, il·luminacions i balises lluminoses 0,00

     2. Centrals de producció d'energia 0,00

     3. Línies elèctriques de transport 0,00

     4. Subestacions 0,00

     5. Centres de transformació i distribució d'alta tensió 0,00

     6. Distribució de baixa tensió 0,00

     7. Telecomunicacions i instal·lacions radioelèctriques 0,00

     8. Instal·lacions electròniques 0,00

     9. Instal·lacions elèctriques sense qualificació específica 0,00

J) Instal·lacions mecàniques

     1. Elevadores o transportadores 0,00

     2. De ventilació, calefacció i climatització 207.890,00 299.340,81 100,00% 2,50 296.866,92 2

     3. Frigorífiques 0,00

     4. De lampista i sanitàries 0,00

     5. Instal·lacions mecàniques sense qualificació específica 0,00

K) Especials

     1. Fonaments especials 0,00

     2. Sondatges, injeccions i estacades 0,00

     3. Palplanxats 0,00

     4. Pintures i metal·litzacions 0,00

     5. Ornamentacions i decoracions 0,00

     6. Jardineria i plantacions 0,00

     7. Restauració de béns immobles historico-artístics 0,00

     8. Estacions de tractament d'aigües 0,00

     9. Instal·lacions contra incendis 0,00

PROPOSTA CLASSIFICACIÓ CONTRACTISTA 

CLASSIFICACIÓ
Categoria 
contracte

J-2-2 2J) Instal·lacions mecàniques      2. De ventilació, calefacció i climatització

OBRES D’IMPLANTACIÓ DE CLIMATITZACIÓ (FRED) EN ELS DORMITORIS DE LA RESIDÈNCIA ASSISTIDA PER A GENT GRAN “PARC DEL 
GUINARDÓ”, AL CARRER GARRIGA I ROCA, NÚM. 62, AL DISTRICTE D’HORTA‐GUINARDÓ DE BARCELONA.

              207.890,00 € 

19,0%

21,0%

              299.340,81 € 

 mesos 

GRUPS / SUBGRUPS

SUBGRUPGRUP





IMPLANTACIÓ DE CLIMATITZACIÓ (FRED) EN ELS DORMITORIS DE LA RESIDENCIA ASISTIDA
PER A GENT GRAN ´´PARC DEL GUINARDO´´.
C/GARRIGA I ROCA, 62. DISTRICTE D´HORTA-GUINARDO DE BARCELONA

ESTADÍSTICA DE COMPONENTS 1Pàg.:Data:

Màscara: *  Tipus: ELEMENT SIMPLE DE MÀ D´OBRA (Ordenació per codi)

17/02/25

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU QUANTITAT IMPORT %

A0129000 H Oficial 1a guixaire 22,51 19,50000 0,211 438,95

A012HC00 h Oficial 1a instal·lador
comunicacions

28,69 0,18000 0,002 5,16

A012M000 h Oficial 1a muntador 28,69 87,45900 1,213 2.509,20

A013HC00 h Ajudant instal·lador
comunicacions

24,61 0,18000 0,004 4,43

A013M000 h Ajudant muntador 24,65 87,45900 1,045 2.155,86

A0149000 H Manobre guixaire 18,80 19,50000 0,186 366,60

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 22,31 268,53800 2,887 5.991,08

A01-FEP7 h Ajudant estucador 22,31 37,50000 0,408 836,63

A01-FEP9 h Ajudant pintor 22,31 9,19870 0,109 205,22

A01-FEPB h Ajudant manyà 28,66 60,02000 0,8310 1.720,17

A01-FEPC h Ajudant calefactor 28,50 73,25000 1,0011 2.087,63

A01-FEPD h Ajudant electricista 28,50 62,43300 0,8612 1.779,34

A01-FEPE h Ajudant lampista 24,61 7,20000 0,0913 177,19

A01-FEPH h Ajudant muntador 24,65 17,00000 0,2014 419,05

A01-FEPK h Ajudant frigorista 28,50 29,17500 0,4015 831,49

A0D-0007 h Manobre 20,97 584,54200 5,9016 12.257,85

A0E-000A h Manobre especialista 21,68 12,00000 0,1317 260,16

A0F-000B h Oficial 1a 25,12 12,00000 0,1418 301,44

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 33,24 73,25000 1,1719 2.434,83

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 25,12 168,03800 2,0320 4.221,11

A0F-000E h Oficial 1a electricista 33,24 64,50400 1,0321 2.144,11

A0F-000H h Oficial 1a estucador 25,12 37,50000 0,4522 942,00

A0F-000J h Oficial 1a frigorista 33,24 29,17500 0,4723 969,78

A0F-000N h Oficial 1a lampista 28,69 7,20000 0,1024 206,57

A0F-000R h Oficial 1a muntador 33,24 80,32000 1,2825 2.669,84

A0F-000T h Oficial 1a paleta 25,12 208,93000 2,5226 5.248,32

A0F-000V h Oficial 1a pintor 25,12 88,97250 1,0827 2.234,99

TOTAL: 25,7053.419,00

EUR


