

DOCUMENT D'ALTRES ESPECIFICITATS TÈCNIQUES PARTICULARS

Obra: RAM DE SUBSTITUCIÓ DEL SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ I ACTUACIONS DE REFORMA EN L'EDIFICI UHPP EN EL CENTRE PENITENCIARI DE BRIANS 1 SANT ESTEVE SESROVIRES

Clau: JVX-20202

A efectes de l'estudi i la contractació de l'obra, el licitador haurà de considerar el contingut d'aquest annex com a integrant del Plec de Clàusules Administratives Particulars per a l'adjudicació de l'obra; i la següent documentació que s'adjunta, que substitueix o complementa a la del Projecte original:

- Pressupost en suport informàtic.
- Pressupost de seguretat i salut en suport informàtic.

En cas de discrepància entre l'esmentat en el present annex i qualsevol document del Projecte original, es farà prevaler l'indicat en el present annex.

RESUM DE DADES PRESSUPOSTÀRIES

PRESSUPOST PROJECTE – SUPORT INFORMÀTIC	
Pressupost Exec. Material (PEM) que inclou l'import del pressupost de Seguretat i Salut ..2.055.366,85 €	
Despeses Generals (13%)	267.197,69 €
Benefici Industrial (6%)	123.322,01 €
Subtotal	2.445.886,55 €
IVA (21%)	513.636,18 €
Press. Exec. Contracte (PEC)	2.959.522,73 €

NOTA: el termini d'execució de les obres serà de 12 mesos.

1.- PRESSUPOST

1.1.- Aclariments a les unitats d'obra del suport informàtic

En cas d'haver disconformitat entre els amidaments del projecte i els del suport informàtic, es faran prevaler aquests darrers. De la mateixa manera, en el cas de donar-se qualsevol discrepància entre els elements del pressupost de projecte i els que formen el suport informàtic, es farà prevaler aquest últim.

1.2.- Marques comercials i models concrets

En cas que el projecte indiqui marques o models concrets, cal entendre que són referències del nivell de qualitat del producte i/o de les seves prestacions, i que els productes afectats poden ser substituïts per altres, d'altres marques o models, el nivell de qualitat i/o de prestacions dels quals sigui equivalent o superior.

1.3.- Pressupost de Seguretat i Salut: s'han recodificat els següents.

CODI PROJECTE	CODI "SUPORT INFORMÀTIC"
A0F-0015	A0F-0X15
B06F1-I0IL	B06F1-IXIL

1.4.- Capítol 01.04. : s'han eliminat tots els subcapítols i en el seu lloc s'ha posat una partida amb codi H00000SS, descripció "*Mesures de Seguretat i Salut a aplicar a l'obra.*" i preu directe de 31.700,81 €.

1.5.- S'han recodificat les següents partides:

CODI PROJECTE	CODI "SUPORT INFORMÀTIC"
B07F-OLT4	D07F-OLT4
B07F-OLT6	D07F-OLT6
B07K-OLR1	D07K-OLR1
C154-ZE01	E154-ZE01
C154-ZE02	E154-ZE02
C154-ZE03	E154-ZE03
EEQZ-CUDL	BEQZ-CUDL
MO030	AO030
MO068	AO068
MO076	AO076
MO082	AO082
MQ08MPA010	CQ08MPA010
P127ZE01	B127ZE01
XPAXZE10	EG14ZE10
XPAXZE20	EG14ZE20
XPAUZB01	PEQZZB01

1.6.- S'han modificat els preus de tots els elements de mà d'obra següents:

ELEMENT	PREU MODIFICAT
Ajudant electricista: A013H000 i A01-FEPD	24,60
Ajudant pintor: A01-FEP9 i MO076	23,97
Oficial 1a electricista: A012H000 i A0F-000E	28,68

Aquests canvis de preus implica la modificació de tots els preus de les parides on participen.

1.7.- Partida XPAUZB01: s'ha eliminat de l'inici de la descripció "*Partida per a la...*", s'ha modificat la unitat d'amidament de "*pa*" a "*u*" i s'ha modificat el preu de 3.246,86 € a 3.248,80 €.

1.8.- Capítol 01.01.07.03 : s'ha substituït la partida K211ZC02, per la partida PPAUAJU1 "*Partida alçada d'abonament íntegre per a ajudes del ram de paletaria per tal de realitzar forats en elements de mamposteria, façanes exteriors o entre forjats per al pas d'instal·lacions. Inclou la realització del pas, i posterior segellat del forat un cop s'han passat les instal·lacions La partida inclou mitjans, medis auxiliars i mà d'obra. Els forats a realitzar s'han de dur a terme segons documentació gràfica aprovats per la DF i la propietat.*" i preu 2.139,40 €.

1.9.- Capítol 01.01.08.04: s'ha substituït la partida K211ZC02, per la partida PPAUAJU2 "*Partida alçada d'abonament íntegre per a ajudes del ram de paletaria per tal de realitzar forats en elements de mamposteria, façanes exteriors o entre forjats per al pas d'instal·lacions. Inclou la realització del pas, i posterior segellat del forat un cop s'han passat les instal·lacions La partida inclou mitjans, medis auxiliars i mà d'obra. Els forats a realitzar s'han de dur a terme segons documentació gràfica aprovats per la DF i la propietat.*" i preu 1.711,52 €.

1.10.- Partida PPAUZC01; s'ha afegit a l'inici de la descripció "*alçada*" i s'ha eliminat la justificació del preu assignant preu directe.

1.11.- Element BPAUZC01: s'ha eliminat de l'inici de la descripció "*Partida d'abonament íntegre en concepte d'...*".