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DEPARTAMENT: CONTRACTACIÓ 
Expedient núm: 386/2025 
Nom: Contractació dels serveis per a la direcció de les obres de construcció d’un 
pavelló esportiu i gimnàs de l’Escola Pla del Puig 
 
DILIGÈNCIA: ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
Aprovació de l’expedient de contractació i el plec de clàusules administratives que han 
de regir la contractació, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària, oferta 
econòmicament més avantatjosa, pluralitat de criteris d’adjudicació, pels serveis de 
direcció de les obres de construcció d’un pavelló esportiu i gimnàs de l’Escola Pla de 
Puig.    
 
Primer. Vista la provisió d’alcaldia de 4 de febrer de 2025  en la que s’insta l’inici de l’expedient 
per a la contractació dels serveis per a la direcció de les obres de construcció d’un pavelló 
esportiu i gimnàs de l’Escola Pla del Puig i obertura del procediment de licitació mitjançant 
tramitació ordinària per procediment obert. 
 
Segon. Atès que s’ha redactat conjuntament entre l’àrea de contractació i els serveis tècnics 
municipals el Plec de clàusules administratives particulars que han de regir el procediment 
per la contractació dels serveis de direcció d’obres citat, mitjançant procediment obert i 
tramitació ordinària complint els principis i el procediment que s’estableix en la Llei 9/2017, 
de Contractes del sector públic, en concret els articles 25, 13, 116, 117, 131 i 137 i següents. 
 
Tercer. Vist que el pressupost de licitació ascendeix a la quantia de 81.481,68 € més 
17.111,15€ (21% d’IVA), el que suposa un total de 98.592,83 € (IVA inclòs). 
 
Quart. La Junta de Govern Local actua amb la competència delegada següent: 
 

- Òrgan delegant: Alcalde 
- Data de delegació: 17.06.2023; 09.10.2023; 15.02.2024; 03.01.2025 
- Número decret: 2023-1263; 2023-1974; 2024-0266; 2025-0009 respectivament 
- Publicació BOPB: 28.06.2023; 20.10.2023; 27.02.2024; 15.01.2025 respectivament 

 
ACORDS: 
 
Primer. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars (annex 1) així com l’expedient 
de contractació per procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, pluralitat de 
criteris d’adjudicació i tramitació ordinària, per la contractació dels serveis per a la direcció de 
les obres de construcció d’un pavelló esportiu i gimnàs de l’Escola Pla del Puig.  
 
Segon. Disposar que l’autorització/realització de la despesa es sotmet a la condició 
suspensiva de l’efectiva consolidació dels recursos que han de finançar el contracte de 
conformitat amb el punt 2 de la Disposició addicional tercera de la LCSP. 
 
Tercer. Publicar en el Perfil de contractant de l’Ajuntament, el corresponent anunci de licitació 
perquè durant el termini de 15 dies naturals a comptar des del dia següent a la data de 
publicació de l’anunci al perfil del contractant es puguin presentar les proposicions que 
considerin convenients. 
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Quart. Declarar que: 

- L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i pot ser impugnat per mitjà de 
recurs contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratiu de 
Barcelona en el termini de dos mesos. 

- Potestativament, es podrà interposar recurs de reposició davant de l’òrgan titular legal 
de la competència en el termini d’un mes. 

- Tanmateix, els legitimats activament poden interposar qualsevol altre recurs ajustat a 
dret. 

 
 
Annex 1: Plec de clàusules administratives particulars 
 
 
 

 
CERTIFICAT DE L’APROVACIÓ: 
 
Dono fe que la Junta de Govern local ha pres l’acord següent: 
 
Sentit de la votació: 
 
_x_ Aprovat 
___ Rebutjat 
___ Deixat sobre la mesa 
___ Donat compte 
 
Resultat de la votació: Unanimitat dels membres presents  
 
Número de sessió: 8/2025 
Tipus: extraordinària 
Data de la sessió: 24-02-2025 
Número d’acord: B0103 
 
El secretari 

 
 
 
 
 
 
 

 

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 5

FE
LQ

62
C

R
XP

LY
5Y

JY
2C

SN
7C

ZS
 

Ve
rif

ic
ac

ió
: h

ttp
s:

//s
an

tfr
ui

to
sd

eb
ag

es
.e

ad
m

in
is

tra
ci

o.
ca

t/ 
D

oc
um

en
t s

ig
na

t e
le

ct
rò

ni
ca

m
en

t d
es

 d
e 

la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pà

gi
na

 2
 d

e 
2 





Pàgina 1 de 36 


Plaça de la Vila, número 1  08272 SANT FRUITÓS DE BAGES  N.I.F. P- 0821200 – C  Tel. 93 878 97 00  Fax 93 876 
04 86  E-mail: ajuntament@santfruitos.cat 


PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER LA CONTRACTACIÓ 
DELS SERVEIS DE DIRECCIÓ D’OBRES DE CONSTRUCCIÓ D’UN PAVELLÓ 
ESPORTIU I GIMNÀS DE L’ESCOLA PLA DEL PUIG 
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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS PER LA CONTRACTACIÓ 
DELS SERVEIS DE DIRECCIÓ D’OBRES DE CONSTRUCCIÓ D’UN PAVELLÓ 
ESPORTIU I GIMNÀS DE L’ESCOLA PLA DEL PUIG. 


I. IDENTIFICACIÓ DEL CONTRACTE


EXPEDIENT 


Número: 386/2025 


Dependència gestora: Àrea de contractació 


Objecte: L’objecte del present plec de clàusules administratives és la contractació del 
servei de direcció d’obres per a la construcció d’un pavelló esportiu i gimnàs de l’Escola Pla 
del Puig. 


La construcció es preveu en dues fases d’obra diferenciades. La primera inclou tot el detall 
inclòs en la separata fase 1 que permetrà posar en funcionament el gimnàs, els vestidors 
de l’escola i la rampa de connexió amb l’escola.  La segona fase, la resta. 


L’objecte de la present licitació és referit a la direcció de la primera fase de les obres 
contemplades en el projecte. Aquesta primera fase, la qual suposa un 63,40% sobre el 
total, es delimitarà, mitjançant el corresponent document tècnic, en l’acord d’aprovació 
definitiva del projecte i permetrà posar en funcionament el gimnàs, els vestidors de l’escola i 
la rampa de connexió amb l’escola. La fase 2 i següents, si s’escauen, delimitaran 
l’execució de les obres restants. 


Si l’Ajuntament aconsegueix la dotació pressupostària necessària  per finalitzar l’obra en el 
decurs de l’execució de la fase 1, aquesta entrarà en funcionament, però l’obra s’executarà 
en continuïtat. 


Necessitats a satisfer amb aquest contracte: 


Mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 20 de Febrer de 2023 es va adjudicar 
el contracte per a la redacció del projecte i execució de les obres de construcció d’un 
pavelló esportiu i gimnàs de l’Escola Pla del Puig, a favor de l’empresa Construccions Cots i 
Claret, S.A., formalitzant-se el contracte en data 17 de març de 2023. 


En data 30/05/2024 amb registre d’entrada 2024-E-RC-3886, el Sr. Josep Claret Arimany 
en representació de COTS I CLARET SL, després de diversos requeriments d’esmenes a la 
documentació aportada, presenta la documentació referent al “Projecte executiu. Pavelló 
esportiu i gimnàs als terrenys destinats al Centre d’Educació Infantil i Primària Pla del Puig”, 
signat pel redactor Sr. Joan Carles Navarro Casamitjana, arquitecte. 


La Junta de Govern Local en sessió de 3 de febrer de 2025 (BOPB de 10.02.2025) va 
adoptar el següent acord (s’adjunta en annex): 


“PRIMER. Aprovar inicialment el document tècnic anomenat “Projecte executiu. Pavelló 
esportiu i gimnàs als terrenys destinats al Centre d’Educació Infantil i Primària Pla del Puig”, 
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signat pel redactor Sr. Joan Carles Navarro Casamitjana, arquitecte,  amb un pressupost 
d’execució per contracte de 4.412.643,81 euros (IVA exclòs), més 926.655,20 euros 
corresponents al 21% d’ IVA, que sumen un import total de 5.339.229,01 euros; import que 
inclou el 5% corresponent a despeses indirectes; i un termini d’execució de les obres previst 
de 12 mesos. 
 
SEGON. Disposar que en l’execució del contracte els costos indirectes dels preus unitaris 
s’estableixen en el 5% dels costos directes de cada preu unitari i que suposa que el 
projecte tingui un pressupost d’execució per contracte, IVA 21% inclòs, de 5.339.299,01 €. 
 
TERCER. Sotmetre el projecte a informació pública pel termini de 30 dies hàbils, publicant-
se al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, d’acord amb el que 
s’estableix a l’article 235 de la llei municipal i de règim local de Catalunya i a l’article 37 del 
decret 179/95 pel que s’aprova el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. 
 
QUART. Disposar que, prèviament a l’aprovació definitiva del projecte caldrà:  
 


- Per part del redactor es defineixin i/o s’incorporin les consideracions tècniques que 
no modifiquen substancialment l’objecte principal del projecte, descrites en l’informe 
emès pels serveis tècnics municipals i que integren el Comitè tècnic, (especialment 
les indicades als apartats 8 i) i 9), que s’adjunta en annex 1. 
 


- L’operació de préstec aprovada pel Ple de l’ajuntament en sessió de 30.12.2024, 
haurà d’estar degudament formalitzada. 


 
CINQUÈ. Establir que l’execució de l’obra es realitzarà per fases les quals s’adequaran a 
les disponibilitats pressupostària i de finançament municipals. Arran d’això, l’acord 
d’aprovació definitiva del projecte, definirà la Fase 1 d’aquesta execució. Les Fases 2 i 
següents hauran d’executar-se en el termini màxim de 5 anys des de l’aprovació definitiva 
del projecte. Cas que es superi aquest termini sense que s’hagi iniciat una o diverses fases, 
tant l’Ajuntament com el contractista podran donar per finalitzat el contracte sense incloure 
aquestes fases, i tractant-les com a obra no executada, sense dret a indemnització per cap 
de les dues parts. 
 
SISÈ. Sol·licitar l’emissió del corresponent informe als organismes afectats per raó de llurs 
competències, el qual haurà de ser emès en el termini de dos mesos: 
 


- Consell Català de l'Esport del Departament d’Esports de la Generalitat de 
Catalunya.  


- Serveis Territorials d’Educació a la Catalunya Central del Departament d’Educació 
de la Generalitat de Catalunya. 


- Regió d’Emergències Centre de la direcció general de Prevenció, Extinció d’Incendis 
i Salvaments de la Generalitat de Catalunya.” 


 
El Ple de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, en sessió de 30.12.2024 va aprovar la 
concertació d’una operació de préstec amb Caixabank S.A., per un import total de 
4.000.000,00 euros, dels quals es destinen a l’execució de les obres del pavelló i gimnàs de 
l’Escola Pla del Puig un import de 3.600.000 €. L’actuació està prevista en el pressupost 
municipal en l’aplicació núm. 22.342.62214 “nou pavelló d’esports”. 
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No obstant, l’operació de préstec es troba pendent de formalització. 
 
Es calculen les fases d’obra en base a aquest import de 3.600.000,00 euros per a la fase 1, 
pressupost que caldrà repartir entre despeses d’obra i despeses diverses derivades de la 
direcció facultativa de la mateixa. 
 
L’objecte de la present licitació és referit a la direcció de la primera fase de les obres 
contemplades en el projecte. Aquesta primera fase, la qual suposa un 63,40% sobre el 
total, es delimitarà en l’acord d’aprovació definitiva del projecte i permetrà posar en 
funcionament el gimnàs, els vestidors de l’escola i la rampa de connexió amb l’escola. La 
fase 2 i següents, si s’escauen, delimitaran l’execució de les obres restants. 
 
L’expedient es tramita en paral·lel al tràmit d’aprovació del projecte d’obres atès que aquest 
ha estat redactat en el marc del contracte redacció de projecte i execució d’obres adjudicat 
a l’empresa Construccions Cots i Claret, S.A. Amb la qual cosa una vegada aprovat 
definitivament s’iniciaran les obres, previs els tràmits pertinents. 
 
Consta en l’expedient la provisió de l’alcalde instant als serveis tècnics municipals i a l’àrea 
de contractació per tal que s’iniciï l’expedient de contractació dels serveis per la 
contractació dels serveis de direcció d’obres. 
 
Justificació de la idoneïtat i de la manca de mitjans propis per donar compliment a la 
prestació que es vol contractar: 
   
Atesa l’especificitat dels treballs i la càrrega de feina que actualment és assumida pels 
serveis tècnics municipals, no és possible que les tasques de direcció de les obres siguin 
assumides pels esmentats serveis tècnics. 
 
 
RÈGIM 


Classe1: administratiu 
Modalitat2: serveis 
 
PROCEDIMENT 
Contractació harmonitzada3: no 
Recurs especial en matèria de contractació4: no 
Tramitació: 
 Tipus5: ordinari 
 Justificació6: - 
 
Procediment: 
 Tipus7: obert 


 
1 S’indicarà si el contracte és administratiu o privat. 
2 Si és administratiu, s’indicarà la modalitat (obres, subministraments, serveis o si és administratiu especial. En aquest darrer cas, es podrà 


indicar també la modalitat (p.e.: sobre béns del patrimioni municipal de sòl i d’habitatge). 


Si és privat, es podrà indicar la modalitat (p.e.: patrimonial). 
3 S’indicarà “sí” o “no” 
4 S’indicarà “sí” o “no” 
5 S’indicarà “ordinària”, “d’urgència” o “d’emergència” 
6 Es complimentarà quan la tramitació sigui urgent o d’emergència. 
7 S’indicarà “obert”, o l’altre procediment que es triï d’entre els previstos a la LCSP. 
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Modalitat8: ordinari  
 Justificació del tipus9: 
Forma de selecció10:  pluralitat de criteris de valoració 
 
CLASSIFICACIÓ ESTADÍSTICA      


CPV: 71000000 Serveis de arquitectura, construcció, enginyeria i inspecció. 
 
 
DOCUMENTS AMB CARÀCTER CONTRACTUAL 


- Plecs de clàusules administratives generals (PCAG) aprovats pel Ple municipal en 
data 9.12.2010, i publicats al Butlletí Oficial de la Província núm.12 de data  14 de 
gener 2010 i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 5553 de 26 de 
gener de 2010. 


- Aquest plec de clàusules administratives particulars (PCAP), incloent com a annex 
seu el document “Disposicions comuns aplicables als plecs de clàusules 
administratives particulars dels contractes de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages” 
(DCPCAP). 


- Els instruments tècnics que delimiten la prestació (veure capítol II PCAP) 
 
  


 
8 Quan es tracti d’un procediment obert, s’indicarà “ordinari”, “simplificat” o “supersimplificat (article 159.6 LCSP)” 
9 Només quan el procediment no sigui l’obert o el restringit. 
10 S’indicarà “preu més baix”, “pluralitat de criteris”, “subhasta electrònica” o “concurs de projectes”. 
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II. PRESTACIONS A CÀRREC DEL CONTRACTISTA 


 
DEFINICIÓ DE LES PRESTACIONS A CÀRREC DEL CONTRACTISTA 


 
INSTRUMENTS TÈCNICS QUE DELIMITEN LA PRESTACIÓ11 


Existència: sí  
Enumeració:   
 


1. Annex 1. Informe emès per l’arquitecte municipal. 
 


2. Annex 2. Projecte executiu. Pavelló esportiu i gimnàs als terrenys destinats al 
Centre d’Educació Infantil i Primària Pla del Puig 


 
3. Annex 3. Plecs, manuals i guies de continguts per a l’assistència tècnica a la 


redacció de documents tècnics editats per l’entitat Infraestructures de la Generalitat 
de Catalunya, SAU (ICAT) 12 


 
4. Annex 4. Declaració responsable adscripció de mitjans i experiència (solvència 


tècnica) 
 


5. Annex 5. Model oferta econòmica 
 
L’annex 3 es composa de les següents guies les quals es seguiran als efectes dels 
serveis contractats: 
 
a. Manual per a la redacció llibre d’edifici (inclou as-built) 
 
b. Manual d’estructuració informàtica i pdf dels projectes d’edificació 
 
c. Manual de presentació i edició d'estudis i projectes 


 
 
INFORMACIONS DE L’ART. 129 DE LA LCSP (sobre fiscalitat, protecció del medi 
ambient, ocupació i condicions laborals i de contractar a un percentatge específic de 
persones amb discapacitat) 


Existència: - 
Enumeració: - 
 
INFORMACIONS DE L’ART. 130 LCSP (sobre subrogació de contractes de treball) 


Existència: - 
Enumeració: - 
 
ALTRES INFORMACIONS A DISPOSICIÓ DELS EMPRESARIS 


Existència: - 
Enumeració: - 
 


 
11 Se citen aquells que tenen naturalesa d’estipulació contractual. 
12 Les referències fetes a la Generalitat al llarg d’aquests documents s’entendran referides a l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. 


C
od


i V
al


id
ac


ió
: 4


C
LA


D
7Q


ZM
KY


S2
7P


K4
FM


M
9N


2M
W


 
Ve


rif
ic


ac
ió


: h
ttp


s:
//s


an
tfr


ui
to


sd
eb


ag
es


.e
ad


m
in


is
tra


ci
o.


ca
t/ 


D
oc


um
en


t s
ig


na
t e


le
ct


rò
ni


ca
m


en
t d


es
 d


e 
la


 p
la


ta
fo


rm
a 


es
Pu


bl
ic


o 
G


es
tio


na
 | 


Pà
gi


na
 6


 d
e 


36
 







                            


 


 


 
Pàgina 7 de 36 


 
Plaça de la Vila, número 1  08272 SANT FRUITÓS DE BAGES  N.I.F. P- 0821200 – C  Tel. 93 878 97 00  Fax 93 876 


04 86  E-mail: ajuntament@santfruitos.cat 


  
  


ADMISSIÓ DE VARIANTS 


Admissió13: no 
Descripció14: - 
 
CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE (art. 202 LCSP de caràcter 
social, ètic, mediambiental)15 


Les condicions especials en relació amb l’execució, d’obligat compliment per part de 
l’empresa contractista són les establertes en la clàusula 7 punt 6 de les DCPCAP. 
 
Les condicions especials d'execució seran exigides igualment a tots els subcontractistes 
que participen en l'execució del contracte.  
 
Les condicions especials d'execució tindran el caràcter d'obligació essencial del contracte i 
el seu incompliment serà considerat com incompliment greu als efectes de la imposició de 
penalitats i del previst en l’article 71.2 c) de la LCSP. 
 
PRESTACIONS DIFERENCIADES EXECUTABLES SEPARADAMENT 


Admissió16: no 
Descripció17: - 
 
DRETS I OBLIGACIONS CONTRACTUALS SINGULARS DEL CONTRACTISTA 


 
Drets: 
 
1. El contractista tindrà dret a l’abonament del preu dels treballs en la forma establerta en 


el present plec i la quantia que en resulti del procés de licitació.  
 


2. L’Ajuntament haurà d’assistir l’empresa contractista per resoldre tots els impediments 
que es puguin presentar per a l’execució de les prestacions del contracte, sempre que 
estigui en l’àmbit de les seves competències. 


 
Obligacions:   
 
1. L’adjudicatari està obligat a adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals o 


materials suficients formulats en la seva oferta i qualsevol altre requerit per a l’execució 
del contracte. Els mitjans personals hauran de ser acceptats per l’Ajuntament. 


 
2. El contractista serà responsable de la qualitat tècnica dels treballs que desenvolupi i de 


les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències que es dedueixin per 
a l’Administració o per a tercers de les omissions, errors, mètodes inadequats o 
conclusions incorrectes en l’execució del contracte. 


 
 


 


 
13 S’indica “sí” o “no”. 
14 Es descriuen quines s’admeten o se citen “aquelles que s’avaluen per mitjà dels criteris d’adjudicació”. 
15 És obligatori establir-ne almenys una, de les establertes en l’art. 202.2 
16 S’indica “sí” o “no”. 
17 Es descriuen quines són. 
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EN PARTICULAR ELS SERVEIS DE DIRECCIÓ D’OBRA EN FASE D’EXECUCIÓ DE LES 
OBRES INCLOUEN LES SEGÜENTS TASQUES A DESENVOLUPAR PEL SEGÜENT 
EQUIP MÍNIM:  
 
1. Director de l’obra: 
 


Títol habilitant: el quin correspongui d’acord amb l’article 12 de la Llei 38/1999 de 5 de 
novembre, d’Ordenació de l’Edificació és l’agent que, formant part de la direcció 
facultativa, dirigeix l’execució de l’obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i 
mediambientals, d’acord amb el projecte que la defineix, la llicència d’edificació i altres 
autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, per assegurar-ne l’adequació 
proposada finalment. Amb les següents funcions principals: 
 
a) Verificar el replantejament i l'adequació dels fonaments i de l'estructura projectades 


a les característiques geotècniques del terreny. 
b) Resoldre les contingències que es produeixin en l'obra i consignar en el Llibre 


d'Ordres i Assistències les instruccions necessàries per a la interpretació correcta 
del projecte. 


c) Elaborar, a requeriment del promotor o amb la seva conformitat, modificacions 
eventuals del projecte, que siguin exigides per la marxa de l'obra sempre que 
s'adaptin a les disposicions normatives previstes i observades en la redacció del 
projecte. 


d) Subscriure l'acta de replantejament o de començament d'obra i el certificat final 
d'obra, així com conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats 
d'obra executades, amb els visats que siguin preceptius. 


e) Elaborar i subscriure la documentació de l'obra executada per entregar-la al 
promotor, amb els visats que siguin preceptius. 


 
La Direcció d’obres donarà compliment a les estipulacions indicades al Reial Decret 
1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques 


 
Exercirà les tasques de direcció d’obra, la liquidació de l’obra, documentació final 
d’obra, manual d’ús i manteniment i llibre de l’edifici. 
 
Les obligacions a complir per part de la direcció facultativa, són les que es relacionen a 
continuació: 


 
a) Aconseguir que els treballs es desenvolupin normalment, impulsant la seva execució 


segons el Projecte aprovat, resolent indefinicions i problemes amb tercers. 
b) Aconseguir que les obres i instal·lacions compleixin amb la funcionalitat i objectius 


definits en el projecte. 
c) Formular amb la direcció d’execució d’obra i el contractista l'acta de comprovació de 


replanteig a l’inici dels treballs, així com la seva signatura. 
d) Col·laborar amb la direcció d’execució d’obra en la verificar el compliment del Pla de 


control de qualitat previst al projecte, i introduir les modificacions que es creguin 
oportunes (que hauran d’obtenir el vist i plau de l’Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages). 
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e) Formular amb la direcció d’execució d’obra i l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages 
l’acta de recepció dels treballs, així com la seva signatura, incloent tots els tràmits 
previs i posteriors establerts en la legislació vigent. 


f) Aconseguir que les obres i treballs s’executin correctament, garantint amb un grau 
de confiança òptim que totes les característiques dels materials i de les instal·lacions 
compleixen els Plànols i Plecs de Prescripcions i Condicions Tècniques. 


g) Aconseguir en col·laboració de la direcció d’execució d’obra que els treballs 
s’executin en el termini i amb el cost previst. 


h) Proposar les modificacions dels treballs que estimi convenients i informar de les que 
proposi el contractista a l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages. Proposar, si 
s’escau, amb la col·laboració de la direcció d’execució d’obra els possibles preus 
contradictoris per a la seva aprovació per part de l’Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages, i si fos necessari redactar el corresponent document tècnic o modificacions 
del projecte. 


i) Assistir al contractista en la interpretació dels documents del projecte, i fixar els 
detalls de la definició dels treballs i la seva execució, a fi que es mantinguin les 
condicions de funcionalitat, estabilitat, seguretat i qualitat previstes en el projecte. 


j) En col·laboració amb la direcció d’execució, caldrà requerir, acceptar o esmenar, si 
procedeix, els plànols d’execució. 


k) Col·laborar amb la direcció d’execució i contractista per a aconseguir que els 
materials, equips, l'execució dels treballs i les instal·lacions executades tinguin la 
qualitat prevista, que es farà palesa mitjançant inspeccions visuals i els resultats 
dels assaigs de laboratori si s’escau. Prèviament s'hauran establert les 
comprovacions dels diferents aspectes dels treballs  que s'executen, per tenir ple 
coneixement i donar testimoni que compleixen o no amb la seva definició i amb les 
condicions d'execució prescrites. En cas d'incompliment, ordenar al contractista la 
seva substitució o correcció, donant compte a l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages 
de les mesures adoptades i dels motius per prendre-les. 


l) Establir amb el contractista i d’acord amb l’Ajuntament de Sant Fruitós, l’elaboració 
la documentació formal de constància de les dades que convingui dels treballs 
executats (llibre d’edifici o document as-built) 


m) Participar i col·laborar amb la direcció d’execució i contractista en l'elaboració del 
programa de treballs. Comprovar el seu compliment, i proposar a l’Ajuntament de 
Sant Fruitós la conveniència d'estudi i formulació, per part del contractista, 
d'actualització del mateix si els treballs ho requereixen. 


n) Establir mensualment conjuntament amb la direcció d’execució la relació valorada 
en la què constin els amidaments parcials i a l'origen del treball realitzat pel 
contractista. La valoració es realitzarà aplicant a les unitats d'obra realment 
executades en base a amidaments reals i els preus unitaris que figuren en el 
projecte aprovat. 


o) Controlar i comprovar (conjuntament amb la direcció d’execució) sempre que sigui 
necessari la desviació econòmica dels treballs  degut a les incidències que es 
puguin produir durant l'execució, i establir les mesures per controlar el seu cost. 


p) Lliurar, a la data del mes fixada per l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages, un 
informe del seguiment dels treballs amb la informació i contingut que l’Ajuntament de 
Sant Fruitós de Bages estableixi. Essencialment contindrà una ressenya de les 
actuacions que el contractista hagi dut a terme durant el mes; un reportatge 
fotogràfic digital, especialment dels elements que hagin de quedar ocults; una 
ressenya dels treballs  executats i anàlisi de la seva coincidència amb el projecte 
definit, amb les condicions d'execució, i amb les previsions temporals del programa; 
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una anàlisi de l'estat de solució de les dificultats que s'hagin presentat i 
suggeriments per aconseguir solucions oportunes; una anàlisi de condicionants de 
programa que puguin existir i suggeriments per a solucionar-los. Inclourà també 
l’informe mensual de seguiment de la Planificació dels treballs.  


q) Les prescripcions anteriorment indicades es poden incloure en les pertinents actes 
de visita d’obra, que s’hauran d’emetre com a mínim amb una periodicitat setmanal. 


r) Informar amb prou antelació a l’Ajuntament de Sant Fruitós de totes les reunions i 
visites de comprovació dels treballs en execució. Les reunions i visites es faran en 
horaris que hi facilitin l’assistència dels tècnics municipals o qui aquests designin.  


s) Fer arribar a l’Ajuntament de Sant Fruitós, còpia de les actes de les reunions i visites 
de direcció facultativa i de totes les anotacions al llibre d’ordres, i al llibre 
d’incidències de la coordinació de seguretat i salut.  


t) Elaborar en col·laboració de la direcció d’execució dels informes específics 
d’execució i constància de condicions de les instal·lacions prescrites. Podran ser 
informes referits a execucions parcials o informes més generals (referits a aspectes 
globals d’execució).  


u) Emetre informe tècnic respecte a la devolució de la garantia al contractista, una 
vegada finalitzat el termini de garantia de les obres. 


v) Assistir al contractista, per a la preparació, elaboració i validació de la informació de 
l’estat dels treballs o documentació d’obra executada (obligació a càrrec del 
contractista d’acord amb el PCAP del contracte d’obres), segons les següents 
prescripcions: 


 
▪ Preparació de la informació de l’estat i condicions dels treballs i de la seva 


valoració general abans de la seva recepció per l’Ajuntament de Sant Fruitós de 
Bages. 


▪ Estat de Dimensions i Característiques dels treballs executats (EDC o document 
as-built), i el seu lliurament a l’Ajuntament de Sant Fruitós un cop acabats els 
treballs. El document ha d’incloure com a mínim una memòria descriptiva dels 
treballs executats amb les possibles modificacions, documentació gràfica 
(plànols), documentació de control de qualitat, documentació tècnica i 
administrativa corresponent a instal·lacions subjectes a reglaments de seguretat 
industrial, i els amidaments i relació valorada dels treballs executats. 


 
2. Resta de tècnics: 
 
Tècnic 1: Estructures 
 
Titulació: Tècnic amb titulació competent. 
Perfil: Estructures. 
 
Tècnic 2: Instal·lacions 
 
Titulació: Tècnic amb titulació competent. 
Perfil: Instal·lacions. 
 
S'atribueix a aquesta adscripció de mitjans i el seu compromís el caràcter d'obligació 
essencial als efectes prevists en l'art 211 LCSP. 
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ÀMBIT TERRITORIAL ESPECÍFIC18 


 
RÈGIM PATRIMONIAL19 


Béns de domini públic afectes al servei: - 
Béns del contractista afectes al servei i sotmesos a reversió: - 
Béns del contractista afectes al servei i no sotmesos a reversió: - 
Altres béns: - 
 
DURADA DEL CONTRACTE 


 
La durada dels serveis a contractar serà el de la durada del contracte de les obres, que 
finalitza amb el retorn de la garantia de les obres.  En aquest sentit la durada prevista per a 
l’execució de les obres és de 12 mesos. 
 
ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL 


Exigència20: Sí 
 
Caldrà que els professionals que s’adscriguin a l’execució del contracte disposin  d’una 
pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per tots els accidents, danys o perjudicis que 
puguin succeir pels treballs que es realitzin com a conseqüència de la prestació del servei 
per un capital mínim assegurat de 200.000 euros. 
 
 
PERSONAL D’INTERLOCUCIÓ TÈCNICA: TITULACIÓ I COMPETÈNCIES 


L’equip tècnic interlocutor haurà d’estar format, com a mínim, durant tot el termini 
d’execució del contracte pels tècnics designats.  
 
PLA DE SEGURETAT I SALUT 


Preceptivitat: No 
Característiques: - 
 
PROGRAMA DE TREBALLS 


Preceptivitat: no 
Característiques: - 
 
ESPECIALITATS DEL DEURE DE CONFIDENCIALITAT21  


Informació amb aquest caràcter: - 
Durada del deure de confidencialitat: - 
 
FACULTATS D’INSPECCIÓ PER PART DE L’ADMINISTRACIÓ: 


Descripció: 
Justificació: 
 


 
18 Indica l’àmbit territorial inferior al municipi en el qual s’ha d’executar el contractes. Només s’utilitza als contractes de serveis. 
19 Per a cada classe de béns, s’indica si es vinculen amb el contracte, les regles singulars del seu règim diferenciades de les legals i de les 


contingudes a les disposicions generals i es relaciona quins són o s’identifiquen genèricament. 
20 S’indica “sí” o “no”. 
21 S’indiquen només els addicionals a l’obligació continguda a les DCPCAP. 
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III. RÈGIM ECONÒMIC 


 
DADES ECONÒMIQUES 


 
Valor estimat i mètode aplicat per al seu càlcul:22  
 


- Quantia: 89.629,85 € 
- Mètode de càlcul aplicat: segons informe emès per l’arquitecte municipal obrant en 


l’expedient. 
 
L’objecte de la present licitació únicament inclou la direcció de l’obra de la fase 1, amb un 
Pressupost d’execució de contracte IVA inclòs de 3.385.115,57 €, en relació als quals els 
honoraris seran un 63,40 % del total. 
L’import dels serveis a licitar ascendeix a 81.481,68 €, desglossats en: 
Els honoraris de Direcció de l’obra es valoren en 69.841,44 € + IVA 
Els honoraris de Certificació/Liquidació/ documentació final d’obra es valoren en 11.640,24 
€ + IVA. 
 
A aquest import s’hi afegeix un 10% addicional pel supòsit que es preveu en l’apartat “Altres 
clàusules”, resultant un valor estimat del contracte de 89.629,85 € (IVA exclòs). 
 
Pressupost base de licitació: 
 
El pressupost base de licitació en relació al qual els licitadors han de formular la seva 
oferta, és el referit als honoraris de direcció d’obra referents a l’execució de la Fase 1 de les 
obres amb un Pressupost d’execució de contracte IVA inclòs de 3.385.115,57 €, els 
honoraris seran un 63,40 % del total, sent els honoraris un 63,40% del total respecte la 
totalitat del projecte, i que quedarà definida, en el corresponent document tècnic, en 
l’aprovació definitiva del projecte. 
 


- Sense IVA: 81.481,68 €  
- % IVA: 21   
- Quota estimada de l’IVA: 17.111,15 € 
- Amb IVA: 98.592,83 € 
-Justificació23: El desglossament del pressupost base de licitació del present 
contracte es troba en l’informe tècnic emès per l’arquitecte municipal i adjunt al 
present document. 


 
El preu dels honoraris no variaran en el cas de produir-se modificacions de l’obra. 
 
 
 
 
 
 
 


 
22 Inclourà l’import màxim del contracte considerant les modificacions previstes en el PCAP. 
23 Quan es tracti d’un contracte d’obres amb projecte, es farà una remissió al projecte. Quan es tracti d’un contracte de subministrament o 


serveis s’inclourà com a annex un informe tècnic.  
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SISTEMA DE DETERMINACIÓ DEL PREU24   


 
Preu global d’adjudicació i màxim del contracte  (Fase 1): 
 


- Sense IVA: 81.481,68 €  
- % IVA: 21   
- Quota estimada de l’IVA: 17.111,15 € 
- Amb IVA: 98.592,83 € 
 


Sistema de preus unitaris: - 
Descripció25: - 
 
Moneda de pagament : €. 
 
DIVISIÓ EN LOTS 


Admissió26: no  
Justificació sobre la no divisió en lots:  
No es preveu la divisió del contracte en Lots atès que les tasques de la Direcció d’Obra són: 
assumir la funció tècnica de la direcció de l’obra i, per motius de coordinació i 
responsabilitat, no és possible subdividir o lotitzar aquesta assistència. 
 
REFERÈNCIA DE SORTIDA 


Classe de referència per a la formulació d’ofertes27:  baixa única respecte el pressupost de 
licitació.  
Tipus de sortida28: € (IVA exclòs) 
 
APLICACIÓ DE L’ARTICLE 102.6 LCSP 29 


Aplicació30: No 
Règim d’aplicació31: 
 
ANUALITATS ECONÒMIQUES 


 


Aplicació pressupostària Any del 
pressupost 


Import (IVA inclòs) 


21.342.62214 Nou pavelló 
esports 


2025 49.296,42 € 


21.342.62214 Nou pavelló 
esports 


2026 49.296,42 € 


 
24 S’indica la fórmula de determinació del preu (p.e.: preus unitaris, preu global, ...). 
25 Es consignarà a  continuació o indicant “en relació unida com a annex”. 
26 S’indica “sí” o “no”. 
27 S’indica la classe de referència segons la qual els contractistes hauran d’oferir magnituds per determinar el preu (p.e.: baixa única 


respecte al pressupost de licitació, baixa singular per a cada preu unitari ...) 
28 S’indica, segons la classe de referència, aquella que serà màxima a efectes de determinar el preu. Quan sigui una baixa única respecte al 


pressupost de licitació, es remetrà a aquest. 
29 Estableix clàusules de variació de preus en funció del compliment d’objectius de terminis i/o rendiment i penalitzacions pel seu 


incompliment. 
30 S’indica “sí” o “no”. 
31 Indica la forma concreta com s’aplica. 
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L’autorització o realització de la despesa es subordina al crèdit existent per l’exercici 2026 
(art. 174 del RDL 2/2004) 
 
FINANÇAMENT32    


Concepte:  
- Partida33: 91300 
- Denominació: Préstec a llarg termini ens fora del sector públic 
- Import: 98.592,83 € 


 
L’autorització/realització de la despesa es sotmet a la condició suspensiva de l’efectiva 
consolidació dels recursos que han de finançar el contracte de conformitat amb el punt 2 de 
la Disposició addicional tercera de la LCSP. 


 
PERIODICITAT DE LIQUIDACIONS34 


Segons apartat següent “Règim de pagaments” 
 
RÈGIM DE PAGAMENTS35 


 


- Direcció facultativa de l’obra. Un percentatge d’honoraris proporcional al percentatge 
d’obra certificada, amb un màxim del 95% del honoraris de DO. 


 


- Certificació i liquidació, llibre de l’edifici. 5% del honoraris de DO restants. 
 


El preu dels honoraris no variaran en el cas de produir-se modificacions de l’obra que no 
suposin modificació del projecte. 
 
Els proveïdors hauran d’emetre factures electròniques. El punt general d’entrada de 
factures electròniques de l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i entitats que en depenen 
és el servei de factura electrònica de l’Administració Oberta de Catalunya (AOC), eFACT, i 
d’acord amb el conveni signat el 15 de setembre de 2014 entre l’Administració General de 
l’Estat i la Generalitat de Catalunya pel qual aquesta s’adhereix al Punt General d’entrada 
de factures de l’Estat ( FACe). 
 
Tanmateix, i en relació amb els codis DIR3, tant per òrgan gestor, com unitat tramitadora i 
oficina comptable és: L01082135 
 
L’Ajuntament té a disposició dels seus proveïdors, un link amb enllaç directe a l’AOC per la 
càrrega de factures electròniques https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=103 
 
En tot cas, caldrà que a la factura electrònica consti la descripció detallada del servei, obra 
o subministrament. 
 
 
 


 
32 Aplicable només en cas de finançament afectat. 
33 S’indica la partida pressupostària de l’estat d’ingressos. 
34 S’indicarà només en el cas que no siguin mensuals. 
35 S’indicarà “pagament per certificacions periòdiques”, “pagament únic a la recepció”, “pagament per fases de recepció” o altra fórmula 


que s’apliqui. 
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REVISIÓ DE PREUS36 


No procedeix. 
 
IV. ORGANITZACIÓ MUNICIPAL DE LA CONTRACTACIÓ 


 
ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ 


Denominació de l’òrgan37: Junta de Govern Local 
Atribució38: per delegació. 
Delegació39: 


- Òrgan delegant: Alcalde 
- Data de delegació: 17.06.2023; 09.10.2023; 15.02.2024 
- Número decret: 2023-1263; 2023-1974; 2024-0266; 2025-0009 respectivament 
- Publicació BOPB: 28.06.2023; 20.10.2023; 27.02.2024; 15.01.2025 respectivament 


 
MESA DE CONTRACTACIÓ 


Constitució40: Sí 
Actuarà la Mesa de Contractació Permanent que té constituïda l’Ajuntament i publicada la 
seva composició en el Perfil del contractant de l’Ajuntament. 
 
COMITÈ TÈCNIC O ORGANISME TÈCNIC ESPECIALITZAT (Art. 146.2 a. LCSP) 


Constitució41: No 
Definició42: - 
 
RESPONSABLES MUNICIPALS DEL CONTRACTE43 


Regidoria d’adscripció44:  Planejament Urbanístic i Territori  
Responsable municipal/ representant de la promoció45: Sr. Joan Anglada Arumí, arquitecte 
municipal, amb el recolzament del Comitè tècnic municipal segons la composició aprovada 
en el plec de clàusules administratives particulars per la redacció del Projecte tècnic i 
execució de les obres necessàries per a la construcció d’un pavelló esportiu i gimnàs de 
l’Escola Pla del Puig, aprovat per la Junta de Govern Local de 1 d’agost de 2022 en el marc 
de l’expedient de contractació 424/2022. 
Director de l’obra46: El tècnic que resulti de la present licitació. 
Director de l’execució de l’obra47: El tècnic que resulti de la corresponent licitació. 
Coordinador de seguretat i salut48: El tècnic que resulti de la corresponent licitació. 


 
36 S’indicarà la fórmula que s’apliqui o la variació de l’IPC. 
37 S’indicarà el nom de l’òrgan de contractació (ple, junta de govern local, tinent d’alcalde o regidor delegat). En el cas dels tinents 


d’alcalde i regidors delegats es consignarà la denominació de la seva delegació.  
38 S’indicarà “per norma” o “per delegació. 
39 Aquest apartat només s’utilitza quan l’òrgan de contractació actua per delegació. 
40 S’indica “sí” o “no”. 
41 S’indica “sí” o “no”. 
42 Es descriu la composició de l’òrgan tècnic o se cita l’organisme tècnic especialitzat. 
43 En el cas dels contractes d’obra, el responsable del contracte és el director l’obra i en aquest apartat el què es nomena és un representant 


de la promoció. 
44 S’indica la identitat personal i el nom de la tinença d’alcaldia o regidoria delegades. 
45 S’indica la identitat personal i el lloc de treball del tècnic municipal responsable del seguiment del contracte. 
46 Només per als contractes d’obra: s’indica la identitat personal, el lloc de treball, quan es tracti de personal al servei de l’Ajuntament o el 


número de col·legiat i el col·legi oficial al qual pertany, cas que es tracti d’un professional liberal amb contracte de servei.  
47 Només per als contractes d’obra: s’indica la identitat personal, el lloc de treball, quan es tracti de personal al servei de l’Ajuntament o el 


número de col·legiat i el col·legi oficial al qual pertany, cas que es tracti d’un professional liberal amb contracte de servei.  
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V. EL CONTRACTISTA 


 
HABILITACIONS ESPECÍFIQUES PER CONTRACTAR49 


Exigència50: No 
Descripció51: - 
 
SISTEMA DE DETERMINACIÓ DE LA SOLVÈNCIA 


 


☐ Només classificació  


☐ Classificació més condicions de solvència addicional 


☐ Classificació o condicions de solvència alternativament 


☒ Condicions de solvència sense classificació 


 
CLASSIFICACIÓ52  


Enumeració53: - 
Justificació:  
 
CONDICIONS DE SOLVÈNCIA  


 
1. Solvència econòmica i financera:  


 
- Requisits: Quedarà acreditada aportant l’acreditació de disposar de l’assegurança 


d’indemnització per riscos professionals que amb un capital per risc assegurat mínim 
de 200.000 €. (Mitjà 5 dels especificats en la clàusula 25 del DCPCAP) 


- Mitjans d’acreditació:  
- Justificació: el requisit de solvència s’estableix conforme l’establert en l’article 87.1 


b) de la LCSP atès que es considera apropiat com a criteri referit a la solvència 
econòmica del contractista. 


 
CONDICIONS DE SOLVÈNCIA ADDICIONALS 


 
De conformitat amb l’establert en l’art. 76.2 de la LCSP s’exigirà que els licitadors es 
comprometin a adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals següents: 
 
1- Adscripció de mitjans personals: els necessaris per a l’execució del contracte i com a 
mínim: 
 


a) Director de l’obra: 
 


Titulació: el quin correspongui d’acord amb l’article 12 de la Llei 38/1999 de 5 de 
novembre, d’Ordenació de l’Edificació 


 
48 Només per als contractes d’obra: s’indica la identitat personal, el lloc de treball, quan es tracti de personal al servei de l’Ajuntament o el 


número de col·legiat i el col·legi oficial al qual pertany, cas que es tracti d’un professional liberal amb contracte de servei.  
49 Aquest apartat s’aplica quan, a banda de les condicions general de capacitat per contractar, cal la concurrència d’alguna condició 


específica de capacitat. 
50 S’indica “sí” o “no”. 
51 S’indica quines són les habilitacions específiques addicionals. 
52 Aquest apartat s’aplica quan la classificació és preceptiva. 
53 S’indiquen els grups, subgrups i categories exigides. 
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Perfil: No requerit. 
Experiència professional específica:  
 
Serà requisit necessari disposar i acreditar, haver participat com a Director d’obra, 
en com a mínim, una “Obra similar” a la de l’objecte de la licitació, finalitzada en el 
curs dels últims 10 anys a la data de publicació de la licitació (inclou l’any en curs). 
 
Tenen consideració d’OBRES SIMILARS en relació a l’experiència específica 
requerida la/es següents: 
 
Tipologia de l’obra: Direcció d'obra de projecte d'obra nova o reforma d'edifici per 
equipament comunitari, tant de titularitat pública o privada, destinat a usos docent, 
sanitari, assistencial, cultural , esportiu, o d’equipament d’ús tècnic administratiu o de 
seguretat de l'Administració Pública. 
Import mínim PEC (IVA no inclòs): 2.500.000,00 euros. 


 
 


b) Resta de tècnics: 
 


Tècnic 1: Estructures 
 
Titulació: Tècnic amb titulació competent. 
Perfil: Estructures. 
 
Tècnic 2: Instal·lacions 
 
Titulació: Tècnic amb titulació competent. 
Perfil: Instal·lacions. 
 
Experiència professional específica:  
 
Serà requisit necessari disposar i acreditar respecte d’aquests tècnics, conforme han 
participat, com a tècnics intervinents en, com a mínim, una “Obra similar” a la de 
l’objecte de la licitació, finalitzada en el curs dels últims 10 anys a la data de 
publicació de la licitació (inclou l’any en curs). 
 
Tenen consideració d’OBRES SIMILARS en relació a l’experiència específica 
requerida la/es següents: 
 
Tècnic 1: 
 
Tipologia de l’obra: obra de nova construcció o reforma d'edifici per equipament 
comunitari, tant de titularitat pública o privada, destinat a usos docent, sanitari, 
assistencial, cultural, esportiu, o d’equipament d’ús tècnic administratiu o de 
seguretat de l'Administració Pública, amb noves estructures de forjats. 
Import mínim (PEC IVA no inclòs): 2.500.000,00 euros. 
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Tècnic 2: 
 
Tipologia de l’obra: obra de nova construcció o reforma d'edifici per equipament 
comunitari, tant de titularitat pública o privada, destinat a usos docent, sanitari, 
assistencial, cultural, esportiu, o d’equipament d’ús tècnic administratiu o de 
seguretat de l'Administració Pública, amb instal·lacions. 
Import mínim (PEC IVA no inclòs): 2.500.000,00 euros. 


 
Mitjans d’acreditació de l’experiència específica:  


 
L’acreditació de les “Obres similars” es durà a terme mitjançant:  
 


- Certificat expedit o visat per l’òrgan competent en cas de destinatari públic o, en cas 
de destinatari privat, mitjançant certificat o declaració de l’empresari acompanyada 
dels documents obrants en el seu poder que acreditin la realització de la prestació.  
Aquests certificats o declaracions hauran d’identificar el professional concret del qual 
s’acredita l’experiència específica, indicar l’import, les dates i el lloc d’execució dels 
treballs i es precisarà si es realitzaren segons les regles per les que es regeix la 
professió i si es dugueren normalment a bon terme. 
 


- Certificat final d’obra per a cada direcció d’obra que es relacioni en el model. 
 


- Document acreditatiu de la/es titulació/ns del/s professional/s que s’adscriu/en a la 
direcció de les obres  


 
Les actuacions que s’aportin com a “Obra similar” als efectes d’acreditació de la 
solvència tècnica en el Sobre 1,  no podran ser objecte de puntuació en el marc dels 
criteris d’adjudicació del Sobre 3. 
 
S'atribueix a aquesta adscripció de mitjans i el seu compromís el caràcter d'obligació 
essencial als efectes prevists en l'art 211 LCSP. 
 
EXIGÈNCIA D’EXECUCIÓ DIRECTA PER PART DEL CONTRACTISTA (75.4 de la LCSP) 


 
APLICACIÓ DE L’ARTICLE 76.1 LCSP54 


Exigència55: Sí 
Descripció:56,Estructura organitzativa de tot l’equip humà destinat a la direcció facultativa, i 
en aquest sentit caldrà concretar les persones destinades, el seu percentatge de dedicació, 
les seves titulacions i nivell de responsabilitat dins l’estructura. 
 
El contractista haurà d’adscriure a les tasques de direcció d’obra, les persones que 
hagi detallat en la seva oferta. 
 
En aquest sentit, no serà admissible l’oferta que no adscrigui expressament persones 
concretes a càrrecs concrets. En el cas que aquestes persones variessin en el decurs 


 
54 Indica les especificacions que han de realitzar les persones jurídiques dels noms i de la qualificació professional del personal responsable 


d’executar la prestació, quan així s’exigeix. 
55 S’indica “sí” o “no”. 
56 Detalla la forma de donar compliment a aquesta obligació. 
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de l’execució de les obres, les noves persones adscrites tindran la qualificació 
professional equivalent o superior.  


APLICACIÓ DE L’ARTICLE 76.2 LCSP57 


Exigència58: sí 
Descripció59: veure l’apartat “Sistema de determinació de la solvència”, amb caràcter 
d’obligació essencial. 


En relació a l’adscripció al contracte del Director d’obra i resta d’equip tècnic designat en la 
documentació prevista en el punt 1 “Adscripció de mitjans personals” de l’apartat 
“Condicions de solvència; “Condicions de solvència addicionals”, la obligació essencial de 
dits mitjan suposarà que, en l’eventual supòsit de necessitat de canvi sobrevingut del 
Director d’obra i/o resta d’equip tècnic designat per l’Adjudicatari per a l’execució del 
contracte, per causa no imputable al mateix, l’ajuntament requerirà la substitució del mateix, 
al seu criteri, en idèntiques característiques a aquelles que s’haguessin valorat en l’oferta 
de l’Adjudicatari o no tenint idèntiques característiques, aplicats els criteris de valoració, 
l’oferta de l’Adjudicatari es mantingués com la millor valorada en la licitació i, en qualsevol 
cas, d’acord als requisits establerts en els citats apartats del plec de clàusules. 


EXIGÈNCIA DEL COMPLIMENT DE NORMES DE GARANTIA DE QUALITAT (Art. 93 
LCSP)60 


Exigència61: No 
Descripció62:- 


EXIGÈNCIA DEL COMPLIMENT DE NORMES DE GESTIÓ MEDI AMBIENTAL (Art. 94 
LCSP)63 


Exigència64: No 
Descripció65:- 


57 Delimita l’obligació d’adscriure a l’execució del contracte mitjans personals o materials suficients i la forma del seu compromís a l’oferta 


i la forma d’acreditar el compliment en el termini comprés entre les adjudicacions provisional i definitiva. 
58 S’indica “sí” o “no”. 
59 Detalla la forma de donar compliment a aquesta obligació. 
60 Només per als contractes subjectes a regulació harmonitzada. 
61 S’indica “sí” o “no”. 
62 Detalla la forma de donar compliment a aquesta obligació. 
63 Només per als contractes subjectes a regulació harmonitzada. 
64 S’indica “sí” o “no”. 
65 Detalla la forma de donar compliment a aquesta obligació. 
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VI. OFERTES 


 
SOBRE EN QUÈ HA DE CONSISTIR L’OFERTA 


Sobre 1:Sí  
Sobre 266: No 
Sobre 3: 67: Sí 
 
DOCUMENTACIÓ DEL SOBRE 1 


 
Inclourà:  
 


1. Document europeu únic de contractació (DEUC). 
 
En relació al DEUC, l'operador econòmic efectuarà la indicació global relativa a tots els 
criteris de selecció, limitant-se a complimentar la declaració inicial de la part IV del 
DEUC ("compliment de tots els criteris de selecció") i ometent qualsevol altre secció de 
la citada part. 


 


El citat document no contindrà cap referència als professionals a adscriure a 
l’execució del contracte, ni l’experiència en les direccions d’obra. Aquests 
aspectes hauran de ser indicats única i exclusivament en el document model 
Annex 3 “Criteris avaluables mitjançant fórmula/automàtic (oferta econòmica i 
criteris automàtics)” i la seva documentació adjunta (documents acreditatius de 
les titulacions). 


 


2. Pòlissa d’assegurança vigent i document acreditatiu del pagament. O bé document de 
proposta d’assegurança amb el compromís de la seva formalització en cas de resultar 
adjudicatari. 


 


3. Declaració responsable dels mitjans personals a adscriure a l’execució del 
contracte (director d’obra i resta d’equip tècnic) en els termes exigits en el punt 1 
“Adscripció de mitjans personals” de l’apartat “Sistema de determinació de la solvència”, 
d’acord amb el model que s’adjunta en ANNEX 4 


 
Caldrà aportar també en aquest Sobre 1 la documentació acreditativa de l’experiència 
dels mitjans adscrits conforme els indicats en el punt 1 “Adscripció de mitjans personals” 
de l’apartat “Sistema de determinació de la solvència”. 


 


 


DOCUMENTACIÓ DEL SOBRE 3 


 
1. Proposta econòmica d’acord amb el model que s’adjunta com ANNEX 5.  
 


Per a l’acreditació de les “Obres a considerar” es presentarà, dins d’aquest Sobre 3:  
 


 
66 S’indica “sí” o “no”. 
67 S’indica “sí” o “no”. 
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- Certificat expedit o visat per l’òrgan competent en cas de destinatari públic o, en cas
de destinatari privat, mitjançant certificat o declaració de l’empresari acompanyada
dels documents obrants en el seu poder que acreditin la realització de la prestació.
Aquests certificats o declaracions hauran d’identificar el professional concret del qual
s’acredita l’experiència específica, indicar l’import, les dates i el lloc d’execució dels
treballs i es precisarà si es realitzaren segons les regles per les que es regeix la
professió i si es dugueren normalment a bon terme.


- Certificat final d’obra per a cada direcció d’obra que es relacioni en el model.


Obligació de presentar estudi justificatiu de l’oferta econòmica: Sí. 


RÈGIM DE PUBLICACIÓ DE LA LICITACIÓ68 


Perfil del contractant. 


CIRCUMSTÀNCIES DE PRESENTACIÓ DE LES OFERTES 


Lloc: L’indicat en la clàusula 31 del DCPCAP: Per a la presentació de proposicions caldrà 
dirigir-se a l’apartat corresponent que es troba a la seu electrònica que es pot trobar al 
següent enllaç: https://www.santfruitos.cat/ajuntament-seu-electronica/informacio-
oficial/perfil-de-contractant/ 
Les proposicions es presentaran mitjançant l’eina Sobre Digital, integrada en la Plataforma 
de Serveis de Contractació Pública de Catalunya 


Termini: L’indicat en la clàusula 32.2 del DCPCAP: Les proposicions per optar a aquest 
procediment es presentaran, única i exclusivament,  en el termini màxim de 15 dies 
naturals des de l’endemà de la publicació de l'anunci de licitació en el perfil de contractant.  


Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l'eina requerirà a les empreses licitadores 
que introdueixin una PARAULA CLAU per a cada sobre amb documentació xifrada que 
formi part de la licitació (pel sobre A no es requereix paraula clau, atès que la documentació 
no està xifrada). amb aquesta paraula clau es xifrarà, en el moment de l'enviament de les 
ofertes, la documentació. així mateix, el desxifrat dels documents de les ofertes es realitza 
mitjançant la mateixa paraula clau, la qual han de custodiar les empreses licitadores. Cal 
tenir en compte la importància de custodiar correctament aquesta o aquestes claus (poden 
ser la mateixa per tots els sobres o diferents per cadascun d'ells), ja que només les 
empreses licitadores la/les tenen (l'eina de sobre digital no guarda, ni recorda, les 
contrasenyes introduïdes) i són imprescindibles per al desxifrat de les ofertes i, per tant, per 
l'accés al seu contingut. 


Es demanarà a les empreses licitadores que introdueixin la paraula clau 24 hores després 
de finalitzat el termini de presentació d'ofertes i, en tot cas, l'han d'introduir dins del termini 
establert abans de l'obertura del primer sobre xifrat. 


68 S’indica el règim de publicitat que s’aplica: 
- Procediments harmonitzats: perfil del contractant i DOUE
- Procediments oberts ordinaris, simplificats i supersimplificat (article 159.6 LCSP): perfil del contractant.
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En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà accedir al 
contingut del sobre xifrat. Així, atès que la presentació d'ofertes a través de l'eina de Sobre 
digital es basa en el xifratge de la documentació i requereix necessàriament la introducció 
per part de les empreses licitadores de la/les paraula/es clau, que només elles custodien 
durant tot el procés, per poder accedir al contingut xifrat dels sobres, no es podrà efectuar 
la valoració de la documentació de l’oferta que no es pugui desxifrar per no haver introduït 
l'empresa la paraula clau. 


En aquest sentit, a partir de les 24 hores posteriors a la finalització del termini de 
presentació de les proposicions, els licitadors rebran per correu electrònic una comunicació 
de petició de paraula clau, per tal que introduïu la paraula clau per a què s'iniciï el procés de 
desxifrat del/s sobre/s digital/s corresponent a l'expedient de contractació de referència. Els 
licitadors podran introduir les paraules claus dels sobres en l'enllaç indicat en dita 
comunicació. La introducció d'aquesta paraula clau només implica el desxifrat del contingut 
del sobre esmentat, però no es realitzarà la seva obertura fins al moment de l'obertura de 
pliques  especificat a l'anunci de licitació. 


TERMINI DURANT EL QUAL HA DE SER MANTINGUDA L’OFERTA DES DE LA 
FINALITZACIÓ DEL TERMINI HÀBIL PER A LA SEVA PRESENTACIÓ 


3 mesos 


VII. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ


DISTRIBUCIÓ DE LA PUNTUACIÓ 


Puntuació màxima amb criteris consistents en fórmules matemàtiques: 100 punts 
Puntuació màxima:100   


CRITERIS D’ADJUDICACIÓ CONSISTENTS EN FÓRMULES MATEMÀTIQUES (màxim 
100 punts) 


La distribució de la puntuació es realitzarà de la següent manera: 


Criteri Puntuació 


1. Oferta econòmica 
25 punts. 
Formula 
tipus 1 del 
34.1 
DCPCAP  


2. Experiència dels/les tècnics/ques que realitzaran la direcció de les 
obres: 


Es consideraran el número de treballs signats i realitzats en els últims 
10 anys, que es detallen a continuació. 


Direcció d’obres i assistència en obres per part dels tècnics proposats 
de la tipologia i especificacions indicades a continuació. 
Es consideraran el número de treballs signats i realitzats en els últims 
10 anys, atorgant-se fins a un màxim de 45 punts, segons el següent 
desglossament: 


Fins a 
75 punts 
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a) Direcció d’obres de projecte d'obra nova o reforma d'edifici per
equipament comunitari, tant de titularitat pública o privada,
destinat a us esportiu. Import mínim (PEC IVA no inclòs):
2.500.000,00 euros:


6 punts per cada direcció d’obra, fins a un màxim de 30 punts.


b) Direcció d’obres de projecte d'obra nova o reforma d'edifici per
equipament comunitari, tant de titularitat pública o privada,
destinat a usos docent, sanitari, assistencial, cultural , esportiu,
o d’equipament d’ús tècnic administratiu o de seguretat de
l'Administració Pública, Import mínim (PEC IVA no inclòs):
1.500.000,00 euros:


5 punts per cada direcció d’obra, fins a un màxim de 15 punts. 


Resta de tècnics: 


c) Assistència en matèria d’estructures en l’execució d'obra nova o
reforma d'edifici per equipament comunitari, tant de titularitat
pública o privada, destinat a usos docent, sanitari, assistencial,
cultural, esportiu, o d’equipament d’ús tècnic administratiu o de
seguretat de l'Administració Pública, Import mínim (PEC IVA no
inclòs): 1.500.000,00 euros


3 punts per cada direcció d’obra, fins a un màxim de 15 punts


d) Assistència en matèria d’instal·lacions en l’execució d'obra nova
o reforma d'edifici per equipament comunitari, tant de titularitat
pública o privada, destinat a usos docent, sanitari, assistencial,
cultural , esportiu, o d’equipament d’ús tècnic administratiu o de
seguretat de l'Administració Pública, Import mínim (PEC IVA no
inclòs): 1.500.000,00 euros:


3 punts per cada direcció d’obra, fins a un màxim de 15 punts 


Les obres a puntuar en el sobre 3 per part del director d’obra únicament es valoraran 
en un dels dos apartats, a) o b). 


Les actuacions que s’aportin com a “Obra similar” als efectes d’acreditació de la 
solvència tècnica en el Sobre 1,  no podran ser objecte de puntuació en el marc dels 
criteris d’adjudicació del Sobre 3. 


Anormalitat: atès que s’estableix com criteri d’adjudicació l’oferta econòmica, per determinar 
si les ofertes contenen valors anormals s’aplicaran els paràmetres objectius previstos en 
l’article 85 del RGLCAP.  
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En cas d’empat, s’aplicaran per ordre els criteris socials establerts en l’article 147.2 de la 
LCSP, referits al moment de finalitzar el termini de presentació d’ofertes. 
  
JUSTIFICACIÓ DELS CRITERIS D’ADJUDICACIÓ  


 
La licitació es tramita mitjançant procediment obert, amb diversos criteris de valoració 
objectius. 
 


- En relació a la baixa econòmica, es puntua la reducció de preu en benefici per a 
l’Ajuntament, amb una puntuació màxima  


 


- A l’empara de l’article 145.2 2º, es valora com a garantia d’execució més eficient del 
contracte que es licita amb una ponderació màxima de 75 punts, l’experiència del tècnic 
assignat que a la direcció de l’obra i resta de l’equip tècnic valorant-se els treballs 
realitzats d’aquests tipus segons el barem indicat.  


 
VIII. GARANTIES 


 
PROVISIONAL 


Exigència69: no 
Quantia (€): - 
Possibilitat d’acreditar la seva constitució per mitjans electrònics70: - 
Justificació de la seva exigència: - 
 
DEFINITIVA 


Exigència71: sí 
Quantia: 5% del preu del contracte (IVA exclòs) 
Possibilitat d’acreditar la seva constitució per mitjans electrònics72: - 
 
En cas que la garantia es constitueixi mitjançant aval o assegurança de crèdit i caució, als 
efectes d’efectuar el dipòsit a la Tresoreria municipal, serà necessari que aquests estiguin 
intervinguts notarialment, o bé en cas que estiguin validats per l’Assessoria Jurídica del 
Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya, 
Gabinet Jurídic de la Generalitat de Catalunya (indicant província i data) o per l’Advocacia 
de l’Estat (indicant província, data i número o codi de validació / bastanteig). Caldrà 
acompanyar l’aval amb el document que acredita aquesta validació o bastanteig. 
 
Possibilitat de prestació per retenció del preu: - 


- Admissibilitat: - 
- Forma: - 
- Condicions: -  


Possibilitat de sol·licitar la cancel·lació parcial proporcional de la garantia en cas de 
recepció parcial: - 
Justificació en cas de no exigència: - 


 
69 S’indica “sí” o “no”. 
70 S’indica “sí” o “no”. 
71 S’indica “sí” o “no”. 
72 S’indica “sí” o “no”. 
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TERMINI DE GARANTIA 


L’objecte del contracte quedarà subjecte a un termini de garantia d’un any a comptar des de 
l’aprovació definitiva del projecte o de l’entrega si aquesta aprovació no s’ha produït per 
causes alienes al contractista, termini durant el qual l’Ajuntament podrà comprovar que el 
treball s’ajusta a les prescripcions establertes per a la seva execució i compliment a 
l’estipulat en el present plec. 
 
Si durant el termini de garantia s’acredités l’existència de vicis o defectes en els treballs 
efectuats, l’òrgan de contractació tindrà dret a reclamar al contractista la subsanació dels 
mateixos. 
 
 
IX. INCOMPLIMENTS I PENALITATS 


 
INCOMPLIMENTS QUE DONEN LLOC A LA RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE 


 
Els establerts al DCPCAP (clàusula 38). 
 


- Serà també causa de resolució: 
- El retard superior al 10% de la durada de qualsevol dels terminis del cronograma 


d’execució, sense que aquesta sigui justificada. 
- La reiteració apreciada pels serveis tècnics municipals de defectes de qualsevol 


ordre que afectin al projecte. S’entendrà que es produeix la reiteració quan consti la 
mateixa deficiència en dos o més lliuraments de treballs per part del contractista. 


- El contractista està obligat a complir el contracte dins el termini total fixat per a la 
seva realització, com també dels terminis parcials assenyalats per a l’execució 
successiva. 


- La constitució en mora del contractista no necessitarà intimació prèvia per part de 
l’Administració. 


- Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incorregut en demora 
respecte al compliment del terminis normativament establerts o previstos per 
l’ajuntament per a la realització de les prestacions d’aquest contracte l’Administració 
podrà optar indistintament per la resolució del contracte o per la imposició de les 
previstes en l’art. 212. 


- Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incorregut en 
incompliment d’alguna de les prestacions objecte d’aquest contracte que suposi 
pèrdua econòmica, directa o indirecta per a l’ajuntament, l’Administració podrà optar 
indistintament per la resolució del contracte o per descomptar fins a un 10% del preu 
del contracte. 


- Per a graduar la penalitat a aplicar es tindrà en compte la gravetat del fet i els 
perjudicis causats, la reincidència i el grau de culpabilitat en els mateixos.  
 


 
L’incompliment de les obligacions que corresponen en virtut del que disposa la LCSP, 
aquest plec, la proposició adjudicatària i el document de formalització del contracte de les 
obres, comportarà la imposició de les penalitzacions establertes en aquest plec a l’empresa 
que resulti adjudicatària, sense perjudici de l’obligació de rescabalar els danys i perjudicis 
que s’hagin pogut ocasionar a l’Ajuntament i que haurà d’abonar l’empresa en tot allò que 
superi a la garantia definitiva.  
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Tipificació de les infraccions: Les infraccions que pugui cometre el contractista durant 
l’execució de les obres seran classificades com: molt greus, greus i lleus.  


a) Seran infraccions molt greus:


- Incomplir, total o parcialment, les prohibicions establertes a la LCSP o ometre
actuacions obligatòries en relació a aquesta norma.


- Retard en els terminis d’execució parcials i total definits en el present plec o els
indicats pel licitador en la seva oferta, superior a tres dies naturals, sempre que no
existeixi una causa de força major.


- Restar per sota dels nivells de qualitat fixats com mínims exigibles d’acord amb la
Memòria tècnica i la proposició presentada pel contractista, de forma reiterada o no
haver corregit els derivats d’una falta greu per aquest concepte en els terminis
establerts.


- No utilització dels mitjans mecànics o humans oferts.
- Utilització de mitjans en mal estat de conservació.
- Desobediència reiterada a les ordres escrites de l’Ajuntament relatives a la prestació


de serveis indicada en el contracte.
- Rebre, tant l’empresa contractista com qualsevol treballador de la mateixa, alguna


remuneració per part dels usuaris del servei que no estigui degudament autoritzada.
- Incompliment de les obligacions sanitàries i de seguretat i salut.
- Incompliment de les obligacions laborals i de seguretat social.
- Executar prestacions distintes de les contemplades en els plecs de clàusules o


presentar factures que no estiguin estricament ajustades a les prestacions
contemplades en els plecs.


- Reincidència en falta greu o la persistència en la situació infractora sense esmenar-
la.


b) Seran infraccions greus:
- Retard en els terminis d’execució parcials i total definits en el present plec, o els


indicats pel licitador en la seva oferta, superior a 1 dia natural, sempre que no
existeixi una causa de força major.


- Retards en el lliurament de la informació sol·licitada per l’Ajuntament de Sant Fruitós
de Bages, i la prevista en el present plec.


- Tractament incorrecte als usuaris, així com els membres de la corporació i personal
integrant als serveis municipals.


- Altres irregularitats en l’execució de les obres.
- Reiteració en la realització de faltes lleus que hagin estat anteriorment penalitzades.
- Cedir, arrendar, sotsarrendar o traspassar la totalitat o part de les prestacions


integrants del contracte, sota qualsevol modalitat o títol, sense complir prèviament
els requisits exigits per la LCSP i per aquest plec.


c) Seran infraccions lleus:


- Totes les no previstes anteriorment, que signifiquin l’incompliment d’alguna manera
de les condicions establertes en aquest Plec, i sempre que siguin en perjudici lleu
del servei.
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1. Penalitzacions. Al marge dels casos en què pugui produir-se una causa de resolució del 
contracte i l’Ajuntament s’aculli a aquesta opció, les infraccions es penalitzaran amb una 
multa dels següents imports:  


 
a) Infraccions molt greus: resolució del contracte o multes del 10% respecte del preu 


anual del contracte. 
b) Infraccions greus: multes del 8% respecte del preu anual del contracte. 
c) Infraccions lleus: multes del 5% respecte del preu anual del contracte. 


 
2. A banda de la imposició de penalitzacions a què pogués haver-hi lloc, la demora per 


part de l’adjudicatari a posar remei a les situacions derivades dels seus incompliments 
facultarà a l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages en qualsevol moment per a l’adopció 
de les mesures pertinents destinades a solucionar deficiències i, en cas que d’aquestes 
mesures se’n derivin despeses, a actuar contra les garanties corresponents. 


 
 
ALTRES INCOMPLIMENTS: EXECUCIÓ DEFECTUOSA 


 
Els establerts al DCPCAP (clàusula 38). 
 
ALTRES INCOMPLIMENTS: RETARD EN L’EXECUCIÓ 


 
S’estableix que la demora dels terminis parcials i totals en l’execució de les obres previstes 
al contracte i/o ofertes pel contractista, comportarà les corresponents penalitats  que 
s’estableixen en un import diari de 1 euro per cada 1.000 euros del preu del contracte (IVA 
exclòs). 
 
El règim d’incompliments i penalitats és independent de les infraccions i sancions que siguin 
alienes al vincle pròpiament contractual, previstes en la normativa sectorial, que es regiran 
pels seus propis principis i normes. Així mateix, quan l’incompliment revesteixi els caràcters 
de delictes o falta l’ajuntament posarà els fets en coneixement de l’òrgan competent. 
 
 
 
RESPONSABILITATS DE L’ART. 315 DEL LCSP73  


 
73 Només s’aplica als contractes de servei que tinguin per objecte la redacció de projectes d’obra. Imposa indemnitzacions quan el 


pressupost d’execució es desvia més d’un 20%, per excés o per defecte. 
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X. MODIFICACIÓ, CESSIÓ, SUBCONTRACTACIÓ, EXTINCIÓ I ALTRES CLÀUSULES


MODIFICACIÓ 


Causa: - 
Contingut: - 
Abast màxim: - 


CESSIÓ 


Admissió: Sí, en les següents condicions. 
Condicions: En el cas, per alguna circumstància, el tècnic adscrit a l’execució del contracte 
s’hagi de modificar per adscriure’n un altre, s’haurà d’acreditar que aquest disposa d’una 
experiència similar o superior a la valorada al tècnic adscrit en origen. 


SUBCONTRACTACIÓ 


Es permet l’execució parcial per tercers74: No es podrà subcontractar cap de les 
prestacions que integren pròpiament el contracte. 
No obstant els treballs o documents que per la seva especialitat requereixin, per a la seva 
elaboració i validació, d’un professional no integrant de l’equip redactor, podran ser objecte 
de subcontractació. 


Obligació d’indicar en l’oferta la part que tinguin previst subcontractar75: Sí (conforme 
apartat del model Annex 5) 
Tasques crítiques que no poden ser objecte de subcontractació76: sí 
Pagament directe a subcontractistes77: no 
Prestacions per a les quals es prohibeix la subcontractació: no 


Forma i contingut de les comunicacions de la subcontractació: 
El contractista haurà de comunicar per escrit, una vegada adjudicat el contracte, i com a 
molt tard, quan s’iniciï la seva execució, la intenció de celebrar subcontractes, assenyalant 
la part de la prestació que es pretén subcontractar i la identitat, dades de contacte i 
representant/s legals del subcontractista, i justificant suficientment l’aptitud d’aquest per 
executar-la per referència als elements tècnics i humans de que disposa i de la seva 
experiència, i acreditant que el mateix no es troba incurs en prohibició de contractar. 


EXTINCIÓ 


Causes78: Les previstes en la LCSP i en el present plec de clàusules. 
- Serà causa d’extinció l’incompliment del termini d’execució per causa imputable al


contractista llevat que de forma motivada sol·liciti pròrroga, la qual només s’atorgarà si
concorren causes que no li siguin imputables.


74
S’indica “si “o “no”.


75
Indicar “si” o “no”; indicar import, nom o perfil empresarial, definit per referència a les condicions de solvència professional o tècnica, 


dels subcontractistes als que se’ls encomanarà la seva realització.
76 


S’indica “si “o “no”. En contractes d’obres, contractes de serveis o els serveis o treballs de col·locació o instal·lació en el context d’un 


contracte de subministrament)
77


S’indica “si “o “no”.
78 Només es fan constar aquelles que, per ser aplicables, han d’estar previstes al PCAP. A més, seran causes d’extinció aquelles previstes a 


la llei sense necessitat de previsió al PCAP. 
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ALTRES CLÀUSULES 


 
Pel cas d’obtenir finançament per a les successives fases constructives en les que el 
projecte es dividirà, la prestació de direcció d’obra derivada de la present licitació podrà 
aplicar-se, com a solució de continuïtat en l’impàs de la nova licitació dels serveis, fins a un 
percentatge d’increment addicional que no podrà superar el valor estimat del contracte 
incrementat fins a un màxim del 10%, sense tenir, aquesta casuística, la consideració de 
modificació contractual. 
 
 
PARTICIPACIÓ DE QUI SIGNA 
 
SIGNATURES: 


 
Serveis tècnics municipals79: 
 
Sra. Francina Rius Cruz, tècnica de contractació i instructora 
 
Sr. Joan Anglada Arumí, arquitecte municipal  
       
El Regidor proponent: Sr. Joan Carles Batanés i Subirana, Alcalde80 
 
INFORME PRECEPTIU DE SECRETARIA81 


☒S’emet informe favorable sobre l’expedient de contractació. Sr. Josep González 


Ballesteros. Secretari municipal (signat electrònicament) 
 


☐ S’emet informe en relació al present expedient i s’incorpora a l’expedient. 


 
 
INFORME PRECEPTIU D’INTERVENCIÓ82 


☒S’emet informe favorable sobre l’expedient de contractació i en relació amb la seva 


fiscalització. Sra. Mercè Marmi Espelt. Interventora municipal (signat electrònicament) 
 


☐ S’emet informe en relació al present expedient de contractació i en la seva fiscalització 


s’incorpora a l’expedient. 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 


 
79 Es signarà consignaran el nom i els cognoms i càrrec de qui signa. 
80 Es consignaran el nom i els cognoms i càrrec de qui signa. 
81 Es signarà el PCAP o emetre informe que s’incorporarà a l’expedient 
82 Es signarà el PCAP o emetre informe que s’incorporarà a l’expedient 
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ANNEX 1. Informe emès per l’arquitecte municipal 


S’adjunta en arxiu pdf. 


ANNEX 2. Projecte per a la construcció d’un pavelló esportiu i gimnàs de l’Escola Pla 
del Puig. 


El document es pot consultar en el portal de la transparència mitjançant el següent enllaç, i 
accedint a la carpeta Contractes administratius/Projectes aprovats: 


https://santfruitosdebages.eadministracio.cat/transparency/88ea3a36-d350-48e2-87b8-
5aa36793c09e/ 


ANNEX 3. Plecs, manuals i guies de continguts per a l’assistència tècnica a la 
redacció de documents tècnics editats per l’entitat Infraestructures de la Generalitat 
de Catalunya, SAU (ICAT). 


S’adjunten en els següents arxius pdf de l’annex: 


o Manual per a la redacció llibre d’edifici (inclou as-built)
o Manual d’estructuració informàtica i pdf dels projectes d’edificació
o Manual de presentació i edició d'estudis i projectes
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ANNEX 4. Declaració responsable d’adscripció de mitjans i acreditació d’experiència 


 
A L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES 


Plaça de la Vila número 1, 08272 SANT FRUITÓS DE BAGES 


 
DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE MITJANS PERSONALS QUE S’ADSCRIUEN A 


L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE I ACREDITACIÓ DE L’EXPERIÈNCIA COM A 
REQUISIT DE SOLVÈNCIA TÈCNICA  


 
EXPEDIENT 


Número: 386/2025 
Objecte: Contractació del servei de direcció d’obres per a la construcció d’un pavelló 
esportiu i gimnàs de l’Escola Pla del Puig. 
 
RÈGIM 


Classe: administratiu     
Modalitat: serveis 
 
EMPRESARI 


Nom: 
DNI/CIF: 
 


DECLARACIÓ RESPONSABLE 


 
L’empresari que subscriu aquesta proposició, si s’escau, per mitjà del representant que la 
firma, DECLARA RESPONSABLEMENT que: 
 
 


1- D’acord amb el que estableix el plec de clàusules administratives particulars es 
compromet a adscriure els mitjans personals que es determinen al punt 1 de 
l’apartat “Sistema de determinació de la solvència; Condicions de solvència 
addicionals” , i que  resultaran vinculats per a l’execució d’aquest contracte. 
 


2- Que els tècnics designats han participat en les “Obres similars” indicades en el 
quadre següent finalitzades en els darrers 10 anys, i que compleixen amb la 
definició contemplada en el punt 1 “Adscripció de mitjans personals”  de l’apartat  
“Condicions de solvència addicionals” del Plec, com a requisit d’experiència mínima 
previst en el citat apartat. Aquesta actuació no serà objecte de valoració en el 
Sobre 3. 


 
(Indicar mitjans personals mínims exigits, concretament al punt 1 de l’apartat 
“Sistema de determinació de la solvència” del P CAP, i obra a considerar a efectes 
de compliment de requisit d’experiència mínima):  
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Descripció de la 
“Obra similar” 


 


Tècnic/a 
designat/da 


 


Titulació 


 


PEC (IVA 
no 
inclòs) 


 


Data final 
de la D.O 
(mm/aaaa) 


Director/a d’obra      


Tècnic 1 
Estructures 


     


Tècnic 2 
Instal·lacions 


     


 
3- Així mateix es fa constar que accepta el caràcter d’obligació essencial d’aquest 


compromís. 


 


4- S’aporta, en aquest sobre 1, documentació acreditativa de l’experiència del 
personal adscrit i document acreditatiu de la titulació dels professional/s que 
s’adscriu/en a la direcció de les obres.  


 
 
 
A ....... ,... de .... de 2025 
 
Signat,  
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ANNEX 5. Oferta econòmica i treballs executats (a incloure en el Sobre 3) 


 
A L’AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS DE BAGES 


Plaça de la Vila número 1, 08272 SANT FRUITÓS DE BAGES 


 
OFERTA ECONÒMICA: REDUCCIÓ DEL PREU  


RESPECTE AL PRESSUPOST DE CONTRACTACIÓ; TREBALLS REALITZATS DEL 
PERSONAL ADSCRIT AL CONTRACTE  


 
EXPEDIENT 


Número: 386/2025 
Objecte: Contractació del servei de direcció d’obres per a la construcció d’un pavelló 
esportiu i gimnàs de l’Escola Pla del Puig. 
 
 
RÈGIM 


Classe: administratiu     
Modalitat: serveis 
 
EMPRESARI 


Nom: 
DNI/CIF: 
 
Formula la següent oferta: 


 
➢ OFERTA ECONÒMICA  


 


Oferta econòmica  


Pressupost de licitació: 81.481,68 € (IVA exclòs) 


Preu sense IVA                                           € 


Import IVA (21%)                                          € 


Preu amb IVA                                          € 


% baixa de licitació                                           % 


 
Cal presentar adjunt a l’oferta: 


 
▪ Estudi econòmic desglossat per partides amb el nivell suficient que acrediti la 


serietat i possibilitat de compliment de l’oferta econòmica. 
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➢ EXPERIÈNCIA DEL TÈCNIC DIRECTOR/A DE LES OBRES  


 
▪ Identificació de la persona/es que s’adscriurà/n a l’execució dels treballs de 


direcció de les obres: 
 


 
Nom i Cognoms del tècnic 


designat 


 
NIF 


 
Titulació 


Núm. de 
col·legiat i 


col·legi 
professional 


    


 
▪ A continuació es detallen les direccions d’obra efectuades(*): 


 
a) Direcció d’obres de projecte d'obra nova o reforma d'edifici per equipament 


comunitari, tant de titularitat pública o privada, destinat a us esportiu. Import mínim 
(PEC IVA no inclòs): 2.500.000,00 euros: 


 
 
Descripció de les “Obres 
a considerar”  


 
Tècnic designat 


 
Pressupost PEC (IVA 
no inclòs) 


Data final de 
la D.O 
(mm/aaaa) 


    


    


    


    


    


    


 
b) Direcció d’obres de projecte d'obra nova o reforma d'edifici per equipament 


comunitari, tant de titularitat pública o privada, destinat a usos docent, sanitari, 
assistencial, cultural, esportiu, o d’equipament d’ús tècnic administratiu o de 
seguretat de l'Administració Pública, Import mínim (PEC IVA no inclòs): 
1.500.000,00 euros: 


 
 
Descripció de les “Obres 
a considerar”  


 
Tècnic designat 


 
Pressupost PEC (IVA 
no inclòs) 


Data final de 
la D.O 
(mm/aaaa) 


    


    


    


    


    


    


 
 
(*) Cal adjuntar, a més, la següent documentació: 
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- Certificat expedit o visat per l’òrgan competent en cas de destinatari públic o, en cas 
de destinatari privat, mitjançant certificat o declaració de l’empresari acompanyada 
dels documents obrants en el seu poder que acreditin la realització de la prestació.  
Aquests certificats o declaracions hauran d’identificar el professional concret del qual 
s’acredita l’experiència específica, indicar l’import, les dates i el lloc d’execució dels 
treballs i es precisarà si es realitzaren segons les regles per les que es regeix la 
professió i si es dugueren normalment a bon terme. 
 


- Certificat final d’obra per a cada direcció d’obra que es relacioni en el model. 
 
 
 
➢ EXPERIÈNCIA DE LA RESTA DE L’EQUIP TÈCNIC (TÈCNIC 1- ESTRUCTURES; 


TÈCNIC 2- INSTAL·LACIONS) 


 
▪ Identificació de la persona/es que s’adscriurà/n a l’execució dels treballs de 


direcció de les obres: 
 


Nom i Cognoms del tècnic 
designat 


NIF Titulació 


   


   


 
▪ A continuació es detallen les direccions d’obra efectuades(*): 


 
a) Assistència en matèria d’estructures en l’execució d'obra nova o reforma d'edifici per 


equipament comunitari, tant de titularitat pública o privada, destinat a usos docent, 
sanitari, assistencial, cultural , esportiu, o d’equipament d’ús tècnic administratiu o 
de seguretat de l'Administració Pública, Import mínim (PEC IVA no inclòs): 
1.500.000,00 euros 


 
 
Descripció de les “Obres 
a considerar”  


 
Tècnic designat 


 
Pressupost PEC (IVA 
no inclòs) 


Data final de 
la D.O 
(mm/aaaa) 


    


    


    


    


 
 


b) Assistència en matèria d’instal·lacions en l’execució d'obra nova o reforma d'edifici 
per equipament comunitari, tant de titularitat pública o privada, destinat a usos 
docent, sanitari, assistencial, cultural, esportiu, o d’equipament d’ús tècnic 
administratiu o de seguretat de l'Administració Pública, Import mínim (PEC IVA no 
inclòs): 1.500.000,00 euros: 
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Descripció de les “Obres 
a considerar” 


 
Tècnic designat 


 
Pressupost PEC (IVA 
no inclòs) 


Data final de 
la D.O 
(mm/aaaa) 


    


    


    


    


 
 
(*) Cal adjuntar, a més, la següent documentació: 
 


- Certificat expedit o visat per l’òrgan competent en cas de destinatari públic o, en cas 
de destinatari privat, mitjançant certificat o declaració de l’empresari acompanyada 
dels documents obrants en el seu poder que acreditin la realització de la prestació.  
Aquests certificats o declaracions hauran d’identificar el professional concret del qual 
s’acredita l’experiència específica, indicar l’import, les dates i el lloc d’execució dels 
treballs i es precisarà si es realitzaren segons les regles per les que es regeix la 
professió i si es dugueren normalment a bon terme. 
 


- Certificat final d’obra per a cada direcció d’obra que es relacioni en el model. 
 
 
SUBCONTRACTACIÓ 


 
S’indica a continuació relació de la part del contracte que es preveu subcontractar: 
 


Tasca Import a 
subcontractar 


Nom o perfil empresarial del 
subcontractista: 


   


   


   


 
 
DECLARACIÓ RESPONSABLE 


L’empresari que subscriu aquesta proposició, si s’escau per mitjà del representant que la 
firma, ofereix irrevocablement com a preu del contracte el que figura en aquest escrit.  
 
 
LLOC I DATA 


 
 
SIGNATURA I SEGELL DE L’EMPRESARI O REPRESENTANT 
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INFORME TÈCNIC 1



DEPARTAMENT: CONTRACTACIÓ
PROCEDIMENT:



- Número: 386/2025
- Nom: Contractacions de serveis (1403) - Contractació dels serveis per a la direcció d'obra de 



les obres de construcció d’un pavelló esportiu i gimnàs de l’Escola Pla del Puig.
- Emplaçament: Passatge de les Barraques de Vinya 2, camí de les Brucardes, al nucli de Sant 



Fruitós de Bages.  



1. En data 21.06.2023 s’emeté informe sobre les despeses a preveure per a les anualitats en relació  
amb el contracte per la redacció del projecte i l’execució de les obres de construcció d’un pavelló 
esportiu i gimnàs de l’escola Pla del Puig.



Aquesta previsió de despeses s‘ha d’actualitzar vist l’acord de la Junta de Govern  Local en sessió  
celebrada en data 3 de febrer de 2025 amb el següent contingut:  



“PRIMER. Aprovar inicialment el document tècnic anomenat “Projecte executiu. Pavelló esportiu i gimnàs als  
terrenys destinats al Centre d’Educació Infantil  i  Primària Pla del Puig”, signat pel redactor Sr. Joan Carles  
Navarro  Casamitjana,  arquitecte,  amb un pressupost  d’execució per  contracte  de  4.412.643,81 euros  (IVA 
exclòs), més 926.655,20 euros corresponents al 21% d’ IVA, que sumen un import total de 5.339.229,01 euros;  
import que inclou el 5% corresponent a despeses indirectes; i un termini d’execució de les obres previst de 12 
mesos.



SEGON. Disposar que en l’execució del contracte els costos indirectes dels preus unitaris s’estableixen en el 5% 
dels  costos directes de cada preu unitari  i  que suposa que el  projecte tingui  un pressupost  d’execució per  
contracte, IVA 21% inclòs, de 5.339.299,01 €.



TERCER. Sotmetre el projecte a informació pública pel termini de 30 dies hàbils, publicant-se al Butlletí Oficial 
de la Província i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, d’acord amb el que s’estableix a l’article 235 de la llei  
municipal i de règim local de Catalunya i a l’article 37 del decret 179/95 pel que s’aprova el Decret 179/1995, 
de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.



QUART. Disposar que, prèviament a l’aprovació definitiva del projecte caldrà:



-  Per  part  del  redactor  es  defineixin  i/o  s’incorporin  les  consideracions  tècniques  que  no  modifiquen 
substancialment l’objecte principal del projecte, descrites en l’informe emès pels serveis tècnics municipals i  
que integren el Comitè tècnic, (especialment les indicades als apartats 8 i) i 9), que s’adjunta en annex 1.



- L’operació de préstec aprovada pel Ple de l’ajuntament en sessió de 30.12.2024, haurà d’estar degudament  
formalitzada.



CINQUÈ.  Establir  que l’execució de l’obra es realitzarà per fases les quals  s’adequaran a les disponibilitats  
pressupostària i de finançament municipals. Arran d’això, l’acord d’aprovació definitiva del projecte, definirà la  
Fase 1 d’aquesta execució. Les Fases 2 i següents hauran d’executar-se en el termini màxim de 5 anys des de  
l’aprovació definitiva del projecte.  Cas que es superi aquest termini sense que s’hagi  iniciat una o diverses  
fases, tant l’Ajuntament com el contractista podran donar per finalitzat el contracte sense incloure aquestes 
fases, i tractant-les com a obra no executada, sense dret a indemnització per cap de les dues parts.



SISÈ. Sol·licitar l’emissió del corresponent informe als organismes afectats per raó de llurs competències, el 
qual haurà de ser emès en el termini de dos mesos:



- Consell Català de l'Esport del Departament d’Esports de la Generalitat de Catalunya.
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-  Serveis  Territorials  d’Educació  a  la  Catalunya  Central  del  Departament  d’Educació  de  la  Generalitat  de  
Catalunya.



-  Regió  d’Emergències  Centre  de  la  direcció  general  de  Prevenció,  Extinció  d’Incendis  i  Salvaments  de  la  
Generalitat de Catalunya.



. . .



2. Per a la redacció del Plec de clàusules administratives particulars per a la contractació dels serveis 
per a la direcció d’obra de les obres de construcció d’un pavelló esportiu i gimnàs de l’Escola Pla del  
Puig es preveuen les despeses d’acord al pressupost d’execució material considerat en l’aprovació 
inicial del projecte, i d’acord a la disposició pressupostària que obliga a l’execució de l’obra en dues  
fases.



3. El Pressupost d’execució material considerat en l’aprovació inicial del projecte:



Pressupost d'execució material (PEM): 3.531.527,66 €



Despeses indirectes (5%): 176.576,38 €



Pressupost d'execució material (PEM): 3.708.104,04 €



incloses despeses indirectes



Despeses generals (13%): 482.053,53 €



Benefici industrial (6%): 222.486,24 €



Pressupost d'execució per contracte (PEC): 4.412.643,81 €



IVA (21%): 926.655,20 €



Pressupost d'execució per contracte IVA inclòs: 5.339.299,01 €



4. Les fases. L’acord de la Junta de Govern abans reproduït estableix que l’obra s’executarà per fases, les  
quals s’adequaran a les disponibilitats pressupostàries i de finançament municipals. Malgrat que serà  
l’acord d’aprovació definitiva del projecte qui definirà la Fase 1 d’aquesta execució, cal preveure ara  
el seu abast per a poder valorar les despeses de direcció facultativa per fases.



Segons informa la interventora municipal s’està tramitant el préstec expedient 3183/2024, el qual es  
té previst que financii el nou pavelló d’esports per import de 3.600.000,00 euros. Aquesta operació 
la va aprovar el ple de data 30/12/2024 i es disposa de 90 dies per la seva formalització. 



Es  calculen  les  fases  d’obra  en  base  a  aquest  import  de   3.600.000,00  euros  per  a  la  fase  1, 
pressupost que caldrà repartir entre despeses d’obra i despeses diverses derivades de la direcció  
facultativa de la mateixa.



Així,  les  despeses  per  a  la  segona  o  posteriors  fases  de  direcció  facultativa  de  l’obra  restaran  
condicionades  a  la  disponibilitats  pressupostàres  i  de  finançament  municipals,  tal  com  ho  està 
l’execució de l’obra.



5. Dades.



• Una obra de 2.439 m2 de superfície construïda.
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• Pressupost d’execució material abans de despeses indirectes de 3.531.527,66 €, Pressupost 
d’execució de contracte IVA inclòs de 5.339.299,01 €.



5.1. Direcció de l’obra/Certificació i Liquidació estat final d’obra, document d’especificacions tècniques 
(DET), llibre de l’edifici (incloent manual d’ús i manteniment): 



Els honoraris de Direcció de l’obra es valoren en 110.160,00 € + IVA
Els honoraris de Certificació/Liquidació/ documentació final d’obra es valoren en 18.360,00 € + IVA



 Total 128.520,00 € * IVA



Aquest honoraris inclouen l’assessorament especialitzat en instal·lacions d’un enginyer, així com d’un 
especialista en estructures.



5.2. En el supòsit que l’abast del contracte de serveis inclogui únicament la direcció de l’obra de la fase 
1, amb un Pressupost d’execució de contracte IVA inclòs de 3.385.115,57 €, els honoraris seran un 
63,40 % del total.



Els honoraris de Direcció de l’obra es valoren en 69.841,44 € + IVA
Els honoraris de Certificació/Liquidació/ documentació final d’obra es valoren en 11.640,24 € + IVA



Total 81.481,68 € * IVA



Aquest honoraris inclouen l’assessorament especialitzat en instal·lacions d’un enginyer, així com d’un 
especialista en estructures.



I perquè en prengui coneixement als efectes oportuns s’emet el present informe a Sant Fruitós de 
Bages.



L’arquitecte municipal
signat i datat electrònicament
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CONTROL DE VERSIONS 



 
 



Versió Data Pàgines revisades Contingut de la modificació 



00 2.11.2010  Creació del document 



01 31.01.2012 Totes Codificació del Manual per redactar el 
Llibre de l’Edifici. 
 
Programa DicPla (metodologia TCQ2000) 
per elaborar el llibre de l’Edifici 



02 22.05.2012 Totes  Revisió format i nou logo 
infraestructures.cat 



03 27.03.2014 Totes Revisió formal i eliminació de la 
obligatorietat de visar els projectes  
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ÍNDEX GENERAL 
 
 



1. Introducció,  Antecedents Normatius i Actual marc Legal 



2. Objectiu i Abast  



3. Direcció i Autoria dels treballs 



4. Aspectes Generals 



5. Desenvolupament dels Treballs i Estructuració del Llibre 



6. Continguts del Llibre de l’Edifici 



I. Quadern de Registre (QR) 



II. Document d’Especificacions Tècniques (DET) 



III. Arxiu de documents (AD). 



 



7. Lliurament dels Treballs.  



8. Acceptació del Llibre de l’Edifici 



 
Annex 1 Desenvolupament del DET 
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1. INTRODUCCIÓ, ANTECEDENTS NORMATIUS I ACTUAL MARC LEGAL 
 



INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU (d’ara en endavant, Infraestructures.cat), 



és la responsable de formalitzar i lliurar, als Departaments de la Generalitat corresponents, el Llibre de l’Edifici de 



les actuacions de les quals té encomanada la seva gestió, amb el contingut establert per la normativa vigent. 



El Llibre de l’Edifici s’ha dissenyat com un document complert en el qual es recull la informació sobre un edifici 



determinat, a fi de que els seus propietaris o usuaris tinguin coneixement de les seves característiques físiques, 



tècniques, jurídiques i administratives. Aquets document és vital a fi d’assolir el termini de vida útil pel qual s’ha 



projectat l’edifici, a la vegada que dóna les pautes per a la seva correcta conservació i manteniment. 



En el Llibre de l’Edifici han de constar les dades principals de tot l’edifici i les del seu règim legal, la documentació 



final de l’obra executada, la relativa a la seva conservació, ús i manteniment i la que generi la gestió de l’edifici i 



els controls tècnics periòdics obligatoris. 



 



Amb l’aparició de la Ley 38/1999 d’Ordenación de l’Edificación (LOE) i del Real Decreto 314/2006 por el que 



se aprueba el Código Técnico de la Edificación (CTE) l’obligatorietat de lliurar a l’adquirent el Llibre de l’Edifici 



s’ha estès a tots els edificis, dintre i fora de Catalunya, amb un contingut similar al normatiu català per a habitatges 



(Decret 206/ 1992) però sense cap model ni regulació de l’organització de la informació continguda en el Llibre.  



Amb aquest Manual, Infraestructures.cat proposa un model de contingut i organització que es basa en l’esborrany 



de l’actualització de l’esmentat Decret 206/1992, el qual incorporarà al seu àmbit d’aplicació els edificis d’ús  



públic. Així mateix, contempla altres normes que també afecten a la conformació del Llibre de l’Edifici: 



- La Ley 8/2007 del Suelo per la qual, en les escriptures de declaració d’obra nova, els notaris han d’exigir 



l’acreditació documental del compliment de tots els requisits establerts per al lliurament als usuaris  



- El Real Decreto 1109/2007 por el que se desarrolla la Ley 32/2006 reguladora de la subcontratación en el 



sector de la construcción, que obliga al contractista a lliurar al Director d’obra una còpia del Llibre de 



Subcontractació per incorporar-lo al Llibre de l’Edifici  



- El Real Decreto 47/2007 por el que se regula el Procedimiento básico para la Certificación energética de 



los edificios de nueva construcción, que obliga a que s’inclogui el Certificat d’eficiència energètica de l’edifici 



acabat en el Llibre de l’Edifici  



- El Real Decreto 1027/2007 por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 



Edificios (RITE), que especifica la informació sobre la instal·lació tèrmica de l’edifici que ha d’incloure el Llibre 



de l’Edifici, igual a la demanada per l’anterior RITE (aprovat pel RD 1751/1998) el qual deroga i, finalment,  



- Altres normes que afecten instal·lacions específiques (electricitat, ascensors, infraestructures comuns de 



telecomunicació).  
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2. OBJECTIU I ABAST  
 



L’objectiu del present Manual és donar una sèrie de pautes i d’indicacions, que hauran d’ésser tingudes en compte 



a l’hora d’elaborar el Llibre de l’edifici de les obres d’Edificació  que Infraestructures.cat  gestiona, a fi d’aconseguir 



un contingut d’informació adequat, coherent i homogeni que permeti assolir les finalitats exposades en l’apartat 



anterior. 



 



 



 



3. DIRECCIÓ I AUTORIA DELS TREBALLS 
 



La direcció, el seguiment i el control en l’elaboració dels Llibres de l’Edifici correspon a Infraestructures.cat, que els 



exercirà mitjançant la Gerència de l’Obra respectiva o persona delegada. 



L’autoria dels treballs recau en la Direcció d’Execució de l’Obra. 



Els documents que conformen el Llibre de l’Edifici (en especial els que pertanyen al Document d’Especificacions 



Tècniques) seran signats, en la part que els hi pertoqui, per l’Arquitecte Director de l’Obra (DO), l’Arquitecte 



Tècnic/Aparellador Director de l’Execució de l’Obra (DEO), per l’Enginyer d’Instal·lacions i/o Tècnics competents 



que hi participin. 



Les relacions entre Infraestructures.cat i la Direcció d’Execució de l’Obra s’entendran regulades tal i com s’indica 



en el “Contracte per la Direcció d’Execució de les Obres” subscrit entre Infraestructures.cat i l’empresa 



adjudicatària de la Direcció d’Execució i en el “Contracte per la Direcció d’Obra” subscrit entre Infraestructures.cat i 



l’empresa adjudicatària de la Direcció d’Obra. 



 



 



 



4. ASPECTES GENERALS 
 



Per facilitar l’organització del Llibre de l’edifici, els documents que el conformen s’han estructurat segons els tres 



apartats establerts al Decret 206/1992 de la Generalitat pel qual es regula el Llibre de l’edifici: 



1. Quadern de Registre (QR) 



2. Document d’Especificacions Tècniques (DET) 



3. Arxiu de Documents (AD) 



En la elaboració del document final del Llibre de l’Edifici, davant de cadascun d’aquests apartats ha de constar una 



nota d’instruccions per a l’usuari (que s’adjunta a mode d’ajuda en la plantilla Infraestructures.cat facilitarà a la DE 



adjudicatària)  la qual es defineix per a cada cas (QR, DET i AD) al capítol corresponent d’aquest document. 



El DET substitueix el fins ara anomenat EDC (Estat de Dimensions i Característiques de l’obra executada) 



complementant i regulant-se segons normativa tècnica actual. A l’annex 1 del present Manual es concreta la 



relació del seu contingut amb major detall. 
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Algunes consideracions importants a tenir en conte per a l’aplicació són: 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



5. DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS I ESTRUCTURACIÓ DEL LLIBRE 
 



 



5.1. Personal i mitjans: 



El personal per dur a terme els treballs serà l’integra’t per la Direcció d’Execució d’Obra (DEO) i els mitjans que 



s’empraran seran els necessaris per poder generar la informació i la documentació que es demana en el Manual,  



el qual s’expressarà en llengua catalana. 



D’acord amb la Recomanació 1/2009, de 30 de juliol, del Ple de la Junta Consultiva de Contractació, sobre l’ús del 



català en la contractació amb l’Administració Pública, el contractista  ha d’emprar el català en les seves relacions 



amb l’Administració de la Generalitat derivades de l’execució del contracte. Així mateix, el contractista ha de lliurar 



tota la documentació tècnica requerida almenys en llengua catalana. 



Així mateix, en tot cas,  el contractista queda subjecte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de gener, 



de política lingüística i de les disposicions que la desenvolupen.  En l’àmbit territorial de la Vall d’Aran ha d’emprar 



l'aranès, d’acord amb la Llei 16/1990,  de 13 de juliol, sobre  el règim especial de la Vall d’Aran  i amb la normativa 



pròpia del Conselh Generau d’Aran que la desenvolupi. 



 



▪ Aquest Manual esdevé una eina d’ajuda i control per a la Direcció d’Execució i permet controlar 



l’estat de desenvolupament dels diferents apartats que constitueixen el Llibre. El compliment 



d’aquesta Manual assegura que el document final, Llibre de l’Edifici, te un nivell de definició 



adequat, tenint present que les dades que ha d’incloure seran les corresponents a l’estat final de 



l’obra i ha de ser coherent entre les diferents parts del document. 



▪ Les caselles de verificació que apareixen al formulari del capítol 6 (Contingut del Llibre de 



l’Edifici) indiquen la informació i els documents que Infraestructures.cat lliurarà al Departament 



corresponent i que conformen el Llibre de l’edifici. 



Com a resum del contingut del Llibre de l’edifici formalitzat, cal assenyalar les caselles 



corresponents a la informació i els documents que s’adjuntin. Les relacionades en negre són 



sempre obligatòries mentre que les indicades en gris clar són opcionals. 



La relació de documents sense casella de verificació és indicativa per a l’usuari final, 



encarregat de fer el seguiment del Llibre de l’Edifici durant la vida útil d’aquest. 



Cal indicar als apartats d’observacions qualsevol indicació que es cregui necessària. 



▪ Al marge dret del document apareixen comentaris d’ajuda o aclariments, dirigits a la Direcció 



d’execució de l’Obra com a Tècnic que formalitza el Llibre.  



▪ Adjunt aquest Manual es facilitarà el suport informàtic de la “Plantilla per a la redacció del Llibre 



de l’Edifici“, fitxer a partir del qual s’anirà generant el document final. 
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5.2. Desenvolupament dels Treballs 



Infraestructures.cat es reserva el dret de comprovar per ella mateixa, o mitjançant tercers, la bondat de les dades 



recollides d’acord al present Manual, i la DEO en tot moment prestarà l’assistència que li sigui requerida per a 



aquest fi.  



 



En cas de detectar-se mancances i/o errades en la informació recollida, la DEO haurà d’esmenar-les en el termini 



que Infraestructures.cat concreti  sense que aquest retard impliqui dilació en el procés global de desenvolupament 



del document del Llibre de l’Edifici, i amb el cost que això suposi a càrrec de la DEO. 



 



 5.3. Termini 



El document final del Llibre de l’Edifici ha de ser lliurat a Infraestructures.cat en el termini indicat en Contracte 



entre Infraestructures.cat i l’adjudicatari. 
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ESTRUCTURACIÓ DEL LLIBRE 
NOTA: En aquest quadre es destaca en negreta els documents a incloure en el Llibre inicial lliurat per Infraestructures.cat al 



Departament 



Parts Capítols Observacions A omplir per: 
Amb la documentació facilitada 



per: 



QR 
Quadern de 
Registre 
 



Dades Inicials ▪ On es 
relacionen 
dades 
d’identificació 
de l’edifici, 
agents que han 
intervingut en 
el procés 
constructiu, 
règim jurídic, 
llicències, 
garanties, etc. 



▪ Els documents 
als quals es fa 
referència 
restaran a 
l’Arxiu de 
Documents 



DEO Promotor 



Registre 
d’incidències 



▪ 1a incidència: 
acte de 
lliurament del 
Llibre a l’usuari 



Infraestructures.cat 
 



----------- 



▪ Durant la vida 
útil de l’edifici 



▪ Els documents 
als quals es fa 
referència 
restaran a 
l’Arxiu de 
Documents 



Usuari 



Registre 
d’operacions de 
manteniment, 
reparació i control 



▪ Durant la vida 
útil de l’edifici  



▪ Els documents 
als quals es fa 
referència 
restaran a 
l’Arxiu de 
Documents 



Usuari 



----------- 



DET 
Document 
d’Especifica
cions 
Tècniques 
 



I Documentació 
tècnica de 
l’obra 
executada 



▪ Ha d’incloure 
la 
documentació 
de l’obra 
realment 
executada.  



DO 
DEO  



Director d’obra  
Dtor. exec. d’obra 
Instal·ladors 



II Documentació 
tècnica 
modificada 



▪ Documentació 
tècnica que es 
generi durant la 
vida útil de 



Usuari Tècnics que hi intervinguin 
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l’edifici 



II
I 



Manual d’ús i 
manteniment 



▪ Instruccions 
d’ús i 
manteniment  



DO 
Usuari 



Inicialment, agents intervinents 
en el procés d’obra. 
 
Durant la vida útil de l’edifici, tècnics 
que hi intervinguin ▪ Instruccions en 



cas 
d’emergència/ 
incidències 
extraordinàries  



DO 
Usuari 



▪ Pla de 
manteniment  



DEO 
Usuari 



I
V 



Documentació 
de l’activitat 



▪ Expedient de 
l’activitat que 
es desenvolupi 
a l’edifici 
(projecte, 
llicències, etc).  



DEO 
 
Usuari 



Tècnic competent  
 
Durant la vida útil de l’edifici, tècnics 
que hi intervinguin 



▪ Pla 
d’Autoprotecci
ó o Pla 
d’emergència 
en cas 
d’incendi 



AD 
Arxiu de 
Documents  



Instruccions per 
arxivar els 
documents 



▪ Per facilitar a 
l’usuari l’arxiu 
posterior dels 
documents 



DEO Segons les pautes facilitades per 
Infraestructures.cat   



Índex de 
documents 



▪ Amb 
numeració 
correlativa dels 
documents 
inclosos 



DEO 
Usuari 



Segons les pautes facilitades per 
Infraestructures.cat   



Documents ▪ Documents 
originals 
(llicències, 
certificats, 
garanties, etc) 
o còpies 
reconegudes 
per la persona 
que té el Llibre 
al seu càrrec 



DEO 
 
Usuari 



Agents intervinents en el procés 
d’obra 
i durant la vida útil de l’edifici 



 



 



 



 



6. CONTINGUT DEL LLIBRE DE L’EDIFICI 



I    Quadern de registre (QR) 
 
Cal assenyalar les caselles de verificació corresponents a la informació i els documents que s’adjuntin (en negre 
les obligatòries i en gris clar les opcionals). La relació de documents restant és indicativa per a l’usuari. 



Comentat [ 1]:  
Durant la vida útil de l’edifici, l’usuari incorporarà els 
documents que modifiquin, ampliïn o substitueixin el Manual 
inicial  



Comentat [ 2]:  
Tècnics, instal·ladors, subministradors, etc. 



Comentat [ 3]:  
Promotor, Tècnics, Contractistes, Subcontractistes, 
Instal·ladors, Subministradors, etc. 
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Qualsevol comentari que es consideri necessari s’inclourà a l’apartat d’Observacions. 



 I   QUADERN DE REGISTRE (QR) 



INSTRUCCIONS PER AL DESENVOLUPAMENT I SEGUIMENT DEL QR 



▪ Ha d’estar integrat per fulls DIN A3 



▪ El Quadern de Registre consta dels capítols següents: 



I      Dades inicials de l’edifici 
Cal relacionar les dades d’identificació i construcció de l’edifici, les dels intervinents en el procés constructiu, les referents a 
llicències, règim jurídic, garanties, etc.  



II     Registre d’incidències 
Espais en blanc on la persona que tingui al seu càrrec el Llibre de l’Edifici detallarà d’una manera successiva les incidències 
que es produeixin a l’edifici durant la seva vida útil (canvis de titularitat i/o d’ús, ajuts i beneficis, assegurances, noves 
llicències, etc.) 
En cada incidència s’ha de fer un breu enunciat de l’assumpte tractat, la data i la seva descripció. 
Les incidències aniran signades pel propietari o per la persona en qui delegui. 



III    Registre d’operacions de manteniment i reparació 
Espais en blanc on la persona que tingui al seu càrrec el Llibre de l’Edifici detallarà d’una manera successiva les operacions 
de manteniment, revisió, reparació, etc. que es realitzin durant la vida útil de l’edifici 
Cada registre inclourà la data de la seva execució i les dades de les empreses que les duguin a terme. 
Els registres aniran signats pel propietari o per la persona en qui delegui. 



▪ Les inscripcions d’incidències i d’operacions de manteniment s’haurien de fer dins del termini d’un mes després d’haver-se produït o 
executat.  



▪ Els documents als que es fa referència en el Quadern de Registre restaran a l’Arxiu de Documents.   



Documents a incloure 



Comentaris/ 



Normativa 
(normat. catalana verd) 



  Dades 



inicials  



 1. Identificació i 



construcció de 
l’edifici 



 Adreça, denominació i núm. de referència cadastral 



 1 
 Plànol d’emplaçament 



 Fotografia de la façana principal 



 Dates de construcció: inici i acabament de les obres 



 2. Agents intervinents 



en la construcció de l’edifici 



 Gerent d’obra d’Infraestructures.cat: nom  



 1/ 4/ 5 



 Promotor: nom o raó social, NIF i domicili 



 Autors del projecte: nom, titulació i núm. de col·legiat 



 Direcció de l’obra: nom dels facultatius, titulació i núm. de col·legiat 



 Direcció d’execució de l’obra: nom dels facultatius, titulació i núm. 
de col·legiat 



 Coordinador de seguretat i salut 



 Constructor: nom o raó social, NIF i domicili 



 Principals industrials de les instal·lacions de l’edifici: nom o raó 
social, NIF i domicili 



 Altres industrials o empreses subministradores de productes 



 Entitats i laboratoris de control de qualitat de l’edificació.  



Dades 
inicials 
(cont.) 



 3. Agents intervinents 



en la fase d’ús de l’edifici 



 Gestor de l’edfici. 
 



 Altres agents intervinents 



 4. Relació de llicències, 



declaració d’obra 
nova i règim jurídic 



 Llicències:  data 
de concessió i/o, 
si s’escau, de 
sol·licitud 



 de construcció 



 1  de 1a ocupació 



 d’instal·lacions comunes 



Comentat [ 4]:  
En general, es fa referència a la norma més exigent 



Comentat [ 5]:  
Caldrà incloure el principal i els col·laboradors de la Direcció 
d’obra que hi participin. 



Comentat [ 6]:  
Caldrà incloure principal i els col·laboradors de la Direcció 
d’execució de l’obra que hi participin. 



Comentat [ 7]:  
Només és una relació amb les dades. Les llicències 
referenciades s’inclouran a l’Arxiu de Documents, excepte la 
llicència d’activitat que s’incorporarà a l’apartat IV del DET 
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 d’activitat, llicència/comunicació ambiental 



 d’altres 



 Declaració d’obra nova 



 Nom del notari que ha atorgat l’escriptura de declaració d’obra 
nova, núm. de protocol i data 



 Dades d’inscripció en el Registre de l’escriptura de declaració 
d’obra nova  



 Règim de propietat de l’edifici i, si s’escau, dades de les escriptures 
de divisió en propietat horitzontal 



 Règims especials que gaudeixi l’edifici, amb expressió del seu 
document acreditatiu (de limitació d’ús de l’edifici, incorporació a 
catàleg de protecció, etc.)  



 Càrregues reals, si s’escau, que suporta l’edifici, amb expressió 
dels documents que les acrediten (hipoteques, drets de pas, 
mancomunitat de patis, etc)  



 5. Relació de Garanties  Garanties específiques relacionades amb l’edifici expressant la 
data de venciment i el número de la pòlissa o altre document 
acreditatiu de l’atorgament de la pòlissa 



 1/ C4 



 Garanties específiques de les instal·lacions, expressant la data de 
venciment i el número de la pòlissa o altre document acreditatiu de 
l’atorgament de la pòlissa 



 1/ C4 



 6. Observacions  Tot allò que, a criteri del promotor, es consideri rellevant per a un 
millor coneixement de l’edifici (companyies subministradores de 
serveis, empreses contractades pel manteniment de les 
instal·lacions, etc) 



 1  



  Registre 



d’Incidències 



 Acte de lliurament del Llibre de l’Edifici per part d’Infraestructures.cat al promotor.   1  



Designació de tècnic competent per portar a terme les operacions de manteniment  5 



Canvis de la titularitat de la propietat de l’edifici  1  



Reformes, rehabilitacions i canvis de destinació fets a l’edifici que afectin el seu estat original  1  



Dades complementàries o que modifiquin les inicialment consignades al Llibre (llicències, etc)  1  



Ajuts i beneficis atorgats a l’edifici  1  



Assegurances contractades que afectin la totalitat de l’edifici o les seves parts comunes  1  



  Registre 



d’operacions 
de mantenim. 
reparació i 
control  



Operacions de manteniment i de revisió, reglamentàriament obligatòries  1/ 5  



Inspeccions periòdiques relatives a l’activitat  2 



Operacions de reparació   1/ 5 



Altres operacions que la propietat consideri adient registrar  1/ 5 



 



COMENTARIS/ NORMATIVA: 



La normativa catalana s’ha destacat amb color verd 



(1) Decret 206/1992 pel qual es regula el Llibre de l’edifici (DOGC 7/10/1992). D’aplicació als edificis d’habitatges amb Certificat final d’obra 
des del 8/04/1993 



(2) Llei 20/2009 de prevenció i control ambiental de les activitats (DOGC 11/12/2009) i Decrets que la desenvolupin. En vigor l’11/08/2010. 
Deroga la Llei 3/1998 de la intervenció integral de l’Administració ambiental. 
Fins que no hagi estat publicat el seu Reglament continua vigent el Decret 136/1999 (DOGC 21/05/1999) pel qual s’aprova el Reglament 
general de desplegament de la Llei 3/1998  



(4) LOE (BOE 6/11/1999). En vigor el 6/05/2000 (sol·licitud de llicència d’obres) 



(5) CTE (BOE 28/03/2006). En vigor el 29/03/2006 (sol·licitud de llicència d’obres)  



(C4) L’art. 19 de la LOE estableix el règim de garanties exigibles per danys materials ocasionats per vicis i defectes de la construcció, tot i que 
la Disposició addicional segona limita la seva obligatorietat, de moment, a la garantia de 10 anys que ha d’atorgar el promotor per els 
vicis o defectes produïts en edificis d’habitatge i que tinguin el seu origen o afectin als fonaments, suports, bigues, forja ts, murs de 
càrrega o altres elements estructurals.    
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OBSERVACIONS:  
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II    Document d’Especificacions Tècniques (DET) 



 
Cal assenyalar les caselles de verificació corresponents a la informació i els documents que s’adjuntin. La relació 



de documents restant és indicativa per a l’usuari. 



Qualsevol comentari que es consideri necessari s’inclourà a l’apartat d’Observacions. 



Cal remarcar la importància de que tota la documentació que s’inclogui en aquest apartat ha d’estar actualitzada a 



l’estat final de l’obra i ha de ser coherent entre les diferents parts (memòria, documentació gràfica, legalitzacions, 



etc.) 



A l’annex 1 d’aquesta Manual es concreta amb més detall la documentació a lliurar.  



 II   DOCUMENT D’ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES (DET) 



INSTRUCCIONS PER AL DESENVOLUPAMENT I SEGUIMENT DEL DET: 



▪ La documentació del DET ha d’estar continguda en capses de dimensions per a documents en format DIN A3. Sobre cada capsa es 
fixarà una etiqueta indicadora del seu contingut 



▪ El DET està format pels documents següents: 



I      Documentació tècnica de l’obra executada 
Formada pel projecte amb la incorporació, si s’escau, de les modificacions realitzades durant l’execució de l’obra, 
degudament aprovades per Infraestructures.cat. 



II    Documents que modifiquin, substitueixin o ampliïn la Documentació tècnica de l’obra executada com a resultat 
d’incidències produïdes durant la vida útil de l’edifici 
On la persona que tingui al seu càrrec el Llibre de l’Edifici inclourà la Documentació tècnica que es generi durant l’ús de 
l’edifici 



III     Manual d’ús i manteniment  
Amb les Instruccions d’ús i manteniment, les d’emergència/incidències extraordinàries i el Pla de manteniment. 
Durant la vida útil de l’edifici, la persona que tingui al seu càrrec el Llibre de l’Edifici afegirà els documents que el modifiquin, 
substitueixin o ampliïn.  



IV    Documentació de l’activitat  
Format per l’expedient de l’activitat que es desenvolupi a l’edifici (projecte, llicències, etc). Inclourà Pla d’autoprotecció o Pla 
d’emergència en cas d’incendi, si s’escau.  
Durant la vida útil de l’edifici, la persona que tingui al seu càrrec el Llibre de l’Edifici afegirà els documents que el modifiquin, 
substitueixin o ampliïn.  



Documents a incloure 
Comentaris/ Normativa 



(normativa catalana en verd) 



    I  



Documentació 
tècnica de l’obra 
executada 
 



 Documentació tècnica de l’obra realment executada 
Ha d’incloure la justificació del compliment dels paràmetres 
d’ecoeficiència 



 4/ 5/ 6/ C1 
 Lliurat pel Director de l’obra 



 Documentació 
tècnica 
d’instal·lacions 
objecte de 
legalització 



 Doc. tècnica de les instal·lacions tèrmiques: projecte 
o memòria tècnica de la instal·lació executada, que 
ha d’incloure la relació dels materials i equips 
col·locats 



 10  
 Lliurat pel Tècnic competent / 



instal·lador 



 Doc. tècnica de les instal·lacions elèctriques: 
projecte o memòria tècnica de la instal·lació 
executada 



 11 
 Lliurat pel Tècnic competent / 



instal·lador 



 Doc. tècnica de la instal·lació d’ascensors i/o altres 
aparells elevadors (projecte) 



 12 
 Lliurat pel Tècnic competent / 



instal·lador 



 Doc. tècnica de les infraestructures comunes de 
telecomunicacions (projecte amb les modificacions 
d’obra, si s’escau) 



 13 
 Lliurat per enginyer de 



telecomunicacions  o enginyer tècnic 
de telecomunicacions 



 Doc. tècnica d’altres instal·lacions de l’edifici: 
combustibles, incendis, etc 



 Segons normativa específica 
 Lliurat per l’Instal·lador, el Director 



d’obra o el Director de la instal·lació 



Comentat [ 8]:  
Per tal de fer-lo més operatiu per a l’usuari, el DET s’ha 
desglossat en quatre parts. 



Comentat [ 9]:  
En general, es fa referència a la norma més exigent 



Comentat [ 10]:  
A recopilar per la Direcció d’execució de l’obra. 
En el cas de disposar de resultats de proves finals sobre les 
instal·lacions, només s’han d’incloure les que obtinguin valors 
favorables. 
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Documentació 
tècnica de l’obra 
executada (cont.) 



 



 Control de qualitat: Documentació del control de recepció realitzat a 
Productes, Equips i Sistemes (fulls de subministrament, fitxes tècniques, 
marcatges CE, distintius de qualitat, resultats d’assaigs, etc)   



 4/ 5 
 Lliurat pel Director d’execució d’obra 



 Recull fotogràfic de seguiment de l’obra  Recopilat al llarg de l’obra 



 Recull d’actes de visites d’obra i reunions  Recopilat al llarg de l’obra 



     II 
Documentació 
tècnica 
modificada 



Documents que modifiquin, substitueixin o ampliïn la Documentació tècnica 
de l’obra executada com a resultat d’incidències produïdes durant la vida útil 
de l’edifici 



 1/ 5 



    III 



Manual d’ús i 
manteniment 



  Instruccions 



d’ús i 
manteniment   



 de l’edifici i els seus espais annexes, incloses les 
de productes, equips i sistemes (PEiS), segons 
recomanacions dels fabricants   



 4/ 5/ C2  
 Lliurat pel Director de l’obra i el 



Director d’execució de l’obra  



 de la instal·lació tèrmica realment executada  10 
 Lliurat  per l’Instal·lador o  pel 



Director d’obra o el Director de la 
instal·lació si s’escau 



 de la instal·lació elèctrica realment executada  11 
 Lliurat per l’empresa instal·ladora 



 d’altres instal·lacions de l’edifici: combustibles, 
incendis, etc  



 Segons normativa específica 
 Lliurat per l’empresa instal·ladora 



Documents que modifiquin, substitueixin o ampliïn les Instruccions d’ús i 
manteniment 



 1/ 5 



 Instruccions en cas d’emergència/ incidències extraordinàries (vendaval, 



nevada, incendi, sisme, col·lapse estructural, explosions, fuites d’aigua, 
atrapaments, etc) 



 Lliurat pel Director de l’obra 



Documents que modifiquin, substitueixin o ampliïn les Instruccions en cas 
d’emergència 



 Lliurat per tècnic competent 



 Pla de 



manteniment  



 de l’edifici i els seus espais annexes  5/ C2  
 Lliurat per tècnic competent  



 de la instal·lació tèrmica realment executada  10 
 Lliurat  per l’Instal·lador o  pel 



Director d’obra o el Director de la 
instal·lació si s’escau 



 d’altres instal·lacions  Normativa específica 



Documents que modifiquin, substitueixin o ampliïn el Pla de  manteniment  1/ 5 



    IV 



Documentació de 
l’activitat 



 Expedient de l’activitat que es desenvolupi a l’edifici (projecte, llicències, 



etc)  



 2 
 Lliurat per tècnic competent  



Documents que modifiquin, substitueixin o ampliïn l’expedient d’activitat, 
inclosos els controls realitzats durant la vida útil de l’edifici  



 2 
 Lliurat per tècnic competent  



 Pla d’autoprotecció o Pla d’emergència si s’escau  2/ 3 
 Lliurat per tècnic competent  



 
COMENTARIS/ NORMATIVA: 



La normativa catalana s’ha destacat amb color verd 



(1) Decret 206/1992 pel qual es regula el Llibre de l’edifici (DOGC 7/10/1992). D’aplicació als edificis d’habitatges amb Certificat final d’obra 
des del 8/04/1993 



(2) Llei 20/2009 de prevenció i control ambiental de les activitats (DOGC 11/12/2009) i normativa que la desenvolupi. En vigor l’11/08/2010. 
Deroga la Llei 3/1998 de la intervenció integral de l’Administració ambiental. 
Fins que no hagi estat publicat el seu Reglament continua vigent el Decret 136/1999 (DOGC 21/05/1999) pel qual s’aprova el Reglament 
general de desplegament de la Llei 3/1998  



 (3) RD 393/2007 (BOE 24/03/2007). Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a 
actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia. En vigor el 25/03/2007 



(4) LOE (BOE 6/11/1999). En vigor el 6/05/2000 (sol·licitud de llicència d’obres) 



Comentat [ 11]:  
Documentació de control de recepció relacionada a l’art. 7.2 
del CTE, segons indica l’art. 8.1.2 de la mateixa norma. La 
documentació de control d’execució i d’obra acabada serà la 
inclosa a l’annex B del Certificat final d’obra i restarà a l’Arxiu 
de documents 



Comentat [ 12]:  
Els resultats a incloure han de ser els favorables i vigents. En 
cas de que no siguin favorables i hagin estat acceptats, hauran 
d’adjuntar la corresponent justificació d’acceptació per part del 
tècnic. 



Comentat [ 13]:  
A incorporar per l’usuari durant la vida útil de l’edifici 



Comentat [ 14]:  
Instruccions inicials lliurades per la Direcció de l’obra. Poden 
ser documents diferenciats (edifici, instal·lacions...).  
La Direcció d’execució de l’obra afegirà les instruccions dels 
PEiS 



Comentat [ 15]:  
A incorporar per l’usuari durant la vida útil de l’edifici 



Comentat [ 16]:  
A incorporar per l’usuari durant la vida útil de l’edifici 



Comentat [ 17]:  
Pla inicial a càrrec de la Direcció d’execució de l’obra tenint en 
compte les instruccions d’ús i manteniment de l’edifici acabat. 
Si s’escau poden ser documents diferenciats (edifici, 
estructura, instal·lacions...) 
Quan el Pla de manteniment a redactar sigui d’una concessió, 
caldrà seguir el document corresponent al Plec de 
prescripcions per a l’assistència tècnica a la redacció dels 
Plans inicials de conservació i manteniment de projectes 
d’edificació - PLP-43v01. 



Comentat [ 18]:  
Usualment, les companyies subministradores estableixen un 
pla de manteniment 



Comentat [ 19]:  
A incorporar per l’usuari durant la vida útil de l’edifici 



Comentat [ 20]:  
A incorporar per l’usuari durant la vida útil de l’edifici 



Comentat [ 21]:  
En cas de modificacions, els nous documents substituiran els 
antics. 
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(5) CTE (BOE 28/03/2006). En vigor el 29/03/2006 (sol·licitud de llicència d’obres) 



 



 



(6) Decret 21/2006 pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis (DOGC 16/02/2006). En vigor des del 
16/08/2006. La incorporació de la documentació justificativa del seu compliment en el Llibre de l’Edifici només és preceptiva en el cas 
d’habitatges (art. 8) tot i que, en haver de formar part del projecte d’execució, considerem que aquesta obligació es pot fer  extensiva a 
tots els usos afectats pel Decret  



(10) RD 1027/2007 por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) (BOE 29/08/2007). En vigor  el 
29/02/2008 (sol·licitud de llicència d’obres) 



(11)    REBT. RD 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. Substitueix l’antic Decret 2413/1973 



(12) Normativa d’ascensors: RD 2291/1985 por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención de los mismos/ 
ITC MIE AEM-1/ Ordre de 31 de maig de 1999 per la qual es regula l’aplicació del RD 1314/1997 a Catalunya (DOGC 11/06/1999) 



(13) Orden CTE/1296/2003 por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructures comunes de telecomunicaciones en el 
interior de los edificios (BOE 27/05/2003) 



(C1) Tant la LOE com el CTE exigeixen el projecte 



(C2) El CTE obliga a incloure les Instruccions d’ús i manteniment en el projecte. El Llibre de l’Edifici, a més, ha d’incorporar el pla de 
manteniment  
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OBSERVACIONS:  
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III    Arxiu de Documents (AD) 
 
Cal assenyalar les caselles de verificació corresponents a la informació i els documents que s’adjuntin (en negre 
les obligatòries i en gris clar les opcionals). La relació de documents restant és indicativa per a l’usuari. 
Qualsevol comentari que es consideri necessari s’inclourà a l’apartat d’Observacions. 



 III   ARXIU DE DOCUMENTS (AD) 



INSTRUCCIONS PER AL DESENVOLUPAMENT I SEGUIMENT DEL AD: 



▪ L’Arxiu de Documents està format per un arxivador DIN A3 amb tots els documents DIN A3 ó DIN A4 numerats seguint l’índex inicial  



▪ Els documents seran originals o còpies reconegudes per la persona que té al seu càrrec la custòdia del Llibre de l’Edifici 



▪ Cal incloure tota la documentació relacionada en el capítol de dades inicials del Quadern de Registre i signar la seva inclusió en 
aquest Arxiu de Documents 



▪ Desprès del lliurament del Llibre de l’Edifici a l’adquirent/s de l’edifici, aquest/s han de ser els responsables de portar-lo al dia, 
incorporant la documentació que correspongui 



▪ Tota incorporació de documentació a l’Arxiu de Documents ha d’estar signada pel propietari de l’edifici o, si s’escau, per la persona en 
qui el propietari delegui. La inclusió de la documentació hauria de fer-se dins el termini d’un mes després d’haver-se obtingut. 



▪ En general, l’arxiu contindrà: 



 Documents que complementin dades que hagin de figurar en el Quadern de Registre i que, per la seva complexitat, és millor que 
es detallin independentment: llicències, certificats, escriptures, documents acreditatius de les garanties atorgades, pòlisses 
d’assegurances que afectin la globalitat de l’edifici o les seves parts comunes, etc 



 Cèdules de declaració de règims jurídics especials, de protecció o d’altres tipus, si s’escau 



 Documents on constin les càrregues reals existents en l’edifici, si s’escau (drets de pas, mancomunitat de patis, etc) 



 Documents acreditatius del ajuts i beneficis atorgats a l’edifici 



 Documents que justifiquin la realització d’operacions de reparació, manteniment i rehabilitació de caràcter obligatori  



Documents a incloure 
Comentaris/ Normativa 



(normativa catalana en verd) 



 Nota amb instruccions per arxivar els documents  1 



 Índex enumeratiu dels documents que inclou  1 



 Llicències indicades en les dades inicials  1 



 Certificat final d’obra amb: 
 Annex A (modificacions durant l’obra) 
 Annex B (relació dels controls realitzats durant l’obra i els seus resultats) 



 4/ 5 
 Lliurat pel Director de l’obra i el  



Director d’execució d’obra  



 Certificat d’eficiència energètica de l’edifici acabat  9 
 Lliurat per la Direcció Facultativa 



 Acta de recepció de l’edifici acabat  4 



 Còpia del Llibre de subcontractació  8 



 Documentació complementària de la instal·lació tèrmica:  
 Documentació d’origen i garantia dels materials i equips col·locats, resultats de les proves 



de posada en servei, certificat de la instal·lació registrat en l’òrgan competent de la 
Comunitat Autònoma i certificat de la inspecció inicial, quan sigui preceptiu  



 Contracte de manteniment, si s’escau 



 10 
 Lliurat per l’instal·lador  



 Documentació complementària de la instal·lació elèctrica:  
 Certificat de la empresa instal·ladora, Certificat final signat pel Director de la instal·lació (si 



s’escau), proves finals, etc., registrats en l’òrgan competent de la Comunitat Autònoma 
 Contracte de manteniment si s’escau 



 11 
 Lliurat per l’instal·lador 



 Documentació complementària de la instal·lació d’ascensors: 
 Certificat de la empresa instal·ladora, proves finals, etc., registrats en l’òrgan competent de 



la Comunitat Autònoma 
 Contracte de manteniment 



 12 
 Lliurat per l’instal·lador 



 Documentació complementària de les infraestructures comunes de telecomunicacions (ICT): 
 Butlletí de la empresa instal·ladora, Certificat final signat pel Dtor de la instal·lació de la ICT 



 13 
 Lliurat per l’empresa instal·ladora  



Comentat [ 22]:  
En general, es fa referència a la norma més exigent 



Comentat [ 23]:  
La llicència d’activitats s’inclourà en l’expedient d’activitat 
(apartat IV del DET) 



Comentat [ 24]:  
Segons punt 3.3 de l’Annex II del CTE. 



Comentat [ 25]:  
Segons l’art 6 de la LOE, ha d’anar signada, almenys, pel 
promotor i el constructor.  
El còmput dels terminis de responsabilitat i garantia establerts 
a la LOE s’iniciarà a partir de la data de signatura de l’Acta de 
recepció. 



Comentat [ 26]:  
En el cas de disposar de resultats de proves finals sobre les 
instal·lacions, només s’han d’incloure les que obtinguin valors 
favorables. 



Comentat [ 27]:  
En el cas de disposar de resultats de proves finals sobre les 
instal·lacions, només s’han d’incloure les que obtinguin valors 
favorables. 
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(si s’escau), protocol de proves, etc., registrats en l’òrgan competent de la Comunitat Autònoma 



 Documentació complementària d’altres instal·lacions (Certificats, contractes de  manteniment, 
etc) 



 Segons normativa específica 
 Lliurat per l’instal·lador 



 Altra documentació complementària   



 Documentació necessària per contractar els serveis i els subministraments      



 Escriptura pública de declaració d’obra nova  1 



 Escriptura de divisió de propietat horitzontal, si s’escau  1 



 Cèdules de declaració de règims jurídics especials, de protecció o d’altres tipus, si s’escau  1 



 Documents on constin les càrregues reals existents en l’edifici, si s’escau  (drets de pas, 
mancomunitat de patis, etc) 



 1 



 Acreditació de les garanties de productes, equips i sistemes col·locats en obra   4/ 5 



 Altres garanties, si s’escau  1/ 4/ C4 



Pòlisses d’assegurances que afectin la globalitat de l’edifici o les seves parts comunes  1 



Documents acreditatius del ajuts i beneficis atorgats a l’edifici  1 



 Documents que complementin dades que hagin de figurar en el Quadern de Registre i que, per 
la seva complexitat, es detallen independentment 



 1 



Justificants d’operacions de reparació, manteniment i rehabilitació de caràcter obligatori  1 



 
OBSERVACIONS: 



La normativa catalana s’ha destacat amb color verd 



(1) Decret 206/1992 pel qual es regula el Llibre de l’edifici (DOGC 7/10/1992). D’aplicació als edificis d’habitatges amb Certificat final d’obra 
des del 8/04/1993 



(4) LOE (BOE 6/11/1999). En vigor el 6/05/2000 (sol·licitud de llicència d’obres) 



(5) CTE (BOE 28/03/2006). En vigor el 29/03/2006 (sol·licitud de llicència d’obres) 



(8) RD 1109/2007 Desarrolla la Ley 32/2006 reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción (BOE 25/08/2007). En vigor el 
26/08/2007 (subcontractacions) 



(9) RD 47/2007 Procedimiento básico para la Certificación energética de los edificios de nueva construcción (BOE 31/01/2007). En vigor  el 
31/10/2007 (sol·licitud de llicència d’obres) 



(10) RD 1027/2007 por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) (BOE 29/08/2007). En vigor  el 
29/02/2008 (sol·licitud de llicència d’obres) 



(11)    REBT. RD 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. Substitueix l’antic Decret 2413/1973 



(12) Normativa d’ascensors: RD 2291/1985 por el que se aprueba el Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención de los mismos/ 
ITC MIE AEM-1/ Ordre de 31 de maig de 1999 per la qual es regula l’aplicació del RD 1314/1997 a Catalunya (DOGC 11/06/1999) 



(13) Orden CTE/1296/2003 por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructures comunes de telecomunicaciones en el 
interior de los edificios (BOE 27/05/2003) 



(C4) L’art. 19 de la LOE estableix el règim de garanties exigibles per danys materials ocasionats per vicis i defectes de la construcció, tot i que 
la Disposició addicional segona limita la seva obligatorietat, de moment, a la garantia de 10 anys que ha d’atorgar el promotor per els 
vicis o defectes produïts en edificis d’habitatge i que tinguin el seu origen o afectin als fonaments, suports, bigues, forja ts, murs de 
càrrega o altres elements estructurals.    



 
 



Comentat [ 28]:  
Del constructor, si s’escau, de les instal·lacions de les parts 
comunes de l’edifici, etc. 
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OBSERVACIONS:  
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7. LLIURAMENT DELS TREBALLS.  
 



Dins del termini expressat en l’apartat 5.3. d’aquest Manual, la DEO lliurarà a Infraestructures.cat la maqueta 



completa del Llibre de l’Edifici tal i com es descriu en el Manual d’enquadernació i presentació de projectes 



d’Edificació (MAN-27),  per tal de procedir a la seva revisió. 



Infraestructures.cat, retornarà el Llibre de l’Edifici a la DEO un cop revisa’t, amb el corresponent informe de revisió 



si és el cas, per tal de que la DEO tingui en compte les possibles esmenes i presenti el document de forma 



definitiva a Infraestructures.cat juntament amb la resposta a l’informe de revisió/esmenes signat. 



En el lliurament definitiu del Llibre de l’Edifici destinat al Departament s’hauran d’entregar els documents originals 



descrits en el Manual d’enquadernació i presentació de projecte d’Edificació (MAN-27)   
 



 



8. ACCEPTACIÓ DEL LLIBRE DE L’EDIFICI 
 



Un cop realitzades, si és el cas, les esmenes i arranjaments adients, es procedirà a l’acceptació del Llibre de 



l’Edifici per part d’Infraestructures.cat i a la seva tramitació a l’organisme corresponent. 



Mentre no s’hagi complimentat aquest tràmit, l’empresa adjudicatària de la Direcció d’Execució de les Obres, 



s’ajustarà al què es disposa al respecte en el “Contracte per a la Direcció d’Execució de les Obres”. 
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ANNEX 1. DESENVOLUPAMENT DEL DET 
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ÍNDEX GENERAL 
 
 



1. Introducció 



2. Contingut del Document d’Especificacions Tècniques (DET) 



II.1 Documentació tècnica de l’obra executada 



II.2 Documentació tècnica modificada 



II.3 Manual d’ús i manteniment 



II.4 Documentació de l’activitat 
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1. INTRODUCCIÓ 



 



El Document d’Especificacions Tècniques (DET) s’ha d’entendre com la documentació tècnica de l’obra realment 



executada, amb la finalitat de disposar d’una sèrie de dades de suport per a actuacions futures a l’edifici un cop 



s’iniciï el període d’explotació de l’edifici. 



El DET. està format per un conjunt de documents, on han de quedar definits la geometria de tots els elements 



realitzats, els materials utilitzats, l’equipament instal·lat i les instruccions i manuals d’ús i manteniment de l’edifici 



acabat. 



El DET. ha de ser autosuficient i, per tant, ha de contenir tota la informació necessària per respondre als treballs 



de conservació i manteniment.  



No ha d’incloure les justificacions de les solucions adoptades, càlculs, etc, que formin part del contingut del/s 



projecte/s constructiu/s aprovat/s; només en el cas de que s’hagin realitzat modificacions dels elements respecte 



al/s projecte/s inicial/s s’hauran d’aportar els càlculs corresponents. 



S’inclou dins d’aquest annex, la indicació, en cada cas, de quin agent ha de facilitar la informació i/o documentació 



que la Direcció d’Execució de l’Obra haurà d’incorporar. 



 



 



 



2. DESENVOLUPAMENT I CONTINGUT DEL DOCUMENT D’ESPECIFICACIONS 
TÈCNIQUES.  



 



El DET. s’ha estructurat en els següents apartats: 
 



II.1 Documentació tècnica de l’obra executada 



II.2 Documentació tècnica modificada 



II.3 Manual d’ús i manteniment 



II.4 Documentació de l’activitat 



 



El compliment del DET s’anirà fent progressivament al desenvolupament de l’Obra, especialment l’apartat de 



Documentació Tècnica de l’Obra Executada. 



Cal remarcar la importància de que tota la documentació que s’inclogui en aquest apartat ha d’estar actualitzada a 



l’estat final de l’obra i ha de ser coherent entre les diferents parts (Memòria, documentació gràfica, legalitzacions, 



etc.) 



La Direcció d’Execució de l’Obra elaborarà els documents a mesura que es vagin executant i acceptant les 



diferents parts de l’obra (tot sol·licitant als agents responsables la documentació que li correspongui); de manera 



que al mes següent de la conclusió de cada part d’obra la DEO haurà de tenir, a disposició d’Infraestructures.cat, 



la documentació del DET corresponent actualitzada. Això vol dir que els plànols i d’altres documents a actualitzar, 



han d’estar refets quan s’ha acabat d’executar la unitat d’obra que defineixen, sense dilatar aquesta actualització 



fins al final de l'obra. 
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Documents a incloure Facilitat per 



    II.1 



Documentació 
tècnica de l’obra 
executada 



 Documentació tècnica 
de l’obra realment 
executada 



 Memòria Declaració del Document 
d'Especificacions Tècniques 



DEO 



Memòria descriptiva  



DO 
Memòria constructiva  



Normativa tècnica aplicable  



Annexes  a la memòria  



 Documentació gràfica Definició general del projecte i dels 
espais exteriors 



DO 



Definició general de l’edifici 



Seguretat en cas d’incendi 



Sustentació de l’edifici i adequació al 
terreny 



Sistema estructural 



Sistema d’envolvent i acabats 
exteriors 



Sistema de compartimentació i 
acabats interiors 



Sistema d’instal·lacions i serveis 



Equipament 



Urbanització 



Construccions temporals 



 Preexistències Documentació dels edificis existents 
DO 



Altres documents 



 Documentació tècnica 
d’instal·lacions objecte 
de legalització 



 Doc. tècnica de les instal·lacions tèrmiques: projecte o 
memòria tècnica de la instal·lació executada, que ha 
d’incloure la relació dels materials i equips col·locats 



Instal·lador 



 Doc. tècnica de les instal·lacions elèctriques: projecte o 
memòria tècnica de la instal·lació executada 



Instal·lador 



 Doc. tècnica de la instal·lació d’ascensors i/o altres aparells 
elevadors (projecte) 



Empresa instal·ladora 



 Doc. tècnica de les infraestructures comunes de 
telecomunicacions (projecte amb les modificacions d’obra, si 
s’escau) 



Enginyer o Enginyer 
Tècnic de 
Telecomunicacions 



 Doc. tècnica d’altres instal·lacions de l’edifici: combustibles, 
incendis, etc 



Instal·lador, Director 
d’obra o Director de la 
instal·lació 



 Control de qualitat: Documentació del control de recepció realitzat a Productes, Equips i 
Sistemes (fulls de subministrament, fitxes tècniques, marcatges CE, distintius de qualitat, 
resultats d’assaigs, etc)   



DEO 



 Recull fotogràfic de seguiment d’obra 
Recopilat al llarg de 
l’obra 



 Recull d’actes de visites d’obra i reunions 
Recopilat al llarg de 
l’obra 



    II.2 
Documentació 
tècnica 
modificada 



Documents que modifiquin, substitueixin o ampliïn la Documentació tècnica de l’obra 
executada com a resultat d’incidències produïdes durant la vida útil de l’edifici 



Agents que 
intervinguin 



 



Comentat [ 29]:  
Cal incloure una declaració on es manifesti que la 
documentació facilitada es correspon amb la realitat de l’obra 
executada. 



Comentat [ 30]:  
Cal descriure les solucions realment executades, indicant les 
característiques tècniques dels materials realment col·locats. 



Comentat [ 31]:  
Cal incloure la justificació del compliment dels paràmetres 
d’ecoeficiència. S’aportaran les justificacions de les incidències 
que s’hagin pogut produir (recàlculs de l’estructura, de les 
instal·lacions, etc.). 



Comentat [ 32]:  
No s’ha d’incloure en aquest apartat la documentació gràfica 
de les instal·lacions objecte de legalització. 



Comentat [ 33]:  
Només s’ha de facilitar la documentació gràfica dels elements 
relacionats amb el subsòl 



Comentat [ 34]:  
En obres de rehabilitació, reforma o ampliació en les quals es 
disposi de la documentació de l’edifici original, caldrà adjuntar-
la. 



Comentat [ 35]:  
A recopilar per la Direcció d’execució de l’obra. 
En el cas de disposar de resultats de probes finals sobre les 
instal·lacions, només s’han d’incloure les que tinguin valors 
favorables. 



Comentat [ 36]:  
Documentació relacionada a l’art. 7.2 del CTE, segons s’indica 
a l’art. 8.1.2 de la mateixa norma. 
Els resultats a incloure han de ser els favorables i vigents. En 
cas de que no siguin favorables i hagin estat acceptats, hauran 
d’adjuntar la corresponent justificació d’acceptació per part del 
tècnic. 



Comentat [ 37]:  
A incorporar per l’usuari durant la vida útil de l’edifici 
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Documents a incloure Facilitat per 



    II.3  



Manual d’ús i 
manteniment 



 Instruccions 
d’ús i 
manteniment 



 de l’edifici i els 
seus espais 
annexes 



Sistema estructural 



DO / DEO / INSTAL / 
D INSTAL 



Sistema d’envolvent i acabats exteriors 



Sistema de compartimentació interior i acabats 
interiors 



 dels serveis i 
instal·lacions 



Sistemes de transport 



DO / DEO / INSTAL / 
D INSTAL 



Recollida, evacuació i tractament de residus 



Instal·lació de subministrament d’aigua 



Evacuació d’aigües 



Instal·lació tèrmica 



Sistemes de ventilació 



Instal·lació de subministrament de combustible 



Instal·lació elèctrica 



Instal·lació d’il·luminació 



Instal·lació de telecomunicacions 



Instal·lació d’audiovisuals 



Instal·lacions de protecció contra incendi 



Sistemes de protecció al llamp 



Altres instal·lacions de protecció i seguretat 



Altres instal·lacions: Gasos medicinals, Gasos 
tècnics, altres 



Control i gestió centralitzats de l’edifici 



 urbanització  Elements de fonamentació, contenció de terres i 
elements estructurals 



DO / DEO / 
Instal·lador / Director 
de la instal·lació 



Elements de tancaments i protecció 



Vials i zones d’aparcament 



Zones d’estada, de joc i altres 



Instal·lacions i serveis Sanejament 



Aigua i reg 



Electricitat 



Enllumenat exterior 



Altres (audiovisuals, protecció 
i seguretat, altres) 



Jardineria 



Mobiliari urbà i elements de senyalització 



Documents que modifiquin, substitueixi o ampliïn les instruccions d’ús i manteniment 
Agents que 
intervinguin  



 Instruccions en cas d’emergència / incidències extraordinàries DO 



Documents que modifiquin, substitueixin o ampliïn les instruccions en cas d’emergència 
Agents que 
intervinguin 



  



Comentat [ 38]:  
Els diferents apartats de les Instruccions d’ús i manteniment i 
del Pla de manteniment s’estructuraran amb la mateixa 
organització que la Documentació tècnica de l’obra executada. 



Comentat [ 39]:  
Documentació obligatòria pel RITE 



Comentat [ 40]:  
Documentació obligatòria pel REBT 



Comentat [ 41]:  
Documentació obligatòria pel REBT. 



Comentat [ 42]:  
A incorporar per l’usuari durant la vida útil de l’edifici 



Comentat [ 43]:  
Com a mínim, s’ha d’informar de les següents situacions: 
ventades, nevades, incendis, sisme, col·lapse estructural, 
explosions, fuites d’aigua, atrapaments, així com qualsevol 
altre circumstància extraordinària que es pugui produir. 



Comentat [ 44]:  
A incorporar per l’usuari durant la vida útil de l’edifici 
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Documents a incloure Facilitat per 



II.3  Manual d’ús 
i manteniment 
(cont.) 



 Pla de 
manteniment 



Dades generals 
del pla 



Dades identificatives de l’edifici 



Tècnics que han 
intervingut / DEO 



Data prevista d’inici del pla 



Durada del pla 



Tipus de manteniment que contempla 



Autor/a del pla 



Manteniment 
preventiu (MP) 



Fitxes d’operacions 



Calendari d’operacions 



Calendaris econòmics 



Plecs de condicions per a la contractació 



Previsió del manteniment corrector (PMC) 



Manteniment 
substitutiu (MS) 



Fitxes de manteniment substitutiu 



Calendari d’operacions  



Calendaris econòmics 



Documents que modifiquin, substitueixin o ampliïn el pla de manteniment 
Agents que 
intervinguin 



 II.4 



Documentació 
de l’activitat 



 Expedient de 



l’activitat que es 
desenvolupi a 
l’edifici (projecte, 
llicències, etc) Llicència 



ambiental 
 



 Projecte bàsic 



 Informe municipal de compatibilitat urbanística 



(prèvia a la redacció del projecte i a la sol·licitud de 
llicència ambiental) 



 Documentació relativa a la prevenció d’incendis i 



la protecció a la salut 



 Estudi d’impacte ambiental, si s’escau (prèvia 



consulta) 



 Altra documentació que exigeixi la legislació 



vigent 



 2, 3, 11 
Lliurat per tècnic 
competent 



Comunicació 
 
 



La comunicació ha de formalitzar-se una vegada 
acabades les obres i les instal·lacions necessàries 
que han d’estar realitzades d’acord amb la llicència 
urbanística corresponent. La documentació que ha 
d’incloure és: 



 Projecte bàsic amb memòria ambiental, excepte 



en els casos en els que reglamentàriament es 
determini que tant sols és precís una memòria 
ambiental. 



 Documentació relatives a la prevenció d’incendis i 



la protecció a la salut 



 Certificació tècnica acreditativa del compliment 



dels requisits legals exigibles  



 Estudi d’impacte ambiental, si s’escau (prèvia 



consulta)? 



Documents que modifiquin, substitueixin o ampliïn l’expedient d’activitat, inclosos els controls 
realitzats durant la vida útil de l’edifici 



Agents que 
intervinguin 



 
Manteniment preventiu (MP): es tracta de realitzar unes operacions de manteniment de forma periòdica, ja siguin normatives o recomanades, 
realitzades amb l’objectiu de mantenir els elements en les condicions de disseny intentant evitar que es degradin amb el pas del temps 
provocant despeses majors, accidents per una disminució de la seguretat, o que tinguin una aparença de deixadesa. 
 
Previsió del manteniment corrector (PMC): dins del pla de manteniment caldrà incloure la previsió econòmica destinada a cobri r les despeses 
que es vagin generant de manteniment corrector. Si es realitza un bon manteniment preventiu, el manteniment corrector que es generarà serà 
inferior. Estarà calculat en base a l’aplicació d’un coeficient sobre el cost del manteniment preventiu, obtenint un import mig anual 
 
Manteniment substitutiu (MS): aquell que cal realitzar quan s’esgota la vida útil dels elements que conformen l’edifici i les seves instal·lacions i 
cal que siguin substituïts. Si es preveu quan caldria realitzar aquestes substitucions i s’estima el seu cost, es podrà optimitzar el moment en el 
que caldrà substituir-les. 



  



Comentat [ 45]:  
Quan el Pla de manteniment a redactar sigui d’una concessió, 
caldrà seguir el document corresponent al Plec de 
prescripcions per a l’assistència tècnica a la redacció dels 
Plans inicials de conservació i manteniment de projectes 
d’edificació - PLP-43v01. 



Comentat [ 46]:  
La durada del Pla depèn del tipus de manteniment. A mode 
informatiu, el MP i PMC=10 anys i MS=25 anys. 



Comentat [ 47]:  
Cal definir els diferents tipus de manteniment. MP com a 
mínim obligatori. PMC i MS aconsellables. 



Comentat [ 48]:  
A incorporar per l’usuari durant la vida útil de l’edifici 



Comentat [ 49]:  
Consulta sobre avaluació d’impacte ambiental adreçada a la 
OGAU de les activitats dels annexos II, III i IV. Amb resposta 
afirmativa, cal incloure l’avaluació d’impacte ambiental. 
Els projectes amb llicència ambiental corresponen a les 
activitats de l’annex II. 



Comentat [ 50]:  
Consulta sobre avaluació d’impacte ambiental adreçada a la 
OGAU de les activitats dels annexos II, III i IV. Amb resposta 
afirmativa, cal incloure l’avaluació d’impacte ambiental. 
Els projectes amb comunicació corresponen a les activitats de 
l’annex III. 



Comentat [ 51]:  
Cal incloure el certificat de l’acte de comprovació favorable 
expedit per entitat col·laboradora de l’Administració segons 
Llei 3/2010 article 25 punt 3. 



Comentat [ 52]:  
A incorporar per l’usuari durant la vida útil de l’edifici 
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Documents a incloure Facilitat per 



II.4 
Documentació 
de l’activitat 
(cont.) 



 Pla 



d’autoprotecció / 
Pla d’emergència 
en cas d’incendis, 
si s’escau 



 Identificació dels titulars i emplaçament de l’activitat. 



 Descripció detallada de l’activitat i del mitjà físic en el qual es 



desenvolupa 



 Inventari, anàlisi i avaluació de riscos 



 Inventari i descripció de les mesures i mitjans d’autoprotecció 



 Programa de manteniment d’instal·lacions 



 Pla d’actuacions front situacions d’emergències 



 Integració del pla d’autoprotecció en d’altres d’àmbit superior 



 Implantació del pla d’autoprotecció 



 Manteniment de la eficàcia i actualització del Pla d’Autoprotecció 



 Annex I. Directori de comunicació 



 Annex II. Formularis per a la gestió d’emergències 



 Annex III. Plànols 



3, 11 
Lliurat per tècnic 
competent 



Documents que modifiquin, substitueixin o ampliïn el pla d’autoprotecció / pla d’emergència, 
inclosos els controls realitzats durant la vida útil de l’edifici 



Agents que 
intervinguin 



 



COMENTARIS/ NORMATIVA: 
La normativa catalana s’ha destacat amb color verd 



(1) Decret 206/1992 pel qual es regula el Llibre de l’edifici (DOGC 7/10/1992). D’aplicació als edificis d’habitatges amb Certificat 
final d’obra des del 8/04/1993 



(2) Llei 20/2009 de prevenció i control ambiental de les activitats (DOGC 11/12/2009) i normativa que la desenvolupi. En vigor 
l’11/08/2010. Deroga la Llei 3/1998 de la intervenció integral de l’Administració ambiental. 
Fins que no hagi estat publicat el seu Reglament continua vigent el Decret 136/1999 (DOGC 21/05/1999) pel qual s’aprova el Reglament 
general de desplegament de la Llei 3/1998  



(3) RD 393/2007 (BOE 24/03/2007). Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a 
actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia. En vigor el 25/03/2007 



(4) LOE (BOE 6/11/1999). En vigor el 6/05/2000 (sol·licitud de llicència d’obres) 



(5) CTE (BOE 28/03/2006). En vigor el 29/03/2006 (sol·licitud de llicència d’obres) 



(6) Decret 21/2006 pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis (DOGC 16/02/2006). En vigor 
des del 16/08/2006. La incorporació de la documentació justificativa del seu compliment en el Llibre de l’edifici només és 
preceptiva en el cas d’habitatges (art. 8) tot i que, en haver de formar part del projecte d’execució, considerem que aquesta 
obligació es pot fer extensiva a tots els usos afectats pel Decret  



(10) RD 1027/2007 por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) (BOE 29/08/2007). En 
vigor  el 29/02/2008 (sol·licitud de llicència d’obres) 



(11) Ley 3/2010 de prevención y seguridad en materia de incendios en establecimientos, actividades, infraestructuras y edificios. 
Disposición General Comunidad Autònoma de Cataluña. 



 



Relació d’activitats incloses dins de cada annex de la normativa referent a l’expedient d’activitat i periodicitat dels 
controls periòdics 
 



Grup / control periòdic Activitats 



Annex II 
 



12.23. Laboratoris d’anàlisi i de recerca amb una superfície superior a 75 m2 (excloent-ne 
despatxos, magatzems i altres àrees auxiliars). 
12.25. Hospitals, clíniques i altres establiments sanitaris amb un nombre superior a 100 llits per a 
l’hospitalització o d’ingrés de pacients. 
12.26. Centres d’assistència primària i hospitals de dia amb una superfície superior a 750 m2. 



Annex III 
 



12.23. Laboratoris d’anàlisi i de recerca, amb una superfície de fins a 75 m2 (excloent-ne 
despatxos, magatzems i altres àrees auxiliars). 
12.25. Hospitals, clíniques i altres establiments sanitaris, amb un nombre de fins a 100 llits per a 
l’hospitalització o l'ingrés de pacients. 
12.26. Centres d’assistència primària i hospitals de dia, amb una superfície de fins a 750 m2. 
12.27. Centres geriàtrics. 
12.28. Centres de diagnosi per la imatge. 
12.46. Activitats de garatge i aparcament de vehicles, amb una superfície superior a 100 m2. 
12.48. Centres docents. 



  



Comentat [ 53]:  
A incorporar per l’usuari durant la vida útil de l’edifici 
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CONTROL DE VERSIONS 
 
 



Versió Data Pàgines revisades Contingut de la modificació 
00   Codificació del document 
01 15.05.01 Totes Adequació general 
02 27.03.03 5,31, 32 Presentació del Plec de Condicions en PDF 



  7 Presentació del Plec de Condicions en format 
informàtic 



03 03.06.04 5-10 Adequació a les noves versions TCQ2000, Mòdul 
qualitat i TCQESS. 



03 03.06.04 31 i 32 Separata del projecte 
04 03.06.04 36 - 40 Portades i caixetins (tipologies, colors i tipografies)
05 02.01.06 Totes Adequació a l’estructura. Eliminació dels capítols 



6.6 i  / 
06 06.06.07 Totes Adequació al Plec de redacció Projectes Fase 



Executiu segons CTE. Revisió instruccions suport 
PDF segons versió 7 Acrobat. 



07 26.06.08 Totes Revisió del format i adequació al SIG 
08 18.11.09 30 Clàusula de l’ús del Català en la Contractació 



Pública (Recomanació 1/2009, de 30 de juliol, del 
Ple de la Junta Consultiva de Contractació 
Administrativa). 
 



09 21.06.10 Totes Adequació general. 
Adequació a la versió 10 del Plec de prescripcions 
de projectes d’execució i a les versions 4 dels 
Plecs de prescripcions d’avantprojectes i de 
projectes bàsics 



10 14.12.17 Totes Revisió format i nou logo Infraestructures.cat.  
Fitxer BIM. Incorporació de documents no digitals 
al format PDF. 
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1. INTRODUCCIÓ 



 
Aquest treball de normalització neix de la necessitat d'establir unes normes comunes per a tots els implicats 
en el desenvolupament dels projectes d'edificació. 
 
Atès que els plànols són modificats diverses vegades i són tractats per diferents persones és necessari que 
tothom tingui una forma comuna de treballar.   
 
S’ha implantat un sistema de consulta i arxiu dels plànols totalment informatitzat. Per fer-ho possible, és 
necessària una certa coherència en la informació, així com una auto-consistència en els documents. Això 
obliga també a crear els mecanismes d’extracció de la informació dels caixetins de forma automatitzada per a 
garantir  la coherència dels mecanismes de recerca.  
 
D’altra banda, aquests plànols es lliuren a tercers pel seu tractament posterior o per la seva explotació i cal 
que es pugui conèixer el contingut del fitxer al consultar-lo. 
 
En aquest context i per fer més àgil l’intercanvi d’informació, cal establir un marc comú de treball per a 
tothom. Infraestructures.cat ha fet un esforç per establir aquest marc definint-lo com a restrictiu únicament en 
el que és necessari, de manera que tot allò que no tingui conseqüències sobre els objectius establerts de 
portabilitat, tractament i qualitat de la documentació quedi a la llibertat dels usuaris. Però hem d'insistir que 
les coses que s'han imposat tenen una raó d'ésser fixades, raó que es comprèn si es tenen en compte els 
objectius abans esmentats. 
 



2. INFORMACIÓ GENERAL 



 



2.1. CONTROL DE QUALITAT 



Infraestructures.cat realitzarà un control de qualitat dels fitxers retornant els projectes que no s’ajustin a les 
especificacions. El fet de no ajustar-se a les especificacions pot suposar la no adjudicació de nous projectes i 
obres. 
 



2.2. IDIOMA 



Tota la documentació es lliurarà en català. Els rètols en els plànols també es faran en català. 
 



2.3. TIPUS DE SUPORTS DIGITALS 



Hi hauran dos tipus de suports: 
- Suport Informàtic (documents Word, Excel, DWG, TCQ, …) 
- Suport Format PDF 



2.4. NOMBRE DE CÒPIES DE LA DOCUMENTACIÓ EN FORMAT DIGITAL  



Es lliuraran les còpies indicades en el document “MAN-21 Manual d’enquadernació i presentació de projectes 
“ vigent publicat a la web deInfraestructures.cat .  
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3. ESTRUCTURACIÓ DE LA INFORMACIÓ DIGITAL DELS PROJECTES 



 



3.1. SUPORT FÍSIC DE LA INFORMACIÓ 



El projecte en format digital serà gravat en suport CD-ROM o DVD 
 



3.2. FORMATS DELS FITXERS 



3.2.1. SUPORT INFORMÀTIC  



Per els fitxers de documents de text s’utilitzarà el format DOCX del programa WORD de Microsoft. 
 
Per els fitxers de documents de full de càlcul s’utilitzarà el format XLSX del programa EXCEL de Microsoft. 
 
El programa de dibuix assistit per ordinador serà l’AutoCAD (V.14 o superior) amb extensió DWG 
 
S’utilitzarà el programa TCQ per a la realització del pressupost general de l’obra. S’adjuntarà el fitxer que 
genera el propi programa en format TCQ que haurà d’incloure els mòduls del Banc de Preus, Pressupost 
d’obra, com a mínim. 
 
S’utilitzarà el mòdul de qualitat del programa TCQ per a la realització del pressupost del Pla de control de 
qualitat de les obres i s’adjuntarà el fitxer TCQ corresponent.  
 
El format dels fitxers de l’Estudi de Seguretat i Salut seran els s’especifiquen  en el “Plec de prescripcions per 
a la redacció d’estudis de seguretat i salut i la coordinació de seguretat i salut en fase de projecte d’Edificació” 
PLP-09 i/o els que la Gerència de Prevenció de Riscos Laborals determini. 
 
S’utilitzarà el programa LIDER per a realitzar la justificació de la limitació de la demanda energètica per 
l’opció general. S’adjuntarà el fitxer de resultats en el format original  que genera el propi programa . 
 
S’utilitzarà el programa CALENER per a la realització de la qualificació energètica segons els tipus 
d’instal·lacions. S’adjuntarà el fitxer de resultats en el format original  que genera el propi programa. 
 
Respecte als possibles fitxers raster (escanejats) s’utilitzarà el format TIFF grup 4 per als fitxers de plànols en 
blanc i negre i JPEG per els fitxers de fotografies en color. 
 
Hi pot haver altres formats de fitxers tals com fitxers d’eines de suport del COAC, CAATB, dels programes de 
càlcul d’estructura, d’instal·lacions, ASCII, o altres. 



 
En tot moment la informació en el seu interior estarà estructurada segons aquest document. 



 
 



 
ATENCIÓ 



 
NO S’HAN DE FER SERVIR CAP MENA DE COMPRESSORS JA QUE SUPOSEN UN 
CONSUM DE TEMPS I ESFORÇ ADDICIONAL PER A LA COMPRESSIÓ I 
DESCOMPRESSIÓ. TAMPOC S’HAN DE FER SERVIR BACKUPS DONATS ELS 
PROBLEMES DE COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PROGRAMES DE BACKUP. 
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3.2.2. SUPORT FORMAT PDF 



 
A partir dels fitxers informàtics originals per confeccionar el projecte es construirà el projecte en format PDF.  
Els requeriments que ha de tenir aquest format es concreten més endavant en aquest mateix document a 
l’apartat núm 6.  
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4. SUPORT INFORMÀTIC 



4.1. ORGANITZACIÓ DELS FITXERS EN DIRECTORIS 



S’estructurarà la informació digital del projecte seguint els Plecs de Prescripcions per la redacció de projectes 
segons el següent arbre de directoris. Aquests fitxers s’adjuntaran en un sol CD-Rom: 
 



 
 



 DG.- DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
 Fitxer de configuració de plometes 
 Plànols DWG 
 BIM  



 



4.2. ESTRUCTURACIÓ DELS DOCUMENTS NO GRÀFICS EN FORMAT DIGITAL  



4.2.1. ELS FITXERS DE TEXT 



Tots els fitxers de text seran redactats amb l’editor Word de Microsoft 



4.2.2. ELS FITXERS DE PRESSUPOST DE L’OBRA, PRESSUPOST ESTIMAT DE CONTROL DE 
QUALITAT i PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT 



El fitxer del pressupost d’obra ha de ser el propi generat pel programa TCQ.  
El fitxer de pressupost estimat de Control de Qualitat serà el propi generat pel Programa TCQ/mòdul de CQ 
El fitxer del pressupost de Seguretat i Salut serà el propi generat pel Programa TCQ/mòdul SiS 
Caldrà gravar directament aquests fitxer (.TCQ) al CD-Rom. 
 
4.2.3. LES FITXES RESUM I FITXES DE COMPLIMENT DE NORMATIVA 



 
Les fitxes resum i fitxes de compliment de normativa seran en el format original que Infraestructures.cat faciliti 
(Excel en la majoria dels casos) o en el format original en que estiguin desenvolupades. 



4.2.3. EL FITXER DE L’ESTUDI GEOTÈCNIC 



El fitxer corresponent a l’Estudi geotècnic s’adjuntarà en un únic subdirectori en format PDF, que no haurà 
d’estar protegit ni signat digitalment. 
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4.2.4. ELS FITXERS DE LA CERTIFICACIÓ ENERGÈTICA 



El fitxer de la qualificació energètica ha de ser el propi generat pel programa CALENER  A més, caldrà afegir 
el certificat d’eficiència energètica en PDF escanejat d’acord amb el que s’ha especificat en l’apartat 3.2.1 
SUPORT INFORMÀTIC del present document. Haurà d’estar firmat pel Promotor i pel Projectista. El dos 
documents s’hauran d’adjuntar en un únic subdirectori. 



4.2.5. ELS FITXERS DE L’ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I D’ENDERROC. 



Els fitxers corresponents a l’estudi de gestió de residus de construcció estaran en els següents formats:  
 
- Fitxer Word per a la  Memòria. i per al Plec de Condicions  
- Fitxer DWG per a la Documentació Gràfica (plànols, croquis, gràfics, etc.) 



 
Quan per a la definició d’aquest annex s’utilitzi la fitxa del COAC es presentarà el fitxer suport informàtic 
original d’aquesta. 
Quan per a la definició d’aquest annex s’utilitzi el programa TCQGMA  es presentaran els fitxers 
corresponents al TCQ. 



4.2.6. ELS FITXERS DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT  



Els fitxers corresponents a l’estudi de seguretat i salut es distribuirà en quatre subdirectoris: 
- El primer subdirectori contindrà la Memòria. S’afegirà el fitxer en format DOC realitzat amb el programa 



WORD. 
- El segon subdirectori disposarà de tota la Documentació Gràfica (plànols, croquis, gràfics, etc). Els formats 



dels fitxers serà DWG. 
- El tercer subdirectori contindrà el Pressupost. El fitxer haurà de contenir els mòduls Banc de Preus i 



Pressupost i s’haurà de gravar el fitxer en format TCQ directament en el CD-Rom. 
- El quart subdirectori contindrà el Plec de Condicions Tècniques de seguretat i salut. S’afegirà el fitxer 



realitzat en format DOC amb el programa WORD. 



4.2.7. ELS FITXERS DEL PLA DE CONTROL DE QUALITAT DE LES OBRES 



Els fitxers corresponents al pla del control de qualitat de les obres seran de 2 tipus: 
 
- Fitxers Word per a la definició dels apartats 1 i 2 de l’annex (Objecte i Normativa d’aplicació). 
- Fitxers Word, TCQ o altres aplicacions informàtiques de suport per al desenvolupament dels apartats 3 i 4 



de l’annex (Documentació de Control de Qualitat de l’obra i Pla d’assaig) 
- Fitxer de TCQ per a l’apartat 5 de l’annex, Pressupost estimat del Pla de Control de Qualitat.. 



4.2.8. EL FITXER DE LA GUIA DE CONTINGUT DOCUMENTAL DEL PROJECTE 



El fitxer de l’annex CQP Autocontrol de Projecte serà l’excel resultant de l’aplicació de la Guia Documental del 
Projecte 



4.2.9. ELS FITXERS DELS POSSIBLES  DOCUMENTS COMPLEMENTARIS DEL PROJECTE 



Els fitxers  dels documents complementaris s’hauran d’estructurar en subdirectoris segons els tipus de 
documents. A títol d’exemple s’indica l’estructura que haurà de contenir el Document complementari dels 
Serveis Afectats. 
 
El Document complementari dels serveis afectats s’estructura en tres subdirectoris: 
- El primer subdirectori contindrà la Memòria. S’afegirà el fitxer en format DOCX realitzat amb el programa 



WORD. 
- El segon subdirectori disposarà de tota la Documentació Gràfica (plànols, croquis, gràfics, etc). Els formats 



dels fitxers serà DWG. 
- El tercer subdirectori contindrà el Pressupost. El fitxer haurà de contenir els mòduls Banc de Preus i 



Pressupost i s’haurà de gravar el fitxer en format TCQ directament en el CD-Rom. 
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4.3. ESTRUCTURACIÓ DELS DOCUMENTS GRÀFICS - DG 



La documentació gràfica es distribuirà en dos subdirectoris: 
- Un primer subdirectori amb el fitxer de configuració de plometes (*.PC” o *.PCB). 
- Un segon subdirectori amb els diferents fitxers DWG 
 



4.3.1. FITXER DE CONFIGURACIÓ DE PLOMETES 



Aquest fitxer sempre ha de constar-hi, i pot ser l’estàndard deInfraestructures.cat , o bé el propi de l’usuari, i 
que es gravarà dins el directori corresponent. 
 



4.3.2. FITXERS DE PLÀNOLS (DWG) 



Els fitxers corresponents als plànols s’estructuraran seguint l’índex de plànols del Plec de prescripcions per a 
l’assistència tècnica a la redacció de projectes d’edificació vigent. Aquesta estructura es plasmarà en l’índex 
que estarà en el primer plànol (Plànol índex i de situació general) i que seguidament s’explica en el següent 
subapartat: 
 



4.3.2.1. PLÀNOL ÍNDEX I DE SITUACIÓ GENERAL 



El seu contingut és un índex textual més una cartografia 1:5.000 per a situar el projecte. La cartografia pot 
ésser vectorial o pot ésser rasteritzada.  
 
Damunt l'índex s’hi retolarà el nom del projecte en uns caràcters d’una alçada de 3,0 mm . 
 
Es marcarà el projecte amb un color viu per a distingir-lo bé de la cartografia.  
 
ESTRUCTURA DE L'ÍNDEX DE PLÀNOLS DEL PROJECTE 
 
Seguirà l’estructuració del Plec i es configurarà en forma de taula que permetrà relacionar el número del 
plànol amb el capítol corresponent. La taula tindrà cinc columnes relatives a: Codi del plànol, descripció, 
nombre de fulls, número de plànol i codi de fitxer dwg. 
 



- Codi de plànol: S’organitza en quatre nivells: tipus d’obra,capítols, subcapítols i sub-subcapítol: 
- Tipus d’obra: DGON per obra nova; DGOR per obra de reforma 
- Capítol: s’identifica amb un nombre 0,1, 2, 3, ... com el capítol del Plec 
- Subcapítol: s’identifica amb un número de dos dígits 01, 02, 03, ... 
- Sub-subcapítol: s’identifica amb un número 1, 2 ,3 ,... 9, 10, 11, ... 



A títol d’exemple: 
ON  Obra nova 
ON.2  Sistema Estructural 
ON.2.01  Fonaments i Contenció de terres 



 
- Descripció: Títol del capítol, subcapítol i sub-subcapítol que ha de coincidir amb el 
capítol corresponent de la Memòria i la nomenclatura del Plec. 



 
A títol d’exemple:  Sistemes de compartimentació i d’acabats interiors 



Compartimentació vertical 
Parets, envans i elements divisoris 



- Número de plànol: correlatiu dins del total de plànols de cada capítol. 
- Codi de fitxer .dwg: codi del plànols 



4.3.2.2. NOMENCLATURA PELS FITXERS DE PLÀNOLS 
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Els fitxers s'anomenaran segons el seu codi d’obra i el número de full dins el capítol 
 
L'extensió del fitxer serà la corresponent segons el tipus de fitxer creat  (.DWG, .TIF, etc.) 
 
Exemple:  
U.01.F1.DWG – Plànol de situació (Plànol 1) 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
El següent exemple representa el capítol A.03 Alçats generals que consta de 2 plànols: 



 
A.03.F1.DWG - Alçats Generals. Oest, Nord  (Plànol 1) 
A.03.F2.DWG - Alçats Generals. Est, Sud  (Plànol 2) 
 



 
Quan necessitem representar les plantes d’un capítol el criteri que es farà servir és afegir  “Px”, a on x és el 
número de planta o “Sx” a on x és el número de soterrani després del subcapítol separat per punt: 
 



A.01.P0.F1.DWG - Plantes generals. Planta Baixa (Plànol 1) 
A.01.P0.F2.DWG - Plantes generals. Planta Baixa (Plànol 2) 
A.01.P1.F1.DWG - Plantes generals. Planta Pis (Plànol 1) 
A.01.S1.F1.DWG - Plantes generals. Planta Soterrani -1 (Plànol 1) 



 
 
Exemple capítol DGON.2  Sistemes estructurals: 
 
Volem representar la planta de pilars  i la planta de jàsseres per cada planta de l’edifici. 
Per tant, afegim al nom del fitxer “2.02”, el sub-sub-capítol “1” pel plànol de la planta de pilars, el sub-sub-
capítol “2” pels plànols de jàsseres i el sub-sub-capítol “3” pels plànols de forjats separat per punt.  
Com són plànols que representem informació de la planta de l’edifici afegim “P0” o “P1” separat per punt per 
identificar a la planta a que fem referència i tot seguit “F” seguit del número de plànol dins el capítol que 
representem. 
 



2.02.1.F1.DWG  - Sist. Estructurals. Estructura. Planta Pilars 
2.02.2.P0.F1.DWG - Sist. Estructurals. Estructura. Jàsseres PB 
2.02.3.P0.F1.DWG - Sist. Estructurals. Estructura. Forjat PB 
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2.02.2.P1.F1.DWG  - Sist. Estructurals. Estructura. Jàsseres P1 
2.02.3.P1.F1.DWG  - Sist. Estructurals. Estructura. Forjat P1 



 
 



Per representar el contingut, en el caixetí del plànol, hi ha un espai per al seu nom, que conté tres línies de 
text i on es posarà la següent informació, segons sigui necessària. 
 



 Títol del capítol segons el plec. 
 Contingut segons el plec. 
 Altre concepte que s’estimi necessari. 



 
 



ÍNDEX DE LA DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
 
Exemple: 
 
DGON Documentació gràfica d’obra nova 



 
0 Índex 
U  Definició general del projecte en relació a l’entorn i dels espais exteriors 



U.01 Situació 
U.02 Emplaçament 
U.03 Justificació urbanística 
U.04 Topogràfic, serveis i elements afectats 
U.05 Ordenació general i urbanització dels espais exteriors 
 



A Definició general de l’edifici 
A.01 Plantes generals 
A.02 Plantes de cobertes 
A.03 Alçats generals 
A.04 Seccions generals 



 
I Seguretat en cas d’incendi 



I. 01 Intervenció de bombers i evacuació a l’exterior 
I. 02 Compartimentació i resistència al foc de l’estructura 
I. 03 Evacuació 
I. 04 Instal·lacions de protecció contra incendi 
 



0 Treballs previs i Replanteig general 
0.01 Treballs previs 
0.02 Replanteig general 
 



1 Sustentació de l’edifici i adequació del terreny 
1.01 Plantes 
1.02 Seccions i/o perfils 



 
2 Sistema estructural 



2.01 Fonaments i contenció de terres 
2.02 Estructura 



 
3 Sistemes d’envolvent i d’acabats exteriors 



3.01 Soleres, lloses, forjats sanitaris 
3.02 Murs 
3.03 Façanes i mitgeres 
3.04 Cobertes 
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3.05 Sostres 
3.06 Escales i rampes exteriors 
3.07 Fusteria exterior 
3.08 Elements de protecció exteriors (serralleria) 
3.09 Altres elements 



 
4 Sistemes de compartimentació interior i d’acabats interiors 



4.01 Compartimentació vertical 
4.01.1 Parets, envans i elements divisoris 
4.01.2 Fusteria interior 
4.01.3 Elements de protecció interior (serralleria) 
4.01.4 Altres elements 



4.02 Compartimentació horitzontal 
4.02.1 Sostres, terres flotants, cel rasos 
4.02.2 Fusteria interior 
4.02.3 Elements de protecció interior (serralleria) 
4.02.4 Altres elements 



4.03 Escales i rampes interiors 
4.04 Locals i altres recintes tècnics 



 
5  Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis 



5.01 Sistemes de transport. Ascensors 
5.01.1 Ascensors i altres mecanismes per al transport de persones 
5.01.2 Altres 



5.02 Evacuació de residus 
5.03 Instal·lació d’aigua: 



5.03.1 Instal·lació d’aigua freda 
5.03.2 Instal·lació d’aigua calenta 
5.03.3 Incorporació d’energia solar tèrmica per producció d’aigua calenta sanitària 



5.04 Evacuació d’aigües 
5.05 Instal·lacions tèrmiques: 



5.05.1 Climatització (calefacció, refrigeració, ventilació) 
5.05.2 Incorporació d’energia solar tèrmica 
5.05.3 Altres 



5.06 Sistemes de ventilació 
5.06.1 Aparcaments 
5.06.2 Ventilació mecànica de cuines 
5.06.3 Control de fums 



5.07 Subministrament de combustible 
5.08 Instal·lacions elèctriques 



5.08.1 Instal·lacions elèctriques 
5.08.2 Instal·lació solar fotovoltaica 



5.09 Instal·lacions d’il·luminació 
5.10 Telecomunicacions 
5.11 Audiovisuals 
5.12 Instal·lacions de protecció contra incendi 
5.13 Instal·lacions de protecció al llamp 
5.14 Altres Instal·lacions de protecció i seguretat 
5.15 Altres instal·lacions:gasos medicinals, gasos tècnics, altres 
5.16 Control i gestió centralitzades de l’edifici 



 
6 Equipament 
 
7 Urbanització dels espais exteriors 



7.1 Treballs previs, sustentació i adequació del terreny 
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7.2 Elements de contenció i elements estructurals 
7.3 Elements de tancament i protecció 
7.4 Vials i zones d’aparcaments 
7.5 Zones d’estada, de joc, altres 
7.6 Instal·lacions i serveis 



7.6.1 Sanejament 
7.6.2 Aigua i reg 
7.6.3 Electricitat 
7.6.4 Enllumenat exterior 
7.6.5 Altres 



7.7 Jardineria 
7.8 Mobiliari urbà i elements de senyalització 



 
8 Construccions i instal·lacions temporals 



8.01 Construccions i instal·lacions temporals 
8.02 Varis 



 
E Execució de les obres 



 
 



4.3.2.3. NOMENCLATURA PER L'ÚS DE REFERÈNCIES 



L'ús de referències externes es farà amb el següent criteri: 
 
Referència R + Núm. d’ordre + “_” + text descriptiu de la referència 
 
Ex:  R1_planta base.DWG, R2_quadre.DWG, ... 
 
 
Els arxius es guardaran amb la vista rotada de manera que la pantalla quedi horitzontalment al caixetí. El 
caixetí ocuparà la pantalla completa. Ha de quedar clar que no es giren els objectes del gràfic, el que es gira 
és la vista. 
 



4.3.2.4. DIMENSIONS, ESCALES I UNITATS INTERNES DELS FITXERS. ORIENTACIÓ I 
EMPLAÇAMENT DELS PLÀNOLS. 



Tots els plànols es dibuixaran per poder ésser impresos en DIN A1 a l’escala que marca el Plec de 
prescripcions per a l’assistència Tècnica a la redacció de projectes executius d’Edificació, tot i que només 
s’imprimeixin en mida d’A3 pels toms de documentació. 
 
Nota: No es podran emprar altres escales que les definides en el plec. 
 
Els objectes es representaran amb les seves unitats reals, és a dir, una unitat de representació interna del 
programa de Dibuix Assistit (AutoCAD) voldrà dir un metre de la realitat. L’únic que s’escala es la seva 
impressió en paper. Les unitats internes del fitxer sempre representaran metres de la realitat. 
 



4.3.2.5. TIPUS DE LLETRES ESTÀNDARD 



Establim com a estàndard de tipografies dos tipus de lletres d'AutoCad que contenen totes les lletres de 
l'alfabet, tant en català com en castellà. 
 
Definim com estàndard les tipografies ROMANS SIMPLEX i COMPLEX. 
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Els fitxers es diuen SIMPLEX.SHX i COMPLEX.SHX. S’han de posar dintre del directori de fonts de 
l’AutoCad. 
 
La grandària mínima de les lletres serà: 



 
 Din A3 Din A1 
Minúscules 1,5 mm 3 mm 
Majúscules 1,5 mm 3 mm 



 



4.3.2.6. L'ÚS DELS COLORS I ELS GRUIXOS. FITXER DE CONFIGURACIÓ DE PLOMETES. 



Tot i que en alguns plànols l'ús dels colors fa  el plànol més fàcil de llegir, es farà servir bàsicament el color 
negre, amb diferents gruixos, donat que els sistemes habituals de reproducció de plànols són en blanc i 
negre. Per això, farem servir els colors bàsics de la pantalla per distingir els diferents gruixos de la ploma 
negre. L'ordenació de colors que hem fet està pensada més per mantenir un ordre de gruixos que per 
imposar un gruix estricte a cada color. També hem pensat, que com que el blanc és el color per defecte, l’hi 
imposarem el gruix més prim de tots.  
 
El gruix associat a cada color es pot canviar si és necessari, modificant les taules a l'hora d'imprimir (Fitxer 
.PCP, .PC2, PCB…), no obstant l'ordre de gruixos no s’ha de canviar (això és una pràctica habitual quan un 
plànol s’imprimeix a una mida més petita que l’originalment definit (p.e. A3 en comptes d’A1) per evitar que 
s’empastin les ratlles. El vermell sempre serà més prim que el groc i el groc més prim que el verd. Es defineix 
una taula de gruixos estàndard, que recomanem no canviar si no és necessari, i sempre mantenint l'ordre de 
gruixos. Tant si es canvien aquestes taules de gruixos com si no, s’hauran de lliurar juntament amb els 
plànols del projecte, dins del directori de configuració.  
Es facilitaran dos fitxers de configuració de plometes que es troben publicats a la web de Infraestructures.cat 
en el document “MAN-23 Manual d'edició de portades i caràtules de projectes d'edificació”  . Té els gruixos 
especificats i està previst que es faci servir quan es treballa amb fulls A1 però per treballar amb fulls A3 s’han 
reduït els gruixos de plotejat.  
 
Els fitxers són:          PLOTWIN.: Per WINDOWS  Per mida A1 
                                    PLOTWINM.: Per WINDOWS  Per mida A3 
 



4.3.2.7. ALTRES NORMES GENERALS SOBRE ELS COLORS 



 En general, no es pot fer servir el color groc per traçar línies ja que no ressalta respecte al color blanc 
del paper i no es veu en les fotocòpies. La informació que donarà el color serà complementaria al que 
dóna la trama. 



 
 A l’hora de traçar línies no es pot fer servir colors que a l’hora d’ésser impresos quedin tramats, ja que els 



dispositius de reproducció actuals (Fotocòpies en Color) fan que aquest tramat pateixi un canvi de color 
que empitjora la qualitat.  



 



4.3.2.8. ESTRUCTURA DE CAPES I NIVELLS  



 
Per donar una estructura coherent als fitxers dels plànols s'ha estandarditzat l'estructura de capes i nivells. 
 
La nomenclatura i estructura que haurien de seguir les capes o nivells dels plànols informàtics serà qualsevol 
dels models que seguidament s'exposen: 
 
1. Nomenclatura de capes que ha realitzat el COAC. 
2. Estructuració de capes de l’usuari, sempre que es mantingui la mateixa en tots els documents de la 
mateixa família. 
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Pel cas 1 hem agrupat les capes i nivells en dotze grups:   
 
 Caixetí 
 Topografia 
 Adequació al terreny 
 Sistema estructural 
 Sistema envolvent 
 Sistema compartimentació 
 Sistema instal·lacions 
 Equipaments 
 Urbanització 
 Construccions temporals 
 Emplaçament 
 Auxiliars 
 



 
El contingut de la primera capa és fix. El contingut de la resta de capes es deixa lliure encara que seguint 
unes regles bàsiques i de sentit comú: 
 
 Col·loqueu a cadascuna de les capes, elements homogenis entre sí. 
 
 Els elements que es repeteixen a diferents plànols s’agruparan en capes per facilitar la seva replicació. Els 



que varien s’agruparan en altres. 
 
És un mal costum posar els últims retocs d'un plànol agrupats en una capa ja que s’hi trobarà una col·lecció 
de ratlles completament dispars, barrejades, que obliguen, en un treball posterior, a una eliminació manual. 
Aquesta capa fa que no serveixi per a res haver situat la resta d’elements amb una estructura de capes . 
 
RESUM: 
 
 Cal respectar els noms de les capes o nivells establerts i no en feu servir d’altres. Es imprescindible que 



es respectin com a mínim les dues xifres inicials. 
 S’ha d’estructurar la informació en capes o nivells segons les taules especifiques de cada plànol si 



existeixen. 
 
       ESTRUCTURA GENÈRICA DE CAPES PER AUTOCAD   
 



N NOM CONTINGUT 
1 01CAIXET Caixetí. Carregat com un bloc o cèl·lula amb els seus atributs. 
2 02CARTOG Topografia si no es cridada per referència. 
3 03TERR Adequació al terreny (moviments de terres, desmunt, rases, ...) 
4 04TERR  
5 05ESTR Sistema estructural (fonamentació, estructures) 
6 06ESTR  
7 07ESTR  
8 08ESTR  
9 09ESTR  
10 10ESTR  
11 11ESTR  
12 12ENV Sistema envolvent (façanes, cobertes, ...) 
13 13ENV  
14 14ENV  
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15 15ENV  
16 16ENV  
17 17COMP Sistema de compartimentació (divisions verticals, divisions 



horitzontals, ...) 
18 18COMP  
19 19COMP  
20 20COMP  
21 21COMP  
22 22INST Sistema instal·lacions ( electricitat, fontaneria, climatització, gas, 



lampisteria,...) 
23 23INST  
24 24INST  
25 25INST  
26 26INST  
27 27INST  
28 28INST  
29 29INST  
30 30EQUIP Equipament (mobles, cuina,...) 
31 31EQUIP  
32 32EQUIP  
33 33EQUIP  
34 34EQUIP  
35 35URB Urbanització 
36 36URB  
37 37URB  
38 38URB  
39 39URB  
40 40URB  
41 41URB  
42 42CT Construccions temporals 
43 43CT  
44 44CT  
45 45CT  
46 46CT  
47 47EMP Emplaçament 
48 48AUX  
49 49AUX  
50 50AUX  
51 51AUX  
52 52AUX  
53 53AUX  
54 54AUX  
55 55AUX  
56 56AUX  
57 57AUX  
58 58AUX  
59 59AUX  
60 60AUX  
61 61AUX  
62 62AUX  
63 63AUX  
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4.3.3. TRACTAMENT DELS PLÀNOLS NO DIGITALITZATS. ESCANEJAT. 



És possible que s’hagin de modificar projectes dels quals hi hagin plànols que encara no siguin en format 
digital. En aquest cas hi ha dues possibilitats: O bé es passarà el plànol a AutoCAD, o bé es modificarà el full 
Din A-1 del plànol, i una vegada fetes totes les modificacions en paper s’escanejarà el plànol Din A-1 a una 
resolució de 300 dpi per generar un fitxer TIFF amb compressió del grup 4 segons s'especifica a l'apartat 
6.4.2 del present manual. 
 
El nom del fitxer seguirà la mateixa lògica d’aquesta normativa representant el número de plànol segons 
l’índex. L’únic és que la seva extensió no serà DWG sinó que serà TIF. 
 
Al marc intern del caixetí se li retolaran unes divisions amb un espaiat d’un centímetre. Aquestes divisions 
serviran per controlar les possibles deformacions a l’hora d’escanejar i imprimir posteriorment.  
 
Tot seguit s’especifiquen els criteris en el cas que s’hagi d’escanejar un full A3 o una part de la informació del 
plànol. 
 
La resolució dependrà de les característiques del contingut de cada document: 



 
Tipus de document Resolució Compressi



ó 
mitjos tons i nivells de gris 



 DIN A-4 
(*) 



DIN A-3   



Textos 400 dpi 240 dpi CCITT 4 B/N sense mitjos tons 
Textos i fotografies 400 dpi 240 dpi JPG Color (12 bits) 
Plànols en b/n 600 dpi 400 dpi CCITT 4 B/N sense mitjos tons 
Plànols en color, índex etc. 400 dpi 300 dpi JPG Color (12 bits) 



(*) Aquesta columna és en el cas que composem dos DIN-A4 per formar un DIN-A3 (ex: Annex de geotècnia). 
S’escanejarà al doble de resolució. 



 
 



A continuació es dóna una orientació de quan pot ser l’extensió raonable d’un full A3 escanejat depenent del 
tipus de documentació que contingui : 
 
 80-100K per els documents text  
 300K si hi han fotografies  
 200-400K per a plànols a 400 dpi. És comú que els fitxers amb 16 nivells de grisos arribin a 1Mbyte. 
 
El full s'ha d'escanejar per tal que el caixetí quedi horitzontalment en pantalla. El caixetí ocuparà la pantalla 
complerta. 
 
Els nivells de claror i contrast s’ajustaran segons sigui necessari. (Com una fotocopiadora) 



 



4.3.4. NORMES PER A SALVAR ELS ARXIUS GRÀFICS 



 



ATENCIÓ A AQUEST APARTAT PERQUÈ ÉS MOLT FÀCIL OBLIDAR-SE’N  



 
Per fer possible l’explotació posterior dels arxius caldrà vigilar la forma en què es generen aquests arxius. 
Caldrà, doncs, facilitar l’ús de visualitzadors de fitxers i la impressió des dels mateixos. 
 
Els arxius es guardaran amb la vista rotada de manera que a la pantalla quedi horitzontalment el caixetí. El 
caixetí ocuparà la pantalla completa. Ha de quedar clar que no es giren els objectes del gràfic, el que es gira 
és la vista. 
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Els arxius es guardaran deixant activat el sistema de coordenades World, (Sistema de coordenades 
generals). Caldrà per tant desactivar el sistema de coordenades locals que s’hagi fet servir per girar la vista o 
per qualsevol altre motiu.  
 
No es deixarà informació a l’exterior del caixetí de manera que al fer un ZOOM EXTENSION sortirà tot el 
dibuix a l’extensió màxima de la pantalla. Si hi ha qualsevol element lluny del caixetí, aquest quedaria molt 
reduït fent-se molt difícil de trobar. 



 
ESPAI PAPER. CONSIDERACIONS 
 
Per fer servir l’espai-paper s’han de tenir en compte els següents apartats: 
 
1.- L’espai paper que es faci servir per representar els plànols d’arquitectura (plantes, alçats, seccions,...) 
tindran a l’espai model representat només la informació que es representa al plànol i no juntament amb altre 
informació d’una altre família, de tal forma que es representi a l’espai paper una vista d’aquesta planta. 
 
2.- Totes les capes de l’espai paper estaran activades, i seran les mateixes que estan activades a l’espai 
model. Poden quedar desactivades les capes auxiliars de treball. 
 



4.3.5. FITXERS BIM 



El programari BIM que s’utilitzi haurà de permetre importar i exportar en format obert IFC 2x3. 
S’hauran de lliurar els següents tipus de fitxers: 



- els models natius que s’utilitzin per al disseny, les funcions analítiques i les tasques de coordinació per 
a la generació dels lliurables. 



- Els models 3D en format IFC 2x3 
- Els lliurables basats en el model d’informació tipus plànols, taules, llistats 



 



4.4. CONTINGUT ESPECÍFIC DELS PLÀNOLS.  



4.4.1. SERVEIS AFECTATS  



 
En el cas que s’hagin de fer plànols de serveis afectats, es faran seguint els criteris marcats a l’apartat 
corresponent del MAN-05 Manual d’estructuració informàtica + PDF Obra Civil   
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5. CAIXETINS 



5.1. INTRODUCCIÓ 



Els caixetins de Infraestructures.cat s’han dissenyat per a aconseguir que el seu contingut serveixi per a crear 
una base de dades dels plànols. Aquesta base de dades ha de servir després per a la recerca dels plànols al 
sistema documental que està implantat. Per això, els components del caixetí que porten informació variable 
s’han estructurat com atributs o etiquetes (segons el programa d’AutoCAD) per a permetre’n la seva 
extracció. El caixetí en sí serà un bloc que s’inserirà amb les seves dades a cadascun dels plànols. 
 
D’aquesta manera és possible incorporar al sistema documental de forma automatitzada el gran volum de 
plànols que es generen, evitant errors de transcripció i garantint la consistència de la informació entre els 
plànols i la base de dades. 
 
Analitzem amb una mica més de profunditat com està estructurada la informació que hem de tractar. 
 
Hi ha tres tipus d’informació clarament diferenciats: 



 
A) Hi ha una sèrie de dades als caixetins de cada un dels plànols que són constants per  a tot el projecte. 



Algunes d’aquestes dades també es troben a les tapes del projecte. Així per exemple, en el caixetí de 
plànols “as built” o EDC, trobem una sèrie de dades que seran constants a tots els plànols del projecte: 



 - ARQUITECTE 
 - DIRECTOR DE L'OBRA 
 - TÍTOL DE L'OBRA 
 - DATA 



 
B) Per últim hi ha una sèrie de dades que varien de plànol a plànol, dins el mateix projecte. Una altra vegada, 



en els caixetins dels plànols d’un projecte EDC trobem les següents informacions que són diferents per 
cada plànol: 



 - ESCALES 
 - NOM DEL PLÀNOL 
 - CAPÍTOL 
 - NÚMERO DE FULL 
 - NOM DEL FITXER 



 



5.2. TIPOLOGIA DE FORMAT DE  CAIXETINS 



Es triarà el tipus de caixetí apropiat pel tipus de projecte i s’obrirà el fitxer del caixetí tot afegint tots els 
elements que siguin constants a tots els plànols del projecte. El fitxer es tornarà a guardar de manera que tots 
els elements constants quedin dins. D’aquesta manera no s’haurà de tornar a introduir. 
 
Hi ha 4 tipus diferents de caixetins pels diferents tipus de projecte: 



 
 



TIPUS DE PROJECTE TIPUS DE CAIXETÍ (fitxer i script) 
Avantprojecte 
Projectes d’Execució 



 



Projectes modificats  CT-PROJ 
Projectes Complementaris  
Projectes d’obra executada  CT-OEXE 



 
Quan es faci cadascun dels plànols s’afegirà a la capa o nivell apropiat el caixetí arreglat prèviament afegint-
hi les dades pròpies del plànol. 
 











   
   
  MANUALS     
MAN-08v10                                         Manual d’estructuració informàtica + Pdf  
                                                                                                                Edificació 
 



MAN-08v10 Manual de estructuració informàtica + PDF Edificació  (14.12.17)           Pàgina 20 de 30
                                                                                                                                  



  



 



Els caixetins sempre es posaran a la capa 01CAIXET. 
 



5.2.1. AVANTPROJECTE,PROJECTE BÀSIC, D’EXECUCIÓ, MODIFICAT, COMPLEMENTARI., D’OBRA 
EXECUTADA 



 
FITXER:  CT-PROJ.DWG 
BLOC:  CT-PROJ 
 
Infraestructures.cat lliurarà el fitxer CT-PROJ.DWG que contindrà el bloc  
CT-PROJ amb la següent informació del caixetí: 
 



- requadre exterior del full 
- requadre interior del full 
- caixetí amb la següent informació: 



- logo GENERALITAT DE CATALUNYA, DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT 
- logo INFRAESTRUCTURES.CAT 
- títol: "CONSULTOR” 
- títol: "AUTOR DEL PROJECTE" 
- títol: “TÍTOL DEL PROJECTE” 
- títol: "CLAU" 
- títol:  “ESCALES”, “ORIGINALS”, “GRÀFIQUES” 
- títol: "NOM DEL PLÀNOL" 
- títol: “DATA” 
- títol: "CAPÍTOL" 
- títol: "FULL" 
- títol: "NOM FITXER" 



 
El punt d'inserció del bloc serà l'extrem inferior esquerra del requadre interior del full. 
 
Tot el contingut del bloc CT-PROJ es troba a la capa 0 i serà inserit en el plànol corresponent en la capa 
01CAIXET..      
 
PASSOS A SEGUIR 
 
1.- El consultor obrirà el fitxer CT-PROJ.DWG i inserirà les següents dades en el lloc corresponent: 



 
- Consultor 
- Autor del projecte 
- Títol del projecte 



 
2.- Es salvarà aquest fitxer amb les dades definides amb el mateix nom. 
 
NOTA: AQUESTES DUES OPERACIONS SOLAMENT S’HAURAN DE REALITZAR UNA VEGADA PER A 
TOT EL PROJECTE 
 
3.- Per a cadascun dels plànols, s’inserirà el caixetí i s’editaran els atributs. 
 
4.- Si  es requereix modificar posteriorment alguna de les dades introduïdes es realitzaran les operacions 
següents : 



 
  Command: DDATTE 
  Select block:  ES PICARÀ AMB EL PUNTER SOBRE EL BLOCK DEL CAIXETÍ 
Automàticament apareixerà una caixa de diàleg  on s’hi poden redefinir tots els camps. 
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ATENCIÓ: 
NO EXPLOTEU EL BLOC DEL CAIXETÍ PERQUÈ SI S’EXPLOTA ES PERDRAN ELS SEUS ATRIBUTS I 



PER TANT, LA INFORMACIÓ ESPECÍFICA DE CADA UN DELS PLÀNOLS 
 
 
 
 



EXEMPLE DE LES FINESTRES DE DIÀLEG PER A 
LA INTRODUCCIÓ DELS ATRIBUTS 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 











   
   
  MANUALS     
MAN-08v10                                         Manual d’estructuració informàtica + Pdf  
                                                                                                                Edificació 
 



MAN-08v10 Manual de estructuració informàtica + PDF Edificació  (14.12.17)           Pàgina 22 de 30
                                                                                                                                  



  



 



6. SUPORT PDF 



6.1. OBJECTIUS  



La finalitat bàsica del suport .PDF és poder substituir en el major grau possible el format paper del projecte, i 
és per això que el present manual té com objectiu establir els criteris d’estructuració que ha de tenir el 
projecte construït en format PDF per què la consulta de qualsevol part dels seus documents sigui de fàcil 
accés. 
Per construir el projecte en format PDF, es fa directament a partir dels programes que s’han utilitzat per 
generar-lo, permetent disposar d’un document digital amb una qualitat molt superior a la que dóna l’escanejat, 
i a partir d’aquest document PDF caldrà fer les còpies necessàries en paper. 
 



6.2. REQUERIMENTS 



En aquest document es dóna per suposat que: 
- Es disposa del projecte realitzat en els termes que Infraestructures.cat requereix en la seva normativa (i 



que es recullen en el Plec de prescripcions per a l’assistència tècnica per la redacció de projectes i en la 
primera part del present Manual d’estructuració informàtica, tant pel que fa a la estructuració del projecte 
com pels formats dels diferents fitxers). 



- Es disposa dels programes informàtics per portar-ho a terme (processador de textos, full de càlcul, 
programa de dibuix Autocad, programa de pressupostos TCQ,  etc.). 



 
A més a més dels programes abans exposats per a la realització de documents en 
format .PDF, s’utilitza el programa informàtic següent:  
 



Adobe Acrobat 7.0 o superior  
 



Una guia ràpida del programa així com una guia detallada del mateix  (a mode de 
manual) poden consultar-se a l’apartat d’ajuda dins del propi programa. 
 
L’ús bàsic que fem d’aquest programa és utilitzar les impressores que crea per 
generar documents en format .PDF i utilitzar el programa Adobe Acrobat 7.0 (o 
superior) per combinar els documents creats que composen el projecte. 
 



 



ATENCIÓ: 
NO ES PODEN LLIURAR ELS FITXERS PDF NI PROTEGITS NI SIGNATS DIGITALMENT 



 



6.3. CONSTRUCCIÓ DEL CD-ROM DEL PROJECTE EN FORMAT PDF 



El CD-Rom contindrà quatre fitxers: 
1. Visualitzador Acrobat Reader 
2. Fitxer del Projecte en format PDF 
3. Fitxer del Resum del projecte en format PDF 
4. Fitxer del Plec de Condicions de Infraestructures.cat Edificació en format PDF 
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6.3.1. VISUALITZADOR Acrobat Reader 



Cal gravar el fitxer visualitzador de l’Acrobat.exe, que és un programa de lliure distribució, de la mateixa 
versió que l’utilitzat per construir el PDF del projecte. 
 



6.3.2. FITXER DEL PROJECTE EN FORMAT PDF 



L’objectiu és obtenir un únic fitxer PDF que contingui tot el projecte (índex general, memòria, documentació 
gràfica, prescripcions tècniques, amidaments, pressupost, documents complementaris.) de manera que un 
cop imprès el fitxer PDF hauria de poder-se enquadernar sense haver de realitzar cap altre operació, és a dir 
haurà de contenir tots els fulls (fins i tot les portades, índex….) i internament hauran d’estar ordenats 
seqüencialment. 
 
A més aquest fitxer haurà de portar en el panell de navegació un índex (marcadors) estructurat segons el 
plec.  
 



6.3.3. ÍNDEX DE MARCADORS DEL PROJECTE EN FORMAT PDF 



S’haurà de crear en el fitxer en format PDF , els marcadors que ens permetran navegar pel seu contingut. 
Aquest índex de marcadors seguirà l’índex Documental que es defineix al Plec de projectes d’execució PLP-
08 Plec projectes d execució - Edificació   
Es crearan com a mínim 4 nivells de marcadors: 
 



- Nivell 1: <CLAU PROJECTE> - <TITOL PROJECTE> 
- Nivell 2:  Primer nivell de documents ( M- Memòria, DG- Documentació gràfica, PC- 



Plec de condicions, EA- Estat d’amidaments, PR- Pressupost, DC- Documentació 
complementària) 



- Nivell 3: Apartats principals dins el nivell de documents (ex: DD- Dades generals, MC- 
Memòria constructiva, DG- Documentació gràfica...) 



- Nivell 4: Sub-apartats dins els apartats principals (ex: MD.1- Objecte projecte, MC.0- 
Treballs previs, ...) 



 
A nivell de Documentació gràfica hauríem de crear com a mínim un nivell més pels capítols de plànols. 
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6.3.2.1. ESTRUCTURA DEL NOM DEL FITXER DE PROJECTE PDF: 



El nom del fitxer del Projecte en format PDF tindrà la següent composició: 
 



“ <Clau del Projecte> - <Títol del Projecte>.pdf ” 
Exemple:   
“ IAC-99426 – Ampliació a IES 4-3 Línies+Cicles Formatius de L’IES Eugeni d’Ors.Vilafranca del 
Penedès.pdf” 
 



 



6.3.4. FITXER DEL RESUM DEL PROJECTE EN FORMAT PDF 



El fitxer resum també serà un únic fitxer PDF composat a partir dels diferents documents generats de la 
impressió en format PDF, aquest fitxer també haurà de portar un panell de navegació per cadascun dels 
documents. 
 
Aquest fitxer es dirà RESUM.pdf,ha d’incloure la següent documentació i no pot superar la grandària de 4 Mb: 



 
 Índex del contingut del resum 
 Memòria descriptiva del projecte (sense annexes) 
 Plànols de situació/ordenació general i urbanització dels espais exteriors 
 Plànols de plantes, alçats i 2 seccions  
 Resum del pressupost per capítols i últim full (pressupost d’execució per contracte). 



 
En cas que el fitxer RESUM.pdf ocupi més de 10 Mb, caldrà treure informació gràfica (i sols d’aquest tipus 
d’informació) fins arribar al màxim de 10 Mb. Com a mínim hi haurà d’haver una planta i un alçat. 
 



6.3.5. FITXER DEL PLEC DE CONDICIONS DE INFRAESTRUCTURES.CAT EDIFICACIÓ EN FORMAT 
PDF 



Caldrà adjuntar el fitxer del Plec de Condicions Tècniques del Banc de Infraestructures.cat - Edificació en 
format PDF, tal i com es troba a la Web de Infraestructures.cat: www.infraestructures.cat més el format PDF 
dels que, si és el cas, calgui redactar. El fitxer del plec de Condicions tècniques de Infraestructures.cat - 
Edificació haurà de ser el corresponent al Banc de Preus d’edificació de Infraestructures.cat emprat en el 
projecte. 



 



6.4. CONSTRUCCIÓ DEL CD-ROM DEL PROJECTE RESUM EN FORMAT PDF I SUPORT 
INFORMÀTIC. 



 
El CD-Rom RESUM DEL PROJECTE contindrà la següent informació: 
 



1. Visualitzador Acrobat Reader 
2. Fitxer en format PDF: SEPARATA.pdf 
3. Directori amb la informació am suport informàtic original utilitzada per l’elaboració del resum. 



 



NOTA: Caràcters prohibits en el nom dels fitxers: 
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El contingut del document RESUM DEL PROJECTE ha de ser el següent, i no pot ocupar més de 4 folis DIN-
A3: 
 
 Caràtula del projecte 
 Resum de la memòria i característiques del projecte  
 Plànols de plantes i alçats 
 Perspectiva/es i/o render i/o foto de la maqueta 
 
Aquesta documentació també s’ha de lliurar en paper, amb un màxim de 4 folis DIN-A3 sense enquadernar. 
 



6.5. PROCEDIMENT DE CREACIÓ DELS DIFERENTS DOCUMENTS. PDF 



Els diferents documents PDF s’obtindran bàsicament sempre amb el mateix procés, és a dir caldrà procedir a 
imprimir el projecte, però seleccionant la impressora Acrobat Distiller, amb les especificacions que s’expliquen 
més endavant. 
 
Caldrà des de Windows predeterminar la impressora Acrobat Distiller, o bé des de cada programa (Word, 
Excel, Autocad, TCQ…) a l’anar a imprimir, seleccionar-la en el quadre de diàleg propi de l’opció imprimir.  
 
Pel que fa als documents en Word i Excel primerament caldrà imprimir a acrobat distiller en Din A4 vertical i a 
continuació un cop obert el document PDF des de l’Acrobat tornar a imprimir en Din A3 vertical 2 per cara. 
 
Amb aquest procés obtindrem els diferents documents en format PDF que confeccionen el projecte, a 
continuació sols caldrà muntar el fitxer del projecte, el fitxer del resum del projecte i el fitxer de la separata del 
projecte. 
 
Per muntar el fitxer de projecte, el fitxer resum del projecte i el fitxer de la separata del projecte, caldrà unir els 
diferents documents en format PDF, a fi i efecte d’obtenir-ne un de sol per cada un d’ells. 
 
Per tal d’empalmar els documents PDF, es pot fer de diferents maneres, una d’elles és: obrir des de l’Adobe 
Acrobat, el document PDF, que ha de ser el primer document del projecte, anar a l’últim full d’aquest, triar 
l’opció “Documento \ Insertar paginas”, escollir el document següent i Acceptar, de manera que a continuació 
ja es trobarà el nou document. Caldrà repetir aquesta operació tantes vegades com documents calgui unir. 
 
A més caldrà crear els Marcadors de cadascun dels documents que es van unint, això tant es pot fer a 
mesura que es van Insertant els diferents documents com al final, s’aconsella anar-los creant a mesura que 
es van empalmant documents per tal de no oblidar-ne cap. 
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En el moment d’imprimir des de TCQ caldrà posar: 
Escala:141% 



 
 



 
Caldrà doncs veure el panell de navegació 
(prement la icona corresponent, “Mostar/ocultar 
panel de navegación”)  
 



I a continuació amb la icona de “Herramienta Seleccionar texto”, caldrà seleccionar el text que es vulgui com 
a text del marcador, prémer el botó dret del ratolí i triar “Nuevo Marcador”. En el cas que la situació del 
marcador en l’arbre de marcadors no sigui la idònia, es podrà variar senzillament arrossegant el marcador 
amb el ratolí al lloc on hagi d’anar. 
 



6.5.1. PROPIETATS DE LA IMPRESSORA ACROBAT DISTILLER 



Per tal de poder obtenir un document ja en format DIN A3, i de certa qualitat caldrà configurar la impressora 
Acrobat Distiller : 
 
Configuració del driver d’Acrobat: 
  
Propiedades / Papel 
 Tamaño papel : A3 
 Orientación :Vertical.  
 
Presentaciones gráficas  
 Resolución : 600 dpi 
 Distribución: 2 por cara 
 Escala: 100 % (En el moment d’imprimir els diferents 



documents procedents del TCQ caldrà posar l’escala a 
141%). 
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6.5.2. INCORPORACIÓ DE DOCUMENTS NO DIGITALS AL FORMAT PDF 



Com a part dels documents que ens podem trobar dins un projecte pot ser que no disposem del seu suport 
digital ja que són fotocòpies o originals en paper (annex de Topografia, annex de geotècnia,...). De cara a 
incorporar-los dins el projecte PDF procedirem de la següent manera: 
 
1. Escanejar el document en format DIN-A3 o DIN-A4. 
2. Incorporar el/s documents escanejats dins una plana de MS Word amb format DIN-A3. 
3. Imprimir en format PDF 
 
La resolució del escanejat dependrà de les característiques del contingut de cada document: 



 
 



Tipus de document Resolució Compressió mitjos tons i nivells de gris 
 DIN A-4 



(*) 
DIN A-3   



Textos 400 dpi 240 dpi CCITT 4 B/N sense mitjos tons 
Textos i fotografies 400 dpi 240 dpi JPG Color (12 bits) 
Plànols en b/n 600 dpi 400 dpi CCITT 4 B/N sense mitjos tons 
Plànols en color, índex etc. 400 dpi 300 dpi JPG Color (12 bits) 



 
(*) Aquesta columna és en el cas que composem dos DIN-A4 per formar un DIN-A3 (ex: Annex de geotècnia). 
S’escanejarà al doble de resolució. 
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6.5.3. INCORPORACIÓ DE DOCUMENTS NO DIGITALS AL FORMAT PDF 



Per normativa l’objectiu és obtenir un únic fitxer PDF que contingui tot el projecte, però si degut a la mida 
del PDF el fitxer dóna problemes al obrir-lo, al visualitzar-lo, o per qualsevol altre error, es permetrà 
fraccionar el PDF en 2 fins a 4 documents, sempre i quan els fitxers ocupin un mínim de 300 Mb  
 
S’ha de crear un fitxer pdf principal amb la portada del projecte i estructurant els 2 fins a 4  marcadors dels 
documents fraccionats.  
 
L’estructura del fitxer principal serà el següent: 
 PORTADA_<Clau del projecte>-<Títol del projecte>.pdf  



Exemple: PORTADA_VG-00000-Nova Carretera.pdf  



 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
  
  
  
  
  
  
  
  



  



La resta de fitxers pdf s’han de nomenar com els marcadors del pdf principal  



Exemple: MEMORIA – DOCUMENTS GRAFICS<Clau del projecte>-<Títol del projecte>.pdf 



PLEC CONDICIONS - AMIDAMENTS_<Clau del projecte>-<Títol del projecte>.pdf  



PRESSUPOST - DOC. COMPLEMENTARIA<Clau del projecte>-<Títol del projecte>.pdf  



Aquest fitxers han de contenir tota la documentació dels documents principals del projecte amb les seves 
estructures de marcadors pròpies  
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 Vincle de pdf’s  



S’hauran de crear vincles amb els marcadors del pdf de la PORTADA, vinculant el fitxer pdf  de cada 
document. Per vincular un fitxer només cal fer clicar sobre el marcador amb el botó dret (windows) i escollir 
“propiedades” en el menú contextual. Obrir la pestanya “acciones” i seleccionar l’acció: “Abrir un archivo” 
agregar el fitxer pdf, seguidament preguntarà “especificar preferencias de apertura” , seleccionar “NUEVA 
VENTANA” finalment acceptar i tancar la caixa de propietats. Aquest mateix procediments per la resta de 
documents a vincular 
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7. ÚS DEL CATALÀ EN LA CONTRACTACIÓ PÚBLICA (RECOMANACIÓ 1/2009, DE 30 DE JULIOL, 
DEL PLE DE LA JUNTA CONSULTIVA DE CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA)  



 
 



D’acord amb la Recomanació 1/2009, de 30 de juliol, del Ple de la Junta Consultiva de Contractació, sobre 
l’ús del català en la contractació amb l’Administració Pública, el contractista  ha d’emprar el català en les 
seves relacions amb l’Administració de la Generalitat derivades de l’execució del contracte. Així mateix, el 
contractista ha de lliurar tota la documentació tècnica requerida almenys en llengua catalana. 
 
Així mateix, en tot cas,  el contractista queda subjecte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de 
gener, de política lingüística i de les disposicions que la desenvolupen.  En  l’àmbit territorial de la Vall d’Aran 
ha d’emprar l’aranés, d’acord amb la Llei 16/1990,  de 13 de juliol, sobre  el règim especial de la Vall d’Aran  i 
amb la normativa pròpia del Conselh Generau d’Aran que la desenvolupi. 
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1. OBJECTE  
L’objectiu d’aquest manual és establir les normes bàsiques de presentació i edició d’Estudis i Projectes 
d’Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU (d'ara endavant Infraestructures.cat). Les indicacions 
d’aquest manual afecten a tots els estudis i projectes d’Obra Civil, Obres Hidràuliques, Obres de 
Concentració Parcel·lària, Obres d’Infraestructures Digitals, Obres d’Edificació, Obres de Manteniment i 
Obres de Serveis Energètics.  



Per la redacció i contingut de cadascun dels Estudis i Projectes cal consultar els plecs i manuals específics 
publicats al Perfil del Contractant d’Infraestructures.cat referenciat a la Plataforma de Serveis de 
Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya (PSCP) o a la documentació específica del contracte 
signat.  



IMPORTANT 



En aquest manual es defineix el procediment per presentar els estudis i projectes adjudicats i 
contractats per Infraestructures.cat en format electrònic mitjançant protocol de transferència de 



fitxers o SFTP (Secure File Transfer Protocol).  



S’estableix el procediment per generar codis hash SHA256 (resum criptogràfic) per acreditar 
l’autenticitat, integritat, disponibilitat i fiabilitat de la documentació presentada. D’aquesta manera 



els estudis i projectes es signen d’acord amb les indicacions del Reglament de UE 910/2014[1], 
mitjançant signatures avançades basades en certificats electrònics qualificats, complint amb els 



requisits que l’article 26 imposa per a les signatures electròniques avançades.  



2. ABAST 
Aquest Manual està adreçat a les empreses proveïdores / consultories encarregades de redactar estudis i 
projectes d’Obra Civil, Obres Hidràuliques, Obres de Concentració Parcel·lària, Obres d’Infraestructures 
Digitals, Obres d’Edificació,  Obres de Manteniment i Obres de Serveis Energètics. 



3. REFERÈNCIES 
- IGC-MAN-05 manual d’estructuració informàtica + pdf obra civil  
- MAN-08 manual d’estructuració informàtica + pdf obra civil 
- IGC-MAN-35 model de dades GIS  obres hidràuliques.  
- Reglamento (UE) número 910/2014 del parlamento europeo y del consejo de 23 de julio de 2014 



relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones 
electrónicas en el mercado interior y por la que se deroga la directiva 1999/93/ce 



- Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia de drets digitals 
i reglament 2016/679 de 27 d’abril del parlament europeu i del consell de 27 d'abril de 2016, relatiu 
a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure 
circulació d'aquestes dades. 



 
[1] REGLAMENTO (UE) número 910/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 23 de julio de 2014 relativo a la identificación 
electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior y por la que se deroga la Directiva 
1999/93/CE 





https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/Infraestructures








     



 



IGC-MAN-34_v03 Presentació i edició de projectes.docx  (15.10.2024) Pàgina 5 de 25 



Aquest Manual incorpora la informació dels Manuals que es detallen a continuació, els quals queden 
anul·lats: 



- MAN21. Manual d’enquadernació i presentació d’estudis i projectes d’Obra Civil. 
- MAN22. Manual d’edició portades i caràtules Obra Civil.  
- MAN23. Manual edició portades i caràtules d’Edificació. 
- MAN27. Manual d’enquadernació i presentació d’estudis i projectes d’Edificació.  
- MAN31. Manual d’edició portades i caràtules obres hidràuliques i concentració parcel·lària. 



4. RESPONSABILITATS 
Les empreses proveïdores / consultories encarregades de redactar estudis i projectes d’Obra Civil, Obres 
Hidràuliques, Obres de Concentració Parcel·lària, Obres d’Infraestructures Digitals, Obres d’Edificació, 
Obres de Manteniment i Obres de Serveis Energètics han de seguir les indicacions d’aquest MAN-34.  



5. DESCRIPCIÓ 



5.1. Normes de presentació i edició de textos 



Tots els textos escrits que integrin un projecte es redactaran en català. D’acord amb la Recomanació 1/2009, 
de 30 de juliol, del Ple de la Junta Consultiva de Contractació, sobre l’ús del català en la contractació amb 
l’Administració Pública, el proveïdor ha d’emprar el català en les seves relacions amb l’Administració de la 
Generalitat derivades de l’execució del contracte. El proveïdor ha de lliurar tota la documentació tècnica 
requerida almenys en llengua catalana. 



Així mateix, en tot cas, el proveïdor queda subjecte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de gener, 
de política lingüística i de les disposicions que la desenvolupen. En l’àmbit territorial de la Vall d’Aran ha 
d’emprar l’aranès, d’acord amb la Llei 16/1990, de 13 de juliol, sobre el règim especial de la Vall d’Aran i amb 
la normativa pròpia del Conselh Generau d’Aran que la desenvolupi. 



Els documents han de tenir una presentació acurada, neta i ordenada.  



El projecte ha d’estar redactat de manera que pugui ser interpretat correctament per persones 
diferents als autors. Es requereix un llenguatge clar, lliure d’ambigüitats, coherència amb la 
terminologia emprada en els diferents capítols i apartats dels diferents documents del projecte i amb 
una mínima qualitat literària.  



Recomanacions per l’edició de textos: 



- Lletra Arial recta o Helvètica recta cos 10. 
- Interlineat senzill. 
- A l’encapçalament indicar a l’esquerra la clau i el títol del projecte i a la dreta la identificació i les 



dades professionals dels redactors del projecte. 
- Al peu de pàgina indicar a l’esquerra el document al que fa referència (memòria, annexos a la 



memòria, pressupost, etc.) i a la dreta el número de pàgina. 
- Per als títols utilitzar lletra Arial recta o Helvètica cos 10, negreta i subratllada. 
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5.2. Projectes d’obra civil, obres hidràuliques, projectes de concentració parcel·lària i obres 
d’infraestructures digitals. 



Per a l’índex i contingut de cadascun dels Estudis i Projectes cal consultar els plecs i manuals específics 
publicats al Perfil del Contractant d’Infraestructures.cat referenciat a la Plataforma de Serveis de 
Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya (PSCP) En el cas de ser necessari presentar 
documentació en format paper, consistirà en la impressió paper del projecte en format PDF.  



IMPORTANT 



En aplicació de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia 
de drets digitals i Reglament 2016/679 de 27 d’abril del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril 



de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a 
la lliure circulació d'aquestes dades, els documents del projecte han d’evitar la inclusió de dades que 
es puguin considerar de caràcter personal, atès que els projectes són susceptibles de ser distribuïts 



públicament.  



En el cas concret de les taules de béns i drets afectats que s’inclouen en tot projecte que preveu 
l’ocupació de terrenys de propietat privada: 



- Les dades que es consideren de caràcter personal són: la direcció dels afectats.  



- No es consideren dades de caràcter personal: el nom del propietari i el número de finca.  



En conseqüència, les taules de béns i drets afectats que s’incloguin als projectes deixaran en blanc la 
columna “direcció”.  



Atenció! S’ha de deixar en blanc esborrant les dades, i no pas ocultar-la.  



En canvi, tal com s’explica més endavant, al projecte reduït d’expropiacions i serveis afectats sí han 
d’aparèixer totes les dades (nom, direcció i núm. de finca). 



  





https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/Infraestructures
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5.2.1. Contingut de les separates i altres documents d’obra civil, obres hidràuliques, 
projectes de concentració parcel·lària i obres d’infraestructures digitals. 



SEPARATA RESUM 



La separata resum és un document que cal presentar en format PDF  amb els projectes constructius, 
projectes de traçat, avantprojectes, annexos d’actualització, estudis informatius, estudis d’impacte 
ambiental, complementaris i modificats, per als projectes d’Obra Civil (Fase 4).  



Contingut:  



a. Portada del document. 
b. Fitxa resum de dades tècniques i econòmiques (llistat resum SITO). 
c. Memòria general del projecte (sense els annexos). 
d. Resum del pressupost desglossat per capítols i últim full del pressupost 
e. Plànols principals per entendre l’actuació:  



1. Plànols de conjunt de l’obra a escala 1:5.000 
2. Una col·lecció de plantes i perfils longitudinals del traçat a escala 1:1.000. 
3. Plànols que defineixen les seccions tipus. 



 



Cal lliurar el fitxer PDF identificat com a CLAU_RESUM 



Exemple: VE06008_SEPARATA 



La separata resum només afecta als projectes d’Obra Civil (projectes transports i carreteres) 



PROJECTE REDUÏT D’EXPROPIACIONS I SERVEIS AFECTATS.  



El projecte reduït d’expropiacions i / o serveis afectats és un document que cal presentar amb els projectes 
només quan hi hagi expropiacions i/o serveis afectats.  



Quan un projecte reculli informació per executar expropiacions cal editar per separat la informació afectada 
per la LOPD. Cal incloure al format editable (suport informàtic ) i al format PDF  les dades necessàries 
per executar el procediment expropiatori. Les taules de béns i drets afectats que s’incloguin al projecte reduït 
d’expropiacions i serveis afectats han d’incloure totes les dades referides a nom, direcció i número de finca. 



L’edició de la portada del projecte en format PDF del reduït d’expropiacions i serveis afectats serà la portada 
del projecte, exceptuant el camp destinat a indicar els “Documents” dels projecte, que s’haurà d’omplir amb 
el text “Projecte Reduït d’Expropiacions i Serveis Afectats”. 



Contingut:  



a. Portada del document. 
b. Índex amb el contingut del Projecte complet. 
c. Índex amb el contingut del Tom reduït d’Expropiacions i Serveis Afectats. 
d. Memòria general del projecte (sense els annexos). 
e. Plànols de situació de l’obra en planta i alçat a escala 1:5.000. 
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f. Col·lecció de plantes i perfils longitudinals i alçat a escala 1:1.000 (projectes carreteres) o plantes 
generals (projectes de transport). 



g. Col·lecció de plantes de drenatge a escala 1:1.000 (projectes carreteres) o seccions generals 
(projectes de transport). 



h. Capítol del pressupost general de l’obra: “Reposició de serveis afectats”. 
i. Annex d’expropiacions (que inclogui la taula de bens i drets amb les dades protegides per la 



LOPD) 
j. Annex de serveis afectats. 
k. Pla de treball. 



 



Exemple: VE06008_reduit 



El projecte reduït d’expropiacions i serveis afectats aplica, si s’escau, als projectes d’Obra Civil, 
Obres Hidràuliques i Obres de Concentració Parcel·lària. Ha de contenir totes les dades referides a 



nom, direcció i número de finca.  



SEPARATA ACA (AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA) 



La separata de l’ACA és un document que cal lliurar, com a molt tard, en la Fase 3 (maqueta) de la redacció 
dels projectes. És un document per tramitar la supervisió i aprovació de la part d’hidrogeologia de 
l’annex de geologia, geotècnia i hidrogeologia i de l’annex de climatologia, hidrologia i drenatge, per 
part de l’Agència Catalana de l’Aigua del projecte de referència. Caldrà seguir, en tot cas, les indicacions 
de les corresponents Guies Tècniques, Manuals o Protocols, que l'ACA disposi, en quant al contingut i 
presentació dels citats annexes. 



Contingut: 



a. Portada del document. 
b. Índex de la separata ACA. 
c. Índex del projecte complet. 
d. Memòria del projecte. 
e. Antecedents administratius (resum d'informes previs de l'ACA, actes de reunió, comunicacions, 



documents previs ambientals (DIA), etc). 
f. Annex de geologia, geotècnia i hidrogeologia (memòria completa i apèndix de la part 



d’hidrogeologia, si s’escau). 
g. Annex de climatologia, hidrologia i drenatge (i apèndixs). 
h. Plànols: 



1. Plànol índex i de situació. 
2. Plantes de conjunt (si al projecte s’han realitzat sobre topogràfic i sobre ortofotomapa, 



adjuntar tots dos). 
3. Plantes i perfils longitudinals de drenatge. 
4. Plànols d’obres de drenatge i estructures hidràuliques. 
5. Perfils de les estructures amb la informació geotècnica i posició del nivell freàtic. 
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Cal lliurar la separata en format editable ( suport informàtic: plànols de definició de conques, arxius 
de les modelitzacions hidràuliques, si n’hi han, i dels arxius de traçat en AutoCad o Microstation 
georeferenciats) 



La carpeta amb el contingut dels fitxers editables s’identificarà clau del projecte_ACA  



Exemple: CLAU_ACA 



Cas que la reposició dels serveis existents estigui plantejada en zona de policia, s’adjuntarà tota la 
documentació (annex i plànols). 



 



SEPARATES MEITEL: MESURES PER A FOMENTAR L’EXTENSIÓ D’INFRAESTRUCTURES DE TELECOMUNICACIONS A 



CATALUNYA  



En el mateix moment del lliurament a Infraestructures.cat de la Fase 2: proposta de traçat, cal presentar: 



Projectes de traçat, avantprojectes i als estudis informatius (projectes de carreteres) i projectes bàsics 
(projectes d’obra ferroviària): separata de traçat, en format PDF, identificat com a CLAU_MEITEL, amb 
el següent contingut: 



a. Portada del document. 
b. Índex amb el contingut de la separata de traçat. 
c. Ordre d’estudi. 
d. Memòria resum del projecte (descripció obres projectades i característiques tècniques). 
e. Plànols de conjunt de l’obra a escala 1:5.000. 
f. Una col·lecció de plantes de traçat a escala 1:1.000. 
g. Plànols que defineixen les seccions tipus. 



 
 
Projectes constructius d’obra ferroviària, projectes constructius carreteres, així com a les vies verdes 
i carrils bici: format PDF, identificat com a CLAU_MEITEL amb el següent contingut: 



a. Portada del document. 
b. Índex amb el contingut de la separata de telecomunicacions. 
c. Ordre d’estudi. 
d. Memòria resum del projecte (descripció de les obres projectades i característiques tècniques). 
e. Plànols de conjunt de l’obra a escala 1:5.000. 
f. Una col·lecció de plantes de traçat amb la canalització de telecomunicacions, els elements de 



registre i els espais de reserva, si s’escauen, a escala 1:1.000. 
g. Plànol de definició geomètrica dels espais per equipaments. 
h. Plànols que defineixen les seccions de la canalització de telecomunicacions. 
i. Plànols de detalls de telecomunicacions (pericons, tipus i ubicació). 



 



Projectes d’obra executada: format editable -suport informàtic- amb els programes originals (plànols 
georeferenciats). La carpeta amb els fitxer editables s’identificarà com  a CLAU_MEITEL amb el següent 
contingut: 
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a. Portada del document. 
b. Índex amb el contingut de la separata de telecomunicacions. 
c. Memòria resum de l’obra (descripció de les obres executades i característiques tècniques). 
d. Extracte de l’annex d’instal·lacions del projecte d’obra executada en la part relativa a les 



infraestructures de telecomunicacions executades (veure Plec de Prescripcions per a 
l’elaboració de l’estat de dimensions i característiques de l’obra executada). 



e. Plànols de conjunt de l’obra a escala 1:5.000. 
f. Una col·lecció de plantes de traçat amb la canalització de telecomunicacions, els elements de 



registre i els espais de reserva, si s’escauen, a escala 1:1.000. 
g. Plànol de definició geomètrica dels espais per equipaments. 
h. Plànols que defineixen les seccions de la canalització de telecomunicacions. 
i. Plànols de detalls de telecomunicacions (pericons, tipus i ubicació). 



 



Cas que hi hagi estesa de fibra, haurà d’existir plantes amb el recorregut de la mateixa, la 
ubicació de les caixes d’empiulament  i tots els elements auxiliars instal·lats. 



SEPARATA SOBRE MESURES DE SEGURETAT EN CAS D’INCENDI EN INFRAESTRUCTURES: 



La Separata sobre mesures de seguretat en cas d’incendi en infraestructures és un document que cal 
presentar en la Fase 2 de redacció de Projectes constructius de transports, o en la Fase 3 dels Projectes 
constructius de carreteres.  



Tal i com indica l’Annex 1 de la Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendi en 
establiments, activitats, infraestructures i edificis, cal presentar aquest document en els següents supòsits 
sotmesos al control preventiu de l’Administració de la Generalitat: 



- Establiments d’ús industrial, d’acord amb el que estableixen la taula i les especificacions de 
l’Annex 2 (tallers de ferrocarril). 



- Túnels de carretera i ferroviaris, a partir de 400 m de longitud. 
- Carreteres i línies ferroviàries, d’acord amb el que s’estableixi per reglament. 
- Ports i aeroports. 
- Línies aèries de conducció elèctrica d’alta tensió instal·lades en sòl no urbà. 
- Subestacions elèctriques. 
- Establiments destinats a l’aparcament de vehicles sota un edifici amb una superfície 



superior als 750 m². 
- Establiments destinats a l’aparcament de vehicles amb una superfície superior als 2.000 m² o de 



dues o més plantes sota rasant. 
- Àrees d’estacionament per al transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril. 
- Estacions i intercanviadors de transport terrestre situats en plantes sota rasant i els de més de 500 



persones d’ocupació. 
 



Contingut: 



a. Portada del document. 
b. Índex amb el contingut de la separata. 
c. Memòria de la separata. 
d. Objecte del projecte. 
e. Antecedents. 
f. Referències normatives. 
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g. Dades generals. 
h. Identificació del risc. 
i. Límits a l’extensió del incendi. 
j. Evacuació dels ocupants. 
k. Instal·lacions de protecció contra incendis. 
l. Accessibilitat per als bombers. 
m. Annex estudis funcionals (evacuació). 
n. Annex de ventilació. 
o. Plànols de la separata. 



1. Plànol emplaçament de l’obra. 
2. Plànols de conjunt. 
3. Plantes, perfils i seccions. 
4. Sortides d’emergència. 
5. Pous de ventilació. 
6. Instal·lacions de protecció contra incendis. 



 



Cal lliurar i 1 fitxer en format  PDF.  CLAU_SEP_INCENDI 



5.2.2. Documentació que cal presentar d’obra civil, obres hidràuliques i projectes de 
concentració parcel·lària. 



Amb caràcter general, el lliurament de la documentació de la maqueta dels projecte (Fase 3) o fases anteriors es 
realitzarà de forma electrònica, sense lliurament de paper.  



En el cas de la documentació definitiva del projecte (Fase 4) només caldrà presentar els exemplars en 
format paper que determini el Departament que encarrega el projecte. Es confirmarà la necessitat de 
lliurament un cop el projecte estigui validat i aprovat1. 



Els projectes amb participació de Comunitats de Regants o Camins Rurals dependents 
d’Ajuntaments, caldrà lliurar exemplar en format paper.  



 



Infraestructures.cat habilitarà un espai mitjançant protocol de transferència de fitxers o SFTP (Secure 
File Transfer Protocol) per enviar els fitxers electrònics que es detallen en aquest manual.  



En el cas de ser necessària la presentació dels projectes en format paper, cal realitzar la gestió de 
manera presencial a les oficines d’Infraestructures.cat. 



 



A la taula següent es defineix la documentació que cal presentar en cada fase de redacció dels projectes 
contractats per Infraestructures.cat en format electrònic, de tal manera que es pugui acreditar 
l’autenticitat, integritat, disponibilitat i fiabilitat de la documentació presentada. En cas de dubte cal 
confirmar amb la Gerència responsable del projecte la documentació que cal presentar. 



 



1 La presentació del projecte en format paper consistirà en la impressió paper del projecte en format PDF. 
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(1) Maqueta contindrà tota la informació necessària per fer les revisions. Cal identificar els fitxers i les 
carpetes de manera que sigui fàcilment identificable el contingut: 



CLAU_PDF  
CLAU_TCQ  
CLAU_ACA o altres documents resum  



 
(2) Projecte CONSTRUCTIU / ANNEX ACTUALITZACIÓ / COMPLEMENTARI / MODIFICAT / MODIFICAT 
SIMPLIFICAT. 
Si el projecte està afectat pel procediment expropiatori, el projecte complert en format editable  i PDF  
no ha d’incloure dades personals.  
 
(3) Només afecta als projectes d’Obra Civil. 
 
(4) Els projectes afectats pel procediment expropiatori, inclouran la informació necessària per executar el 
procediment al Projecte reduït d’expropiacions i serveis afectats en format PDF . Les taules de béns i 
serveis afectat contindran les dades referides a nom, direcció i número de finca.  
 



Les taules de béns i drets afectats que s’incloguin deixaran en blanc la columna “direcció”. S’ha de 
deixar en blanc esborrant les dades, i no pas ocultar-la. 



No es consideren dades de caràcter personal: el nom del propietari i el número de finca. La direcció 
dels afectats es considera dada personal i s’inclourà al projecte reduït d’expropiacions i serveis 



afectat.  
 



Cal lliurar la informació de l’annex d’expropiacions i serveis afectats en suport informàtic  amb les dades 
personals d’expropiacions. Les taules de béns i drets afectats que s’incloguin al projecte reduït 
d’expropiacions i serveis afectats sí han d’incloure totes les dades referides a nom, direcció i número de 
finca. 



TIPOLOGIA DE PROJECTE 
APLICA A TOTS ELS DEPARTAMENTS 



FITXER 
PDF 



 



PDF  



codi 
hash 



FITXER SI  
rar / zip 



 



SI 



codi hash 



DECLARACIÓ  
RESPONSABLE 



 



FASE REVISIÓ (MAQUETA) (1) 1 NO 1 NO NO 
ESTUDIS DIVERSOS 1 SÍ 1 SÍ SÍ 
AVANTPROJECTE 1 SÍ 1 SÍ SÍ 
ESTUDI PREVI AMBIENTAL / MEMÒRIA RESUM 1 SÍ 1 SÍ SÍ 
PROJECTE TRAÇAT 1 SÍ 1 SÍ SÍ 
ESTUDI INFORMATIU  1 SÍ 1 SÍ SÍ 
ESTUDI IMPACTE AMBIENTAL 1 SÍ 1 SÍ SÍ 
PROJECTE BÀSIC 1 SÍ 1 SÍ SÍ 
CONSTRUCTIU / ANNEX ACTUALITZACIÓ / COMPLEMENTARI / 
MODIFICAT (2) 



1 SÍ 1 SÍ SÍ 



Separata resum (3) 1 SÍ NO NO SÍ 



Projecte reduït d’expropiacions i serveis afectats (4) 1 SÍ  NO SÍ 



OBRA EXECUTADA 1 SÍ 1 SÍ SÍ 
LLIBRE DE L’EDIFICI 1 SÍ 1 SÍ SÍ 



Taula 1. Tipologia de projectes (Afecta a tots els Departaments) 
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5.2.3. Estructura de carpetes sftp (secure file transfer protocol). Obra civil, obres 
hidràuliques i projectes de concentració parcel·lària 



 



Infraestructures.cat habilitarà un espai mitjançant protocol de transferència de fitxers o SFTP (Secure 
File Transfer Protocol) per tramitar i desar els fitxers dels projectes.  



 



 CLAU_ EXPROPIACIONS 



Contingut: 



 CLAU_EXPROPIACIONS.pdf  [generar codi hash SHA256] 



Crear un fitxer PDF  segons normativa especificada al MAN-05. Manual d’Estructuració 
Informàtica. Generar el projecte en un sol fitxer amb marcadors amb la informació del 
projecte reduït de serveis afectats i expropiacions.  



No s’ha de signar el fitxer. 



 CLAU_EXPROPIACIONS 



Format editable de l’annex de serveis afectats i expropiacions. 



IMPORTANT 
Les dades han de ser completes per poder executar el procediment expropiatori. La taula de béns i 



serveis afectats del projecte reduït de serveis afectats i expropiacions ha d’incloure totes les dades 
referides a nom, direcció i número de finca. 



 



 CLAU_ PDF 



Contingut: 



• CLAU.pdf     [generar codi hash SHA256] 



• CLAU_SEPARATA.pdf   [generar codi hash SHA256] 



f. Crear un fitxer PDF  segons normativa especificada al MAN-05. Manual d’Estructuració 
Informàtica. Generar el projecte en un sol fitxer amb marcadors. 



g. No s’ha de signar el fitxer. 



IMPORTANT 
Si el projecte està afectat pel procediment expropiatori, no ha d’incloure dades personals. Les taules 



de béns i drets afectats que s’incloguin deixaran en blanc la columna “direcció”.  S’ha de deixar en 
blanc esborrant les dades, i no pas ocultar-la. No es consideren dades de caràcter personal: el nom 



del propietari i el número de finca 
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 CLAU_ SUPORT INFORMATIC  



Contingut: 



 CLAU_SUPORT_INFORMATIC.rar/zip    [generar codi hash SHA256] 



 



Presentar la documentació que ha generat el projecte en els seus programaris originals tal i com es descriu 
al IGC-MAN-05. Manual d’Estructuració Informàtica + PDF Obra Civil i el IGC-MAN-35 Model de dades 
GIS Obres Hidràuliques. 



  



Il·lustració 1. Contingut suport informàtic projectes obra civil, obres hidràuliques i 
obres de concentració parcel·lària  
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A partir de la documentació del suport informàtic generar un fitxer comprimit .rar / .zip  



.rar .zip 



  



 



 



 



 
Il·lustració 3 . . Generació de la documentació del suport 



informàtic en fitxer comprimit ".zip" 



 



IMPORTANT 
Si el projecte està afectat pel procediment expropiatori, no ha d’incloure dades personals. Les taules 



de béns i drets afectats que s’incloguin deixaran en blanc la columna “direcció”. S’ha de deixar en 
blanc esborrant les dades, i no pas ocultar-la. No es consideren dades de caràcter personal: el nom 



del propietari i el número de finca 
 



 



FORA DE CARPETA 



DECLARACIÓ RESPONSABLE Cal signar electrònicament amb certificat reconegut. 



Per a la validació d’identitats i signatures electròniques basades en certificats, Infraestructures.cat delega 
les operacions de verificació en la plataforma PSIS, del Consorci AOC2. Per aquest motiu, s’admetrà per a la 
relació amb tercers la presentació de qualsevol certificat emès per una de les autoritats de certificació en qui 
confiï la plataforma PSIS.  



Com a part del sector públic de la Generalitat de Catalunya, Infraestructures.cat reconeix la seva obligació 
d’acceptar tots els certificats digitals inclosos en la Llista de confiança de prestadors qualificats de serveis 
electrònics de confiança (TSL)3 del Ministerio de Indústria, Comercio y Turismo. 



Podeu consultar el model de Declaració Responsable a l’Annex 2. 



 



2 https://signasuite.aoc.cat/   [Consulta octubre 2024] 



3 Trusted Services List (TSL). https://sede.serviciosmin.gob.es/prestadores/paginas/inicio.aspx [Consulta octubre 2024] 



Il·lustració 2. Generació de la documentació del 
suport informàtic en fitxer comprimit ".rar" 





https://signasuite.aoc.cat/


https://sede.serviciosmin.gob.es/prestadores/paginas/inicio.aspx
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 PPT / Presentació [cal petició especifica].  



Amb l’objectiu de disposar en tot moment d’informació concisa per a preparar presentacions del projecte, el 
projectista haurà d’elaborar un document en format POWERPOINT en el qual s’inclogui una descripció breu 
del projecte, recollint totes les dades bàsiques referents a la geometria de l’obra, característiques tècniques 
bàsiques i dades econòmiques generals.  



5.3. Projectes edificació, manteniment i serveis energètics. 



Amb caràcter general, el lliurament de la documentació de la maqueta dels projecte (Fase 3) o fases anteriors 
es realitzarà de forma electrònica, sense lliurament de paper.  



En el cas de la documentació definitiva del projecte (Fase 4) només caldrà presentar els exemplars en 
format paper que determini el Departament que encarrega el projecte. En aquest cas es confirmarà la 
necessitat de lliurament un cop el projecte estigui validat i aprovat4.  



5.3.1. Documentació que cal presentar estudis i projectes edificació, manteniment i 
serveis energètics 



 



Infraestructures.cat habilitarà un espai mitjançant protocol de transferència de fitxers o SFTP (Secure 
File Transfer Protocol) per enviar els fitxers electrònics que es detallen en aquest manual.  



En el cas de la presentació dels projectes en format paper, cal realitzar la gestió de manera presencial 
a les oficies d’Infraestructures.cat. 



 



A la taula següent es defineix la documentació que cal presentar en cada fase de redacció dels projectes 
contractats per Infraestructures.cat en format electrònic, de tal manera que es pugui acreditar l’autenticitat, 
integritat, disponibilitat i fiabilitat de la documentació presentada. La petició de lliurament de projectes en 
qualsevol de se seves fases anirà acompanyada d’una convocatòria amb indicació dels continguts. En cas 
de dubte cal confirmar amb la Gerència responsable del projecte la documentació que cal presentar5. 



  



 



4 La presentació del projecte en format paper consistirà en la impressió paper del projecte en format PDF. 



5 Cal revisar la convocatòria de lliurament. És possible que calgui lliurar algun dels documents signats electrònicament amb certificat 
reconegut.   
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Taula 2. Tipologia de projectes Edificació, Manteniment i Serveis Energètics (Afecta a tots els Departaments) 



Maqueta contindrà tota la informació necessària per fer les revisions 



Cal identificar els fitxers i les carpetes de manera que sigui fàcilment identificable el contingut: 



CLAU_PDF  
CLAU_TCQ  
CLAU_altres documents 



 



5.3.2. Estructura de carpetes SFTP (Secure File Transfer Protocol) edificació, manteniment 
i serveis energètics 



 



 CLAU_ PDF 



Contingut:  



Tot el projecte, d’acord amb el MAN-08 Manual d’Estructuració Informàtica + PDF d’Edificació amb la 
documentació següent 



• CLAU.pdf     [generar codi hash SHA256] 



Generar el projecte en un sol fitxer amb marcadors. 



No s’ha de signar el fitxer. 



No s’ha de signar electrònicament el fitxer, només en els casos que així és defineixi. 
En aquest cas, cal signar els estudis i projectes encarregats pel Departament d’Educació 



 



TIPOLOGIA DE PROJECTE 
APLICA A TOTS ELS 



DEPARTAMENTS 



FITXER 
PDF 



 



PDF  
codi hash 



FITXER SI  
rar / zip 



 



SI 
codi hash 



DECLARACIÓ  
RESPONSABLE 



 



AVANTPROJECTE 1 SÍ 1 NO SÍ 



PROJECTE BÀSIC      



       PROJECTE D’ACTIVITATS 1 SÍ 1 NO SÍ 



      PROJECTE INCENDIS      



MAQUETA (documentació de 
totes les tipologies de projecte 
per revisió abans del lliurament 
definitiu per aprovar) 



1 NO 1 NO NO 



PROJECTE EXECUTIU 1 SÍ 1 SÍ SÍ 



PROJECTE MODIFICAT  1 SÍ 1 SÍ SÍ 



PROJECTE OBRA EXECUTADA 1 SÍ 1 SÍ SÍ 



LLIBRE DE L’EDIFICI 1 SÍ 1 SÍ SÍ 
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 CLAU_ SUPORT INFORMATIC  



Contingut: 



 CLAU_SUPORT_INFORMATIC.rar/zip    [generar codi hash SHA256] 



Presentar la documentació que ha generat el projecte en els seus programaris originals tal i 
com es descriu al MAN-08 Manual d’Estructuració Informàtica + PDF d’Edificació  



En el cas que el projecte estigui desenvolupat seguint la metodologia BIM, caldrà incloure dins 
del fitxer una carpeta “BIM” amb: Models parcials i d’agrupació en format Natiu, Models parcials 
i d’agrupació en format IFC 2x3, Taules i quadres extrets del model, si s’escau, i Document PEB 
final. La carpeta BIM a més a més del continguts mínims descrits també ha d’incloure els 
lliurables ofertats a la licitació.    



A més a més, també es manté el lliurament dels arxius en format dwg extrets del Model 



. 



Il·lustració 4. Contingut suport informàtic Edificació, Manteniment i  
Serveis Energètics  
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Contingut Llibre de l’Edifici 



Il·lustració 5. Contingut suport informàtic del Llibre de l’Edifici d’ Edificació, 
 Manteniment i  Serveis Energètics  



 



 



 



Sobre aquesta documentació generar un fitxer comprimit .rar / .zip  



 



.rar 



 



.zip 



 
 



Il·lustració 6. Generació de la documentació del suport informàtic 
en fitxer comprimit ".rar" 



Il·lustració 7. . Generació de la documentació del suport 
informàtic en fitxer comprimit ".zip" 
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A l’Annex 4 es detalla la documentació que cal incloure com a documentació que cal presentar per als 
projectes Obra RAM.   



 



5.4. Presentació electrònica dels estudis i  projectes 



Es defineix el procediment de presentació dels projectes adjudicats i contractats per Infraestructures.cat en 
format electrònic, de tal manera que es pugui acreditar l’autenticitat, integritat, disponibilitat i fiabilitat de la 
documentació presentada.  



Donat el volum dels fitxers que cal presentar i la necessitat de garantir la seva conservació es demana generar 
un resum criptogràfic (codi hash/SHA256) de cadascun dels fitxers que cal presentar, tal i com s’indica 
aquest manual. A tal efecte, es donen les indicacions del programari per generar el resum criptogràfic, així 
com la necessitat de presentar una declaració responsable signada digitalment amb certificat reconegut i 
amb les dades bàsiques de descripció dels projectes, clau, títol, autor i informació del resum criptogràfic.  



A l’Annex 2 es pot consultar el resum del procediment de presentació, tant dels projectes d’Obra Civil, Obres 
Hidràuliques, Concentració Parcel·lària i Infraestructures Digitals, com dels projectes d’Edificació i 
Manteniment. El mateix Annex inclou un model de Declaració Responsable. Un cop s’hagin rebut els dos 
documents, es faran les validacions pertinents sobre els codis dels fitxers i la signatura de la declaració 
responsable. Infraesctructures.cat gestionarà la conservació dels fitxers del projecte i de la declaració 
responsable de manera conjunta. 



 



Als fitxers que així ho requereixen caldrà cal generar un resum criptogràfic (codi hash / SHA256) 
mitjançant els programaris gratuïts que es detallen a continuació: 



7zip; HashTool ; HashCalc ; QuickHash ; Hashtab ; Hashing ; Hashe 



GENERACIÓ DEL RESUM CRIPTOGRÀFIC (CODI HASH /SHA256) 



Un cop descarregat el programari, cal posicionar-se sobre el fitxer sobre el qual volem generar el codi hash. 



 



Il·lustració 8.  Generació Codi HASH. 
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Dades SHA256 per incloure a la Declaració Responsable 



Il·lustració 9. Dades SHA256 per incloure a la Declaració Responsable. 



 



5.5. Criteris per l’edició de les portades 



MODELS DE PORTADES 



Annex 3 edició portades.  
Inclou models de portades per Departament i altres organismes del sector públic. 



INSTAL·LACIÓ DELS FITXERS DE CONFIGURACIÓ DE LA TAULA DELS ESTILS DE TRAÇADORS D’AUTOCAD O 



MICROSTATION 



La instal·lació d’aquests fitxers es descriu al MAN.05 Manual d’estructuració informàtica i MAN. 08 
Manual d’estructuració informàtica i pdf dels projectes d’edificació, publicat a la documentació de les 
licitacions a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya (PSCP) o a 



la documentació específica del contracte signat.  



PORTADES, TIPOLOGIES, COLORS I TIPOGRAFIES 



La normativa sobre l’aplicació de les formes d’identificació d’Infraestructures.cat així com dels diferents 
Departaments de la Generalitat es pot consultar al manual disponible en línia 
http://identitatcorporativa.gencat.cat/ca/inici/  [consulta octubre 2024].  



La portada s’ha plantejat com a una plantilla que està composada per uns elements fixes com pot ser el 
senyal de la Generalitat, i uns camps editables que el consultor omplirà amb les dades específiques del 
projecte. Aquests camps estan dissenyats amb la font de lletra, proporció i format adequat a la presentació 
que es vol que tingui finalment.  



Cal incloure la senyal de la Generalitat i la identificació de la unitat promotora de cada projecte amb 
descripció textual mitjançant lletra negreta arial 14 a l’espai indicat. 



Els projectes que incloguin finançament europeu han utilitzar els models definits a  



https://identitatcorporativa.gencat.cat/ca/descarregues/departaments-i-imatges-propies/departament-deconomia-i-
finances/altres-identificacions/next-generation-catalunya [consulta octubre 2024] 



A l’Annex 3 es poden recuperar els diversos models de portades. 





https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/Infraestructures


http://identitatcorporativa.gencat.cat/ca/inici/


https://identitatcorporativa.gencat.cat/ca/descarregues/departaments-i-imatges-propies/departament-deconomia-i-finances/altres-identificacions/next-generation-catalunya


https://identitatcorporativa.gencat.cat/ca/descarregues/departaments-i-imatges-propies/departament-deconomia-i-finances/altres-identificacions/next-generation-catalunya
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EDICIÓ DE DADES DE LES PORTADES 



A l’Annex 3 es presenten els diversos models de portades que es poden utilitzar per adaptar els textos i la 
descripció dels projectes.  



Per editar les dades del projecte només cal editar el text existent, fent clic sobre el camp editable amb 
“AAAAA” / “XXXXX”  i modificar el text. 



EDICIÓ DEL COLOR DE LA TIPOLOGIA DEL PROJECTE 



Per editar el color de la tipologia del projecte cal utilitzar l’eina Seleccionar (Herramienta Seleccionar). 
Col·locar el cursor sobre el color existent i prémer el botó dret del ratolí, es desplegarà un menú i seleccionar 
Propiedades.  



Cal tenir en compte que s’ha de desbloquejar en l’opció Bloqueado en el mateix quadre de Propietats abans 
de canviar el color. Per canviar-lo cal polsar el ratolí sobre Color i Color de relleno, cal fer-ho a tots dos. 
Després prémer “otro color” i introduir els codis R: G: B: per canviar el color, indicats en el marcador de 
Colors i Tipologies. 



Recordeu que sempre heu de bloquejar-ho després de modificar les propietats per evitar canvis involuntaris. 



 



COLOR I TIPOLOGIES 



Estudis i projectes Obra Civil 



Estudi 
 



 



 Projecte bàsic  Projecte de 
traçat 



 Avantprojecte  Estudi 
Impacte 



ambiental 



Pantone 299c 
R:0 



G:163  
B:221 



 Pantone 478c 
R:122 
G:63  
B:40 



 Pantone 185c 
R:232 
G:17  
B:45 



 Pantone 486c 
R:237 
G:158  
B:132 



 Pantone 361c 
R:30 



G:191  
B:58 



Estudi Informatiu 
 
 



 Projecte 
constructiu 



 
 



 Projecte 
modificat 



 Obra   
executada 



  



Pantone 286c 
R:0 



G:79  
B:145 



 Cool gray 8c 
R:136 
G:139 
B:141 



 Pantone 124c 
R:224 
G:170  
B:15 



 Pantone 226c 
R:214 



G:2 
B:112 
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Estudis i projectes Infraestructures Digitals 
Projecte 



constructiu 
 



 Projecte 
modificat 



 Obra     
executada 



 
 



    



Process blue c 
R:0 



G:128 
B:192 



 Pantone 124c 
R:224 
G:170  
B:15 



 Pantone 226c 
R:214 



G:2 
B:112 



    



         



Estudis i projectes Obres Hidràuliques 
Projecte de 
concessió 



 



 Avantprojecte  Projecte 
constructiu        



OBRES 
HIDRÀULIQUES 



 Projecte 
constructiu 
OBRA CIVIL 



  



Pantone 185c 
R:232 
G:17  
B:45 



 Pantone 486c 
R:237 
G:158 
B:132 



 Process blue c 
R:0 



G:128 
B:192 



 Cool gray 8c 
R:136 
G:139 
B:141 



  



Projecte 
modificat 



 Obra  
Executada 



 
 



 Estudi Impacte 
ambiental 



 



 Altres estudis   



Pantone 124c 
R:224 
G:170  
B:15 



 Pantone 226c 
R:214 



G:2 
B:112 



 Pantone 361c 
R:30 



G:191 
B:58 



 Pantone 299c 
R:0 



G:163  
B:221 



  



         



Estudis i projectes Concentració Parcel·lària 



Bases 
provisionals 



 
 



 Bases 
definitives 



 
 



 Projecte de 
concentració 



 Acord  Obra  
executada 



Pantone 298c 
R:28 



G:166  
B:231 



 Pantone 72c 
R:11 
G:0  



B:126 



 Pantone 185c 
R:232 
G:17  
B:45 



 Pantone 720c 
R:246 
G:204  
B:167 



 Pantone 226c 
R:214 



G:2 
B:112 



Bases 
provisionals 



projecte 
concentració 



 Bases 
definitives i 



Acord 



 Promoció de 
concentració 
parcel·lària 



    



Pantone 271c 
R:134 
G:134  
B:207 



 Pantone 384c 
R:148 
G:147  



B:0 



 Pantone 478c 
R:122 
G:63  
B:40 
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Estudis i projectes Edificació 
Avantprojecte  Projecte Bàsic 



 
 



 Estudi 
 
 



 Projecte 
executiu 



 Obra 
executada 



Pantone 486c 
R:237 
G:158  
B:132 



 Pantone 286c 
R:0 



G:79  
B:145 



 Pantone 299c 
R:0 



G:163  
B:221 



 Cool gray 8c 
R:136 
G:139 
B:141 



 Pantone 226c 
R:214 



G:2 
B:112 



Projecte 
modificat 



 
 



 Llibre de 
l’edifici 



      



Pantone 124c 
R:224 
G:170  
B:15 



 Pantone 226c 
R:214 



G:2 
B:112 



      



 



 



 Vermell Pantone 
485 



R:192 
G:0 
B:0 



 Pantone Process 
Black     R:0 



G:0 
B:0 



   Tipografia 
Helvetica 



         



 



 



 Verd Pantone 802 
R:0 



G:255 
B:0 



 Gris Pantone Cood 
Gray 9 
R: 154 
G: 154 
B: 154 



   Tipografia 
Helvetica 



         



 
 Pantone 152 



R:222 
G:117 



B:0 



 Pantone Process 
Black     R:0 



G:0 
B:0 



   Tipografia 
Helvetica 



  



 



MODIFICACIÓ DE LES PROPIETATS DEL CAMP DE TEXT 



Per modificar les propietats del camps de text. Utilitzeu l’eina Preparar formulari, seleccioneu el camp de text 
que voleu modificar i amb el boto dret del ratolí prémer sobre propietats per desbloquejar. Sobre el quadre 
de diàleg Propietats del camp de text, modificar l’aspecte modificant el format de la font (normalment Arial 
14 o 12). Recordeu que sempre cal bloquejar-ho una altre vegada, després de modificar les propietats, per 
evitar canvis involuntaris.  



INSERIR UNA IMATGE A LA PORTADA 



Per inserir una imatge a la portada, cal seleccionar l’eina herramientas – agregar contenido .-imagen.  Obrirà 
un quadre de diàleg que permetrà seleccionar la imatge que es vol inserir. amb l’eina Seleccionar (Herramienta 
Seleccionar) et permetrà editar el format i dimissions de la imatge. 
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EDICIÓ D’OBJECTES  



Per moure objectes només cal utilitzar la eina Seleccionar i sobre l’objecte, i amb les tecles o el ratolí es 
podrà moure l’objecte. També és pot inserir la marca de la Generalitat o altres que formen part de la 
composició de la portada.   



6. ANNEXOS 
ANNEX 2. PRESENTACIÓ ELECTRÒNICA 



ANNEX 3. PORTADES 



ANNEX 4. DOCUMENTACIÓ OBRES RAM 



ANNEX 5. CODIFICACIÓ DEPARTAMENTS 
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				esPublico Gestiona - Ajuntament de Sant Fruitós de Bages

		2025-02-18T14:36:07+0100

		Sant Fruitós de Bages

		FRANCINA RIUS CRUZ - 39372287J (FIRMA)

		Ho accepto





				esPublico Gestiona - Ajuntament de Sant Fruitós de Bages

		2025-02-18T14:47:25+0100

		Sant Fruitós de Bages

		JOAN ANGLADA ARUMÍ - 40602678L (FIRMA)

		Ho accepto





				esPublico Gestiona - Ajuntament de Sant Fruitós de Bages

		2025-02-18T14:37:50+0100

		Sant Fruitós de Bages

		JOAN CARLES BATANÉS SUBIRANA - 46651816L (FIRMA)

		Ho accepto





				esPublico Gestiona - Ajuntament de Sant Fruitós de Bages

		2025-02-18T14:45:31+0100

		Sant Fruitós de Bages

		Jose Gonzalez Ballesteros - DNI 39342977M (SIG)

		Ho accepto





				esPublico Gestiona - Ajuntament de Sant Fruitós de Bages

		2025-02-19T13:05:02+0100

		Sant Fruitós de Bages

		MARIA MERCÈ MARMI ESPELT - 77746194F (FIRMA)

		Ho accepto









