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1. Objecte del contracte 
 
L’objecte del contracte és l’execució de les obres relatives a la rehabilitació de l’església de Sant Vicenç 
de Morrocurt, al terme municipal de Font-Rubí i específicament les intervencions en:  
- neteja i desmuntatge d’elements existents i cobertes existents (vegetació, teules, runa i de pedres 

despreses) 
- consolidació i recuperació d’elements existents (façanes de pedra, brancals i dovelles de l’arc de la 

portalada d’accés principal i els seus graons d’escala, coronament de murs, peces ceràmiques del 
paviment) 

- recuperació de noves parets de tancament i dels matxons dels arcs torals originals de la nau amb 
maó ceràmic massís 

- col·locació de nova porta metàl·lica a la portalada d’accés 
- formació de nova coberta de la nau amb estructura metàl·lica i acabat ceràmic, i nova coberta de la 

capella lateral i del mur nord de la nau. 
 
I es defineix en els següents documents contractuals: 
  

-  Plec de Clàusules Administratives Particulars de la licitació (PCAP) 
- Plec de prescripcions tècniques 
-  Projecte amb els següents documents:  

- memòria 
- plànols 
- plec de condicions del projecte 
- quadre de preus núm. 1  
- quadre de preus núm. 2 
- pressupost total 

- Oferta del contractista 
-  Qualsevol altra documentació prevista en les normes de caràcter legal o reglamentari. 

 
En cas de discordança o contradicció en el contingut dels documents contractuals serà d'aplicació 
preferent el contracte i després els documents annexos de la relació anterior per l'ordre de llur 
enumeració. 

 
Si hi hagués contradicció entre els plànols i les condicions tècniques particulars, en el cas que 
s’incloguin com a document que complementi el plec de condicions generals, preval el que s’ha escrit 
en les condicions tècniques particulars. En qualsevol cas, ambdós documents prevalen sobre les 
condicions tècniques generals. 
 
La descomposició dels preus unitaris que figura al quadre de preus núm. 2 és d’aplicació exclusiva a 
les unitats d’obra incompletes en el cas de paralització o resolució de l’obra. El contractista no podrà 
reclamar modificació dels preus en lletra del quadre núm. 1 per a les unitats totalment executades, per 
errades i omissions a la descomposició que figura al quadre núm. 2. 

 
La resta de documents o dades del projecte són informatius. 
 
 
2. Termini d’execució de les obres 
 
El termini d'execució del contracte serà la suma dels terminis de les dues fases de què consta el 
contracte: 
 
Fase execució obres 
 
El termini d’execució de les obres és aquell especificat al PCAP i comença a comptar des de la 
formalització de l’acta de comprovació de replanteig i inici d’obres. 
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El Programa de treballs fixarà el termini final d’execució d’obres i els següents terminis d’execució 
d’acabaments parcials d’obra: 
 
• Tancament econòmic provisional a 1 mes de l’acabament legal de l’obra. 
 
Dins del termini d'execució de les obres, aquestes hauran de quedar totalment finalitzades, els repassos 
executats i lliurada tota la documentació que sigui requerida per la Direcció Facultativa i INCASÒL. 
 
L'acta de comprovació de replanteig i els terminis parcials fixats en l'aprovació de programa de treball, 
s'entendran integrants del contracte i, per tant, són exigibles. 
 
Fase execució relatives millores addicionals relatives al període de garantia 
 
El termini d’execució de les millores addicionals relatives al període de garantia, comença a comptar 
des de la formalització de l’acta de recepció de les obres, d’acord amb el termini màxim que el licitador 
hagi ofert a qualsevol de les millores, amb un mínim de 12 mesos des de la recepció de les obres. 
 
 
3. Responsabilitat del contractista 
 
3.1 El contractista és responsable de l’execució dels treballs segons les condicions establertes al 
contracte, els documents que componen el projecte i a les normes de la bona construcció.  
 
Com a conseqüència d’això, estarà obligat a esmenar els defectes, insuficiències tècniques, errors 
d’execució, omissions i infraccions de preceptes legals o reglamentaris que determini l’INCASÒL. 
 
Les despeses derivades de les operacions necessàries per esmenar o reconstruir les unitats d’obra 
defectuoses aniran a càrrec del contractista. 
 
Si les susdites deficiències no són esmenades en el termini establert, l'INCASÒL podrà optar per la 
resolució del contracte o per la concessió d'un nou termini a contractista, amb les conseqüències 
previstes en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contracte del Sector Públic. 
 
3.2 El contractista respondrà de la qualitat tècnica de les obres que executi, com també de les 
conseqüències que es dedueixin de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions 
incorrectes en l’execució del contracte. 
 
3.3 El contractista és responsable de la correcta gestió dels residus generats i dels possibles 
desperfectes ocasionats per les obres en la via pública i entorn. 

 
3.4 El contractista respondrà de qualsevol dany i perjudici causat a tercers com a conseqüència de la 
implantació i/o l’execució de les obres. 
 
Per tant, seran a compte i càrrec del contractista totes les despeses derivades de les operacions 
necessàries per esmenar i reparar els susdits danys i/o perjudicis. 
 
3.5 Segons especifica la disposició addicional 4a del Reial Decret 553/2020, de 2 de juny, pel qual es 
regula el trasllat dels residus a l’interior del territori de l’Estat, el posseïdor del residu (definit a l’article 
2.f) del Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer) tindrà la consideració de productor inicial per a la regulació 
de la producció i gestió dels residus de construcció i demolició. 
 
En conseqüència,  el contractista respondrà de la correcta gestió dels residus generats, de la correcta 
gestió amb l’Agència de Residus de Catalunya, així com amb d’altres agents implicats en els tràmits 
establerts en la legislació vigent.  
 

 



 

 
4. Obligacions del contractista 
 
4.1. El contractista està obligat a complir les disposicions vigents en matèria de legislació laboral, 
seguretat social i de seguretat i salut en el treball. 
 
El contractista haurà de constituir l’òrgan necessari amb funció específica de vetllar pel compliment de 
les disposicions vigents sobre seguretat i salut en el treball i designarà a la persona responsable de 
seguretat que assumeixi les obligacions corresponents en cada centre de treball. 
 
L'incompliment d'aquestes obligacions d'ordre laboral i social o la infracció de les disposicions sobre 
seguretat i salut en el treball, no comportarà cap mena de responsabilitat per l'INCASÒL. 
 
El contractista assumeix de forma única i exclusiva la responsabilitat durant l’execució dels treballs 
encarregats, dels accidents o perjudicis que pugui sofrir el personal propi o dels que causin a altres 
persones o entitats. 
 
4.2. El contractista està obligat a la guarda i conservació de les obres fins a la recepció d’aquestes. 
 
Per tant, respondrà dels defectes i faltes que puguin advertir-se per una indeguda i/o defectuosa 
conservació de les unitats d’obra, encara que aquestes hagin sigut examinades i comptessin amb la 
conformitat de la Direcció Facultativa, immediatament després de la seva execució o en qualsevol altre 
moment dins del període de vigència del contracte. 
 
Com a conseqüència d’això, estarà obligat a esmenar les faltes o defectes que resultin d’una indeguda 
i/o defectuosa conservació de les unitats d’obra, essent a compte i càrrec del contractista les despeses 
derivades de les operacions necessàries per esmenar, reparar o reconstruir les susdites unitats d’obra. 
 
4.3. El contractista instal·larà els senyals precisos per indicar l’accés a l’obra, la circulació en la zona 
que ocupen els treballs i els punts de possible perill, tant en la mateixa obra com en els seus límits com 
immediacions. 
 
El contractista té l’obligació de complir amb les ordres que rebi per part de la Direcció Facultativa de les 
obres pel que fa a la instal·lació de senyalització complementària o modificació de les ja instal·lades. 
  
Les despeses que origini la senyalització seran a compte i càrrec del contractista. 
 
4.4. El contractista haurà de revisar l’estudi de gestió de residus de construcció i demolició del projecte  
i desenvolupar el corresponent pla de gestió de residus seguint les prescripcions previstes a la 
normativa d’aplicació. 
 
El pla de gestió de residus haurà d’adjuntar els documents d’acceptació amb les empreses de gestió 
de residus, que hauran de ser formalitzats una vegada aprovat aquest document per la direcció 
facultativa, i acceptat per l’INCASÒL. 
 
En qualsevol cas, el pla de gestió de residus haurà de seguir, com a mínim, el tipus d’operacions de 
gestió que s’hagi determinat en l’estudi o, en cas contrari, justificar-ho. 
 
El contractista haurà de lliurar el pla de gestió de residus a la direcció facultativa, amb la suficient 
antelació per tal que pugui ser aprovat i acceptat abans del començament de les obres. 
 
4.5. El contractista com a posseïdor dels residus haurà de donar d’alta la Notificació i Identificació 
d’Obra (NIO) abans de l’inici de les obres, i haurà d’informar a l’INCASÒL del tràmit realitzat i facilitar-li 
les dades que s’exposen, inclòs el número de la NIO de l’obra objecte del contracte (en el formulari de 
la Nio inclou un apartat per fer aquest enviament d’informació). 
 
La Notificació i Identificació d’Obra (NIO) és un registre telemàtic pel qual s’obté un número per a 
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cadascuna de les obres productores de residus. Aquest número es reflectirà dins els Documents de 
Seguiment de Residus de la Construcció (DSRC) amb el que es documenta cada trasllat de residus. 
Per tant, les obres han d’obtenir la NIO com a molt tard, abans de començar a gestionar els seus 
residus, és a dir, abans que es produeixin i comenci el seu trasllat cap a gestors autoritzats. 
 
Per obtenir la NIO, cal entrar dins la sessió de l’SDR (amb usuari i contrasenya) i omplir el formulari 
corresponent dins la pestanya de “Productors/Runes i materials naturals excavats/NIO”.  En aquest 
mateix apartat hi ha la pestanya “El meu llistat d’obres” on s’emmagatzemen totes les NIO que l’usuari 
ha donat d’alta i aquest, les pot consultar. 
 
El número de NIO s’expedeix de forma immediata un cop es finalitza el tràmit d’alta. 
 
4.6. El contractista està obligat a lliurar a la Direcció Facultativa, els certificats i demés documentació 
acreditativa de la gestió dels residus. 
 
El contractista està obligat a lliurar a la Direcció Facultativa, els certificats i demés documentació 
acreditativa de la gestió dels residus, en la que haurà de figurar, com a mínim, la identificació del 
posseïdor i del productor, l’obra de procedència, el número de llicència d’obra, la quantitat expressada 
en tones, el tipus de residu lliurats i codificat d’acord amb la llista europea de residus publicada per 
l’Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, o norma que la substitueixi, i la identificació del gestor de les 
operacions de destí. 
 
Quan el gestor al qui s’entreguin els residus de construcció i demolició efectuï únicament operacions 
de recollida, emmagatzematge, transferència o transport, en el document d’entrega haurà de figurar 
també el gestor de valorització o d’eliminació ulterior al que es destinaran els residus. 
 

4.7. El contractista tindrà l’obligatorietat d’executar i fer el seguiment de tot el necessari per garantir el 
compliment de les fites i objectius específiques de la intervenció, els terminis temporals per acomplir-
los i els mecanismes establerts per controlar-los.  

 
 
5. Despeses exigibles al contractista 

 
Seran a compte i càrrec del contractista, si s’escau, les següents despeses, sense que la relació que 
segueix sigui limitativa, sinó merament informativa: 

 
a) Despeses originades com a conseqüència de les obligacions exigibles al contractista i de les 

establertes en els plecs del contracte, que s’han de complir durant l’execució del contracte. 
 
b) Qualsevol tipus de tribut, taxa, cànon i gravamen que sigui d’aplicació segons les disposicions 

vigents. 
 
c) Despeses derivades d’autoritzacions, permisos o llicències propis del Contractista necessaris per 

a l’execució de les obres, a excepció de la llicència d’obres. 
 
d) Despeses pel subministrament i/o escomeses provisionals (aigua, electricitat,...), inclou la 

tramitació, gestió, despesa de muntatge, obra civil, conservació i retirada de les instal·lacions per 
al subministrament d'aigua, d'energia elèctrica, o altres necessàries per a l'execució de l'obra, així 
com contractació, consums, drets, legalitzacions, projectes, taxes, comptadors i altres elements. 

 
e) Despeses derivades de la legalització de totes les instal·lacions definides en el projecte, inclòs 

l’emissió de butlletins, certificats d’instal·lació, certificats finals, realització de proves de serveis, 
projectes, registres, inspeccions, pagament de les corresponents taxes i despeses de les entitats 
de control que s’escaiguin, i qualsevol gestió amb les companyies per permetre la contractació 
dels diferents subministraments, així com les gestions necessàries amb els diferents organismes i 
entitats per la posada en servei de les instal·lacions. 

 



 

f) Despeses derivades de la gestió de residus generats a les obres: neteja general de l’obra i de les 
zones confrontants de les zones d’actuació, transport i retirada de materials i equips, càrrega de 
runa, transport a l’abocador i taxes i/o cànons, i d’acord amb els requeriments específics de 
l’INCASÒL. 

 
g) Despeses derivades dels mitjans auxiliars necessaris per a l’execució de les obres. 

 
h) Despeses derivades de les instal·lacions d’equips de maquinària necessaris per a l’execució de 

les obres. 
 

i) Despeses derivades de la protecció patrimonial com a conseqüència de prendre totes les 
precaucions que siguin procedents, per tal de minimitzar l’impacte de les obres en els 
elements patrimonials, garantint la seva conservació i protecció sense perjudici de complir 
amb les disposicions legals especials vigents sobre tals treballs.  

 
j) Despeses derivades de les operacions de: 

 
- Preparació de les zones de treball. 
- Desplaçament i/o retirada de qualsevol element que pugui entorpir els treballs i la posterior 

reubicació dels elements que hagi sigut necessari desplaçar i/o retirar 
- Protecció de sols, paraments, mobiliari urbà, arbrat i tot allò que sigui necessari per evitar que 

sigui danyat durant l’execució de les obres i la retirada de les mateixes un cop acabades les 
obres. 

- Les tasques necessàries per al correcte desenvolupament dels treballs previstos en el 
projecte, així com les exigibles en la llicència d’obres i/o per companyies subministradores. 

 
k) Despeses originades per la retirada de materials rebutjats que determini la Direcció Facultativa. 

 
l) Despeses derivades dels rètols informatius de les obres, així com els senyals precisos per 

indicar l'accés a les obres i de circulació per l'entorn i de precaució.  
 

m) Qualsevol dany i perjudici causat a tercers com a conseqüència de la implantació i/o l’execució de 
les obres. 

 
 
6. Condicions generals d’execució 

 
6.1. Les condicions d'execució detallades en el present plec i en els diferents documents de projecte 
seran de directa aplicació a la totalitat de l'objecte del concurs.  
 
6.2. El contractista es compromet a executar les obres en els terminis parcials i totals aprovats, i d'acord 
amb l’oferta tècnica presentada d’acord amb el PCAP.  
 
6.3. El contractista cedeix amb caràcter exclusiu a l’INCASÒL tots els drets d'explotació sobre els 
treballs que s'elaborin com a objecte de la present contractació, sense límit de temps ni d'àmbit 
territorial, i segons estableix el PCAP sobre la propietat intel·lectual. 
 
6.4. Segons estableix el PCAP sobre la subcontractació, el contractista haurà de comunicar per escrit 
a l’òrgan de contractació, després de l’adjudicació del contracte i, com a molt tard, quan iniciï l’execució, 
la intenció de subscriure subcontractes, indicant els elements accessoris de la prestació que pretén 
subcontractar i la identitat, les dades de contacte i el representant o representants legals de l’empresa 
subcontractista, justificant suficientment l’aptitud d’aquesta per executar-la per referència als elements 
tècnics i humans de què disposa i a la seva experiència, i acreditant que no es troba incursa en 
prohibició de contractar.  
 
Si l’empresa subcontractista té la classificació adequada per realitzar la part del contracte objecte de la 
subcontractació, la comunicació d’aquesta circumstància és suficient per acreditar-ne l’aptitud. 
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El contractista haurà de notificar per escrit a l’òrgan de contractació qualsevol modificació que pateixi 
aquesta informació durant l’execució del contracte, i tota la informació necessària sobre els nous 
subcontractes. 
 
6.5. El contractista no podrà divulgar en forma parcial o total, directa, indirecta o extractada el contingut 
d’informes, estudis, plànols i/o qualsevol informació relacionada amb el present contracte. 
 
Per publicar imatges, documentació gràfica, textos, comentaris i altres aportacions, tant en xarxes 
socials, pàgines web o publicacions d’altres tipus de difusió que facin referència als treballs adjudicats, 
serà necessari estar autoritzat per la Generalitat de Catalunya i/o INCASÒL, a l’efecte que se’n pugui 
indicar les directrius sobre la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. 

 
 
6.6. Cap d’obra: 

 
Prèviament a l’inici de les obres, el contractista haurà de comunicar a la direcció facultativa i 
a l’INCASÒL, la persona nomenada com a cap d’obra.  
 
En cas que hagi presentat el compromís com a millora relativa al personal assignat a l’obra 
per a puntuar en els criteris de valoració automàtica de la seva oferta, especificat al PCAP, 
per la designació del cap d’obra amb experiència en una obra catalogada i executada en els 
termes d’intervenció establerts a l’apartat 2.c de l’article 2 de la LOE, el contractista tindrà 
l’obligatorietat de mantenir al cap d’obra nomenat i assabentat en el compromís durant 
l’execució del contracte, i en cas que sigui necessària la substitució s’haurà d’acreditar que la 
persona proposada disposa de la mateixa experiència exigida en els criteris de puntuació. 
 
El/La cap d’obra portarà les funcions que li són atribuïdes per la legislació vigent, a més d'allò 
que específicament es determina en el PCAP i en aquest Plec.  
 
6.7. Responsable assignat a l’obra per la seguretat i salut: 
 
Prèviament a l’inici de les obres, el contractista haurà de comunicar a la direcció facultativa i 
a l’INCASÒL, la persona nomenada com a responsable assignada a l’obra per la seguretat i 
salut. 
 
6.8. L’INCASÒL, amb motiu justificat, podrà sol·licitar la substitució del personal designat pel 
contractista, sense obligació de respondre de cap dels danys i/o perjudicis que al contractista li pugui 
causar l’exercici d’aquesta facultat. No obstant això, el contractista és responsable de la capacitat 
tècnica de tot el personal assignat a l’obra. 
 
 
7. Condicions especials d’execució 

 
Les obres objecte del present contracte estaran subjectes a les condicions especials d’execució 
especificades a continuació, les quals no comportaran un increment en l’import del contracte: 
 
7.1 El contractista, en l’elaboració i presentació de l’objecte del contracte, ha d’incorporar la 

perspectiva de gènere i evitar els elements de discriminació sexista en l’ús del llenguatge i de la 
imatge.  
 

7.2 Afectació de l’execució de les obres a l’entorn exterior immediat de l’immoble, àmbit d’actuació i 
entorn. 
El contractista programarà els treballs i la situació de l’aplec de materials, perquè no afectin la 
circulació dels vianants ni el trànsit de vehicles per l’exterior de l’àmbit d’actuació, garantint el pas 
de persones i vehicles amb l’adequada senyalització per evitar accidents. 

 



 

7.3 Afectació de l’execució de les obres a l’interior de l’immoble, àmbit d’actuació i entorn. 
El contractista minimitzarà l’impacte de les obres en l’interior de l’immoble  per tal de 
permetre la coexistència de l’obra amb l’ús cultural o d’altres usos que s’hi puguin 
realitzar.  

 
7.4 Neteja 

Durant l’execució de l’obra es realitzaran les neteges necessàries, per a un bon funcionament 
dels usos culturals o d’altres usos de l’immoble i de la mateixa obra. 
Un cop finalitzada l’obra, es farà una neteja acurada de totes les zones afectades per les obres, 
incloses les zones d’abassegament, deixant l’àmbit en les mateixes condicions com a mínim que 
a l’inici de l’obra. 
 

7.5 Grau de permanència o dedicació del Cap d’Obra 
Per les especials condicions de les obres, l’empresa haurà de garantir un grau de permanència o 
dedicació de la persona designada com a Cap d’Obra, del 50%. 

 
 

8. Bases per a la realització dels treballs 
 

El contracte d’obres s’executarà amb subjecció a les estipulacions contingudes en el present plec de 
clàusules administratives particulars així com a allò establert en els articles 139 i següents del RD 
1098/2001, de 12 d’octubre, aprovant el Reglament General de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques (RGLCAP). 
 
8.1. Els treballs a executar els determinarà el projecte aprovat per l’INCASÒL. El personal tècnic 
designat per aquest organisme, efectuarà la inspecció, comprovació i vigilància per a la realització 
correcta de l'obra contractada. 
 
El contractista haurà de complir les ordres i instruccions, relatives a la interpretació del projecte, que li 
doni la persona que exerceixi la Direcció de les obres. 
 
Tanmateix, haurà de facilitar l’accés a tota la informació, tant documental com de camp que li sigui 
requerida per la Direcció Facultativa i l’INCASÒL, en qualsevol moment de l’execució de les obres. 
 
8.2. Replanteig de les obres 
 
El contractista haurà de realitzar les comprovacions de les característiques geomètriques de l’obra i els 
replantejos de les diferents unitats d’obra que siguin necessaris per a la correcta execució d’aquestes, 
així com els que li siguin requerides per part de la Direcció Facultativa de les obres, les quals hauran 
de ser aprovats expressament per aquesta. 
 
Seran a compte i càrrec del contractista les despeses dels materials, equips, mitjans auxiliar i mà d’obra 
necessaris per realitzar els replantejaments i comprovacions dels mateixos. 

 
8.3. Aportació d’equip de maquinària i mitjans auxiliars  

 
El contractista haurà d’aportar a les obres l’equip de maquinària i mitjans auxiliars que siguin 
necessàries per a la correcta execució de les diferents unitats d’obra en els terminis parcials i totals 
segons programa de treball i contracte. 
 
En el cas que en els plecs del contracte o documents de projecte s’especifiqui l’aportació per part del 
contractista d’un equip de maquinària i mitjans auxiliars concret i detallat, la Direcció Facultativa exigirà 
aquesta aportació en els termes i detalls fixats.  
 
L’esmentat equip i/o mitjà auxiliat quedarà adscrit a l’obra mentrestant s’executin les unitats d’obra en 
els que s’ha d’utilitzar. 
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El contractista no podrà efectuar cap reclamació fundada en la insuficiència de la dotació de l’equip i/o 
mitjans auxiliars previstos per l’execució de l’obra, encara que aquests estiguin detallats en alguns dels 
documents de projecte. 
 
8.4. Materials 
 
Les condicions tècniques dels materials a emprar els determinarà el plec de condicions tècniques del 
projecte aprovat per l’INCASÒL i els diferents documents que conformen el mateix, essent d’aplicació 
directa a la totalitat de l’objecte del concurs. 
 
En el cas que en els documents de projecte figuri alguna marca comercial d’un producte industrial per 
designar-lo, s’entendrà que es fa esment a les qualitats i característiques del producte, podent el 
contractista, utilitzar altres productes d’una altra marca o model equivalent, que tingui les mateixes 
qualitats i característiques que el de projecte, prèvia autorització expressa de la Direcció Facultativa. 
 
El contractista notificarà a la Direcció facultativa, amb suficient antelació, la procedència dels materials 
que es proposa utilitzar, i aportarà les mostres, dades i documentació tècnica necessària per a 
l’aprovació del material per part de la Direcció Facultativa. 
 
Abans de la col·locació de qualsevol material, el contractista presentarà, a sol·licitud de la Direcció 
Facultativa i/o INCASÒL, els catàlegs, cartes, mostres, certificats d’homologació emesos per una entitat 
oficial, certificats de garantia i la documentació que li sigui requerida dels materials a utilitzar, segons 
model lliurat per INCASÒL. 
• Arxiu FitxaAcceptacioMaterials.docx 
 
El contractista només podrà utilitzar els materials en l’obra prèvia acceptació i autorització per la 
Direcció Facultativa, en els termes i formes que aquesta assenyali per correcte compliment de les 
condicions tècniques establertes. 
 
Si la Direcció Facultativa i/o l’INCASÒL no acceptés els materials proposats pel contractista, haurà de 
ser comunitat per escrit al mateix, assenyalant les causes que motiven la decisió.  
  
En cap cas, el contractista podrà utilitzar a obra materials no autoritats i aprovats per la Direcció 
Facultativa.  
 
En el cas que el contractista utilitzés materials no autoritzats per la Direcció Facultativa i aquesta 
ordenés la seva retirada i substitució, seran a càrrec i compte del contractista les despeses derivades 
de les operacions de retirada i substitució dels materials no autoritzats. 
 
La recepció dels materials per la Direcció Facultativa no eximeix al contractista del seu compliment de 
les característiques exigides pel mateix en el corresponent plec de condicions tècniques de projecte i 
els diferents documents que el conformen. 
 
El contractista realitzarà sense cost afegit, totes aquelles mostres d’acabats o unitats d’obra que 
determini la Direcció Facultativa i/o l’INCASÒL. 
 
El contractista procurarà utilitzar materials de construcció extrets de zones pròximes, i escollir materials 
provinents de recursos renovables i obtinguts per mitjans de processos respectuosos amb el medi 
ambient, i d’acord amb els requeriments de l’INCASÒL. 
 
El contractista facilitarà la documentació que li sigui exigida per la Direcció Facultativa en quan a la 
traçabilitat i procedència de cada subministrament dels materials. 
 
Els materials col·locats o elements susceptibles de malmetre’s es protegiran amb elements de protecció 
que es puguin reutilitzar o reciclar. 
 
 



 

8.5. Residus generats 
 
El contractista és responsable de la correcta gestió dels residus generats en obra. 
 
El contractista haurà d’incorporar solucions de prevenció, reutilització, reciclatge i recollida de residus 
basades en els principis de l’economia circular. 
 
Haurà d’avaluar possibles alternatives a la prevenció i minimització en la generació de residus 
mitjançant la utilització de tècniques, procediments o materials que atenuen o eliminin els fluxos comuns 
de residus. Almenys s’atendrà a tres grups claus de residus amb potencial de reducció en la fase de 
disseny. 
 
De la mateixa manera, haurà d’identificar alternatives o marcadors per a materials reciclats o valoritzats, 
de tal manera que de tot això es pugui derivar un benefici ambiental derivat. 
 
El contractista haurà de preveure procediments per a classificar els residus d’obra en grups clau de 
residus. 
 
Tanmateix, haurà d’incorporar solucions de prevenció, reutilització, reciclatge i recollida de residus 
basades en els principis de l’economia circular i de proximitat, així com solucions per la prevenció i 
minimització en la generació de residus la utilització de tècniques, procediments o materials que 
atenuen o eliminin els fluxos comuns de residus. 
 
En aquest sentit, haurà de dur a terme una recollida selectiva dels residus generats durant l’execució 
del contracte, i haurà de retirar els envasos buits i embalatges per a depositar-los als contenidors 
corresponents o, si escau, en el punt verd o en un altre sistema de gestió de residus autoritzat.  
 
El contractista haurà de mantenir els residus de construcció i demolició en condicions adequades 
d’higiene i seguretat, mentre aquests es trobin en el seu poder, així com evitar la barreja de fraccions 
ja seleccionades que impedeixi o dificulti la seva posterior valorització. 
 
8.6. Seguretat i salut en les obres 
 
El contractista està obligat a complir les disposicions vigents en matèria de legislació laboral, social i de 
seguretat i salut en el treball. 
 
L'incompliment d'aquestes obligacions d'ordre laboral i social o la infracció de les disposicions sobre 
seguretat i salut en el treball, no comportarà cap mena de responsabilitat per l'INCASÒL. 
 
El contractista assumeix de forma única i exclusiva la responsabilitat durant l’execució dels treballs 
encarregats, dels accidents o perjudicis que pugui sofrir el personal propi o dels que causin a altres 
persones o entitats. 
 
El contractista programarà els treballs i la situació de l’aplec de materials, perquè no afectin la circulació 
dels vianants ni el trànsit de vehicles per l’exterior de l’àmbit d’actuació, garantint el pas de persones i 
vehicles amb l’adequada senyalització per evitar accidents. 
 
Durant l’execució de l’obra es realitzaran les neteges necessàries per a un bon funcionament de l’obra 
i de les zones confrontants. Un cop finalitzada l’obra, es farà una neteja acurada de totes les zones 
afectades per les obres, incloses les zones d’abassegament, deixant l’àmbit en les mateixes condicions 
com a mínim que a l’inici de l’obra. 
 
8.7. Conservació del medi ambient 
 
El contractista, tant en els treballs realitzats dins dels límits de l’obra com fora d’aquests, haurà d’adoptar 
les mesures necessàries per què les afectacions al medi ambient siguin mínimes, o en tot cas les 
previstes en la documentació ambiental de projecte. 
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El contractista ha de conèixer quines són les implicacions ambientals de la seva actuació sobre el medi, 
per tal de poder emprendre mesures que contribueixin a la minimització dels possibles impactes. 
 
Les obres hauran de ser gestionades de manera respectuosa amb el medi ambient en termes d’ús de 
recursos, consum d’energia, contaminació i generació de residus. 

 
El contractista entregarà tota la documentació que sigui requerida relativa a aspectes ambientals 
vinculats a l’execució de les obres. 

 
8.8. Acabament i finalització de les obres 
 
Finalitzada l’execució material de les obres i dins del termini d’execució d’aquestes, el contractista haurà 
de: 

 
- Realitzar els repassos finals de les obres i un cop executats comunicar-ho a la Direcció Facultativa 

 
- Realitzar els repassos indicats per la Direcció Facultativa i l’INCASÒL 
 
- Proporcionar la documentació final d’obra que li sigui requerida per la Direcció Facultativa i 

l’INCASÒL. 
 

- Tanmateix, haurà de proporcionar la documentació necessària per a la posterior elaboració del 
manual d'ús i manteniment, si s’escau. 
 

8.9. Plantacions dels espais lliures 
 
El manteniment i conservació durant el període de garantia (mínim 12 mesos des de la recepció de les 
obres) anirà a càrrec del contractista, incloent totes les operacions i tasques necessàries per al 
manteniment preventiu i correctiu de les plantacions dels espais lliures de l’àmbit de l’obra. 

 
 

9. Valoració i abonament dels treballs 
 

9.1. L’import del contracte serà el pressupost d’adjudicació. 
 
Durant l’execució del present contracte regiran els preus d’execució material que figuren en el quadre 
de preus del projecte, els quals s’incrementaran en els percentatges adoptats en concepte de despeses 
generals (establert en el 13%) i benefici industrial (establert en el 6%) per formar el pressupost de 
licitació, sobre el que se li aplicarà la baixa oferta per l’adjudicatari. 
 
Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per a la correcta execució i acabat 
de qualsevol unitat d’obra i les despeses que pel seu concepte siguin assimilables a qualsevol dels de 
sota el títol genèric de costos indirectes es consideraran sempre inclosos en els preus de les unitats 
d’obra del projecte, encara que no figurin tots ells especificats en la descomposició o descripció dels 
preus. 
 
La descomposició i justificació dels preus unitaris i descompostos, així com els rendiments especificats 
al projecte, són a risc i ventura del contractista i figuren en aquest únicament a efectes d’emprar-los en 
el càlcul dels preus de les noves unitats d’obra no previstes pel que fa als preus bàsics i rendiment, 
mentre que la descomposició i justificació dels preus unitaris s’emprarà únicament per determinar el 
preu unitats incomplertes en el cas de paralització o resolució de l’obra. 
 
Quan sigui necessari executar tasques o unitats d’obra no contemplades en el projecte, es valoraran 
aplicant els preus unitaris del projecte o en el cas que no existissin, els de la base BEDEC de l’any 
d’adjudicació del contracte. 
 



 

Els preus de la base BEDEC incorporen el preu d’execució material, que es veurà afectat pels 
percentatges, abans especificats, en concepte de despeses generals i benefici industrial, la baixa oferta 
i l’IVA vigent.  

 
En cas que per a la realització del projecte de referència i donant compliment a allò que es disposa a 
l’article 242 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contracte del Sector Públic, es proposin els Preus 
Nous fixats contradictòriament que no figurin al projecte licitat, necessaris per al bon desenvolupament 
de les obres, aquests no tindran la consideració de modificacions de contracte, sempre que no suposin 
increment del preu global del contracte ni afectin unitats d'obra que en conjunt excedeixi el 3 per cent 
del pressupost primitiu d’aquest, un cop deduïdes les partides d’obra que es vegin afectades. 
 
S’aixecarà la corresponent acta per a l’aprovació dels preus nous fixats contradictòriament continguts 
a aquesta i la seva incorporació als quadres de preus del projecte adjudicat, d'acord amb el models 
facilitats per INCASÒL. 
• Arxiu ActaPreusNous_model.docx  
• Arxiu PressComparatiu_model_12mesos.xlsx  
 
 
9.2. Tancament econòmic provisional a 1 mes de l’acabament legal de l’obra 

 
En el termini estipulat al Programa de Treballs, el contractista haurà de presentar: 

 
- Tancament provisional de les obres amb l'acta d'amidaments de les obres realment executades amb 

la conformitat de la direcció facultativa i la seva valoració d'acord amb l'oferta presentada, i amb el 
model facilitat per INCASÒL. 
• Arxiu PressComparatiu_model_12mesos.xlsx  

 
- Revisió de tota l'obra, amb una previsió de tancament. En el cas que apareguin noves partides 

necessàries per a l'execució de l'obra, es presentarà la corresponent acta de preus nous per a la 
seva aprovació i tramitació, d'acord amb el model facilitat per INCASÒL. 
• Arxiu ActaPreusNous_model.docx  

 
- Programa de treball ajustat, si és el cas. 

• Arxiu ProgramaTreball_model.xlsx 
 

 
9.3. La facturació de les obres executades es realitzarà mensualment amb relació valorada segons el 
pressupost vigent, aplicant als preus unitaris de cada partida d’obra l’amidament realment executat.  
 
En el cas concret de les partides corresponents a la gestió dels residus, no es podran certificar, 
totalment ni parcialment, sense haver lliurat prèviament a la direcció facultativa els certificats que 
acrediten la correcta gestió dels residus. 
 
La relació valorada es farà sempre a origen i es presentarà a l'INCASÒL la certificació d'obres mensual 
i la seva factura en els primers 10 dies següents al mes que corresponguin. 
 
A tal efecte, la certificació d'obres mensual, subscrita per la Direcció Facultativa, inclourà la següent 
documentació: 
 

- Carpeta de la certificació amb resum econòmic i relació valorada de l’obra executada, d'acord 
amb el model facilitat per INCASÒL.  
• Arxiu CertificacioObra_model.xlsx  

 
- Programa de treball vigent amb valoració econòmica i amb els gràfics comparatius entre la 

certificació prevista i l'executada tant mensual com a origen, d'acord amb el model facilitat per 
INCASÒL.  
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• Arxiu ProgramaTreball_model.xlsx 
 

- Actes de les visites d’obra del període, així, com si és el cas, còpia del llibre d’ordres, en 
format digital (PDF), d'acord amb el model facilitat per INCASÒL. 
• Arxiu ActaVisitaObra_model.docx  

 
- Recull fotogràfic compost per vistes generals de tota l’obra, del procés constructiu i altres 

qüestions d’interès, en format digital (JPG) (en el cas que les actes de visita d’obra incorporin 
fotografies, no cal presentar un altre recull fotogràfic). 

 
- Juntament amb la 1a certificació d’obra, s’ha de presentar: 

- Còpia de la pòlissa d’assegurança tot risc i responsabilitat civil, i rebut de les mateixes 
conforme s’ha realitzat el pagament per part del contractista. 

 
- Programa de treball amb la valoració mensual, ajustat a les anualitats previstes i amb 

l’aprovació de la Direcció facultativa i el contractista, d'acord amb el model facilitat per 
INCASÒL.  

 
- Justificació conforme s’ha col·locat el rètol d'obra, d'acord amb la documentació facilitada per 

INCASÒL. 
 

En cas que la certificació es presenti fora del termini indicat o manqui alguna de la documentació 
requerida, serà retornada i s’haurà de presentar una certificació d’import zero. 
 
En cas de presentar-se certificació amb import zero, s'acompanyarà del corresponent informe 
justificatiu. 

 
9.4. Rebudes les obres i dins els termes i terminis establerts al plec de clàusules administratives 
particulars, l’òrgan de contractació aprovarà la certificació final de les obres executades. 
 
La corresponent certificació final de les obres, haurà d’anar acompanyada del Projecte d’Obra 
Executada (OBEX) estarà format pels següents documents, segons models lliurats per INCASÒL: 

 
- Memòria final explicativa amb les modificacions introduïdes al llarg de l’obra, especificant els 

increments / decrements per capítols i % que implica sobre el pressupost d’adjudicació. 
- Acta d’amidaments de les obres realment executades d’acord amb el projecte. 
- Pressupost comparatiu.  
- Resum per capítols. 
- Col·lecció completa de plànols actualitzats amb l’obra realment executada (els plànols hauran de 

portar la caràtula segons model, signats i datats per l’arquitecte director de l’obra i l’arquitecte 
tècnic director de l’execució de l’obra i l’empresa adjudicatària).  

- Es completarà amb la Memòria i Quadres de Preus (núm. 1, núm. 2 i Justificació de Preus) del 
Projecte Executiu adjudicat i del Projecte Modificat (si és el cas), així com les Actes de Preus 
Nous tramitades. 

- Documentació oficial de l’obra. 
- Altra documentació que requereixi INCASÒL.  

 
Tota la documentació es lliurarà en format natiu i PDF segons forma requerida per INCASÒL. 

 
 
10. Garanties 
 
10.1. El contractista respondrà davant l’Institut Català del Sòl o tercers propietaris de l’immoble dels 
danys materials ocasionats segons l’article 17 de la Llei d’Ordenació de l’Edificació.  

 



 

10.2. El termini de garantia és l’establert al contracte i començarà a computar el dia següent a la 
recepció de les obres. 

 
10.3. D’acord amb l’exposat en el punt 3.5 del present plec, el contractista respondrà de la correcta 
gestió dels residus de construcció i demolició generats en l’obra. 
 
Per donar compliment a aquest punt el contractista haurà de dipositar una fiança en un gestor de residus 
autoritzat per garantir la destinació correcta dels residus separats per tipus. 
 
L’import de la garantia a dipositar com a fiança és l’indicat en la diligència que atorga la llicència d’obres 
o en el seu defecte, es fixarà segons el Decret 89/2010, de 29 de juny, o corresponent llei d’aplicació 
que substitueixi l’anterior.  
 
L’import de la garantia s’haurà de dipositar en el mateix moment de la constitució de la garantia 
definitiva. 
 
Un cop dipositada l’esmentada garantia, el contractista haurà de lliurar a l’INCASÒL el document 
d’acceptació dels residus signat pel gestor de residus autoritzat. En aquest document haurà de constar 
el codi del gestor, el domicili de l’obra i l’import rebut en concepte de dipòsit per a la gestió posterior. 
 
Les quanties dipositades en concepte de garantia seran retornades, quan s’acrediti documentalment 
que  davant del gestor de residus a on s’ha dipositat la fiança que la gestió s’ha efectuat adequadament.  
 
L’execució de la fiança dipositada procedirà en cas d’incompliment de l’obligació garantida, d’acord 
amb allò disposat en la normativa aplicable. 
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ANNEX 1: Documentació tècnica específica 
 
La documentació específica de la promoció, estarà a la vostra disposició en el perfil del contractant de la 
Plataforma de Serveis de Contractació Pública. Amb el següent contingut: 
 
 Arxiu A1_DocumentacioTecnicaEspecifica.zip:   

1.1 Plec de prescripcions tècniques del contracte d’obres  

Plec de prescripcions tècniques del contracte d’obres 
00_PlecTecnic_FONT-
RUBÍ.pdf 

 
1.2 Projecte executiu  

Projecte executiu 
0204_PROJECTE 
BEXE_FONT-RUBÍ.pdf 

Fitxer TCQ del Pressupost Font Rubi definitiu.TCQ 

 
1.3 Projectes complementaris  

Resum de Projecte 0204_RESUM A3.pdf 

 
  



 

ANNEX 2: Documentació tècnica general 
 
La documentació tècnica general i les guies-pauta per a l’elaboració dels treballs, objecte d’aquest 
contracte, estarà a la vostra disposició en el perfil del contractant de la Plataforma de Serveis de 
Contractació Pública. Amb el següent contingut: 
 
 Arxiu A2_DocumentacioTecnicaGeneral.zip: 

Protocol per a la Redacció, Contingut i Presentació 
dels Projectes d’Intervenció en el Patrimoni Històric INCASOL_PatrimoniHistòric.pdf 

Editables per a la Redacció, Contingut i Presentació 
dels Projectes d’Intervenció en el Patrimoni Històric 3.3_Arxius editables per la redacció.zip 
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ANNEX 3: Consultes sobre aspectes tècnics 
 
 
Es publicaran a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública les consultes efectuades per @ 
que suposin un aclariment, esmena o informació afegida per a la resta de participants. En el cas 
que les consultes efectuades tinguin resposta en el Plec Tècnic, documents i informació lliurada, 
no es publicaran per tal de no duplicar informació. 
 
 
Les consultes referents a temes de contractació s’efectuaran per correu electrònic, a l’adreça 
de incasol.licitacions@gencat.cat, indicant el nom del concurs al tema del correu. 
 
Les consultes referents a temes tècnics s’efectuaran per correu electrònic, a l’adreça de 
patrimonihistoric.incasol@gencat.cat, indicant el nom del concurs al tema del correu. 
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