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IINFORMEE TÈCNICC DEE PROPOSTAA DEE CONTRACTACIÓÓ 

Òrgann gestor:: Àreaa dee Contractacióó Conjuntaa ICSS -- GSSS 

Objectee dell contracte::  Obres de reforma l'edifici jardí de l'Hospital Universitari Santa 
Maria de Lleida, gestionat per l’empresa pública Gestió de Serveis Sanitaris (GSS) 

Tipus:: Obres 

Procedimentt d’adjudicació:: Obert 

Expedientt número: GSS-2025-333 

1. Introduccióó

Gestió de Serveis Sanitaris és una empresa pública adscrita al Servei Català de la Salut. 
El seu objectiu és la gestió i l'administració dels serveis traspassats de la Diputació de 
Lleida a l'Administració de la Generalitat de Catalunya en matèria sanitària mitjançant el 
Decret 167/1992, de 20 de juliol.

També té com a objectiu la gestió i l'administració dels centres, els serveis i les normes 
de protecció de la salut i d'atenció sanitària, sociosanitària, salut mental i atenció social 
que determini el Servei Català de la Salut, dels programes institucionals en matèria de 
promoció i protecció de la salut, prevenció de la malaltia, assistència sanitària, 
sociosanitària i rehabilitació i les prestacions del sistema sanitari públic, principalment 
en l'àmbit territorial de les comarques de Lleida.

Gestió de Serveis Sanitaris ofereix els seus serveis en diferents línies d'atenció: 

Atenció Primària
Atenció Especialitzada,
Atenció en Salut Mental
Atenció Intermèdia i
Atenció Social.

Gestió de Serveis Sanitaris també gestiona l’Hospital Universitari de Santa Maria, 
l’Hospital Jaume Nadal Meroles, ambdós de la ciutat de Lleida, l’Hospital Comarcal del 
Pallars del municipi de Tremp, així com dues residències de la ciutat de Lleida: 
Residència per a Gent Gran Lleida-Balàfia i la Residència i Centre de dia per a Gent Gran 
Balàfia II.

Gestió de Serveis Sanitaris aposta per una oferta sanitària integral, pròxima i de qualitat, 
prestada amb criteris d'eficiència i voluntat de servei públic.
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Per tot l’anterior, és del tot imprescindible per al compliment i realització dels fins 
institucionals de Gestió de Serveis Sanitaris la contractació de les oobress dee reformaa 
l'edificii jardíí dee l'Hospitall Universitarii Santaa Mariaa dee Lleida,, gestionatt perr l’empresaa 
públicaa Gestióó dee Serveiss Sanitariss (GSS).. 

2. Naturalesaa ii extensióó dell contractee

L’objecte del contracte consisteix en les obres de reforma l'edifici jardí de l'Hospital 
Universitari Santa Maria de Lleida, gestionat per l’empresa pública Gestió de Serveis 
Sanitaris (GSS).

D’acord amb l’article 99 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic (en endavant LCSP) no s’ha fraccionat el contracte per tal d’evitar els requisits de 
publicitat o els relatius al procediment d’adjudicació.

La naturalesa del contracte es correspon, per tant, amb la d’un contracte d’obres, 
d’acord amb l’article 13 de la LCSP.

3. Divisióó enn lotss

D’acord amb l’objecte de la contractació, es proposa que el contracte no es divideixi en 
lots, ja que suposaria incórrer en el supòsit següent establert al Considerant 78 de la 
Directiva 2014/24/UE i en supòsit de l’article 99.3.b de la LCSP:

La realització independent de les diverses prestacions compreses en l’objecte del 
contracte en dificulta l’execució correcta des del punt de vista tècnic.

Es tracta d’un contracte d’obres, en el que els treballs a executar precisen d’una 
coordinació entre sí pel bon fi del contracte. D’aquesta manera es tècnicament 
imprescindible per a la correcta execució de l’obra la NO divisió en lot, ja que la direcció 
d’execució es relaciona amb un sol cap d’obra que respon a un sol programa de 
coordinació d’industrials, on es pot maximitzar la productivitat i garantir l’execució de 
l’obra de forma progressiva i seqüenciada.

4. Procedimentt d’adjudicacióó

El plec de clàusules administratives particulars que regirà la contractació ha estat 
informat favorablement per la Gerència d’Assessorament Jurídic del Servei Català de la 
Salut, en data 20 de juliol de 2023, i d’acord amb l’article 122 de la LCSP, ha estat 
aprovat per òrgan de contractació.
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El procediment de licitació serà l'obert, d’acord amb el que disposa l’article 156 en 
relació amb l’article 131 de la LCSP, de tal forma que qualsevol empresari interessat 
podrà presentar una proposició, quedant exclosa tota negociació dels termes del 
contracte amb els licitadors. Amb l’elecció d’aquest procediment  es vol promoure al 
màxim la concurrència a la licitació tenint en compte la naturalesa de l’objecte del 
contracte.

55. Duradaa

El termini d’execució de les obres serà de 12 mesos, d’acord amb allò establert en el 
plec de prescripcions tècniques.

6. Determinacióó dell pressupostt basee dee licitacióó ii valorr estimatt dell contractee

L’elaboració del pressupost base de licitació s’ha realitzat d’acord amb els articles 100 i 
102 de la LCSP, tenint cura de que el pressupost sigui adequat als preus del mercat, així 
com tenint en compte els costos directes i indirectes i altres despeses eventuals. 

El pressupost base de licitació s’ha determinat en 1.651.592,45 € (IVA exclòs) i 
1.998.426,86 € (IVA inclòs), i un valor estimat del contracte de 1.651.592,45 € (IVA 
exclòs), d’acord amb el següent desglossament:

PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL (PEM) 1.387.892,81 € 

13% DESPESES GENERALS (DG) 180.426,07 € 

6% BENEFICI INDUSTRIAL (BI)  83.273,57 € 

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE (PEC) 11.6651.592,455 €€  

21 % IVA 346.834,41 € 

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE (PEC) IVA INCLÒS 11.9998.426,866 € 

7. Plecc dee Prescripcionss tècniquess

En l’aannexx 1 d’aquest informe s’adjunta la proposta de plec de prescripcions tècniques 
per donar compliment a l’objecte del contracte.
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88. Criteriss dee seleccióó dell contractistaa

D’acord amb l’article 77.1.a de la LCSP, en tractar-se d’un contracte d’obres amb un 
valor estimat igual o superior a 500.000,00 €, és requisit indispensable per acreditar la 
solvència que l’empresa adjudicatària, o conjuntament les empreses que conformen la 
UTE, estigui classificada degudament com a contractista d’obres. Per aquest motiu i en 
base a les partides econòmiques de l’obra a executar, les classificacions mínimes que 
s’exigeixen als licitadors són les següents:

Classificacióó empresarial:: 

- Grup C. Edificacions.

- Subgrup 4. Feines de paleta, estucats i revestiments. Categoria 2.

- Grup I. Instal·lacions Elèctriques.

- Subgrup 6. Distribució de baixa tensió. Categoria 1.

- Grup J. Instal·lacions Mecàniques.

- Subgrup 2. De ventilació, calefacció i climatització. Categoria 2.

- Grup K. Especials.

- Subgrup 7. Restauració de bens immobles històric-artísitcs. Categoria 4.

9. Condicionss essencialss d’execucióó ii altress condicionss enn l’execució::

a.11    Condicionss especialss d’execució::

Es proposa establir les següents condicions essencials d’execució, les quals estaran 
desenvolupades en l’annex 2 del Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP):

· Condicions socials

· Condicions mediambientals

· Condicions d’ètica en la contractació

· Condicions lingüístiques. L’ús del català en la contractació pública

· Condicions en relació a la protecció de dades de caràcter personal
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Les condicions especials d’execució anteriors responen a la necessitat de garantir al 
màxim el compliment del contracte i que s’executi d’acord amb els requeriments 
establerts en els plecs donat que el seu incompliment comporta greus problemes en la 
gestió assistencial sanitària repercutint directament en perjudici de la societat. Per 
aquest motiu, es qualifiquen com a obligacions essencials i/o especials aplicant-se, si 
existeix incompliment, les penalitats que corresponguin.

aa.22    Obligacionss contractualss essencials::

Als efectes previstos en l’article 211 de la LCSP, s’estableixen les obligacions 
contractuals essencials previstes en l’esmentat annex 2 del Plec de Clàusules 
Administratives Particulars (PCAP).

b. Criteriss dee valoracióó dee less ofertess

Els criteris d'adjudicació, informats favorablement per l'Assessoria Jurídica, són els 
criteris que es detallen a en l'aannex 2 d’aquest informe. La configuració realitzada 
respon a la voluntat d’aconseguir la millor relació qualitat preu en l’adjudicació del 
contracte i això fent servir criteris qualitatius i econòmics. Tots ells estan vinculats a 
l’objecte del contracte i respecten, en tot moment, els principis d’igualtat, no 
discriminació, transparència i proporcionalitat.

Així mateix, els criteris s’han fet tenint en compte la Directriu 1/2020 d’aplicació de 
fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica emesa per la 
Direcció General de Contractació Pública en data 24/4/2020 (Directriu 1/2020).

D’acord amb la Directriu 1/2020 s’estableix el valor de ponderació 4 per tractar-se del 
supòsit contractual següent: 

Per tractar-se d’una licitació en la qual és exigible que la prestació s’executi amb un alt 
nivell qualitatiu, atesa la seva complexitat tècnica ja què el recinte de l’Hospital 
Universitari Santa Maria (HUSM) es troba en el catàleg de bens protegits del Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal de Lleida catalogat dins del patrimoni arquitectònic 
com a Bé cultural d’interès local.

Per aquest motiu la Catalogació te un nivell de protecció “Nivell.3. Parcial”. A grans trets 
i segons l’articulat del catàleg, les façanes i cobertes dels edificis històrics dins del 
recinte, així com la seva materialitat i cromatisme, son d’obligat manteniment. Això 
inclou les obertures, coronaments, elements ornamentals i teulades originals del S.XX. 
La línia envoltant, els nivells de les plantes i distribucions interiors així com també 
elements de l’espai interior rellevants que es conservin, són també d’obligat 
manteniment. 
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110. Visitaa tècnicaa

Es proposa que durant el període de presentació d’ofertes es faci una visita tècnica de 
caràcter obligatori a les dependències on s’ha d’executar l’obra. 

Així mateix, es proposa que la no assistència a la visita tècnica sigui motiu d’exclusió de 
la licitació.

Lleida,

Xavier Gabernet Solé,

Tècnic de Coordinació d’Infraestructures GSS

Gerència territorial ICS-GSS Lleida.

Xavier Gabernet 
Solé - (TCAT)

Firmado digitalmente por 
Xavier Gabernet Solé - 
(TCAT) Fecha: 2025.02.19 
17:30:39 +01'00'
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AANNEXX 11 

Plecc dee prescripcionss tècniquess 
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11. Objectee dee less obress 

Seguidament es detallen les prescripcions tècniques que complementen al “Projecte Executiu 

de Reforma de l’Edifici Jardí, antic CAP de Santa Maria”, el qual es pot descarregar en format 

PDF en l’apartat de “Documentació” de l’anunci d’aquesta licitació. Els documents que formin 

part del projecte i que es necessitin en altre formats (dwg, TCQ, bc3, etc.) es podran sol·licitar 

en la visita prèvia (veure capítol 3 d’aquest PPT). 

L’objecte final de les obres és la reforma integral de l’interior i part de l’exterior de l’Edifici 

Jardí, que havia estat un centre d’assistència primària (antic CAP Santa Maria), i en aquests 

moments part de les seves instal·lacions estan en desús.

El recinte de l’Hospital Santa Maria es troba en el catàleg de bens protegits del Pla 

d’Ordenació Urbanística Municipal  de Lleida catalogat dins del patrimoni arquitectònic com a 

bé cultural d’interès local. Per aquest motiu la Catalogació te un nivell de protecció “Nivell.3. 

Parcial”.  A grans trets i segons l’articulat del catàleg, les façanes i cobertes dels edificis 

històrics dins del recinte, així com la seva materialitat i cromatisme, son d’obligat 

manteniment. Això inclou les obertures, coronaments, elements ornamentals i teulades 

originals del S.XX. La línia envoltant, els nivells de les plantes i distribucions interiors així com 

també elements de l’espai interior rellevants que es conservin, son també d’obligat 

manteniment.

Es tracta d’un edifici format per dos volums en planta baixa. El volum principal està format 

per dues naus longitudinals de 7,50m d’ample per 17,50m de llarg amb coberta a tres aigües 

unides al centre per cos rectangular de 8mx10m elevat respecte les nau amb coberta a 4/8 

aigües rematat al centre amb cimbori octogonal. En els extrems oposats de cadascuna de les 

naus s’hi situen un volum octogonal i un de rectangular. 
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El volum secundari es un espai rectangular de 10x15m interiors coronat amb coberta a 4 

aigües i cimbori central rectangular. En el costat nord-est s’hi annexa un volum de planta 

semicircular amb tancament i coberta translúcida.

Els dos volums estan units pels seus eixos de simetria mitjançant un porxo tancat amb 

elements vidriats, que a la vegada es l’accés des de l’exterior als dos edificis.

El resum del pressupost d’execució per contracte (PEC) d’aquesta licitació és el següent

(veure el pressupost en detall en el Projecte Executiu):

PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL (PEM) 1.387.892,81
€ 

13% DESPESES GENERALS (DG) 180.426,07 € 

6% BENEFICI INDUSTRIAL (BI)   
83.273,57 € 

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE (PEC)
11.6651.592,455 

€€  
21 % IVA 346.834,41 € 

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE (PEC) IVA INCLÒS 11.9998.426,866 
€€ 

22. Inicii ii terminii d’execucióó dee less obress 

Dins del termini d’un mes des de la data de la formalització del contracte, l’òrgan de 

contractació efectuarà juntament amb la Direcció d’Obra i en presència del contractista, la 

comprovació del replantejament fet prèviament a la licitació, de la que s’estendrà el seu 

resultat mitjançant l’Acta de Comprovació del Replantejament, que haurà de ser signada per 

les tres parts.

A partir del moment en que es disposi de l’esmentada acta signada i de la corresponent 

llicència d’obres, el termini màxim d’execució de les obres per part del contractista serà de: 

122 mesoss naturalss 
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Si l’òrgan de contractació ho requereix, aquest termini no haurà de ser necessàriament en 

mesos consecutius, sinó que es podrà desenvolupar en mesos o terminis alterns en funció de 

les necessitats assistencials del centre. És a dir, un cop iniciada l’obra es pot donar el cas que 

s’hagi d’interrompre temporalment per tal de reiniciar-la a posteriori. Aquesta aturada serà 

sempre prèviament planificada i consensuada amb l’empresa contractista i la Direcció d’Obra, 

exceptuant els supòsits de força major, de cas fortuït o emergència en que s’hagi 

d’interrompre l’activitat de manera immediata. 

En tots els casos d’aturada marcats per l’òrgan de contractació, els terminis d’execució i 

administratius quedaran interromputs i no computaran dins el termini total d’execució.

Es fa constar expressament que l’empresa contractista no podrà reclamar cap indemnització 

pels danys i perjudicis que se li puguin ocasionar com a conseqüència de les aturades 

planificades, fortuïtes o d’emergència. Tampoc podrà reclamar indemnització per a casos de 

força major, excepte en aquells casos contemplats en l’article 239 de la Llei 9/2017, de 8 de 

novembre, de Contractes del Sector Públic.

Els terminis d’execució parcials del Pla de Treballs i de la Memòria descriptiva del procés

d’execució presentats a l’oferta tècnica hauran de coincidir amb els realitzats durant 

l’execució de les obres. Tot i així, pels motius abans esmentats, podran estar subjectes a 

canvis si les necessitats ho requereixen. 

En el projecte executiu s’hi adjunta una memòria d’execució i una proposta de calendari de 

fases d’execució de l’obra que pot servir com a proposta inicial, però que s’haurà de revisar i 

adaptar en funció de les dates finals d’inici de l’obra i de les necessitats que puguin sorgir 

durant l’execució.

Sense perjudici de les penalitats contractuals previstes en el Plec de Clàusules Administratives 

Particulars (PCAP), expressament s’estableix una penalització de 1.000 € per cada setmana de 

retard que el contractista realitzi sense una justificació aprovada amb anterioritat per la 

Direcció d’Obra i l’òrgan de contractació.
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33..  Visitaa prèviaa aa less instal·lacionss ii espaiss afectatss 

És condició indispensable per a l’acceptació de les ofertes l’assistència a la visita prèvia per a 

l’anàlisi de les instal·lacions i treballs objecte de la licitació. 

La visita s’iniciarà amb una explicació del projecte i posteriorment s’anirà a l’emplaçament de 

les obres per a veure els espais afectats i les instal·lacions existents.

Al finalitzar la visita l’òrgan de contractació expedirà i entregarà un certificat on constarà el 

número d’expedient de la licitació, la data, el nom de l’empresa i el nom de la persona que ha 

assistit a la visita. Al presentar l’oferta s’haurà d’aportar aquest certificat en el SSOBREE A. La no 

presentació d’aquest certificat de visita prèvia significarà la no valoració de l’oferta i per tant 

serà motiu d’exclusió. Cada certificat es podrà presentar únicament a una oferta.

La data, hora i lloc de la visita s’indica en l’apartat J del Quadre Caràtula del Plec de Clàusules

Administratives Particulars (PCAP).

Per motius organitzatius és indispensable confirmar l’assistència a la visita mitjançant un 

correu electrònic a la Direcció de Serveis Generals de la Gerència Territorial de l’ICS Lleida 

(serveisgenerals.lleida.ics@gencat.cat) amb un mínim de 24 hores d’antelació, indicant 

empresa, dades de contacte, nom de la persona que assistirà i amb l’assumpte 

“CONFIRMACIÓ VISITA REFORMA EDIFICI JARDÍ DE L’HOSPITAL UNIVERSITARI SANTA MARIA 

DE LLEIDA”.

4. Perfill dell contractistaa 

Tal i com s’indica al següent capítol 5 d’aquest PPT, apartat “1.- Memòria descriptiva del 

procés d’execució”, no es podrà subcontractar la totalitat de l’obra i, a més a més, s’haurà 

d’explicar si l’empresa licitadora executarà la totalitat de les partides de l’obra o si 

subcontractarà part de les partides (especificant les empreses a les que se’ls subcontracti un 

import superior al 20% del Pressupost d’Execució Material).  
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Pel que fa als mitjans per acreditar la solvència econòmica i financera i la solvència tècnica, 

consultar l’apartat G del quadre de característiques, del Plec de Clàusules Administratives 

Particulars (PCAP).  

  

D’acord amb l’article 77.1.a de la LCSP, en tractar-se d’un contracte d’obres amb un valor 

estimat igual o superior a 500.000€, és requisit indispensable per acreditar la solvència que 

l’empresa adjudicatària, o conjuntament les empreses que conformen la UTE, estigui 

classificada degudament com a contractista d’obres. Per aquest motiu i en base a les partides 

econòmiques de l’obra a executar, les classificacions mínimes que s’exigeixen als licitadors 

són les següents:

 

Classificacióó empresarial:  

Grup C. Edificacions.

Subgrup 4. Feines de paleta, estucats i revestiments. Categoria 2. 

Grup I. Instal·lacions Elèctriques.

Subgrup 6. Distribució de baixa tensió. Categoria 1.  

Grup J. Instal·lacions Mecàniques.

Subgrup 2. De ventilació, calefacció i climatització. Categoria 2.

Grup K. Especial.

Subgrup 7. Restauració de bens immobles històric-artístics. Categoria 4.

5. Ofertaa tècnicaa (SOBREE B)) 

El document de l’oferta tècnica, el qual haurà d’estar signat pel licitador o el seu representant

legal, s’ha d’incloure en el SSOBREE BB (Criteriss d’adjudicacióó sotmesoss aa judicii dee valor). 
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En l’oferta tècnica no podrà figurar cap informació econòmica que permeti conèixer el 

contingut de l’oferta econòmica inclosa en el SOBRE C, a no ser que s’indiqui explícitament 

que es fa referència al pressupost de la licitació, sent aquest fet motiu d’exclusió de la 

licitació.

El document de l’oferta tècnica s’ha de presentar en un ÚNIC ARXIU en format PDF EDITABLE. 

Els fulls del PDF han de ser en format DIN-A4, exceptuant plànols, gràfics i pla de treballs, que 

podran ser en format A3. El text del document ha de tenir un espaiat entre línies de 1.5, lletra 

de tipus Arial i cos de la lletra 11, a excepció d’aquells documents que ja tinguin un format 

preestablert (currículums, catàlegs, fitxes tècniques, etc.), els quals s’acceptaran que es 

presentin en el seu propi format. 

El document PDF ha de tenir un màxim de 4400 pàgines en el conjunt de tota l’oferta tècnica. 

Tots els documents complementaris (presentació de l’empresa, currículums, catàlegs, fitxes 

tècniques, etc.) han d’estar integrats en aquest document PDF únic, els quals es consideraran

part de l’oferta tècnica i es comptabilitzaran en el còmput total de pàgines. 

En el cas que l’oferta tècnica superi el límit màxim establert, la valoració final obtinguda 

d’aquesta oferta tècnica es veurà minorada en 0,5 punts per cada interval de 1 a 10 pàgines 

addicionals que contingui el document, amb un topall màxim de 2 punts, d’acord amb el que 

s’estableix en els criteris d’adjudicació.

L’ordree ii elss apartatss dee l’ofertaa tècnicaa hann dee serr exactamentt elss quee ess descriuenn enn elss 

següentss paràgrafs. En l’apartat dels “Criteris d’adjudicació sotmesos a judici de valor”, 

desglossats en l’annex que correspongui del Plec de Clàusules Administratives Particulars

(PCAP) es defineix com es puntuarà cadascun d’aquests apartats, així com els barems exactes 

de puntuació de cada subapartat.
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1.- Memòria descriptiva del procés d’execució.

Per una banda, s’haurà d’aportar una memòria descriptiva del procés d’execució de l’obra, 

amb l’explicació i el detall dels treballs a realitzar per tal que els licitadors evidenciïn que han 

entès i que coneixen l’objecte i abast de la licitació. 

A part de la informació que hi pugui haver en el Projecte Executiu de l’obra o en la resta de 

documentació adjunta en la licitació de la web de contractació pública, també s’haurà de 

considerar altra informació que es pugui comentar durant la visita prèvia i que no ha d’estar 

necessàriament inclosa en el projecte o documentació.

En la memòria es podrà aportar aquella informació addicional que es cregui convenient per 

tal de descriure el procés d’execució: explicació de les fases d’execució, proposta 

d’implantació d’obra, circuits de personal i materials, afectacions a l’activitat assistencial, 

descripció dels mitjans auxiliars, obres o infraestructures provisionals, oficines d'obra, 

magatzems, maquinària que s'emprarà, trasllats i mudances, etc., així com qualsevol 

observació o proposta de millora.

Per altra banda, s’haurà d’explicar si l’empresa licitadora executarà la totalitat de les partides 

de l’obra o si subcontractarà part de les partides. No es podrà subcontractar la totalitat de 

l’obra.

En cas que es subcontractin partides, s’haurà d’especificar quines són aquestes partides. I en 

els casos en que el percentatge de subcontractació a una mateixa empresa superi el 20% del 

Pressupost d’Execució Material, s’haurà d’indicar les partides que es subcontracten, 

juntament amb la identitat, les dades de contacte i el representant legal de l’empresa 

subcontractada.

2.- Pla de treballs.

S’haurà de presentar un pla de treballs (diagrama de Gantt o cronograma) que com a mínim 

inclogui les següents consideracions: 
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Relació detallada de cadascuna de les fases d’execució de l’obra, definint amb criteris 

constructius les activitats i les durades que formaran el pla de treballs. 

Els intervals de temps hauran d’estar definits en mesos i també en setmanes i/o dies, 

considerant el termini màxim d’execució proposat en l’apartat 2. En cas de proposar 

millores en el termini de temps d’execució, aquestes hauran de ser coherents i viables, 

hauran d’estar ben justificades i no podran suposar un increment en les afectacions als 

pacients i serveis assistencials.

Definir la xarxa de precedències, indicant clarament els lligams i dependències entre 

fases i activitats.

Indicar les fases clau i el camí crític per tal de definir quin és el termini de temps mínim 

inamovible per a executar l’obra. 

Valoració pressupostària mensual i acumulada de cadascuna de les fases o activitats, 

mostrada en % respecte el total de l'obra (no posar imports econòmics). 

Durant l'execució de les obres el contractista haurà d'actualitzar el pla de treballs en cas que 

sorgeixin modificacions de les obres, de les fases o activitats, de retards o de qualsevol altra 

circumstància que impliqui canvis en el pla de treballs establert en la contractació. 

En aquest apartat de l’oferta tècnica també s’ha de fer una proposta de quines alternatives es 

proposen en cas d’incompliment dels terminis i amb la finalitat d’assegurar el camí crític: 

increment de plantilla, d’horaris, festius, caps de setmana, etc.

La Direcció d'Obra tindrà facultat de prescriure al contractista la formulació d'aquests plans 

actualitzats i participar en la seva redacció. Si s’escau, el contractista haurà de definir els plans

parcials de detall d'execució que la Direcció d'Obra cregui convenients, seguint les normes i 

instruccions que li indiqui la Direcció d'Obra.
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3.- Prevenció d’infeccions nosocomials i afectacions. 

S’haurà de fer una anàlisi dels tipus de riscos i una descripció detallada de les mesures de 

prevenció d’infeccions nosocomials que es preveu aplicar durant l’execució dels treballs, 

considerant les directrius de la guia tècnica de “Mesures per a la prevenció d’infeccions 

nosocomials en la realització d’obres als centres sanitaris de l’ICS” publicada per l’Institut 

Català de la Salut.

També s’haurà d’identificar els espais, passos, accessos i serveis que resultaran afectats, amb 

les corresponents propostes per a minimitzar les afectacions als serveis tècnics i assistencials, 

així com als pacients i personal dels espais adjacents a l’emplaçament dels treballs (horaris de 

treball, recorreguts, residus, etc.).

4.- Estructura organitzativa de l’equip humà destinat a l’obra. 

S’haurà de proposar mitjançant un organigrama l’estructura organitzativa dels participants 

que duran a terme l’execució dels treballs, tant tècnics com operaris i equips de treball. 

S’haurà de definir quin serà el percentatge o el temps de dedicació de cadascun d’ells, ja sigui 

mitjançant un quadre de rendiments, un quadre de dedicació o bé detallant les jornades de 

treball. Dels tècnics o membres clau de l’organigrama s’haurà d’aportar el Currículum Vitae o 

una relació de les obres realitzades. Es valorarà haver executat obres en l’àmbit hospitalari, 

ambulatori o de similars característiques, per aquest motiu es demana que en el Currículum 

Vitae o en el llistat d’obres, es separin o es destaquin les d’aquest tipus d’àmbit.

En relació als equips de treball de les empreses subcontractades, si en el primer apartat de 

“1.- Memòria descriptiva del procés d’execució” s’ha detallat una empresa subcontractada 

perquè supera el 20% del Pressupost d’Execució Material, llavors també s’haurà de detallar 

en aquest apartat l’estructura organitzativa d’aquesta empresa subcontractada, seguint les 

mateixes indicacions i estructura del paràgraf anterior.
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5.- Sistemes de gestió del medi ambient, de la qualitat i de seguretat i salut en el treball

S’haurà de fer una anàlisi dels aspectes i dels impactes ambientals que poden sorgir durant 

l’execució dels treballs, així com una proposta de mesures preventives i correctores 

destinades a evitar, corregir o eliminar els impactes ambientals. Es valorarà que aquestes 

mesures es duguin a terme en un marc d’un sistema de gestió del medi ambient de 

conformitat amb la norma ISO 14001:2015.   

També es valorarà les propostes de mesures per a l’execució dels treballs dintre d’un sistema 

de gestió de la qualitat ISO 9001:2015 i d’un sistema de gestió de la seguretat i salut ISO 

45001:2018.

Els sistemes de gestió s’hauran de justificar mitjançant l’aportació dels corresponents 

certificats en vigència a la data de presentació de l’oferta, els quals s’hauran d’incloure dins 

del document de l’oferta tècnica.

66. Milloress (SOBREE C)) 

El document de Millores, el qual haurà d’estar signat pel licitador o el seu representant legal, 

s’ha d’incloure en el SSOBREE CC (Criteriss d’adjudicacióó dee valoracióó automàtica). 

1.- Nombre total d'anys de garantia

S’estableix una garantia mínima de 2 anys en l’obra executada i en tots els equipaments, 

materials, peces i recanvis la qual s’iniciarà a partir de la data de signatura de l’acta de 

recepció d’obra. Aquesta garantia inclou els desplaçaments i la mà d’obra.

Les empreses licitadores podran oferir més anys de garantia d’acord amb el que s’estableix en 

l’apartat 2.1 dels “Criteris d’adjudicació de valoració automàtica”, desglossats en l’annex 5 del 

Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP).
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77. Ofertaa econòmicaa (SOBREE C)) 

Per a l’elaboració i presentació de l’oferta econòmica, que s’ha d’incloure en el SSOBREE C, cal 

seguir el model de l’annex que correspongui del Plec de Clàusules Administratives Particulars 

(PCAP), tenint en compte el següent format de presentació:

PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL (PEM) € 

13% DESPESES GENERALS €

6% BENEFICI INDUSTRIAL €

PRESSUPOST EXECUCIÓ PER CONTRACTE (PEC) sense IVA €

21 % IVA €

PRESSUPOST EXECUCIÓ PER CONTRACTE (PEC) amb IVA 

inclòs €

Dins del preu de l’oferta econòmica estaran incloses totes les despeses indicades en el Plec de 

Clàusules Administratives Particulars, i en especial les despeses generals i d'empresa del 

licitador, el seu benefici industrial i tota mena de despeses, arbitris o taxes que s'originin per 

motiu dels Contractes o de l’execució dels treballs. També totes les despeses definides en els

punts 11 i 12 d’aquest PPT.

8. Examenn ii assaigg 

El contractista haurà de demanar obligatòriament a tots els subministradors de l'obra, i 

lliurar-ne una còpia a la inspecció facultativa, si els seus productes estan en possessió d'un 

segell o marca de qualitat AENOR, INCE, CIETSID, TORROJA, RELE, Laboratori General d'Assaigs 

i Investigacions, etc., o en el seu defecte, documentació acreditativa de l'autocontrol i procés 

de fabricació efectuat pel mateix o per auditoria externa que no comporti segell o marca de 

qualitat.
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A la finalització de les obres el contractista presentarà un certificat dels treballs i cost de tot el 

control de qualitat, que serà superior al 1,0% del preu d’execució de les obres. El control de 

qualitat serà obligació i a càrrec del contractista.

99. Validació,, certificacióó ii legalitzacióó dee less instal·lacionss 

Serà a càrrec del contractista l’execució o gestió dels treballs necessaris per a la validació, 

certificació i legalització de les noves instal·lacions, així com de les instal·lacions existents que 

s’han hagut de modificar com a motiu de les obres. S’haurà de considerar les normatives 

vigents que afecten a les instal·lacions (elèctriques, tèrmiques, sanejament, aigües, contra 

incendis actiu i passiu, etc.) i entregar a la finalització de les obres tota la documentació 

corresponent (certificats, projectes de legalització, butlletins, fitxes tècniques, fitxes de 

seguretat, As Built, etc.) a la Direcció d’Obra i a l’òrgan de contractació.

No es podrà dur a terme el tancament de l’obra fins que s’hagi entregat tota aquesta 

documentació i hagi estat revisada i aprovada per la Direcció d’Obra. 

10. Execucióó delss treballss  

Replantejaments:

A partir de l’Acta de Comprovació del Replantejament dels treballs, tots els treballs de 

replantejament necessaris per a l'execució de les obres seran realitzats per compte i risc del 

contractista.

En cas de necessitat de canvis i replantejaments posteriors a l’Acta de Comprovació de 

Replantejament inicial, la Direcció d’Obra comprovarà el replantejament proposat pel 

contractista i aquest no podrà iniciar l'execució de cap obra o part d'aquesta sense haver 

obtingut la corresponent aprovació del replantejament per part de la Direcció d’Obra i de 

l’òrgan de contractació. 
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Accés a les obres: 

Excepte en el cas que estigui prescrit específicament en algun document contractual, seran a 

compte i risc del contractista totes les vies de comunicació i les instal·lacions auxiliars pel 

transport, l'accés de persones, transports de materials a l'obra, etc.

Aquestes vies de comunicació i instal·lacions auxiliars seran gestionades, projectades, 

construïdes, conservades, mantingudes i operades, així com demolides, desmuntades, 

retirades, abandonades o entregades per usos posteriors a compte i risc del contractista.

111. Instal·lacionss auxiliarss d'obraa ii treballss auxiliarss 

Es obligació i a càrrec del contractista el projecte, la construcció, conservació i explotació, 

desmuntatge, demolició i retirada d'obra de totes les instal·lacions auxiliars d'obra i dels 

treballs auxiliars necessaris per a l'execució dels treballs definitius. 

Es consideraran instal·lacions auxiliars d'obra les que, sense caràcter limitatiu, s'indiquen a 

continuació:

Oficines del contractista. 

Instal·lacions per al servei de personal. 

Instal·lacions per als serveis de seguretat i vigilància. 

Laboratoris, magatzems, tallers i parcs del contractista. 

Instal·lacions de subministrament d'energia elèctrica i enllumenat per als treballs. 

Instal·lacions de subministrament d'aigua. 

Qualsevol altra instal·lació que el contractista necessiti per l'execució de l'obra. 

Es consideraran com a treballs auxiliars els necessaris per a l'execució dels treballs definitius

els que, sense caràcter limitatiu, s'indiquen a continuació:

Treballs de protecció i defensa, tant físics com nosocomials.

Treballs provisionals de desviament de la circulació de persones o vehicles, requerits 

per l'execució dels treballs objecte del contracte.
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Treballs per l’adequació de l’espai de treball a fi i a efecte de garantir la seguretat de 

tot el personal propi i aliè que tingui que accedir-hi per la supervisió i execució de les 

instal·lacions.

Durant la vigència del contracte, serà de compte i risc del contractista el funcionament, la 

conservació i el manteniment de totes les instal·lacions auxiliars. 

112. Altress despesess aa càrrecc dell contractista.. 

Seran obligació i a càrrec del contractista, sempre que al contracte no es prevegi 

explícitament el contrari, les següents despeses a títol indicatiu i sense que la relació sigui 

limitadora:

Llicències i comunicacions d’obres

El contractista assumirà les despeses derivades de la sol·licitud de la llicència urbanística o 

comunicació prèvia d’obres (taxes, impostos i altres tipus de despeses). En cas que l’òrgan de 

contractació hagi anticipat part o la totalitat d’aquestes despeses, igualment serà 

l’adjudicatari qui se n’haurà de fer càrrec i qui procedirà a realitzar l’abonament en el termini 

d’un mes des de la formalització del contracte segons el procediment administratiu que 

l’òrgan indiqui.   

Mudances i desallotjaments

També seran a compte i risc del contractista les despeses o les tasques i medis necessaris per 

a les mudances o el desallotjament dels espais afectats amb la finalitat de deixar-los lliures de 

mobiliari, equipaments i demés elements que s’hagin de treure per a poder executar les 

obres correctament. Un cop finalitzats els treballs, si es requereix per l’òrgan de contractació, 

el contractista serà el responsable de tornar a reubicar al lloc corresponent el que s’hagi 

traslladat anteriorment.
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Documentació final d’obra

El contractista haurà de realitzar o contractar l’execució de la documentació definitiva i 

constructiva de l’obra, amb els continguts i formats que indiqui la Direcció d’Obra: acta i 

certificació final d’obra, acta de recepció, AS Built (en format .dwg i en BIM), Controls de 

qualitat, documentació tècnica en català o castellà dels equips, materials i instal·lacions

(manuals d’instruccions i d’ús, certificats CE, garanties, etc.), manuals i calendari de 

manteniment de les instal·lacions, legalitzacions i certificacions d’homologació de les 

instal·lacions (electricitat, climatització, veu i dades, contra incendis, etc.), documentació de la 

formació realitzada a usuaris i tècnics de manteniment, llista i dades de contacte de 

proveïdors i SAT’s, acta de comprovació de la llicència d’obres per a  bombers, document de 

garantia de l’obra i tots aquells documents que la Direcció d’Obra i l’òrgan de contractació 

estipuli.

No es podrà dur a terme el tancament de l’obra fins que s’hagi entregat tota aquesta 

documentació i hagi estat revisada i aprovada per la Direcció d’Obra.   

Formació  

El contractista haurà de gestionar conjuntament amb l’òrgan de contractació les sessions 

necessàries per a realitzar la formació als usuaris, als tècnics de manteniment general i als 

tècnics d’electromedicina per a la utilització i manteniment de les noves instal·lacions, 

equipaments i infraestructures de l’obra.

Per aquesta formació s’haurà d’aportar els manuals, plans de manteniment, procediments i 

tota aquella documentació necessària per a la realització de les sessions.

Altres despeses

Les següents despeses també seran obligació i a càrrec del contractista: 

Protecció d’acopis i de la pròpia obra contra tot deteriorament, dany o incendi.

Neteja i evacuació de deixalles i brossa.

Conservació dels desguassos.

Subministrament, col·locació i conservació de senyals de trànsit i altres recursos 

necessaris per a proporcionar seguretat dins dels treballs.
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Muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per al subministrament de l’aigua i 

l’energia elèctrica necessàries pels treballs.

Demolició de les instal·lacions provisionals o auxiliars. 

Instal·lacions i medis per a mantenir la vialitat durant el transcurs dels treballs. 

Lloguer de contenidors per l’emmagatzematge de runa.

Lloguer o contractació d’instal·lacions i equips necessaris per a l’execució de treballs 

(bastides, estructures, grups electrògens, equips de soldadura, etc.). 

Lloguer o contractació de vehicles i equips de manutenció (plataformes elevadores, 

grues, carretons elevadors, muntacàrregues, etc.). 

Transport de terres o runes amb qualsevol mitjà dins de l’obra i fins a l’abocador.

Muntatge, manteniment, desmuntatge de les instal·lacions (caseta o local) per a dur a 

terme les tasques administratives de direcció de treballs. Aquestes instal·lacions 

disposaran de l’equip i material necessaris per a poder desenvolupar amb agilitat i 

comoditat aquestes tasques.

Neteja final d’obra.

Consums d’aigua i electricitat realitzats durant les obres.

113. Règimm d’incomplimentss ii penalitatss contractualss 

 

Règim d’incompliments i penalitats contractuals

D’acord amb allò previst a l’article 192.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 

del Sector Públic (LCSP), s’estableix el següent règim de penalitats per al compliment 

defectuós de la prestació o incompliment dels compromisos.

S’estableix una penalització de 1.000,00 € per cada setmana de retard que el contractista 

realitzi sense una justificació aprovada amb anterioritat per la Direcció d’Obra i l’òrgan de 

contractació.
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Incompliments 

Són incompliments molt greus: 

La demora en la comprovació del replantejament, d’acord amb l’article 237 de la LCSP.

La suspensió de la iniciació de les obres per causa imputable al contractista.

La paralització total i absoluta de l’execució de les obres  per  causa imputable al 

contractista.

La resistència als requeriments efectuats per Gestió de Serveis Sanitaris, o la seva 

inobservança, quan produeixi un perjudici molt greu a l’execució del contracte. 

La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal diferents 

als previstos en els plecs i en les ofertes del contractista, si escau, quan produeixi un 

perjudici molt greu a l’execució del contracte. 

El falsejament de les prestacions consignades pel contractista en el document de 

cobrament. 

La comissió de dos incompliments greus en el termini d’un mes. 

L’incompliment de les condicions especials d'execució previstes al quadre de 

característiques. 

Són incompliments greus: 

La resistència als requeriments efectuats per Gestió de Serveis Sanitaris, o la seva 

inobservança, quan no produeixi un perjudici molt greu. 

L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte que no 

constitueixi un incompliment molt greu.

La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal diferents 

als previstos en el en els plecs i en les ofertes del contractista, si escau, quan no produeixi 

un perjudici molt greu a l’execució del contracte. 

La inobservança de requisits d’ordre formal establerts en el present plec i en les 

disposicions d’aplicació per a l’execució del contracte. 

La comissió de dos incompliments lleus en el termini d’un mes. 
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Són incompliments lleus: 

L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte que no 

constitueixi falta greu.

La inobservança de requisits d’ordre formal establerts en el present Plec i en les 

disposicions d’aplicació per a l’execució del contracte, que no constitueixi falta greu. 

Penalitats 

Independentment de l’obligació d’indemnitzar pels danys i perjudicis que, en el seu cas, 

s’originin, Gestió de Serveis Sanitaris podrà aplicar les penalitats següents, graduades en 

atenció al grau de perjudici, perillositat i/o reiteració: 

a) Incompliments molt greus: descomptes en el preu del contracte per cada comissió d’aquest 

tipus d’incompliments. L’import de cada penalització s’establirà en funció del perjudici i podrà 

representar fins a un 10 per 100 de l’import total del contracte. 

b) Incompliments greus: descomptes en el preu del contracte per cada comissió d’aquest 

tipus d’incompliment. L’import de cada penalització s’establirà en funció del perjudici i podrà 

representar fins a un 5 per 100 de l’import total del contracte. 

c) Incompliments lleus: descomptes en el preu del contracte per cada comissió d’aquest tipus 

d’incompliment. L’import de cada penalització s’establirà en funció del perjudici i podrà 

representar fins a un 2 per 100 de l’import total del contracte. 

D’acord amb l’article 192.1 de la LCSP aquestes penalitats seran proporcionals a la gravetat de 

l’incompliment i les quanties de cadascuna no seran superiors al 10 per cent del preu del 

contracte, IVA exclòs, ni el total d’aquestes superarà el 50 per cent del preu del contracte. 

En la tramitació de l’expedient, es donarà audiència al contractista perquè pugui formular 

al•legacions, i l’òrgan de contractació resoldrà. 

D’acord amb allò previst a l’article 193 de la LCSP la constitució en mora del contractista no 

requereix intimació prèvia per part de l’Administració. 

Cada vegada que les penalitats per demora arribin a un múltiple del 5 per 100 del preu del 

contracte, IVA exclòs, l’òrgan de contractació està facultat per procedir a la seva resolució o 

acordar la continuïtat de la seva execució amb imposició de noves penalitats. 
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En cas d’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral a què es 

refereix la clàusula 30à del Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP), s’imposaran 

les penalitats previstes a l’apartat 24.2 del PCAP.

En cas d’incompliment de l’obligació d’informació sobre les condicions de subrogació en 

contractes de treball s’imposaran les penalitats previstes a l’apartat 24.2 del PCAP.

Imposició de les penalitats 

Les penalitats que preveuen les clàusules anteriors s’han d’imposar per acord de l’òrgan de 

contractació, adoptat a proposta del responsable del contracte si s’ha designat, que és 

immediatament executiu, i s’han de fer efectives mitjançant deducció de les quantitats que, 

en concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar al contractista o sobre la garantia 

que, si s’escau, s’hagi constituït, quan no es puguin deduir dels pagaments esmentats. 

En el supòsit a la demora en l'execució, si l’Administració opta per la resolució, aquesta l’ha 

d’acordar l’òrgan de contractació, sense cap altre tràmit preceptiu que l’audiència del 

contractista i, quan aquest formuli oposició, el dictamen del Consell d’Estat o òrgan consultiu 

equivalent de la comunitat autònoma respectiva.  

Si el retard és produït per motius no imputables al contractista i aquest ofereix complir els 

seus compromisos si se li amplia el termini inicial d’execució, l’òrgan de contractació li ha de 

concedir un termini que ha de ser, almenys, igual al temps perdut, a menys que el 

contractista en demani un altre de més curt. El responsable del contracte ha d’emetre un 

informe on es determini si el retard es va produir per motius imputables al contractista.
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Criteriss dee valoracióó dee less ofertess 
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CCRITERISS D’ADJUDICACIÓÓ DEE LESS OBRESS DEE REFORMAA DEE L’EDIFICII JARDÍÍ DEE L’HOSPITALL 
UNIVERSITARII SANTAA MARIAA DEE LLEIDAA 

 
Expedient:: GSS-2025-3333 
 
1.. Criteriss d’adjudicacióó sotmesoss aa judicii dee valorr (finss aa 422 punts)::  

Els aspectes a valorar en aquest apartat s’han d’incloure en el SSOBREE B.

D’acord amb el que estableix la Directriu 1/2020 d’aplicació de fórmules de valoració i 
puntuació de les proposicions econòmica i tècnica de la Direcció General de Contractació 
Pública, es valorarà la proposició tècnica d’acord amb els valors numèrics establerts per a 
cada criteri i, posteriorment, s’ordenaran les diferents propostes valorades per ordre 
decreixent, i s’aplicarà la formula següent, per obtenir la puntuació:

La fórmula s’aplicarà a cadascun dels criteris per separat i després s’obtindrà la puntuació 
total.

S’indica en cada criteri el llindar per a valorar i posteriorment puntuar, per sota del qual, si 
cap de les valoracions tècniques l’assoleix, no s’aplicarà la fórmula, i la puntuació a atorgar 
serà el valor obtingut en la fase de valoració de les propostes tècniques, prèvia a l’aplicació 
de la fórmula, de manera que s’asseguri un llindar mínim de valoració tècnica per poder 
rebre la màxima puntuació possible.
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1.. Criteriss d’adjudicacióó sotmesoss aa judicii dee valor:: 
 
Els aspectes a valorar en aquest apartat s’han d’incloure en el SSOBREE B.

1.1. Memòria descriptiva del procés d’execució (fins a 15 punts)

Llindar establert per a valorar i posteriorment puntuar aquest criteri: 8800 % 

1.1.1. Qualitat de la memòria del procés d’execució (fins a 1100 punts).
Es valorarà la qualitat, la exhaustivitat, les propostes i la coherència de la descripció 
del procés d’execució, així com de l’evidència demostrada en el coneixement de 
l’objecte i abast de la licitació.

1.1.2. Partides de l’empresa licitadora i partides subcontractades (fins a 55 punts).
Es valorarà el detall de la informació aportada sobre les partides que executarà 
directament l’empresa licitadora i, si és el cas, les partides que es subcontractaran.

1.2.. Plaa dee treballss (finss aa 155 punts)) 

Llindar establert per a valorar i posteriorment puntuar aquest criteri: 8800 % 

1.2.1. Coherència del Pla de treballs (fins a 77 punts).
Es valorarà el Pla de treballs, la seva coherència i nivell de detall, així com la seva 
viabilitat.

1.2.2. Xarxa de precedències, camí crític i valoració pressupostària (fins a 44 punts).
Es valorarà la xarxa de precedències, el camí crític i la valoració pressupostària 
proposada.

1.2.3. Assegurament dels terminis (fins a 44 punts).
Es valorarà les propostes i alternatives per a l’assegurament del compliment dels 
terminis proposats en el Pla de treballs.

1.3.. Prevencióó d’infeccionss nosocomialss ii afectacionss (finss aa 55 punts)) 

Llindar establert per a valorar i posteriorment puntuar aquest criteri: 8800 %% 

1.3.1. Riscos i mesures de prevenció d’infeccions nosocomials (fins a 33 punts).
Es valorarà l’anàlisi dels tipus de riscos i la descripció de les mesures de prevenció 
d’infeccions nosocomials que es preveu aplicar durant l’execució dels treballs.
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1.3.2. Identificació i minimització de les afectacions (fins a 22 punts).
Es valorarà la identificació de les afectacions als pacients i serveis tècnics i 
assistencials i les propostes per a minimitzar-les.

1.4.. Estructuraa organitzativaa dee l’equipp humàà destinatt aa l’obraa (finss aa 55 punts)) 

Llindar establert per a valorar i posteriorment puntuar aquest criteri: 8800 %% 

1.4.1. Estructura organitzativa (fins a 33 punts).
Es valorarà la suficiència i adequació de l’estructura organitzativa proposada per a 
l’execució dels treballs.

1.4.2. Coherència dels equips (fins a 22 punts).
Es valorarà la coherència dels equips adscrits a cadascuna de les activitats descrites 
al Pla de treballs.

 

1.5.. Sistemess dee gestióó dell medii ambient,, dee laa qualitatt ii dee seguretatt ii salutt enn ell treballl 
(finss aa 22 punts)) 

Llindar establert per a valorar i posteriorment puntuar aquest criteri: 8800 %% 

1.5.1. Aspectes, impactes i mesures mediambientals, ISO 14001:2015 (fins a 11 punt).
Es valorarà l’anàlisi dels aspectes i impactes ambientals i les propostes de mesures 
preventives i correctores, valorant que aquestes mesures es duguin a terme en un 
marc d’un sistema de gestió del medi ambient de conformitat amb la norma ISO 
14001:2015.  

1.5.2. Mesures de qualitat, ISO 9001:2015 (fins a 00,55 punts).
Es valorarà les propostes de mesures per a l’execució dels treballs dintre d’un 
sistema de gestió de la qualitat ISO 9001:2015.

1.5.3. Mesures de seguretat i salut, ISO 45001:2018 (fins a 00,55 punts).
Es valorarà les propostes de mesures per a l’execució dels treballs dintre d’un 
sistema de gestió de la seguretat i salut ISO 45001:2018.

En el cas que l’oferta tècnica superi el límit màxim de 4400 pàgines establert en el Plec de 
Prescripcions Tècniques, la valoració final obtinguda d’aquesta oferta tècnica es veurà 
minorada en 0,5 punts per cada interval de 1 a 10 pàgines addicionals que contingui el 
document, amb un topall màxim de 2 punts, d’acord amb el que s’estableix a continuació:

Oferta tècnica que tingui entre 41 i 50 pàgines: - 0,5 punts
Oferta tècnica que tingui entre 51 i 60 pàgines: - 1,0 punts
Oferta tècnica que tingui entre 61 i 70 pàgines: - 1,5 punts
Oferta tècnica que tingui més de 71 pàgines: - 2,0 punts
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Aquesta minoració s’aplicarà un cop s’hagi puntuat la totalitat de l’oferta tècnica subjecta 
judici de valor d’acord amb els llindars i la fórmula d’aquest apartat.

 
Criteriss d’adjudicacióó dee valoracióó automàticaa (finss aa 588 punts)::  
 
2.1.. Nombree totall d’anyss dee garantiaa (finss aa 66 punts))  

Els aspectes a valorar en aquest apartat s’han d’incloure en el SSOBREE C. 

S’estableix una garantia mínima de 2 anys en l’obra executada i en tots els equipaments, 
materials, peces i recanvis, la qual s’iniciarà a partir de la data de signatura de l’acta de 
recepció d’obra. Aquesta garantia inclou els desplaçaments i la mà d’obra.

Les empreses licitadores podran oferir més anys de garantia. Els punts que s’atorgaran en 
funció del nombre total d’anys sencers de garantia que s’ofereixin seran:

2 anys = 0 punts
3 anys = 2 punts
4 anys = 4 punts
5 anys o superior = 6 punts
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22.2.. Ofertaa econòmica:: 522 puntss  

Els aspectes a valorar en aquest apartat s’han d’incloure en el SSOBRE C.

Per a la valoració de les ofertes econòmiques rebudes el procediment serà:
2.2.1. Determinació de l’existència de baixes presumptament anormals
2.2.2. Càlcul del les puntuacions de les ofertes acceptades

2.2.1. Criteris per a la determinació de l’existència de baixes presumptament anormals

Es presumirà que una oferta econòmica és inviable per estar formulada en termes que la 
fan anormalment baixa quan aquesta minori el preu en més de 55 unitats percentuals en 
relació a la mitjana aritmètica de les ofertes susceptibles de valoració econòmica (a aquests 
efectes, seran susceptibles de valoració econòmica les ofertes que no hagin estat excloses 
prèviament a l’obertura del sobre C).

L’import del llindar de normalitat es calcularà mitjançant la següent fórmula:

Llindar = mitjana aritmètica x (1 – 55%)

L’import de la mitjana aritmètica es calcularà tenint en compte totes les ofertes 
susceptibles de valoració econòmica, aplicant les següents especificitats: 

Quan el nombre d’ofertes susceptibles de valoració econòmica sigui superior a 5: 
no es tindran en compte ni l’oferta amb el preu més alt ni l’oferta amb el preu més 
baix.
Quan el nombre d’ofertes susceptibles de valoració econòmica sigui superior a 10: 
no es tindran en compte ni les 2 ofertes amb el preu més alt ni les 2 ofertes amb el 
preu més baix. 

2.2.2. Càlcul de les puntuacions de les ofertes acceptades

El càlcul de les puntuacions es realitzarà a partir de les ofertes acceptades, sense 
considerar les ofertes que finalment s’hagin considerat com a anormalment baixes després 
de tramitar el procediment establert en l’article 149 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de contractes del sector públic.
La puntuació màxima que pot rebre una oferta serà de 5522 punts sobre un total de 100. La 
puntuació de cada oferta es calcularà de forma automàtica mitjançant la següent fórmula:
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OOv: import de l’oferta a valorar (€) 
Om: import de l’oferta més baixa acceptada (€) 
IL: import de licitació (€)
POE = puntuació màxima de l’oferta econòmica, en aquest cas 5522 punts.

       

                                                                                                                                               VP = 44

    


