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1. OBJECTE 

El present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars té com a objectiu definir les especificacions 
tècniques per a l’homologació de proveïdors per a l’execució d’obres a les instal·lacions de Baixa 
Tensió a l’àmbit de Xarxa Ferroviària i Turisme i Muntanya de Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya.  

L’estructura de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya està dimensionada per a l’explotació i 
manteniment en condicions habituals, però no disposa de mitjans suficients, ja siguin recursos 
humans com tècnics, per a dur a terme actuacions cícliques d’inversió a les instal·lacions, per 
renovació d’equips o millores de prestacions, fet que suposa licitar i contractar externament aquests 
contractes.  

Per raons d’economia procedimental, s’ha considerat convenient agrupar en un Acord Marc la 
contractació d’aquestes obres, per tal que es disposi d’un conjunt de proveïdors qualificats que durant 
el temps de durada de l’Acord Marc, puguin ser seleccionats per a la seva execució, a través de 
l’adjudicació de contractes basats. 

En tot allò que no s’especifica al present Plec Particular, el contractista haurà d’acomplir allò 
especificat en les normatives d’obligat compliment, sobretot aquelles relatives a la Prevenció de riscos 
laborals, que es poden concretar en el Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre i la Llei 31/1995, de 
8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, especialment l’article 24 relatiu a la coordinació 
d’activitats empresarials.” 

Per a treballar a les instal·lacions d’FGC és obligatori que les empreses contractistes estiguin inscrites 
en el Registre intern d'empreses en Prevenció de Riscos Laborals. L'alta en aquest registre es fa a la 
següent adreça web www.fgc.cat. 

2. ABAST DE LES ACTUACIONS  

El present acord marc permetrà l’homologació d’empreses per a l’execució d’obres a les instal·lacions 
de l’àrea de Baixa Tensió, que FGC requereixi durant el termini establert en l’acord.  

Els contractes basats derivats del present acord marc inclouran les obres per renovació, 
construcció, modificació o millores, a les instal·lacions de Baixa Tensió de Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya, a les línies Barcelona-Vallès, Llobregat- Anoia, Cremallera de Montserrat i 
Funiculars, línia de Lleida - La Pobla de Segur, i altres instal·lacions de Turisme i Muntanya.  

Per tant, es podrà actuar sobre els següents elements, essent el llistat no exhaustiu ni limitat: 

- Quadres i subquadres elèctrics de Baixa tensió 

- Commutacions automàtiques de Xarxes 

- Enllumenats de túnels, estacions, aparcaments i edificis. 

- Pous d’esgotament i fosses sèptiques. 

- Instal·lacions del sistema de ventilació  

http://www.fgc.cat/
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- Sistemes de detecció i protecció de despreniments 

- Analitzadors de xarxes  

- Proteccions a terres i parallamps 

- Instal·lacions i obres de sistemes fotovoltaics, plaques solars, inversors i bateries 

- Línies elèctriques de distribució, enllumenat i per receptors 

- Automatismes i supervisions per instal·lacions elèctriques. 

- Transformadors i autotransformadors. 

- Motors elèctrics 

- Sistemes de detecció i extinció automàtica d’incendi 

- Connexions elèctriques 

- Obres, instal·lacions i muntatges mecànics i hidràulics 

- Canalitzacions per conductes hidràulics i elèctrics 

- Sistemes de control i accionament de portes automàtiques per pas de trens 

- Sistemes de transmissió de dades per supervisió instal·lacions elèctriques 

- SAIs 

- Grups electrògens 

- Grups de pressió d’aigua 

3. DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS DELS CONTRACTES BASATS 

Es contractarà l’execució de les obres a les instal·lacions de Baixa Tensió d’FGC als proveïdors 
homologats pel present Acord Marc, mitjançant contractes derivats del mateix. 

 

Per cadascun d’aquests contractes derivats que se’n generin s’estableix: 

Pel que fa a l’import dels contractes basats:   

- Només s’inclouran en l’acord marc objecte del present plec els contractes basats per a 
l’execució d’obres a les instal·lacions de Baixa Tensió de Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya amb un import de licitació màxim de 79.999,00 €.  

Pel que fa a les condicions d’execució: 

- El contingut dels treballs a executar es definirà en la sol·licitud d’oferta de cadascun del 
contractes basats.  

- L’empresa adjudicatària realitzarà les feines contractades d’acord a les especificacions i 
normativa vigent d’aplicació, sota les indicacions de l’àrea de Baixa Tensió de FGC, qui en 
cas de dubte sobre la interpretació o manca de dades, determinarà el criteri tècnic o tolerància 
d’aplicació. 
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- La responsabilitat professional de l’execució d’obra recaurà en el/la Cap d’Obra, que serà 
també el/la delegat/da de l’empresa en l’obra, amb poders suficients per a portar totes les 
relacions amb FGC. 

- S’inclourà, d’acord amb el/la Responsable del contracte, tot el que sigui necessari per a assolir 
els objectius que es considerin.    

- Els treballs de camp s’hauran de planificar conjuntament amb FGC. 

- S’inclou la prestació de serveis en horari nocturn. 

- Es realitzaran visites de replantejament a l’inici d’obra, recollint tots els punts acordats a les 
visites mitjançant aixecament d’acta de visita. 

- El/la Cap d’Obra assistirà a les reunions de seguiment d’obra amb periodicitat a definir segons 
la planificació de treballs, per al seguiment de l’evolució de l’obra, seguiment econòmic, i 
seguiment tècnic. 

- El/la Cap d’Obra assistirà a proves de posada en servei. 

- S’enviarà, setmanalment, un informe en que s’inclogui les dades de rendiment, incidències i 
fotografies, en els casos de manteniment, reparació, modificacions i noves instal·lacions. Així 
mateix, quan s’executi una obra amb caràcter urgent es mantindrà una comunicació 
immediata amb el/la responsable d’FGC, podent-se exigir un comunicat de seguiment al final 
de cada jornada (especificant feines realitzades i/o incidències ocorregudes). Aquest 
comunicat de seguiment també es podrà exigir en els supòsits de manteniment i/o reparació 
les instal·lacions, si es considera necessari.  

- En cas d’incidència derivada de les obres, el temps de resposta amb presència in situ en obra 
serà inferior a 2 hores des de la comunicació telefònica per part d’FGC, incloent el/la Cap 
d’obra o el/la Responsable dels treballs, i 2 o més Operaris, en funció de l’abast de la 
incidència, sense reclamació econòmica per part de l’empresa adjudicatària.  

- En el cas que la incidència afecti el servei normal que presta FGC serà considerat com a 
situació d’Emergència, raó per la que si en opinió d’FGC fos necessària la participació de més 
mitjans humans i/o materials dels previstos, l’empresa adjudicatària estarà obligada a 
mobilitzar tots els medis oportuns per a solucionar la incidència a la major brevetat possible, 
o en cas d’impossibilitat, FGC tindrà potestat per a determinar la implicació de destinar tant 
medis humans i materials propis i/o de tercers al seu criteri, a càrrec de l’empresa 
adjudicatària, fins a la resolució de la incidència. 

- A la finalització de l’execució prevista, el/la Cap d’Obra lliurarà tota la documentació requerida 
per a permetre realitzar el  Projecte de l’Estat de dimensions i característiques de l’obra 
executada. 

Pel que fa al termini: 

- El termini d’execució serà el designat a cada contracte basat, segons estableixi FGC a la 
documentació de bases durant el procés de contractació. 

- Així mateix, es preveu que per a qualsevol eventualitat es produís un increment en el termini 
de realització de l’obra i, conseqüentment en el temps de dedicació, per causes no imputables 
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a FGC, no suposarà cap augment en la retribució de l’adjudicatari i, per tant, el mateix no 
podrà reclamar una compensació econòmica.  

 

Pel que fa als mitjans:  

- El/la Cap d’Obra o Responsable dels treballs disposarà dels mitjans de transport, eines, 
equips i mitjans elevadors que assegurin la necessària mobilitat dels seus components, 
d’acord amb les característiques de l’obra a executar. 

- L’empresa disposarà d’un mitjà de comunicació operatiu les 24 hores del dia, tots els dies de 
la setmana, durant la duració del contracte. 

- L’empresa contractista disposarà d’oficina pròpia amb els equips informàtics necessaris 
(ordinadors, perifèrics, programari…), així com les instal·lacions bàsiques (mobiliari, 
fotocopiadora, telèfons, connexió a internet, etc.) per a la correcta prestació dels serveis.  

- L’empresa adjudicatària comptarà amb els aparells de mesura amb marcat CE, (mesurador 
d’aïllament tipus Megger o similar, Tel·luròmetre digital, etc...), per a realitzar les 
comprovacions necessàries per al compliment de totes les tasques encomanades, a 
disponibilitat de l’obra. Els equips de mesura estaran identificats i calibrats (analitzadors de 
gasos,...), segons Pla de Calibratge, etiquetats degudament, certificats i amb els seus 
historials respectius actualitzats. 

- L’empresa contractista comptarà amb tots els equips necessaris per a la gestió i per al 
compliment de la normativa de la seguretat, per a les tasques assignades incloses a l’objecte 
de l’Acord Marc (EPI’s, telèfons mòbils tipus Smartphone amb contractes de dades, etc.). 

- L’empresa contractista comptarà amb tots els equips i eines necessàries pròpies d’execucions 
d’obres de Baixa Tensió indicats al REBT; així com, tots els necessaris per assolir els  treballs 
previstos per cada cas específic; complirà allò indicat al REBT en matèria d’instal·ladors 
autoritzats per a realitzar les diferents tasques específiques. 

- L’empresa contractista comptarà amb tots els equips i eines necessàries propis d’execucions 
d’obres de detecció i extinció automàtica d’incendis indicats al RIPCI (RD503/2017); així com, 
tots els necessaris per assolir els  treballs previstos per cada cas específic; complirà allò 
indicat al RIPCI (RD503/2017) en matèria d’instal·ladors autoritzats per a realitzar les diferents 
tasques específiques. 

- Tant el personal tècnic i operatiu, com la maquinaria i eines necessàries per a l’execució de 
les tasques de cada contracte específic, hauran d’estar a disposició en tot moment durant la 
vigència del termini d’execució. 

 

Pel que fa a les publicacions:  

- L’empresa adjudicatària no podrà publicar notícies, dibuixos, ni fotografies de les obres, ni 
organitzar cursets, visites, o donar conferències, sense prèvia autorització escrita d’FGC. 

- FGC es reserva el dret de prendre, editar, projectar i, en qualsevol forma, explotar, 
directament o mitjançant acord amb tercers, tants reportatges fotogràfics i cinematogràfics 
com estimi oportú de les obres executades. 
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- L’empresa homologada signarà un acord de confidencialitat de la informació obtinguda de 
FGC. Per tant, serà obligació de la empresa homologada controlar l’accés de les dades per a 
l’acompliment de la citada confidencialitat. 
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