



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Títol de l'encàrrec:

Servei d'assistència externa per a la redacció de quatre plans estratègics d'infraestructura verda als municipis de Castell d'Aró, Platja d'Aro i S'Agaró, Llagostera, Sant Feliu de Guíxols i Santa Cristina d'Aro i conducció dels processos participatius.

Descripció del contracte:

L'objecte del present contracte és obtenir un servei d'assistència externa per a la redacció de quatre plans d'infraestructura verda als municipis de Castell d'Aró, Platja d'Aro i S'Agaró, Llagostera, Sant Feliu de Guíxols i Santa Cristina d'Aro i conducció dels processos participatius. En concret, aquest servei haurà d'elaborar els quatre plans municipals sol·licitats pels quatre ajuntaments a la Diputació de Girona seguint la metodologia, fases i procés de participació descrits al document *Directrius per a la redacció de plans estratègics municipals d'infraestructura verda* (Minuartia 2020), promogut per la Diputació de Girona, i agafant com a referència els plans aprovats als municipis d'Hostalric (2023) i Vilobí d'Onyar (2022).

La infraestructura verda local ha de ser coherent territorialment a escales superiors a la dels municipis. Per tant caldrà que els components de la infraestructura verda i les mesures que es proposin per la seva implantació siguin coherents més enllà dels límits de cada terme municipal. En conseqüència és considera necessari que la redacció dels quatre plans es faci de manera simultània als quatre municipis i a través d'un únic contracte per a garantir una major eficàcia de recursos.

Antecedents:

Els ajuntaments de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró, Llagostera, Sant Feliu de Guíxols i Santa Cristina d'Aro, juntament amb les entitats Ardenya Patrimoni i Natura i Grup de Natura Sterna han subscrit el Pacte pel Ridaura, conjunt de compromisos per a promoure el coneixement, protecció, regeneració, ordenació i gestió de la conca hidrològica del Ridaura. El Ridaura i el seu sistema hidrològic és una font de biodiversitat única per l'entorn dels quatre municipis, alhora també un important corredor ecològic i connector dels espais protegits de l'Ardenya i de les Gavarres.

El passat 28 de maig de 2024, els representants dels 4 ajuntaments i de les entitats naturalistes es van reunir amb el diputat delegat de ODS i Patrimoni Natural, amb el cap de l'Àrea de Medi Ambient, i tècnics de Medi Ambient de la Diputació de Girona, per exposar la seva voluntat i sol·licitar la redacció de plans d'infraestructura verda municipal que permetessin dibuixar les línies d'actuació envers la conservació del riu Ridaura.

Amb aquesta finalitat l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro ha presentat en data 30 d'octubre de 2024, en representació dels 4 Ajuntaments implicats, la redacció i elaboració del pla





estratègic municipal d'infraestructura verda del riu Ridaura que englobi els diferents municipis de la conca del Ridaura per tal d'obtenir un document conjunt coordinat i amb vocació d'unitat i que permeti millorar la gestió i conservació del riu Ridaura i de tot el seu patrimoni natural que acull.

La Infraestructura Verda és una xarxa estratègicament planificada de zones naturals i seminaturals d'alta qualitat, dissenyada i gestionada per a proporcionar la major quantitat de serveis ecosistèmics i protegir la biodiversitat, tant en assentaments rurals com urbans. És una eina integradora de les solucions basades en la natura, que evita la construcció d'infraestructures costoses, quan la natura pot aportar solucions més econòmiques i de llarga durada. Pretén proporcionar uns serveis ambientals que contribueixin a protegir la salut humana, estalviar energia, lluitar contra el canvi climàtic, millorar la qualitat de l'aire i l'aigua i alhora oferir espais per al lleure.

La demarcació de Girona compta des del 2020 amb unes directrius per a l'elaboració de Plans Estratègics Municipals d'Infraestructura Verda adreçat a les administracions locals. Aquestes directrius faciliten pautes metodològiques per a que els municipis gironins puguin redactar els seus plans estratègics municipals d'infraestructura verda, de forma coherent entre ells i amb uns criteris i metodologies semblants.

Objectius generals de l'encàrrec:

Elaborar quatre plans d'infraestructura verda que recullin les especificitats pròpies de cada municipi, que siguin homogenis i coherents entre ells, tot seguint les pautes i fases descrites en el document directrius per a la redacció d'un pla pilot estratègic d'infraestructura verda promogut per la Diputació de Girona (Minuartia 2020). Les quatre fases contemplades en el document són les següents:

1. Procés participatiu per assolir el suport i la coordinació institucional i territorial.
2. Cartografiar la Infraestructura Verda actual.
3. Avaluar els serveis ecosistèmics que aporta la Infraestructura Verda i definir les propostes del PEMIV.
4. Redactar els PEMIV municipals.

Tasques i objectius concrets del contracte:

Les accions concretes a desenvolupar per part de l'empresa de suport seran, com a mínim, les següents:

- Preparar, convocar i conduir les reunions tècniques de coordinació conjuntes o particulars amb els ajuntaments respectius i la diputació de Girona. Algunes d'elles podran ser presencials sobre el territori.





- Assistir als quatre ajuntaments per a que informin als municipis veïns i a altres agents clau (ACA, consorci de les Gavarres, entitats naturalistes i culturals, etc.) del procés de participació i redacció dels PEMIV.
- Recopilació d'informació i elaboració de cartografia temàtica adreçada a identificar components de la infraestructura verda de cada municipi, d'acord amb les especificacions del document de directrius esmentat anteriorment
- Elaboració de la cartografia preliminar de la infraestructura verda actual.
- Preparar, convocar i conduir els processos participatius del PEMIV de cada municipi, inclòs algunes sessions conjuntes per a dos municipis veïns o més, i facilitar informació necessària per a que els ajuntaments puguin convocar a la ciutadania i entitats, a través dels canals habituals de difusió utilitzats per cada ajuntament. Si s'escau es podrà comptar amb el suport de la plataforma decidim, de participació de la Diputació de Girona (<https://diputacio-decidim.ddgi.cat/>). Les sessions informatives, conjuntes i a cada municipi seran impartides conjuntament per l'empresa contractada i els responsables tècnics de la Diputació i ajuntaments.

Amb un mínim de dos dies d'antelació a les sessions de participació, l'empresa contractada haurà d'enviar la documentació a tractar en aquestes (presentacions, cartografia i/o altra documentació a presentar i la dinàmica participativa) als responsables tècnics designats del servei de Medi Ambient de la Diputació i dels ajuntaments respectius, per a la seva validació.

- Sortides de camp necessàries per a identificar components i elements significatius de la IV, problemàtiques i actuacions a incorporar a les propostes.
- Com a resultat dels treballs tècnics i de les aportacions rebudes al llarg dels processos participatius:
 - Elaboració de la cartografia final de la infraestructura verda.
 - Avaluació i priorització de serveis ecosistèmics (actuals i a potenciar) associats a cada component de la infraestructura verda.
 - Elaboració d'objectius i propostes dels PEMIV.
 - Redacció dels 4 PEMIV.
- Assistir als ajuntaments en la redacció d'escrits de resposta a possibles al·legacions que es puguin presentar en el període d'informació pública d'aprovació dels PEMIV.

Documents entregables i reunions:

Els documents entregables seran en format digital. Com a mínim, seran els següents:

- Convocatòries, presentacions i actes de les reunions tècniques
- Convocatòries, presentacions i actes de les reunions participatives
- Notificació a altres actors rellevants (ACA, Consorci de les Gavarres, Consells comarcals del Gironès i del Baix Empordà)
- Redacció de quatre plans municipals d'Infraestructura Verda:
 - PEMIV de Castell-Platja d'Aro i S'Agaró
 - PEMIV de Llagostera
 - PEMIV de Santa Cristina d'Aro
 - PEMIV de Sant Feliu de Guíxols





Cadascun dels plans haurà de presentar com a mínim, els següents continguts:

- Procés seguit per elaborar el PEMIV:
 - Treballs per part dels tècnics municipals, suport d'altres administracions, assessorament extern.
 - Processos de participació, consultes.
 - Calendari.
 - Metodologia (cartografia de la IV, avaluació dels serveis ecosistèmics i procés de definició d'objectius del PEMIV)
 - Resultats obtinguts
 - Cartografia de la IV actual.
 - Avaluació dels serveis ecosistèmics associats a la IV.
 - Objectius del PEMIV.
 - Proposta per al PEMIV
 - Proposta
 - Objectius del PEMIV.
 - Eixos o línies estratègiques.
 - Actuacions.
 - Priorització de les actuacions.
 - Participació i comunicació durant l'execució del PEMIV
 - Cartografia de proposta de la IV.
 - Seguiment
 - Indicadors de gestió (grau d'execució del PEMIV)
 - Indicadors de resultats (grau d'assoliment dels objectius del PEMIV)
 - Estima econòmica dels costos d'implantació de les actuacions del PEMIV i possibles fonts de finançament.
- Capes GIS dels components i elements que conformen la IV de cada municipi
 - En cas que durant el procés d'informació pública d'aprovació del Pla als ajuntaments respectius es presentin al·legacions, redacció de la resposta consensuada amb personal tècnic del Servei de Medi Ambient de la Diputació i dels ajuntaments.

Les reunions mínimes que es duran a terme seran:

- Reunió inicial amb el personal tècnic de Medi Ambient de la Diputació de Girona per orientació dels treballs a realitzar i planificació de tasques al llarg del període d'execució del contracte.
- Reunió preliminar conjunta amb participació de càrrecs electes dels quatre ajuntaments implicats. Presencial o telemàtica.
- 4 reunions tècniques de treball amb tècnics d'urbanisme (arquitectes o aparelladors municipals) i/o de medi ambient de cada ajuntament (16 reunions en total), de les quals la meitat com a mínim seran presencials:
 - 1) Inicial de presentació del pla de treball i coordinació de tasques.
 - 2) d'identificació dels components i elements que configuren la Infraestructura verda municipal.
 - 3) de valoració dels serveis ecosistèmics i propostes de mesures
 - 4) de validació de les mesures i del pla

Per aquestes reunions es convidarà sempre a tècnics de Medi Ambient de la Diputació de Girona i com a mínim en quatre d'elles a tècnics del servei de planificació de l'entorn natural de la Generalitat de Catalunya.





- Sessions participatives, a dur a terme en locals municipals:
 - 3 sessions participatives conjuntes (supramunicipals) presencials:
 - 1) informativa inicial
 - 2) d'identificació dels components i principals elements de la infraestructura dels quatre municipis
 - 3) final, de validació de mesures establertes dels quatre plans municipals
 - 13 sessions participatives municipals presencials:
 - 1) informativa a cadascun dels 4 municipis (4 en total)
 - 2) d'identificació dels components i principals elements de la infraestructura verda (3 en total com a mínim): a Llagostera, Santa Cristina d'Aro, i a Castell-Platja d'Aro i/o Sant Feliu de Guíxols (per aquests dos darrers municipis es pot fer una sessió conjunta en un dels dos municipis)
 - 3) d'identificació dels principals serveis ecosistèmics i propostes de mesures per al pla (per aquests dos darrers municipis es pot fer una sessió conjunta en un dels dos municipis) (3 en total com a mínim).
 - 4) de validació de mesures del Pla a Llagostera, Santa Cristina d'Aro, i a Castell-Platja d'Aro i/o Sant Feliu de Guíxols (per aquests dos darrers municipis es pot fer una sessió conjunta en un dels dos municipis) (3 en total com a mínim).

El nombre de sessions presencials es podrà modificar ocasionalment, amb el vistiplau previ del personal de la diputació i dels ajuntaments respectius, en cas que l'empresa utilitzi mitjans de consulta i participació alternatius als presencials, com per exemple la plataforma decidim de la Diputació de Girona.

Calendari d'execució:

El servei de suport en la coordinació del dispositiu gorgues es desenvoluparà durant 18 mesos, a partir de la notificació del contracte.

De forma orientativa, les accions i documents s'hauran de desenvolupar dins del calendari següent:

Accions	Mesos 1 -3	Mesos 4-6	Mesos 7-9	Mesos 10-12	Mesos 13-15	Mesos 16-18
Fase 1 disseny metodològic i recopilació d'informació						
Anàlisi del procés d'acord amb el document de Directrius de PEMIV i PEMIVS ja redactats	1r mes					
Reunions preliminars amb Diputació i els 4 ajuntaments amb calendari de treball	1r mes					
Primeres reunions amb tècnics ajuntaments	1r mes					
Determinar actors principals i assistir ajuntaments per informar-los del procés	1r i 2n mes					
Recollida informació temàtica dels quatre municipis	1r-3r mes					
Primeres sessions participatives informatives als quatre municipis i conjunta	3r mes	4t-5è mes				





Anàlisi informació recollida	Tot el trimestre	Tot el trimestre				
Fase 2 Cartografia de la IV						
Visites de camp	Tot el trimestre					
Elaboració de cartografia temàtica	3r mes	4t mes				
Identificació de components de la IV de cada municipi i conjunta		4t-5è mes				
Elaboració de la cartografia preliminar de la IV		4t-5è mes				
Segones reunions tècniques amb ajuntaments		5è-6è mes				
Segones sessions participatives municipals i conjunta: components de la IV i espais associats a cada component		5è-6è mes				
Elaboració de la cartografia final de la IV		5è-6è mes	7è mes			
Fase 3 Priorització dels serveis ecosistèmics i recull de propostes						
Visites de camp		Tot el trimestre	Tot el trimestre			
Avaluació dels serveis ecosistèmics i esborrany de propostes			7è- 8è mes			
Terceres reunions tècniques amb ajuntaments			8è-9è mes			
Terceres sessions participatives municipals: serveis ecosistèmics i recull d'objectius i propostes			9è mes	10è mes		
Definició d'objectius i propostes per als PEMIV				10è-11è mes		
Fase 4 Redacció dels PEMIV						
Redacció primers esborranys dels PEMIV				12è mes	13è mes	
Quartres sessions participatives municipals i conjunta final: esborrany d'objectius i propostes del Pla					14-15è mes	
Quartres reunions tècniques amb ajuntaments: validació de les mesures i del pla					14- 15è mes	
Redacció final projecte					15è mes	16è mes
Resposta a possibles al·legacions durant informació pública del Pla						17è-18è mes

