Parc Hospitalari Marti i Julia
Departament d’Infraestructures | Manteniment de

IA Institut FIAS
d’Assistencia C/ Doctor Castany, s/n
Sanitaria 17190 Salt (Girona)
T.972 189 006

www.ias.cat

@ @iasgirona @ @

PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS PER A
’EXPEDIENT DE CONTRACTACIO DEL SERVEI DE REDACCIO DELS
PROJECTES, DIRECCIO D’OBRA, DIRECCIO D’EXECUCIO |
COORDINACIO DE SEGURETAT | SALUT DE LES OBRES DE REFORMA
DEL NOU SERVEI DE REHABILITACIO COMUNITARIA DE FIGUERES,
DE L’IAS.

CONTR 2025/0000000013

CONTR 2025/000000013



Parc Hospitalari Marti i Julia
Departament d’Infraestructures | Manteniment de
I'lAS

& - I '|\ Institut c
o5 “s J ‘T’ / d’Assisténcia / Doctor Castany, s/n
Q Li A L Sanitaria 17190 Salt (Girona)
T. 972 189 006
www.ias.cat

@ @iasgirona @ @

T ANTECEDENTS ..uuuueeeeeeeiiiiiinneneeeesesssssssseeeesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssssssssasessssssssnsssssessssssssnnnnases 3
2 NECESSITATS .oiiiiiriiiriirisrsesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssssssssssssens 3
3 OBJECTE DEL CONTRAGCTE .....uuuuuutueunnnnnennssssessssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssssssssssssssssssanssssnes 4
4 ABAST DELS TREBALLS .....cuueeteteeiiiiiereeeeeeesssssssseeeeessssssssssssesessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssssssssnnnsanns 5
4.1 PROPOSTA DE DISTRIBUCIO /PROJECTE BASIC ..evvveeereeereeesresenseeeisesesseeessesensesensesensesensesensessssesssssesnsessnsesensesen 5
4.2 REDACCIO DEL PROJECTE EXECUTIU / CONSTRUCTIU. ..vvvveeeeurereeenreeeeeseeeeesreeeeesseesessnseesssssesessssessssssenssssnseneens 5
4.3 DIRECCIO FACULTATIVA D’ ARQUITECTURA [ INSTAL LACIONS.cceeeeeeeeeeereeieeeieieeeeieeeeieieneeseseeeeinieeeeseseeseseeeeeeseeeeens 6
4.4 DIRECCIO D’EXECUCIO | CONSTRUCCIO | COORDINACIO DE SEGURETAT I SALUT 1vvvviieeeeeinrrereeeeeeeinrrrreeeeeeesennenenesns 7
4.5 PROJECTE DE LEGALITZACIONS DE LES INSTAL LACIONS «eeeeeeeieeeeierieieieeieieieeeeeeeeeeeeeeeeeeseseseeseseeseseseeseseeeeseneeseenns 8
4.6 PROJECTE D ACTIVITATS trttteeeeeeeeutrrreeeeeeeeeitrereeeeeeeeassssrereeeseeaassresssesesassssrasseessessssstassseseesiessrsseseeeessnsssssenees 9

5  TERMINI D’EXECUCIO DEL CONTRACTE ... .cesueisueerueessesssesssesssesssesssesssesssesssesssesssesssesssesssssssesssesssesssesssees 9
6 IIVIPORT DEL CONTRAGCTE......uuucrcerurennnnnsessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssssnsnnns 10
7 DOCUMENTACIO QUE ES FACILITA AL LICITADOR .....ccouetrrreereeresseessessessesssessessessesssessessesssessessessesssenes 10
8  PRESENTACIO D'OFERTES ....veeeeerveereeseseesseesessesssessessessssssessessessssssesseessessessessesssessessessesssessessessesssenne 11
8.1 SOBRE A: DOCUMENTACIO ADMINISTRATIVA c.evvvvverrrererererererereseseseseeesssssssssssssssssssssssssssssesssssesrssreesersrsrreee 11
8.2 SOBRE B: METODOLOGIA DE PLANIFICACIO | SEGUIMENT DEL PROJECTE | EXPERIENCIA EQUIP TECNIC ..cevvvvevererenns 11
8.3 SOBRE C: OFERTA ECONOMICA ..vvvvevvvererererereseseseeeseeesssssssssesssssssssssssssssssssssssssssesssssssssseerrsssssrerrrererrrrrreen 14

O CRITERIS D’ADJUDICACIO ..uveveeeeetereieitesseeseesessessessesssessessessessssssessessessssssessesssessessessssssessessessesssenes 14
9.1 CRITERIS OBJECTIUS .eeteeeeeeriereeeeeeeeeeerereeeeeeeeseeeeesseesesessesssssssssssssssssessesessssssssssseeessessssessessssssssesessserssssssen 15
9.1.1 (0] (=Ta (e W =Tole aTe 11 (oo BONNU SRRSO PSPURURI 15
9.1.2 Ja=to [V olel [0 o (=B 1= 4 1111 ] B PRS 16

9.2 CRITERIS SUBJECTIUS ..etttuueeeeeeeetstueeeeeseeessneaseeesssssssnnasesessssssnnnaseesssssssnnnaseesssssssnnneseessessssnnneeeessessssnnneesees 17
9.2.1 Criteri subjectiu 1: Metodologia de treball (MAXim 4 PUNLS).......cccveveeecveeeeeiieeicieeeeciee e, 18
9.2.2 Criteri subjectiu 2: Valoracid equip técnic: (Maxim 46 PUNtS) .........cceeeeveseveseeessieesiieesieeninnens 18

10 REGIM DE PENALITATS APLICABLES A L’EXECUCIO DEL CONTRACTE. c..ceveeueereeerresreeseeseessessessessesssens 20
10.1  INCOMPLIMENTS ESPECIFICS EN EL DESENVOLUPAMENT DE LA REDACCIO DEL PROJECTE..civvvvrerireeereeeeeeereeereeeeeeenns 21
10.2  INCOMPLIMENTS ESPECIFICS EN EL DESENVOLUPAMENT DE LA DIRECCIO FACULTATIVA...ccvvvrrereererreeeeeeeeeeeeeeeeeeeens 21
10.3  INCOMPLIMENT D’ OBLIGACIONS COMUNS A LES PRESTACIONS DEL CONTRACTE .....uuuvverreeeeiiinrrerreeseeesnnrerseeseenns 22
11 PREGUNTES AL PLEC ....coeciiuueeeeeeiiiicesnnneeeeesssssssssseseesssssssssssssessssssssssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnns 23
2

CONTR 2025/000000013



Parc Hospitalari Marti i Julia
Departament d’Infraestructures | Manteniment de
I'lAS

\ IA Institut
S a I u t / d'Assisténcia C/ Doctor Castany, s/n
WA $/ Sanitaria 17190 Salt (Girona)
T. 972 189 006
www.ias.cat

@ @iasgirona @ @

L'IAS és una empresa publica que forma part de la xarxa sanitaria i social de cobertura publica de la
Generalitat de Catalunya, a través de la concertacié amb el Departament de Salut i el Departament de
Benestar i Familia.

L'Institut d’Assisténcia Sanitaria (IAS) presta al conjunt de la Regid Sanitaria de Girona serveis d’atencio
especialitzada, serveis de salut mental, serveis sociosanitaris, socials i de suport i diagnostic, aixi com atencié
primaria. Gestiona I'Edifici Santa Caterina (hospital general basic de La Selva interior i part del Girones) i el
Parc Hospitalaria Marti i Julia.

La Xarxa de Salut Mental i Addiccions disposa de serveis d’hospitalitzacié total o parcial, ubicats al Parc
Hospitalari Marti i Julia (Salt), i serveis d’atencié comunitaria que es presten a través de set centres de salut
mental d’adults, set infantojuvenils, sis centres d’atencié a les addiccions i set serveis de rehabilitacié
comunitaria desplegats al llarg de la demarcacié de Girona, a més dels equips mobils assertius comunitaris
(equips d'atencio a les persones sense llar, equips de seguiment individualitzat, equips d’intervencioé precog
de la psicosi, equips d'hospitalitzacié domiciliaria). També compta amb nou pisos residencials, dues llars
residéncies (per a persones amb trastorn mental greu i persones amb problemes de discapacitat intel-lectual
i trastorn mental). Les urgencies psiquiatriques s’atenen a |'Hospital Santa Caterina.

El desembre de 2024 I'IAS compra un local situat al C/ Joan Regla, 5 de Figueres, amb referéncia cadastral
493233DG9779S0002JL, per a ubicar-hi el Servei de Rehabilitaci6 Comunitaria de la regié. Aquest canvi
d’ubicacié ve motivat per la necessitat d’alliberar els espais que actualment ocupen al C/ Jonquera, 62 i
utilitzar-los per esponjar els serveis del Centre de Salut Mental Alt Emporda situat en el mateix edifici.

L'Institut d’Assisténcia Sanitaria té la necessitat de modificar i adaptar I'espai per a la implantacié de I’activitat

a desenvolupar, i el compliment de les normatives actuals.

El pla dels espais proposat en funcid de les necessitats del nou servei és el seglient:
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Espai uts Sup. util m2 Total m2
Recepcid 1 22,51 22,51
Escalal 1 9,42 9,42
Despatx 1 1 15,91 15,91
Sala1l 1 23,35 23,35
Consulta-exploracié 1 13,91 13,91
Sala descans 1 19,49 19,49
Magatzem 1 1 7,14 7,14
Bany adaptat 1 5,88 5,88
Passadis pb 1 35,09 35,09
Bany H 1 3,27 3,27
Bany D 1 3,61 3,61
Passadis p1 1 40,99 40,99
Sala 2 1 36,20 36,20
Magatzem 2 1 5,90 5,90
Despatx 1 10,99 10,99
Sala3 1 26,18 26,18
Sala d'espera 1 15,51 15,51
Ascensor 1 2,71 2,71
Escala 2 1 10,82 10,82
Total superficie util 308,88
Total superficie construida s/ Cadastre 372,00

Es modificara la distribucid, les instal-lacions per tal d’adaptar-les a les noves necessitats i normatives, aixi
com l'accessibilitat als espais complint les normatives actuals.

Caldra projectar una nova climatitzacié i ventilacié per adequar-se a les necessitats normatives i funcionals
del servei.

L’objecte el present contracte és la redaccié del projecte basic, executiu aixi com la posterior direccié d’obra
i direccidé d’execucid i coordinacié de seguretat i salut de les obres de reforma del nou Servei de Rehabilitacié
Comunitaria de Figueres de I'lAS.

Queden dintre de la licitacié i I'abast de la proposta:

- Proposta de distribucié i organitzacié dels espais en funcié del pla funcional i redaccio el projecte
basic.
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- La redaccié del projecte executiu/constructiu de les obres per a la implantacié del nou SRC,
degudament visat pel Col-legi Professional que s’escaigui.

- Direccié de les obres (Arquitecte i/o enginyer).

- Direccio d’execucio de les obres i coordinador de seguretat i salut (Titulacié capacitat técnica i
titulacié competent).

- Projectes de legalitzacions de les instal-lacions:

o Climatitzacio i ventilacié
o Baixa Tensio,
o Contra Incendis

- Projecte d’activitat.

Es defineix I'abast dels treballs que els integren:

4.1 Proposta de distribucié /projecte basic

Els redactors del projecte treballaran amb I'equip assistencial de definicié del projecte, format pel
departament d’infraestructures i manteniment i els professionals del servei de SRC.

Es treballara per trobar la distribucié optima per les necessitats del servei, i es definiran les
caracteristiques generals de I'obra i les seves prestacions en el projecte basic.

4.2 Redaccio del projecte executiu / constructiu.

L'abast dels treballs de redaccié del projecte executiu seran:

Aixecament de planols.

Redaccid i signatura del projecte executiu (arquitectura, instal-lacions), projecte per a la llicéncia
d’obra.

Tots els projectes estaran visats pels col-legis professionals corresponents.

Definicié de les diferents fases d’interferéncia que puguin afectar el funcionament diari del local en
general i dels serveis ubicats en ell.

Tramitacio de la lliceéncia d’obres. Queden inclosos qualsevol taxa o dret col-legial i visats. No s’han
d’incloure els imports a abonar a I'ajuntament corresponents a I'impost municipal.
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Proporcionar i preparar la documentacié grafica necessaria per a |'elaboracié d‘altres tramitacions
(autoritzacions administratives, urbanistiques, etc.).

Coordinacioé de seguretat i salut en fase de projecte.

Elaboracié de la documentacié grafica, estudis, pressupostos, per tal d’assessorar i de facilitar la
presa de decisions a la propietat al llarg del procés de redaccio del projecte.

Lliuraments parcials de documentacio per I'avaluacié i seguiment del projecte.

Una altra documentacid per a la presentacido publica del projecte, actes, comunicats premsa,
reunions, etc.

Assessorament per a la preparacid del concurs d’obra del propi centre i per a la seva adjudicacid.

S’analitzara dins el projecte executiu la intervencid des del punt de vista de la seva adequacié a les
seglients normatives:

Justificacio del compliment de “Cdédigo Técnico de la Edificacion” amb els corresponents Documents
Basic (SU, SUA, SI, HR...).

Justificacio dels diferents reglaments d’obligat compliment (BT, RITE, AP...).
Justificacié del compliment de les normes UNE que sén d’aplicacié en I'ambit hospitalari.
Certificacio energeética.

Tramits i legalitzacions de les instal-lacions que ho requereixin.

4.3 Direccié facultativa d’arquitectura i instal-lacions

En funcid de les atribucions les tasques assignades seran:

Controlar el replanteig i adequacio al projecte.

Revisar i aprovar els documents d’execucid elaborats pel contractista, requerits per a la signatura
del contracte d’obra (Pla de treballs i Pla d’Assegurament de Qualitat i Medi Ambient).

Durant les visites d’obra es resoldran els possibles imprevistos durant I'execucié de I'obra i reflectir-
ho en el llibre d’ordres i assistencies per realitzar la correcta interpretaciod.

Realitzar els canvis o rectificacions en el projecte que vinguin a conseqiiencia de I'estat de |'obra.
Sempre en consens entre la direccio de I'obra i el promotor.

Signatura del replanteig i certificat final de I'obra.
Donar el vistiplau de les certificacions parcials i la liquidacio final de I'obra.

Redactar i signar la documentacié requerida de I'obra executada As Build.
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4.4 Direccié d’execucié i construccid i coordinacié de seguretat i salut

En funcié de les atribucions les tasques assignades seran:

Com a direccio facultativa de construccid i execucid (Arquitecte tecnic):

Li correspon la direccié de I'obra, segons els treballs descrits en I'article 1r del Reial decret 265/1971,
de 19 de febrer, la llei d’ordenacié de I'edificacié i la resta de normativa aplicable, segons el qual
consistira en la supervisié i control de I'execucio de les obres que fa referéncia el projecte, i comporta
la interpretacié técnica i economica del projecte d’execucio, aixi com I'adopcié de les mesures
necessaries que es requereixin per arribar a la realitzacié total de I'obra, d’acord amb I'esmentat
projecte, amb especial atencio a la qualitat de I'obra, el seu cost i el seu termini d’execucio.

S’inclouran com a tasques propies, entre altres, les seglients:

Ordenar i dirigir I’execucié material de les obres objecte del present concurs.
Inspeccionar els materials a emprar.
Controlar les instal-lacions provisionals i els mitjans auxiliars d’obra.

Ordenar I'elaboracidé i posada en obra de cadascuna de les unitats d’execucid i comprovar les
dimensions i la correcta disposicié dels elements constructius.

Amidar les unitats d’obra executada, confeccionar les relacions valorades d’obra i signar les
corresponents certificacions.

Subscriure les actes, certificacions de replanteig, desenvolupament dels treballs i certificat final
d’obra.

Coordinar les actuacions corresponents a I'obra civil amb els treballs d’instal-lacions que hi estan
implicades.

Participar, juntament amb la resta de tecnics de la Direccid Facultativa i la direccid del projecte, en
la recepcié de les obres, organitzant la seva inspeccio, redactant les actes on s’incloguin les eventuals
reserves, fer el seguiment del desenvolupament de les reparacions i informar de la finalitzacié dels
treballs inclosos en les reserves.

Portar a terme la direccid dels treballs previs i accessoris necessaris per a la construccié de I'obra
adjudicada.

A més d’allo que especificament es determina en el present plec i en el plec d’especificacions
tecniques, amb caracter general, els treballs es portaran a terme d’acord amb les funcions que li sén
atribuides en el Plec de Clausules Administratives Generals per a la contractacié d’obres, aprovat pel
RD 3854/1970 de 31 de desembre, en tot alld que no s’oposi a la Llei 13/95, i a aquelles altres que
puguin determinar-se en el corresponent contracte, aixi com Directrius de Direccié d’obres del Servei
Catala de la Salut.
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Com a responsable de |la qualitat:

Sera funcié de I’Aparellador - Arquitecte téecnic el seguiment del Programa de Control de Qualitat.
Decret del Departament de Politica Territorial i Obres Publiques de la Generalitat de Catalunya
375/1988 d’1 de desembre, amb les seglients funcions:

Fer el seguiment i enregistrar les actes de resultats dels assajos dels materials i components, aixi com
dels certificats d’origen dels materials que en tinguin.

Fer el seguiment i enregistrar les actes dels resultats de proves d’instal-lacions i de I'obtencié dels
corresponents certificats de legalitzacio.

Com a coordinador de seguretat i salut:

Sera funcié de I'’Aparellador - Arquitecte tecnic, I'aprovacio, seguiment i coordinacié de I'Estudi de
Seguretat i Salut. RD 1627/1997 “Disposicions minimes de Seguretat i Salut en les obres de
construccid”, amb les seglients funcions:

Aprovacio del Pla de Seguretat i Salut redactat pel contractista
Seguiment del PSS
Coordinacié dels diferents subcontractistes.

Coordinacié en fase d’equipament.

4.5 Projecte de legalitzacions de les instal-lacions

Es treballaran els projectes durant la fase de redaccid del projecte, juntament amb el redactor del
projecte, per tal d’assessorar i dimensionar i es finalitzaran quan s’acabin les obres.

Es contemplen les seglients legalitzacions:
- Climatitzacio i ventilacid segons RITE
- Instal-lacié de baixa tensio segons REBT ( inclos el Certificat Electric de Baixa Tensid)

- Instal-lacions contra incendis segons DB Sl del CTE

Els projectes s’entregaran Visats pel Col-legi oficial d’enginyers industrials de Catalunya. Seran
elaborats segons les respectives normatives vigents. L’abast dels treballs sera:

Memoria justificativa.
Calculs
Documentacio grafica.

S’inclou la tramitacié per la seva legalitzacié i les taxes corresponents a Visats i dels Serveis de les
Entitats de Control.
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4.6 Projecte d’activitats

Projecte redactat seguint la llei 20/2009 PCCA per justificar la incidéncia ambiental. També incloura
la justificacié ambiental de les ordenances municipals. Incloura:

- memoria explicativa de I'activitat

- Memoria justificativa dels punts ambientals
- Annexos calculs

- Planols

- Pressupost

Queden incloses totes les gestions de tramitacid amb els diferents organismes oficials (ajuntaments,
consells comarcals, bombers...) aixi com les despeses de Visats.

REDACCIO DELS PROJECTES | ESTUDIS:
- Inici: Signatura del contracte
- Termini lliurament dels treballs: 2,5 MESOS
o Treball per a la definicié de la proposta definitiva de distribucié i materials: 1,5 MES

o Redaccio del projecte executiu 1 MES

El termini previst per a la revisio i aprovacié del projecte per part de I'lAS aixi com la licitacio de les obres es
preveu en 3 -5 MESOS.

DIRECCIO D’OBRA:
- Inici: Una vegada adjudicades les obres.

- Termini d’execucié: 7 MESOS
REPASSOS D’OBRA | LEGALITZACIONS

- Inici: Una vegada finalitzats els treballs

- Termini d’execucié: 1 MES
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El pressupost base de licitacio dels treballs del Servei de redaccidé dels projectes, direccié d’obra, direccid
d’execucié i coordinacié de seguretat i salut de les obres de reforma del nou Servei de Rehabilitacié
Comunitaria de Figueres, de I'lAS és de 22.000 € sense IVA (26.620,00 € IVA inclos).

Redaccid del projecte basic i executiu 9.500,00 €
Direccio d’obres d’arquitectura i instal-lacions 6.000,00 €
Direccio d’execucio i construccio i coordinacié de seguretat i salut 3.600,00 €
Projecte de legalitzacions de les instal-lacions 1.500,00 €
Projecte d’Activitats 1.400,00 €
Total 22.000,00 €

Aquest pressupost s’ha calculat tenint en compte els segiients costos i despeses.

- Costos directes: 20.680,00 euros (IVA no inclos). Que inclouen: Sous, plus i dietes de I'autor del
projecte/estudi i del personal col-laborador. Impostos i quotes a la Seguretat Social o mutues.

- Costos indirectes: 1.320,00 euros (IVA no inclos). Que inclouen: Despeses generals i d’empresa, i el
benefici industrial. Lloguers, amortitzacions i consums de locals, instal-lacions, mitjans de transport,
material d’oficines, maquinari i programari necessaris.

-  Despeses: 0,00 euros.

Per tal de dur a terme la redaccid del projecte, direccid d’obra, direccié d’execucié i coordinacid de seguretat
i salut de les obres de reforma dels Serveis Centrals de I'edifici Til-lers es fara arribar la documentacié segiient,
continguda a I’Annex 3:

- Fitxa cadastral
- Documentacié grafica estat actual.
- Proposta de distribucio inicial dels espais.

- Recull fotografic.
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La documentacio es presentara amb SOBRE DIGITAL.

Per tal que els serveis tecnics de I'lAS puguin valorar amb objectivitat cada una de les ofertes que presenten
les licitadores, és necessari que les ofertes es presentin detallades i que els seus apartats siguin identificables,
segons les denominacions i epigrafs que a continuacié es descriuen, essent la valoracié de cada un d’ells el
que es descriu en els criteris d’adjudicacié especificats en aquest pleci en el Plec de Clausules Administratives
Particulars.

8.1 SOBRE A: Documentacié administrativa
Caldra adjuntar al sobre A:

-Documentacié administrativa: segons es disposa en el PCAP (Plec de Clausules Administratives

Particulars).

8.2 SOBRE B: Criteris de valoracié subjectiva

La documentacio es presentara dins del sobre digital corresponent, amb un arxiu PDF per a cada
punt. Dins de cada arxiu haura de constar:

- titol
- index
- documents

La informacid haura de ser concisa i aplicada a I’obra en concret.

8.2.1 Metodologia de Treball

El licitador presentara una memoria de maxim 2 fulles, fent una descripcié de la proposta de treball
amb els diferents agents de I'lAS

- Equip técnic

Per a valorar els tecnics que configuraran I’equip es presentara la seglient documentacié:
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8.2.2 Experiéncia de I’Autor/s del Projecte d’Execucié i Direccié de I’Obra:

El licitador designara nominativament I’Autor/s i director/s d’obra que destinara a I'execucié del
contracte amb el model de I'annex 1A, indicant nom i cognoms, NIF, titulacid, any d’obtencié
d’aquesta, nimero de col-legiat, aixi com la seglient informacid:

- Detall dels projectes a considerar en els que ha intervingut el técnic/s proposat/s, finalitzats
en els ultims 10 anys a la data de publicacid de la licitacié (inclou I'any en curs), amb un
maxim de 10 projectes per a tot I'equip.

En el cas que es presentin més de 10 actuacions només es tindran en compte les 10
primeres, seguint I’ordre de prelacié dels annexos.

- Import PEC del projecte.

- Data de finalitzacio de la redaccio del projecte.

Caldra acreditar els treballs realitzats mitjangant certificat expedit o visat per I'0rgan competent en
cas de destinatari public o, en cas de destinatari privat, mitjancant certificat o declaracié de
I'empresari acompanyada dels documents obrants en el seu poder que acreditin la realitzacié de la
prestacio.

8.2.3 Experiéncia de I’Autor/s dels Projectes d’Instal-lacions i Direccié de
I’Obra:

El licitador designara nominativament I’Autor/s de Projectes d’Instal-lacions i Direccié d’obra que
destinara a I'execucidé del contracte amb el model de I'annex 1B, indicant nom i cognoms, NIF,
titulacio, any d’obtencié d’aquesta, nimero de col-legiat, aixi com la seglient informacio:

- Detall dels projectes a considerar en els que ha intervingut el técnic/s proposat/s, finalitzats
en els ultims 10 anys a la data de publicacié de la licitacié (inclou I'any en curs), amb un
maxim de 10 projectes per a tot I'equip.

En el cas que es presentin més de 10 actuacions només es tindran en compte les 10
primeres, seguint I’ordre de prelacié dels annexos.

- Import PEC del projecte.

- Data de finalitzacié de la redaccio del projecte.

Caldra acreditar els treballs realitzats mitjangant certificat expedit o visat per I'0rgan competent en
cas de destinatari public o, en cas de destinatari privat, mitjancant certificat o declaracié de
I'empresari acompanyada dels documents obrants en el seu poder que acreditin la realitzacié de la
prestacio.
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8.2.4 Experiéncia del Director/s d’Execucié:

El licitador designara nominativament el Director/s d’Execucié d’obra que destinara a I’execucié del
contracte amb el model de I'annex 1C, indicant nom i cognoms, NIF, titulacié, any d’obtencid
d’aquesta, nimero de col-legiat, aixi com la seglient informacid:

- Detall dels Projectes a considerar en els que ha intervingut el técnic/s proposat/s, finalitzats
en els ultims 10 anys a la data de publicacid de la licitacié (inclou I'any en curs), amb un
maxim de 10 projectes per a tot I'equip.

En el cas que es presentin més de 10 actuacions només es tindran en compte les 10
primeres, seguint I’ordre de prelacié dels annexos.

- Import de I'obra.

- Data de finalitzacié de I'obra.

Caldra acreditar els treballs realitzats mitjangant certificat expedit o visat per I'0rgan competent en
cas de destinatari public o, en cas de destinatari privat, mitjancant certificat o declaracié de
I'empresari acompanyada dels documents obrants en el seu poder que acreditin la realitzacié de la
prestacio.

8.2.5 Experiéncia del Coordinador/s de Seguretat i Salut:

El licitador designara nominativament el Coordinador/s de Seguretat i Salut, que destinara a
I’execucié del contracte amb el model de I'annex 1D, indicant nom i cognoms, NIF, titulacid, any
d’obtencié d’aquesta, numero de col-legiat, aixi com la segiient informacio:

- Detall dels Projectes a considerar en els que ha intervingut el técnic proposat, finalitzats en
els ultims 10 anys a la data de publicacié de la licitacio (inclou I’'any en curs), amb un maxim
de 5 projectes.

En el cas que es presentin més de 5 actuacions només es tindran en compte les 5
primeres, seguint I’ordre de prelacié dels annexos.

- Import de I'obra.

- Data de finalitzacié de I'obra.

Caldra acreditar els treballs fets mitjancant certificat expedit o visat per I'organ competent en cas de
destinatari public o, en cas de destinatari privat, mitjancant certificat o declaracié de I'empresari
acompanyada dels documents obrants en el seu poder que acreditin la realitzacié de la prestacié.
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8.3 SOBRE C: Criteris de valoracié objectiva

8.3.1 Oferta economica

S’haura d’aportar I'oferta economica global (amb el desglossat d’IVA) que es correspongui amb la
valoracié economica de les feines descrites al present plec i enumerades a I'apartat abast, segons
I'Annex 2.

L'import total no podra excedir del pressupost base de licitacio establert en el punt 6 d’aquest plec.

8.3.2 Reduccid de termini:

El licitador aportara una Declaracié Responsable amb la reduccié de termini proposada, justificada
amb un diagrama de Gannt.

8.3.3  Criteri objectiu de qualitat: mitjans de control economic

El licitador aportara una Declaracié Responsable amb el programari informatic que s’utilitzara en el
projecte i direccio.

8.3.1 Criteri objectiu de qualitat: mitjans de representacio grafica

El licitador aportara una Declaracié Responsable amb la proposta de mitjans de representacio grafica
que s’utilitzaran en el projecte i en la documentacio final a entregar a I'lAS.

La no aportacio de la documentacié requerida al sobre C, implicara una valoracié de 0 punts d’aquells criteris
de valoracié directament relacionats.

En aquest apartat es presenten els criteris de puntuacidé per tal de realitzar la valoracié de les diferents
propostes. Les puntuacions es calcularan a I'empara de la Directriu 1/2020 d’Aplicacié de férmules de
valoracié i puntuacio de les proposicions economica i técnica.

Taula resum dels criteris de puntuacio:
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Criteris objectius 50 punts
Oferta economica 40 punts
Reduccié de termini 5 punts
Criteri objectiu de qualitat: Mitjans control economic 2 punts
Criteri objectiu de qualitat: Mitjans representacié grafica 3 punts
Criteris subjectius de qualitat 50 punts

Cs1: Metodologia de treball 4 punts

- Proposta de treball conjunt amb I'lAS 4 punts
Cs2: Experiéncia equip técnic 46 punts

- Autor del projecte executiu i director facultatiu 14 punts
- Autor dels projectes d’instal-lacions, activitat i director

facultatiu 14 punts
- Direccié d’execucié i construccio 12 punts
- Coordinacio de seguretat 6 punts

9.1 Criteris objectius

La puntuacié maxima d’aquest criteri sera 50 punts.

9.1.1 Oferta economica

La puntuacié maxima d’aquest criteri sera de 40 punts.

El calcul de la puntuacié es fara de la seglient manera:

Pv= Puntuacio de I'oferta a Valorar

0. —O0m 1 P = Punts criteri economic
P, = [1 — ( L7> X (—)] XP 0 = Oferta Millor
OV = Oferta a Valorar

IL = Import de Licitacio
VP = Valor de ponderacio =1,40

Es consideraran, en principi, desproporcionades o presumptament anormals les ofertes que es
trobin en els seglients suposits:

Amb relacié a 'oferta economica (Unic parametre que es considera apreciable a efectes d’oferta
amb valors anormals) aquelles que es trobin en els suposits seglients:

1. Quan concorri un sol licitador, i sigui inferior al pressupost base de licitacio en més d’un
20%.
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2. Quan concorrin dos licitadors, les que sigui inferior en més de 20 % a I'altre oferta.

3. Quan concorrin tres o més licitadors, les que siguin inferiors en més de 20% a la mitjana
aritmeética de les ofertes presentades.

9.1.2 Reduccid de termini

La puntuacié maxima d’aquest criteri sera de 5 punts.

Es valorara amb la maxima puntuacié les propostes amb una reduccié de termini de fins a 2
setmanes en la fase d’estudi i redaccio de projecte, aplicant a les restants propostes de reduccid, la
puntuacié que de forma inversament proporcional resulti:

Px =5* (Ox/Oe)

On:

Px: puntuacio reduccié de termini

Ox: Proposta de reduccid de termini en setmanes per cadascuna de les empreses

Oe: proposta de reduccié de termini en setmanes més favorable.

Caldra ajuntar un diagrama de gantt que inclogui el pla de treball on es justifiqui la viabilitat de la
reduccié i es detallin totes les fites de projecte amb totes les fites importants com preses de
decisions en diferents fases de la redaccio.

En cas de no adjuntar el diagrama es valorara amb 0 punts la reduccié del termini.

9.1.3  Criteri objectiu de qualitat: mitjans de control economic

La puntuacié maxima d’aquest criteri sera de 2 punts.

Per tal de garantir un millor control de costos tant a nivell de projecte com de control d’obra; aixi
com l’agilitzacié de processos com la licitacid, seguiment d’obres, etc., es valorara que s’utilitzin
eines de treball compatibles amb el programa TCQ.

Es valorara amb 1 punt si s’utilitzen programaris informatics que puguin generar arxius bc3.

Es valorara amb 2 punts si s’utilitza el programari TCQ.
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9.1.4 Criteri objectiu de qualitat: mitjans de representacio grafica

La puntuacié maxima d’aquest criteri sera de 3 punts.

Per tal de disposar d’una visualitzacid avancada del projecte i posteriorment gestionar I'edifici al llarg
del seu cicle de vida, es considerara els mitjans de representacié grafica que I’equip redactor utilitzi.

Es valorara amb 1 punt si s’utilitza representacié grafica en 2D: plantes, algats i seccions (arxius en
format dwg).

Es valorara amb 2 punts si s’utilitza el modelatge BIM, representacié grafica en 3D, per els elements
arquitectonics.

Es valorara amb 3 punts si s’utilitza el modelatge BIM arquitectonic i MEP, representacio grafica en
3D, tant pels elements arquitectonics com pels sistemes d’instal-lacions.

9.2 Criteris subjectius

La puntuacié maxima d’aquest criteri sera 50 punts.

Un cop realitzada la valoracié i obtinguda la puntuacié corresponent, s’ordenaran les diferents
propostes per ordre decreixent i s’aplicara la formula seglient, per obtenir la puntuacio:

PDP = Puntuaci6 de I'Oferta a Puntuar

VTop P = Puntuacié del criteri
Pop - P X VT VTop = Valoracié Tecnica de I'Oferta que es Puntua
mv VTm = Valoracio Técnica de I'oferta Millor Valorada

La formula s’aplicara per a cada criteri i, si escau, a cadascun dels subcriteris per separat, per després
obtenir la puntuacid total.

Addicionalment, s’han establert Ilindars minims de puntuacié per a cadascun dels criteris i subcriteris
per sota dels quals, si cap de les valoracions técniques I'assoleix, no s’aplicara la férmula anterior.
Els llindars establerts sén els seglients:
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Criteri subjectiu Csl Cs2
Puntuacié maxima del criteri 4 46
Llindar minim de puntuacid 2 23

En el cas que cap de les valoracions assoleixi el llindar establert, la puntuacié que obtindra I'empresa
licitadora sera I'obtinguda en la fase de valoracid de les propostes técniques, prévia a I'aplicacié de
la férmula.

9.2.1 Criteri subjectiu 1: Metodologia de treball (maxim 4 punts)

La puntuacid maxima d’aquest criteri sera de 4 punts, es valorara en funcié de la documentacié
aportada. Caldra aportar un document (de maxim 2 fulles) fent una descripcié de la proposta de
treball en conjunt amb I'lIAS, que defineixi, entre d’altres, els seglients camps: equip de treball,
coordinacié del projecte, comunicacio, pla de treball...

9.2.2  Criteri subjectiu 2: Valoracié equip técnic: (maxim 46 punts)

Amb caracter previ, es comprovara la compatibilitat de la titulacid, experiencia de I’equip técnic
segons els requeriments:

Equip Titulacié Experiéncia
Autor/s del projecte i | Arquitecte o titulacid equivalent Minim 5 anys
director/s d’obra

Autor/s del projecte | Enginyer o titulacié equivalent Minim 5 anys
instal-lacions, activitat i
director/s d’obra

Director/s d’execucié de les | arquitecte técnic / aparellador / | Minim 5 anys

obres enginyer d’edificacié o titulacid

equivalent
Coordinador de seguretat i | qualsevol titulacio amb | Minim 5 anys
salut de les obres capacitacié técnica i titulacié

competent.

En cas d’incompatibilitat de titulacid i/o experiéncia es valorara amb 0 punts I'experiéncia de I'equip
qgue no compleixi.

- Experiéncia de I’Autor/s del projecte d’execucié i Direccié de I'Obra: (14 punts)
18
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L’experiéncia de I’Autor/s del Projecte d’Execucid i Direccié d’obres es valora mitjangant un maxim
de 10 projectes a considerar indicats en I'annex 1A que inclogui reforma d’espais per a implantacié
d’activitat i que I'lmport minim de les obres del projecte (pressupost obra IVA no inclos) sigui
120.000,00 euros executats els ultims 10 anys.

Es tindran en més consideracio els projectes de reforma d’espais d’Us similar a entorn sanitari.

Aixi mateix, es valorara amb més consideracié que els projectes presentats estiguin ubicats en el
municipi de Figueres, per tal de garantir I'agilitat i qualitat del seguiment de I'obra i les gestions amb
les entitats publiques del municipi.

En el cas de proposar co-Autors / co-directors d’Obra, es detallaran les obres més significatives dels
autors, amb un maxim de 10 en total, que serviran per valorar I'experiéencia de I’equip redactor.

En el cas que es presentin més de 10 projectes només es tindran en consideracié els 10 primers,
seguint |'ordre de relacid presentat d’acord amb el model de I’Annex 1A.

Caldra adjuntar la documentacid acreditativa dels treballs realitzats mitjancant certificat expedit o
visat per I'0rgan competent en cas de destinatari public o, en cas de destinatari privat, mitjancant
certificat o declaracié de I'empresari acompanyada dels documents obrants en el seu poder que
acreditin la realitzacié de la prestacio.

- Experiéncia de I’Autor/s de Projectes instal-lacions, Activitat i Direccid de I’Obra: (14 punts)

L’experiéncia de I’Autor/s de Projectes d’Instal-lacions i Direccié d’obres es valora mitjancant un
maxim de 10 projectes a considerar indicats en I'annex 1B que inclogui reforma d’espais per a
implantacio d’activitat i que I'lmport minim de les obres del projecte (pressupost obra IVA no inclos)
sigui 120.000,00 euros, executats els ultims 10 anys.

Es tindran en més consideracio els projectes de reforma d’espai d’Us similar a entorn sanitari.

Aixi mateix, es valorara amb més consideracio que els projectes presentats estiguin ubicats en el
municipi de Figueres, per tal de garantir I'agilitat i qualitat del seguiment de I'obra i les gestions amb
les entitats publiques del municipi.

En el cas de proposar co-Autors / directors d’Obra, es detallaran les obres més significatives dels
autors, amb un maxim de 10 en total, que serviran per valorar I'experiéencia de I’equip redactor.

En el cas que es presentin més de 10 projectes només es tindran en consideracié els 10 primers,
seguint |'ordre de relacid presentat d’acord amb el model de I’Annex 1B.

Caldra adjuntar la documentacid acreditativa dels treballs realitzats mitjancant certificat expedit o
visat per I'0rgan competent en cas de destinatari public o, en cas de destinatari privat, mitjancant
certificat o declaracié de I'empresari acompanyada dels documents obrants en el seu poder que
acreditin la realitzacié de la prestacio.
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- Experiencia del director d’Execucio (12 punts)

L’experiéncia del director/s d’Execucid es valora mitjangant un maxim de 10 projectes a considerar
indicats en I’annex 1C reforma d’espais per a implantacié d’activitat que I'lmport minim de les obres
(Import d’obra IVA no inclos) sigui 120.000,00 euros executats els uUltims 10 anys.

Es tindran en més consideracio els projectes de reforma d’espais d’Us similar a entorn sanitari.

Aixi mateix, , es valorara amb més consideracié que els projectes presentats estiguin ubicats en el
municipi de Figueres, per tal de garantir I'agilitat i qualitat del seguiment de I'obra i les gestions amb
les entitats publiques del municipi.

En el cas de proposar co-directors d’execucio, es detallaran les obres més significatives dels autors,
amb un maxim de 10 en total, que serviran per valorar I’experiencia de I’equip director d’execucid.

En el cas que, es presentin més de 10 projectes només es tindran en consideracié els 10 primers,
seguint |'ordre de prelacid presentat d’acord amb el model de I’Annex 1C.

Caldra adjuntar la documentacid acreditativa dels treballs realitzats mitjancant certificat expedit o
visat per I'0rgan competent en cas de destinatari public o, en cas de destinatari privat, mitjancant
certificat o declaracié de I'empresari acompanyada dels documents obrants en el seu poder que
acreditin la realitzacié de la prestacio.

- Experiéncia del Coordinador de Seguretat i Salut (6 punts)

L’experiéncia del Coordinador de Seguretat i Salut es valora mitjangant 5 projectes a considerar
indicats en I'annex 1D de reforma d’espais i que I'Import minim de les obres (Import d’obra IVA no
inclos) sigui 120.000,00 euros executats els ultims 10 anys.

En el cas que, per a un autor, es presentin més de 5 projectes només es tindran en consideracié els
5 primers, seguint I'ordre de prelacié presentat d’acord amb el model de I’Annex 1D.

Caldra adjuntar la documentacid acreditativa dels treballs realitzats mitjancant certificat expedit o
visat per I'0rgan competent en cas de destinatari public o, en cas de destinatari privat, mitjangant
certificat o declaracié de I'empresari acompanyada dels documents obrants en el seu poder que
acreditin la realitzacié de la prestacio.
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Sense perjudici de la possibilitat de resolucié contractual - aixi que resulti escaient, previ Informe del
Responsable del Contracte per part de I'Institut d’Assisténcia Sanitaria -, I'lAS podra aplicar i exigir les
penalitzacions que es detallaran, en els seglients casos i causes:

- Incompliments especifics en el desenvolupament de la Redaccié del projecte executiu.

- Incompliments especifics en el desenvolupament de la Direccié Facultativa de les obres.

- Incompliment d’obligacions comunes a les prestacions del contracte.

10.1 Incompliments especifics en el desenvolupament de la Redaccid del projecte

L'incompliment del termini final de la prestacié de Redaccié del projecte executiu podra donar lloc

a l'aplicacié d’una penalitzacid progressiva per cada setmana de retard, que s’avaluara I'lAS, previ
Informe que emeti el responsable del contracte de I'lAS de la manera segiient:

- 1la setmana de retard: 1% del preu del contracte corresponent a la prestacié de Redaccié del
projecte executiu, IVA exclos.

- 2a setmana de retard: 2% del preu del contracte corresponent a la prestacié de Redaccié del
projecte executiu, IVA exclos.

- 3a setmana de retard: 4% del preu del contracte corresponent a la prestacié de Redacci6 del
projecte executiu, IVA exclos.

- 4a setmana de retard: 8% del preu del contracte corresponent a la prestacié de Redaccié del
projecte executiu, IVA exclos.

Els retards de més de quatre setmanes podran donar lloc a la perdua total de la garantia definitiva,
i si s’escau I'lAS podra resoldre el contracte.

Aguestes penalitats es detrauran de la facturacié corresponent als serveis prestats i que el
contractista emeti.

10.2 Incompliments especifics en el desenvolupament de la Direccié Facultativa

En cas que es detectin, previ Informe del responsable del contracte de I'lAS, defectes de qualitat en

I'obra realitzada, per compliment defectuds o incompliment de les obligacions que pertoquen a la
Direccié d’Execucio Facultativa de les obres, I'lAS podra imposar, motivadament, penalitzacions
economiques, no substitutives de danys i perjudicis, per incompliments lleus, greus o molt greus
quina quantia sera, respectivament, d’'un 1%, d’'un 5% o d’'un 10% del preu del contracte
corresponent a la prestacid de Direccid Facultativa, IVA exclos.
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- Es considerara que I'incompliment és lleu quan es produeixi alguna de les seglients situacions:

e Que afecti una part de I'obra que representi fins a un 5% del pressupost d’execucié de
I'obra.

e Quan s’hagin causat lesions personals de pronostic lleu.

e Quan produeixin un retard en I'execucié de I'obra que representi fins a un 5% del termini
d’execucid de I'obra.

- Es considerara que I'incompliment és greu quan es produeixi alguna de les seglients situacions:

e Quan afecti una part de I'obra que representi més d’un 5% i fins a un 20% del pressupost
d’execucid de I'obra.

e Quan s’hagin causat lesions personals de pronostic greu.

e Quan produeixin un retard en I'execucié de I'obra que representi més del 5% i fins a un 15%
del termini d’execucid de I'obra.

- Es considerara que I'incompliment és molt greu quan es produeixi alguna de les seglients situacions:

e Quan afecti una part de I'obra que representi més del 20% del pressupost d’execucié de
I'obra.

e Quan s’hagin causat lesions personals de pronostic molt greu o mortals.

e Quan produeixin un retard en I'execucié de I'obra que representi més del 15% del termini
d’execucié de I'obra.

Aquestes penalitzacions s’imposaran a I'adjudicatari amb independéncia de la seva obligacié legal
de reparar els defectes i d’altres responsabilitats que se li puguin exigir d’acord amb la normativa
vigent i aplicable.

Aquestes penalitats es detrauran de la facturacié corresponent als serveis prestats i que el
contractista emeti.

10.3 Incompliment d’obligacions comuns a les prestacions del contracte

L'incompliment d’algun o alguns dels compromisos assumits per I'adjudicatari en la seva oferta i en
el contracte, per causes imputables al mateix, sempre que haguessin estat rellevants per a
I'adjudicacié del contracte, donara lloc a I'aplicacié del seglient regim de penalitzacions, previ
Informe del responsable del contracte de I'lAS.
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Es considerara que els compromisos incomplerts son rellevants si, en descomptar-se el 50% de la
puntuacié obtinguda per I'adjudicatari en el criteri d’adjudicacioé incomplert, resulta que la seva
oferta no hauria estat la millor valorada. En aquest cas s’aplicara la quantia d’'un 1% del preu del
contracte, IVA exclos, amb caracter general, un 5% en cas d’'incompliment greu i un 10% en cas
d’incompliment molt greu. Aquestes penalitats es detrauran de la facturacid corresponent als serveis
prestats i que el contractista emeti.

Tres incompliments reiterats es considerara un incompliment greu i fins a cinc incompliments
reiterats es considerara un incompliment molt greu.

En cas de concorrer més de cinc incompliments reiterats dit suposit sera causa de resolucio del
contracte.

Si per necessitats de I'|AS es requereix fer alguna modificacié o variacié en la temporalitat d’execucié
no es considerara com a incompliment de contracte i, per tant, no originara cap penalitzacid.

Es podran realitzar les consultes técniques que es considerin oportunes. Les dades de contacte son:

Josep Torrent Formiga: josep.torrent.ias@gencat.cat

Infraestructures i Manteniment (IAS)

972 18 90 06

Per a consultes juridic-administratives:

Maria Jesus Costa mariajesus.costa.ias@gencat.cat

97218 2509

Salt, 19 de febrer 2025

Signat,

Josep Torrent Formiga

Cap d’Infraestructures i Manteniment de I'lAS
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