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RECURSOS MUNICIPALS
EXP.: 1/2025/COBR

Area de Govern Intern i Gesti6é de Recursos Municipals
Departament de Compra Publica

INFORME

RELATIU A L’APROVACIO DE L’EXPEDIENT ADMINISTRATIU DE CONTRACTACIO |
DELS PLECS DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS | DE
PRESCRIPCIONS TECNIQUES PER A L’ADJUDICACIO DEL CONTRACTE
ADMINISTRATIU D’EXECUCIO DE LES OBRES CONSISTENTS EN LA RENOVACIO |
MILLORA DE PART DE LA XARXA D’AIGUES RESIDUALS A L’ESCOLA DOCTOR
JOSEP TRUETA DE VILADECANS, MITJANCANT PROCEDIMENT OBERT
SIMPLIFICAT | TRAMITACIO ORDINARIA.- (Exp. APT/AGIl/Contractaci6/2025/12 -
01/2025/COBR)

ANTECEDENTS

1. Vist l'informe i memoria justificativa del contracte que consta a I'expedient, emés en
data 21 de febrer de 2025 pel cap de la Unitat de Manteniment d’Edificis del Departament
d’Edificacié i Disciplina de I'Area de Planificacié Territorial de I’Ajuntament de Viladecans,
en el que manifesta la necessitat de contractar 'execucié de les obres consistents en
la renovacié i millora de part de la xarxa d’aigiies residuals a I’escola Doctor Josep
Trueta, amb mesures de contractacié publica sostenibles; es justifica no dividir en
lots el contracte i s’informa favorablement i es sol-licita iniciar procediment de licitacié per
a I'adjudicacio del contracte.

Aixi mateix, I'informe justifica i proposa no incorporar al contracte cap de les clausules,
criteris ni condicions establertes a la Instruccié per a la incorporacio de criteris socials en
la contractacio publica de I'Ajuntament de Viladecans, dins del marc de la millora de la
contractacié publica responsable, aprovada per acord de la Junta de Govern Local en
sessié de 27 de juny de 2016.

2. En data 29 de gener de 2025, per acord de la Junta de Govern Local de I'Ajuntament
de Viladecans, es va aprovar el Projecte executiu dels treballs de renovacié i millora
de part de la xarxa d’aiglies residual a I'escola Doctor Josep Trueta, per la
contractacié dels treballs: Lot 1: renovacié i millora de la xarxa de sanejament; Lot
2: arranjament i millora del paviments.

3. Els serveis técnics del departament de Compra Publica de I'’Area de Govern Intern i
Gestio de Recursos Municipals han redactat el plec de clausules administratives
particulars que haura de regir la present contractacié, el qual inclou els pactes i
condicions definidores dels drets i obligacions de les parts contractants.

4. Els serveis tecnics de la Unitat de Manteniment d’Edificis del Departament d’Edificacio
i Disciplina de I'Area de Planificacié Territorial han elaborat el plec de prescripcions
técniques que haura de regir la present contractacio.

5. L’execuci6 del contracte comengara amb I'acta de comprovacio del replanteig que es
realitzara dins el termini maxim de 30 (trenta) dies habils des de la data de formalitzacio
del contracte. La data per a la realitzacio del replanteig sera fixada per I'Ajuntament i es
comunicara a I'adjudicatari amb una antelacié de 7 (set) dies naturals a la mateixa.
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L’inici de les obres tindra lloc 'endema de la data de signatura de I'Acta de comprovacio
del replanteig o en la data que s’estableixi a la propia acta.

No obstant aix0, es preveu que els treballs s’iniciaran el primer dia habil després de
la finalitzacié del curs escolar 2024-25 (25 de juny de 2025), per tal que I'adjudicatari
pugui disposar del material i els mitjans auxiliars necessaris per executar les obres de
forma ininterrompuda.

L’adjudicatari disposa d’un termini maxim de 15 (quinze) dies habils a comptar des de
'endema de la formalitzacié del contracte, per la redaccié i presentacié del Pla de
Seguretat i Salut al Coordinador de Seguretat i Salut designat per I'Ajuntament.

D’acord amb el que s’indica a I'annex num 5 del Projecte executiu dels treballs de
renovacioé i millora de part de la xarxa d’aigiies residual a ’escola Doctor Josep
Trueta, per la contractacié dels treballs: Lot 1: renovacié i millora de la xarxa de
sanejament, redactat per I'empresa NESCO INGENIERIA Y CONSULTORIA SL,
s’estableix una durada d’execucié dels treballs de 9 (nou) setmanes. Els treballs
finalitzaran abans de I'inici del curs escolar 2025-26.

Si I'adjudicatari considera que es pot optimitzar la planificacié, abans de linici dels
treballs lliurara la seva proposta per la revisié i aprovacio per part de la direccié de I'obra i
al teécnic municipal designat com a responsable del contracte. El pla d’'obra detallara la
durada de les diferents activitats, la seva vinculacio, i el termini total. La planificacio
respectara i no podra ser superior als terminis maxims que s’estableixen al projecte. El
pla d’obra de ladjudicatari incloura els terminis de subministrament i fabricacié de
materials, i execucié de les unitats d’obra, que no podra ser superior al termini maxim
d’execuci6 (9 setmanes).

El segiient quadre resumeix els terminis de les diferents activitats:

Activitat Data d’inici Termini (maxim(*)

Presentacioé del Pla de Seguretat i | L'endema de la formalitzacié | 15 dies habils
Salut allla Coordinador/a de | del contracte
Seguretat i Salut.

Aprovacio de I'’Acta de Replanteig L’endema de la formalitzacié | 30 dies habils
del contracte

Execucio dels treballs L'endema de Ila data de | 9setmanes
signatura de 'Acta de
comprovacio del replanteig o la
data que s’estableixi a la propia
acta.

Es preveu que la data dinici
dels treballs sera el primer dia
habil després de la finalitzacié
del curs escolar 2024-25 (25 de
juny de 2025)

(*) Tots els terminis tenen la consideracié de maxims.
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6. A 'esmentat informe emés es preveu la modificacié del present contracte durant la
seva execucio fins a un 20% del preu del contracte.

7. El valor estimat del present contracte és per un import total de 88.137,44 € (IVA
excloés), d’acord amb el seguent detall:

Import (IVA exclos)
Pressupost base de licitacié 73.447,87 €
Possibles modificacions previstes art. 204 LCSP (20%) 14.689,57 €
Valor Estimat del Contracte (VEC) = 88.137,44 €

8. El pressupost base de licitacio del contracte és per un import total de 88.871,92 €
(inclos I'lVA, despeses generals i benefici industrial), d’acord amb el segiient detall:

- Import (IVA exclos): 73.447,87 €
- IVA (21%): 15.424,05 €

La determinacié del preu del contracte s’ha realitzat en base al pressupost del Projecte
d’Execucié que presenta el detall seglent:

PRESSUPOST D’EXECUCIO MATERIAL 61.720,90 €
13% Despeses generals 8.023,72 €
6% Benefici industrial 3.703,25 €

PEC sense IVA = 73.447,87 €

21 % d’IVA 15.424,05 €

TOTAL = 88.871,92 €

9. Atesa la disponibilitat de fons per atendre la despesa a carrec de I'aplicacio
pressupostaria 21031/93320/63200 (Inversions Escoles) del pressupost general de
I'exercici 2025, segons consta a l'informe técnic emés, pendent de la corresponent
fiscalitzacio per part de la Intervencio general, d’acord amb el segiient detall:

Aplicacié pressupostaria 2025
21031/93320/63200 88.871,92 €
(Inversions escoles) (A-10106)

FONAMENTS DE DRET

1. Els articles 1, 28, 116 i 117 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Public, per la que es transposen a I'ordenament juridic espanyol les directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014
(LCSP).

2. La naturalesa juridica del contracte que es pretén adjudicar és la de contracte
administratiu d’obres, d’acord amb la definicié que del mateix estableix I'article 13 de la
LCSP.

3. Larticle 25.1 a) i el capitol | del titol Il del llibre Il (art. 231 a 246) de la LCSP, que
regulen el contracte administratiu d’obres.


https://registre.viladecans.cat/sta/pages/utils/documentCheck.jsp

, mitjancant el codi segur de verificacié 15705557250633423154

Document verificable a https:

‘dlelhy

AJUNTAMENT DE VILADECANS @

AREA DE GOVERN INTERN I GESTIO DE
RECURSOS MUNICIPALS
EXP.: 1/2025/COBR

4. L’article 29 de la LCSP, relatiu al termini d’execucio dels contractes administratius.

5. L’article 101 de la LCSP, relatiu al calcul del valor estimat dels contractes, que
estableix que el valor estimat dels contractes el determina I'import total, sense incloure-hi
l'impost sobre el valor afegit (IVA), pagador segons les estimacions de I'6rgan de
contractacio. En el calcul de I'import total estimat s’hi ha de tenir en compte qualsevol
forma d'opcié eventual i les eventuals prorrogues, aixi com la possibilitat de que el
contracte sigui modificat.

6. L’article 131.2 de la LCSP, que estableix la forma d’adjudicacié mitjangant procediment
obert i 'article 159.1 de la mateixa llei, que regula el procediment obert simplificat, el qual
és aplicable a la present licitacié tota vegada que es donen les dues condicions que
estableix aquest article:

a) Que el seu valor estimat sigui igual o inferior a 2.000.000,00 €, en el cas de
contractes d’obres.

b) Que entre els criteris d’adjudicacié que preveu el plec no n’hi hagi cap d’avaluable
mitjangant un judici de valor o, si n’hi ha, la seva ponderacié no superi el vint-i-cinc
per cent del total, excepte en el cas que el contracte tingui per objecte prestacions
de caracter intel-lectual, com els serveis d’enginyeria i arquitectura, en qué la seva
ponderacié no pot superar el quaranta-cinc per cent del total.

7. L'article 20.1 de la LCSP, segons el qual per l'import del valor estimat, el present
contracte no es considera subjecte a regulacié harmonitzada.

8. Els articles 159.2. i 159.3. de la LCSP, en funcié dels quals procedeix anunciar la
licitacié al Perfil del Contractant de I'Ajuntament de Viladecans, amb una antelacio
minima de 20 dies naturals a l'assenyalat com a ultim per a la presentacié de les
proposicions.

9. L’article 63 de la LCSP, relatiu al perfil del contractant.

10. Els articles 122 i 124 de la LCSP, que regulen els plecs de clausules
administratives particulars i de prescripcions técniques, els quals estableixen les
condicions d'execucié del contracte (junt amb el projecte de les obres), els quals
consten a I'expedient.

11. L’article 46 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament
d'obres, activitats i serveis dels ens locals, que excepciona I'existéncia de replanteig previ
en les reparacions menors i les obres de conservacié. De conformitat amb la valoracio
realitzada pels serveis técnics municipals, no procedeix realitzar el replanteig previ, ja
que les obres objecte del contracte sén obres renovacio i millora de la xarxa d’aiglies
residual a l'interior d’'un equipament public que no precisa la comprovacié de la realitat
geomeétrica i la disponibilitat dels terrenys.

12. L’article 242.4 de la LCSP preveu que I'excés de mesuraments que no superin un
increment de la despesa superior al 10% del preu del contracte inicial; aixi com la inclusié
de preus nous fixats de forma contradictoria sempre que no suposin increment del preu
global del contracte ni afectin a unitats d’'obra que excedeixin en un 3% del pressupost
inicial del contracte no tindran la consideracié de modificacions del contracte d’obres.
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13. L'article 5 del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, del Departament de la Presidéncia
de la Generalitat de Catalunya, de mesures urgents en matéria de contractacié publica i
larticle 99.3 de la LCSP, en els quals s’estableix que en els contractes on no hi haig
divisio per lots, s'haura d'incloure a I'expedient un informe que en justifiqui els motius, i
fer-ho constar al plec de clausules administratives particulars o documents que regeixen
les contractacions.

14. El Decret de I'Alcaldia num. 2025/0912, de data 17 de febrer de 2025, de delegacid
de competéncies en virtut del qual I'adopcié d’aquest acord és competéncia de la Junta
de Govern Local de I'Ajuntament de Viladecans.

En base a tot I’anterior, INFORMEM:

PRIMER.- INICIAR | TRAMITAR [Iexpedient administratiu de contractacié per a
I'adjudicacio, mitjangant procediment obert simplificat i tramitaci6 ordinaria, del contracte
administratiu de les obres consistents en la renovacié i millora de part de la xarxa
d’aigiies residuals a I’escola Doctor Josep Trueta, amb mesures de contractacié
publica sostenibles, d’acord amb les especificacions técniques que es detallen al
projecte d’obres i al plec de prescripcions técniques, essent el pressupost base de
licitacio de 88.871,92 € (inclos I'IVA, despeses generals i benefici industrial), d’acord
amb el seguent detall:

- Import (IVA exclos): 73.447,87 €
- VA (21%): 15.424,05 €

SEGON.- APROVAR el plec de clausules administratives particulars i el plec de
prescripcions tecniques que, junt al projecte de les obres, hauran de regir el contracte.

TERCER.- DECLARAR aquest expedient de contractacié de tramitacié ordinaria i
CONVOCAR procediment obert simplificat per a I'adjudicacié del contracte.

QUART.- AUTORITZAR una despesa per un import total de 88.871,92 €, a carrec de
I'aplicacié pressupostaria 21031/93320/63200 (Inversions Escoles) del pressupost
general de I'exercici 2025, d’acord amb el seglent detall:

Aplicacié pressupostaria 2025
21031/93320/63200 88.871,92 €
(Inversions escoles) (A-10106)

CINQUE.- PUBLICAR lanunci de licitaci6 al PERFIL del CONTRACTANT de
I’Ajuntament de Viladecans, consultable a la seu electronica
http://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Viladecans), amb una antelaci® minima de 20
dies naturals a I'assenyalat com a ultim per a la presentacid de les proposicions.

SISE.- DONAR TRASLLAT d’'aquest acord a I'’Area de Planificacié Territorial (Unitat de
Manteniment d’Edificis del Departament d’Edificacié i Disciplina [responsable del
contracte]), Intervencid General, Tresoreria i departament de Gesti6 EconOmica als
efectes que hi corresponguin.

El que informem a Viladecans, en la data de la signatura electronica, salvant-ne el millor
criteri.
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NOTA DE CONFORMITAT DEL SECRETARI ACCIDENTAL

Atés l'informe juridic que antecedeix, en relacié a I'expedient de contractacié referenciat
en I'encapgalament.

Ateses les competéncies establertes a la Disposicié Addicional 32, apartat 8 de la Llei
9/2017, de 8 de Novembre, de Contractes del Sector Public, per la que les transposen a
'ordenament juridic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell,
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

Atés allo disposat a larticle 3, apartat 4, del Reial Decret 128/2018, de 16 de marg, pel
qual es regula el régim juridic dels funcionaris de I'administracié local amb habilitacié de
caracter nacional.

Emeto CONFORMITAT amb l'informe anterior.

Viadetzysciénit datacteriqeignaiyra electronica.
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