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Memòria Justificativa 

Procediment: Contracte d’obres per Procediment Obert Simplificat 

Assumpte: Contracte d'obres de reforma de l'edifici annex a l'Ermita de Sant Antoni 

d'Alforja amb habitatge, bar i lavabos. - obres restants 

 

 

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA 

 

 

1. Introducció 

Al mes de febrer de 2024 va adjudicar-se el contracte consistent en realitzar les obres 

de reforma de l'edifici annex a l'Ermita de Sant Antoni d'Alforja amb habitatge, bar i 

lavabos. 

 

Superat amb escreix el termini d’execució del contracte per part del contractista, 

aquest es va declarar insolvent i incapaç de finalitzar la seva execució. 

 

Arran d’això, s’ha demanat a la Sra Mireia Salvadó, arquitecta responsable de 

l’elaboració del projecte i de la direcció facultativa, que elaborés un annex per tal 

d’adjudicar la part de l’obra pendent de certificar. 

 

 

  

2. Descripció de la situació actual 

a. Situació en la Institució 

Es justifica la necessitat de contractar en les mateixes circumstàncies que ho 

justificaven al 2024, amb l’afegit que, degut a la insolvència del contractista, les 

obres actualment es troben a la meitat. 

 

3. Objecte del contracte 

L’objecte del contracte es executar les obres d’acord amb el projecte elaborat per 

l’arquitecta Mireia Salvadó, d’acord amb les noves partides i els annexos al projecte. 

Cal emmarcar l’objecte d’aquest contracte en la finalització d’una obra ja iniciada. 

 

4. Anàlisi Tècnica 

a. Consideracions tècniques i requeriments 

El contracte s’atendrà al requisits tècnics del projecte d’obres. 

 

5. Anàlisi Econòmica 

a. Valor Estimat: 90.940,44 euros 

b. Estabilitat pressupostària i Sostenibilitat financera 

Referent al principi de sostenibilitat financera, ha d'assenyalar-se que no ha estat necessari formalitzar una operació de 

crèdit per finançar la contractació referida. 

 

Referent al principi d'estabilitat pressupostària, tot i no trobar-se previst en el pressupost, atès que, com s’expressa en 

els plecs, consisteix en una licitació anticipada, aquesta resta condicionada a la incorporació de crèdits del 2024. 



 
 

6. Anàlisi del Procediment 

a. Justificació del procediment: D’acord amb el VEC i l’objecte del 

contracte el procediment idoni es el Procediment obert simplificat. 

 

b. Qualificació del contracte: Contracte d’obres 

 

c. Anàlisi d'execució per lots 

 

No es considera oportuna la divisió en lots atesa la unitat de l’obra i les complexitats 

tècniques en la seva execució que podria implicar. 
 

d. Durada  

 

La durada del contracte no pot superar el 2 mesos atès que està finançada amb 

ingressos afectats que s’han de justificar al mes de juny. 

 

7. Conclusions  

Es oportú finalitzar l’obra realitzant una nova licitació a través d’un procediment obert 

simplificat, atès que consisteix en un contracte d’obres amb un VEC de 90.940,44 

euros. 

 

Es compleix amb els principis d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. No 

es considerà adequada la divisió en lots 
 

 


