
                 

C
O

N
T_

P
1_

01
4 Document signat electrònicament Podeu consultar la seva autenticitat. mitjançant el codi de 

verificació 15250327147332453576  a https://seu.tarragona.cat/validador Pàg 1 / 4 

Expedient Assumpte

2024/415-G626  
G626_P1 Contractes, previ de necessitat
Emissor :  Medi Ambient
Codi :  15250327147332453576 

Contracte d'obres per la Renaturalització 
d'Ambients Litorals del municipi de 
Tarragona. Accions B3, B4, B5 i B6, del 
Projecte Tarragona-GreenBelt'26, que 
formen part de l'Acció A2, de Recuperació 
del domini públic litoral. Aquest projecte 
compta amb el suport de la Fundación 
Biodiversidad, del Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico (MITECO) en el marc del Pla 
de Recuperació, Transformació i 
Resiliència (PRTR), finançat per la Unió 
Europea- NextGenerationEU. 

Signat per:

MEMORIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESSITAT DEL CONTRACTE

1.- OBJECTE DEL CONTRACTE1

Contracte d'obres per la Renaturalització d'Ambients Litorals del municipi de Tarragona. 
Accions B3, B4, B5 i B6, del Projecte Tarragona-GreenBelt'26, que formen part de l'Acció A2, 
de Recuperació del domini públic litoral. Aquest projecte compta amb el suport de la Fundación 
Biodiversidad, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en 
el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), finançat per la Unió 
Europea- NextGenerationEU. 

En data 31 d’octubre de 2023 es va licitar la redacció del projecte, direcció d’obra i coordinació 
de seguretat i salut per la re naturalització dels ambients litorals del municipi, que forma part del 
projecte Tarragona-GreenBelt’26, adjudicant-se finalment aquest contracte a l’empresa 
Limonium, SL. 

Un cop realitzat el projecte executiu, es fa necessari continuar en l’avenç del projecte TGB’26, 
licitant l’execució de l’obra. 

1 D’acord amb l’article 99 de la LCSP l’objecte dels contractes del sector públic haurà de ser determinat. 
El mateix es podrà definir en atenció a les necessitats o funcionalitats concretes que es pretenen satisfer, 
sense tancar l’objecte del contracte a una solució única. En especial, es definiran d’aquesta forma en 
aquells contractes en els que es consideri que es poden incloure innovacions tecnològiques, socials o 
ambientals que millorin l’eficiència i sostenibilitat dels béns, obres o Serveis que es contractin
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L’objectiu principal del projecte executiu és la posada en pràctica de solucions basades en la 
natura que permetin mantenir l’espai de platja, mitigant els efectes dels temporals que de forma 
periòdica fan que ens trobem en un procés de regressió de les platges del municipi. 

Aquestes solucions passen per l’ampliació de zones d’abalisament dunar i la plantació de 
psammòfiles, amb l’objectiu de dotar a les platges d’un sistema que permeti la consolidació de 
la sorra, a més de l’eliminació exhaustiva d’espècies de flora exòtica invasora i l’eliminació 
d’estructures rígides que han quedat obsoletes.

A banda de l’objectiu de millora ambiental d’espais litorals del municipi: platja del Miracle i la 
seva integració amb Mas Rosselló, abalisaments dunars a la platja de l’Arrabassada i la platja 
Llarga i tenint en compte el tipus de treballs a realitzar, el present contracte també ha de 
complir amb una finalitat social, que en aquest cas es concreta en la promoció i inserció en el 
mercat laboral de persones amb discapacitat intel·lectual i/ o problemes de salut mental. 

Aquesta finalitat social es troba emparada per allò que estableix l’article 20 de la Directiva 
2014/24UE on es recull la possibilitat de reservar contractes a centres especials de treball, en 
consonància amb la regulació de centres especials de treball establerta a la Llei 44/2007, de 13 
de desembre on es determinen  els requisits que han de complir les empreses i entitats per ser 
considerats beneficiaris de reserva i de  l’article 99.3 i la Disposició Addicional 4a de la Llei de 
Contractes del Sector Públic on es concreta la possibilitat d’establir reserves d’una part o la 
totalitat d’un contracte en favor d’empreses del tercer sector.

Traslladant aquesta possibilitat de reserva de contractes al cas que ens ocupa, ens trobem que 
es tracta d’un tipus de contracte que ens permet poder complir amb les finalitats de protecció 
del medi natural, a través de la implementació de solucions basades en la natura i fomentar la 
inserció sociolaboral de determinats col·lectius. 

Els centres especials de treball poden estar especialitzats en sectors molt diferents entre ells 
també n’hi ha d’especialitzats en treballs de jardineria, neteja i desbrossament de zones 
forestals i instal·lació d’abalisaments dunars, fet que encaixa perfectament amb l’objecte del 
present contracte. 

El projecte Tarragona GreenBelt’26 d’acord amb el que estableixen les bases que regeixen la 
convocatòria de la subvenció no ha de ser aliè a aquesta funció social de la que parlem, a més 
de fomentar, sempre que sigui possible, que els fons europeus arribin al major nombre possible 
d’empreses/entitats, ja que la finalitat dels fons NextGenerationEU és precisament que tingui un 
efecte multiplicador en l’economia del territori.

Per aquest motiu es reserva aquest contracte a entitats del tercer sector, concretament centres 
especials d’inserció laboral, especialitzats en la inserció de persones amb discapacitat 
intel·lectual  i/o malalties mentals, que tinguin com a especialitat els treballs de jardineria, 
manteniment de zones forestals i treballs d’abalisament a les platges.
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2.- JUSTIFICACIO DE LA NECESSITAT I IDONEITAT DEL CONTRACTE

La contractació dels treballs de renaturalització d’ambients litorals del municipi és necessària 
per tal d’acomplir els compromisos adquirits per l’Ajuntament resultants de l’acceptació de la 
subvenció atorgada per la Fundación Biodiversidad per la renaturalització d’espais urbans i 
periurbans de ciutats espanyoles, convocatòria extraordinària de 2021. 

Un cop realitzat el projecte per part de l’empresa Limonium SL, on s’estableix una estratègia 
per millorar la resposta als temporals marins proposant l’eliminació d’espècies de flora invasora 
i revegetació amb espècies característiques del savinar litoral, creació, consolidació i ampliació 
d’espai dunar han de servir per millorar la resiliència del litoral tarragoní als efectes del canvi 
climàtic. 

Aquesta acció forma part del Pla d’Adaptació al Canvi Climàtic i Recuperació del domini públic 
litoral (A2), que ara concretem amb tot un seguit d’accions executives a diverses platges. 

Dels resultats que s’obtinguin amb aquestes accions executives seran clau per determinar com 
seran les platges del nostre municipi en els propers anys i la seva viabilitat tal i com les 
coneixem fins ara.

3.- PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ 

La present licitació forma part del projecte Tarragona GreenBelt’26 en el marc del Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), finançats per la Unió Europea - 
NextGenerationEU. A tal efecte, l’execució de les obres, han d’haver finalitzat el 31 de 
desembre de 2025. 

Els treballs objecte de la present licitació estan englobats dins les actuacions A2: Plan de 
adaptación al cambio climático y de recuperación del dominio público del litoral del municipio de 
Tarragona, accions B3, B4, B5 i B6: Obres per la Renaturalització d’Ambients Litorals del 
municipi. Aquestes actuacions requereixen una coordinació i logística que són crucials per la 
correcta consecució dels treballs i garantir no només la viabilitat de l’actuació en particular sinó 
de la resta del projecte, que com ja s’ha dit anteriorment ha d’estar finalitzat i justificat el 31 de 
desembre de 2025.

L’article 50 del Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aproven mesures 
urgents per a la modernització de l’Administració pública i per a l’execució del Pla de 
recuperació, transformació i resiliència, estableix que: “Quan licitin els contractes i els acords 
marc que s’hagin de finançar amb fons procedents del Pla de recuperació, transformació i 
resiliència, els òrgans de contractació han d’examinar si la situació d’urgència impedeix la 
tramitació ordinària dels procediments de licitació, i si és procedent aplicar la tramitació urgent 
de l’expedient que preveu l’article 119 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre.” 

L’article 119.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre (LCSP) estableix que: “Poden ser objecte 
de tramitació urgent els expedients corresponents als contractes la subscripció dels quals 
respongui a una necessitat inajornable o l’adjudicació dels quals s’hagi d’accelerar per raons 
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d’interès públic. A aquests efectes l’expedient ha de contenir la declaració d’urgència feta per 
l’òrgan de contractació, degudament motivada”. 

El present contracte contempla a més de l’eliminació exhaustiva d’espècies de flora invasores i 
l’eliminació d’estructures rígides que han quedat obsoletes, la plantació de psammòfiles,  
l’ampliació de l’espai de dunes diverses platges del municipi, creació de nous parterres per la 
millora de zones d’enjardinament degradades i reforç de la vegetació de savinar litoral a 
diverses platges del municipi a més de l’ordenació de l’espai de Mas Rosselló, que opera de 
connector entre la platja del Miracle i la de l’Arrabassada. Els treballs cal executar-los fora de la 
temporada estival, evitant l’època de màxima ocupació. Les plantacions s’han de planificar amb 
prou temps, essent necessari fer-les a la tardor-hivern.  Això suposa que tot i haver calculat una 
durada aproximada de 4 mesos d’execució, el calendari real sigui molt més limitat, de manera 
que endarreriments en la licitació i adjudicació, comprometrien l’inici dels treballs fins a la tardor 
de 2025, fet que posaria en perill la consecució dels objectius marcats al projecte i la seu 
finançament. 

Les bases que regulen aquesta convocatòria té uns terminis molt exigents, que de no complir-
se posarien en perill l’obtenció dels fons, de tot el projecte. 

Per tot això, atès que d’acord amb el termini d’execució del projecte Tarragona-GreenBelt’26 no 
pot finalitzar més tard del 31 de desembre de 2025, pròrrogues incloses, s’aprecia la necessitat 
de tirar endavant aquesta licitació i es sol·licita: 

Que per l’òrgan de contractació es declari la urgència en la tramitació de l’expedient.

A la data i les persones que figuren a la signatura electrònica.


