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CAPITOL I: CONDICIONS GENERALS

1.1. OBJECTE

Es objecte d’aquest plec de prescripcions técniques particulars (a partir d'ara,
PPTP) I'establiment de les condicions técniques o funcionals a les quals s’han
de regir les tasques de conservacid, manteniment i control de les
instal-lacions d’enllumenat public, il-luminacions ornamentals, instal-lacions
semaforiques, senyals Iluminoses, fonts ornamentals, fonts de boca,
instal:-lacions de megafonia fixes, motius nadalencs i pancartes, tenint com a
finalitat principal assegurar el correcte funcionament en condicions de
seguretat i servei, de les instal-lacions, mantenint el seu nivell técnic, el
control del seu consum energetic, la gestié de les inspeccions reglamentaries,
la prevencidé i reparacié de les avaries i fer les intervencions programades
previstes.

Inclou també l'assisténcia a altres departaments de I’Ajuntament, a actes o
festes promoguts per I'Ajuntament, desplagcaments de punts, reposicions,
reparacions de danys causats per tercers, modificacions i altres que es
descriuen en el present PPTP, d'acceptacié obligada per part del contractista,
en les condicions que marca el present plec de prescripcions técniques, i
potestatius per part de I’"Ajuntament.

1.2. PRESTACIONS I OBJECTIUS

Aquest PPTP té per finalitat servir de base per a contractar el manteniment
en la modalitat de manteniment preventiu, normatiu, técnic legal, el control
de funcionament i gestidé energetica amb un pagament mensual que només
variara en funcié del nombre de punts de llum i la seva tipologia, i d'altres
elements que s’hagin de mantenir; aixi com el manteniment correctiu i
modificatiu amb un cost variable en funci6 dels especificitats que es detallen
en els apartats corresponents, per tal de mantenir en perfecte estat de
funcionament i conservacié les instal-lacions que sén objecte d’aquest
document.

De forma explicita la prestacié del servei comprendra:

1. Manteniment, conservacio, reposicid, modificacié i millora de totes les
instal-lacions municipals d’enllumenat public i il-luminacions
ornamentals, d'acord amb les prescripcions especifiques que figuren
en I'’Annex I del present PPTP.

2. Manteniment, conservacid, reposicid, modificacié i millora de totes les
instal-lacions semaforiques municipals, d’acord amb les prescripcions
especifiques que figuren en I’Annex II del present PPTP.



3. Manteniment, conservacio, reposicidé, modificacié i millora de totes les
fonts ornamentals i de boca municipals, d’acord amb les prescripcions
especifiques que figuren en I’Annex III del present PPTP.

4. Gestid energetica de les instal-lacions, es determinaran i definiran en
detall les actuacions que permetin operar les instal-lacions de forma
que, sense la implantacié d’actuacions especifiques, s’assoleixi el
menor consum energeétic possible amb la configuracié existent de cada
instal-lacio, l'objectiu és evitar, com més aviat millor, despeses
innecessaries.

5. Manteniment, conservacio, reposicié i millora dels equips de megafonia
fixos de que disposa I'’Ajuntament, d‘acord amb les prescripcions
especifiques que figuren en I’Annex IV del present PPTP.

6. Instal-lacié, desmuntatge i conservacié de motius nadalencs i de
pancartes segons les prescripcions especifiques que figuren en I’Annex
V del present Plec Tecnic.

7. Manteniment, conservacio, reposicié i millora de l'alimentacié o
escomesa eléctrica i elements auxiliars, de tota mena, d’instal-lacions
que pengen dels quadres de comandament i que son diferents de les
d’enllumenat public: cameres de transit, cameres de persones i
d'aforament de platges, totems i/o pantalles informatives, etc.

Caldra a més:

+ Gestio del manteniment (correctiu / preventiu / normatiu / conductiu)
mitjangant sistemes de gestid i control dedicats suportats per GMAO,
aplicatius de tracabilitat del servei i gestié remota d’instal-lacions.

« Estar a disposicid dels requeriments dels técnics de I'’Ajuntament o de
I'equip tecnic que els representi.

» Proposar als técnics de I’Ajuntament o a I'equip tecnic que el representi
aquelles tasques que es vegin necessaries per tal que, durant la
vigéncia del contracte, les instal-lacions que sén objecte del present
PPTP es trobin en un nivell de conservacidé correcte.

« Contribuir que el procés de posada en marxa de les instal-lacions i
sistemes es faci de manera sistematitzada, documentada i orientada
al funcionament futur.

« Donar suport i assistencia a I’Ajuntament quan aixi es requereixi, en
relaci6 amb qualsevol tema que tingui a veure amb la definicié de
noves instal-lacions, amb la qualitat i amb I'obtencié de tota mena de
certificats i de certificacions.

Amb aquestes tasques es pretén assolir els seglients objectius:

« Garantir la funcionalitat permanent de les instal-lacions amb un servei
de manteniment eficag i de qualitat, sempre amb ['aplicacié dels
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1.3.

requisits normatius i del seu control, sempre seguint les recomanacions
dels fabricants de les instal:lacions i els seus equips.

Garantir un funcionament correcte de les instal-lacions per mantenir el
nivell adequat de confort, d’acord amb les normatives vigents de
seguretat i salut en el treball, evitar la degradacié accelerada dels
equips, intentant assolir i/o superar la vida util indicada pel fabricant;
i executar les accions correctives i preventives que garanteixin la plena
operativitat de les instal-lacions que sén objecte de la present.

Assegurar una disponibilitat i assisténcia eficag per part de I'empresa
contractista del servei de manteniment.

Realitzar operacions sistematiques planificades que permetin garantir
els nivells de servei i funcionalitat de les instal-lacions per assegurar la
continuitat del servei i retardar en el temps el deteriorament produit
per I’'Us, mantenint en tot moment el seu rendiment correcte.

Reduccié de les despeses energetiques i millora del rendiment de les
instal-lacions d’acord amb les mesures mediambientals.

Fer un control real i burocratic de les tasques a fer a cada tipus
dinstal-lacié i la coordinacié i supervisi6 amb els responsables del
contracte.

Mantenir i millorar el nivell de compliment de les normatives de
seguretat industrial, d’acord amb les inspeccions tecniques oficials a
través d’'Organismes de Control autoritzats.

Donar compliment als requisits ambientals i de qualitat requerits per
I’Ajuntament de Salou i per la normativa aplicable.

DESPLEGAMENT DEL SERVEI

El servei de manteniment es desplegara amb la supervisié del personal técnic
de I’Ajuntament de Salou, o aquell que designi en les etapes que es descriuen
seguidament:

1.3.1. Transicio i adaptacio

Amb antelacié a I'inici del servei el contractista es posara a disposicié de
I’Ajuntament de Salou per poder rebre i analitzar la documentacid i
coneixement relatius I'objecte del contracte. A titol indicatiu el contractista
rebra del mantenidor actual la informacié prevista a I'apartat corresponent
[Devolucié del servei] d’aquest plec de prescripcions tecniques.

El cap de servei haura de presentar una planificacié6 de la implantacio dels
serveis de conservacié i manteniment, tenint en compte que:



« Hi ha d’haver continuitat en el servei de manteniment pel que fa al
manteniment correctiu.

+ Les activitats relatives al manteniment preventiu s’han de reprendre
en el termini maxim de 30 dies.

+ Durant el periode inicial es procedira a regularitzar els processos i
documentacié especifica per a la gestio del servei comprenent allo que
cada oferent descrigui i, en tot cas, tot alld que sigui requerit per la
direcci6 facultativa del contracte.

1.3.2. Assumpcio del servei

L'empresa contractista accepta les instal-lacions a les quals es fa referencia
en aquest document, fent-se carrec de les mateixes en les condicions actuals
de cadascun dels seus elements.

L'empresa contractista haura de presentar en el termini maxim de 30 dies
naturals des de la data d’inici del servei de manteniment |'acta d’assumpcié,
aquesta acceptacio I'obliga a mantenir en un correcte estat de funcionament
i seguretat tots els elements associats a aquestes instal-lacions sense que
puguin ser substituits per altres de diferent tipus, llevat prévia autoritzacio
del responsable municipal del contracte, la qual haura de ser sol-licitada pel
contractista de forma raonada i per escrit.

1.3.3. Garantia del servei

Abans de 5 mesos després de la finalitzacié del servei 'empresa contractista
rebra un informe indicant les deficiencies que cal resoldre que siguin
imputables a una deficient execucid6 en el servei de conservacio i
manteniment de les prestacions que so6n objecte d'aquest document. Si
transcorregut el termini que es fixi, el contractista no les resol, I’Ajuntament
de Salou dura a terme les correccions i esmenes necessaries amb carrec a la
garantia definitiva del contracte.

1.3.4. Devolucio i finalitzacio del servei

Amb l'objectiu de garantir la continuitat del servei de manteniment un mes
abans de la finalitzacioé del contracte, s’iniciara la devolucié del servei. Durant
aquest periode, el contractista estara obligat a realitzar totes aquelles
activitats que garanteixin el correcte traspas a la nova empresa adjudicataria.
A titol descriptiu, perd no exhaustiu, les accions a realitzar seran:

« Lliurar la documentacié completa de manteniment, incloent-hi els
informes originals d’inspeccions i revisions obligatories, el pla de
manteniment preventiu, l'inventari de cada tipologia d'instal-lacio
actualitzat, les operacions de manteniment per equip, les ordres de
treball realitzades i signades, tota la informaci6 actualitzada a I'eina de



gesti6 de manteniment actual (GMAOQO), el registre d’incidéncies
correctives solucionades i pendents, etc. I en general tot alldo que sigui
necessari, tant per a la correcta comprensio de l'estat de les
instal-lacions, com pel seu posterior manteniment.

La documentacié de manteniment en format digital caldra que es mantingui
a disposicid de I'Ajuntament quan aquest ho requereixi per un periode no
inferior a 5 anys des de la finalitzacié del contracte entre les parts, caldra que
aquesta sigui descarregable en format “.xls” o “.scv”, o extensions de
versions posteriors.

1.4. INSTAL-LACIONS ACTUALS

L'adjudicatari haura d’acceptar les instal-lacions existents, fent-se’n carrec en
les condicions actuals de cadascun dels seus elements. Aquesta acceptacio
I'obliga a mantenir els elements de tota classe instal-lats sense que puguin
ser substituits per altres de diferents tipus, llevat d’una autoritzacié previa
dels responsables municipals. Aquesta autoritzacié haura de ser sol-licitada
per I'empresa de serveis de forma raonada i per escrit.

L'adjudicatari tindra un termini maxim de 30 dies naturals un cop iniciada
I'adjudicacio per avaluar I'estat de conservacio de les instal-lacions i presentar
un informe detallat al responsable municipal del contracte.

Per poder realitzar una bona revisié de les instal-lacions a mantenir, el nou
adjudicatari, realitzara una inspecci6 de les mateixes conjuntament amb
I'empresa mantenidora sortint. Aquestes inspeccions estaran supervisades
pels responsables tecnics municipals, on es realitzara acta de totes les
deficiencies detectades, i realitzara I'arbitratge necessari en els punts on no
hi hagi acord entre ambdues.

L'inventari de les instal-lacions d’enllumenat public, il-luminacions
ornamentals, instal-lacions semaforiques, senyals lluminoses, fonts
ornamentals, fonts de boca, instal-lacions de megafonia fixes, motius
nadalencs i pancartes, figura detallat en cadascun dels annexos d’aquest
PPTP.

1.5. MODIFICACIONS I INSERCIO DE NOVES INSTAL-LACIONS AL
CATALEG MUNICIPAL

El contractista, durant la vigencia del contracte, es fara carrec de:

» Totes les noves instal-lacions, o modificacions de les instal:lacions
existents, que I'Ajuntament realitzi o rebi de tercers.

« Seguiment i supervisié de I'execuci6é de les obres de qualsevol classe
que I’Ajuntament realitzi amb tercers i que puguin tenir afectacid sobre
les instal-lacions que sén objecte d’aquest PPTP.



No obstant aix0, en el suposit que la instal-lacié a rebre no disposa de tota la
documentacié tecnica o no compleix amb tota la reglamentacié i normativa
vigent, el contractista haura de posar aquest fet en coneixement del
responsable del contracte, que decidira les obres i treballs que han de
realitzar-se per a la seva adequaciéo i emetra el seu informe, valorant
economicament i fixant el termini per a la seva execucid, a fi que I'Ajuntament
pugui prendre la decisié que consideri oportuna.

Si una instal-lacié ha de revertir al manteniment municipal i no disposa de
tota la documentacié técnica o no compleix amb tota la reglamentacié i
normativa vigent, no s’acceptara la seva incorporacié fins que quedin totes
les deficiéncies esmenades. Durant aquest termini, totes les incidencies que
es puguin produir en la instal-lacié seran a carrec del contractista executor
de l'obra.

Quedaran incloses dins de I'abast del servei totes aquelles instal-lacions que
per ampliacidé, reforma o nova instal-lacid, passin a ser de titularitat o gestio
municipal si aixi se sol-licita i, com a conseqlieéncia es preveu la possibilitat
de modificar I'import del contracte d’acord al que es preveu en cadascun dels
annexos especifics per a cada instal-lacié. Per formalitzar-ho, s’haura
d’aplicar el seglent procediment:

1. Peticid d'incorporacié de nova instal-lacié o modificacié de |'existent.

2. Es facilitara tota la documentacié tecnic-legal de la nova instal-lacié
perque sigui auditada i comprovada pel responsable del servei de
I'empresa mantenidora que emetra la seva valoracio tecnica.

En el suposit que, a causa de les particularitats de les instal-lacions
indicades, I’Ajuntament no disposi de la documentacié suficient i
necessaria perque aquesta s’inclogui en la gestié de les diferents
tipologies de manteniment i, sigui necessaria la confecci6 de
documentacié addicional: planols, inventaris, projectes de legalitzacié
0 qualsevol altre que permeti comprendre de forma correcta la
instal-lacio, s’activara l'oficina técnica del contractista que disposara
d’un termini maxim d’un mes per presentar-la al responsable municipal
del contracte previa presentacid i aprovacio de pressupost per a la seva
confeccid.

3. Un cop aprovada la modificacid, es procedira a la seva formalitzacié
dins del termini dels 15 dies seglents a l'aixecament de l'acta de
recepcié definitiva de les obres (transcorregut el termini de garantia).

Si el contractista per raons d’interes public cregués oportu portar a terme
modificacions en les instal-lacions que sén objecte d’aquest document, haura
de comunicar la seva proposta al responsable municipal del contracte perqué
proposi a I'organ competent I'adopcié del corresponent acord.

CAPITOL II: PLA DE MANTENIMENT



2.1. PLA DE MANTENIMENT

Per dur a terme el Pla de Manteniment, s’han de tenir en compte fonaments
operatius basats en procediments de control de funcionament i en
procediments conductius i preventius, correctius i modificatius, per obtenir
els objectius de qualitat del manteniment que estableix aquest PPTP, la
seguretat de les instal-lacions i els seus usuaris, la preservacié del medi
ambient i I'obtencié d’'un index optim de costos/prestacio.

En aquest sentit, el contractista haura d‘assumir la responsabilitat de
generar, en un termini maxim de 30 dies naturals des de I'inici del contracte,
i executar un Pla de Manteniment que inclogui el control de funcionament, el
manteniment preventiu, conductiu i normatiu tecnic-legal a sequir de
cadascuna de les instal-lacions, amb el contingut minim de les accions i
periodicitats que es detallen en cadascun dels annexos que s’inclouen en
aquest plec de prescripcions tecniques, caldra aportar fotografies i resultat
de les comprovacions realitzades per tal d’avaluar el seu compliment.

Es comprovara la idoneitat del pla de manteniment per I’Ajuntament, per a
perfeccionar-lo si fos necessari, modificant conjuntament amb el contractista,
criteris, freqiiéncia o caracter de les operacions a realitzar, sistematicament
o metodologicament, o qualsevol altre aspecte del mateix que contribueixi al
millor funcionament, conservacio i estat de neteja de les instal-lacions, a
I'optimitzacid de la seva explotacid, i de la seva eficacia energética.

Tanmateix, assegurara l'atencidé de totes aquelles intervencions de correctiu
que siguin requerides en |'ambit de les instal-lacions objecte d’aquest
contracte des del primer dia de contracte.

Aguesta documentacié sempre estara digitalitzada i incorporada en la base
de dades del GMAQ, i estara sempre a disposicidé del responsable municipal.
El seguiment del pla es fara mitjancant el programa de gestio del
manteniment i amb els informes previstos en el present PPTP.

Com un principi basic, s’estableix la prohibicid al contractista d’alterar les
configuracions inicials de les instal-lacions sense que intervingui autoritzacié
expressa de I’Ajuntament; s’exigeix a més, que les tasques de manteniment
hauran de tenir en compte la minima incidencia en el desenvolupament del
funcionament de les instal-lacions podent ser exigible la realitzacié de
determinades tasques fora de |I'horari de normal funcionament.

Si per qualsevol circumstancia una empresa externa al contracte de
manteniment, contractada per I'Ajuntament o per empresa contractista,
realitza algun treball de modificacié o execucié de noves instal-lacions, haura
d’haver-hi un responsable de I'empresa contractista del servei de
manteniment per tal de supervisar que cap instal:lacié es vegi afectada per
actuacions externes. A més haura de notificar als técnics municipals I'inici
d’aquestes tasques.

Les operacions de manteniment incloses al Pla de Manteniment hauran de ser
adequades a la realitat de la instal-lacié. Un cop lliurat aquest Pla, junt amb
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I'informe tecnic de recepcid, el contractista es compromet al compliment
complet i detallat del mateix i a informar respecte al seu compliment, en el
temps i les formen que s’acordin amb els responsables municipals del
contracte.

Com a part del manteniment, s’inclouran les revisions i inspeccions
obligatories que s’hagin de realitzar per donar compliment a la legislacié
vigent; a més a més, el contractista tindra I'obligacié de modificar el pla de
manteniment amb referéncia a les tasques o les freqliencies de les mateixes
en cas que el responsable municipal aixi ho requereixi.

Si es dona el cas que, mentre duri el contracte entre I'Ajuntament i I'empresa
mantenidora, no es realitzés alguna de les accions que preveuen en el pla
de manteniment, es podran generar les penalitzacions que corresponguin i
s'assumiran les possibles responsabilitats que se'n derivin. En tot cas
I'empresa mantenidora esta obligada a comunicar al responsable tecnic de
I'ajuntament qualsevol incidéncia respecte del manteniment.

2.2. MANTENIMENT CONDUCTIU I CONTROL DE FUNCIONAMENT

El contractista realitzara les operacions de posada en marxa, parada,
modificacié i/o manipulacié dels equips, maquines i instal-lacions tecniques,
modificacions d’horaris de funcionament, dins dels terminis i horaris
establerts pels responsables municipals, independentment del tipus
d’instal-lacié que es tracti.

El control dels horaris de funcionament de les instal-lacions és fonamental per
aconseguir que aquestes no consumeixin més del que és estrictament
necessari.

En qualsevol cas, els responsables Municipals es reserven el dret de variar
els régims horaris de funcionament, per raons d’estalvi energetic, o d’altres
en funcié de les necessitats municipals, aixi com ordenar el funcionament de
qualsevol instal-lacié en horari especial o en dies no programats sense que
aix0 suposi cap cost addicional per a I’Ajuntament.

Les incidéncies que puguin derivar-se del control de funcionament rebran el
tractament de manteniment correctiu. Totes les anomalies es reportaran a
través del sistema de gestié del manteniment per tal que les dades estiguin
permanentment disponibles. El contingut minim de les accions que s’han de
dur a terme es detallen en cadascun dels annexos que s’inclouen en aquest
PPTP.

El personal disposara dels mitjans i coneixements necessaris que permetin
coneéixer la situacio de treball dels elements que componen les instal:lacions
i I'estat dels diferents equips de mesura, control i alarma, amb la finalitat de
garantir les prestacions demandades per cada instal-lacié, que la seva
explotacio es porti a terme amb la maxima rendibilitat i que els objectius de
qualitat del servei es compleixen amb la seva totalitat.
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Totes les operacions de manteniment conductiu i de control de funcionament
estan incloses dintre de la quota mensual fixa.

2.3. MANTENIMENT D'INSTAL-LACIONS EN GARANTIA

Totes les altes per noves instal-lacions, ja siguin instal-lacions d’enllumenat
public, il-luminacions ornamentals, instal-lacions semaforiques, senyals
lluminoses, fonts ornamentals, fonts de boca, instal-lacions de megafonia
fixes, motius nadalencs o pancartes , estaran supervisades per I'empresa que
resulti guanyadora de la licitacio, qui les inventariara en un termini maxim de
15 dies des de la seva entrada en servei. Els responsables municipals també
poden demanar inventariar al programar d’inventari obres que oficialment no
estan recepcionades.

Aquestes instal-lacions, durant el termini de la garantia que queda fixat en
un any si no s’especifica un altre termini superior en el Plec d’Execucié de
I'Obra, estaran sotmeses a un regim de manteniment compartit entre
I'empresa adjudicataria del servei de manteniment de I'enllumenat public i
ornamental, instal-lacions semaforiques, fonts ornamentals i de boca,
megafonia i d’altres prestacions que es relaciones, que sera el mantenidor
responsable legal davant els requeriments d’induUstria i, el contractista
executor, que haura de respondre dels defectes que puguin sorgir durant
aquest periode tant si sén de materials com de la part d’instal-lacié o obra.

Des del moment de l'alta les instal-lacions entraran en el regim d’explotacid
normal i rebran el mateix tracte, des d'un punt de vista de manteniment, que
les instal-lacions incloses en aquesta contracta des de la seva posada en
marxa, excepte quan sigui necessari comunicar anomalies al contractista
executor.

El contractista sera responsable del correcte funcionament i seguretat
d'aquestes. En conseqiiéncia, el contractista haura de supervisar el correcte
funcionament de les mateixes tant en periode dilirn com nocturn, amb la
mateixa periodicitat que s’inspeccionen les instal-lacions que no es troben en
garantia.

En cas que detecti anomalies, avaries o defectes, haura d’analitzar les seves
causes i dictaminar si sén imputables a la garantia per defectes en la
instal-laci6é o, si, per contra, sén imputables al seu mal Us (actes vandalics,
manipulacié incontrolada de les instal:lacions, etc.) elaborant I'informe
corresponent que sera transmes als responsables Municipals.

El contractista actuara segons el seglient protocol en cas que es detecti una
avaria en les instal-lacions en garantia:

- Si I'anomalia representa una avaria multiple perque les proteccions
han saltat accidentalment, el contractista rearmara el mecanisme
disparat i deixara la instal-lacié en funcionament, aillant o eliminant la
causa de l'avaria.

- Si la causa és deguda a una actuacié vandalica, una manipulacié
incontrolada o una altra mena d’incidéencia no imputable a la garantia,
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el contractista efectuara la reparaci6 amb les premisses habituals en
I'enllumenat public i cursara l'informe corresponent acompanyat de la
valoracié economica de la reparacio.

- Si la causa de l'avaria és deguda a defectes estructurals de la
instal-laci6 que impossibiliten una reparacid i posada en servei
immediata de les instal-lacions, el contractista cursara immediatament
un informe explicatiu de l'abast i de la causa dels fets a fi que els
responsables municipals prenguin les mesures més adients.

Aquestes mesures podran contemplar la implantacié provisional d’algun
sistema, que fara el mateix contractista mantenidor, que permeti el correcte
funcionament de la instal-laci6 en cas de necessitat. Els responsables
municipals exerciran les accions pertinents per aclarir la implicacié de la
garantia i resoldre sobre la problematica creada i els costos ocasionats.

2.4. CONTROL D’OBRES I ALTRES INSPECCIONS NECESSARIES

El contractista inspeccionara les obres que es facin al municipi de Salou i
altres necessitats que puguin tenir els responsables municipals per qualsevol
classe d'instal-lacié, ja siguin d’enllumenat public, il-luminacions
ornamentals, semaforiques, senyals lluminoses, fonts ornamentals, fonts de
boca, de megafonia fixes, motius nadalencs o pancartes.

També cobreix els acompanyaments a altres departaments de I’Ajuntament
en cas de necessitat i sempre que tingui a veure amb la informaci6 i
coneixement de les instal-lacions que es preveuen en aquest plec de
condicions.

L'objectiu principal és detectar els danys que les intervencions de qualsevol
empresa que actui a la via publica poden causar a les instal-lacions que sén
objecte d’aquest document. La inspeccié ha de detectar tant les avaries
causades, com aquelles intervencions que sense causar una avaria en el
moment de |'actuacid, puguin malmetre elements de la instal-lacié que més
endavant puguin convertir-se en problema. Els exemples més clars son les
ruptures de tubulars per I'obertura de cales o rases, que quan es tapen els
deixen inservibles per que queden plens de terra. També és un cas habitual
el de danys produits a les cobertes de cables, que tot i no ser tallats o
curtcircuitats, deixen un punt defectuds que el temps fara que sorgeixi una
avaria.

El contractista comunicara als responsables municipals les incidencies
detectades i les resoldra amb la major brevetat possible sempre que els
responsables municipals aixi ho demanin.

Per aquesta rao, els inspectors han de portar I'equipament necessari per
fotografiar i informar del que es detecta en temps real a través del sistema
informatic previst per la correcta gestié del manteniment que és objecte
d’aquest contracte. L'inspector o, si no n’hi ha, un técnic preparat, haura de
tenir capacitat per fer un peritatge dels danys causats quan se n‘hagin produit
i fer-ne la valoracid. També s’ha d’encarregar de comunicar i fer seguiment
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de les anomalies als responsables de les obres, inclis d’emprendre les accions
legals que corresponguin i siguin possibles.

2.5. MANTENIMENT PREVENTIU

El contractista realitzara sobre les instal-lacions les operacions descrites al
Pla de Manteniment i d’acord amb la seva experiencia i les recomanacions
dels fabricants o subministradors, tot aix0 per aconseguir tant un correcte
control i funcionament, com unes correctes condicions d’explotacié i eficacia
energetica d'aquestes.

A aquests efectes, les empreses licitadores establiran la metodologia
sistematica a seguir amb el pla de manteniment i controls periodics que
puguin incloure sistemes, métodes o reformes que contribueixin a la millora
de les condicions d’explotacio i eficacia energéetica d’aquestes.

Les particularitats amb relacié al manteniment preventiu de cada tipus de les
instal-lacions que conformen aquest plec de prescripcions técniques es
detallen en cadascun dels annexos de la present.

Totes les operacions de manteniment preventiu estan incloses dintre de la
guota mensual fixa. La ma d’obra, fins i tot la del servei oficial dels fabricants,
aixi com la d'aquelles empreses subcontractades per I'empresa contractista
del servei de conservacié i manteniment integral de les instal:lacions
d’enllumenat public, il-luminacions ornamentals, instal-lacions semaforiques,
senyals lluminoses, fonts ornamentals, fonts de boca, instal-lacions de
megafonia fixes, motius nadalencs i pancartes, estara inclosa dintre de la
quota fixa mensual.

En aquells casos en que, a conseqiéncia de les tasques de manteniment
preventiu, amb independéncia de qui les realitzi, sigui necessaria la
substituci6 de qualsevol element, aquestes rebran el tractament de
manteniment correctiu i es tractaran segons es preveu en el present PPTP.

Totes les anomalies detectades en la realitzacié de les tasques preventives,
aixi com les fotografies de l'estat inicial i final, es reportaran a través del
sistema de gestid6 del manteniment per tal que les dades estiguin
permanentment disponibles i actualitzades.

En el cas que es produeixi una avaria a conseqlencia d'un deficient
manteniment preventiu per part del contractista, el cost de la reparaci6 anira
a carrec seu; en els casos que s’esgoti el temps de vida util, caldra aportar
una justificacié tecnica per part del fabricant del material o del seu servei
tecnic oficial i, en el cas que procedeixi, I’Ajuntament només assumira el cost
de substitucié dels materials amb les condicions descrites en aquest
document.

2.6. MANTENIMENT CORRECTIU
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El contractista realitzara sobre les instal-lacions els treballs de reparacid,
substitucio, modificacid, ajust, regulacio, neteja, etc. igual que tots els tipus
de programacions que siguin necessaries per garantir la correcta funcionalitat
de totes les prestacions que aquest plec preveu.

La ma d’obra necessaria per realitzar actuacions de manteniment correctiu,
esta inclosa dintre de la quota mensual fixa.

Les particularitats amb relacié al manteniment correctiu de cada tipus de les
instal-lacions que conformen aquest plec de prescripcions técniques es
detallen en cadascun dels annexos de la present.

Pel que fa a l'abonament dels materials de manteniment correctiu, la
interpretacio per a l'aplicacié de les condicions que es detallen a continuacio,
correspondra Unicament i exclusivament al técnic responsable del contracte:

« Només s’abonaran els materials i/o  unitats d’obra necessaris per
realitzar aquests treballs mitjancant la relacié de preus de
manteniment correctiu de l'oferta presentada.

« En cas de ser necessaria la instal-laci6 de materials i/o I'execucio
d’unitats d’obra no previstos en la relacié6 de preus de manteniment
correctiu, seran d’aplicacié els descomptes genérics previstos en
I'oferta presentada per I'empresa contractista.

Caldra aportar justificacié de preus.

« En el cas de reparacions d’equips tipus bombes, compressors o en
general aquells equipaments que puguin reparar-se en taller o in situ
sense necessitat de substituir completament I'equip, s’abonara el cost
total de la reparacié afegint els percentatges de benefici industrial i
despeses generals previstos en la seva oferta d’adjudicacio, i que no
podra ser superior a 6%+6%. Caldra aportar factura com a justificacio.

 En el cas que, per la singularitat dels equips o materials necessaris a
subministrar, aquests no disposin de tarifa comercial o PVP i sigui
I'industrial que col-labori amb la concessié qui els subministri,
s’abonara el 100% del seu cost afegint els percentatges de benefici
industrial i despeses generals previstos en la seva oferta d’adjudicacio,
i gue no podra ser superior a 6%+6%.

Caldra aportar factura com a justificacid.

A mes:
o Si limport és inferior a 2.000 euros (IVA inclds), presentar
proposta econdmica per aprovacioé dels responsables municipals.
o Si limport és superior a 2.000 euros (IVA inclos), caldra
presentar 3 propostes econdomiques provinents d’industrials
diferents per posterior aprovacid dels responsables municipals.

o Per totes aquelles actuacions de manteniment correctiu en que
I'import de les mateixes superin 5.000 euros (IVA inclos), caldra
presentar un informe técnic que motivi la necessitat d’assumir
els costos de les actuacions.
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« En el cas que, per poder realitzar les reparacions de manteniment
correctiu sigui necessaria I'execucioé de tasques d’obra civil de més de
5 metres lineals, I’Ajuntament assumira el cost total de la intervencid,
ma d’obra aliena al servei i maquinaria, afegint els percentatges de
benefici industrial i despeses generals previstos en la seva oferta
d’adjudicacid, i que no podra ser superior a 6%+6%.
Caldra aportar factura com a justificacid.

A més:

o Si l'import és inferior a 2.000 euros (IVA inclos), presentar
proposta economica per aprovacio dels responsables municipals.

o Si l'import és superior a 2.000 euros (IVA inclos) , caldra
presentar 3 propostes economiques provinents d’industrials
diferents per posterior aprovacio dels responsables municipals.

o Per totes aquelles actuacions de manteniment correctiu en que
I'import de les mateixes superin 5.000 euros (IVA inclos), caldra
presentar un informe técnic que motivi la necessitat d’assumir
els costos de les actuacions.

L'import dels treballs de manteniment correctiu realitzats i conformats pel
responsable del contracte es facturara, degudament desglossat, a banda de
la quota mensual de manteniment, aportant totes les justificacions que siguin
necessaries.

L'ajuntament es reserva el dret a poder buscar alternatives a les presentades
per I'empresa contractista i aquesta es compromet a contractar-les si les
condicions economiques resulten favorables als interessos de I'ajuntament.

En cas que les avaries no quedin resoltes en el temps establert, I'Ajuntament
de Salou esta facultat per aplicar les penalitzacions previstes en aquest plec
de condicions, o bé, podra encarregar els treballs a un tercer i es valorara la
deduccio6 del seu cost de la certificaci6 mensual del contracte.

2.7. REPARACIO D’AVARIES

La reparacié d’avaries té com a finalitat assegurar el bon funcionament de les
instal-lacions i una correcta imatge de les mateixes mantenint en tot moment
els nivells de seguretat.

El contractista estara obligat a la reparacié de totes les avaries que es
produeixin pel normal funcionament de les instal-lacions d’enllumenat public,
il-luminacions ornamentals, instal-lacions semaforiques, senyals lluminoses,
fonts ornamentals, fonts de boca, instal-lacions de megafonia fixes, motius
nadalencs i pancartes, sigui quin sigui l'origen o la causa d’aquestes.

Els terminis de resolucié de les incidencies de cada tipus d’instal-lacié es troba
detallat en l'apartat corresponent dels annexos que conformen aquest plec
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de prescripcions técniques. En el cas que no sigui factible complir aquest
termini, el contractista ho comunicara als responsables municipals i, si
aquests estimen valida la justificacio, es fixara un nou termini.

Tots els aspectes relacionats amb la reparacio6 de les avaries s’han de reportar
a través del sistema de gestié del manteniment, independentment de quina
sigui la seva naturalesa: materials, temps de resolucid, etc., a fi que la
informacié estigui sempre actualitzada.

La comunicacido de les incidéncies podra arribar per diferents canals de
comunicacié que s’estableixin. El mantenidor haura de garantir en tots els
torns els medis necessaris per a la correcta gestidé d’aquestes incidencies.

El contractista haura de preveure els recanvis necessaris i tenir-ne en estoc
un nombre suficient per garantir els temps de resposta establerts.

Quan per raons justificades no sigui possible complir aquests terminis de
reparacido el contractista es posara en contacte amb els responsables
municipals que determinaran un nou termini.

2.8. TEMPS DE RESPOSTA

S’haura de complir amb els terminis especificats en l'‘apartat “Reparacid
d’avaries” de cadascun dels annexos.

En cas de problematiques especifiques que impossibilitin una reparacio
normal, es posaran, immediatament, en coneixement dels responsables
municipals.

Quan l'‘avaria produeixi perjudicis economics (deteriorament d’altres
elements, excés de consum d’energia, etc.), les despeses originades podran
ser repercutides a la facturacié del contractista.

En cas que no sigui factible complir amb els terminis establerts, el contractista
ho comunicara a I'Ajuntament i, si aquest estima valida la justificacio,
conjuntament es fixara un nou termini.

2.9. SERVEI PERMANENT DE GUARDIA 24 H

Per tal de poder solucionar les avaries o eventualitats amb caracter d'urgéncia
0 emergencia, el contractista haura d’establir un servei permanent de guardia
24 hores, 365 dies a |I'any, per poder atendre avaries o accidents que afectin
qualsevol de les instal-lacions d’enllumenat public, il-luminacions
ornamentals, instal-lacions semaforiques, senyals lluminoses, fonts
ornamentals, fonts de boca, instal-lacions de megafonia fixes, motius
nadalencs i pancartes municipals previstes en aquest document, aixi com la
disposicié dels recursos i materials necessaris per procedir al seu arranjament
en les condicions que es detallen en I'apartat temps de resposta de cadascun
dels annexos d'aquest document.
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Superar el temps maxim de resposta es considerara una falta molt greu.

El servei permanent d'urgencies sera atés per personal adscrit al servei, no
podra ser un extern, cal que conegui les instal-lacions i tindra com a objectiu
principal I'assegurament de les condicions minimes de seguretat per a les
persones i/o les instal-lacions, aixi com de funcionalitat de la instal-lacid
avariada. Es podra requerir la presencia fisica del cap de servei o de
I'encarregat del servei o d'ambdds, sempre que el responsable del contracte
ho considerin convenient.

L'abonament d’aquest servei esta inclos en la quota fixa mensual.

2.10. AVARIES DERIVADES DE COL-LISIONS, ACTES VANDALICS I
OBRES REALITZADES A LA VIA PUBLICA

Les avaries que pateixi el material de les instal-lacions a causa d’actes
vandalics, accidents, obres realitzades a la via publica o catastrofes alienes a
les instal-lacions (escapament de gas o d’aigua, etc.) i que suposin un perill
per a la ciutadania es consideraran de nivell 1, veure annex 1, i per tant el
contractista haura d’actuar en un termini maxim de 30 minuts per eliminar el
risc. En cas que l'‘avaria no suposi cap perill, seran els responsables
municipals qui determinaran si la reparacid es realitzara immediatament o
amb posterioritat en funcié de la disponibilitat pressupostaria.

Pel que fa a les col:lisions, el contractista haura de presentar als responsables
municipals el corresponent informe detallant:

« el que hagi succeit amb relaci6 als danys,
« valoracié economica de les reparacions en funcié de les condicions
descrites pel manteniment correctiu del present PPTP.

I facilitant, sempre que sigui possible, les dades necessaries per a que
I’Ajuntament pugui reclamar els rescabalaments que consideri oportuns.

Per les obres realitzades a la via publica, en el cas de danys causats per
tercers, cal que el contractista reclami a I'empresa o entitat causant de
I'avaria la seva reparaci6 i realitzi el posterior seguiment fins a obtenir Ia
instal-lacié en perfecte estat de funcionament, els responsables municipals
hauran d’estar informats en tot moment.

Cal que el contractista presenti informe dels fets amb la documentacié que
I'origen de l'avaria hagi estat ocasionada per un tercer i, en aquest cas podra
facturar les feines de reparacio de I'avaria sempre que es disposi de la préevia
acceptacié de valoracié economica per part dels responsables municipals.

2.11. EMERGENCIES MUNICIPALS

En cas que I'Ajuntament decreti I'Estat d'Emergencia en qualsevol dels seus
nivells, la contracta facilitara tots els mitjans que siguin necessaris per
atendre la demanda plantejada.
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La incorporacio dels equips i el nombre d’aquests sera en funcidé del tipus
d’emergencia, del moment en qué es decreti, aixi com de la seva durada.
Sera I’Ajuntament qui determinara el grau de disponibilitat que haura de tenir
el contractista en cada cas.

2.12. MANTENIMENT NORMATIUV

Sota aquest concepte s’inclou tot el conjunt d’actuacions necessaries i
indispensables per garantir I'adequacio de les instal-lacions a la reglamentacio
i normes de seguretat que sén d’aplicacié a aquests tipus d’instal-lacions.

Técnicament, no diferira del manteniment preventiu i també sera dut a terme
mitjancant cicles preestablerts subjectes a calendari planificat a lliurar pel
contractista, segons sigui indicat pels diferents organismes oficials. La
diferencia consistira en el fet que, si bé en el manteniment preventiu el
contractista proposara, segons el seu criteri professional i segons els annexos
particulars d’aquest document, els serveis concrets de manteniment per a
cada element, en el cas de manteniment tecnic-legal s’aplicara de forma
rigorosa el que prescriu la normativa vigent.

El contractista assumira la responsabilitat del compliment de les obligacions
derivades de la normativa vigent pel que fa als controls i inspeccions que sén
preceptives. En aquest sentit, s’hauran de mantenir sempre al dia totes les
inspeccions que siguin obligatories, independentment de si sén inicials per
noves instal-lacions o periddiques per les existents, tant les que ha de fer
I'instal-lador, definides en aquest plec com les oficials a fer per una EIC.

El contractista té I'obligacié de mantenir les instal:-lacions, com a minim, en
el mateix estat que les ha rebut pel que fa a compliment de la normativa i de
criteris mediambientals. Si les actuacions que li pertoquen fer en compliment
d'aquest plec permeten millorar la situacié i la qualitat ambiental de les
instal-lacions, el contractista estara obligat a fer-ho.

Sera responsabilitat del contractista la notificacié a aquest Ajuntament de
qualsevol canvi de la legislacié durant la vigencia del present contracte que
obligui a la modificacié total o parcial de les instal-lacions o equips.

Les particularitats amb relacié al manteniment normatiu de cada tipus de les
instal-lacions que conformen aquest PPTP es detallen en cadascun dels
annexos de la present.

Totes les operacions de manteniment normatiu, incldos el cost de tota mena

d’inspeccions que es preveuen en el marc normatiu d’aplicacio, estan incloses
dintre de la quota mensual fixa.

2.13. TIPUS DE VERIFICACIONS I PERIODICITATS

Les verificacions que prescriu aquest PPTP seran de tres tipus:
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« Verificacions periodiques anuals de l'instal-lador: Les anuals que ha de
fer linstal-lador mitjancant les quals comprovara de manera
exhaustiva la instal-lacid i tots els seus elements, fent-ho de la forma
que es descriu en |'apartat 5.2 de cada annex. Es faran anualment
i afectaran la part eléctrica, mecanica, de comunicacions, de
programacié i/o automatitzacid, aixi com la luminica de cada
instal-lacié. Sén les que s’especifiquen com de tipus 2 de les
inspeccions dilirnes. Les primeres verificacions s’hauran d’iniciar dins
del primer mes de contracte.

« Verificacions inicials de linstal-lador: Les inicials que ha de fer
I'instal-lador durant i al final d’instal-lacions noves o remodelades
realitzades per tercers, ja siguin instal-lacions d’enllumenat public,
il-luminacions ornamentals, instal-lacions semaforiques, senyals
luminoses, fonts ornamentals, fonts de boca, instal-lacions de
megafonia fixes, motius nadalencs o pancartes, abans no entrin a
formar part del manteniment. Seran verificacions que fara I'instal-lador
i que a part de totes les comprovacions descrites en el punt anterior,
haura de fer visites i comprovacions durant I'execucioé dels treballs,
tant si sén pel muntatge d’una instal-lacié nova, com si ho son per fer
una remodelacié. Un cop acabada i en un termini no superior als 15
dies posteriors a I'entrada de la instal-laci6 al contracte, el contractista
haura d’introduir als sistemes informatics totes les dades que aquests
requereixin per a la gestid i explotacié posterior.

« Revisions peridodiques o inicials per part de una EIC: Les oficials que
prescriu el REBT que cal programar-les i fer-les per una empresa
homologada. La programacié es fara tenint en compte les ultimes
realitzades, pero la programacié ha de fer-se de manera que cada any
es passi inspeccid del 20% de les escomeses encara que aixo signifigui
avancgar-les respecte a la data que els tocaria oficialment. Es a dir,
encara que no s'hagin acomplert els 5 anys des de I'Ultima. Caldra
aportar planificacié de manera que cada trimestre es realitzin el 25%
de totes les inspeccions de cada anualitat.

2.14. PROGRAMACIONS I DOCUMENTACIO

Caldra programar les inspeccions periodiques i les verificacions de tal manera
que, previ a passar la inspeccio per una EIC, s’hagi fet la verificacié anual del
quadre per tal d’esmenar possibles defectes lleus que hi hagi i aixi aconseguir
directament l'acta favorable i evitant una segona inspeccié.

Totes les verificacions han de quedar documentades i en el quadre s'hi
col-locara una etiqueta que indiqui:

» Empresa

+ Data

« Inspector o equip que ha fet la inspeccio

« Numero identificador de I'informe o acta generat/da.
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« Vigéncia assenyalant mes i any.

Les etiquetes de les inspeccions periodiques seran les que tingui establertes
la direccié general d'IndUstria per aquest tipus d’instal-lacions.

Les etiquetes es col-locaran a la part de dins de la porta de I'armari o element
de tancament i no se superposaran ni arrencaran les antigues fins al 5¢ any.
Quan es faci la inspeccié oficial, la de l'instal-lador anira acompanyada de
I'oficial. I quan un quadre passi la inspeccié oficial, el nombre d’etiquetes de
les inspeccions anuals de l'instal-lador haura de ser de 5+1.

A part de l'etiqueta, |'oficina tecnica del contractista generara un informe per
escomesa, que haura d’incloure:

» les dades del treball de camp analitzades

* les recomanacions sobre actuacions que es proposin

« els treballs que ha estat necessari fer

« pressupost de feines que s’hagin de fer mitjangant el que es preveu en
I'apartat manteniment correctiu.

« i tota la informacié fotografica, escrita i sobre variacions que s’hagin
detectat respecte a les inventariades

Les verificacions han de complir, a part de tot el que s’indica en aquest punt,
amb una altra funcié cabdal en la prestacié del servei, que és mantenir
actualitzat lI'inventari de les instal-lacions, ajudant a depurar possibles errors
en l'entrada de les dades que es facin amb informacié provinent d’altres
treballs que es facin sobre aquestes. Per aconseguir-ho sera imprescindible
que els inspectors portin sobre terreny tota la informacié que consti a
I'inventari per tal que la puguin contrastar i verificar.

Cada comencament de periode el contractista lliurara a la direccié de la
concessio la programacié d’inspeccions prevista per la propera anualitat.

Aquest lliurament es fara com a minim dos mesos abans de I'inici de cada
periode. Excepcionalment, a l'inici del contracte es podra treballar amb
previsions provisionals fins que passat el primer quadrimestre es puguin
concretar les programacions definitives. Els responsables municipals
aprovaran aquesta planificacié i, en cas justificat, poden proposar la
modificacié de la programacid.

2.15. EQUIPAMENT

Els inspectors que el contractista destini a fer les verificacions anuals hauran
d’anar equipats amb les eines, equips de mesura i elements suficients per
poder fer la feina que en aquest apartat s’indica. Tot seguit es relacionen
alguns elements d’aquest equipament indicant les condicions minimes que ha
de cobrir. En el cas que tant inicialment com durant el desenvolupament del
contracte siguin necessaris altres maquines comprovadores o eines, el
contractista se n’haura de fer carrec, de la mateixa manera que si és
necessari renovar-lo:
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« Maquina de fotografiar o mobil: les caracteristiques minimes que ha de
tenir han de ser de 14 megapixels i un optica zoom de 24x.

* Smartphone

» Mesurador registrador multifuncié, capag de mesurar els temps
d’actuacio dels diferencials i la seva sensibilitat, valors de la resisténcia
de terra i aillament de les linies de sortida. El contractista podra fer
servir aparells especifics per cada mesurament si aixi ho prefereix.

» Lector descarregador de les dades dels equips de comptatge, sigui pel
port optic o per ports tipus RS232 o similars.

« Analitzador de Xarxes.

+ Amperimetre de pinga.

« Mil-liamperimetre de pinga.

« Comprovador dels senyals de comunicacié.

« Camera de deteccié de temperatures.

« Programadors dels diferents elements que componen la instal-lacio
(rellotges astronomics i altres sistemes d’encesa, drivers, elements
necessaris per a la telegestio)

« Registradors d’horaris d’encesa, per poder-los deixar instal-lats durant
una setmana i comprovar horaris d’actuacié de fotocontrols o altres
actuadors d’encesa i apagada.

« Etc.

2.16. MANTENIMENT MODIFICATIU: AMPLIACIONS I NOVES
INSTAL:-LACIONS

A requeriment del tecnic responsable del contracte, el contractista realitzara
sobre les instal-lacions els treballs d’ampliacié de les condicions originals de
les instal-lacions que son objecte d’aquest plec de prescripcions tecniques,
inclds noves instal-lacions, amb la finalitat d’obtenir una millor funcionalitat i
durabilitat d’aquestes.

Per realitzar qualsevol treball d’ampliacions i noves instal-lacions, el
responsable del contracte demanara préviament el corresponent pressupost
al contractista, el qual tindra I'obligacié de presentar-lo en el termini maxim
de 7 dies naturals.

En el seu pressupost, el contractista desglossara les partides de ma d’obra i
materials d’acord amb el que s’estableix en |'apartat "manteniment correctiu”
del present PPTP, amb la diferencia que, com que no sén tasques propies del
manteniment, es podra incloure el cost dels recursos humans necessaris per
dur a terme les actuacions, la part proporcional del benefici industrial i de les
despeses generals de l'oferta presentada i, que sera com a maxim, el
6%+6%.

La interpretaci6 per a l'aplicacio6 de les condicions que es detallen a
continuacié correspondra Unicament i exclusivament al técnic responsable
del contracte:

» El cost de la ma d’obra sera en funcié dels preus previstos en |'oferta
presentada per I'empresa contractista.
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Caldra que els treballs de millora es realitzin amb personal alie al servei
de manteniment, en cas de no ser aixi, I’Ajuntament no assumira el
cost de la ma d’obra i es considerara inclosa en la quota fixa del servei.

Només s’abonaran els materials i/o unitats d’obra necessaris per
realitzar aquests treballs mitjancant la relacié de preus de materials
de manteniment correctiu de 'oferta presentada.

En cas de ser necessaria la instal-laci6 de materials i/o execucid
d’unitats d’obra no previstos en la relacié de preus de manteniment
correctiu, seran d’aplicacié els descomptes genérics previstos en
I'oferta presentada per I'empresa contractista. Caldra aportar
justificacio de preus.

En el cas que, a causa de la singularitat dels equips o materials
necessaris a subministrar, aquests no disposin de tarifa comercial o
PVP i sigui lindustrial que col-labori amb la concessié qui els
subministri, s'abonara el 100% del seu cost i caldra aportar factura
com a justificacid.

A més:

o Sil'import és inferior a 2.000 euros(IVA inclos), presentar
proposta economica per aprovacié dels responsables
municipals.

o Si I'import és superior a 2.000 euros(IVA inclos), caldra
presentar 3 propostes econOmiques provinents
d'industrials diferents per posterior aprovacié dels
responsables municipals.

En el cas que, per poder realitzar les reparacions de manteniment
modificatiu sigui necessaria I'execucié de tasques d’obra civil de més
de 5 metres lineals, I'’Ajuntament assumira el cost total de la
intervencio, ma d‘obra aliena al servei i maquinaria, afegint els
percentatges de benefici industrial i despeses generals previstos en la
seva oferta d’adjudicacid, i que no podra ser superior a 6%+6%.
Caldra aportar factura com a justificacid.

A més:

o Sil'import és inferior a 2.000 euros(IVA inclos), presentar
proposta economica per aprovacié dels responsables
municipals.

o Si I'import és superior a 2.000 euros(IVA inclos), caldra
presentar 3  propostes economiques provinents
d'industrials diferents per posterior aprovacié dels
responsables municipals.

Correspondra al responsable del contracte I'acceptacié dels pressupostos dels
treballs de manteniment modificatiu: ampliacions i noves instal-lacions,
presentats pel contractista. Aixi, en cas d’acceptacié del pressupost, el
contractista tindra I'obligacid d'iniciar els treballs en un termini maxim de 10
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dies laborables a partir de la recepcié de la notificacié per escrit, sempre que
sigui possible disposar dels materials necessaris, qualsevol retard causat per
aquest motiu haura de ser comunicat al responsable tecnic del contracte tan
bon punt es conegui.

Una vegada realitzats els treballs el contractista es fara carrec del
manteniment conductiu, preventiu, correctiu i normatiu de la instal-laci6
objecte del manteniment modificatiu, ampliacions i noves instal-lacions,
assumint-ne el manteniment de qualsevol equip substituit o afegit i, aplicant-
se, si escau, el mecanisme d’ampliacié d’inventari previst en el present plec.
Addicionalment, realitzara l'actualitzaci6 de la documentacié tecnica que
correspongui.

L'import dels treballs d’ampliacions i noves instal-lacions realitzades i
conformades pel responsable del contracte es facturara, degudament
desglossat i justificat, a banda de la quota mensual de manteniment.

L'ajuntament es reserva el dret a poder buscar alternatives a les presentades
per I'empresa contractista i aquesta es compromet a contractar-les si les
condicions economiques resulten favorables als interessos de I’Ajuntament.

2.17. DESPLACAMENTS PUNTS DE LLUM I ALTRES

Caldra que I'empresa contractista atengui i gestioni de manera directa les
peticions dels ciutadans relacionada amb el desplagament de punts de llum
de l'enllumenat public, o d’altres, per interferéncies amb necessitats
particulars.

Per fer-ho, I'’Ajuntament comunicara la petici6 concreta a I|'empresa
contractista qui analitzara la sol-licitud i elaborara un pressupost que es
redactara d’acord amb les condicions tecniques i administratives definides als
plecs del contracte vigent, garantint que totes les intervencions compleixin
amb les especificacions establertes.

Una vegada es disposi del pressupost corresponent i es procedeixi a la seva
aprovacié per part de I’Ajuntament, I'empresa concessionaria procedira a la
gestié de la sol-licitud, és a dir, es comunicara directament amb l'interessat
per presentar-li el pressupost que préviament ha estat aprovat per
I’Ajuntament, a qui li cobrara directament I'import de I'actuacioé prevista en el
pressupost, i finalment amb qui coordinara I'execucié de les feines.

L'Ajuntament, en el seu paper de supervisio i garant del compliment de la
normativa, haura d’estar informat de totes les comunicacions entre el ciutada
i I'empresa contractista, amb I'objectiu d’assegurar la transparencia del
procés i verificar que tant la proposta com la seva execucié s’ajustin al que
s’estipula en els plecs contractuals i a les normatives aplicables.
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CAPITOL III: ALTRES PRESTACIONS

3.1. GESTIO ENERGETICA

La finalitat d’aquest servei és assegurar la gestidé eficient del consum
energetic de les instal-lacions compreses en el contracte objecte del present
plec.

Per a aconseguir-ho el contractista haura de realitzar tots els estudis i
instal-lar tots aquells equips o softwares que en aquest aspecte siguin
necessaris, per la qual cosa haura de disposar de mitjans materials i técnics
adequats.

La gestié energética es realitzara mantenint les condicions d’Us fixades pel
personal responsable de I’Ajuntament, comprenent els seglients aspectes:

3.1.1. Control de facturaciéo dels subministraments energeétics i
d'aigua

Des del principi del servei, el contractista supervisara les factures dels
consums energetics d’electricitat i d’aigua de totes les instal-lacions que sén
objecte de la present, validant-les o no, en funcié de si es consideren o no
correctes. Les factures que es considerin correctes es lliuraran, en un termini
maxim de 5 dies a comptar des de la data de recepcio.

De les factures que no es considerin correctes, el contractista conservara una
copia i realitzara un informe desfavorable i cursara, en representacié de
I’Ajuntament, una reclamacié a la companyia subministradora pertinent.

El contractista lliurara mensualment al responsable del contracte un resum
amb l'estat de la facturacid i de les reclamacions o comunicacions realitzades
des de I'empresa contractista a les companyies subministradores.

Paral-lelament, I'empresa contractista iniciara un registre historic de mesures
(consums i qualitat del subministrament) de tots els subministraments
energetics i d'aigua de les instal-lacions d’enllumenat public i ornamental,
instal-lacions semaforiques, fonts ornamentals i fonts de boca.

3.1.2. Comprovacio de lectures

L'empresa contractista realitzara les lectures mensuals dels comptadors dels
diferents subministraments energetics i d’'aigua de totes les instal-lacions que
son objecte d'aquest document i, elaborara un historic de dades que permetra
comparar consums mensuals i anuals de les instal-lacions i establir vies de
millora destinades a reduir el consums i el cost associat al funcionament de
les instal-lacions.

25



3.1.3. Control dels consums no autoritzats

Quan el contractista trobi qualsevol instal-lacié connectada a la xarxa de
I'enllumenat sense tenir-ne constancia de la seva autoritzacié per part dels
responsables municipals, ho posara immediatament en coneixement
d’aquests, que decidiran si es desconnecta o s’autoritza.

L'’Ajuntament, sempre que sigui coneixedor, informara al contractista, de tots
els permisos o autoritzacions de treballs a la via publica que puguin afectar a
la xarxa de I'enllumenat exterior responsabilitat del contractista.

Sempre que el contractista detecti la realitzacié de qualsevol treball alie que
afecti la xarxa de I'enllumenat public, sense que en tingui coneixement previ,
informara a I’Ajuntament. Paral-lelament a donar aquesta informacio,
recollira in situ totes les dades que puguin ser d’utilitat per a la tramitacio,
reclamacié o denuncia que dels fets vulgui practicar I’Ajuntament.

3.2. MATERIALS

Els materials s’abonaran en funcié dels preus de materials de manteniment
correctiu de |'oferta presentada. El contractista incloura en la seva oferta un
percentatge de baixa general sobre tarifes de materials d’instal-lacions i
d'obra civil que s’aplicaran en aquells casos en que els materials necessaris
no estiguin inclosos en la relacié de material de manteniment correctiu inclosa
en |'oferta presentada.

La relacié de preus de manteniment correctiu, aixi com la baixa oferida per
tipus d’instal-lacié, sera emprada com a preu de referéncia pels treballs de
manteniment extraordinari, modificatiu i noves instal-lacions, tant com per
aquelles que I'Ajuntament de Salou demani valorar al contractista i que seran
en tot cas treballs fora de I'ambit del contracte.

El cost del petit material: caragols, volanderes, silicones, etc. esta inclos en
la quota mensual.

Els equips materials de recanvi emprats pel contractista pel desenvolupament
dels treballs de substitucié, hauran de ser idéntics en marca i model, als
instal-lats. En el cas d’haver de variar marca i model per causa justificada, el
contractista garantira la idoneitat dels materials a instal:lar o substituir, sent
aquests d'iguals o similars caracteristiques als d’origen i, en qualsevol cas,
tindran el nivell de qualitat exigible per I'0ptim funcionament de la instal-lacio,
atenint-se en el possible a la normativa ISO. Caldra aprovacié previa del
tecnic responsable del contracte.

En cas que la utilitzacié d’algun recanvi sigui degut a un negligent
manteniment o conduccié per part del contractista, el cost de reposicié anira
exclusivament a carrec seu.

Tots els materials emprats hauran de ser de primera qualitat, complir amb
les condicions exigides en el present document i amb Ila normativa
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d'aplicacié. En cas contrari, hauran de ser reemplagats pel contractista, a
carrec seu, en el termini que indiquin els responsables municipals.

3.4. INVENTARI

En els annexos especifics per cada tipus d'instal-lacid es pot trobar una relacioé
no exhaustiva de totes les instal-lacions d’enllumenat public, il-luminacions
ornamentals, instal-lacions semaforiques, senyals Illuminoses, fonts
ornamentals, fonts de boca, instal-lacions de megafonia fixes, motius
nadalencs i pancartes, de titularitat municipal.

El manteniment i actualitzacié de bases de dades i inventaris de les
instal-lacions d’enllumenat public, il-luminacions ornamentals, instal-lacions
semaforiques, senyals Iluminoses, fonts ornamentals, fonts de boca,
instal-lacions de megafonia fixes, motius nadalencs i pancartes licitades és
una feina principal inclosa dintre de la quota mensual fixa.

L'esmentada revisié haura de tenir caracter permanent i s'hauran de lliurar a
I'Ajuntament, durant el mes de gener de cada any, els seglents documents:

« Inventaris (en format excel i pdf)

+ Bases de dades (excel)

« Planols (en format dwg i pdf), degudament actualitzats

» Actualitzaci6 sistema GIS municipal en els formats que s‘indiquen en
el present PPTP.

L'empresa contractista haura de mantenir al dia els inventaris, corregira les
possibles errades d'elaboracié i/o deficiencies amb relacié al seu contingut i
els actualitzara amb les dades que obtingui de la gestié del manteniment i ho
completara amb les variacions, disminucions o ampliacions que es puguin
produir en qualsevol d’elles i per qualsevol motiu.

3.5. INTRODUCCIO DELS INVENTARIS I ACTUALITZACIO DEL GIS
MUNICIPAL

Caldra que I'inventari de les instal-lacions d’enllumenat public, il-luminacions
ornamentals, instal-lacions semaforiques, senyals Illuminoses, fonts
ornamentals, fonts de boca, instal-lacions de megafonia fixes, motius
nadalencs i pancartes, pugui ser consultat a temps real des del sistema GIS
municipal.

El traspas de la informacié dels inventaris al GIS municipal, aixi com les
posteriors actualitzacions que puguin produir-se, es considera una feina
principal i, per tant, també esta inclosa dintre de la quota mensual fixa.

L'estructura de dades a inventariar de les instal-lacions semaforiques i
lluminoses, aixi com les de les fonts ornamentals, fonts de boca i megafonia
fixa es definira i consensuara entre les parts implicades un cop adjudicat el
contracte. Per contra, I'estructura de les instal-lacions d’enllumenat public
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esta definida en el present PPTP tot i que aquesta pot ser objecte de
modificacid si els responsables municipals aixi ho consideren.

En el moment de I'elaboracié de l'inventari, I'adjudicatari haura de sol-licitar
al departament de Sistemes de la Informaciéo de I'Ajuntament, les dades
actualitzades a l'Ultima versid disponible, que servira de base. En cas que la
base tingui errades en la seva definicio, caldra actualitzar-les a les condicions
reals de les instal-lacions.

A banda de les dades que es definiran per cada tipologia d’instal-lacié,
s’hauran d'afegir també els camps de coordenades geografiques que
permetin la georeferenciacidé precisa de cada element i que hauran d'estar
basats en el sistema de coordenades oficial de Catalunya (UTM-31. Datum
ETRS89 (25831)).

Les dades s’hauran de transferir a través de fitxers en un format compatible
GIS (Shape o Geopackage).

La revisid i actualitzacié del GIS municipal es fara cada mes de gener
aprofitant les actualitzacions que es preveuen en aquest apartat, tot seguint
els formats indicats anteriorment.

L'aportacié d'aquesta informacié sera requisit indispensable per emetre els
certificats de qualificacié professional i/o certificats d’execucié del contracte.

3.6. INFORMACIO I DOCUMENTACIO DE MANTENIMENT

El manteniment i actualitzacié de la documentacié relativa a les instal-lacions
d’enllumenat public, il-luminacions ornamentals, instal-lacions semaforiques,
senyals lluminoses, fonts ornamentals, fonts de boca, instal-lacions de
megafonia fixes, motius nadalencs i pancartes que formen part del present
document, és una feina principal inclosa dintre de la quota mensual fixa.

3.6.1. Planols

En els annexos especifics per a cada tipus d’instal-lacié es pot trobar una
relaci6 no exhaustiva de tota la documentacié grafica disponible de les
instal-lacions d’enllumenat public, il-luminacions ornamentals, instal-lacions
semaforiques, senyals Iluminoses, fonts ornamentals, fonts de boca,
instal-lacions de megafonia fixes, motius nadalencs i pancartes, de titularitat
municipal.

El contractista haura de disposar dels mitjans necessaris per efectuar totes
les mesures, comprovacions, dibuix de planols necessaris per realitzar
modificacions, reformes o ampliacions de les instal-lacions d’enllumenat
public, il-luminacions ornamentals, instal-lacions semaforiques, senyals
lluminoses, fonts ornamentals, fonts de boca, instal-lacions de megafonia
fixes, motius nadalencs i pancartes, que es puguin sol-licitar pels
responsables municipals.
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Qualsevol modificacido en les instal-lacions haura d’estar reflectida en els
planols de la instal-laci6 i aquests seran actualitzats permanentment. Caldra
que s’entregui una copia en suport informatic (en formats digitals editables
amb les eines municipals) i una copia en paper al responsable municipal del
contracte.

L'esmentada revisi6 de la documentacié grafica haura de tenir caracter
permanent i s'hauran de lliurar a I'Ajuntament, durant el mes de gener de
cada any, els documents que componen els inventaris degudament corregits.

3.6.2. Documentacio
a) Auditories enllumenat public / nivells luminics dels carrers:

L'empresa contractista, en el termini maxim de dos anys comptat des de la
signatura del contracte, presentara un informe exhaustiu per quadre de
comandament, on es reflecteixin en un planol, els nivells luminics dels carrers
per zones, quines anomalies o incompliments de normativa hi ha, les seves
possibles solucions, aportant valoracié economica de I'esmena i, prestant una
especial atencié a |'estat dels elements de seguretat industrial i a la prevencié
de riscos laborals.

Caldra aportar planificacié de forma que cada anualitat es realitzin el 50 %
del total de quadres d’enllumenat, i que cada trimestre es comprovin i
s’entreguin els resultats als responsables municipals, el 25% de cada
anualitat, de manera que a la finalitzacié del segons any, els responsables
disposin de la informacié actualitzada a la realitat del municipi.

L'omissié d’aquest lliurament de les auditories en el termini estipulat
constitueix una falta molt greu.

b) Auditories fonts

L'empresa contractista, en el termini maxim de 6 mesos comptat des de la
signatura del contracte, presentara un informe exhaustiu amb la descripcid
de l'estat de les instal-lacions de les fonts ornamentals i quines anomalies de
funcionament o incompliments de normativa hi ha, prestant una especial
atencié a l'estat dels elements de seguretat industrial i a la prevencié de
riscos laborals.

A més, caldra acompanyar els informes amb una valoracié economica de les
actuacions que siguin necessaries per deixar les fonts en perfecte estat de
funcionament, prestant especial atencié a les fonts que en I'actualitat estan
fora de servei, donat que la voluntat de I’Ajuntament és posar-les en
funcionament una vegada es disposi de les solucions a les seves disfuncions.

L'omissié d’aquest lliurament de les auditories en el termini estipulat
constitueix una falta molt greu.

29



c) Projecte de legalitzacié / memoria técnica per instal-lacions BT

Mentre sigui vigent el contracte entre les parts, es considera que amb Ia
dedicacié que es preveu per la figura del tecnic responsable del servei, a
temps complet, ha de ser capag de realitzar com a minim un projecte o
memoria técnica de baixa tensié al mes, cosa que és equivalent a 12
memories o projectes a I'any, de forma que es puguin resoldre els defectes
documentals de les inspeccions periodiques de baixa tensid.

No obstant aixo0, si I’Ajuntament considera que és necessaria la redaccié de
projectes o memories técniques addicionals, és a dir, més de les 12 a lI'any
que es comenten en el paragraf anterior, es podran externalitzar, per aixo
I'oferent incloura en la seva proposta un preu unitari per la confeccié de la
documentacié de les legalitzacions de les instal-lacions de baixa tensi6, de
forma que es faran tants projectes o memories técniques de legalitzacid per
any com permeti la dotacié pressupostaria municipal.

L'objectiu és assegurar que a la finalitzacié del contracte, totes les
instal-lacions de baixa tensié disposin de la corresponent documentacié en
referéncia a la seva legalitzacio.

Caldra aportar planificacié de forma que cada trimestre es realitzin el 25%
del total d'instal-lacions de baixa tensié que estiguin planificades per a cada
anualitat.

d) Inventari instal-lacions

En un termini inferior a 1 any després de I'entrada en vigor del contracte
objecte d’aquest plec, el contractista realitzara amb mitjans propis un nou
inventari de totes les instal-lacions que conformen el present PPTP, en format
“.xls” o “.scv”, o extensions de versions posteriors, que inclogui la seguent
informacié:

« Instal-lacions semaforiques, fonts ornamentals, fonts de
boca i megafonia:

L'estructura de dades de les instal-lacions semaforiques i lluminoses, aixi com
les de les fonts ornamentals, fonts de boca i megafonia fixa es definira i
consensuara entre les parts implicades un cop adjudicat el contracte,
disposaran com a minim de 20 camps de dades. L'esperit d’aquest apartat és
disposar de la maxima informacié possible de totes les instal-lacions de
titularitat municipal, marca, model, alcada, potencia, parts mecaniques,
electriques, hidrauliques, etc.

« Enllumenat public

Haura d’incloure com a minim la segient informacio, tot i que I'Ajuntament
esta obert a modificar-ho sempre i quan es consensui amb el contractista que
el seu contingut és millorable.

« Emplagcament QM
« Num. QM
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« Circuits QM

e Punts de llum circuits QM

» ID suport

e Tipus de suport punt de llum
e Marca suport

« Algada suport

e Material suport

« ID planol

« Tipus de lluminaria

« Marca lluminaria

* Model lluminaria

« Poténcia lampada

« Tecnologia lampada

« Color / temperatura lampada
« NUm. LEDS lluminaria

» Marca Driver

e Model Driver

» Tipus de comunicacié amb QM
« Tipus d’elements de govern.
» Tipus d’encesa

Aprofitant la confeccié del nou inventari, s’actualitzaran també els planols
d’enllumenat que s’inclouen en I'annex I a la realitat de les instal-lacions.

Caldra aportar planificaci6 de forma que cada trimestre es comprovin i
s’entreguin els resultats als responsables municipals, el 25% del total dels
quadres de comandament, de manera que a la finalitzacié del primer any, els
responsables disposin de la informacié actualitzada a la realitat del municipi.

Una vegada obtingut, caldra bolcar-ho al GIS municipal, veure punt 3.5 del
present PPTP.

L'omissié d'aquest lliurament en el termini estipulat constitueix una falta molt
greu

e) Esquemes de principi / funcionament fonts:

En un termini inferior a 1 any després de des de la formalitzacié del contracte,
el contractista realitzara amb mitjans propis la documentacié técnica de les
fonts, tal com es detalla a continuacioé:

+ Esquemes unifilars de tots els quadres i subquadres de baixa
tensid de cadascuna de les fonts que es preveuen en aquest
contracte.

« Esquemes hidraulics de les sales técniques de les fonts, grau de
detall elevat: equips, valvules, diametres, materials, aillaments,
diposits, filtracio, etc.

Es deixara una copia plastificada en cada dependéncia per a la seva consulta
en cas de necessitat i s’entregara una copia en format electronic per tal
d’actualitzar I'arxiu municipal.
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f) Pla de manteniment:

En un termini maxim de 30 dies naturals des de la formalitzacié del contracte,
el contractista presentara un pla de manteniment preventiu i normatiu i de
control de funcionament i recollira, almenys, la segtent informacio:

« Tipus d'operacions de manteniment preventives i normatives i
de control de funcionament, aixi com les seves periodicitats.

« Diari de manteniment, incloent-hi instruccions i incidéncies del
servei.

+ Esquemes de diferents instal-lacions, esquemes dels quadres
eléctrics de comandament, esquemes hidraulics de control i
planols de distribucié de totes les instal-lacions. Tots ells seran
objecte d‘actualitzacié permanent durant el periode del
contracte.

« Fitxes de caracteristiques de tots i cadascun dels equips que
constitueixen les diferents instal-lacions, amb indicacié de
marca, model, tipus, nombre de fabricacid, caracteristiques de
funcionament, corbes de rendiment, etc.

« Instruccions de serveis obtingudes del fabricant o instal:-lador
dels equips.

« Memoria descriptiva de les diverses instal-lacions que formen el
conjunt, detallant-se les condicions de projecte per les que van
ser calculades.

Tota aquesta documentacié sera, a la vegada, objecte de l'actualitzacio
permanent durant tot el periode del contracte. La gestidé de les operacions
previstes en el pla s’hauran de canalitzar a través del sistema de gestié del
manteniment.

g) Setmanalment:

Cada dilluns, abans de les 10:00 hores, es comunicaran als responsables
municipals:

+ Les incidéencies resoltes la setmana anterior, via correu electronic i en
format pdf o excel, a decidir pels responsables del contracte. S'indicara
també el temps i la relacié de material emprat per a la seva resolucio.

« Informes de resultats de les accions previstes en els apartats de control
de funcionament, de manteniment preventiu i normatiu de cadascun
dels annexos d’aquest plec de prescripcions tecniques particulars.

h) Pla setmanal:

Tots els divendres, el contractista presentara la seglient documentacié de
manteniment:
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Accions previstes en el Pla de Manteniment preventiu, normatiu
i de control de funcionament de la setmana segient, on
s’especificaran els treballs a realitzar, aixi com nombre dels
operaris que realitzen.

Previsié de recursos humans destinats al servei de manteniment
la setmana seglient.

Informe de seguiment pel que fa al control de legionel-losi en les
fonts ornamentals i de boca.

Grau de compliment de les accions previstes en el pla setmanal
anterior.

En cas que no s’hagi donat compliment amb el que es preveu en el pla de
manteniment, caldra que aquelles accions preventives que no s’hagin dut
a terme siguin planificades novament.

i) Mensualment:

Hauran de presentar:

Informe justificatiu que reculli I'execucié de les operacions de
manteniment preventiu i normatiu programades, aixi com la
resta de prestacions que es preveuen en aquest document i que
permeti a I’Ajuntament valorar el grau de compliment dels
objectius i, en funcié d'aquest, la gestié de les corresponents
certificacions.

Informe justificatiu de totes les incidéncies i accions correctives
derivades corresponents al manteniment extraordinari. Aquest
resum permetra valorar a I’Ajuntament el grau de compliment
d'aquestes tasques i en funcié d'aquest, la gestio de les
corresponents.

Relacié de lectures mensuals dels subministraments energetics
i d'aigua.

Proposta d’autoavaluacio del servei en relacié I'index de qualitat
de la prestacié.

j) Pressupostos:

Juntament amb el pla setmanal, tots els divendres es presentara una
relacié de tots els pressupostos presentats, classificant-los com a:

Presentat
Pendent de valoracio
Acceptat

Denegat
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Els pressupostos denegats s’aniran eliminant de la relacié a presentar a
mesura que es vagin rebutjant.

Incloura un resum economic, amb imports sense IVA i amb IVA, dels
pressupostos acceptats des de I'inici de la prestacid.

A més a més, caldra que els pressupostos indiquin:
« Terminis d’execucié una vegada siguin acceptats

+ Valoracié de la seva criticitat, segons quina sigui la seva
urgencia.

El termini de presentaci6 d'un pressupost de qualsevol mena,
independentment de si esta relacionat amb incidéncies o no, s’estableix en
un maxim de 7 dies naturals.

k) Base de dades:

Tota la informacié que es generi en el programa de manteniment, GMAO, a
partir dels plans de manteniment, relativa a incidencies de tota mena
d’instal-lacions, pressupostos, planificacions, inventaris, gestié energetica,
certificats, inspeccions, etc. i, en general, a tot allo que preveu el plec de
condicions, caldra que es conservi per un periode no inferior a 5 anys després
de la finalitzaciéo del contracte i estara a disposicié de I'’Ajuntament quan
aquest ho consideri necessari, caldra que aquesta sigui descarregable en
format “.xIs” o “.scv”, o extensions de versions posteriors.

De la mateixa manera, el contractista haura d’emetre tots els informes que
els técnics municipals li sol-licitin relatius a les instal-lacions compreses en el
contracte objecte d’aquest plec, sense cap cost per a I’Ajuntament.

La documentacié de manteniment podra ser modificada en funcié dels criteris
dels responsables municipals, podent-se establir diferents freqliiencies o
informacié en funcié de les necessitats del servei de manteniment d’edificis
municipals.

L'Ajuntament sera propietari de tota la informacié que es generi en el marc
de la prestacié dels serveis que sén objecte d’'aquest plec, aixi com de tota la
informacié que s’elabori per I'operativa diaria i la gestié dels serveis.

L'incompliment d‘algun dels punts anteriors es considerara com una falta molt
greu.

3.7. SISTEMA INFORMATIC PER A LA GESTIO DEL MANTENIMENT
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3.7.1. Informatitzacio del servei

Qualsevol tecnic o responsable municipal autoritzat podra accedir al sistema
des de qualsevol equip informatic, mitjancant un codi d’usuari i una clau
personal d'accés, sense limitacié en nombre d’usuaris ni llicencies d'Us.

El sistema haura de ser web 100%, amb informacié actualitzada en temps
real i que permeti el seu accés des de dispositius mobils.

La informacié ha de ser permanentment actualitzada i, Unicament els casos
que responguin a actuacions no automatitzades, hauran d’actualitzar-se en
un termini inferior a una setmana des que es produeixin les variacions.

El sistema informatic haura de permetre la connexié des dels sistemes
informatics corporatius per a la recollida de dades en temps real i, per tant,
disposant d’APIs o conjunt de WebServices que permetin aquesta actuacio.
En cas que no es disposi la implementacio de les APIs o WS corresponents,
anira per compte del contractista.

Aquest programa informatic de gestié sera modificat en funcido de les
necessitats de I’Ajuntament, sense que aixo suposi sobre cap cost i, al termini
del contracte, es proporcionara la informaci6 acumulada sobre les
instal-lacions, en formats informatics compatibles amb els municipals.

Sera per compte del contractista, el manteniment del software

El disseny, implantacié, manteniment, actualitzacié i eventuals modificacions
d'aquest sistema informatic aniran totalment a carrec del contractista.

3.7.2. Gestio informatica del manteniment

L'empresa contractista haura de proporcionar software especific per a la
gestié del manteniment que permeti planificar, gestionar i controlar el control
de funcionament, manteniment preventiu, normatiu i correctiu del conjunt
de dependéncies compreses en el contracte objecte del present PPTP.

Aquest programa ha de tenir la capacitat suficient per contribuir al correcte
manteniment de les instal-lacions i dependéencies municipals i assegurar els
seglients aspectes, que es consideren de minims:

« Planificacid i posterior seguiment del manteniment preventiu, normatiu
i tecnic legal. Caldra incloure fotografies de I'anomalia aixi com de la
seva reparacié i el temps que transcorre entre que es comunica la
incidencia i la seva resolucio.

« Planificacié i posterior seguiment del manteniment correctiu. Caldra
incloure fotografies de I'anomalia aixi com de la seva reparacio i el
temps que transcorre entre que es comunica la incidéncia i la seva
resolucid.
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« Fitxa de cadascun dels elements de les diferents tipologies
d’instal-lacions indicant les seves caracteristiques, manteniment a
realitzar, periodicitat, reflectint I’'historial de les actuacions preventives
i correctives realitzades en I'element esmentat, les seves incidéncies i
avaries. També s’haura de generar la seglient data de les intervencions
de manteniment preventiu i tecnic-legal (si fos necessari) reflectint un
avis amb antelacié suficient per a la seva programacié.

« Treballar amb lectures i consums.

» Gestié de consums i facturacions.

+ Generacié i tractament d’ordres de treball de manteniment preventiu,
normatiu, correctiu i del control de funcionament.

« Generacidé d'informes de les intervencions realitzades en cada QM o
cada font.

+ Gestié de la documentaci6 de manteniment que preveu el present
PPTP.

« Descarrega d'informes i pressupostos previament generats.

« Accés al registre del control de presencia del personal del servei.

+ Seguiment vehicles rutes d'inspeccio.

Aqguest software ha de possibilitar el coneixement en temps real de la situacio
en que es troben les intervencions als diferents immobles mitjangant la
creacié d'informes amb la utilitzacié de diferents filtres (edifici, dates,
sol-licitant, etc.) per tal de facilitar la localitzacié de les sol:licituds realitzades
i en quin estat es troben. Aquests estats seran basicament els seglients:

» Sol-licitada

» Acceptada

« En curs

+ Pendent (especificar el motiu)

« Finalitzada

« No és procedent en no estar contemplats els treballs al contracte de
manteniment.

L'aplicacié ha de permetre definir diferents perfils d'usuari, de manera que
cada usuari tindra dret a accedir a les parts de l'aplicacid que se li assignin.
Tots els usuaris seran reconeguts per un nom d’usuari i una clau d'accés i les
seves accions sobre el sistema quedaran registrades. Aquesta configuracié
establira una gradacié de drets d'accés a fi de personalitzar I'accés necessari
per als diferents agents que intervindran en el manteniment (la propietat,
gestors de la propietat, el personal de manteniment, conserges d'immobles,
etc.).

Ha de contenir totes les operacions periodiques de manteniment a realitzar
sobre els diferents tipus d’instal-lacions que es preveuen en aquest document.
Aguesta base ha de recollir, per a cada operacié de manteniment, informacié
relativa a la periodicitat, I'obligatorietat d'execucié i la normativa que la
regula, tant de compliment obligatori com la normativa que, tot i no ser
obligatoria, sigui recomanable.

Els avisos o les ordres de treball, aixi com la definicié de la seva criticitat,
seran introduits pels responsables municipals directament al GMAO, per aixo
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caldra fer una formacio6 previa als diferents implicats municipals en el procés
que va des de I'obertura de la incidéncia fins al seu tancament.

El programa haura d’informar de |'estat de la peticié al responsable/usuari
gue ha sol-licitat la reparacio.

3.7.2.1 PROGRAMA DE GESTIO DEL MANTENIMENT
MUNICIPAL

En l'actualitat I'ajuntament esta estudiant la possibilitat de disposar d’un
sistema de gestié del manteniment propi. Una vegada en disposi d’un, caldra
que tota la informacié que s‘inclogui en el programa de gestidé del
manteniment de l'empresa contractista relativa a les tasques propies de
qualsevol gamma de manteniment i qualsevol mena de documentacio que es
generi, es traspassi de forma integra al GMAO municipal de forma que aquest
disposi de tota la informacié i sigui totalment operatiu.

Una vegada es produeixi I'abocament de dades en el programa municipal, es
deixara de fer servir el proposat per |I'empresa contractista i es deduira
I'import del seu manteniment de la certificaci6 mensual.

3.7.2.2 USUARIS 1 FORMACI() DEL SISTEMA INFORMATIC
ADSCRIT A LA PRESTACIO DEL SERVEI

Caldra que I'empresa contractista elabori un document informatiu, aixi com
les accions formatives que els responsables del contracte considerin
necessaries, pel que fa al funcionament del sistema de gestié del
manteniment de forma que els usuaris puguin donar d’alta les disfuncions de
les instal-lacions en forma d’‘ordre de treball aixi com el seu posterior
seguiment fins al seu tancament.

Es facilitaran tants usuaris com siguin necessaris per a la correcta gesti6 del
servei, no existira un nombre maxim.

3.8. GESTIO DE RESIDUS

La gestidé de residus generats en el transcurs de totes i cadascuna de les
activitats que comporta el contracte, seran a carrec del contractista; el cost
d'aquesta gestid esta inclos en la quota mensual.

Els residus que es puguin generar de la realitzacié de les tasques que preveu
el contracte, tals com cables, restes metal-liques, pintures, envasos de
pintures i, fins i tot, restes de runes de construccié en petites quantitats de
tasques puntuals, caldra que I'empresa contractista els gestioni mitjangant
un gestor de residus de la construccié homologat i vigent de la Generalitat de
Catalunya.
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En el cas que es generi algun tipus de residu especial, igual que amb la resta
de tipus de residus, sera responsabilitat de I'empresa contractista la seva
correcta gestid i en cap cas, podra repercutir el cost associat a I’Ajuntament.

Trimestralment, caldra aportar justificants (full de seguiment i fitxa
d'acceptacid), presentats per un Gestor autoritzat, dels residus eliminats en
centres adients per cada tipus de residu:

» Fluorescents i lampades

« Lluminaries i suports

» Plastics

« Papericarté

« Envasos buits, productes quimics, pintura i pals de fusta amb creosota

» Residus electronics

» Residus de metall

« Residus cables electrics

» Residus de draps

» Bateries

« Etc.

3.9. NORMATIVA D'APLICACIO

Les empreses Adjudicataries observaran en tot moment:

a) Les prescripcions tecniques del present plec de Condicions i els seus
Annexos.

b) Els reglaments vigents europeus, estatals, autonomics, provincials i locals,
aixi com les modificacions que es puguin realitzar.

c) Tota la legislacié sobre proteccié del medi ambient, impacte ambiental,
energia, residus, seguretat i salut, accessibilitat, proteccié de sols, seguretat
industrial, indUstria i totes les prescripcions que figuren a les ordenances
municipals, normes, instruccions o reglaments oficials que siguin aplicables a
aquest servei.

Tot el material subministrat i instal-lat haura de tenir els certificats i

homologacions del sector, o si escau, garantir que els elements que l'integrin
els posseeixin individualment.
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CAPITOL IV: ORGANITZACIO I SERVEIS GENERALS

4.1. CONDICIONS D'EXECUCIO DEL CONTRACTE

4.1.1. Mitjans i qualificacio del contractista

El contractista haura de dotar el seu personal amb totes les eines i equips
necessaris, d'acord amb les diverses especialitats o gremis professionals, aixi
com els equips de mesura precisos per a la verificacio de tots els parametres
i caracteristiques que defineixin I'estat i funcionament de les instal-lacions,
havent d’ajustar-se tot I'equipament a la normativa vigent.

De la mateixa manera, haura de proporcionar els mitjans auxiliars operatius
i de seguretat, tals com bastides, escales, maquines elevadores, arnesos,
cordes, linies de vida, senyalitzacié i equips de proteccid, individuals i
col-lectius, que resultin necessaris per a la realitzacié dels treballs, aixi com
d'aquells altres que estimi oportd per garantir la seva seguretat.

Caldra que tot el material disposi de la seva homologacié d’acord amb el marc
normatiu.

Aixi mateix, el contractista proveira el seu personal amb els elements
necessaris de vestuari laboral adequadament identificats per garantir la
seguretat i el correcte desenvolupament de les seves funcions.

Tota maquinaria o estri que es precisi per desenvolupar amb eficacia les
operacions de manteniment amb seguretat sera aportat pel contractista i en
cap cas representara un sobre cost per I'Ajuntament.

4.1.1.1. Centre de treball

Pel bon funcionament del contracte, I'’Ajuntament considera necessari que
I'empresa contractista s’instal-li en una de les naus municipals del Cami dels
Castellots, on disposar del parc de maquinaria i vehicles, un petit
emmagatzematge pels materials d’Us corrent i on es puguin disposar
instal-lacions per personal, de forma que qualsevol mena de gestid, sigui amb
caracter urgent o moderat, es pugui realitzar de forma coordinada, rapida,
agil, efectiva i eficient.

L'empresa adjudicataria s'ubicara i es fara carrec com a centre estable del
servei de la nau municipal que I'’Ajuntament li cedira durant la durada de
I'adjudicacio.

La nau esta situada en el complex municipal de serveis del Cami dels
Castellots, amb una superficie total de 644,10 m?2 dels quals 534,60 m?2
corresponent a la planta baixa i els 109,50 m2 a la planta altell. La nau
principal disposa de paviment de formigd i té una alcada lliure de 7,30 m i
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disposa d’una porta d’accés corredissa motoritzada de 5,00 m d’amplada i
4,30 m d'algada.

La planta baixa compta amb serveis i vestidors per a homes i per a dones i
un servei de minusvalids amb una algada de 3,05 m. Sobre aquest espai hi
ha la zona d’altell dividida en dues sales i a la qual s’accedeix des de la nau
mitjangant una escala d’1 m d’amplada i I'algada lliure és de 3,25 m.

Durant l'ocupacié de la nau el contractista es fara carrec de la contractacio
dels subministraments necessaris i del cost dels seus consums, aixi com del
manteniment de totes les instal-lacions(electricitat, aigua, telefonia, contra
incendis, alarma, etc.), aspecte que haura de tenir present en el moment de
calcular els costos que aix0 els pot representar i que seran tots a carrec seu
i responsabilitat.

Per a I’execucié de qualsevol reforma i/o treballs d'adequaci6 de I'esmentada
nau, caldra que l'adjudicatari ho exposi als responsables municipals i que
obtingui la corresponent autoritzaci6 amb el benentés que, a la finalitzacié
del termini establert per a la prestacio

dels serveis inclosos en el present plec, les obres i instal-lacions revertiran de
nou a I'Ajuntament sense que el contractista tingui dret a cap mena de
reclamacié econdmica per aquestes.

4.1.1.2. Eines, equips i maquinaria

Les maquines, eines i quants mitjans auxiliars es precisin per a la correcta
execucié dels treballs seran aportats i per compte del contractista. També
haura de disposar d’una oficina teécnica i de suport per a les necessitats
d’aquest servei.

L'empresa contractista disposara de l|'estructura necessaria i suficient de
suport a magatzem i compres per subministrar els materials, maquinaria o
mitjans que siguin necessaris a peu de carrer.

Cada oferent plantejara a la seva proposta quins seran els recursos propis o
de tercers en relacié amb aquest apartat.

4.1.1.3. Vehicles pel contracte de manteniment

Cada oferent proposara a la memoria técnica els vehicles que consideri
necessaris per a la realitzacio del serveis de manteniment. Aquesta proposta
haura de ser coherent amb els servei a prestar i amb la resta de mitjans del
contracte.

En aquest sentit, I'adjudicatari assumeix el risc d'haver d'augmentar els
mitjans materials, si fos necessari, per al compliment del servei, ja que el
que es contracta és el resultat final dels serveis i no un nombre determinat
de mitjans i personal.
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Independentment del descrit anteriorment es considera imprescindible
I'adscripcié minima de:

Camio6 grua 9 m 1000 kg
Camio cistella 16 m

2 Furgonetes

2 Furgonetes tipus taller.

Caldra que tots els vehicles adscrits al servei, independentment de quina sigui
la seva tipologia, disposi del logotip de I’Ajuntament de Salou, on s’indiqui
també: manteniment d’enllumenat public i fonts ornamentals. Una vegada es
comenci la prestacid, els responsables municipals posaran a disposicié de
I'empresa contractista els logotips municipals en un format adequat.

Aqguests mitjans de transport tenen la consideracié de minims necessaris i es
trobaran sempre a disposicio del personal adscrit al contracte. En cas d’avaria
caldra substituir-los mentre en fan les reparacions per vehicles de les
mateixes caracteristiques.

A banda dels vehicles relacionats anteriorment, si en moments puntuals o
amb dedicacié parcial es considerés necessaria la utilitzacidé d’altres vehicles
complementaris o especifics com ara camions cistella, camions ploma,
camions cisterna, vehicles de transport especial, etc., per dur a terme algun
servei de manteniment inclds en el contracte, el contractista haura de
garantir la seva disponibilitat, sense poder adduir cap sobre cost per
I’Ajuntament quan el tipus o nombre d’intervencions a realitzar, la urgencia
de les mateixes o les condicions de seguretat del personal aixi ho requereixi
segons el criteri del responsable del contracte.

4.1.1.4. Sistema de seguiment de GPS de vehicles

Amb |'objectiu de poder realitzar inspecciones aleatories i imprevistes, caldra
que tots els vehicles disposin d’una GEO localitzacié per poder determinar la
seva ubicaci6. Aquesta informaci6 ha de ser consultable pel mateix
Ajuntament o en qui delegui en temps real a través del programa de gestio
del manteniment que es preveu en aquest document.

4.2. PREVENCIO DE RISCOS LABORALS

Es complira estrictament la Llei 31/1995, de 8 de novembre de 1995, aixi
com els reglaments que la desenvolupen i les seves modificacions posteriors
sobre Prevencio de Riscos Laborals i amb relacié a la Seguretat e Higiene en
el Treball, proteccid, formacio, etc. Aixi mateix, es complira tota aquella
legislacié sobre Prevencio de Riscos Laborals existent en I'actualitat, o que es
promulgui al llarg de la vida del contracte.

L'empresa contractista disposara d’'una de les modalitats preventives
establertes en la Llei de Prevenciéo de Riscos Laborals, en el Reial decret
39/1997 i modificacions posteriors, pel qual s’aprova el Reglament dels
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Serveis de Prevenci6. Abans de l'inici del contracte, caldra que I'empresa
aporti la documentacio justificativa del marc normatiu.

El contractista aportara una o diverses persones encarregades de la
coordinacié de les activitats preventives, segons RD 171/2004, que tindra
una formacié minima de Técnic de Prevencié de Nivell Intermedi i que exercira
funcions descrites en l'article 14 de I'esmentat Reial decret.

L'empresa contractista haura de proporcionar els mitjans auxiliars operatius
i de seguretat, tals com bastides, escales, maquines elevadores, arnesos,
cordes, linies de vida, senyalitzacio i equips de proteccié -entre d’altres- que
resultin necessaris per a la realitzacio dels treballs. Caldra que tot el material
disposi de la seva homologaci6 d’acord amb el marc normatiu.

4.3. PERSONAL

Cada oferent proposara a la memoria técnica els recursos humans i materials
que consideri necessaris per a la realitzacié de tot el que es descriu en aquest
plec de prescripcions tecniques. Aquesta proposta haura de ser coherent amb
el servei a prestar i no tindra més valor que una aportacid, minima a complir.

En aquest sentit, I'adjudicatari assumeix el risc d'haver d'augmentar els
mitjans personals, si fos necessari, per al compliment del Servei, ja que el
que es contracta és el resultat final dels serveis i no un nombre determinat
de mitjans i personal.

El contractista disposara d'un equip de personal suficient per satisfer
adequadament les condicions del plec de condicions pel que fa al
manteniment preventiu, normatiu i correctiu que es pugui generar. Abonara
les seves retribucions, incentius, pagues extraordinaries, asseguranca
socials, etc. els quals satisfaran en tot cas, el disposat en els convenis que
els afectin en cada moment.

Independentment del descrit anteriorment es considera imprescindible
I'adscripcid minima del seglient personal a temps complet, excepte la del
tecnic, caldra acreditar la seva experiencia:

« 1 Técnic:

Titulat en enginyeria minimament de Diplomat Universitari, amb acreditada
experiencia, minima de set anys en el manteniment d’instal-lacions del tipus
de les que sbén objecte les d’aquest PLEC i en la redaccié de tota mena de
projectes de baixa tensid relacionats amb I'objecte d'aquest document.

Amb dedicacié al 100% de la jornada laboral, sera responsable de les
decisions tecniques que hauran de ser preses en la prestacié del servei,
dirigint feines de manteniment, i I'execucié dels treballs, sense que aixo afecti
les responsabilitats contractuals de la contracta.
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Caldra aportar curriculum de la persona proposada perque aquesta sigui
validada pel técnic municipal responsable del seguiment del servei.

« 1 tecnic administratiu:
Experiéncia minima de 7 anys en contractes de manteniment d’instal:-lacions
de similars caracteristiques.

+ 1 Cap d’equip/encarregat:
Sera el responsable de coordinar el treball de camp i els equips de treball de
les diferents especialitats, i tindra la capacitat d’executar les gammes de

manteniment conductiu, preventiu i normatiu que siguin necessaries.

Formacié minima de FPII o formaci6é académica equiparable, i una experiéncia
minima de 10 anys en contractes de caracteristiques similars.

« 1 Oficials 1a enllumenat public:

Sera el responsable d’executar les gammes de manteniment conductiu,
preventiu i normatiu per a qualsevol de les instal-lacions que son objecte
d'aquest document, tanmateix, assumira |'atencié del manteniment correctiu
que es pugui originar. Caldra que disposi de coneixements d’electronica.

Experiencia minima de 7 anys en contractes de manteniment d’instal-lacions
de similars caracteristiques.

« 3 Oficials 2a enllumenat public:
Sera el responsable d’executar les gammes de manteniment conductiu,
preventiu i normatiu, per a qualsevol de les instal-lacions que so6n objecte
d'aquest document, tanmateix, assumira l'atencié del manteniment correctiu
que es pugui originar. Caldra que disposi de coneixements d’electronica.

Experiencia minima de 7 anys en contractes de manteniment d’instal-lacions
de similars caracteristiques.

« 2 Oficials 32 enllumenat public:
Sera el responsable d’executar les gammes de manteniment conductiu,
preventiu i normatiu, per a qualsevol de les instal-lacions que so6n objecte
d'aquest document, tanmateix, assumira l'atencié del manteniment correctiu
que es pugui originar.
Experiencia minima de 7 anys en contractes de manteniment d’instal-lacions

de similars caracteristiques.

« 1 Oficial 1a electromecanic:
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Sera el responsable d’executar les gammes de manteniment conductiu,
preventiu i normatiu i correctiu de les instal:-lacions que componen les fonts
ornamentals. Caldra que disposi de coneixements mecanics, hidraulics,
electrics, d’electronica i d’automatitzacio.

Experiéncia minima de 10 anys en contractes de manteniment d‘instal:-lacions
de fonts ornamentals.

Caldra aportar curriculum de la persona proposada perque aquesta sigui
validada pel técnic municipal responsable del seguiment del servei.

« Oficial 1a fonts:

Sera el responsable d’executar les gammes de manteniment conductiu,
preventiu i normatiu i correctiu de les instal:-lacions que componen les fonts
ornamentals. Caldra que disposi de coneixements mecanics, hidraulics,
electrics, d’electronica i automatitzacio.

Experiencia minima de 7 anys en contractes de manteniment d’instal-lacions
de fonts ornamentals.

« 1 oficial 22 polivalent:

Responsable d’executar reparacions, assimilables a domestiques, de tota
mena: feines de paleta en general, pintures, fusteria, electricitat, fontaneria,
desaigues, etc.

Experiencia minima de 5 anys en contractes de manteniment d’instal-lacions
de similars caracteristiques

Abans de 30 dies naturals, caldra que el contractista implementi un sistema
de control de presencia en remot per la gestidé dels recursos humans adscrits
al contracte, de forma que, en qualsevol moment on es trobin, puguin els
operaris ser localitzats en cas de necessitat, i de forma que a final de mes
es puguin coneixer totes i cadascuna de les hores efectives treballades.

El sistema proposat haura de permetre identificar de forma senzilla i facil el
dia i hora d'entrada i sortida de cada operari de I'empresa de forma individual
al centre de treball (i també per al personal de les empreses
subcontractades), per a efectuar el seguiment i control presencial de cada
hora efectiva prestada al servei de manteniment.

Caldra que el sistema proposat permeti confeccionar diversos informes resum
d'hores de dedicacid diaries per centre i operari, a més d'un setmanal i un
altre mensual, que permetin efectuar un bon seguiment de la prestacié del
servei.

Caldra que el servei de manteniment disposi almenys un dels operaris
relacionats amb anterioritat, estiguin formats i disposin de les certificacions
que preveu el marc normatiu que fa referéncia a prevencid i control de la
legionel-losi.
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Caldra designar un responsable de qualitat que pugui atendre qualsevol
peticié de I’Ajuntament, independentment de quin sigui el departament que
la realitza, i que tingui a veure amb I'obtenci6é de tota mena de certificats i
certificacions, o bé, amb la consecucioé dels objectius que des del departament
de qualitat es puguin establir.

A part d’aquests professionals assignats al present servei, que es consideren
de minims, el contractista haura d’estar en disposicié d'aportar, en funcié de
les necessitats, a temps parcial o a temps complet, el nombre de treballadors
oficials i ajudants que estimi suficients, d’aquests i d’altres oficis a fi i efecte
de garantir el correcte funcionament i compliment de tot el que es preveu en
aquest plec. En aquest sentit, I'adjudicatari assumeix el risc d'haver
d'augmentar els mitjans materials o personals, si fos necessari, per al
compliment del Servei, ja que el que es contracta és el resultat final dels
serveis i no un nombre determinat de mitjans i personal.

El contractista no podra substituir cap dels recursos humans assignats al
servei de manteniment i conservacié integral de les instal:-lacions
d’enllumenat public, il-luminacions ornamentals, instal-lacions semaforiques,
senyals lluminoses, fonts ornamentals, fonts de boca, instal-lacions de
megafonia fixes, motius nadalencs i pancartes, sense la previa conformitat
escrita dels tecnics municipals, exceptuant els periodes de malaltia i/o
vacances, en els que caldra disposar de substituts amb la mateixa formacio,
garantint sempre la preséncia del personal minim necessari.

L'incompliment d'adscripcié de recursos humans i mitjans previstos en aquest
apartat es configuren com a condicié essencial del contracte, per tant, es
considerara una falta molt greu.

En cas que peticions d'intervencié compreses en l'abast del contracte no
fossin ateses degudament, o no es rebés |'atencié en els terminis i en la forma
exposada en aquest plec de prescripcions técniques, I'’Ajuntament de Salou
es reserva el dret de recusar a qualsevol dels recursos humans relacionats
amb anterioritat, i sol-licitar a I'empresa contractista la seva substitucié de
forma immediata, igualment subjecte a I'aprovacié de I’Ajuntament de Salou
i igualment susceptible de recusacio.

El retard en la designacié del personal substitut més enlla de 48 hores des de
la data de recusacio es considerara falta molt greu.

Es podra requerir la presencia de qualsevol dels recursos en qualsevol
moment, fins i tot fora de la jornada laboral en cas d’emergencia. Se n’hauran
de preveure les abséncies i nomenar-ne un substitut, igualment subjecte a
I'aprovacié de I'’Ajuntament de Salou.

A més a més, per tal de poder donar suport al responsable del contracte,
s’haura d’organitzar una oficina técnica que dura a terme el suport técnic en
cas de necessitat, i redaccié de projectes concrets que en moments puntuals
se li pugui demanar al contractista, i com a minim, haura de compondre’s:

« Disposar d'un Enginyer Tecnic Industrial titulat en plantilla, per
desenvolupar els treballs objecte del plec, i amb capacitat suficient per
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resoldre qualsevol consulta, prestacié o necessitat que tingui a veure
amb les instal-lacions que sén objecte d’aquest plec de prescripcions
tecniques particulars.

« Disposar d’'una persona capag de desenvolupar-se en I'entorn GIS.

« Disposar d’una persona amb coneixement de programes de delineacié
informatic, sent imprescindible I'’Autocad d’Autodesk i el Microstation.

« Disposar d'una persona pugui utilitzar el programa de Gestié de
Manteniment GMAO, usat per I’Area de Manteniment de I'Ajuntament
de Salou.

« Disposar d‘una persona que conegui el programa de gestido de
subministraments energeétics.

Necessariament, aquest personal operatiu, i el detallat amb anterioritat,
pertanyera a la plantilla del contractista. Sera el contractista qui decidira
quantes persones de cada ofici, estaran presents en els diferents treballs de
manteniment inclosos en el contracte, segons l'extensi®6 o complexitat
d’aquests.

A fi d'assegurar la qualitat de la prestacié dels serveis, el canvi de qualsevol
dels recursos humans adscrits al contracte, només es dura a terme de mutu
acord amb el responsable del contracte.

Els operaris seran substituits en cas de vacances, baixa, etc. o en cas de
vaga, de manera que es cobreixi, en qualsevol circumstancia |'abséncia
d’aquests. Les substitucions seran immediates i hauran de ser comunicades
al responsable municipal.

En cas de vaga, el contractista sera el responsable de garantir els serveis
minims necessaris.

4.4. HORARI DE LA PRESTACIO

La prestacio del servei es realitzara durant les 24H, tenint en compte I'equip
d’inspeccié nocturn i el servei de guardia.

Caldra que tot els recursos humans adscrits a la prestacié del servei
s’atenguin al calendari laboral de Salou de manera que es pugui garantir que
les necessitats municipals queden cobertes.

No s’abonara la ma d’obra de qualsevol treball a realitzar, independentment
de I'horari d’execucié ja que aquest concepte esta inclos a la quota fixa
mensual. Només els materials, si s’escau, i segons el que es preveu en els
diferents apartats de la present.

46



4.5. RESPONSABLE TECNIC DE L’AJUNTAMENT

L’Ajuntament designara un responsable técnic del contracte, a qui
correspondra supervisar la seva execucié i adoptar les decisions i dictar les
instruccions necessaries amb la finalitat d’assegurar la correcta realitzacio de
les prestacions pactades.

El responsable tecnic del contracte sera I'enginyer municipal del departament
de concessions, o en el seu defecte, la persona que ell designi.

L'empresa contractista estara obligada en tot moment a prestar la seva
col-laboracié al responsable de I’Ajuntament pel desenvolupament de les
funcions que té encomanades.

4.6. OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS DEL CONTRACTISTA

a) En un termini de 15 dies laborables, a partir de I'adjudicacié definitiva del
contracte, haura de presentar al responsable del mateix la documentaci6 que
justifiqui la modalitat del servei de prevencié, adoptat per I'empresa, i que
cobreixi les quatre especialitats, i copia del contracte, si és alié.

b) Abans de l'inici de la prestacié del servei, haura d’entregar un llistat
nominal del personal assignat a I'obra, propi, subcontractat o subrogat, que
inclogui el DNI, alta a la seguretat social, lloc de treball i formacié en
prevencid segons l'article 19 de la Llei 31/95 de Prevenci6 Riscos Laborals.

c) El contractista sera el responsable del compliment de les disposicions legals
que afectin als treballs, especialment a la Llei de Prevenci6 de Riscos Laborals.

d) Aportara el personal amb la formacié i I'experiéncia suficient, I'estructura
organitzativa, necessaris, el personal técnic competent i els mitjans
necessaris per a la realitzacié de les diverses prestacions fixades en aquest
PPTP.

e) No es realitzara cap modificacié en les instal-lacions existents, sense
I'acord de I'Ajuntament.

f) Tenir assegurat convenientment al personal que realitzi la prestacié de
serveis en les instal-lacions, i estar al corrent de pagament de les quotes de
dit personal, en la Seguretat Social.

g) El contractista sera el responsable d’atenir-se a totes les Ordenances,
Reglaments i Normes d’obligat compliment, i a la bona practica, que en cada
moment sigui aplicable a I'activitat que executi.

h) Sera responsabilitat del contractista, la realitzacié o encarrec a tercers, de
les revisions i inspeccions oficials, que en les diferents instal-lacions exigeixi
la normativa vigent, aquelles de maquinaria i equips exigits pels fabricants o
instal-ladors pel seu correcte funcionament, estant a carrec seu els costos de
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les esmentades revisions. Executara la tramitaci6 administrativa que ho
requereixi, i gestionaran els llibres oficials de manteniment que siguin
preceptius, cuidant que es mantingui al dia. Assumira, per tant, la
compensacié a I'Ajuntament, com Administracié contractant, de qualsevol
multa administrativa o perjudici economic que es derivi d’una infraccio, per
aquests conceptes.

i) El contractista assumeix plena responsabilitat sobre la idoneitat tecnica,
legal i economica del Pla de Manteniment integral, i complira estrictament
totes les normes aplicables al mateix.

j) El contractista efectuara modificacions necessaries en els equips per a
d’adaptar el funcionament dels QM als canvis d’horaris que es produeixin al
llarg de I'any, aixi com els canvis estacionals.

k) El contractista sera responsable dels accidents o danys de qualsevol
naturalesa causats directament per les instal-lacions, o a conseqiéncia de
fallades o defectes en el seu funcionament, aixi com els possibles perjudicis
gue puguin causar a tercers o al municipi.

|) El contractista sera aixi mateix responsables d’accidents, danys i perjudicis,
que puguin causar a conseqliencia de la realitzacio dels treballs que exigeixi
la prestacié d’aquest contracte.

4.7. GARANTIES

Totes les reparacions efectuades pel contractista o els seus subcontractistes
tindran un

periode de garantia minim d’un any, excepte en el cas que una normativa o
el fabricant especifiqui un periode superior.

Caldra inventariar la documentacié relativa a la garantia del fabricant dels
equips de nova instal-lacio, arxivar-la i tenir-la a disposicié dels responsables
del contracte si aixi ho consideren. Una vegada finalitzi el contracte, caldra
traspassar-la al mantenidor entrant juntament amb la resta de documentacio
contractual.

4.8. QUALITAT DEL SERVEI

El contractista haura de realitzar la prestacié del servei de manera que, en el
marc dels requisits exigits en aquest plec, compleixi els objectius de qualitat
més significatius en totes i cadascuna de les indicacions seglients:

 Les prestacions funcionals requerides a les diferents instal-lacions
compreses en el contracte objecte del present plec seran les
establertes pels responsables de I'Ajuntament.

« Els equips, maquines i components que formen part de les
instal-lacions s’han de mantenir en tot moment conforme a les
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especificacions establertes pels fabricants o instal-ladors. Aixi mateix,
les instal-lacions s’adequaran en tot moment, als reglaments i normes
especifics que li son d’aplicacié.

« S’hauran de realitzar tots els controls i operacions de manteniment
previstes, aixi com aquelles altres que siguin necessaries per garantir
el correcte funcionament de les instal-lacions. Molt especialment, es
realitzaran aquells exigits per les nhormes d’obligat compliment en cada
moment vigent

+ Les conduccions, instal-lacions auxiliars, sistemes d’interconnexid i
accessoris han de mantenir en tot moment les condicions necessaries
per al correcte funcionament d’equips, maquines i instal-lacions.

« S’assegurara en tot moment l'ordre, la neteja i la correcta disposicio
dels aparells, equips, sales de maquines i instal-lacions, mantenint en
tot moment l'adequat estat de pintura, revestiments, aillaments,
proteccions, etc.

+ Es garantira I'existencia i manteniment adequat de la senyalitzacio
pertinent, tant interior com exterior, reposant la que falti i mantenint
en bones condicions [|‘existent, reparant qualsevol classe de
deteriorament.

» Els treballs de manteniment correctiu que sigui necessari realitzar en
instal-lacions per desperfectes o avaria s’executaran amb rapidesa i
eficacia.

« En tot moment s’observaran i aplicaran totes les normes de seguretat
exigides pel funcionament, revisié i reparacid de les instal-lacions, per
garantir la maxima integritat fisica de persones i de les instal-lacions,
en compliment de I'avaluacio de riscos que per aquestes activitats hagi
previst el contractista.

4.9. SEGUIMENT I CONTROL DE LA QUALITAT DEL SERVEI: INDEX DE
QUALITAT

Els responsables tecnics municipals exerciran les funcions de seguiment i
control dels treballs per tal de comprovar que el servei s’esta efectuant
segons els criteris d'aquest plec i d’acord amb la programacié i procediments
establerts. Tots els parametres a controlar generaran uns indicadors objectius
els quals ens hauran de servir per avaluar la qualitat d’execucio de les feines.

Aquests indicadors serviran per fer el seguiment de la contracta i per
comprovar el compliment per part del contractista de les obligacions i
actuacions que s’estableixen en el present plec. L'avaluacié d’aquests
indicadors podra donar lloc a la aplicacié6 d’'una variacié de preu en la
retribucié mensual que es percep en concepte de quota ordinaria.
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L'aplicacié de la variacié de preu es fara efectiva a partir del quart mes del
contracte, deixant els primers 3 mesos de marge per poder programar i
adaptar-se a les exigéncies del present plec.

En aquells casos de control previstos, que per les raons que sigui, no puguin
ser comprovats, verificats o seguits per part dels STM, o que no es considerin
prioritaris, la seva part d’incidencia en el calcul del coeficient sera nul.la de
tal manera que la no avaluacié sigui neutre pel resultat final. Aixi com de la
mateixa manera, si en el transcurs de la contracta per motius técnics es
decideix incorporar algun altre indicador per tal de participar en el calcul de
variacio de preu es podra fer.

Tal com s’ha dit, és probable que en el decurs del desenvolupament
contractual siguin necessaris canvis i modificacions dels sistemes que
s’estableixin inicialment, afegint o substituint parametres de control i
sistemes d’avaluacié. Tant els inicials com les modificacions que es puguin
esdevenir seran comunicades amb suficient antelacio al

contractista, tant perque pugui opinar, com perque tingui el temps suficient
per poder fer les adaptacions que puguin ser necessaries.

La valoracié de qualitat del servei s’obtindra mitjancant la férmula de I'index
de Qualitat (IQ) seglent:

1Q = (0,25 * ICF) + (0,25 * ICMC) + (0,25 * [CMPN) + (0,25 * ICGS)

On: )
 IQ= Index de qualitat
 ICF= Indicador de control de funcionament
e ICMC= Indicador de control de manteniment correctiu
 ICMPN= Indicador de control de manteniment preventiu normatiu
+ ICGS= Indicador de control de gestié del servei.

La valoracié de la qualitat vindra donada per la seglient classificacio:

1Q
BONA QUALITAT >=95
SERVEI ACCEPTABLE 80<=1Q<95
SERVEI MILLORABLE 70<=1Q<80
SERVEI CRITIC 60<=1Q<70
SERVEI INACCEPTABLE 0<=IQ<70

Les puntuacions de cada agrupaci6 d’indicadors (ICF, ICMC, ICMPN, ICGS)
s’obtindra per I'agregacio6 dels indicadors que la composen ponderats segons
el pes corresponent.

Indicadors: Els responsables municipals establiran, de forma consensuada
amb el responsable de I'empresa mantenidora, un dia de tancament del mes,
on es concretaran de forma conjunta les dades que permetin avaluar els
indicadors que conformen l'index de qualitat, i si s’escau, el possibles
descomptes que puguin derivar-se.
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A continuacié es relacionen tots els aspectes que es tindran en compte pel
calcul de l'index de qualitat i que equivalen a indicadors de servei. El
seguiment de la qualitat del manteniment es basara doncs en l'analisi dels
seglients apartats que caldra controlar i corregir quan els indicadors no
obtinguin els valors exigits.

Indicador de funcionament (ICF): L'eficacia del servei és funcid, entre
d’altres, de la capacitat de detectar les avaries i disfuncions en les
instal-lacions que son objecte del contracte mitjancant les inspeccions
nocturnes i dilirnes, o atenent les notificacions dels usuaris.

ICF DESCRIPCIO CRITERI D'AVALUACIO  RESULTAT AVALUACIO (C)  PES(P) FREQUENCIA
ICF1<=0,75% 1
ICF1  n2de punts llum totals apagats 1%<=ICF 1< 0,75% 0,75 30 mensual
ICF 1>1 % 0,5
n2 de brolladors i/o punts de llum fonts ICF 2 <=5 1
ICF2  ornamentals aturats/ apagats , i n2 de fonts de boca 10<=ICF 2<5 0,75 25 mensual
aturades >10 0,5
ICF3<=0,5% 1
ICF3  n2d'Optiques de semafors apagades 1%<= ICF 3< 0,5% 0,75 30 mensual
ICF 3>1 % 0,5
ICF 4 = 100% 1
ICF4  recorreguts nocturns vehiculars 75%<= ICF 4< 100% 0,75 15 mensual
ICF4<75% 0,5

La valoracié de l'indicador s’obtindra per mitja de les formules seglients:

on.

ICF= indicador de control de funcionament.
C= resultat avaluacio6 criteri
P= pes ponderat.

Per tal de poder valorar els indicadors en funcié del criteri d’avaluacio, els
responsables municipals realitzaran, de forma aleatoria una vegada al mes,
un recorregut nocturn i/o dilirn que permeti la seva quantificacid.

Els defectes detectats es comunicaran a I'empresa concessionaria a través
del correu electronic i serviran per avaluar el grau de compliment mensual de
I'indicador de funcionament.

Els recorreguts nocturns vehiculars hauran de donar compliment a la
freqliencia establerta en el punt corresponent de cadascun dels annexes del

present PPTP, i s’haura de poder avaluar mitjancant els GPS dels vehicles i
del programa de gestié del manteniment.

Indicador de manteniment correctiu (ICMC):
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ICMC _ DESCRIPCIO CRITERI D'AVALUACIO  RESULTAT AVALUACIO (C)  PES(P) FREQUENCIA

ICMC 1<=12 1

ICMC1 n?incidéncies pendents enllumenat 12<=ICMC 1< 20 0,75 30 mensual
ICMC 1>20 0,5
ICMC 2 <=5 1

ICMC2 n?incidéncies pendents fonts ornamental i de boca 10<=ICMC 2<3 0,75 20 mensual
ICMC 2>10 0,5
ICMC 3 <=3 1

ICMC 3  n? incidéncies pendents instal.lacions semaforiques 6<=ICMC 3< 3 0,75 20 mensual
ICMC 3>6 0,5
ICMC 4 <=3 1

ICMC4 n?incidéncies pendents "altres instal.lacions"” 6<=I1CMC 4< 3 0,75 10 mensual
ICMC 4>6 0,5
75%<=1CMC 5 = 100% 1

ICMC5 compliment temps de resposta establert 50%<= ICMC 5< 75% 0,75 20 mensual
ICMC 5< 50 % 0,5

La valoracié de l'indicador s’obtindra per mitja de les formules seglients:
ICMC = ZICMCn

ICMC, = C, X P,
on:

ICMC= indicador de compliment de manteniment correctiu.
C= resultat avaluacié criteri.
P= pes ponderat.

La informacié relativa al numero d’incidéncies pendents, com el compliment
del temps de resposta previstos en cadascun dels annexos, s’haura de poder
extreure del programa de gestidé del manteniment.

Aquelles incidencies pendents en que es pugui justificar la seva no resolucio,
0 aquelles en que es superi el temps de resposta establert per alguns dels
motius que es relacionen a continuacié, no es computaran a I'hora d’avaluar
el ICMC:

« que la seva resolucié depengui de |'aprovacié d'algun pressupost.

+ que s’estigui pendent de l'arribada d’algun tipus de recanvi que no
tingui a veure amb els que es relacionaran amb I'estoc critic.

* Qualsevol altre motiu que els responsables municipals entenguin com
a justificacié de la demora.

Indicador de manteniment preventiu i normatiu (ICMPN):
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ICMPN  DESCRIPCIO CRITERI D'AVALUACIO  RESULTAT AVALUACIO(C) PES(P) FREQUENCIA

percentatge d'actuacions de manteniment preventiu ICMPN 1=0% 1

ICMPN 1 associades al pla de 0%< ICMPN 1<= 20 % 0,75 30 mensual
manteniment no realitzades en el periode establert ICMC 1> 20 % 0
percentatge d'actuacions de manteniment normatiu ICMPN 2 =0% 1

ICMPN 2 associades al pla de 0%< ICMPN 2<=20% 0,75 30 mensual
manteniment no realitzades en el periode establert ICMC 2> 20 % [
ICMPN 3=0% 1

ercentatge de inspeccions normatives associades al pla de
lcmpN 3 PeTCentatE pec : . 0%< ICMPN 3<= 20 % 075 30 mensual
manteniment no realitzades en el periode establert

ICMPN> 20 % 0
ICVPN 4 memc?nes tecniques o projectes de legalitzacio de baixa tensié ICMPN 4 =1 1 10
associats al ICMPN 4<1 0 mensual

La valoracié de l'indicador s’obtindra per mitja de les formules seglients:
ICMPN = ZICMPNn

ICMPN,, = C, X P,
on:

ICMPN= indicador de compliment de manteniment preventiu i normatiu.
C= resultat avaluacio criteri.
P= pes ponderat.

Els % de les actuacions previstes en els indicadors ICMPN, es calculara
d’acord als informes amb els resultats de les actuacions previstes en els punts
corresponents dels diferents annexos d’'aquest document, ja siguin
preventives o normatives, on el percentatge sera el resultat entre la relacio
dels informes no entregats respecte dels previstos en la planificacié aportada.

En cas de que existeixin informes de resultats sense entregar, aquests
s’aniran acumulant, de forma que si a la finalitzacié del trimestre no s’assoleix
el 100 % de les actuacions preventives i/o normatives planificades, el calcul
de lindicador es fara d’acord al nimero de informes amb resultats no
entregats en el trimestre respecte de la planificaci6 trimestral aportada.

Pel que fa a la documentacié per legalitzacions de baixa tensid, mensualment
sera necessaria l'entrega de com a minim una projecte/ memoria de
legalitzacid.

Si per questions organitzaves i de millora de la gesti6 del servei, i sempre
que es disposi de l'autoritzacid per escrit dels responsables municipals , es
podra modificar la planificacié d’acord a les necessitats del servei sent
I'objectiu la consecucié del 100% de les accions preventives i normatives.

Indicador de control de gesti6 del servei:

ICGS  DESCRIPCIO CRITERID'AVALUACIO  RESULTAT AVALUACIO(C)  PES(P) FREQUENCIA
1CGs 1 LLIURAMENT INFORMES SETMANALS MENSUALS, es generen 1CGS 1=SI=1 1 30
en temps i forma i continguts especificats en els plecs. ICGS 1=NO=0 0 mensual
ICGS 2  PRESSUPOSTOS SEGONS TERMINIS PREVISTOS EN PLEC 1665 2=51=1 L 10
ICGS 2=N0O=0 0 mensual
=0
percentatge d'actuacions de confeccié de documentacié 16653 =0% ! .
1CGS 3 | i . 0%< 1CGS 3<=20% 0,75 30 trimestral
prevista en plec no realitzades en el periode establert
1CGS3>20% 0
percentatge d'actuacions de confeccié de inventaris i 1CGS3=0% 1
ICGS 4  actualitzacio GIS prevista en plec no realitzades en el periode 0%< 1CGS 3<=20% 0,75 30 trimestral
establert 1CGS3>20% 0
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La valoracié de l'indicador s’obtindra per mitja de les formules seglients:
ICGS::ESICGS,1

ICGS, = Cy X P,
on.

ICGS= indicador de compliment de control de gestié del servei.
C= resultat avaluacié criteri.
P= pes ponderat.

Per al calcul de |’ indicadors ICGS1 sera necessari aportar els informes
mensuals i setmanals previstos en el punt corresponent de la present, en cas
de que manqui algun, es considerara un 0 en el criteri que és objecte de
valoracid.

Pel que fa a l'indicador ICGS 2, els pressupostos han de presentar-se d’acord
als terminis previstos, és a dir, maxim 7 dies naturals. En cas contrari, es
considerara un 0 en el criteri objecte de valoracio.

Els % de les actuacions previstes en els indicadors es ICGS 3 i ICGS 4
calculara segons la relacio del total de documentacié presentada prevista en
el punts corresponents dels annexos del present PPTP, independentment que
quina sigui la seva naturalesa, respecte de la planificada en el trimestre.

Donat que la puntuacié dels criteris ICGS1 i ICGS2 es controla amb una
freqiencia trimestral, en els dos mesos anteriors al control, el resultat de la
valoracié sera del 0% i per tant, s’obtindra el total del pes de l'indicador.

Descomptes per nivell de servei: El contractista es sotmetra en allo
referent a les seves prestacions, durant tot el periode de vigencia del
contracte, al sistema de control de servei especificat anteriorment, de tal
manera que la facturaci6 mensual del servei es veura afectada pel resultats
de l'index IQ, segons el quadre seglent:

1Q DESCOMPTE SOBRE QUOTA MENSUAL
>=95 0,0%
80<=1Q<95 -2,0%
70<=1Q<80 -4,0%
60<=1Q<70 -6,0%
0<=1Q<70 -8,0%

En cas de que no s’obtingui un IQ igual o superior a 95 en el mes objecte de
I'avaluacié de la qualitat, s’aplicaran els descomptes previstos en la taula
anterior sobre la quota mensual ordinaria del mes.
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ANNEX I: ENLLUMENAT PUBLIC I IL-LUMINACIONS ORNAMENTALS

1. CONCEPTES GENERALS

La prestacié del servei de manteniment de I’'enllumenat public i il-luminacions
ornamentals comprén un conjunt d’‘operacions basiques que hauran de ser
executades de forma continuada i degudament coordinada a fi de mantenir
les instal-lacions en continu funcionament i que, al mateix temps, hauran de
permetre’ns localitzar situacions incorrectes en l'estat de les instal-lacions,
procedint a esmenar-les, tractant al mateix temps de prevenir-les mitjangant
la comprovacié periodica de tots i cadascun dels elements de que es
componen. Aquestes operacions sobre les instal-lacions existents, es
divideixen en:

« Inspeccions
 Comprovacions
» Verificacions

e Reparacions

« Reposicions

« Modificacions

Per a la realitzacié del servei de manteniment d’enllumenat public i senyals
lluminoses que s’inclou en el present Plec es requereix personal degudament
qualificat que permeti fer front a qualsevol disfuncié relativa a les
instal.lacions que sén objecte d’aquest annex, i que té per objecte mantenir
els elements estructurals en perfecte estat i impedir el prematur envelliment
de les instal.lacions, per aix0 es considera que de manera explicita, entre
d’altres, comprenen:

« Inspeccid visual dels elements d’enllumenat.

» Inspeccié dels centres de comandament.

« Inspeccié de lampades en servei.

« Inspeccié d’encesa i apagada.

» Verificacio de les caracteristiques eléctriques de les instal-lacions.

« Verificacio de les caracteristiques fotometriques.

» Reposicié de lampades i elements auxiliars fosos, avariats o trencats.

« Manteniment d’una oficina, estoc de material i servei de guardia.

« Verificacido de les caracteristiques electriques i electroniques de les
instal-lacions.

« Verificacions de les caracteristiques mecaniques de les instal-lacions.

» Verificaci6 de la correcta programacio.

« Localitzacié i Reparacié d’avaries.

» Reposicié d’elements avariats o trencats.

* Neteja de suports i elements lluminosos.

« Seguiment consum d’energia en cadascuna dels quadres de
comandament.

+ elements de senyalitzacié d'obres necessaris per a I'execucié de tota
mena de treballs relacionats amb les prestacions que s’hi descriuen

e Subministrament de pintura i pintat de suports.

» Substitucié de lampades o optiques malmeses i neteja d'aquestes.

» Qualsevol mena de programacié de les instal-lacions

« Treballs d’adequacioé a normativa i/o trasllat de les instal-lacions.



Redaccié i manteniment de l'inventari de les instal:-lacions.
Reformes, adequacions i arranjaments.
Revisions reglamentaries.

Especificament, aquest annex inclou:

Totes les instal-lacions existents d’‘enllumenat public municipal
indiferentment del tipus de suport, lluminaria, projector o lampada de
que disposi.

Tot i no estar finalitzat encara, en l'actualitat I'’Ajuntament de Salou
desenvolupa un projecte de transformacié tecnolodgica de la ciutat on,
entre d'altres, s’inclou un sistema de telegestio punt a punt, a tot el
front maritim de la ciutat, passeig Miramar i passeig Jaume I, ambdés
costats, i carrer Colom, per tant, es considerara inclos en l'objecte
d’aquest document.

Totes les instal-lacions existents d’enllumenat ornamental municipal
(nucli antic, jardins, zones verdes, monuments i facanes)
indiferentment del tipus de suport, lluminaria, projector o lampada de
que disposi.

Tota mena d’instal-lacions que pengen dels quadres de comandament
i que son diferents de les d’enllumenat public: cameres de transit,
cameres de persones i d’aforament de platges, totems i/o pantalles
informatives, etc. Pel que fa a I'equipament abans relacionat, només
caldra garantir el subministrament eléctric.

2. CONTROL DE FUNCIONAMENT

2.1. OBJECTE I PRESTACIO SERVEI

La prestacid del control de funcionament té la finalitat de localitzar situacions
incorrectes de |'estat de les instal-lacions, aixi com recepcionar i atendre totes
les notificacions sobre incidéncies al carrer que cursin els ciutadans o la
Guardia Urbana, o altres actors municipals procedint a canalitzar-les per a la
seva reparacio.

El control de funcionament compren, entre d’altres, les seglients actuacions:

Inspeccid0 nocturna, per detectar avaries i anomalies en el
funcionament. En la inspeccié nocturna es comprovara el nombre de
lampades apagades, aixi com les possibles deficiencies en les
caracteristiques de funcionament de les instal-lacions.

Inspeccio diiirna, per detectar desperfectes i desajustos en els
elements que configuren els punts de llum, linies i quadres de
comandament; manca de portelles, portes obertes, bonys, inclinacié
de suports per col:-lisio, presencia d’elements aliens com pintades,
cartells, cintes, cadenes, oxidaci6 de la base dels suports,
homogeneitat en la inclinacié de les lluminaries, mal estat de les
instal-lacions aéries, etc.



« Control de funcionament de les instal-lacions d’enllumenat.
« Control d’'obres executades a la via publica, independentment de si
es tracta d’obres d’iniciativa municipal o privada.

Dins de les operacions de seguiment de les instal-lacions i del contracte hi ha
tres dades informatives que ha de ser possible obtenir de forma senzilla i en
temps reals a través del programa de gestié del manteniment que es preveu
per a la correcta organitzacié del servei:

« Primer: les anomalies o avaries detectades pendents de resoldre, aixi
com les fotografies del defecte i de |'estat final, una vegada s’hagi
resolt la problematica.

« Segon: el temps transcorregut entre la deteccié i la reparacié de
qualsevol de les anomalies i/o avaries detectades.

« Tercer: relacié de material emprat per resoldre la situacio, si s’escau.

Aquests tres aspectes s’han de poder saber, per 'emmagatzematge dels
historics, en qualsevol moment del periode contractual i ha de ser possible
calcular de forma agrupada les mitjanes del temps que s’ha precisat per
resoldre grups d’incidéncies solucionades.

El procediment de control es fara via equips especifics que seguiran itineraris
previament definits i la inspecci6 es fara amb la regularitat que es defineixi
en funcié de les caracteristiques de la zona. Els vehicles per fer les inspeccions
s’equiparan amb sistema GPRS per seguiment i identificacié de situacié.

Amb Ila periodicitat que els responsables municipals estableixin, el
contractista entregara la informacio que permeti la validacié dels recorreguts
realitzats durant la inspeccié nocturna (vehicular i no vehicular) i diirna (traca
GPS vers recorreguts planificats). Aquesta informacié haura d’estar en els
formats que els responsables municipals requereixin.

2.2. INSPECCIO NOCTURNA

Tots els punts de llum hauran d’ésser inspeccionats durant les seves hores de
funcionament per tal de detectar el nombre de lampades que hi ha apagades
i les possibles deficiencies en les caracteristiques de funcionament de les
instal-lacions d’enllumenat, tant viari com residencial o artistic, que puguin
sorgir.

Tots els punts de Illum s’inspeccionaran amb una freqléncia de 2
cops/setmana.

Es podran variar els recorreguts quinzenalment evitant aixi que les zones
siguin inspeccionades sempre a la mateixa hora.

A més a més d'aquesta inspeccid sistematica, el contractista vindra obligat a
fer les revisions esporadiques que li siguin ordenades pels responsables
Municipals a fi de comprovar incidéncies en el funcionament. Si es detecten
punts o llocs que requereixin més atencié a criteri dels responsables tecnics
del contracte, aquests podran demanar al contractista un increment de la
freqliencia de vigilancia en aquests llocs i el contractista ho haura d’assumir
sense que suposi variacié en el preu. Els responsables municipals poden exigir



la revisid6 del pla d'inspeccido, sempre que es detectin deficiencies o
possibilitats de millora.

Els resultats de les inspeccions periodiques i de les esporadiques hauran
d'ésser reportats als sistemes informatics de gestid del manteniment
diariament, per tal que les dades estiguin permanentment disponibles. Caldra
que les anomalies que s’incorporin al sistema informatic de gesti6 del
manteniment s'acompanyin de fotografies que reflecteixin el defecte i que
quedin relacionades amb I'element que el conté (quadre, suport, lluminaria,
etc.)

La relacio d'avaries localitzades sera neutralitzat amb el llistat de reparacions
efectuades, on es detallin:

« la relaci6 de materials que s’hagin fet servir per dur a terme la
reparacio.
- fotografies que confirmin la reparacio.

Els adjudicataris hauran de confeccionar els recorreguts d‘inspeccié d’acord
amb el metode que hagin proposat per a la inspeccié nocturna. Els parcs i
zones no accessibles amb vehicles també s’hauran d’inspeccionar amb un
sistema GPS.

Els responsables municipals poden exigir la revisio del pla d’inspeccid, sempre
que es detectin deficiéncies o possibilitats de millora.

2.3. INSPECCIO DIURNA I VERIFICACIO ANUAL DE
L'INSTAL-LADOR.

El contractista haura de mantenir els elements de la instal-lacié a carrec seu
en correcte estat, tant pel que fa a la seguretat i funcionament, com pel que
fa a I'aspecte exterior.

Per aquest motiu, el contractista haura de fer tres tipus d’inspeccions per
verificar/comprovar l'estat de quadres, linies i tota mena de punts de Ilum al
llarg de I'any:

- Les del tipus 1, han de ser inspeccions reglades, programades i
diiirnes. Son les que defineix aquest apartat - instal-lacions amb suport
ancorat a terra i els quadres - i les que podra fer un operari sol
recorrent a peu els carrers i espais publics de la ciutat.

- Les del tipus 2, han de ser també reglades i programades. Sén les que
aniran associades a les verificacions de les instal-lacions que es tracten
en l'apartat “Verificacions periodiques anuals del mantenidor, dins del
capitol de “Manteniment normatiu”.

- Les del tipus 3, no es preveuen reglades ni programades. No es
defineixen concretament en cap altre apartat del plec i sén les que ha
de fer cada operari o equip quan intervingui en un punt de llum, quadre
o linia durant I'execucié d'alguna altre tasca de les contingudes en el
present plec. Aquestes intervencions s’han de complementar sempre
amb la informacié i/o actuacié que es defineix per les inspeccions del
tipus 1.



A fi que la inspeccié pugui ser supervisada per I'Ajuntament, el contractista
complira escrupolosament amb el pla de treball d’inspeccions que s’hagi
establert, en el que, complementariament als recorreguts, es detallara el
personal, vehicles usats i temps de pas previstos.

Caldra aportar planificacié per quadre de comandament, on es detallin les
previsions per dur a terme les inspeccions tipus 1 i tipus 2, de manera de
manera que cada any es passi inspeccié del 20% del total de quadres de
comandament que son objecte d'aquest contracte. Caldra aportar planificacié
de manera que cada trimestre es realitzin el 25% de totes les inspeccions de
cada anualitat.

Les incidéncies detectades es gestionaran a través del sistema informatic i es
tractaran com es preveu en l'apartat de manteniment correctiu per a la seva
resolucid, o en els casos que sigui possible, se solucionaran al moment.

Les inspeccions realitzades s’hauran de reportar als responsables municipals
setmanalment en el format que ells decideixin. Aixi mateix, la informacié
s’haura de presentar de forma que els responsables municipals puguin
verificar mensualment el % del compliment d'aquest apartat en funcié de la
planificacié aportada, d’'una manera facil i precisa.

2.3.1. INSPECCIONS DIURNES TIPUS 1

La inspeccié abastara només les instal-lacions amb suport ancorat a terra i
els quadres i hauran de comencar abans de la finalitzacié del primer mes de
contracte, de forma que cada any s'inspeccionin 20% del total de quadres de
comandament que son objecte d'aquest contracte. Caldra aportar planificacié
de manera que cada trimestre es realitzin el 25% de totes les inspeccions
tipus 1 de cada anualitat.

A les inspeccions del tipus 1, no es preveu fer cap mena de mesurament. Es
visual i no comporta l'obertura de portes o portelles per verificar res del seu
interior, ni I'accessibilitat a cap element que no sigui visible des del terra. Les
comprovacions visuals que cal fer son:

« Estat del suport amb especial atencié al punt d’unié amb la vorera,
paviment o terra. En el cas d'observar deteriorament alt,
s'acompanyara l'informe amb una fotografia que haura de quedar
relacionada amb el codi del suport.

« Estat dels quadres de comandament ancorats a terra. Es fara una accié
equivalent a la comprovacié de la base dels suports. Es tindra especial
cura que les portes tanquin bé i no sigui possible I'accés al seu interior
sense eines o claus especifiques.

+ Estat dels elements de tancament dels quadres que es troben adossats
a suports de punt de llum (anomenats pre i/o post reglament). La
comprovaci6 ha de detectar els elements o parts trencades i el
tancament de forma que no sigui possible I'accés a parts actives sense
la utilitzacidé d’eines o claus especifiques.

« Estat de les portelles dels punts de llum. Fixant I'atencié en les que
puguin faltar o estar mal tancades.

+ Estat general de suports i quadres. Indicant, quan es donin, les
mancances de pintura, galvanitzat, tractament anticorrosiu, o quan hi
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hagi pintades, adhesius o elements aliens adossats. També s’observara
i es notificara la preséncia d’'oxid, cops, etc.

+ Estat de les lluminaries. Pel que fa a l'orientacid, bruticia, elements
despresos o deteriorats o si tenen manca de tapes, cubetes, vidres,
etc.

En general s’hauran d’observar totes aquelles deficiencies que malmetin Ia
seguretat i la imatge de les instal-lacions.

2.3.2. INSPECCIONS DIURNES TIPUS 2

Han d’afectar el 100% dels elements que componen la xarxa de cada quadre
de comandament de I'enllumenat public municipal de Salou i, per ser les més
exhaustives, han d’aportar tota la informacié necessaria per poder fer una
bona gestid del manteniment correcte de les instal-lacions i els seus elements.
En elles, a part d'observar tot el que s’ha esmentat per les inspeccions de
tipus 1, s’han de fer totes les accions i mesuraments que s’especifiquen en el
capitol 5.4. Verificacions periodiques anuals del mantenidor. Caldra aportar
informe, per quadre de comandament, amb el resultat de les comprovacions
realitzades.

Hauran de comencar abans de la finalitzacié del primer mes de contracte, de
forma que cada any s’inspeccionin 20% del total de quadres de comandament
que son objecte d’aquest contracte. Caldra aportar planificaci6 de manera
que cada trimestre es realitzin el 25% de totes les inspeccions tipus 2 de cada
anualitat.

2.3.3. INSPECCIONS DIURNES TIPUS 3

No es preveuen reglades ni programades i sén les que han d’aportar
informacié sobre I'estat de les instal-lacions, aprofitant qualsevol de les altres
actuacions que es facin sobre els elements que conformen I'enllumenat public
de la ciutat. Dins d'aquestes es fa mencié especial a les inspeccions dilirnes
del tipus 1. Aquestes es programen per a la comprovacié dels punts amb
suport ancorats a terra, pero tant en els desplagaments a peu necessaris per
a aquestes inspeccions, com pel fet que dins de la xarxa de punts, en molts
llocs els punts ancorats a terra i els d’ancoratges aeris s’entrellacen, durant
aquesta operacié d’inspeccio reglada (tipus 1), cal que es reculli la informacié
visible sobre els punts d’ancoratge aeri que anem trobant mentre
inspeccionem els ancorats a terra.

2.3.4. MODIFICACIO PROGRAMACIO D'INSTAL-LACIONS

Donada la creixent tecnificaci6 de les instal-lacions d’enllumenat els
contractistes hauran de disposar dels programaris i maquinaris que permetin
la comprovacio i programacioé de tots els sistemes electronics i de comunicacid
instal-lats al municipi.



La disposicié d'aquests equips ha de ser possible des del primer dia del
contracte. En cas que no estigui disponible quan sigui necessari es
considerara una manca de servei i afectara el grau de prestacié.

L'adjudicatari del contracte estara obligat a la realitzacid, sense cap carrec
per a I'’Ajuntament, de totes les modificacions a la programacié de les
instal-lacions d’enllumenat public i ornamental que siguin ordenades pels
responsables del contracte.

3. MANTENIMENT CORRECTIU

3.1. OBJECTE I PRESTACIO DEL SERVEI

Entenem com a manteniment correctiu aquelles reparacions i actuacions que
es produeixen sense que siguin previsibles, aquesta circumstancia fa que es
tracti d'un treball no programable. L'objecte d’aquest capitol és definir les
operacions incloses dins de la denominacié de “Manteniment correctiu”.

Els components o equips de les instal-lacions que sigui necessari o
aconsellable reemplagar se substituiran per uns d’iguals caracteristiques i
prestacions als que es retirin. Tot i aix0, el contractista haura de consultar als
responsables municipals en cas que els materials que s’hagin de reparar o
substituir siguin obsolets. A més a més, els responsables municipals es
reserven el dret de variar qualsevol element de les instal:lacions si, per raons
operatives o tecnologiques, aixi ho considerin convenient.

Les anomalies hauran d’'ésser reportades als sistemes informatics de gestid
del manteniment diariament, per tal que les dades estiguin permanentment
disponibles i s'Tacompanyaran de fotografies que reflecteixin el defecte i que
quedin relacionades amb l'element que el conté (quadre, suport, lluminaria,
etc.)

La relacié d’avaries localitzades, sera neutralitzada amb el llistat de
reparacions efectuades, on es detallin:

+ la relaci6 de materials que s’hagin fet servir per dur a terme la
reparacio.
- fotografies que confirmin la reparacio.

3.2. REPARACIO D’AVARIES

Els terminis que el contractista disposa per fer una reparacié seran definits
per la urgencia de I'avaria o anomalia. En funcié d’aixo es defineixen 5 nivells
d’actuacié que determinen el temps que pot transcorre entre l'avis i la
reparacio:

Nivell 1 (risc immediat eléectric o 0,5 hores
mecanic)

Nivell 2 (apagada multiple o 2 hores
deficiencies mecaniques o de

proteccio)

Nivell 3 (avaria elements urgents) 24 hores




Nivell 4 ( punt de llum apagat) 48 hores
Nivell 5 (altres avaries no urgents) Segons criteri responsables
municipals

Els temps establerts es computa des que I'empresa responsable dels treballs
ha rebut l'avis d'avaria, fins que s'ha procedit a la seva reparacid, o en cas
d'impossibilitat, fins que es comunica als responsables municipals, explicant
les causes de tal impossibilitat

Per determinar el nivell d’actuacié que correspon a cada cas, tipificarem els
casos més habituals que es poden donar. Qualsevol d’aquests temps de
resposta poden ser modificats pels responsables municipals segons
necessitats del departament.

3.2.1. NIVELL 1: SITUACIONS DE RISC

Les deficiencies que requeriran una actuacié de nivell 1 seran totes les
anomalies que comportin risc de caiguda d’objectes per sobre dels 2 m, o de
caiguda de persones com seria la manca de tapes en pericons o tapes mal
col-locades, aixi com deixar part de la base d’un suport a carrer pendent de
la seva reposicid. Objectes caiguts que barrin el pas a persones o vehicles,
etc.

Tindran la mateixa classificacid, les situacions que puguin donar-se en
exposar-se als riscos eléectrics independentment d’on provinguin i que suposin
un risc immediat pels ciutadans o pels usuaris de les instal-lacions.

3.2.2.  NIVELL 2: APAGADA DE ZONA/DEFICIENCIES
MECANIQUES O DE PROTECCIO

Quan l'avaria afecti a tots els punts d’un quadre o a una o diverses linies d'un
quadre, I'avaria sera de nivell 2, que significa un maxim de 2 hores nocturnes
apagat, entre que es produeix |'avis i la reparacio.

La comunicacié de les incidencies podra arribar per diferents canals de
comunicacié que s’estableixin. EI mantenidor haura de garantir en tots els
torns els medis necessaris per poder atendre totes les necessitats del
contracte.

Dins aquest nivell també hi estan contemplades les avaries que impliquin una
deficiéncia eléctrica que comporta un risc no immediat. La reparacié sera de
nivell 2 que equival a 2 h entre que es produeix l'avis i la reparacid.

Sén aquelles deficiencies que deixin al descobert una segona protecci6 (segon
aillament), com seria el cas de mancanca de portelles o portelles obertes de
fanal amb caixa de proteccié interior. Aixi com s’hi inclouen els casos en quée
ens podem trobar algun terra de suport o armari tallat o desconnectat.

En el cas de deficiencies mecaniques podria ser alguna lluminaria amb la tapa
oberta o penjant pero sense risc de caiguda immediat.



3.2.3. NIVELL 3: AVARIES D'ELEMENTS URGENTS

En aquesta classificacio s’hi troben les avaries que no presenten un risc, pero
si sén considerades com a urgents, exigint un temps de resposta de 24 hores.

Soén aquelles deficiencies que implica una reparacié rapida encara que no
immediata. Poden ser quadres amb les portes o tancaments malmesos, pero
que disposen de caixes aillants, metacrilats o elements equivalents en el seu
interior. Aqui també inclouriem tapes de pericons malmeses, perd que no
presenten risc de caiguda, etc.

En aquest apartat també inclouriem les avaries d’elements de govern.
Referent a l'equip d’encesa i apagada, és responsabilitat del contractista
ajustar les instal-lacions en tot moment als horaris de funcionament
establerts, independentment del dispositiu d’encesa que porti. Quan I'encesa
i apagada es faci per rellotge astronomic, sera la corba del rellotge la que
marcara I’hora de cada actuacié.

Quan el govern de les enceses i apagades sigui per cel-lula fotoelectrica,
aquesta haura d’actuar encenent o apagant quan la lluminositat ambient es
trobi entre els 15 i els 40 lux.

Aquestes avaries es tipificaran com a nivell 3 en cas de desviacions d’encesa
i apagada, perd quan provoquin una manca de servei de la instal-lacié
passaran a nivell 2.

3.2.4. NIVELL 4: PUNTS APAGATS

Quan la fallada sigui puntual d’'un punt de llum o diversoss punts de llum
saltejats, la reparacio sera de nivell 4 que significa un maxim de 48 h apagat
entre que es produeix l'avis i la reparacio.

En aquest apartat també hem inclos qualsevol avaria que impliqui que el punt
quedi apagat, aixi sera el cas de llumenera trencada, equip avariat, fallada
del driver, etc.

3.2.5. NIVELL 5: SEGONS CRITERI RESPONSABLES
MUNICIPALS

En aquest grup estarien englobades les avaries que tenen un temps de
resposta que pot ser variable en funcié de la incidencia més gran amb aquesta
tipologia de l'avaria o de les necessitats tecniques que es tinguin en un
moment determinat. Per aquest motiu queden pendents establir-les per part
dels responsables municipals.

Un exemple és la substitucié de suports en mal estat, que es podra exigir un
diferent temps de resposta en funcié de la necessitat de la ubicacié o del tipus
de suport depenent de si és una tipologia molt usual o poc freqlient.

En aquest mateix grup també hi hem afegit els suports que no disposen de
connexié a terra, tot i que és un risc eléctric i s’hauria d’instal-lar amb la
major celeritat, es definira el temps maxim d’actuacid, tenint en compte la
quantitat de suports que es detectin encara en aquesta situacié.



Finalment i a destacar en aquest grup hi hauria totes les avaries o deficiencies
en els sistemes de control centralitzat, comunicacions, controls punt a punt i
regulacio.

3.3. SUBSTITUCIO DE LAMPADES I EQUIPS

La substitucid de lampades o altres fonts Iluminoses foses o trencades,
s’efectuara sempre amb productes nous i mai amb materials retirats durant
una reposicid programada. La substitucido es fara amb el mateix tipus de
material que el que s’ha de substituir. En el cas que els responsables
municipals aixi ho considerin, es podran realitzar les substitucions amb
materials retirats durant una reposicié programada.

Tanmateix, si existeixen productes que compleixin la mateixa funcid i donin
prestacions molt similars, perdo que siguin més respectuosos amb el Medi
Ambient, es realitzara una proposta tecnica economica perque sigui valorada
pels responsables municipals.

Quan es faci una substitucié d'una font lluminosa s’haura de revisar el
funcionament de I'equip auxiliar d’encesa o driver si és de tecnologia Led,
analitzar el seu correcte funcionament, netejar els components electrics i
comprovar la correcta inclinacié de la lluminaria.

Sempre que s’actui en una lluminaria sera obligat fer-ne la neteja.

3.4. SUBSTITUCIO I REPARACIO DE SUPORTS

El contractista esta obligat a retirar tots els suports situats a la via publica
que es trobin per sota dels minims de seguretat a causa de la seva degradacié
i presentara als responsables municipals fotografia del suport i detall de
degradacié.

En qualsevol cas, la substitucid de suports es dura a terme de forma que
generi el menor nombre de dificultats a la vida ciutadana: reduint I'ocupacié
de la via publica, ajustant I'horari de la seva execucié a les exigéncies de
trafic, etc. i preferentment en periode dilirn.

Per a cada intervencio6 on sigui necessari I'accionament dels Mitjans d’elevacio
o d’abatiment del suport, es tancara un perimetre de prevencié i es prendran
les mesures adients per garantir la seguretat enfront d’'una caiguda
descontrolada de la maquina en questidé o del modul abatible.

3.5. AVARIES EN LINIES I CENTRES DE COMANDAMENT

Les avaries en linies i centres de comandament tenen com a denominador
comu el fet que es genera una desconnexio de les proteccions per causa de
defectes en la instal-lacio, essent la reconnexié la primera intervencié que ha
de provar I'equip de reparacié.

Quan aquesta aguanta d’entrada no cal fer res més, entenent que el motiu
de la connexid ha estat esporadic. Si la reconnexio de la proteccié no aguanta,
sera necessari localitzar I'avaria.
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Les avaries de cables soterrats s’analitzaran amb l'instrumental precis per
determinar el punt més aproximat possible de I'avaria i procedir a la seva
reparacio sense efectuar més obra civil que I'estrictament necessaria.

A condici6 que es consensui amb els responsables municipals, i en cas
d'estricta necessitat, es podra fer una instal-lacié6 provisional aéria que
permeti restablir el servei afectat. Aquesta estesa provisional es fara en les
condicions de seguretat que dictamina el Reglament Electrotecnic per a Baixa
Tensio.

4. MANTENIMENT PREVENTIU

4.1. OBJECTE I PRESTACIO DEL SERVEI

El manteniment preventiu té com a objectiu protegir les instal-lacions
d’enllumenat, tant viari com ornamental, de I'envelliment, aixi com mantenir-
les en les millors condicions de seguretat, funcionament i imatge.

Amb l'objecte de mantenir les instal-lacions d’enllumenat public dins del nivell
adequat a les necessitats de circulacié i seguretat ciutadana, cal realitzar una
serie d’operacions programades que permetin reduir a un minim les
operacions no programades a fi de no elevar excessivament els costos de
conservacio, en funcié dels nivells qualitatius desitjats, comprendran les
seglents operacions:

« Conservacio6 de les caracteristiques luminiques
o Neteja de lluminaries.
o Neteja de cel-lules fotoelectriques.
« Neteja i pintura de suports i quadres
o Neteja de suports.
o Neteja d’armaris de quadres.
o Pintura de suports.
o Pintura d’armaris de quadres.
« Altres manteniments preventius
o \Verificacié dels pals de gran alcada.
o Manteniment preventiu en instal-lacions d’especial atencio.

El contractista haura de sol:licitar aprovacido prévia dels responsables
municipals dels tipus i marques de tots els elements, materials i productes
que s'utilitzin per a la prestacié d’aquest servei, oferint una alternativa en el
cas que fossin rebutjats els primers.

Els responsables Municipals es reserven el dret de variar qualsevol element
de les instal-lacions si, per raons operatives o tecnologiques, aixi ho
consideren convenient.

4.2. CONSERVACIO DE LES CARACTERISTIQUES LUMINIQUES
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El flux lluminés emeés per les lluminaries té tendencia a disminuir amb el
transcurs del temps a causa de l'envelliment. Per aquesta ra6 les fonts
lluminoses, s’han de substituir amb les periodicitats que requereixi cada
tecnologia. L'altre factor determinant, en la reduccié del flux aprofitable és la
variacio de les constants fotometriques de les lluminaries i que venen
donades, d'una banda, per la degradacié lenta, perd constant dels materials
que la conformen i per l'altre per la també constant acumulacié de bruticia
de les lampades i altres elements que conformen els grups oOptics de les
lluminaries.

Les operacions de neteja i/o canvi de lampada i neteja de lluminaria
associada, es faran en periode dilrn i amb operaris proveits d’escales
manuals, en el cas de lluminaries situades a menys de 3,5 m d’alcada. En el
cas de lluminaries situades a més de 3,5 m d’algada, el contractista utilitzara
plataformes elevadores d’accionament hidraulic muntades sobre vehicles,
bastides o la millor tecnologia disponible en cada cas. Quan el mitja a utilitzar
envaeixi zones de transit sense possibilitat de donar pas alternatiu, I'actuacio
es fara preferentment en horari nocturn.

4.2.1. NETEJA DE LLUMINARIES

Cada vegada que es realitzi alguna mena d’actuacid o intervencié de
manteniment correctiu en les instal.lacions d’enllumenat public , es realitzara
la neteja dels components de les lluminaries.

En qualsevol intervencié de neteja de lluminaries caldra comprovar les juntes
d'estanquitat i substituir-les si es detecta degradaciéo o manca d’estanquitat.

Si durant una operacié de neteja s’observa que la lluminaria presenta
degradacié interior, el contractista ho comunicara als Serveis Técnics
Municipals, que determinaran el procediment a seguir.

A continuacié es proposa un sistema de neteja in situ per a cada un dels
diversos components dels sistemes optics. La descripcié que es fa tot seguit,
explica una metodologia i sempre millorable en funcié dels nous materials
que s'’instal-len a la ciutat i I’'evolucié dels productes de neteja que ofereix el
mercat. L'objectiu primordial d’aquestes operacions sén la recuperacié del
paquet luminic que inicialment oferia el conjunt lluminaria-font de llum,
retirant la bruticia emmagatzemada sense produir el més minim dany en els
materials que componen la lluminaria, de la forma més ecologica possible i
sense provocar cap tipus de dany en altres elements, fixes o mobils, que hi
pugui haver al voltant del punt de llum en el moment de realitzar I'operacid.

 Vidres.

Es netejaran mitjangant una solucié aplicada amb un ruixador manual,
deixant que aquesta actui durant un minut per tal que I'accié quimica sigui
total. Després, s’esbandira amb una esponja humida per retirar tota la
bruticia. Posteriorment, s’aplicara mitjancant aerosol, dues capes d’un
producte antiadherent que repeli la humitat i la pols.

« Plastics.
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S'utilitzara una barreja al 50% d’alcohol isopropilic i aigua o solucié similar,
que s’aplicara mitjancant un ruixador. Es deixara que actui la solucié durant
un minut i s'esbandira amb aigua abundant.

e Aluminis.

S’utilitzaran productes adequats que ni ratllin ni malmetin les propietats
originals del material, tenint especial cura de la capa anoditzant que protegeix
I'alumini. La forma d’utilitzar aquests productes haura de ser la recomanada
pel seu fabricant.

A part de les neteges programades es poden donar actuacions puntuals de
neteja a peticié dels responsables municipals.

4.2.2. NETEJA DE CEL-LULES FOTOELECTRIQUES

S’haura de preveure una neteja anual de les cél.lules fotoeléctriques per tal
de no restar eficiencia al sistema de funcionament de I'enllumenat. S’haura
de netejar la superficie en funcié de les caracteristiques especificades pels
fabricants.

Les neteges puntuals necessaries per deteccio de funcionament a deshora de
la instal-lacié es considerara com una operacié puntual dins del manteniment
ordinari.

4.3. NETEJA, PINTURA i NUMERACIO DE SUPORTS I
QUADRES.

La necessitat d’una neteja o pintura o numeracié de suports i quadres sera
causada per la deteccid que facin els equips de treball de I'empresa
contractista en el normal desenvolupament de les seves tasques, les
verificacions de les instal-lacions planificades, i la que puguin fer els serveis
tecnics municipals per medis propis o aliens. Aquesta observacié
acompanyada d‘una fotografia sera la que determinara la necessitat
d'intervenir tant pel que fa a la neteja com a la pintura. L'aprovacié de la
intervencié sempre la fara els serveis tecnics municipals. Les actuacions de
pintura que es realitzin es facturaran segons quadre de preus de |'oferta
presentada.

Quan es faci una operacié6 d'aquest tipus, sigui de neteja, pintura o
numeracio, I'actuacio ha de quedar documentada amb les imatges de I'abans
i del després.

La pintura haura de ser de primera qualitat, que compleixi amb la norma INTA
namero 164.101 i el recobriment haura de complir, igualment, la
corresponent norma INTA, el color del qual I'establiran els responsables
municipals.

En el cas que el pintat no donés el resultat previst, bé sigui per males
condicions del manteniment de |'aplec de la pintura, bé sigui per la mala
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qualitat d’aquesta, el contractista haura de procedir a un nou pintat dels
elements afectats, i el cost d’aquesta operacié anira a carrec seu.

4.4. ALTRES MANTENIMENTS PREVENTIUS

4.4.1. MANTENIMENT DELS PUNTS ALIMENTATS AMB
ENERGIA SOLAR

El metode a seguir per fer el manteniment dependra en cada cas de |'establert
pel fabricant.

S’haura de preveure una neteja anual dels panells solars per tal de no restar
eficiencia al sistema de captacié d’energia. S’haura de netejar la superficie
en funcio de les caracteristiques especificades pels fabricants.

4.4.2. MANTENIMENT DE COLUMNES DE FUSTA

El metode a seqguir per fer el manteniment dependra en cada cas de |'establert
pel fabricant.

5. MANTENIMENT NORMATIU

5.1. OBJECTE I PRESTACIO DEL SERVEI

Sota aquest concepte s’inclou tot el conjunt d’actuacions necessaries i
indispensables per garantir I'adequacié de les instal-lacions a la reglamentacié
i normes de seguretat que sén d’aplicacié a aquests tipus d’instal-lacions.

La seguretat de les persones i la responsabilitat professional de I'estament
tecnic municipal, conjuntament amb el que és preceptiu, dona a les
actuacions descrites en aquest capitol una importancia prioritaria.

Les verificacions, els controls i les inspeccions a les quals seran sotmeses les
instal-lacions, tant d’enllumenat viari com ornamental, responen a la voluntat
municipal de mantenir les seves instal-lacions permanentment dins de la
normativa, tant pel que fa a seguretat eléctrica com a la de les condicions
luminiques, comunicatives i mediambientals.

El contractista assumira la responsabilitat del compliment de les obligacions
derivades de la normativa vigent pel que fa als controls i inspeccions que sén
preceptives. En aquest sentit, s’hauran de mantenir sempre al dia totes les
inspeccions que siguin obligatories, independentment de si sén inicials per
noves instal-lacions o periddiques per les existents, tant les que ha de fer
I'instal-lador, definides en aquest plec com les oficials a fer per una EIC.

Totes les instal:-lacions s'inspeccionaran per una EIC cada cinc anys,
independentment de la seva poténcia. De totes aquestes inspeccions se’n
guardara tota la documentacié generada arxivada en format digital, sigui
perque s’ha generat o lliurat en aquest format o perque havent estat lliurats
els documents en paper el contractista s’ha preocupat d’escanejar-los.
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El contractista té I'obligacié de mantenir les instal:lacions, com a minim, en
el mateix estat que les ha rebut pel que fa a compliment de la normativa i de
criteris mediambientals. Si les actuacions que li pertoquen fer en compliment
d'aquest plec permeten millorar la situacié i la qualitat ambiental de les
instal-lacions, el contractista estara obligat a fer-ho.

5.2, VERIFICACIONS PERIODIQUES ANUALS DE
L'INSTAL.LADOR

Per indicacié d’aquest plec és obligacio de I'empresa contractista, efectuar
una revisio del 20% anual del total de les instal-lacions d’enllumenat public i
ornamental i generar el dictamen corresponent. Caldra aportar planificacié de
manera que cada trimestre es realitzin el 25% de totes les verificacions de
cada anualitat.

El resultat de les verificacions i les actuacions realitzades o propostes
d’actuacié es reportaran a I’Ajuntament tant pel que fa al quadre com al punt
de llum, de tal manera que contempli tots els aspectes revisats.

El resultat de les verificacions ha de ser que les instal-lacions siguin segures
tant eléctricament com mecanicament i el contractista ha de fer les accions
necessaries per garantir-ho.

Els defectes eléectrics trobats a les verificacions (i inspeccions periodiques)
requeriran per part del contractista una analisi més exhaustiva i detallada de
cara a poder avaluar l'envergadura dels defectes i poder fer la proposta
d'esmena. En cas de trobar defectes d'aillament de linia, cal analitzar la linia
sencera seccionant cada tram per poder detectar previsiblement on es
produeix el defecte, tot sent coneixedors de la variabilitat de les dites
mesures es considera imprescindible per poder avaluar l'estat de la
instal-lacio.

El resultat de totes les operacions que es detallen a continuacié s’haura de
reflectir en un informe que es reportara als responsables municipals amb la
freqliencia que s’indica en el document general en l'apartat corresponent.

Abans de la finalitzaci6é del primer mes de contracte, es consensuara el model
d'informe que es presentara, ja que aquest servira de justificacido de
realitzacié de |'activitat normativa.

La verificacié anual de l'instal-lador o contractista ha d’abastar els quatre
aspectes esmentats anteriorment (mecanics, eléctrics, comunicacions o
programacions i luminics):

« Mecanics

La comprovacié sera exhaustiva i de tots els elements que componen la
instal-lacid. Els elements a comprovar sén:

o Quadres:

Revisions incloses dins de |'operacié de la verificacié:
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Estat de la carcassa o armari protector pel que fa a panys, frontisses i
tancament de portes o moduls de doble aillament, tant si sén dins de
I'armari com si estan col-locats directament a |'exterior (moduls pre i
post reglament). També cal revisar si té parts oxidades, forats que no
corresponguin a la seva fabricacié.

Estat dels elements de subjeccié o ancoratge de I'armari, incloent-hi el
repeu quan hi sigui, perns, abracadores o altres elements de subjeccid.
Estética exterior, mirant si té adhesius, cops, grafitis, etc. S'observara
I'estat de la pintura.

Comprovar i estrenyer de nou, si cal, la caragolaria en els punts de
connexid eléctrica.

La neteja dels elements aliens adherits si aquests afecten a una petita
superficie (indicativament 10%) i es refereix a treure un, dos o tres
adhesius o arrencar un paper o cartell tipus DIN A3 maxim.

La neteja dels elements interiors del quadre.

La reparacio de panys i frontisses malmeses.

La col-locacié o substitucié de caragols de qualsevol mena que estiguin
en males condicions o que faltin.

La col-locaci6 o substitucié de tapes de doble aillament quan calgui.

o Punts de lum

Caldra verificar tots els punts de llum d’un centre de comandament, no
s’admet la comprovacié de mostreig.

Revisions incloses dins de 'operacié de la verificacio:

Estat del suport amb verificacid expressa de l'estat en el punt de
contacte amb el paviment pels que tenen aquest tipus d’ancoratge. Si
aquest es veu malmes, es provara amb un element punxant (punxo o
tornavis) si és possible la perforacié amb la pressié manual en diversos
punts del lloc malmes, per determinar el grau de deteriorament i el risc
de caiguda que pugui tenir. Si existeixen dubtes es podra picar amb un
martell per veure si petits cops el perfora.

Com s’ha dit, pels bracos no s’exigeix accedir fisicament al punt de
I'ancoratge i la inspeccié sera visual s’haura d’acompanyar d’una
imatge fotografica quan sigui necessari. Caldra prestar especial atencid
a I'ancoratge dels bragos i validar que no hi ha risc de caiguda.

Estat de la portella, mirant que tots els elements que incorpori pel seu
correcte tancament estiguin en bones condicions.

Estat de la caixa de proteccid i derivacio tant si es troba a fagana, com
en |'exterior del suport (ex: pal de fusta) com en el seu interior.

Estat dels equips i les seves connexions quan aquests estiguin situats
sobre fagana, a l'exterior del suport i/o dins dels mateixos essent
accessibles a |'obrir la portella.

Estat de la lluminaria, mitjancant observacié visual. Quan es detecti
alguna part malmesa es procurara enriquir la informacié mitjancant la
fotografia.

La neteja dels elements aliens (per exemple cintes) adherits quan
siguin pocs i afectin només alguns punts de llum.

La reparacié de panys i frontisses malmeses. Aquest podria ser un dels
casos en que per agilitzar I'operacio de verificacié és passes nota els
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equips de reparacio, i passi a ser una operacié que s’inclogui dins de
les que compren la polissa.

La col-locacié o substitucié de caragols de qualsevol mena que estiguin
en males condicions o que faltin.

La col-locacié o substitucié de portelles quan calgui. Si hi ha brides,
s’hauran de treure i reparar el tancament si és possible o deixar-la i
generar |'avis de reparacié que correspongui.

o Cables i canalitzacions:

Revisions incloses dins de I'operacié de la verificacio:

Estat de les linies aéries quan n’hi hagi observant els punts
d'ancoratge, tensors i tensat de les mateixes i connexions aéries
visibles des de terra.

Estat de les linies grapades, observant si hi ha trams despenjats o mal
grapats.

Estat dels marcs i tapes de tots els pericons que es trobin en la
canalitzaci6 de les linies de I'escomesa que estem verificant.

Eléctrics i de proteccions

La comprovacié sera exhaustiva i de tots els elements que componen la
instal-lacio, per fer-ho sera necessari la posada en marxa de la instal-lacio tot
i que es programara perque ho estigui el menor temps possible. Els elements
a comprovar son:

o Quadres:

Revisions incloses dins de |'operacié de la verificacié:

Descarrega dels parametres del comptador quan es tracti d'un
comptador multifuncié sense comunicacio.

Comprovacié i anotacié de la lectura del comptador quan aquest sigui
analogic.

Comprovacié de l'estat dels diferencials, mesurant el temps d’actuacié
i la sensibilitat a la qual actua.

Verificar que els magnetotérmics sén adequats per protegir de
sobretensions les linies.

Comprovacié del valor de la connexi6 a terra quan n’hi hagi.
Comprovacioé de l'aillament de les linies

Comprovacié dels elements d’accionament de I'enllumenat (maniobra)
amb especial atencié a tots els parametres horaris que afectin el regim
de funcionament de la instal-laci6 (hora d’encesa, de reduccio,
d’apagada, etc.) independentment dels sistemes

Comprovacié del correcte funcionament del regulador en capgalera
quan n’hi hagi.

Comprovar i detectar si hi ha I'existéncia de connexions alienes a
I'enllumenat, indicant quin servei estan donant.

Comprovar altres aspectes que puguin ser d’interés per completar
I'inventari, com és la comprovacié de si el quadre disposa o no de
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proteccions contra sobretensions transitories i/o permanents o altres
elements que no constin en l'inventari.

Comprovacié de lI'equilibratge de fases i factor de potencia.
Reprogramacié o substitucié de qualsevol element del conjunt de
control que estigui deteriorat desprogramat o amb parametres fora de
rang. Quan existeixi necessitat de substituir I'element de control
s’actuara com descriu el capitol del “Manteniment correctiu”

o Punts de llum:

Cal verificar tots els fanals que pertanyin a un mateix quadre o escomesa. No
s'admet una verificacié per mostreig

Revisions incloses pels fanals ancorats a terra:

Estat de les connexions a terra indicant si el cable de connexié és de
coure nu o enfundat groc- verd.

En el cas que no sigui de cap dels dos tipus indicats esmentar el defecte
i la soluci6 més convenient. Si es tracta d'un cable enfundat sense
identificar, marcar-lo amb cinta groc-verd.

Equipotencialitat de la connexid a terra. Si aquesta existeix, la variacio
entre els valors de la connexid a terra del quadre o de qualsevol dels
punts de llum ha de ser molt petita. Cal assegurar aquesta
equipotencialitat mesurant els terres de cada fanal ancorat a terra.
Verificar nombre de conductors, seccié i tensié d’aillament del baixant,
també anomenats muntants i entenent com a tals els que connecten
la caixa de proteccié i derivacié amb la lluminaria.

Comprovar l'estat de la caixa de proteccié i derivacié i el que el calibrat
dels fusibles és correcte.

Comprovar que les unions del cable de terra amb el suport estigui fet
amb materials conductors inoxidables, compatibles i amb terminals
adequats.

Revisions incloses pels fanals ancorats a suport de material aillant o paret:

La verificacié sera visual, amb I'ajuda de la fotografia com s’ha indicat, si cal.

Comprovacié de si el brag o punt de llum és accessible des de balcons
o finestres, terrasses... En el cas que ho sigui s’haura de comprovar
que es troba connectat a una linia de proteccié o terra. Si es detecta,
s’intueix o es veu que no ho esta s’haura de fer constar en I'informe de
verificacié per poder fer una revisi6 amb plataforma elevadora que
confirmi o desmenteixi |'observaci6. Les distancies per avaluar si és
accessible seran les marcades al REBT i les seves guies tecniques
d'aplicacié.

o Cables i canalitzacions:

Revisions incloses dins de I'operacié de la verificacié:

Verificar que no hi ha connexions inadequades dins dels pericons. Es
consideren inadequades, aquelles unions fetes amb recaragolament
dels cables, bornes o regletes encintades o no i altres que no siguin
amb els anomenats “torpedes” o unions amb manegots premsats i
proteccions termoretractils.
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- Verificar que en el cas d’'unions equipotencials de terra, aquestes estan
fetes amb materials conductors inoxidables i compatibles.

- Comprovar que dins del mateix perico no es barregen linies de tensions
diferents o serveis aliens a I'enllumenat.

- Mesura dels Aillaments en mQ i identificacié de les seccions de les
diferents linies

- Identificaci6 de trams aeris en instal-lacions que hauria d’estar
soterrat. ( aeris provisionals)

- Comunicacions: En sistemes de control punt a punt, comprovar que
la comunicacié entre el quadre i els nodes es produeix correctament.
En el sistema d’enllumenat autdonom del parquing davant hotel Regina,
verificar la comunicacié amb el programa de gestié de la instal-lacio.
Aguesta comprovacio es fara seguint els protocols indicats per cada
fabricant o sistema de comunicacio.

« Parametres luminics

La comprovacio dels parametres luminics s’haura de fer independentment de
la resta de verificacions atés que mentre que totes les exposades fins ara es
preveu que es facin en hores dilrnes, aquestes s’hauran de fer
necessariament en hores nocturnes.

- Comprovacio de les dades de l'inventari

Sempre que es faci un treball s’han de comprovar que les dades dels punts
on s‘opera es corresponen amb els detalls de l'inventari (tipologia, algada,
potencia, etc.) Tanmateix, aquesta obligacié passa a ser fonamental en les
verificacions anuals. La verificacidé anual ha de fer tendir a 0 els errors
inventarials.

5.3. VERIFICACIONS INICIALS DE L'INSTAL-LADOR

Aquestes soén les verificacions necessaries que s’han de fer per que les
instal:-lacions que un cop acabades entraran al contracte, ho fan seguint tots
els parametres establerts pels responsables i van referides tant a obres noves
com a possibles remodelacions efectuades per un contractista diferent del
gue manté la zona on s’ubiquen.

Les verificacions inicials de les obres noves o remodelacions que es realitzin
a les instal-lacions de la ciutat son les seglients:

- Comprovacions durant lI'execuci6 de |'obra nova o treballs de
remodelacié. El mantenidor haura de verificar que la instal-lacio
compleix amb el REBT i el Plec de Condicions de I'Ajuntament de Salou,
comprovar les condicions luminiques i emetre I'informe corresponent.
Aquestes verificacions pot implicar que el contractista hagi d’anar
diverses vegades durant les diferents fases d’obra.
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- Verificacio final de recepcié d'obra i donada d’alta a l'inventari de
I’Ajuntament, per tal que la instal-laci6 entri al circuit de manteniment.
El mantenidor haura de fer una revisié exhaustiva equivalent a les
verificacions anuals, perdo a més haura de fer una comprovacié més
detallada dels punts de llum i elements que el componen per tal
d'inventariar-ho correctament i validar la seva correspondencia amb
I'as-built definitiu. Com a exemple, per instal-lacions amb tecnologia
led, cal revisar i mantenir I'inventari amb les dades correctes i en cas
de ser necessari realitzar mesures a carrer per confirmar la potencia
de la lluminaria, la programacio6 del driver i de I'equip de regulacié.

5.4. REVISIONS PERIODIQUES I/O INICIALS PER PART
D’UNA EIC

Durant el desenvolupament contractual el contractista esta obligat a sol-licitar
totes les inspeccions periodiques oficials, o inicials en cas de necessitat, que
siguin preceptives per a cada una de les instal-lacions adscrites al servei.

Totes les instal-lacions seran inspeccionades per una EIC cada 5 anys, o el
termini que indiqui el REBT. No poden haver-hi actes caducades, per tant, és
obligatori passar la inspeccié de totes aquelles instal-lacions que tinguin |'acta
caducada.

Una vegada comenci el servei, I’Ajuntament fara entrega de les actes de
control de totes les instal-lacions d’enllumenat per tal de poder fer la
planificacié i posterior seguiment de les inspeccions de baixa tensid. En
aproximadament un 40% de les actes, surten defectes greus per no disposar
de la documentacié de la legalitzacid, per aix0, el contractista haura de
realitzar tants projectes o memories tecniques de legalitzacié com siguin
necessaris.

El contractista ha de fer la verificacidé anual descrita amb independéncia de si
toca fer o no la inspecci6 oficial. Per tant, abans de cada inspecci6 oficial n’hi
haura hagut una de l'instal-lador, que ja haura detectat si hi ha defectes que
requereixin esmena. Per aquesta rad exceptuant descuits o diferencies de
criteri, les inspeccions oficials no haurien de detectar defectes i en el cas que
la instal-lacié en tingui, ha de ser un fet conegut pel contractista i
I'ajuntament.

La programacié s’haura de fer a rad d'un 20% anual, caldra aportar
planificaci6é de forma que cada trimestre es realitzin el 25% de les inspeccions
de cada anualitat.

Com s’ha repetit en diverses ocasions sera contractualment obligat, mantenir
la condici6 de zero defectes a totes les instal-lacions que disposin d’acta neta
a l'inici del contracte, per la qual cosa els treballs d’esmena dels defectes
apareguts seran a carrec del contractista, excepte en els casos en qué sigui
demostrable que el defecte no s’ha produit per incompliment del contracte.

L'esmena de defectes quan n’hi hagi es fara tal com indica |'apartat de
verificacions anuals de |'instal-lador.

El cost corresponent a la contractacié d’aquestes inspeccions i les taxes que
suposi la contractacié d’aquest servei estan incloses en la quota mensual fixa.
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Anualment el contractista ha de programar i fer la verificacido del 20% del
total dels quadres de la seva responsabilitat i encarregara el 20% de les
oficials que corresponguin.

5.5. VERIFICACIONS ESPECIALS

En el cas d’instal-lacions fotovoltaiques, o d’altres que no estiguin en aquest
annex o capitol detallades, es faran les verificacions corresponents segons
fabricant i REBT.

6. MANTENIMENT MODIFICATIU: AMPLIACIONS I NOVES
INSTAL:-LACIONS

La prestacio del servei té com a finalitat la realitzacié dels treballs necessaris
no inclosos dins de les prestacions descrites fins ara.

S’atendra en tot moment al detallat en |'apartat corresponent del document
general del plec de prescripcions tecniques.

7. INVENTARI

A continuacioé es detallen una relacié no exhaustiva de les tipologies de punts
de llum per quadre de comandament:
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A banda, la prestacié també inclou tot I’enllumenat public de la zona entre
I'estacid de tren i I'avinguda Pere Molas que comunica amb Vila-seca, que tot
i no disposar dels detalls, format per 5 Qm, 381 suports i 512 lampades.

8. ESTOC DE RECANVIS

Abans de 3 mesos després de l'inici del contracte, el contractista estudiara
les avaries més freqlients i identificara els materials més habituals, per tal
d’elaborar un pla de recanvis critics i un pla d’estoc especific de forma que es
pugui assegurar el correcte funcionament de les instal-lacions d’enllumenat
public i il-luminacions ornamentals en cas d‘avaria. Caldra que els
responsables municipals aprovin el pla de recanvis i d’estoc minim proposat
per |'adjudicatari.

Es classificara i es gestionara els materials seguint els seglients criteris:

« Estoc critic, per maquines i equips classificats com a critics.

« Estoc de seguretat, per cobrir possibles problemes de
subministraments.

» Estoc de peces i materials de desgast continu.

« Materials geneérics, com petit material de repetida utilitzacio,
diferencials, magnetotermics, etc.

La relacié obtinguda no sera limitativa, sind que estableix un minim, essent
potestatiu dels responsables municipals la seva modificacié, aixi com la
inclusié de nous materials durant la vigencia del contracte. Sempre de manera
raonada.

9. MODIFICACIO QUOTA PER AMPLIACIO O DISMINUCIO DEL SERVEI

Les noves instal-lacions d’enllumenat public o ornamental, que I'Ajuntament
construeixi o instal-li 0 aquells altres que aquest rebi de tercers per a la seva
conservacié i manteniment, en els termes i condicions previstes en aquest
plec, entraran a formar part de la prestacio del servei a efectuar per I'Empresa
Adjudicataria la qual estara obligada a mantenir-los a partir de la data en que
I'Ajuntament contragués |'obligacio.

S’entén que un increment de fins a un 2% de l'inventari inicial d’enllumenat
es una modificacié de detall que no implica uns majors costos del servei pel
contractista que alterin les bases de la seva oferta econdmica i requereixin
una compensacio. En consequeéncia el referit increment es considerara inclos
en el preu del contracte.

L'adjudicatari aportara una relacié de totes les ampliacions i/o disminucions
de les instal-lacions i elements que s’hagin produit des de |'anterior revisio,
per incloure o eliminar de l'inventari del servei i ajustar la quota de
I'adjudicacio.

L'augment de les instal-lacions que es produeixi, i de les quals I'Empresa esta
obligada a acceptar en les condicions apuntades, suposara una revisio de la
guota mensual sempre que superi el 2% de l'inventari inicial, augmentant-la
d'acord amb les caracteristiques de les noves instal:lacions i elements que
s’incorporin.
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Igualment, I'eliminacié o anul-lacidé de les instal-lacions i elements existents,
produira una baixa en la quota mensual.

La relacié d’augment o disminucié de les instal:lacions es descompondra
d’acord amb les seglients partides base:

» Indicacié de I'emplacament de les instal-lacions noves o anul-lades i
data en que va rebre la comunicacié de I’Ajuntament per a procedir al
seu manteniment o eliminacio.

« Nombre i tipus de punts de llum de la instal-laci6 a mantenir o a
eliminar.

« Valoracié de la instal-lacié a mantenir o a eliminar en funcié de la part
proporcional que la instal-lacié representi envers del cost total de les
instal-lacions previstes en l'inventari d’acord a I'oferta economica de
I'adjudicacio.

Aquest import un cop informat pels responsables municipals i un cop acceptat
per I'’Ajuntament, sera el que incrementara o disminuira la quota mensual del
servei.

10. REQUERIMENTS NORMATIUS

En la prestacié de les actuacions incloses en aquesta contracta el
contractista haura de complir tota la normativa vigent que sigui
d’aplicacio en el moment d‘iniciar la contracta i la que pugui sorgir durant
la vigeéncia d’aquesta.

Entre d’altres, el contractista haura de donar compliment en tot moment
als seglients requeriments normatius:

+ Reglament electrotecnic per a Baixa Tensié i instruccions
tecniques complementaries, segons Reial decret 842/2002, de 2
d’agost.

+ Reglament de verificacions electriques i regularitat en el
subministrament d’energia. Decret de 12 de mar¢ de 1954 del
Ministeri d'Industria i les seves modificacions recollides en els
Decrets 724/1979, de 2 de febrer, i Decret 1725/1984, de 18 de
juliol.

 Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenaci6 ambiental de
I'enllumenament per a la proteccié del medi nocturn.

« Decret 190/2015 de 25 d’agost de desplegament de la Llei 6/2001
de 31 de maig.

* Reial decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s’aprova
el Reglament d‘eficiéencia energética en les instal-lacions
d’enllumenat exterior i les seves instruccions tecniques
complementaries.

+ Totes les lluminaries compliran amb la publicacié de I'IDAE
"requerimientos técnicos exigibles para luminarias de tecnologia
LED de alumbrado exterior”.
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» la Llei reguladora dels residus, en vigor.
« llei de prevencio de riscos, en vigor.

« Normes de l'empresa subministradora d’energia eléctrica
sobre aquelles materies que siguin de la seva competencia.

« Totes les lluminaries seran equipades i portaran el marcat CE en
compliment de la Directiva de la Unié Europea de Compatibilitat
Electromagneética i Seguretat eléctrica.

+ Tots els suports acompliran el Real Decreto 26/42/1982 i I'OM
d’'11/07/86 sobre les especificacions tecniques d’aquests,
exigint-se la seva homologacié i certificacid.

« El Mapa de la proteccid envers la contaminacioé lluminosa a
Catalunya

« Normes de la direccié general de seguretat i qualitat industrial del
Departament d’industria i energia de la Generalitat de Catalunya.

A més de les ressenyades, seran d‘aplicaciéo qualsevol disposicid, norma o
reglament de caracter europeu, estatal, autonomic o local, relacionat amb
I'objecte del contracte i que sigui vigent a la data d’adjudicacié. Qualsevol
norma o instruccié s’entendra modificada o substituida per I'Gltima edici6 total
o parcial en vigencia.
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ANNEX II: INSTAL-LACIONS SEMAFORIQUES I SENYALS LLUMINOSES

1. CONCEPTES GENERALS

La prestacid del servei de manteniment d’instal-lacions semaforiques i senyals
lluminosos, compren un conjunt d’operacions basiques que hauran de ser
executades de forma continuada i degudament coordinada a fi de mantenir
les instal-lacions en continu funcionament i que, al mateix temps, hauran de
permetre’ns localitzar situacions incorrectes en l'estat de les instal-lacions,
procedint a esmenar-les, tractant, al mateix temps de prevenir-les mitjangant
la comprovacié periodica de tots i cadascun dels elements de que es
componen. Aquestes operacions sobre les instal-lacions existents, es
divideixen en:

« Inspeccions

« Comprovacions
» Verificacions

» Reparacions

e programacions
* Reposicions

« Modificacions

Per a realitzar el servei de manteniment d’instal-lacions semaforiques i
senyals lluminosos que s’inclou en el present Plec, I'empresa adjudicataria
haura de disposar dels recursos humans, amb la capacitacié necessaria, i dels
elements de senyalitzacié d’obres necessaris per a |'execucié de tota mena
de treballs relacionats amb les prestacions que s’hi descriuen, entre d’altres:

» Verificacio de les caracteristiques eléctriques de les instal-lacions.

» Verificacio de les caracteristiques fotometriques.

« Reposicié de lampades, optiques, i elements auxiliars fosos, avariats o
trencats.

« Inspeccid visual dels elements que componen les instal-lacions.

« Inspeccions dels centres de comandament.

« Verificacié de les caracteristiques eléctriques i electroniques de les
instal-lacions.

« Verificacions de les caracteristiques mecaniques de les instal-lacions.

» Verificaci6 de la correcta programacio.

« Localitzacio i Reparacié d’avaries.

» Reposicié d’elements avariats o trencats.

* Neteja de suports i elements lluminosos.

« Seguiment consum d’energia en cadascuna dels quadres de
comandament.

« Instal-lacions semaforiques provisionals o d’urgéencia per avaria o
accident.

e Subministrament de pintura i pintat de suports.



Substitucié de lampades o optiques malmeses i neteja d’aquestes.
Qualsevol mena de programacio6 de les instal-lacions semaforiques.
Treballs d’adequacié a normativa i/o trasllat de les instal-lacions.
Redaccié i manteniment de l'inventari de les instal-lacions.
Reformes, adequacions i arranjaments.

Revisions reglamentaries.

Especificament, aquest annex inclou:

Totes les instal-lacions semaforiques existents al terme municipal de
Salou.

Tots els senyals lluminosos i radars de transit tant si s’alimenten de la
xarxa eléctrica com si sén autonoms o amb plaques solars.

2. CONTROL DE FUNCIONAMENT

2.1. OBJECTE I PRESTACIO DEL SERVEI

La prestacié del control de funcionament té la finalitat de localitzar situacions
incorrectes de I'estat de les instal-lacions, aixi com recepcionar i atendre totes
les notificacions sobre incidencies al carrer, que cursin els ciutadans, o la
Guardia Urbana o altres actors municipals procedint a canalitzar-les per a la
seva reparacio.

El control de funcionament compren, entre d’altres, les seglients actuacions:

Inspecci0 nocturna, per detectar avaries i anomalies en el
funcionament. En la inspeccid nocturna es comprovara el nombre
d'optiques apagades, aixi com les possibles deficiencies en les
caracteristiques de funcionament de les instal-lacions.

Inspeccio diiirna, per detectar desperfectes i desajustos en els
elements que configuren les instal-lacions semaforiques, linies i
quadres de comandament; manca de portelles, portes obertes, bonys,
inclinacié de suports per col:lisio, presencia d’elements aliens com
pintades, cartells, cintes, cadenes, oxidacié de la base dels suports,
etc.

Control d’obres executades a la via publica, independentment de si
es tracta d’obres d’iniciativa municipal o privada.

Dins de les operacions de seguiment de les instal-lacions i del contracte hi ha
tres dades informatives que ha de ser possible obtenir de forma senzilla i en
temps reals a través del programa de gestié del manteniment que es preveu
per la correcta organitzacié del servei:

Primer: les anomalies o avaries detectades pendents de resoldre, aixi
com les fotografies del defecte, i de |'estat final, una vegada s’hagi
resolt la problematica.



+ Segon: el temps transcorregut entre la deteccié i la reparacié de
qualsevol de les anomalies i/o avaries detectades.
« Tercer: relacié de material emprat per resoldre la situacio, si s’escau.

Aquests tres aspectes s’han de poder saber, per 'emmagatzematge dels
historics en qualsevol moment del periode contractual i ha de ser possible
calcular de forma agrupada les mitjanes del temps que s’ha precisat per
resoldre grups d’incidéncies solucionades.

El procediment de control es fara via equips especifics que seguiran itineraris
préeviament definits i la inspecci6é es fara amb la regularitat que es defineixi
en funcid de les caracteristiques de la zona. Els vehicles per fer les inspeccions
s’equiparan amb sistema GPRS per seguiment i identificacié de situacié.

Amb Ila periodicitat que els responsables municipals estableixin, el
contractista entregara la informacio que permeti la validacié dels recorreguts
realitzats durant la inspeccié nocturna (vehicular i no vehicular) i dilirna (traca
GPS vers recorreguts planificats). Aquesta informacié haura d’estar en els
formats que els responsables municipals requereixin.

2.2, INSPECCIO NOCTURNA

Totes les instal-lacions semaforiques s’inspeccionaran amb una freqliencia de
2 cops/setmana.

Es podran variar els recorreguts quinzenalment evitant aixi que les zones
siguin inspeccionades sempre a la mateixa hora.

A més a més d'aquesta inspeccid sistematica, el contractista vindra obligat a
fer les revisions esporadiques que li siguin ordenades pels responsables
Municipals a fi de comprovar incidéncies en el funcionament. Si es detecten
punts o llocs que requereixin més atencid a criteri dels responsables tecnics
del contracte, aquests podran demanar al contractista un increment de la
freqliencia de vigilancia en aquests llocs i el contractista ho haura d’assumir
sense que suposi variacié en el preu.

Els resultats de les inspeccions periodiques i de les esporadiques hauran
d'ésser reportats als sistemes informatics de gesti6 del manteniment
diariament, per tal que les dades estiguin permanentment disponibles. Caldra
que les anomalies que s’incorporin al sistema informatic de gestio del
manteniment s‘acompanyin de fotografies que reflecteixin el defecte i que
quedin relacionades amb |'element que el conté (quadre, suport, cruilla, etc.)

La relacié d’avaries localitzades, sera neutralitzat amb el llistat de reparacions
efectuades, on es detallin:

+ la relaci6 de materials que s’hagin fet servir per dur a terme la
reparacio.



- fotografies que confirmin la reparacio.

Els adjudicataris hauran de confeccionar els recorreguts d'inspeccié d’acord
amb el metode que hagin proposat per a la inspeccié nocturna.

Els responsables municipals poden exigir la revisio del pla d’inspeccid, sempre
que es detectin deficiéncies o possibilitats de millora.

2.3. INSPECCIO DIURNA I VERIFICACIO ANUAL DE
L'’INSTAL-LADOR

El contractista haura de mantenir els elements de la instal-lacié a carrec seu
en correcte estat, tant pel que fa a la seguretat i funcionament, com pel que
fa a I'aspecte exterior.

Per aquest motiu, igual que amb les instal-lacions d’enllumenat public, el
contractista haura de fer tres tipus d’inspeccions per verificar/comprovar
I'estat de quadres, linies i tota mena d’optiques al llarg de I'any:

- Les del tipus 1, han de ser inspeccions reglades, programades i
diiirnes. Son les que defineix aquest apartat - instal-lacions amb suport
ancorat a terra i els quadres- i les que podra fer un operari sol recorrent
a peu els carrers i espais publics de la ciutat.

- Les del tipus 2, han de ser també reglades i programades. Sén les que
aniran associades a les verificacions de les instal-lacions que es tracten
I'apartat especific 5.4. Verificacions periodiques anuals del mantenidor,
dins del capitol de “Manteniment normatiu”.

- Les del tipus 3, no es preveuen reglades ni programades. No es
defineixen concretament en cap altre apartat del plec i sén les que ha
de fer cada operari o equip quan intervingui en un semafor o senyal
lluminds, quadre o linia durant I'execucié d‘alguna altra tasca de les
contingudes en el present plec. Aquestes intervencions s’han de
complementar sempre amb la informacié i/o actuacié que es defineix
per les inspeccions del tipus 1.

A fi que la inspeccié pugui ser supervisada per I'Ajuntament, el contractista
complira escrupolosament amb el pla de treball d’inspeccions que s’hagi
establert, en el que, complementariament als recorreguts, es detallara el
personal, vehicles usats, i temps de pas previstos.

Caldra aportar planificacid per quadre de comandament, on es detallin les
previsions per dur a terme les inspeccions tipus 1 i tipus 2, de manera de
manera que cada any es passi inspeccidé del 20% del total de quadres de
comandament que son objecte d’aquest contracte. Caldra aportar planificacié



de manera que cada trimestre es realitzin el 25% de totes les inspeccions de
cada anualitat.

Les incidencies detectades es tractaran com segons es preveu en l'apartat
manteniment correctiu per la seva resolucid, o en els casos que sigui possible,
se solucionaran al moment.

Les inspeccions realitzades s’hauran de reportar als responsables municipals
setmanalment, en el format que ells decideixin. Aixi mateix, la informacid
s’haura de presentar de forma que els responsables municipals puguin
verificar mensualment el % del compliment d'aquest apartat en funcié de la
planificacié aportada, d’'una manera facil i precisa.

2.3.1. INSPECCIONS DIURNES TIPUS 1

La inspeccié abastara només les instal-lacions amb suport ancorat a terra i
els quadres i hauran de comencar abans de la finalitzacié del primer mes de
contracte, de forma que cada any s’inspeccionin 20% del total de quadres de
comandament que son objecte d’aquest contracte. Caldra aportar planificacié
de manera que cada trimestre es realitzin el 25% de totes les inspeccions
tipus 1 de cada anualitat.

A les inspeccions del tipus 1, no es preveu fer cap mena de mesurament. Es
visual i no comporta I'obertura de portes o portelles per verificar res del seu
interior, ni I'accessibilitat a cap element que no sigui visible des del terra. Les
comprovacions visuals que cal fer son:

» Estat del suport amb especial atencié al punt d'unié amb la vorera,
paviment o terra. En el cas d’observar deteriorament alt, I'inspector
provara amb un element metal-lic punxant (Ex: tornavis), si aquest
perfora el suport en el lloc de deteriorament, a fi de verificar si la part
malmesa comporta risc elevat de caiguda. Acompanyara l'informe amb
una fotografia que d’alguna forma haura de quedar relacionada amb el
codi del suport.

« Estat dels quadres de comandament ancorats a terra. Es fara una accio
equivalent a la comprovacié de la base dels suports. Es tindra cura
especial que les portes tanquin bé i no sigui possible I'accés al seu
interior sense eines o claus especifiques.

« Estat dels elements de tancament dels quadres que es troben adossats
a suports de les instal-lacions semaforiques i senyals lluminosos. La
comprovaci6 ha de detectar els elements o parts trencades i el
tancament de forma que no sigui possible I'accés a parts actives sense
la utilitzacié d’eines o claus especifiques.

» Estat de les portelles, fixant I'atencié en les que puguin faltar o estar
mal tancades.

 Estat general de suports i quadres indicant quan es donin, les
mancances de pintura, galvanitzat, tractament anticorrosiu, o quan hi



hagi pintades, adhesius o elements aliens adossats. També s’observara
i es notificara la preséncia d’oxid, cops, etc.

« Estat de les optiques de semafors i senyals Iluminosos pel que fa a
I'orientacid, bruticia, elements despresos o deteriorats o si tenen
mancances.

En general s’hauran d’observar totes aquelles deficiencies que malmetin la
seguretat i la imatge de les instal-lacions.

2.3.2. INSPECCIONS DIURNES TIPUS 2

Han d’afectar el 100% dels elements que componen la xarxa d’instal:lacions
semaforiques i senyals lluminosos del terme municipal de Salou i per ser les
més exhaustives, han d’aportar tota la informacié necessaria per poder fer
una bona gestié del manteniment correcte de les instal-lacions i els seus
elements. En elles, a part d’'observar tot el que s’ha esmentat per les
inspeccions de tipus 1, s’han de fer totes les accions i mesuraments que
s’especifiquen en el capitol 5.4. Verificacions periodiques anuals del
mantenidor. Caldra aportar informe, per quadre de comandament, amb el
resultat de les comprovacions realitzades.

Hauran de comencar abans de la finalitzacié del primer mes de contracte, de
forma que cada any s’inspeccionin 20% del total de quadres de comandament
que son objecte d’aquest contracte. Caldra aportar planificaci6 de manera
que cada trimestre es realitzin el 25% de totes les inspeccions tipus 2 de cada
anualitat.

2.3.3. INSPECCIONS DIURNES TIPUS 3

Com s’ha comentat no es preveuen reglades ni programades i sén les que
han d‘aportar informacié sobre I‘estat de les instal-lacions, aprofitant
qualsevol de les altres actuacions que es facin sobre els elements que
conformen les instal-lacions semaforiques de la ciutat. Dins d’aquestes es fa
mencid especial a les inspeccions dilirnes del tipus 1. Aquestes, es programen
per a la comprovacié dels punts amb suport ancorats a terra, pero tant en els
desplagcaments a peu necessaris per a aquestes inspeccions, com pel fet que
dins de la xarxa de punts, en molts llocs els punts ancorats a terra i els
d'ancoratge aeri, s’entrellacen, durant aquesta operacié d'inspeccié reglada
(tipus 1) cal que es reculli la informacio visible sobre els punts d’ancoratge
aeri que anem trobant mentre inspeccionem els ancorats a terra.

2.3.4. MODIFICACIO PROGRAMACIO INSTAL-LACIONS



Donada la creixent tecnificaci6 de les instal-lacions semaforiques, els
contractistes hauran de disposar dels programaris i maquinaris que permetin
la comprovacié i programacio de tots els sistemes electronics i de comunicacié
instal-lats al municipi.

La disposicié d'aquests equips ha de ser possible des del primer dia del
contracte. En cas que no estigui disponible quan sigui necessari es
considerara una manca de servei i afectara el grau de prestacid.

L'adjudicatari del contracte estara obligat a la realitzacid, sense cap carrec
per a I’Ajuntament, d’una modificaci6 anual a la programacié de les
instal-lacions semaforiques i senyals Illuminoses en cas de que aixi ho
considerin els responsables del contracte.

En cas de que s’hagi de dur a terme més d'una programacié a l'any, el
contractista presentara un pressupost que tindra la consideracié de
manteniment correctiu i s’aplicaran les condiciones previstes en el punt
corresponent del document general del plec de prescripcions tecniques
particulars.

3. MANTENIMENT CORRECTIU

3.1. OBJECTE I PRESTACIO DEL SERVEI

Entenem com a manteniment correctiu aquelles reparacions i actuacions que
es produeixen sense que siguin previsibles. Aquesta circumstancia fa que es
tracti d'un treball no programable. L'objecte d’aquest capitol és definir les
operacions incloses dins de la denominacié de “Manteniment correctiu”.

Els components o equips de les instal-lacions que sigui necessari o
aconsellable reemplagar se substituiran per uns d’iguals caracteristiques i
prestacions als que es retirin. Tot i aix0, el contractista haura de consultar als
responsables municipals en cas que els materials que s’hagin de reparar o
substituir siguin obsolets. A més a més, els responsables Municipals es
reserven el dret de variar qualsevol element de les instal-lacions si, per raons
operatives o tecnologiques, aixi ho considerin convenient.

Les anomalies hauran d’'ésser reportades als sistemes informatics de gestid
del manteniment diariament, per tal que les dades estiguin permanentment
disponibles i s'Tacompanyaran de fotografies que reflecteixin el defecte i que
quedin relacionades amb I’'element que el conté (quadre, suport, cruilla, etc.)

La relaci6 d’avaries localitzades, sera neutralitzat amb el llistat de reparacions
efectuades, on es detallin:

« la relaci6 de materials que s’hagin fet servir per dur a terme la
reparacio
- fotografies que confirmin la reparacio.

3.2. REPARACIO D’AVARIES



Amb I'objecte que el transit sofreixi les minimes pertorbacions a causa de les
avaries que poguessin produir-se en els semafors, s'estableix un ordre
prioritari per procedir a la seva reparacid, segons el tipus d'avis per avaria.

Actuacions prioritaries:

Aparicioé de verds incompatibles o deficiencies en els moduls sonors.
Deteccid de tensio6 eléctrica en columnes o suports.

Totes les llums vermelles d'un sentit de circulacié foses en carrer
preferent (cruilla no apagada ni en intermiténcia).

Funcionament defectuds d'un grup semaforic amb situacio de perill.

D'altres actuacions segons ordre de prioritat:

Semafor enderrocat (actuacié de seguretat).

Totes les llums vermelles d'un sentit de circulacié foses en carrer no
preferent (cruilla no apagada ni en intermiténcia).

Diverses cruilles apagades o en intermitencia.

Cruilla amb les llums estatiques

Cruilla apagada o en intermitent.

Grup semaforic amb les llums apagades excepte que no suposi una
situacié de perill inclosa en els apartats anteriors prioritaris.

Avaria en les linies de comunicacio.

Cruilla desfasada o no sincronitzada.

Funcionament defectuds d'un grup semaforic sense situacié de perill.
Avaria d'un detector

Semafor enderrocat (no perills)

Llum de vehicles fosa.

Llum de vianants fosa.

Altres avaries.

S'estableixen, tanmateix, uns temps maxims de reparacid, segons l'element
que es trobi avariat tal com s'expressa a la seguent taula:

ELEMENT AVARIAT TEMPS MAXIM DE REPARACIO
Regulador local i moduls sonors 90 min.

Detector 12 hores

Llum vianants 24 hores

Llum vehicles 24 hores

Llum de bacul 24 hores

Encreuament de cables, deteccid i| 90 min

localitzacio

Encreuament de cables, reparacio 24 hores




sense obra civil
Encreuament de cables, reparacié | 72 hores
amb obra civil

Els temps establerts es computa d’enca que I'empresa responsable dels
treballs ha rebut l'avis d'avaria, fins que s'ha procedit a la seva reparacid, o
en cas d'impossibilitat, fins que es comunica als responsables municipals,
explicant les causes de tal impossibilitat.

3.3. SUBSTITUCIO D’ELEMENTS INSTAL-LACIONS
SEMAFORIQUES I SENYALS LLUMINOSES

La substitucié6 de qualsevol element que compongui les instal-lacions
semaforiques o senyals lluminoses, s'efectuara sempre amb productes nous
i mai amb materials retirats durant una reposicié programada, excepte quan
els responsables municipals aixi ho considerin.

Tanmateix, si existeixen productes que compleixin la mateixa funcié i donin
prestacions molt similars, perdo que siguin més respectuosos amb el Medi
Ambient, es realitzara una proposta tecnica economica perque sigui valorada
pels responsables municipals.

Quan es faci una substitucié d’'una font lluminosa s’haura de revisar el
funcionament de tota la instal-lacio, analitzar el seu correcte funcionament,
netejar els components electrics i comprovar la seca correcta col-locacié.

Sempre que s’actui sobre alguns dels elements Iluminosos de les
instal-lacions semaforiques sera obligat fer-ne la neteja.

3.4. SUBSTITUCIO I REPARACIO DE SUPORTS

El contractista esta obligat a retirar tots els suports situats a la via publica
que es trobin per sota dels minims de seguretat a causa de la seva degradacié
i presentara als responsables municipals fotografia del suport i detall de
degradacié.

En qualsevol cas, la substitucid de suports es dura a terme de forma que
generi el menor nombre de dificultats a la vida ciutadana: reduint I'ocupacié
de la via publica, ajustant I'horari de la seva execucié a les exigéncies de
trafic, etc. i preferentment en periode dilirn.

Per a cada intervencié on sigui necessaria la utilitzacié de mitjans d’elevacio,
es tancara un perimetre de prevencié i es prendran les mesures adients per



garantir la seguretat enfront d’'una caiguda descontrolada de la maquina en
questid.

3.5. AVARIES EN LINIES I CENTRES DE COMANDAMENT

Les avaries en linies i centres de comandament tenen com a denominador
comu el fet que es genera una desconnexid de les proteccions per causa de
defectes en la instal-lacio, essent la reconnexid la primera intervencié que ha
de provar I'equip de reparacié.

Quan aquesta aguanta d’entrada no cal fer res més, entenent que el motiu
de la connexid ha estat esporadic. Si la reconnexio de la proteccié no aguanta,
sera necessari localitzar I'avaria.

Les avaries de cables soterrats s’analitzaran amb I'instrumental precis per
determinar el punt més aproximat possible de l'avaria i procedir a la seva
reparacio sense efectuar més obra civil que I'estrictament necessaria.

A condici6 que es consensui amb els responsables municipals, i en cas
d’estricta necessitat, es podra fer una instal-lacid provisional aéria que
permeti restablir el servei afectat. Aquesta estesa provisional es fara en les
condicions de seguretat que dictamina el Reglament Electrotecnic per a Baixa
Tensio.

4. MANTENIMENT PREVENTIU

4.1. OBJECTE I PRESTACIO DEL SERVEI

El manteniment preventiu té com a objectiu protegir les instal-lacions
semaforiques i senyals lluminoses de I'envelliment, aixi com mantenir-les en
les millors condicions de seguretat, funcionament i imatge.

Amb l'objecte de mantenir les instal-lacions semaforiques i senyals Iluminoses
dins del nivell adequat a les necessitats del municipi, cal realitzar una série
d'operacions programades que permetin reduir a un minim les operacions no
programades a fi de no elevar excessivament els costos de conservacid, en
funcié dels nivells qualitatius desitjats, comprendran les seglients operacions:

4.2. OPERACIONS DE MANTENIMENT PREVENTIU

Les operacions que es detallen a continuacidé es consideren de minims, els
responsables municipals es reserven el dret a ampliar-les quan ho considerin
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convenient. A banda, caldra donar compliment a tot el marc normatiu que
sigui d’aplicacio.

« Mensuals:

Es realitzara una inspeccié ocular per comprovar el bon estat dels semafors,
suports, lents i tulipes i es comprovara el funcionament correcte de tots els
elements del servei

+ Trimestrals:
Es verificara I'estat de les espires, detector i polsadors de vianants.
e Anuals:
Es realitzaran les operacions de manteniment a I'equip regulador de transit:

Comprovacio de les tensions de les fonts d’alimentacio.
Comprovacié de les connexions.

Comprovacié de les comunicacions.

Revisio de les proteccions electriques.

Neteja de I'equip electronic i armari.

Verificacio de la presa de terra.

Comprovacié de consums i tensions.

Comprovacié de la programacio i revisié documental.
Comprovacié de l'estat de les bateries.

O 0O 0O 0O 0O 0O 0O 0o o

A més, es realitzaran també una série d'operacions a les escomeses
electriques i reguladors de transit:

Neteja general dels armaris.

Comprovacié dels aparells de maniobra i proteccié.

Prova de test de diferencials.

Comprovacié de tensions d’entrada i sortida.

Verificacidé dels aillaments dels conductors.

Neteja de cartes electroniques, font d’alimentacio i ventiladors.
Comprovacio dels fusibles de proteccio.

Revisi6 ancoratge i subjeccié d’armaris.

Greixatge de panys.

0O 0O 0O 0O O 0O 0O 0o o

El resultat de totes les operacions que es detallen amb anterioritat s’haura de
reflectir en un informe que es reportara als responsables municipals amb la
freqliencia que s’indica en el document general, a I'apartat corresponent.

Abans de la finalitzaci6 del primer mes de contracte, es consensuara el model
d'informe que es presentara, ja que aquest servira de justificacido de
realitzacié de |'activitat preventiva.
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4.3. NETEJA D'(‘)PTIQUES SEMAF(‘)RIQUES I SENYALS
LLUMINOSOS

Cada vegada que es realitzi alguna mena d’actuacid o intervencié de
manteniment correctiu en les instal-lacions semaforiques i/o senyals
lluminoses, es realitzara la neteja dels components semaforics i dels
components optics (tulipes i lents). Els treballs a realitzar son els seglients:

+ Neteja de l'interior dels conjunts optics que inclou la lent. Aquesta
neteja es realitzara amb productes detergents diluits amb aigua i no
corrosius.

« Comprovacio de l'estat de les juntes de goma i d’estanquitat de les
mateixes i revisidé dels tancaments de les portes.

+ Neteja exterior del cos semaforic amb detergent i assecant-ho amb un

pany.
4.4. NETEJA, PINTURA i NUMERACIO DE SUPORTS I
QUADRES.

La necessitat d’una neteja o pintura o numeracié de suports i quadres sera
causada per la deteccié que facin els equips de treball de I'empresa
contractista en el normal desenvolupament de les seves tasques, les
verificacions de les instal-lacions planificades, i la que puguin fer els serveis
tecnics municipals per medis propis o aliens. Aquesta observacié
acompanyada d‘una fotografia sera la que determinara la necessitat
d'intervenir tant pel que fa a la neteja com a la pintura. L'aprovacié de la
intervencié sempre la fara els serveis tecnics municipals. Les actuacions de
pintura que es realitzin es facturaran segons quadre de preus de |'oferta
presentada.

Quan es faci una operacid6 d'aquest tipus, sigui de neteja, pintura o
numeracio, I'actuacioé ha de quedar documentada amb les imatges de I'abans
i del després.

La pintura haura de ser de primera qualitat, que compleixi amb la norma INTA
namero 164.101 i el recobriment haura de complir, igualment, la
corresponent norma INTA, el color del qual I'establiran els responsables
municipals.

En el cas que el pintat no donés el resultat previst, bé sigui per males
condicions del manteniment de |'aplec de la pintura, bé sigui per la mala
qualitat d’aquesta, el contractista haura de procedir a un nou pintat dels
elements afectats, i el cost d’aquesta operacié anira a carrec seu.

4.5. MANTENIMENT D’INSTAL:-LACIONS ALIMENTADES AMB
ENERGIA SOLAR
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El metode a seguir per fer el manteniment dependra en cada cas de I'establert
pel fabricant.

S’haura de preveure una neteja anual dels panells solars per tal de no restar
eficiencia al sistema de captacié d’energia. S’haura de netejar la superficie
amb aigua i una esponja suau, es pot utilitzar un sabo6 suau i no abrasiu per
eliminar la bruticia més resistent.

5. MANTENIMENT NORMATIU

5.1. OBJECTE I PRESTACIO DEL SERVEI

Sota aquest concepte s’inclou tot el conjunt d’actuacions necessaries i
indispensables per garantir I'adequacié de les instal:-lacions a la reglamentacié
i normes de seguretat que sén d’aplicacié a aquests tipus d’instal-lacions.

La seguretat de les persones i la responsabilitat professional de |'estament
tecnic municipal, conjuntament amb el que és preceptiu, dona a les
actuacions descrites en aquest capitol una importancia prioritaria.

Les verificacions, els controls i les inspeccions a qué seran sotmeses les
instal-lacions, responen a la voluntat municipal de mantenir les seves
instal-lacions permanentment dins de la normativa, tant pel que fa a
seguretat eléctrica com a la de les condicions funcionals, comunicatives i
mediambientals.

El contractista assumira la responsabilitat del compliment de les obligacions
derivades de la normativa vigent pel que fa als controls i inspeccions que sén
preceptives. En aquest sentit, s’hauran de mantenir sempre al dia totes les
inspeccions que siguin obligatories, independentment de si sén inicials per
noves instal-lacions o peridodiques per les existents, tant les que ha de fer
I'instal-lador, definides en aquest plec com les oficials a fer per una EIC.

Totes les instal-lacions afectades s'inspeccionaran per una EIC cada cinc anys,
independentment de la seva potencia.

El contractista té I'obligacié de mantenir les instal:lacions, com a minim, en
el mateix estat que les ha rebut pel que fa a compliment de la normativa i de
criteris mediambientals. Si les actuacions que |i pertoquen fer en compliment
d’aquest plec permeten millorar la situacié i la qualitat ambiental de les
instal-lacions, el contractista estara obligat a fer-ho.

5.2. VERIFICACIONS PERI(‘)DIQUES ANUALS DE
L'INSTAL.LADOR
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Per indicacié d’aquest plec és obligacio de I'empresa contractista, efectuar
una revisio del 20% anual del total de les instal-lacions semaforiques i senyals
lluminoses i generar el dictamen corresponent. Caldra aportar planificacié de
manera que cada trimestre es realitzin el 25% de totes les verificacions de
cada anualitat.

El resultat de les verificacions i les actuacions realitzades o propostes
d'actuacié es reportaran a I'’Ajuntament tan pel que fa al quadre com als
semafors o senyals, de tal manera que contempli tots els aspectes revisats.

El resultat de les verificacions ha de ser que les instal-lacions siguin segures
tant eléctricament com mecanicament i el contractista ha de fer les accions
necessaries per garantir-ho.

Els defectes electrics trobats a les verificacions (i inspeccions periodiques)
requeriran per part del contractista una analisi més exhaustiva i detallada de
cara a poder avaluar l'envergadura dels defectes i poder fer la proposta
d'esmena. En cas de trobar defectes d'aillament de linia, cal analitzar la linia
sencera seccionant cada tram per poder detectar previsiblement on es
produeix el defecte, tot sent coneixedors de la variabilitat de les dites
mesures es considera imprescindible per poder avaluar l'estat de la
instal-lacio.

El resultat de totes les operacions que es detallen a continuacié s’haura de
reflectir en un informe que es reportara als responsables municipals amb la
freqliencia que s’indica en el document general, apartat corresponent.

Abans de la finalitzacidé del primer mes de contracte, es consensuara el model
d'informe que es presentara, ja que aquest servira de justificacid de
realitzacidé de l'activitat normativa.

La verificacié anual de l'instal-lador o contractista ha d’abastar els quatre
aspectes esmentats anteriorment (mecanics, eléctrics, comunicacions o
programacions i luminics):

« Mecanics

La comprovacié sera exhaustiva i de tots els elements que componen Ia
instal-lacio. Els elements a comprovar soén:

o Quadres:
Revisions incloses dins de 'operacié de la verificacio:

- Estat de la carcassa o armari protector pel que fa a panys, frontisses i
tancament de portes o moduls de doble aillament, tant si sén dins de
I'armari com si estan col-locats directament a |'exterior (moduls pre i
post reglament). També cal revisar si té parts oxidades, forats que no
corresponguin a la seva fabricacié.
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- Estat dels elements de subjeccié o ancoratge de I'armari, incloent-hi el
repeu quan hi sigui, perns, abracadores o altres elements de subjeccid.

- Estetica exterior, mirant si té adhesius, cops, grafitis, etc. S‘observara
I'estat de la pintura.

Actuacions incloses dins de |'operaci6 de la verificacio

- Comprovar i estrényer de nou, si cal, la caragolaria en els punts de
connexid electrica.

- La neteja dels elements aliens adherits si aquests afecten a una petita
superficie (indicativament 10%) i es refereix a treure un, dos o tres
adhesius o arrencar un paper o cartell tipus DIN A3 maxim.

- La neteja dels elements interiors del quadre.

- La reparacié de panys i frontisses malmeses.

- La col-locaci6 o substitucio de caragols de qualsevol mena que estiguin
en males condicions o que faltin.

- La col-locacié o substitucioé de tapes de doble aillament quan calgui.

o Semafors i senyals lluminosos
Revisions incloses dins de 'operacié de la verificacio:

- Estat del suport amb verificacidé expressa de |'estat en el punt de
contacte amb el paviment pels que tenen aquest tipus d’ancoratge. Si
aquest es veu malmes, es provara amb un element punxant (punxo o
tornavis) si és possible la perforacié amb la pressié manual en diversos
punts del lloc malmes, per determinar el grau de deteriorament i el risc
de caiguda que pugui tenir. Si existeixen dubtes es podra picar amb un
martell per veure si petits cops el perfora.

- Estat de la portella, mirant que tots els elements que incorpori pel seu
correcte tancament estiguin en bones condicions.

- Estat de la caixa de proteccid i derivacio.

- Estat dels equips i les seves connexions quan aquests estiguin situats
sobre fagana, a l'exterior del suport i/o dins dels mateixos essent
accessibles a I'obrir la portella.

- Estat de la lluminaria de qualsevol mena, mitjancant observacio visual.
Quan es detecti alguna part malmesa es procurara enriquir la
informacié mitjancant la fotografia.

Actuacions incloses dins de |'operaci6 de la verificacio

- La neteja dels elements aliens (per exemple cintes) adherits.

- La reparacié de panys i frontisses malmeses.

- La col-locacié o substitucié de caragols de qualsevol mena que estiguin
en males condicions o que faltin.

- La col-locacié o substitucié de portelles quan calgui. Si hi ha brides,
s’hauran de treure i reparar el tancament si és possible o deixar-la i
generar |'avis de reparacié que correspongui.
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o Cables i canalitzacions:

Revisions incloses dins de 'operacié de la verificacio:

Estat dels marcs i tapes de tots els pericons que es trobin en la
canalitzaci6 de les linies de I'escomesa.

Eléctrics i de proteccions

La comprovacié sera exhaustiva i de tots els elements que componen la
instal-laci6. Els elements a comprovar soén:

o Quadres:

Revisions incloses dins de 'operacié de la verificacio:

Comprovacié de |'estat dels diferencials, mesurant el temps d’actuacié
i la sensibilitat a la qual actua.

Verificar que els magnetotérmics sén adequats per protegir de
sobretensions les linies.

Comprovacié del valor de la connexié a terra quan n’hi hagi.
Comprovacié de I'aillament de les linies

Comprovacié del correcte funcionament del regulador quan n’hi hagi.
Comprovar i detectar si hi ha I'existéncia de connexions alienes a les
instal-lacions semaforiques, indicant quin servei estan donant.
Comprovar altres aspectes que puguin ser d’interés per completar
I'inventari, com és la comprovacié de si el quadre disposa o no de
proteccions contra sobretensions transitories i/o permanents o altres
elements que no constin en l'inventari.

Comprovacié de I'equilibratge de fases i factor de potencia.

Actuacions incloses dins de I'operaci6 de la verificacid

Reprogramacié o substitucié de qualsevol element del conjunt de
control que estigui deteriorat desprogramat o amb parametres fora de
rang. Quan existeixi necessitat de substituir I'element de control
s’actuara com descriu el capitol del “Manteniment correctiu”

o OPTIQUES semafors:

Revisions incloses:

Estat de les connexions a terra indicant si el cable de connexid és de
coure nu o enfundat groc- verd.
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- En el cas que no sigui de cap dels dos tipus indicats esmentar el defecte
i la soluci6 més convenient. Si es tracta d'un cable enfundat sense
identificar, marcar-lo amb cinta groc-verd.

- Equipotencialitat de la connexié a terra. Verificar nombre de
conductors, seccid i tensio d’aillament del baixant, també anomenats
muntants i entenent com a tals els que connecten la caixa de proteccid
i derivaciéo amb la lluminaria.

- Comprovar |'estat de la caixa de proteccid i derivacid i el que el calibrat
dels fusibles és correcte.

- Comprovar que les unions del cable de terra amb el suport estigui fet
amb materials conductors inoxidables, compatibles i amb terminals
adequats.

o Cables i canalitzacions:
Revisions incloses dins de 'operacié de la verificacio:

- Verificar que no hi ha connexions inadequades dins dels pericons. Es
consideren inadequades, aquelles unions fetes amb recaragolament
dels cables, bornes o regletes encintades o no i altres que no siguin
amb els anomenats “torpedes” o unions amb manegots premsats i
proteccions termoretractils.

- Verificar que en el cas d’'unions equipotencials de terra, aquestes estan
fetes amb materials conductors inoxidables i compatibles.

- Comprovar que dins del mateix perico no es barregen linies de tensions
diferents o serveis aliens a les instal.lacions semaforiques.

- Mesura dels Aillaments en mQ i identificacié de les seccions de les
diferents linies

- Identificaci6 de trams aeris en instal-lacions que hauria d’estar
soterrat. (aeris provisionals)

Del resultat de l'informe poden derivar-se’'n actuacions que tinguin la
consideracié de manteniment correctiu.

+ Comprovacio de les dades de l'inventari

Sempre que es faci un treball s’han de comprovar que les dades dels punts
on s‘opera es corresponen amb els detalls de l'inventari (tipologia, algada,
potencia, etc.) Tanmateix, aquesta obligacio passa a ser fonamental en les
verificacions anuals. La verificacid6 anual ha de fer tendir a 0 els errors
inventarials.

5.3. VERIFICACIONS INICIALS DE L'INSTAL-LADOR
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Aquestes son les verificacions necessaries que s’han de fer per garantir que
les instal-lacions que un cop acabades entraran al contracte, ho fan seguint
tots els parametres establerts pels responsables municipals i van referides
tant a obres noves com a possibles remodelacions efectuades per un
contractista diferent del que manté la zona on s’ubiquen.

Les verificacions inicials de les obres noves o remodelacions que es realitzin
a les instal-lacions de la ciutat son les seglients:

- Comprovacions durant I'execuci6 de l'obra nova o treballs de
remodelacid. El mantenidor haura de verificar que la instal-lacid
compleix amb el REBT i el Plec de Condicions de I'’Ajuntament de Salou,
comprovar les condicions funcionals i emetre l'informe corresponent.
Aquestes verificacions pot implicar que el contractista hagi d’anar
diverses vegades durant les diferents fases d’obra.

- Verificacio final de recepcié d’'obra i donada d’alta al sistema d’inventari
de I'’Ajuntament, per tal que la instal-laci6 entri al circuit de
manteniment. El mantenidor haura de fer una revisi6 exhaustiva
equivalent a les verificacions anuals, perdo a més haura de fer una
comprovaciéo més detallada de les instal-lacions semaforiques i senyals
[luminoses i elements que els componen per tal d’inventariar-ho.

5.4. REVISIONS PERI(‘)DIQUES PER PART D’UNA EIC

Durant el desenvolupament contractual el contractista esta obligat a sol-licitar
totes les inspeccions periodiques oficials, o inicials en cas de necessitat, que
siguin preceptives per a cada una de les instal-lacions adscrites al servei.

Totes les instal-lacions seran inspeccionades per una EIC cada 5 anys, o el
termini que indiqui el REBT. No poden haver-hi actes caducades, per tant, és
obligatori passar la inspeccié de totes aquelles instal-lacions que tinguin l'acta
caducada.

Una vegada comenci el servei, I’Ajuntament fara entrega de les actes de
control de totes les instal-lacions semaforiques per tal de poder fer la
planificacié i posterior seguiment de les inspeccions de baixa tensid. En
aproximadament un 40% de les actes, surten defectes greus per no disposar
de la documentacié de la legalitzacid, per aix0, el contractista haura de
realitzar tants projectes o memories tecniques de legalitzacié com siguin
necessaris.

El contractista ha de fer la verificacié anual descrita amb independéncia de si
toca fer o no la inspeccio oficial. Per tant, abans de cada inspeccid oficial n’hi
haura hagut una de l'instal-lador, que ja haura detectat si hi ha defectes que
requereixin esmena. Per aquesta rad exceptuant descuits o diferencies de
criteri, les inspeccions oficials no haurien de detectar defectes i en el cas que
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la instal-lacié en tingui, ha de ser un fet conegut pel contractista i
I'ajuntament.

La programacié s’haura de fer a rad d'un 20% anual, caldra aportar
planificacié de forma que cada trimestre es realitzin el 25% de les inspeccions
de cada anualitat.

Com s’ha repetit en diverses ocasions sera contractualment obligat, mantenir
la condici6 de zero defectes a totes les instal-lacions que disposin d’'acta neta
a l'inici del contracte, per la qual cosa els treballs d’esmena dels defectes
apareguts seran a carrec del contractista, excepte en els casos en qué sigui
demostrable que el defecte no s’ha produit per incompliment del contracte.

L'esmena de defectes quan n’hi hagi es fara tal com indica l'apartat de
verificacions anuals de |'instal-lador.

El cost corresponent a la contractacid d’aquestes inspeccions i les taxes que
suposi la contractacié d’aquest servei estan incloses en la quota mensual fixa.

Anualment el contractista ha de programar i fer la verificacié6 del 20% del
total dels quadres de la seva responsabilitat i encarregara el 20% de les
oficials que corresponguin.

5.5. VERIFICACIONS ESPECIALS

En el cas d’instal-lacions fotovoltaiques es faran les verificacions
corresponents segons fabricant i REBT.

6. MANTENIMENT MODIFICATIU: AMPLIACIONS I NOVES
INSTAL-LACIONS

La prestacio del servei té com a finalitat la realitzacié dels treballs necessaris
no inclosos dins de les prestacions descrites fins ara.

S’atendra en tot moment al detallat en I'apartat corresponent del document
general del plec de prescripcions tecniques.

7. INVENTARI

A continuaci6 es detallen una relaci6 no exhaustiva de les cruilles
semaforiques existents al terme municipal:

19



[CRUILLES SEMAFORIQUES 2023 | s0omm | 200mm | BacuL Jcoumna]  Ep.

CS01 PLACA VENUS 0 4 1 0
CS02 PASSEIG MIRAMAR-CARRER BARENYS 2 24 2 3 1
CS03 PASSEIG MIRAMAR- C/GUILLEM DE CLARAMUNT 2 22 2 2
CS04 PASSEIG JAUME I-CARRER DE LA SALUT 2 25 2 3
CS05 PASSEIG JAUME I-CARRER BARCELONA 4 99 5 20
CS06 PASSEIG JAUME | -CARRER PARIS 2 25 2 4
CS07 PASSEIG JAUME I-CARRER MADRID 3 24 2 3
CS08 PASSEIG JAUME I-CARRER LLEIDA 1 26 2 5
CS09 PASSEIG JAUME I-AV. ANDORRA 6 57 5 6
CS10 AV. CARLES BUIGAS-CARRER AMPOSTA 0 65 0 12
CS11 AV. ANDORRA-CARRER MAJOR 2 30 2 5
CS12 AV. POMPEU FABRA-CARRER MURILLO 0 44 4 1
CS13 C31B-PLACA DE LA SARDANA 18 100 10 9
CS14 PLACA EUROPA 12 88 5 9
CS15 C31B-CARRER CARLES RIBA 0 30 2 2
CS16 C31B-CARRERJOAN FUSTER 2 30 2 4
CS17 CARRER BARCELONA-CARRER MIGUEL MUNOZ 1 39 3 4 2
CS18 C/ DE LA CIUTAT DE REUS-CARRER MIGUEL MUNOZ 1 26 2 4 1
CS19 CARRER BARBASTRE-AV. ANDORRA 0 10 2 0
€S20 C31B-PASSEIG 30 D'OCTUBRE 2 16 2 1
CS21 VIAL DE CAVET-FUTBOL SALOU 0 30 2 2
CS22 AV.JOAN FUSTER ESTACIO NOVA 2 14 2 1
CS23 VIAL DEL CAVET-ANGEL GUIMERA 0 26 2 1
CS24 VIAL DEL CAVET LIDL 0 26 2 1
TOTAL 62 880 65 102 4

Pel que fa a senyals lluminosos:

« Senyals pedagogics que informen els conductors de la velocitat que
circulen a més d'enregistrar dades de velocitat i freqléncia de pas,
aquests senyals tot i estar en llocs fixos poden ser traslladades a altres
punts segons necessitats, tenen un sistema amb bateria i acumulador.

o Av. de Pau Casals x c. de Francesc Ferrer i Guardia
o Av. de Pau Casals x ¢. de Rosa Sensat
o Passeig Miramar 40

« Senyals pantalla informativa de limit de velocitat amb alimentaci6
eléctrica de xarxa.

o Av. de Pompeu i Fabra 28
o C. de Ciutat de Reus 49
o C. de Ciutat de Reus 31
o C. de Barcelona 60

o C. de I’Advocat Gallego x c. de Berenguer de Palou
o Carretera de la costa x c. de la Punta Roja

« Senyals pantalla informativa de perill:
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o C31b x benzinera Shell
o C. de Ciutat de Reus 30
o C. de Ciutat de Reus 32

A part de les enumerades, tenim en existéncia dos baculs de pas de vianants
que funcionen a demanda els quals de moment no es troben instal-lats, pero
que també formaran part de la present.

8. ESTOC DE RECANVIS

Abans de 3 mesos després de l'inici del contracte, el contractista estudiara
les avaries més freqlients i identificara els materials més habituals, per tal
d’elaborar un pla de recanvis critics i un pla d’estoc especific de forma que es
pugui assegurar el correcte funcionament de les instal-lacions semaforiques i
lluminoses. Caldra que els responsables municipals aprovinel pla de recanvis
i d’estoc minim proposat per I'adjudicatari.

Es classificara i es gestionara els materials seguint els seglients criteris:

« Estoc critic, per maquines i equips classificats com a critics.

« Estoc de seguretat, per cobrir possibles problemes de
subministraments.

» Estoc de peces i materials de desgast continu.

« Materials generics, com petit material de repetida utilitzacio,
diferencials, magnetotermics, etc.

La relacié obtinguda no sera limitativa, sind que estableix un minim, essent
potestatiu dels responsables municipals la seva modificacié, aixi com la
inclusié de nous materials durant la vigéncia del contracte. Sempre de manera
raonada.

9. MODIFICACIO DE LA QUOTA PER AMPLIACIO O DISMINUCIO DEL
SERVEI

Les noves instal-lacions semaforiques i Iluminoses, que [|'Ajuntament
construeixi o instal-li 0 aquells altres que aquest rebi de tercers per a la seva
conservacié i manteniment, en els termes i condicions previstes en aquest
plec, entraran a formar part de la prestacio del servei a efectuar per I'Empresa
Adjudicataria la qual estara obligada a mantenir-los a partir de la data en que
I'Ajuntament contragués |'obligacio.

L'adjudicatari aportara una relacié de totes les ampliacions i/o disminucions
de les instal-lacions i elements que s’hagin produit des de |'anterior revisio,
per incloure o eliminar de l'inventari del servei i ajustar la quota de
I'adjudicacio.
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S’entén que un increment de fins a un 5% de [l'inventari inicial de
instal-lacions semaforiques i senyals lluminoses es una modificacié de detall
que no implica uns majors costos del servei pel contractista que alterin les
bases de la seva oferta economica i requereixin una compensaci6. En
conseqlieéncia el referit increment es considerara inclos en el preu del
contracte.

L'adjudicatari aportara una relacié de totes les ampliacions i/o disminucions
de les instal-lacions i elements que s’hagin produit des de l'anterior revisio,
per incloure o eliminar de l'inventari del servei i ajustar la quota de
I'adjudicacio.

L'augment de les instal-lacions que es produeixi, i de les quals I'Empresa esta
obligada a acceptar en les condicions apuntades, suposara una revisio de la
quota mensual sempre que superi el 5% de l'inventari inicial, augmentant-la
d'acord amb les caracteristiques de les noves instal-lacions i elements que
s’incorporin.

Igualment, I'eliminacié o anul-lacié de les instal:lacions i elements existents,
produira una baixa en la quota mensual.

La relacié d'augment o disminucié de les instal-lacions es descompondra
d’acord amb les seglients partides base:

« Indicaci6 de I'emplagament de les instal-lacions noves o anul:lades i
data en que va rebre la comunicacié de I’Ajuntament per a procedir al
seu manteniment o eliminacid.

« Nombre d’Optiques i dels grups semaforics a mantenir o eliminar.

« Valoracié de la instal-lacié a mantenir o a eliminar en funci6 de la part
proporcional que la instal-lacié representi envers del cost total de les
instal-lacions previstes en l'inventari d’'acord a |'oferta economica de
I'adjudicacio.

Aquest import un cop informat pels responsables municipals i un cop acceptat
per I'’Ajuntament, sera el que incrementara o disminuira la quota mensual del
servei.

10. REQUERIMENTS NORMATIUS

En la prestaci6 de les actuacions incloses en aquesta contracta el
contractista haura de complir tota la normativa vigent que sigui
d’aplicacioé en el moment d’iniciar la contracta i la que pugui sorgir durant
la vigencia d’aquesta, entre d’altres:

+ Reglament Electrotécnic per a Baixa Tensiéo (REBT) i les seves
Instruccions Complementaries ITC-BT d'aplicaci6 per a
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instal-lacions de semafors i les ressenyades ITC-BT09, ITC-BT19,
ITC-BT20, ITC-BT24 i ITC-BT18, incloses les fulles d'interpretacié.

Llei 54/1997 de 27 de novembre del Sector Electric.

Obligatorietat del marcatge CE, donant compliment de les
directives 89/336/CE i 72/23/CE i de les normes harmonitzades
sota aquestes directives.

Normes UNE, NTE, ISO, ASTM, etc., el compliment dels quals sigui
obligat o recomanat per als equips que componguin les
instal-lacions. Marcatge CE i Certificat TUV.

UNE 135401-1:1999 EX: Equipament per a la senyalitzacio viaria.
Reguladors de transit. Part 1: Caracteristiques funcionals.

UNE 135401-2:1999 EX: Equipament per a la senyalitzacié viaria.
Reguladors de transit. Part 2: Métodes de prova.

UNE 135401-3:2003 Equipament per a la senyalitzacié viaria.
Reguladors de transit. Part 3: Caracteristiques electriques.

UNE 135401-4 IN “Equipament per a la senyalitzacié viaria.
Reguladors de transit. Part 4: Protocol de comunicacions tipus M".

UNE 135401-6:2003 Equipament per a la senyalitzacidé viaria.
Reguladors de transit. Part 6: Compatibilitat electromagnetica.
(Adaptacié de la norma europea UNE-EN 50293. Compatibilitat
electromagnetica. Norma de producte.)

UNE-EN 12368. Caps de semafors.
UNE-EN 12675. Requisits de seguretat.

UNE-EN 61000-3-2. Compatibilitat electromagnética. Limits per a
les emissions de corrent harmonic.

UNE-EN 61000-3-3. Compatibilitat electromagnética. Limitacié de
les variacions de tensio.

UNE-EN 61000-3-3. Compatibilitat electromagneética. Limitacié de

les fluctuacions de tensio.

Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenaci6 ambiental de
I'enllumenament per a la proteccié del medi nocturn.

Decret 190/2015 de 25 d’'agost de desplegament de la Llei 6/2001 de
31 de maig.

La Llei reguladora dels residus, en vigor.

Llei de prevencid de riscos, en vigor.
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« Normes de I'empresa subministradora d’energia electrica sobre
aquelles matéries que siguin de la seva competencia.

+ Tots els suports acompliran el Real Decreto 26/42/1982 i I'OM
d'11/07/86 sobre les especificacions tecniques d’aquests, exigint-
se la seva homologacié i certificacio.

A més de les ressenyades, seran d’aplicacié qualsevol disposicid, norma o
reglament de caracter europeu, estatal, autonomic o local, relacionat amb
I'objecte del contracte i que sigui vigent a la data d’adjudicaci6é. Qualsevol
norma o instruccié s’entendra modificada o substituida per I'Gltima edicio total
o parcial en vigéncia.
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ANNEX III: FONTS ORNAMENTALS I FONTS DE BOCA

1. CONCEPTES GENERALS

La prestacio del servei de manteniment de les fonts ornamentals i fonts de
boca, comprén un conjunt d‘operacions basiques que hauran de ser
executades de forma continuada i degudament coordinada a fi de mantenir
les instal-lacions en continu funcionament i que, al mateix temps, hauran de
permetre’ns localitzar situacions incorrectes en l'estat de les instal-lacions,
procedint a esmenar-les, tractant, al mateix temps de prevenir-les mitjangant
la comprovacié periodica de tots i cadascun dels elements de que es
componen. Aquestes operacions sobre les instal-lacions existents, es
divideixen en:

« Inspeccions
 Comprovacions
» Verificacions

» Reparacions

e programacions
* Reposicions

« Modificacions

Per a realitzar el servei de manteniment de les fonts ornamental i fonts de
boca que s’inclou en el present Plec, I'empresa adjudicataria haura de
disposar dels recursos humans, amb la capacitacié necessaria, i dels elements
de senyalitzacié d’obres necessaris per a I'execucié de tota mena de treballs
relacionats amb les prestacions que s’hi descriuen, entre d'altres:

« Inspeccié visual dels elements que componen les instal-lacions.

» Inspeccions dels centres de comandament

« Verificacido de les caracteristiques electriques i electroniques de les
instal-lacions.

« Verificacions de les caracteristiques mecaniques i hidrauliques de les
instal-lacions.

» Verificaci6 de la correcta programacio.

« Localitzacié i Reparacié d’avaries.

» Reposicié d’elements avariats o trencats.

+ Neteja de les fonts.

e Seguiment consum d’aigua i d’energia en cadascuna de les fonts.

+ Subministrament de pintura i pintat de les tasses de les fonts.

» Substitucié de lampades malmeses i neteja d’aquestes.

+ Qualsevol mena de programacié de les fonts ornamentals

« Treballs d'adequacié a normativa i/o trasllat de les instal-lacions

+ Redaccié i manteniment de linventari de les instal-lacions que
conformen les fonts.

+ Reformes, adequacions i arranjaments.



Revisions reglamentaries.

Productes per al tractament de l'aigua i neteja.

Seguiment i control de la legionel-losi segons Reial decret 487/2022,
de 21 de juny.

Verificacié d’automatitzacio i control de les instal-lacions.

Especificament, aquest annex inclou:

Totes les fonts ornamentals independentment de les seves
caracteristiques, tipus d'il-luminacidé i tipus i nombre de brolladors,
existents al terme municipal de Salou.

Totes les fonts de boca municipals d’exterior independentment de les
seves caracteristiques.

2. CONTROL DE FUNCIONAMENT

2.1. OBJECTE I PRESTACIO DEL SERVEI

La prestacié del control de funcionament té la finalitat de localitzar situacions
incorrectes de |'estat de les instal-lacions, aixi com recepcionar i atendre totes
les notificacions sobre incidencies al carrer, que cursin els ciutadans, o la
Guardia Urbana o altres actors municipals procedint a canalitzar-les per a la
seva reparacio.

El control de funcionament compren, entre d’altres, les seglients actuacions:

Inspecci0 nocturna, per detectar avaries i anomalies en el
funcionament.

Inspeccio diiirna, per detectar desperfectes i desajustos en els
elements que configuren les fonts ornamentals i fonts de boca.
Control d’obres executades a la via publica, independentment de si
es tracta d’obres d’iniciativa municipal o privada.

Dins de les operacions de seguiment de les instal-lacions i del contracte hi ha
tres dades informatives que ha de ser possible obtenir de forma senzilla i en
temps reals a través del programa de gestié del manteniment que es preveu
per la correcta organitzacié del servei:

Primer les anomalies o avaries detectades pendents de resoldre, aixi
com les fotografies del defecte, i de l'estat final, una vegada s’hagi
resolt la problematica.

Segon: el temps transcorregut entre la deteccid i la reparacié de
qualsevol de les anomalies i/o avaries detectades.

Tercer: relaciéo de material emprat per resoldre la situacid, si s’escau.



Aquests tres aspectes s’han de poder saber, per 'emmagatzematge dels
historics en qualsevol moment del periode contractual i ha de ser possible
calcular de forma agrupada les mitjanes del temps que s’ha precisat per
resoldre grups d’incidéncies solucionades.

El procediment de control es fara via equips especifics que seguiran itineraris
previament definits i la inspecci6 es fara amb la regularitat que es defineixi
en funcid de les caracteristiques de la zona.

2.2, INSPECCIONS

El contractista haura de mantenir els elements de la instal-lacié a carrec seu
en correcte estat, tant pel que fa a la seguretat i funcionament, com pel que
fa a I'aspecte exterior.

Els resultats de les inspeccions periodiques i de les esporadiques hauran
d'ésser reportats als sistemes informatics de gestid del manteniment
diariament, per tal que les dades estiguin permanentment disponibles. Caldra
que les anomalies que s’incorporin al sistema informatic de gestio del
manteniment s'acompanyin de fotografies que reflecteixin el defecte i que
quedin relacionades amb l'element que el conté (brollador, il-luminacio,
maquinaria, etc.)

La relaci6 d’'avaries localitzades, sera neutralitzat amb el llistat de reparacions
efectuades, on es detallin:

« la relaci6 de materials que s’hagin fet servir per dur a terme la
reparacio
- fotografies que confirmin la reparacio.

Els adjudicataris hauran de confeccionar els recorreguts d'inspeccié d’acord
amb el metode que hagin proposat per a la inspeccié nocturna. Els parcs i
zones no accessibles amb vehicles també s’hauran d‘inspeccionar amb un
sistema GPS.

El responsables municipals poden exigir la revisio del pla d'inspeccid, sempre
que es detectin deficiencies o possibilitats de millora.

2.2.1. INSPECCIO NOCTURNA

 Fonts ornamentals:

S’inspeccionaran aprofitant les inspeccions nocturnes previstes a I'annex 1:
enllumenat public i ornamental, amb una freqiéncia que sigui necessaria per
poder comprovar el funcionament de totes les fonts de forma que es
garanteixi que com a minim, totes les fonts ornamentals seran controlades
durant el seu horari de funcionament dos cops per setmana.



2.2.2. INSPECCIO DIURNA

« Fonts ornamentals:

Es duran a terme amb la instal-lacié aturada i/o en funcionament en funcid
de les necessitats municipals, amb la periodicitat que s’indica en I'apartat de
manteniment preventiu 4.2 d’aquest annex.

Es comprovara I'estat de I'automatitzacié i control de la Font, i dels motors,
valvules, projectors, brolladors i, en general, el de tots els elements o equips
visibles de les instal-lacions de les fonts ornamentals, facilitant en els
comunicats corresponents les dades necessaries perque els responsables
Municipals, puguin arbitrar les mesures convenients.

+ Fonts de boca:
Totes les fonts de boca es comprovaran quinzenalment.

Es comprovara l'estat de tots els elements o equips visibles de les
instal-lacions de les fonts de boca aixi com les escomeses d’aigua potable,
facilitant en els comunicats corresponents les dades necessaries perque els
responsables Municipals, puguin arbitrar les mesures convenients.

2.2.3. INSPECCIONS A PETICIO DELS RESPONSABLES
MUNICIPALS

A més a més d'aquesta inspeccid sistematica, el contractista vindra obligat a
fer les revisions esporadiques que li siguin ordenades pels responsables
Municipals a fi de comprovar incidéncies en el funcionament. Si es detecten
punts o llocs que requereixin més atencid a criteri dels responsables técnics
del contracte, aquests podran demanar al contractista un increment de la
freqliencia de vigilancia en aquests llocs i el contractista ho haura d’assumir
sense que suposi variacio en el preu.

Com s’ha comentat no es preveuen reglades ni programades i sén les que
han d‘aportar informacié sobre I‘estat de les instal-lacions, aprofitant
qualsevol de les altres actuacions que es facin sobre els elements que
conformen el present document.

2.2.4. MODIFICACIO PROGRAMACIO I AUTOMATITZACIO

Donada la creixent tecnificacio de les instal-lacions de les fonts ornamentals
els contractistes hauran de disposar dels programaris i maquinaris que



permetin la comprovacié i programacioé de tots els sistemes electronics i de
comunicacié instal-lats.

La disposicié d'aquests equips ha de ser possible des del primer dia del
contracte. En cas que no estigui disponible quan sigui necessari es
considerara una manca de servei i afectara el grau de prestacid.

L'adjudicatari del contracte estara obligat a la realitzacid, sense cap carrec
per a [I'’Ajuntament, de totes les modificacions a la programacio i
automatitzacié de les instal-lacions de les fonts ornamentals que siguin
ordenades pels responsables del contracte.

3. MANTENIMENT CORRECTIU

3.1. OBJECTE I PRESTACIO DEL SERVEI

Entenem com a manteniment correctiu aquelles reparacions i actuacions que
es produeixen sense que siguin previsibles. Aquesta circumstancia fa que es
tracti d'un treball no programable. L'objecte d’aquest capitol és definir les
operacions incloses dins de la denominacié de “Manteniment correctiu”.

Els components o equips de les instal-lacions que sigui necessari o
aconsellable reemplagar se substituiran per uns d’iguals caracteristiques i
prestacions als que es retirin. Tot i aix0, el contractista haura de consultar als
responsables municipals en cas que els materials que s’hagin de reparar o
substituir siguin obsolets. A més a més, els responsables Municipals es
reserven el dret de variar qualsevol element de les instal-lacions si, per raons
operatives o tecnologiques, aixi ho considerin convenient.

Les anomalies hauran d’'ésser reportades als sistemes informatics de gestid
del manteniment diariament, per tal que les dades estiguin permanentment
disponibles i s'Tacompanyaran de fotografies que reflecteixin el defecte i que
quedin relacionades amb |'element que el conté (font, quadre, element, etc.)

La relaci6 d’avaries localitzades, sera neutralitzat amb el llistat de reparacions
efectuades, on es detallin:

+ la relaci6 de materials que s’hagin fet servir per dur a terme la
reparacio
- fotografies que confirmin la reparacio.

3.2. REPARACIO D’AVARIES



La reparacidé d’avaries té com a finalitat assegurar el bon funcionament de les
instal-lacions i una correcta imatge de les mateixes mantenint en tot moment
els nivells de seguretat.

El contractista estara obligat a la reparacié de totes les avaries que es
produeixin pel normal funcionament de les fonts ornamentals i de les Fonts
de boca sigui quin sigui I'origen o la causa d’aquestes.

Transcorregudes 24 hores del comunicat d’inspeccié que detecti una avaria,
hauran de posar sota coneixement dels responsables municipals, les causes
d'aquesta i, el seu arranjament s’haura de realitzar amb un maxim de 48
hores.

En el cas, que no sigui factible complir aquest termini, el contractista ho
comunicara responsables Municipals, i si aquests estimen valida la
justificacio, es fixara un nou termini.

La comunicacido de les incidéncies podra arribar per diferents canals de
comunicacié que s’estableixin. El mantenidor haura de garantir en tots els
torns els medis necessaris per a la correcta gestié d’aquestes incidencies.

4. MANTENIMENT PREVENTIU

4.1. OBJECTE I PRESTACIO DEL SERVEI

El manteniment preventiu té com a objectiu protegir les fonts ornamentals i
les fonts de boca de l'envelliment, aixi com mantenir-les en les millors
condicions de seguretat, funcionament i imatge.

Amb l'objecte de mantenir les fonts ornamentals i les fonts de boca dins del
nivell adequat a les necessitats del municipi, cal realitzar una serie
d'operacions programades que permetin reduir a un minim les operacions no
programades a fi de no elevar excessivament els costos de conservacié, en
funcié dels nivells qualitatius desitjats, comprendran les operacions descrites
en el punts que es detallen a continuacio:

4.2. OPERACIONS DE MANTENIMENT PREVENTIU

Les operacions que es detallen a continuacidé es consideren de minims, els
responsables municipals es reserven el dret a ampliar-les quan ho considerin
convenient. A més, caldra donar compliment a tot el marc normatiu que sigui
d’aplicacié.

4.2.1. FONTS ORNAMENTALS



 Diariament:

O

O

Neteja superficial de residus de les fonts del front maritim en el
periode juny- agost, ambdds inclosos, i en el periode de
Setmana Santa.

Conservar |'estat de I'aigua segons es preveu en el punt 4.3.

« Setmanal:

O

O

Neteja superficial de residus, 2 vegades a la setmana de totes
les fonts incloses en el contracte.
Neteja superficial amb raspallat de parets i fons dels vasos.

« semestrals:

O O O O

O O O O O O

Inspeccié de les connexions, parametres eléctrics i estat dels
quadres electrics.

Regulacié de broquets i dolls d'aigua.

Comprovacio nivells d’olis, sorolls, pressions, etc.

Engreixar les valvules automatiques dels jocs hidraulics.
Verificar el nivell d’oli del carter de les bombes i, si cal, afegir-
n’hi. L'oli s’ha de canviar cada 300 hores de funcionament i sera
SAE-30 o equivalent segons especificacions del fabricant, si
s’escau.

Verificar el nivell de l'oli del carter del compressor de |'aire i
afegir-n’hi si cal. L'oli s’ha de canviar cada 300 hores de
funcionament i sera SAE-30 o equivalent segons especificacions
del fabricant.

Verificar el nivell de I'oli de I'atomitzador del sistema pneumatic.
L'oli s’haura de canviar cada 300 hores i sera Nebul-oil nium.2
de Festo o equivalent segons especificacions del fabricant.
Purgar l'aigua del calderi del compressor.

Verificar el funcionament de la bomba de desguas.

Purgar l'aigua de I'equip de control de pressié d’aire.

Neteja superficial de residus.

Neteja superficial amb raspallat de parets i fons dels vasos.
Substitucié o desmuntatge amb neteja de filtres d'aigua i reixes
d’aspiracio.

Control, revisié i neteja de canonades i toveres.

Comprovacié del funcionament d’enclavaments mecanics i
eléctrics.

Comprovacié del correcte funcionament d’encesa i apagada de
I'enllumenat exterior.

Comprovacié del funcionament dels sistemes de protecci6
diferencial i les seves caracteristiques.

Neteja externa i interna del quadre i dels aparells ubicats en el
seu interior.



Comprovacio del correcte estat de lluminaries.

Comprovar estat mecanic de I'enllumenat exterior, condicions de
seguretat i orientacio.

Comprovacié de la programacié de funcionament de les fonts.
Control del programador arrancada / aturada de les
instal-lacions.

Control valvules manuals.

Revisi6 estat i funcionament de les valvules de control.

Neteja general de les parets i fons dels vasos i Canals de
recollida.

o Neteja general d’equips necessaris.

o Neteja de lampades i lluminaries.

o Comprovacio6 obra civil.

o Control, verificacio, ajust i engreixat d’electrovalvules.

o Control estat visual i verificacié juntes electrovalvules.

o Verificacié de carrera del tancament, estanquitat i estat de les
bobines de les electrovalvules.

o Engreixat del tancament i parts mobils de les electrovalvules i
rodaments de bombes.

Comprovacié automatitzacions.
Pintat i reparaci6é d’elements deteriorats.
e Anuals:

o Abans de la posada en marxa cada Font ornamental, caldra que
el servei tecnic de les mateixes, realitzi auditoria de les
instal-lacions i de tots els seus components, inclis programacio
i/o automatitzacié. Els seu cost esta repercutit en la quota
mensual de manteniment ordinari
Pintat i reparacié d’elements deteriorats.

Comprovar el funcionament i calibrat de les proteccions
generals.

o Comprovaci6 que el calibrat de les proteccions contra
sobrecarrega son correctes per la seccidé de cable instal-lat.

o Reajustament de connexions principals i secundaries, si s'escau.

o Comprovacié de I'equilibri de fases dels circuits principals.

o Analisis amb cameres termografiques dels quadres eléctrics.

o Comprovacio dels aparells de comandament i mesura.

o Comprovacié del funcionament del sistema de commutacié

xarxa - grup si s’escau.



Comprovacio aleatoria de la xarxa de preses de corrent i
escomeses corresponents.

Millora de factor de potencia en cas de ser necessari.

Mesura de resisteéncia de posta a terra i comprovacié aleatoria
de la continuitat del conductor de proteccié en diferents punts.
Comprovacio de l'aillament de tots els conductors principals, i
en els secundaris es realitzara per mostreig.

Desmuntatge de bombes, motors i altres elements procedint al
seu engreixat i ajust.

Revisio instal-lacié electrica amb un instal-lador autoritzat.
Comprovacio fil musical i de tots els components que conformen
la instal-laci6 musical, aixi com la seva coordinaci6 amb
I'espectacle de la Font.

Comprovacio sistemes de ventilacié.

Avaluacio de risc de la instal-lacié.

Desinfecciéo general i completa de la instal-lacié hidraulica,
segons R.D. daplicacié de vigilancia i control de la legionel-losi.
Analisi de presencia de Legionel:-la.

Certificat d'estanquitat de vasos i sales de bombes i d’estabilitat
estructural i seguretat de la sala de bombes.

o Pintat de les sales de bombes on sigui necessari,
independentment de I'element que es tracti: suports, valvules,
carcasses, etc. i en general tot alld que sigui susceptible
d’'aparicid de rovell.

Neteja d'aljubs.
Comprovacio sistema d’automatitzacié i programacio.
« Bianual:

©)

©)

Pintat de les parets, interiors i exteriors, i fons dels vasos.
S’aportara programacio als responsables municipals pensant en
que cada any es pintin el 50% de les fonts del municipi, de forma
que cada dos anys restaran totes pintades.

Canvi de silex dels filtre de I'equip de depuraci6 de I'aigua.

+ Per a cada posada en marxa després d’'una aturada completa de
la Font:

@)

Comprovar el nivell de l'aigua de la/les tassa/es i afegir-ne si
cal.

Comprovar i netejar el filtre d’aspiracié de la tassa de la font.
Afegir la quantitat necessaria de producte antialgues i d'altres
necessaris per a mantenir les condicions higienicosanitaries de
la instal-lacio.

Posada en marxa del compressor, verificant la pressié nominal
de funcionament.



o Comprovar que no gotegin els premsa estopes de les valvules
de comporta i de retencid i tanques mecaniques dels motors.
Obrir la valvula de sortida del tanc del compressor d’aire.
Posada en marxa de la instal-laci6 eléctrica.

Realitzar el reglatge dels brolladors d’‘aigua, amb cura de no
sobrepassar la intensitat nominal dels motors.

o Ajustar el degoteig minim de les bombes, comprovant la
necessitat de greixatge.

Comprovar el bon funcionament de |'extractor general.
Comprovar el bon funcionament de l'equip de filtratge,
depuraci6 i cloracié de l'aigua.

o Comprovacio fil musical i de tots els components que conformen
la instal-laci6 musical, aixi com la seva coordinacié amb
I'espectacle de la Font.

o Comprovar el bon funcionament de l'equip musical en les
instal:lacions que en disposin.

o Comprovar I'estat de netedat de les tasses. En cas d’acumulacié
de bruticia excessiva al fons, caldra netejar-lo immediatament
fent servir el netejador de fons.

4.2.2. FONTS DE BOCA

Setmanals
o Neteja i desinfeccié de fonts de boca en zones de gran afluéncia
i zones de platja, durant periode estival.

Mensuals
o Neteja de les reixes de les fonts de beure.
o \Verificacié del correcte funcionament.
o Neteja i desinfeccié de fonts de boca fora del periode estival.

Trimestrals
o Neteja i desinfeccié de les fonts de boca fora del periode estival
i zones diferents de les platges.

Semestrals
o Inspeccid dels elements mecanics.
o Inspeccid de I'escomesa d’aigua potable.

A demanda:
o sempre que es detectin pintades o grafitis en les fonts de boca,
caldra actuar immediatament en forma de neteja, o procedir al
seu pintat, en cas de necessitat.
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El resultat de totes les operacions que es detallen amb anterioritat (punts
4.2.1 i 4.2.2) s’haura de reflectir en un informe que es reportara als
responsables municipals amb la freqlieéncia que s’indica en el document
general, en |'apartat corresponent.

Abans de la finalitzaci6 del primer mes de contracte, es consensuara el model
d'informe que es presentara, ja que aquest servira de justificacio de
realitzacié de l'activitat preventiva.

4.3. MANTENIMENT I CONSERVACIO DE L'ESTAT DE L'AIGUA

Sera obligacié del contractista el manteniment de l'aigua de les fonts per
mantenir un estat de netedat optim, tant en superficie com al fons, garantir
una bona qualitat de I'aigua, en perfectes condicions sanitaries i un aspecte
visual que permeti poder veure el fons de la font sense cap canvi de color ni
en superficie, ni en profunditat.

Les tasques a dur a terme consistiran en la retirada de solids i escumes en
superficie, retirada de voluminosos, pedres, brosses, fulles i objectes
dipositats al fons de la font ornamental i el tractament de l'aigua amb
productes quimics, si s'escau, per mantenir la qualitat de I'aigua, mitjancant
I'addicié de productes quimics segons les lectures que es realitzin dels
parametres de clor residual lliure, pH, temperatura, etc.

Aquestes tasques es faran segons:

« Manteniment i conservacio de |'estat de I'aigua, amb metodes manuals
tradicionals.

« Manteniment i conservacié de I'estat de l'aigua, amb Mitjans mecanics
de filtracié, depuracid i tractament quimic.

4.4. PINTURA GENERAL D’ELEMENTS

Abans de procedir a les operacions de pintat per primer cop, el contractista
aportara als responsables municipals, una mostra de cada tipus de pintura
conjuntament amb la descripcié de les seves caracteristiques i certificats i
recombinacions d’aplicacié del fabricant, per tal de poder obtenir Ia
corresponent acceptacié i poder iniciar les tasques de pintat.

En general, les actuacions de pintura es realitzaran a peticio dels
responsables municipals i es facturaran segons quadre de preus de |'oferta
presentada.

Quan es faci una operacié d’aquestes caracteristiques, I'actuacio ha de quedar
documentada amb les imatges de |'abans i del després.
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La pintura haura de ser de primera qualitat, adequada al tipus de suport,
caldra presentar proposta per aprovacié dels responsables municipals.

En el cas que el pintat no donés el resultat previst, bé sigui per males
condicions del manteniment de |'aplec de la pintura, bé sigui per la mala
qualitat d’aquesta, el contractista haura de procedir a un nou pintat dels
elements afectats, i el cost d’aquesta operacié anira a carrec seu.

4.4.1. FONTS ORNAMENTALS

La pintura haura de ser de primera qualitat i, en el cas de les tasses, haura
de ser especifica per a piscines i zones submergides.

El color es definira conjuntament amb els responsables Municipals, tenint en
compte les caracteristiques actuals i lI'element a pintar (tasses, parets
exteriors tasses, aljubs, bombes, valvules, canonades, quadres electrics i
paraments dels habitacles).

En les sales tecniques, L'empresa adjudicataria haura de rascar i pintar les
parts de la instal-laci6 en les que hagi aparegut oxidacié, incloent-hi les
operacions de pintura i tractament anticorrosiu dels elements metal-lics.

4.4.2. FONTS DE BOCA

La pintura haura de ser de primera qualitat i haura de ser especifica per al
suport existent de les fonts de boca.

4.4.3. PINTURA DE SALES TI‘ECNIQUES

La necessitat d'una neteja o pintura, tant de l'interior de les sales tecniques,
com l|'exterior corresponent a I'envolupant de I|'edifici, sera causada per la
deteccidé que facin els equips de treball de I'empresa contractista en el normal
desenvolupament de les seves tasques, les verificacions de les instal-lacions
planificades, i la que puguin fer els serveis técnics municipals per medis propis
o aliens. Aquesta observacid acompanyada d’una fotografia sera la que
determinara la necessitat d’intervenir tant pel que fa a la neteja com a la
pintura. L'aprovacid de la intervencié sempre la fara els serveis técnics
municipals.

4.5. ATURADA DE FONTS PER MANTENIMENT

El periode previst en el calendari per poder dur a terme les operacions de
manteniment que es preveuen en aquest document i que s’hagin de
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desenvolupar amb les tasses buides anira del 15 de gener a la setmana
anterior a Setmana Santa.

Les dates son orientatives i podran ser modificades en funcié de les
necessitats municipals.

Cada vegada que s’hagi d’aturar una Font per dur a terme tasques de
manteniment, caldra que lI'empresa contractista exposi cartelleria indicant
que la Font esta aturada per tasques de manteniment i ho comunicara al
patronat de turisme i als responsables municipals, indicant la previsié perque
la Font comenci de nou a treballar amb normalitat.

5. MANTENIMENT NORMATIU

5.1. OBJECTE I PRESTACIO DEL SERVEI

Sota aquest concepte s’inclou tot el conjunt d’actuacions necessaries i
indispensables per garantir I'adequacié de les instal-lacions a la reglamentacié
i normes de seguretat que sén d’aplicacié a aquests tipus d’instal-lacions.

La seguretat de les persones i la responsabilitat professional de I'estament
tecnic municipal, conjuntament amb el que és preceptiu, dona a les
actuacions descrites en aquest capitol una importancia prioritaria.

Les verificacions, els controls i les inspeccions a les quals seran sotmeses les
instal-lacions, responen a la voluntat municipal de mantenir les seves
instal:-lacions permanentment dins de la normativa, tant pel que fa a
seguretat eléctrica com a la de les condicions funcionals, comunicatives i
mediambientals.

El contractista assumira la responsabilitat del compliment de les obligacions
derivades de la normativa vigent pel que fa als controls i inspeccions que sén
preceptives. En aquest sentit, s’hauran de mantenir sempre al dia totes les
inspeccions que siguin obligatories, independentment de si son inicials per
noves instal-lacions o periodiques per les existents, tant les que ha de fer
I'instal-lador, definides en aquest plec com les oficials a fer per una EIC.

El contractista té I'obligacié de mantenir les instal:lacions, com a minim, en
el mateix estat que les ha rebut pel que fa a compliment de la normativa i de
criteris mediambientals. Si les actuacions que li pertoquen fer en compliment
d’aquest plec.
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5.2. VERIFICACIONS PERIbDIQUES ANUALS DEL
MANTENIDOR

Per indicacié d’aquest plec és obligacié de I'empresa contractista, efectuar
una revisio del 20% anual del total de de les fonts ornamentals i generar el
dictamen corresponent. Caldra aportar planificaci6 de manera que cada
trimestre es realitzin el 25% de totes les verificacions de cada anualitat.

El resultat de les verificacions i les actuacions realitzades o propostes
d’actuacié es reportaran a I’Ajuntament, de tal manera que contempli tots els
aspectes revisats.

El resultat de les verificacions ha de ser que les instal-lacions siguin segures
i el contractista ha de fer les accions que siguin necessaries per garantir-ho.

Els defectes trobats a les verificacions (i inspeccions periodiques) requeriran
per part del contractista una analisi més exhaustiva i detallada de cara a
poder avaluar I'envergadura dels defectes i poder fer la proposta d'esmena.

La verificacié anual de linstal-lador o contractista ha d’abastar totes les
tipologies d’instal-lacions que conformen les fonts ornamentals.

El resultat de totes les operacions que es detallen a continuacié s’haura de
reflectir en un informe que es reportara als responsables municipals amb la
freqiiencia que s’indica en el document general, apartat corresponent.

Abans de la finalitzacid del primer mes de contracte, es consensuara el model
d'informe que es presentara, ja que aquest servira de justificacido de
realitzacié de l'activitat normativa.

5.3. VERIFICACIONS INICIALS DE L'INSTAL-LADOR

Aquestes son les verificacions necessaries que s’han de fer per garantir que
les instal-lacions que un cop acabades entraran al contracte, ho fan seguint
tots els parametres establerts pels responsables municipals i van referides
tant a obres noves com a possibles remodelacions efectuades per un
contractista diferent del que manté la zona on s’ubiquen.

Les verificacions inicials de les obres noves o remodelacions que es realitzin
a les instal-lacions de la ciutat sén les segients:

- Comprovacions durant |'execucié de l'obra nova o treballs de
remodelacié. El mantenidor haura de verificar que la instal-lacio
compleix amb el marc normatiu que sigui d’aplicacié, comprovar les
condicions funcionals i emetre l'informe corresponent. Aquestes
verificacions pot implicar que el contractista hagi d’anar diverses
vegades durant les diferents fases d’obra.
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- Verificacio final de recepci6 d’obra i donada d’alta al sistema d’inventari
de I'Ajuntament, per tal que la instal-laci6 entri al circuit de
manteniment. El mantenidor haura de fer una revisid exhaustiva
equivalent a les verificacions anuals, perdo a més haura de fer una
comprovacio més detallada de les instal-lacions de les fonts
ornamentals.

5.4. REVISIONS PERIODIQUES I/O INICIALS PER PART
D’UNA EIC

Durant el desenvolupament contractual el contractista esta obligat a sol-licitar
totes les inspeccions periodiques oficials, o inicials en cas de necessitat, que
siguin preceptives per a cada una de les instal-lacions adscrites al servei.

Totes les instal-lacions seran inspeccionades per una EIC cada 5 anys, o el
termini que indiqui el REBT o altres reglaments que siguin d’aplicacié. No
poden haver-hi actes caducades, per tant, és obligatori passar la inspeccié de
totes aquelles instal-lacions que tinguin l'acta caducada.

Una vegada comenci el servei, I’Ajuntament fara entrega de les actes de
control de totes les instal-lacions d’enllumenat per tal de poder fer la
planificaci6 i posterior seguiment de les inspeccions de baixa tensidé. En
aproximadament un 40% de les actes, surten defectes greus per no disposar
de la documentacié de la legalitzacio, per aix0, el contractista haura de
realitzar tants projectes o memories técniques de legalitzaci6 com Ia
consignaciéo municipal ens permeti.

El contractista ha de fer la verificacid anual descrita amb independéncia de si
toca fer o no la inspeccid oficial. Per tant, abans de cada inspeccid oficial n’hi
haura hagut una de l'instal-lador, que ja haura detectat si hi ha defectes que
requereixin esmena. Per aquesta rad exceptuant descuits o diferencies de
criteri, les inspeccions oficials no haurien de detectar defectes i en el cas que
la instal-lacié en tingui, ha de ser un fet conegut pel contractista i
I'ajuntament.

La programacié s’haura de fer a rad d'un 20% anual, caldra aportar
planificacié de forma que cada trimestre es realitzin el 25% de les inspeccions
de cada anualitat.

Com s’ha repetit en diverses ocasions sera contractualment obligat, mantenir
la condici6é de zero defectes a totes les instal-lacions que disposin d’acta neta
a l'inici del contracte, per la qual cosa els treballs d’esmena dels defectes
apareguts seran a carrec del contractista, excepte en els casos en qué sigui
demostrable que el defecte no s’ha produit per incompliment del contracte.

L'esmena de defectes quan n’hi hagi es fara tal com indica l'apartat de
verificacions anuals de l'instal-lador.
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El cost corresponent a la contractacié d’aquestes inspeccions i les taxes que
suposi la contractacié d’aquest servei estan incloses en la quota mensual fixa.

Anualment el contractista ha de programar i fer la verificacié6 del 20% del
total dels quadres de la seva responsabilitat i encarregara el 20% de les
oficials que corresponguin.

5.5. CONTROL I VIGILANCIA DE LA LEGIONEL-LOSI

El contractista sera el responsable del compliment de les condicions higiénico-
sanitaries per a la prevencio i el control de la legionel-losi, que estableix la
legislacié vigent, Reial decret 614/2024, de 2 de juliol, pel qual es modifica
el Reial decret 487/2022, de 21 de juny, pel qual s'estableixen els requisits
sanitaris per a la prevencié i el control de la legionel-losi, o qualsevol altra
normativa d’aplicacié.

Per a la prevencid de la legionel-losi, dins les tasques generals de
manteniment, tot i no tractar-se d’una relacié exhaustiva, s’ha de posar
especial emfasi en les segiients actuacions:

« Font: Revisar I'estat de bruticia, algues, llots, corrosié o incrustacions.
L'aigua ha d’estar clara i neta.

« Brollador: Revisar |'estat exterior per comprovar que no presenta
bruticia general, corrosio o incrustacions. La polvoritzacié haura de ser
homogenia.

« Bombes impulsi6: Revisar el seu correcte funcionament, que no
presentin perdues ni corrosid.

» Filtres d'aigua: Revisar la correcta instal-lacié i el bon estat de les
condicions higieniques.

« Equips de desinfeccid de I'aigua: Comprovar el correcte funcionament.

Totes les determinacions es realitzaran en laboratoris oficials o privats
acreditats per poder desenvolupar les tasques que es preveuen en aquest
apartat, i sense perjudici d’altres normes que siguin d’aplicacié als laboratoris
de salut ambiental, pel que fa a la determinacid6 de legionel-la en els
autocontrols.

El cost dels productes necessaris per al compliment de les condicions
higienico-sanitaries es considera inclos dins del preu ofert pels licitadors.

Totes les operacions del programa de control i vigilancia anira a carrec de
I'empresa adjudicataria.
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Caldra documentar totes les actuacions que es duguin a terme en un model
d'informe que s’entregara amb la forma i freqliencia que s’indica en el
document generic.

5.5.1. PRODUCTES PER AL TRACTAMENT DE L'AIGUA I
NETEJA

Aquest contracte inclou el subministrament i I'aplicacié dels productes
necessaris per garantir el correcte tractament de l'aigua i la seva neteja, aixi
com qualsevol tractament que mantingui la qualitat de I'aigua en els llindars
que indica la normativa. El cost del mateix es considera inclos dins de I'oferta
presentada pels licitadors, i dels quals a continuacié es mostra un llistat no
exhaustiu dels productes que es faran servir:

« Antialgues ecologic sense escuma.
+ Pastilles de tres elements.

e Clor granulat.

» Hipoclorit.

* Neutralitzador d’escuma.

* Productes desincrustants.

» Anticalg.

+ Sosa caustica.

« Acid clorhidric.

6. MANTENIMENT MODIFICATIU I NOVES INSTAL-LACIONS

La prestacio del servei té com a finalitat la realitzacié dels treballs necessaris
no inclosos dins de les prestacions descrites fins ara.

S’atendra en tot moment al detallat en |'apartat corresponent del document
general del plec de prescripcions tecniques.

7. INVENTARI

«  Fonts ornamentals:
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INVENTARI FONTS SALOU OBSERVACIONS
1 Font de la Placa Venus
2 |Font de la Placa Bonet
3 |Font de I'Espigo del Moll
4 Font del Monument Jaume 1
5 Font Lluminosa
6 Font Llevant | FORA DE SERVEI
7 Font Llevant III
8 Font Llevant IV
9 Font de Via Aurelia
10  |Font del Carrilet
11  |Font del carrer Barcelona
12 |Font de la Placa de la Pau FORA DE SERVEI
13 |Font de la Placa Francesc Macia
14 |Font de la Placa Corona d'Aragd FORA DE SERVEI
15 |Font de la Placa de la Sardana FORA DE SERVEI
16  |Font Sortidors i cascada del Parc de la Ciutat
17 |Llac del Parc de la Ciutat
18 |Font de la Placa Andalusia FORA DE SERVEI
19 |Font de la Masia Tous
20 |Font de la Locomotora
21  |Font de la Placa de la Provincia
22 |Font Cibernética
23 |Font Interactiva 1
24 |Font Interactiva II
25 |Font del Laberint
26 |Font Interactiva IV
27 |Font de la Masia Mas Escarré FORA DE SERVEI
28  |Font biblioteca FORA DE SERVEI

En l'actualitat existeixen 7 fonts ornamentals fora de servei, que inicialment
no formaran part del contracte, tot i aix0, caldra que els oferents les incloguin
en la seva proposta economica, de forma que es puguin incloure una vegada
es faci la seva posada en marxa.

D’entre les 7 fonts fora de servei, I'Ajuntament té prevista la rehabilitacio
d'algunes d’ells en el periode 23-24, en concret:

+ nova construccié Font placa de la pau

« rehabilitacié Font plaga d’Andalusia

« rehabilitacié Font i nous jocs d’aigua placa de la corona d’Aragd
« rehabilitacié Font placa Sardana

« nous jocs d’aigua en placa provincia.

Els detalls constructius es poden trobar en l'annex DOCUMENTACIO
TECNICA.

18



Pel que fa a la resta de fonts fora de servei, una vegada es conegui el resultat
de les auditories previstes en el PPTP i la valoracié economica de la despesa
necessaria per a la seva reparacié, es valorara |'execucido de les tasques
necessaries per a la seva posada en marxa, i la seva posterior inclusié en el
contracte de manteniment en base a l'oferta presentada.

- Fonts de boca:
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LOCALITZACIO mATRIcULA| U.[ MoODEL
BOTANIC FBO1 | 2 | ESCOFET
CARRER MONTSANT FBO2 | 1 | NOUPARC
CARRER GANDESA FBO3 | 1 A&A
CARRER GUILLEM DE CLARAMUNT|  FB04 | 1 A&A
PLACA CARRILET FBOS | 1 A&A
PLACA VENUS-PASSEIG MIRAMAR|  FB06 | 1 | ESCOFET
PLACA DE LA PROVINCIA FBO7 | 1 | ESCOFET
CARRER PINS-VALENCIA FB08 | 1 | NOUPARC
PASSEIG MIRAMAR-BINGO FB09 | 1 | ESCOFET
CARRER VIA ROMA-CARRILET FB10 | 1 | NOUPARC
PLACA DE LA SEGREGACIO FB11 | 1 | DISSENY
CARRER TARRAGONA FB 12

CARRER PERE GALES FB13 | 1 A&A
PLACA CATALUNYA FB14 | 1 | NOUPARC
CARRER JUAN MANUEL MUNOZ FB15 | 1 A&A
PASSEIG JAUME I-MAR FB16 | 1 | ESCOFET
PASSEIG JAUME I-PERE II| FB17 | 1 | DISSENY
PASSEIG JAUME I-PARIS FB18 | 1 | DISSENY
PASSEIG JAUME I-BERLIN FB19 | 1 | DISSENY
PASSEIG JAUME I-GIRONA FB20 | 1 [ DISSENY
PASSEIG JAUME I-LLEIDA FB21 | 1 | DISSENY
PASSEIG JAUME I-POMATA FB22 | 1| DISSENY
PASSEIG JAUME I-VG. PILAR FB23 | 1 [ DISSENY
PLACA FRANCESC GERMA FB24 | 1 | NOUPARC
CARRER SARAGOSSA FB25 | 1 | NOUPARC
PLACA DE LA SARDANA FB26 | 1 | DISSENY
CARRER VALLS FB27 | 1| ARA
PLATJA LLARGA FB28 | 1 | ESCOFET
PLATJA LLARGA FB29 | 1 | ESCOFET
CARRER PUNTA DELCAVALL15-17| FB30 [ 1 A&A
CARRER LLORER FB31 | 1 A&A
CARRER FONOLL FB32 | 1 | NOUPARC
EL MIRADOR FB33 | 1 [ NOUPARC
EL MIRADOR FB34 | 1 A&A
XALETS DE SALOU B35 | 1 A&A
AUDITORI FB 36

AV. DE LA PEDRERA FB37 | 1 ARA
CEMENTIRI FB38 | 2 | ESCOFET
SALVADOR VILASECA EMPRIUS FB39 | 1| ESCOFET
SALVADOR VILASECA EMPRIUS FB40 | 1 | ESCOFET
EDUARD PUNSET EMPRIUS FB41 | 1 | ESCOFET
JARDINS EMPRIUS FB42 | 1 | ESCOFET
PLACA ANDALUSIA FB43 | 1 | NOUPARC
PARC DE LA CIUTAT FB44 [ 1] AsA
AV. CAP DE SALOU FB45 | 1 ARA
EMPRIUS ZONA JOCS FB46 | 1 | ESCOFET
BRUSSEL.LES FB47 | 1 | ESCOFET
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8. HORARI DE FUNCIONAMENT

Fonts ornamentals:

El contractista tindra cura de la posada en funcionament i I'aturada de totes
les fonts ornamentals que s’inclouen en el present Plec, d’acord amb el
quadrant horari que es detalla a continuacio:

EPOCA DE L' ANY HIVERN PRIMAVERA ESTIU TARDOR
INICI PERIODE 15 DE GENER. SETM ANT. 55, 1 DE MAIG 24 DE JUNY 13 SETEMB 1 NOVEMB
FINAL PERIODE SETM. ANT. 55 30 D'ABRIL 23 JUNY 15 SETEMB 31 D'OCTUB 15 GENER
1 |Placa Venus PARADA (N-RG-P) 12h a 23R C5. 13h a B3BCS 13halk 12ha DhCS 12ha WhCS.
2 |Placa Bonet 12h a 20k 12h a 22k 13k a 23h 3halk 12k a Nk 12k a 20k
3 |Espigo del Moll PARADA (N-EG-P) 12h a 22b 13h a B3RCS. 13halh 12h a 22hCS. 12h a WhCS.
4 |Monument Jaume I PARADA (N-RG-P) 12h a b 13ha 13RCS. 13halk 12h a DhCS. 12h a WhCS.
3 |Lhmminosa PARADA (N-RG-D) (1) (1) (1) (1) (1)
6 |Rodnguez Pomata, Llevant 1 PARADA (N-RG-I) 12ha 22k 13h a 23BC5 13balk 12h a 2hCS. I2h a WhCS.
7 |Berlin Llevant 3 PARADA (N-RG-P) 12ha 2k 13h a 33bCS. 3halk 17h a 2R CS. 12h a 20hCS.
2 |Pere IIL Llevant 4 PARADA (N-RG-P) 12ha 2k 13h a 33bCS 3halk 17h a 12hCS. 12h a 0hCS.
9 |Via Aurélia 12ha Wh 12h a b 12h a 22h 12h a 12k 12h a 11k 12ha 21k
DLaDV [fa0h
10 |Pg Estacio, Carrilet i C5.11al4h 12h a 2k 12k a 22k 12k a Mh 12k a 22k 12hallk
11 |c/Barcelona, Via Roma 12h a 20k 12h a 22b 12h a 22h 12h a M4k 12h a 2k 12ha 21k
12 |Placa de la Pau 12h a 20k 12ha 22b 12k a 21k 12k a 11k 11k a 11k
13 |Placa Francesc Macia 12b a Wk 12b a 22k 11k a 21k 12k a Mh 12k a 11k 12k a 11k
14 |Placa Corona d'Arago PARADA (N-RG-F) 12k a 2L 11k a 21k 12k 2 Mh 12k a2 22h 12k a 21k
15 |Placa de la Sardana 12h a 20k 12k a 22b 11h a 22k 12halh 12k a 23k 12h a 21k
16 |Sortidors 1 cascada Parc Crutat HOP. HOP. HOZP. HOP. 12hal2h HOP.
17 |Llac del Parc de la Ciutat HOPD. HOD. HOD. HOZP. 11hallh HOD.
18 |Placa Andalusia PARADA (N-RG-F) 12b a 22k 11k a 21k 13k a Mh 12k a 21k 12k a 0k
19 |Masia Tous PARADA (N-RG-F) 12ha 22k 11k a 21k 13k a M4k 12k a 21k 12k a 20k
20 |c/Arago. de 1a Locomotora 12h a W0k 12h a 22b 12h a 22h 12h a M4k 12h a 2k 12ha 21k
21 |Peca de la Provincia 12h a 20k 12ha 2b 12h a 2b 13halh 12ha 2k 12ha 21k
22 |Cibemnética PARADA (N-RG-F) (1) (1) (1) (1) (1)
23 |Interactiva 1 PARADA (N-RG-F) 12b a 22k 13h a 23BC5 19b a1k 13ha 2hCE I2ha 0WLCS.
24 |Interactiva 2 PARADA (N-RG-F) 12ha 22k 13h a 23BC5 19b a1k 13ha 22hCS. 12h a 0LCS.
25 |Labernint PARADA (N-RGP) (1) (1) (1) 18ha22RC5 (1)
26 |Interactiva 4 PARADA (N-RG-F) 12ha 21k 13ha 3RCS 19h a1k 13ha 2hCS 12k a WhCS.
OBSERVACIONS ;
SETM. ANT.5.5. ._...........Setmana anterior a Setmana Sanfa (1) Hormar inici espectacles fonts Cibemetica, Lluminosa i Laberint :
PARADA (N-RG-F)...... Netzja, Revisio General i Pintat 1. Setmana ant. §.5. a 30 Juny C.5. : Cibernetica 22h / Lhuminosa 23,30k / Laberint 18 - 12 b.
C5. ..........En fancionament només caps setmana (Diven dissab. vigilies i festins) 2.De 01 Tuliol a 10 Setemb cada dia : Cibernetica X3h / Lluminosa 23h / Laberint 18- 24 b
HOP.. ... Enfimcienament durant 'Horari d'Obertora al Piblic 3.Dell Setemb a 01 Novemh C 5. : Cibernatica 21h / Liuminasa 12h / Laberint 18 - 23 h

L'’Ajuntament podra, en tot moment, modificar aquest horari fet que
comunicara al contractista per tal que es procedeixi a la corresponent

modificacidé sense cost addicional.

De la mateixa manera el contractista estara obligat a prestar el servei de
posada en funcionament i apagat de la/les font/s fora de I'horari establert i
per motius d’esdeveniments puntuals, d’acord amb les indicacions que en
aquests casos li assenyalin els responsables municipals sense cost addicional.

Fonts de boca:

Les fonts de boca han d’estar sempre disponibles pel ciutada, és a dir, han de
funcionar les 24 h.
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9. ESTOC DE RECANVIS

Abans de 3 mesos després de l'inici del contracte, el contractista estudiara
les avaries més freqilients i identificara els materials més habituals, per tal
d’elaborar un pla de recanvis critics i un pla d’estoc especific de forma que es
pugui assegurar el correcte funcionament de les instal-lacions de les fonts
ornamentals i de boca en cas d’avaria. Caldra que els responsables municipals
aprovin el pla de recanvis i d’estoc minim proposat per I'adjudicatari.

Es classificara i es gestionara els materials seguint els seglients criteris:

« Estoc critic, per maquines i equips classificats com a critics.

« Estoc de seguretat, per cobrir possibles problemes de
subministraments.

« Estoc de peces i materials de desgast continu.

« Materials generics, com petit material de repetida utilitzacio,
diferencials, magnetotermics, etc.

La relacié obtinguda no sera limitativa, sind que estableix un minim, essent
potestatiu dels responsables municipals la seva modificacié, aixi com la
inclusié de nous materials durant la vigéncia del contracte. Sempre de manera
raonada.

10. MODIFICACIO DE LA QUOTA PER AMPLIACIO O DISMINUCIO
DEL SERVEI

Les noves fonts ornamentals i Fons de boca que I'Ajuntament construeixi o
instal:li o aquells altres que aquest rebi de tercers per a la seva conservacio
i manteniment, i que no estiguin incloses en l'inventari del punt 7 d’aquest
annex, entraran a formar part de la prestacié del servei a efectuar per
I'Empresa Adjudicataria la qual estara obligada a mantenir-los a partir de la
data en que I'Ajuntament contragués |'obligacio.

S’entén que un increment de fins a un 5% de l'inventari inicial de fonts
ornamentals i de boca és una modificaci6 de detall que no implica uns majors
costos del servei pel contractista que alterin les bases de la seva oferta
econdomica i requereixin una compensacié. En conseqiéncia el referit
increment es considerara inclos en el preu del contracte.

L'adjudicatari aportara una relacié de totes les ampliacions i/o disminucions
de les instal-lacions i elements que s’hagin produit des de |'anterior revisio,
per incloure o eliminar de l'inventari del servei i ajustar la quota de
I'adjudicacio.

L'augment de les instal-lacions de fonts ornamentals i de boca que es
produeixi, i de les quals I'Empresa esta obligada a acceptar en les condicions
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apuntades, suposara una revisié de la quota mensual sempre que superi el
5% de l'inventari inicial, augmentant-la d’acord amb les caracteristiques de
les noves instal-lacions i elements que s‘incorporin.

Igualment, I'eliminacié o anul-lacié de les instal-lacions i elements existents,
produira una baixa en la quota mensual.

La relaci6 d’augment o disminucié de les instal-lacions es descompondra
d’acord amb les seglients partides base:

* Fonts ornamentals

o Indicaci6 de I'emplagament de les instal-lacions noves o
anul-lades i data en que va rebre la comunicacié de I'Ajuntament
per a procedir al seu manteniment o eliminacio.

o En el cas de tractar-se d'una nova font o de I'ampliacié o
reduccié o eliminacié d’'una d’existent, el contractista haura de
presentar una valoracié en funcié de la mitjana entre dels kw
instal-lats en el conjunt de les fonts ornamentals i el preu de
manteniment total de les fonts ornamentals que es reflecteix en
I'oferta del contractista. El preu resultant sera aplicar el
coeficient a la potencia electrica instal-lada de la Font.

Aquest import un cop informat pels responsables municipals i un
cop acceptat per I'Ajuntament, sera el que incrementara o
disminuira la quota mensual del servei.

* Fonts de boca:

o Indicaci6 de I'emplagcament de les instal-lacions noves o
anul-lades i data en que va rebre la comunicacié de I'Ajuntament
per a procedir al seu manteniment o eliminacio.

o En el cas de tractar-se d’una nova font o de I'ampliacié o
reduccié o eliminacié d’'una d’existent, el contractista haura de
presentar una valoracié en funci6 de la part proporcional que la
instal-lacid representi envers del cost total de les instal-lacions
previstes en linventari d’acord a l'oferta economica de
I'adjudicacio.

Aquest import un cop informat pels responsables municipals i un cop acceptat
per I'Ajuntament, sera el que incrementara o disminuira la quota
mensual del servei.

11. REQUERIMENTS NORMATIUS

En la prestaci6 de les actuacions incloses en aquesta contracta el
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contractista haura de complir tota la normativa vigent que sigui
d’aplicacié en el moment d’iniciar la contracta i la que pugui sorgir durant
la vigéncia d’aquesta, entre d’altres:

* Reial decret 614/2024, de 2 de juliol, pel qual es modifica el Reial
decret 487/2022, de 21 de juny, pel qual s'estableixen els requisits
sanitaris per a la prevencio i el control de la legionel-losi
Reial decret 865/2003 de 4 de juliol. (BOE num. 171 de 18 de juliol), i
el Decret 352/2004 de 27 de juliol (DOGC num. 4185 de 29 de juliol).

» Guies Tecniques del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat
per a la prevencio i control de la legionel-losi: Capitol 9. Fonts
Ornamentals.

+ Reglament Electrotécnic per a Baixa Tensié (REBT) i les seves
Instruccions Complementaries ITC-BT d'aplicaci6 per a
instal-lacions de semafors i les ressenyades ITC-BT09, ITC-BT19,
ITC-BT20, ITC-BT24 i ITC-BT18, incloses les fulles d'interpretacié.

« Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenacié ambiental de
I'enllumenament per a la proteccié del medi nocturn.

e Decret 190/2015 de 25 d’agost de desplegament de la Llei 6/2001 de
31 de maig.

« La Llei reguladora dels residus, en vigor.

« llei de prevenci6 de riscos, en vigor.

 Real decreto 1311/2012, de 14 de setembre, por el que se
establece el marco de actuacién para conseguir un uso sostenible
de los productos fitosanitarios. (BOE num.: 223, 15/09/2012).

 Decret 61/2015, de 28 d‘abril de 2015, sobre els productors i
operadors de mitjans de defensa fitosanitaria de Catalunya i les
Agrupacions de defensa vegetal.

+ Reial decret 830/2010, de 25 de juny, pel qual s’estableix la
normativa reguladora de la capacitacié per realitzar tractaments
amb biocides.

A més de les ressenyades, seran d’aplicacid qualsevol disposicié, norma o
reglament de caracter europeu, estatal, autonomic o local, relacionat amb
I'objecte del contracte i que sigui vigent a la data d’adjudicaci6. Qualsevol
norma o instruccié s’entendra modificada o substituida per I'Gltima edicio total
o parcial en vigéncia.

24



ANNEX IV: INSTAL.LACIONS DE MEGAFONIA FIXA

1. CONCEPTES GENERALS

La prestacié del servei de manteniment d’instal-lacions de megafonia fixa,
compren un conjunt d’operacions basiques que hauran de ser executades de
forma continuada i degudament coordinada a fi de mantenir les instal-lacions
en continu funcionament i que, al mateix temps, hauran de permetre’'ns
localitzar situacions incorrectes en l|'estat de les instal-lacions, procedint a
esmenar-les, tractant, al mateix temps de prevenir-les mitjangant Ila
comprovacio periodica de tots i cadascun dels elements de que es componen.
Aquestes operacions sobre les instal:lacions existents, es divideixen en:

« Inspeccions

« Comprovacions
» Verificacions

» Reparacions

* Reposicions

« Modificacions

Per a la seva realitzacié es requereix personal degudament qualificat, i tenen
per objecte mantenir els elements estructurals en perfecte estat, impedint el
seu prematur envelliment que de manera explicita, entre d‘altres,
comprenen:

« Inspeccid visual dels elements que componen les instal-lacions.

« Verificacio de les caracteristiques electriques de les instal-lacions.
« Reparacié d’avaries.

« Reposicié d’elements avariats o trencats.

Per a realitzar el servei de manteniment d’instal-lacions megafonia fixa que
s‘inclou en el present Plec, I'empresa adjudicataria haura de disposar dels
recursos necessaris i dels elements de senyalitzacid necessaris per a
I'execucié de tota mena de treballs relacionats amb les prestacions que s’hi
descriuen en aquest annex, entre d'altres:

« Revisio de les instal-lacions.

» Reposicié d’elements avariats o trencats.

« Localitzacié d'avaries.

« Treballs d’adequacié a normativa i/o trasllat de les instal-lacions.
« Redaccié i manteniment de I'inventari de les instal-lacions.

« Reformes, adequacions i arranjaments.



Especificament, aquest annex inclou:

» Totes les instal-lacions de megafonia existents al terme municipal de
Salou.
« Instal-lacié d’audio al nucli antic, equipament dintre biblioteca.

2. CONTROL DE FUNCIONAMENT

2.1. OBJECTE I PRESTACIO DEL SERVEI

La prestacio del control de funcionament té la finalitat de localitzar situacions
incorrectes de I'estat de les instal-lacions, aixi com recepcionar i atendre totes
les notificacions sobre incidencies al carrer, que cursin els ciutadans, o la
Guardia Urbana o altres actors municipals procedint a canalitzar-les per a la
seva reparacio,

El control de funcionament compren, entre d’altres, les seglients actuacions:

+ Inspeccio, per detectar desperfectes, o desajustos o avaries i
anomalies en el funcionament.

« Control d’'obres executades, independentment de si es tracta
d’obres d’iniciativa municipal o privada.

Dins de les operacions de seguiment de les instal-lacions i del contracte hi ha
tres dades informatives que ha de ser possible obtenir de forma senzilla i en
temps reals a través del programa de gestié del manteniment que es preveu
per la correcta organitzacié del servei:

« Primer: les anomalies o avaries detectades pendents de resoldre, aixi
com les fotografies del defecte, i de I'estat final, una vegada s’hagi
resolt la problematica.

+ Segon: el temps transcorregut entre la deteccié i la reparacié de
qualsevol de les anomalies i/o avaries detectades.

« Tercer: relacié de material emprat per resoldre la situacio, si s’escau.

Aquests tres aspectes s’han de poder saber, per 'emmagatzematge dels
historics en qualsevol moment del periode contractual i ha de ser possible
calcular de forma agrupada les mitjanes del temps que s’ha precisat per
resoldre grups d’incidéncies solucionades.

2.2, INSPECCIONS

Les inspeccions tenen per objecte coneixer profundament l'estat o el
funcionament d’un element o equip, reduint aixi al maxim les avaries.



Totes les instal-lacions de megafonia fixa s’inspeccionaran amb una
freqiiencia semestral. Durant la inspeccid, que en el cas de la megafonia fixa
de platges es realitzara abans de l'inici de la temporada turistica, es
comprovara l'estat de tots els elements i equips visibles de les instal-lacions
(potenciometres, etapes de poténcia, microfons...), facilitant en els
comunicats corresponents les dades necessaries perqué els responsables
municipals puguin arbitrar les mesures convenients.

A més a més d’aquesta inspeccid sistematica, el contractista vindra obligat a
fer les revisions esporadiques que li siguin ordenades pels responsables
Municipals a fi de comprovar incidéncies en el funcionament. Si es detecten
punts o llocs que requereixin més atencid a criteri dels responsables tecnics
del contracte, aquests podran demanar al contractista un increment de la
freqliencia de vigilancia en aquests llocs i el contractista ho haura d’assumir
sense que suposi variacié en el preu.

Els resultats de les inspeccions periodiques i de les esporadiques hauran
d'ésser reportats als sistemes informatics de gesti6 del manteniment
diariament, per tal que les dades estiguin permanentment disponibles. Caldra
que les anomalies que s’incorporin al sistema informatic de gesti6 del
manteniment s'acompanyin de fotografies que reflecteixin el defecte i que
quedin relacionades amb I'element que el conté (suport, punt de llum, etc.)
La relacié d’avaries localitzades, sera neutralitzat amb el llistat de reparacions
efectuades, on es detallin:

+ La relacid de materials que s’hagin fet servir per dur a terme la
reparacio.
« Fotografies que confirmin la reparacio.

3. MANTENIMENT CORRECTIU

3.1. OBJECTE I PRESTACIO DEL SERVEI

Entenem com a manteniment correctiu aquelles reparacions i actuacions que
es produeixen sense que siguin previsibles. Aquesta circumstancia fa que es
tracti d'un treball no programable. L'objecte d’aquest capitol és definir les
operacions incloses dins de la denominacié de “Manteniment correctiu”.

Els components o equips de les instal-lacions que sigui necessari o
aconsellable reemplacar se substituiran per uns d‘iguals caracteristiques i
prestacions als que es retirin. Tot i aix0, el contractista haura de consultar als
responsables municipals en cas que els materials que s’hagin de reparar o
substituir siguin obsolets. A més a més, els responsables Municipals es
reserven el dret de variar qualsevol element de les instal:lacions si, per raons
operatives o tecnoldgiques, aixi ho considerin convenient.



Totes les incidencies, aixi com tots els treballs de reparacié efectuats en les
instal-lacions s’hauran de reportar a través dels programes informatics que
es preveuen en el funcionament del servei, o pels Mitjans que els
responsables municipals considerin, a fi que les bases de dades municipals es
trobin actualitzades en tot moment.

El contractista haura de sol:licitar aprovacido prévia dels responsables
municipals dels tipus i marques de tots els elements, materials i productes
que s'utilitzin per a la prestacié d’aquest servei, oferint una alternativa en el
cas que fossin rebutjats els primers.

Els responsables Municipals es reserven el dret de variar qualsevol element
de les instal:-lacions si, per raons operatives o tecnologiques, aixi ho
consideren convenient.

3.2. REPARACIO D’AVARIES

El contractista estara obligat a la reparacié de totes les avaries que es
produeixin pel normal funcionament de les instal:-lacions de megafonia fixa
sigui quin sigui I'origen o la causa d’aquestes.

La comunicacié de les incidencies podra arribar per diferents canals de
comunicacié que s’estableixin. El mantenidor haura de garantir en tots els
torns els medis necessaris per a la correcta gestié d’aquestes incidencies.

La reparacié d’avaries té com a finalitat assegurar el bon funcionament de les
instal:-lacions i una correcta imatge de les mateixes mantenint en tot moment
els nivells de seguretat.

S'estableixen, tanmateix, uns temps maxims de reparacio, en funcié de la
temporada, tal com s'expressa a la seglent taula:

ELEMENTS AVARIATS TEMPS MAXIM DE REPARACIO

Temporada alta (juny-setembre) I |24 hores
Setmana Santa
Fora de temporada 72 hores

Els temps establerts es computa d’enca que I'empresa responsable dels
treballs ha rebut l'avis d'avaria, fins que s'ha procedit a la seva reparacié, o
en cas d'impossibilitat, fins que es comunica als responsables municipals,
explicant les causes de tal impossibilitat.

A banda de les abans relacionades, es poden donar també situacions en qué
les avaries que tenen un temps de resposta que pot ser variable en funcié de
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la major incidéncia amb la tipologia de I'avaria o de les necessitats tecniques
que es tinguin en un moment determinat, i a on els terminis els establiran els
responsables municipals.

Per a cada intervencid on sigui necessaria la utilitzacié de mitjans d’elevacio
, es tancara un perimetre de prevencié i es prendran les mesures adients per
garantir la seguretat enfront d’'una caiguda descontrolada de la maquina en
questio.

4. MANTENIMENT PREVENTIU

4.1. OBJECTE I PRESTACIO DEL SERVEI

El manteniment preventiu té com a objectiu protegir les instal-lacions de
megafonia fixa de I’envelliment, aixi com mantenir-les en les millors
condicions de seguretat, funcionament i imatge. En cas de trobar disfuncions
i sigui necessaria la substitucié de qualsevol element, es procedira segons el
que es preveu en l'apartat manteniment correctiu.

El resultat de totes les operacions que es detallen a continuacié s’haura de
reflectir en un informe que es reportara als responsables municipals amb la
freqiiencia que s’indica en el document general, apartat corresponent.

Abans de la finalitzacidé del primer mes de contracte, es consensuara el model
d'informe que es presentara, ja que aquest servira de justificacio de
realitzacioé de |'activitat normativa.

Amb |'objecte de mantenir les instal-lacions de megafonia fixa dins del nivell
adequat a les necessitats del municipi, cal realitzar una serie d’operacions
programades que permetin reduir a un minim les operacions no programades
a fi de no elevar excessivament els costos de conservacio, en funcié dels
nivells qualitatius desitjats, comprendran les operacions descrites en els
seguents apartats:

4.2. OPERACIONS DE MANTENIMENT PREVENTIU

Les operacions que es detallen a continuacidé es consideren de minims, els
responsables municipals es reserven el dret a ampliar-les quan ho considerin
convenient. A més, caldra donar compliment a tot el marc normatiu que sigui
d’aplicacié.

* Mensuals:

o Revisié funcional sistema de megafonia.

+ Semestrals:
o Comprovacié i neteja altaveus.



o Comprovacié i neteja dels equips que conformen el sistema de
megafonia.

4.2.1. REVISIO FUNCIONAL DEL SISTEMA DE MEGAFONIA

Es verificara el funcionament del sistema de megafonia emetent missatges
parlats o gravats des del pupitre microfonic o des del centre de control. Es
comprovara la correcta recepcié dels missatges en les diferents zones de
cobertura.

4.2.2. COMPROVACIO I NETEJA D’ALTAVEUS

Es netejaran els altaveus i es comprovara l'estat de suports i fixacions. Es
procedira a la substitucid de qualsevol element deteriorat que impedeixi el
correcte funcionament de la instal-lacio.

4.2.3. COMPROVACIO I NETEJA DELS EQUIPS DEL
SISTEMA

Es netejaran tots els components de la instal-laci6: tapa de potéencia, equips
electronics, microfons, armaris, etc. Es procedira a la substitucié de qualsevol
element deteriorat que impedeixi el correcte funcionament de la instal-lacio
o d'aquells components que el fabricant recomani la seva substitucid amb
I'objecte d'allargar la vida util de la instal-lacio.

5. MANTENIMENT NORMATIU

5.1. OBJECTE I PRESTACIO DEL SERVEI

Sota aquest concepte s’inclou tot el conjunt d’actuacions necessaries i
indispensables per garantir I'adequacié de les instal-lacions a la reglamentacié
i normes de seguretat que sén d’aplicacié a aquests tipus d’instal-lacions.

La seguretat de les persones i la responsabilitat professional de I'estament
tecnic municipal, conjuntament amb el que és preceptiu, dona a les
actuacions descrites en aquest capitol una importancia prioritaria.

El contractista assumira la responsabilitat del compliment de les obligacions
derivades de la normativa vigent pel que fa als controls i inspeccions
normatives que sén preceptives. En aquest sentit, s’hauran de mantenir
sempre al dia totes les inspeccions que siguin obligatories, independentment
de si sén inicials per noves instal:-lacions o peridodiques per les existents.



5.2. VERIFICACIONS PERI(‘)DIQUES DE L'INSTAL:-LADOR

Les anuals que ha de fer l'instal-lador sobre les instal-lacions existents. Soén
les que ha de fer l'instal-lador, mitjancant les quals comprovara de manera
exhaustiva la instal-lacio i tots els seus elements.

5.3. VERIFICACIONS INICIALS DE L'INSTAL-LADOR

Les inicials que ha de fer |'instal-lador durant i al final d’instal:lacions noves o
remodelades abans no entrin a formar part del manteniment. Seran
verificacions que fara l'instal-lador i que a part de totes les comprovacions
descrites en el punt anterior, haura de fer visites i comprovacions durant
I'execucié dels treballs, tant si son pel muntatge d’una instal-lacié nova, com
si ho sén per fer una remodelacié.

Un cop acabada i en un termini no superior als 15 dies posteriors a I'entrada
de la instal-lacié al contracte, caldra disposar totes les dades que aquests
requereixin per a la gestid i explotacidé posterior.

5.4. REVISIONS PERI(‘)DIQUES PER PART D’UNA EIC

Les oficials que prescriuen els reglaments que siguin d’aplicacio si s’escau.

6. MANTENIMENT MODIFICATIU: AMPLIACIONS I NOVES
INSTAL-LACIONS

La prestacio del servei té com a finalitat la realitzacié dels treballs necessaris
no inclosos dins de les prestacions descrites fins ara.

S’atendra en tot moment al detallat en |'apartat corresponent del document
general del plec de prescripcions tecniques.

7. INVENTARI
Les instal-lacions i elements de megafonia de que es disposa actualment sén:

+ Elements de megafonia fixos a les platges:

o Platja de Llevant: 22 torres d’enllumenat que suporten 4
altaveus cadascuna. L'equip d‘amplificacié, microfonia i
comandament esta emplacat a la base de salvament i
socorrisme, davant del monument Jaume I.

» QM 03 PASSEIG MIRAMAR PONENT 12 ALTAVEUS
» QM 07 PASSEIG MIRAMAR PONENT 36 ALTAVEUS



= QM 08 PASSEIG MIRAMAR PONENT 16 ALTAVEUS+RAC
AMPLIFICADORS+MICRO CREU ROJA

o Platja de Ponent: 16 torres d’enllumenat que suporten 4
altaveus cadascuna. L'equip d‘amplificacié, microfonia i
comandament esta emplacat a la base de salvament i
socorrisme, al costat del Club Nautic.

» QM 91 PASSEIG JAUME I LLEVANT 16 ALTAVEUS

» QM 92 PASSEIG JAUME I LLEVANT 12 ALTAVEUS

* QM 93 PASSEIG JAUME I LLEVANT 20 ALTAVEUS+RAC
AMPLIFICADORS+MICRO CREU ROJA

= QM 94 PASSEIG JAUME I LLEVANT 12 ALTAVEUS

* QM 20 PASSEIG JAUME I LLEVANT 16 ALTAVEUS+ RAC
AMPLIFICADORS WC

* QM 113 COLON LLEVANT 12 ALTAVEUS

+ Elements de megafonia estables en altres instal-lacions municipals:

o Instal-lacié especial de megafonia a la zona de vianants del nucli
antic. (carres de Valéncia, de Ponent, de I'Església, de Rafael de
Casanovas, de Joan Mird i Pins).

= QM 81 NUCLI ANTIC 25 ALTAVEUS+RAC AMPLIFICADORS
BIBLIOTECA

Durant el primer trimestre de 2025, I'’Ajuntament de Salou executara un
projecte de renovacié de la megafonia ubicada en les platges i cales del
municipi, que es considerara també inclos en I'abasta del present PPTP. Els
detalls del mateix es detallen a continuacié:

« desplegament d'un sistema integral de megafonia IP (dispositius de
megafonia + plataforma de gestid) en totes les platges i cales del
municipi, substituint el sistema analogic actual i ampliant-lo també cap
aquelles platges i cales que fins ara no disposen d'aquest servei. El nou
sistema s'implantara utilitzant infraestructura existent tant pel que fa
al subministrament eléctric com a les comunicacions, i que ja s'utilitza
en part pel sistema de megafonia analogic actual.

+ es desplegara també un sistema d’avisos d'emergencia en diversos
punts del litoral com ara platges, cales, cami de ronda, etc, consistent
en la instal-lacié de punts de comunicacié dotats de microfon i altaveu
que permetran a la ciutadania establir comunicacio6 instantania amb els
serveis d’emergencies pertinents. Aquests punts seran



autosostenibles, amb la utilitzaci6 de sistemes d'alimentacio
mitjancant tecnologia de plaques fotovoltaiques, si bé no es descarta
la connexid a la xarxa electrica publica en aquells llocs on sigui viable"

8. ESTOC DE RECANVIS

Abans de 3 mesos després de l'inici del contracte, el contractista estudiara
les avaries més freqilients i identificara els materials més habituals, per tal
d’elaborar un pla de recanvis critics i un pla d’estoc especific de forma que es
pugui assegurar el correcte funcionament de les instal-lacions de megafonia
en cas d’avaria. Caldra que els responsables municipals aprovin el pla de
recanvis i d’estoc minim proposat per I'adjudicatari.

Es classificara i es gestionara els materials seguint els seglients criteris:

« Estoc critic, per maquines i equips classificats com a critics.

« Estoc de seguretat, per cobrir possibles problemes de
subministraments.

« Estoc de peces i materials de desgast continu.

« Materials generics, com petit material de repetida utilitzacio,
diferencials, magnetotermics, etc.

La relacié obtinguda no sera limitativa, sind que estableix un minim, essent
potestatiu dels responsables municipals la seva modificacié, aixi com la
inclusié de nous materials durant la vigencia del contracte. Sempre de manera
raonada.

9. MODIFICACIO DE LA QUOTA PER AMPLIACIO O DISMINUCIO DEL
SERVEI

Les noves instal-lacions de megafonia fixa, que I'Ajuntament construeixi o
instal:li o aquells altres que aquest rebi de tercers per a la seva conservacio
i manteniment, en els termes i condicions previstes en aquest plec, entraran
a formar part de la prestacié del servei a efectuar per I'Empresa Adjudicataria
la qual estara obligada a mantenir-los a partir de la data en que I'Ajuntament
contragués l'obligacié.

S’entén que un increment de fins a un 5% de l'inventari inicial de megafonia
es una modificacié de detall que no implica uns majors costos del servei pel
contractista que alterin les bases de la seva oferta economica i requereixin
una compensacié. En conseqliencia el referit increment es considerara inclos
en el preu del contracte.

L'adjudicatari aportara una relacié de totes les ampliacions i/o disminucions
de les instal-lacions i elements que s’hagin produit des de |'anterior revisio,
per incloure o eliminar de l'inventari del servei i ajustar la quota de
I'adjudicacio.



L'augment de les instal-lacions que es produeixi, i de les quals I'Empresa esta
obligada a acceptar en les condicions apuntades, suposara una revisio de la
quota mensual sempre que superi el 5% de l'inventari inicial, augmentant-la
d'acord amb les caracteristiques de les noves instal-lacions i elements que
s’incorporin.

Igualment, I'eliminacié o anul:-lacié de les instal-lacions i elements existents,
produira una baixa en la quota mensual.

La relacié d’augment o disminucié de les instal-lacions es descompondra
d’acord amb les seglients partides base:

« Indicacié de I'emplagament de les instal-lacions noves o anul-lades i
data en que va rebre la comunicacié de I’Ajuntament per a procedir al
seu manteniment o eliminacid.

« Nombre i tipologia de la instal:lacié a mantenir o a eliminar.

« Valoracié de la instal-lacié a mantenir o a eliminar en funci6 de la part
proporcional que la instal-lacié representi envers del cost total de les
instal-lacions previstes en l'inventari d’acord a I'oferta economica de
I'adjudicacio.

Aquest import un cop informat pels responsables municipals i un cop
acceptat per I'’Ajuntament, sera el que incrementara o disminuira la
quota mensual del servei.

10. REQUERIMENTS NORMATIUS

En la prestaci6 de les actuacions incloses en aquesta contracta sera
d’'aplicacié qualsevol disposicié, norma o reglament de caracter europeu,
estatal, autonomic o local, relacionat amb I’'objecte del contracte i que sigui
vigent a la data d’adjudicacié.
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ANNEX V: ALTRES PRESTACIONS

1. ENLLUMENAT DE NADAL
2. PANCARTES

1. ENLLUMENAT DE NADAL

1.1. CONCEPTES GENERALS

L'objecte del present capitol és definir els treballs per la instal*lacid, el manteniment i
posterior desmuntatge de la il'luminacié ornamentals nadalenca a col*locar al municipi
de Salou.

Per a realitzar el servei de I'enllumenat de Nadal que s‘inclou en el present Plec, 'empresa
adjudicataria haura de disposar dels recursos necessaris per a I'execucid dels segiients
treballs:

Construccié de fonaments per a suports.

Instal-lacié de suports verticals i de cables fiadors, queda inclos també el seu
desmuntatge.

Localitzacié d’avaries en motius nadalencs.

Reposicio d’elements avariats o trencats en motius nadalencs.

Muntatge i desmuntatge de motius nadalencs.

1.2. ABAST DELS TREBALLS DE LA INSTAL'LACIO, CONSERVACIO I

RETIRADA DELS MOTIUS NADALENCS.

L'adjudicatari esta obligat a I'execucid, amb caracter extraordinari segons preus de
I'oferta presentada, i pel que fa a aquest apartat del present Plec, de les tasques que es
relacionen tot seqguit:

Transport, muntatge, connexié i desmuntatge de tots els motius lluminosos
nadalencs, propietat de I'’Ajuntament.

Muntatge, connexidé i desmuntatge de tots els motius lluminosos nadalencs
llogats temporalment per les associacions de comerciants i/o veins, amb el
vistiplau de I'Ajuntament i d'acord amb la relacié que aquest haura de facilitar en
el seu moment mitjancant el Departament de Comerg i/o els responsables
municipals.

Subministrament i instal*lacié de conductors eléectrics i cables fiadors.
Contractacid dels subministraments temporals i instal*lacié dels quadres portatils
si fossin necessaris.

Canvi de qualsevol lampada o tub lluminds fos corresponent als motius
lluminosos nadalencs durant els dies en quée la instal*lacié temporal estigui en
funcionament.

Localitzacié d‘avaries i arranjament de les mateixes durant els dies en que la
instal*lacio temporal estigui en funcionament.

Diposit, custodia i manteniment a les dependéncies del contractista, dels
conductors, suports, cables fiadors, motius lluminosos propietat de I'Ajuntament
i daltre material corresponent a aquest tipus d'instal*lacions des del seu
desmuntatge fins a la segiient col‘locacio.



Redaccié de comunicats referents a les anomalies sorgides i d'altres aspectes que
el contractista consideri necessari posar en coneixement dels responsables
municipals.

El cost d’aquestes operacions anira integrament a carrec del centre gestor que realitzi la

peticio.

1.2.1. ALTRES ACTUACIONS QUE S’HI PREVEUEN.

Tanmateix, també s’entendran com a extraordinaries les seglients actuacions:

En els

Renovacio, reforma o substitucié de motius nadalencs propietat de I'Ajuntament.
Construccié de nous fonaments i subministraments de nous pals de suport.
Construccid de nous motius lluminosos de caracter municipal.

Muntatge addicional de motius nadalencs.

casos de renovacid, substitucid i/ construccid, el contractista facilitara una

proposta convenientment documentada i valorada, d’acord amb el corresponent
encarrec municipal i els responsables Municipals, la informaran i proposaran, si és
procedent, la seva aprovacidé a I’Ajuntament. Un cop aprovada la proposta per
I’Ajuntament el contractista procedira a la seva immediata execucid i presentara factura

un cop

conclosos els treballs.

Dins del manteniment correctiu també es posara especial atencid als danys produits a
les instal*lacions existents per tercers (actes de vandalisme i accidents) a on es tindra
en compte el segiient:

El contractista retirara, de forma immediata, els elements malmesos
corresponents a les instal-lacions dels motius nadalencs que hagin resultat
afectats.

En el cas que l'incident hagi produit una avaria que afecti I'encesa de la resta de
motius del sector, el contractista I'arranjara.

El contractista facilitara als responsables Municipals un informe dels desperfectes
motivats per l'incident, I'actuacié duta a terme (en el cas d’urgéncia), la proposta
d’arranjament o substitucid dels elements afectats i la seva valoracié econdomica.
Sota el vistiplau dels responsables Municipals, el contractista procedira a executar
els treballs proposats, dels quals presentara factura, de forma individualitzada
per a cada incident, a final de mes. La valoracio es realitzara amb base als preus
unitaris de la seva oferta.

El contractista facilitara quantes dades li sol'liciti I'Ajuntament per tal que aquest
pugui efectuar la corresponent reclamacid de danys a lautor dels fets o
companyia asseguradora que l'empari.

El contractista tindra dret al cobrament integre de limport de les factures
presentades per aquest concepte, dins dels terminis habituals, independentment
de la durada dels tramits de reclamacid de danys i del seu resultat, tramits que
sempre haura de realitzar I'Ajuntament com a propietari o responsable dels béns
afectats.



1.2.2. EMPLACAMENT DELS MOTIUS NADALENCS

Habitualment els motius nadalencs s'instal*len en punts identificatius del municipi com
son el mateix Ajuntament, el Mercat Municipal, placa d’Europa, placa de la Pau, Passeig
Jaume I, accessos als barris i a les urbanitzacions i en vies urbanes de marcat caracter
comercial, emplacaments que poden veure’s modificats per criteris municipals i
comercials aixi com per les necessitats o sol*licituds de les associacions de comerciants
i/o veins.

En tot cas, abans de procedir a la instal-lacié dels motius nadalencs, el contractista rebra
del Departament de Comerc de I’Ajuntament o dels responsables municipals, una relacio
dels elements a instal*lar i la seva ubicacid.

1.2.3. PERIODES D'INSTAL'LACIONS, MANTENIMENT I DESMUNTATGE

Les installacions que siguin necessaries realitzar per a la il'luminacié nadalenca
comengara a funcionar a partir del dia que fixi I'Ajuntament, sent I'Uitim dia de
funcionament el 7 de gener, aquest Ultim no inclos.

Els treballs per instal*lar I'enllumenat podran iniciar-se com a molt aviat I'l d’octubre per
les linies, farratges, escomeses, quadres de comandament i altres accessoris, i la resta
el dia 1 de novembre.

Pel desmuntatge s'estableix com a maxim el 15 de gener.

1.2.4. VALORACIO DELS TREBALLS

Totes les actuacions que es realitzin cada temporada nadalenca es mesuraran per unitats
i es valoraran d’acord amb els corresponents preus unitaris que formen part de |'oferta
del contractista d’acord amb el present Plec.

El contractista presentara la corresponent factura un cop desmuntats i retirats tots els
motius, factura que revisara i conformaran els responsables municipals.

Les despeses corresponents al consum d’energia eléctrica, pels conceptes inclosos dins
del present annex, aniran a carrec de I'Ajuntament.

1.3. MANTENIMENT PREVENTIU

No n’hi hauran operacions de manteniment ordinari definides en aquest annex. Totes les
tasques vinculades amb el muntatge de motius nadalencs es consideraran
extraordinaries, anant a carrec del departament municipal que ho sol-liciti.

1.4. MANTENIMENT NORMATIU

Caldra garantir que el conjunt d’actuacions necessaries i indispensables per garantir la
instal*lacid, conservacio i posterior desmuntatge, s'adequa a la reglamentacio i normes
de seguretat que son d'aplicacié a aquests tipus d'instal‘lacions. El contractista assumira
la responsabilitat del compliment de les obligacions derivades de la normativa vigent pel
que fa als controls i inspeccions normatives que sén preceptives



La seguretat de les persones i la responsabilitat professional de I'estament tecnic
municipal, conjuntament amb el que és preceptiu, dona a les actuacions descrites en
aquest capitol una importancia prioritaria.

1.5. INVENTARI
Les instal*lacions i elements de qué es disposen en I'actualitat son:

« Pals de suport, de propietat municipal
» Motius lluminosos nadalencs:
o De propietat municipal.
o Enregim de lloguer facilitats per les associacions de comerciants i/o veins
o pel mateix Ajuntament.

Per les seves caracteristiques i dificultat de muntatge, els motius es classificaran en els
seglients tipus:

« Tipus “A”.- Estels i motius simples, generalment propietat de I'Ajuntament.
« Tipus “B".- Motius muntats sobre un bastidor de 5 m de longitud maxima.
« Tipus “D".- Motius simples llargs com poden ser estels Amb cua.

« Tipus “E".- Motius de grans dimensions o de caracter especial.

« Tipus “F”.- Motius simples adossats a fanals o a pals

e Tipus “G".- Guarniment d’arbrat Amb garlandes lluminoses.

» Arbre lluminds.

A l'inici de la prestacio del servei, el contractista rebra tots els motius i material propietat
de I'Ajuntament i fara el corresponent inventari aixi com un informe del seu estat i, si
cal, una proposta valorada pel seu arranjament i adequacio.

Durant la confeccié de I'esmentat inventari, s'assignara el tipus a cada motiu d‘acord
amb |'anterior classificacio.

A titol informatiu, es facilita el segiient quadre que correspon al nombre de motius
nadalencs de propietat municipal:

TIPUS A B D
QUANTITAT 15 7 3

m
n

G
4 17 126




|rieus  Jueicacio | wurs. | DESCRIPCIO |

A Sinies | Estel de 1,35 m.

- Escala dei 1 Estel de 1,35 m.

- Llevant 1 Estel de 1 35 m.

A Francoli - Regal de 1,7x1,5 m.

A Punta del cavall 1 Estel de 1,35 m.

A Esglesia 5. Ramon 1 Estel de 1,35 m.

- Esglesia M2 del Mar 1 Estel de 1,35 m.

- Eesglesia evangelista 1 Estel de 1,35 m.

A Major (Aragon) 1 Estelde 1,35 m.

A Carles buigas 3 Estel de 1,35 m.
TOTAL TIPUS "A" 15

B Pins 1 Bones Festes

8 Major (Pa i oli) | Campanes

B Viladomat 1 Noel-renos-abets

B Emprius 2 Noel-renos

B Fagana Ajtm. (balco) 1 Escut Ajtm.

B Via Aurelia | Ninot de neu 3x1,3 m.
TOTALTIPUS "B" 7

D Urb. Miardor 1 Estel amb cua de 3x1,3 m.

D Xalets de Salou 1 Estel amb cua de 3x1,3 m.

D Pla de l'era 1 Estel de de 3x1,5 m.
TOTAL TIPUS "D" 3

E Carril 1 Bones Festes 2 8x2,6 m.

E Ctra del far 1 Bones Festes 2 8x2,6 m.

E Pga. Bonet 1 Bola 3 D transitable @ 5 m.

E Mercat municipal 1 Regal 3 D transitable 5x5 m.
TOTALTIPUS "E" 4

F Carril 5 Anais de 1,45x1,10 m.

F Pg. Jaume | 11 Anais de 1,45x1,10 m.

F Via Roma (Clarel) 1 Bustia3 D
TOTAL TIPUS "F" 17

G Pga la Pau -+ Garlanda blanca

G Pavello centre 6 Garlanda blanca

G Pga. Bonet 42 Garlanda verda (moreres)

G Nucli antic 18 Garlandes 25w (custodia comerg)

G Barcelona (palmeres) 50 Cortina Led blanc de 2x3 m.
TOTAL TIPUS "G" 126

A 'Annex DOCUMENTACIO TECNICA es poden trobar fotografies de les diferents
tipologies de motius nadalencs.



1.6. REQUERIMENTS NORMATIUS

En la prestacid de les actuacions incloses en aquesta contracta sera d'aplicacié qualsevol
disposicid, norma o reglament de caracter europeu, estatal, autonomic o local, relacionat
amb |'objecte del contracte i que sigui vigent a la data d'adjudicacid.

2. PANCARTES

2.1. CONCEPTES GENERALS

L'objecte del present capitol és definir els treballs per la instal-lacid, el manteniment i
posterior desmuntatge de les pancartes que es vulguin col*locar per iniciativa municipal
al terme de Salou.

Per a realitzar el servei de col-locacié de pancartes que s’inclou en el present Plec,
I'empresa adjudicataria haura de disposar dels recursos necessaris per a I'execucio dels
seglients treballs:

« Construccio de fonaments per a suports.

» Instal'lacid de suports verticals i de cables fiadors, queda inclos també el seu
desmuntatge.

» Reposicid d’elements avariats o trencats.

« Muntatge i desmuntatge de suports de pancartes.

2.2. ABAST DELS TREBALLS DE LA INSTAL'LACIO, CONSERVACIO I
RETIRADA DE PANCARTES

L'adjudicatari esta obligat a I'execucid, amb caracter extraordinari segons preus de
I'oferta presentada, i pel que fa a aquest apartat del present Plec, de les tasques que es
relacionen tot seqguit:

« Transport, muntatge, i desmuntatge de tots els suports necessaris per a la
col*locacié de pancartes.
« Muntatge, conservacid i desmuntatge de pancartes.

El cost d’aquestes operacions anira integrament a carrec del centre gestor que realitzi la
peticio.

2.2.1. EMPLACAMENT DE LES PANCARTES

Habitualment les pancartes s'instal*len en punts identificatius del municipi , accessos als
barris i a les urbanitzacions i en vies urbanes de marcat caracter comercial,
emplacaments que poden veure’s modificats per criteris municipals i comercials aixi com
per les necessitats o sol*licituds de les associacions de comerciants i/o veins.

En tot cas, abans de procedir a la installacid, el contractista rebra I’Ajuntament,
responsables municipals, una relacid dels elements a instal*lar i la seva ubicacié

En tot cas, abans de procedir a la instal-lacid, el contractista rebra de part dels
responsables municipals, una relacid dels elements a instal*lar i la seva ubicacio.



2.2.2. MATERIALS

Els materials necessaris per a aquest tipus d'instal*lacions correspondran als necessaris
per col*locar les pancartes.

Les pancartes seran facilitades pel mateix Ajuntament o altres entitats autoritzades.

2.2.3. VALORACIO DELS TREBALLS

Totes les actuacions que es realitzin es mesuraran per unitats i es valoraran d’acord amb
els corresponents preus unitaris que formen part de |'oferta del contractista d’acord amb
el present Plec.

El contractista presentara la corresponent factura un cop desmuntats i retirats tots els
motius, factura que revisara i conformaran els responsables municipals.

2.3. REQUERIMENTS NORMATIUS

En la prestacid de les actuacions incloses en aquesta contracta sera d'aplicacié qualsevol
disposicid, norma o reglament de caracter europeu, estatal, autonomic o local, relacionat
amb l'objecte del contracte i que sigui vigent a la data d’adjudicacio.



ANNEX 6: DOCUMENTACIO GRAFICA I TECNICA

Enllag per descarrega de documentacio:

https://nuvol.salou.cat/index.php/s/8sRBHsDHnH6Bos3

1. ENLLUMENAT:

a. PLANOL INFLUENCIA
b. QUADRES ENLLUMENAT

2. INSTAL.LACIONS SEMAFORIQUES:

a. INVENTARI I PLANOLS CRUILLES SEMAFORIQUES
3. FONTS ORNAMENTALS:

a. INVENTARI EQUIPS

b. PLANOLS
4. ALTRES PRESTACIONS:

a. MOTIUS NADALENCS



