



Expedient núm.: 19/2025

Procediment: Contracte d'obres. Fase 2: Soterrament de la xarxa d'aigua del camí Deth Plan d'Arres a Vila

INFORME PROPOSTA D'OBRA

De conformitat amb els articles 28 i 118 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre de contractes del sector públic (LCSP), les entitats del sector públic han de justificar la necessitat del contracte i la idoneïtat de l'objecte.

Necessitat a satisfer:

És necessari l'adequació i millora de l'estat actual de la xarxa de subministrament d'aigua de Vila. Les feines s'executen al camí que uneix el poble de Vila amb el dipòsit d'aigua de subministrament de la xarxa de la població, aquest camí s'anomena "camí Deth Plan d'Arres". L'obra a executar consisteix en el soterrament de la canalització de polietilè existent al camí.

Es va realitzar una primera fase de l'execució per tal de soterrar el tram de canalització més proper a la població i en aquesta fase es realitzarà la resta del soterrament necessari fins al dipòsit.

Les obres definides a realitzar estan descrites en detall en la Memòria valorada redactada per l'arquitecte tècnic municipal Miquel Vidal Rosó.

Característiques del contracte:

Tipus de contracte:	Contracte d'obres
Objecte del contracte:	Fase 2: Soterrament de la xarxa d'aigua del camí Deth Plan d'Arres a Vila
Procediment de contractació:	Contracte menor
Tipus de Tramitació:	Ordinària
Codi CPV:	45232100-3 Obres auxiliars per canonades d'aigua 45232150-8 Treballs relacionats amb canonades de distribució d'aigua 45232151-5 Treballs de construcció de recondicionament de canalitzacions d'aigua 44162500-8 Canalització d'aigua potable
Valor estimat del contracte:	2.782,62€
IVA:	584,35€
Preu (IVA inclòs):	3.366,97€
Termini d'execució:	Es defineix un termini de dues setmanes des de l'inici de les obres amb la signatura de l'acta de replanteig

Quant a la competència de l'òrgan de contractació, de conformitat amb la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, es determina:





Òrgan competent:

Import dels recursos del pressupost	Valor estimat del contracte	% sobre els recursos	Òrgan de contractació
47.425,82 €	2.782,62 €	<10%	Alcalde President

Per tot l'anterior, PROPOSO:

Primer. Iniciar l'expedient de contractació per a l'execució de les obres "Fase2: Soterrament de la xarxa d'aigua del camí Deth Plan d'Arres a Vila".

Segon. Sol·licitar als serveis econòmics informe en relació a la suficiència de crèdit amb la formalització de la corresponent reserva de crèdit associada a la present licitació cas que l'informe de suficiència sigui favorable.

Tercer. Considerant la naturalesa del servei, es recomana, enviar invitacions a les següents empreses:

FUTURELITE SLU	B25623992
CONSTRUCCIONES MARIMANYA SL	B25479213
PROTECCIONS DE TAULS SL	B25838715

(Document signat electrònicament)

