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Projecte d’adaptació al canvi climàtic del local social – Sala de ball d’Arbolí 
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1. Objecte del contracte 
 
L’objecte del contracte és l’execució d’una sèrie d’actuacions d’obra prioritàries per a l’adaptació dels 
edificis públics per a prevenir l’excés de calor, en aquest sentit l’obra s’encamina a aconseguir un 
punt de reunió municipal, perfectament climatitzat i a punt per a posar-lo a disposició dels veïns i les 
veïnes del municipi com a refugi climàtic en front d’un episodi de calor extrema. 
 
ADJUDICADOR: Ajuntament d’Arbolí 
TIPUS DE CONTRACTE: Obra 
EXPEDIENT: 348/2024 
PRESSUPOST BASE DE 
LICITACIÓ(IVA INCLÒS): 

102.865,62 € 

CPV: 45200000-7 
45232141-2 

DESCRIPCIÓ: Treballs d’instal·lació d’ebenisteria i fusteria d’obra 
Instal·lacions de calefacció 

PROCEDIMENT 
D’ADJUDICACIÓ: 

Procediment obert simplificat 

 
 

2. Valor estimat del contracte 
 
Desglossament del pressupost de licitació: 
 
PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL 71.439,42 € 
13,00 % DESPESES GENEERALS  9.287,12 € 
6,00 % BENEEFICI INDUSTRIAL 4.286,37 € 
 85.012,91 € 
21% I.V.A. 17.852,71 € 
PRESSUPOST DE CONTRACTA 102.865,62 € 
A l’efecte previst a l’article 101.1 LCSP 9/2017, el valor estimat del contracte a realitzar ascendeix a la 
quantitat de 102.865,62 euros (IVA no inclòs). 
 

3. Termini d’execució de les obres 
 
La durada del contracte es preveu que sigui de 15 mesos, dels quals 3 mesos pel termini d’execució 
de les obres i un mínim de 12 mesos des de la recepció de les obres pel termini d’execució de les 
millores addicionals relatives al període de garantia, d’acord amb el termini màxim que el licitador 
hagi ofert. L’execució de l’obra ha d’estar finalitzada abans del 30 de juny del 2025. 
 
Dins del termini d'execució de les obres, aquestes hauran de quedar totalment finalitzades, els 
repassos executats i lliurada tota la documentació que sigui requerida per la Direcció Facultativa. 
 
L'acta de comprovació de replanteig i els terminis fixats en l'aprovació de programa de treball, 
s'entendran integrants del contracte i, per tant, són exigibles. 
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4. Classificació del contractista 

 
Segons l'article 77 de la llei 9/2017, de 8 de Desembre, de contractes del sector públic, i d’acord amb 
el Reial Decret 773/2015, de 28 d'agost, pel que es modifiquen determinats preceptes del Reglament 
General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel Reial Decret 
1098/2001, de 12 desembre, , no serà requisit indispensable la classificació del contractista en aquest 
contracte, atès que el seu import és inferior a 500.000€. 
 
No onbstant, amb independència de la quantia del projecte d'obres, es proposa que la classificació 
del contractista sigui la següent: 
 
La classificació del contractista ha de ser la següent: 
 
C)EDIFICACIONS 
8. Fusteria 
 

5. Responsabilitat del contractista  
 
5.1 El contractista és responsable de l’execució dels treballs segons les condicions establertes al 
contracte, els documents que componen el projecte i a les normes de la bona construcció.  
 
Com a conseqüència d’això, estarà obligat a esmenar els defectes, insuficiències tècniques, errors 
d’execució, omissions i infraccions de preceptes legals o reglamentaris que determini la Direcció 
Facultativa. 
 
Les despeses derivades de les operacions necessàries per esmenar o reconstruir les unitats d’obra 
defectuoses aniran a càrrec del contractista.  
 
Si les susdites deficiències no són esmenades en el termini establert, la Direcció Facultativa podrà 
optar per la resolució del contracte o per la concessió d'un nou termini al contractista, amb les 
conseqüències previstes en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contracte del Sector Públic.  
 
5.2 El contractista respondrà de la qualitat tècnica de les obres que executi, com també de les 
conseqüències que es dedueixin de les omissions, errors, mètodes inadequats o conclusions 
incorrectes en l’execució del contracte.  
5.3 El contractista és responsable de la correcta gestió dels residus generats i dels possibles 
desperfectes ocasionats per les obres en la via pública i entorn.  
 

6. Obligacions del contractista  
 
6.1. El contractista està obligat a complir les disposicions vigents en matèria de legislació laboral, 
seguretat social i de seguretat i salut en el treball.  
 
El contractista haurà de constituir l’òrgan necessari amb la funció específica de vetllar pel 
compliment de les disposicions vigents sobre seguretat i salut en el treball i designarà a la persona 
responsable de seguretat que assumeixi les obligacions corresponents en cada centre de treball.  
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L'incompliment d'aquestes obligacions d'ordre laboral i social o la infracció de les disposicions sobre 
seguretat i salut en el treball, no comportarà cap mena de responsabilitat per l'Ajuntament d’Arbolí.  
 
El contractista assumeix de forma única i exclusiva la responsabilitat durant l’execució dels treballs 
encarregats, dels accidents o perjudicis que pugui sofrir el personal propi o dels que causin a altres 
persones o entitats.  
 
6.2. El contractista està obligat a la guarda i conservació de les obres fins a la recepció definitiva de 
les mateixes.  
 
Per tant, respondrà dels defectes i faltes que puguin advertir-se per una indeguda i/o defectuosa 
conservació de les unitats d’obra, encara que aquestes hagin sigut examinades i comptessin amb la 
conformitat de la Direcció Facultativa, immediatament després de la seva execució o en qualsevol 
altre moment dins del període de vigència del contracte.  
 
Com a conseqüència d’això, estarà obligat a esmenar les faltes o defectes que resultin d’una 
indeguda i/o defectuosa conservació de les unitats d’obra, essent a compte i càrrec del contractista 
les despeses derivades de les operacions necessàries per esmenar, reparar o reconstruir les susdites 
unitats d’obra.  
 
6.3. El contractista instal·larà les senyals precises per indicar l’accés a l’obra, la circulació en la zona 
que ocupen els treballs i els punts de possible perill, tant en la mateixa obra com en els seus límits 
com immediacions.  
 
El contractista té l’obligació de complir amb les ordres que rebi per part de la Direcció Facultativa de 
les obres pel que fa a la instal·lació de senyalització complementària o modificació de les ja 
instal·lades.  
 
Les despeses que origini la senyalització seran a compte i càrrec del contractista. 
 
6.4. El contractista tindrà l’obligatorietat de la redacció del Pla de gestió de residus, d’acord amb 
l’estudi de gestió de residus de construcció i enderrocs del projecte i d’acord amb els requeriments 
específics del marc PRTR, que lliurarà a la Direcció Facultativa abans de l’inici de les obres.  
 
Segons especifica la disposició addicional 4a del Reial Decret 553/2020, de 2 de juny, pel qual es 
regula el trasllat dels residus a l’interior del territori de l’Estat, el posseïdor del residu (definit a 
l’article 2.f) del Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer) tindrà la consideració de productor inicial per a 
la regulació de la producció i gestió dels residus de construcció i demolició.  
 
L’empresa contractista està obligada a incloure en totes les fases de disseny i execució dels projectes 
i de manera individual i per a cada una d’elles, un Estudi de gestió de residus de construcció i 
demolició que es desenvoluparà posteriorment en el corresponent Pla de gestió de residus i 
construcció i demolició, conforme a l’establert en el Real Decret 105/2008, de 1 de febrer, pel que es 
regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició, on es compliran les següents 
condicions: 
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o Almenys el 70% del pes dels residus en construcció i demolició no perillosos 
(excloent el material natural mencionat a la categoria 17 05 04 de la Llista europea 
de residus establerta per la decisió 2000/532/EC), generats en el lloc de construcció, 
es prepararà per a la seva reutilització, reciclatge o valorització, incloses les 
operacions d’emplenament utilitzant residus per substituir altres materials, d’acord 
amb la jerarquia de residus i el Protocol de gestió de residus de construcció i 
demolició de la UE.  

o Els operadors hauran de limitar la generació dels residus en els processos relacionats 
amb la construcció i demolició, de conformitat amb el Protocol de gestió de residus 
de construcció i demolició de la UE i tenint en compte les millores tècniques 
disponibles i utilitzant la demolició selectiva per permetre l’eliminació i manipulació 
segura de substancies perilloses i facilitar la preparació per la reutilització i reciclatge 
d’alta qualitat mitjançant la retirada selectiva de materials, utilitzant els sistemes de 
classificació disponibles pels residus de construcció i demolició. Tanmateix, 
s’establirà que la demolició es porti a terme preferiblement de forma selectiva i la 
classificació es realitzarà de forma preferent en el lloc de generació dels residus. En 
el cas de generar-se residus perillosos, com l’amiant, aquests hauran de ser retirats, 
emmagatzemats i gestionats a través de gestors autoritzats pel seu tractament.  

o Els dissenys dels edificis i les tècniques de construcció recolzaran la circularitat i, en 
particular, demostraran, amb referència a la ISO 20887, per avaluar la capacitat de 
desmuntatge o adaptabilitat dels edificis, com estan dissenyats per ser més eficients 
en l’ús de recursos, adaptables, flexibles i desmuntables per permetre la reutilització 
i reciclatge.  

 
Per tal d’acreditar el compliment d’aquests tres requisits en matèria de gestió dels residus generats 
en les actuacions, la persona posseïdora dels residus i dels materials de construcció haurà d’aportar 
un informe firmat per la direcció facultativa de l’obra i que haurà de contenir l’acreditació 
documental de que els residus s’han destinat a la preparació per la reutilització, reciclat o valorització 
en gestors autoritzats i que es compleix amb el percentatge fixat del 70%. 
 
Aquest fet s’acreditarà a través dels certificats dels gestors de residus, que a més inclourà el codi LER 
dels residus entregats perquè es pugui comprovar al separació realitzada en l’obra. També s’inclourà 
el certificat relatiu als residus perillosos generats, encara que no computin per l’objectiu del 70%. 
 
Per tant, el contractista serà el responsable de gestionar i justificar a l’Ajuntament d’Arbolí la 
correcta gestió dels residus generats i la correcta gestió amb l’Agència de Residus de Catalunya, així 
com amb d’altres agents implicats dels tràmits establerts en la legislació vigent. Aquestes tasques 
s’hauran de dur a terme des de l’inici de l’execució de les obres fins a la finalització del contracte.  
 

7 Despeses exigibles al contractista  
 
Seran a compte i càrrec del contractista, si s’escau, les següents despeses, sense que la relació que 
segueix sigui limitativa, sinó merament informativa:  
 
a) Despeses originades com a conseqüència de les obligacions exigibles al contractista i de les 
establertes en els plecs del contracte, que s’han de complir durant l’execució del contracte.  
 
b) Qualsevol tipus de tribut, taxa, cànon i gravamen que sigui d’aplicació segons les disposicions 
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vigents. 
 
c) Despeses derivades d’autoritzacions, permisos o llicències propis del Contractista necessaris per a 
l’execució de les obres, a excepció de la llicència d’obres.  
 
d) Despeses pel subministrament i/o escomeses provisionals (aigua, electricitat,...), inclou la 
tramitació, gestió, despesa de muntatge, obra civil, conservació i retirada de les instal·lacions per al 
subministrament d'aigua, d'energia elèctrica, o altres necessàries per a l'execució de l'obra, així com 
contractació, consums, drets, legalitzacions, projectes, taxes, comptadors i altres elements.  
 
e) Despeses derivades de la legalització de totes les instal·lacions definides en el projecte, inclòs 
l’emissió de butlletins, certificats d’instal·lació, certificats finals, realització de proves de serveis, 
projectes, registres, inspeccions, pagament de les corresponents taxes i despeses de les entitats de 
control que s’escaiguin, i qualsevol gestió amb les companyies per permetre la contractació dels 
diferents subministraments, així com les gestions necessàries amb els diferents organismes i entitats 
per la posada en servei de les instal·lacions.  
 
f) Despeses derivades de la gestió de residus generats a les obres: neteja general de l’obra i de les 
zones confrontants de les zones d’actuació, transport i retirada de materials i equips, càrrega de 
runa, transport a l’abocador i taxes i/o cànons, i d’acord amb els requeriments específics del marc 
PRTR  
 
g) Despeses derivades dels mitjans auxiliars necessaris per a l’execució de les obres.  
 
h) Despeses derivades de les instal·lacions d’equips de maquinària necessaris per a l’execució de les 
obres.  
 
i) Despeses derivades de la protecció patrimonial com a conseqüència de prendre totes les 
precaucions que siguin procedents, per tal de minimitzar l’impacte de les obres en els elements 
patrimonials, garantint la seva conservació i protecció sense perjudici de complir amb les disposicions 
legals especials vigents sobre tals treballs.  
 
j) Despeses derivades de les operacions de:  
 
- Preparació de les zones de treball.  
- Desplaçament i/o retirada de qualsevol element que pugui entorpir els treballs i la posterior 
reubicació dels elements que hagi sigut necessari desplaçar i/o retirar  
- Protecció de sols, paraments, mobiliari urbà, arbrat i tot allò que sigui necessari per evitar que sigui 
danyat durant l’execució de les obres i la retirada de les mateixes un cop acabades les obres.  
- Les tasques necessàries pels correctes desenvolupaments dels treballs previstos en el projecte, així 
com les exigibles en la llicència d’obres i/o per companyies subministradores.  
 
k) Despeses originades per la retirada de materials rebutjats que determini la Direcció Facultativa.  
 
l) Despeses derivades dels rètols informatius de les obres, així com els senyals precisos per indicar 
l'accés a les obres i de circulació per l'entorn i de precaució.  
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m) Qualsevol dany i perjudici causat a tercers com a conseqüència de la implantació i/o l’execució de 
les obres.  
 
n) Despeses derivades dels rètols informatius de les subvencions atorgades a l’obra, d’acord amb les 
característiques que determini l’ens atorgant. 
 

8 Condicions generals d’execució  
 
8.1. Les condicions d'execució detallades en el present plec i en els diferents documents de projecte 
seran de directa aplicació a la totalitat de l'objecte.  
 
8.2. El contractista es compromet a executar les obres en els terminis aprovats, i d'acord amb l’oferta 
tècnica presentada d’acord amb el PCAP.  
 
8.3. L'adjudicatari cedeix amb caràcter exclusiu a l’Ajuntament d’Arbolí tots els drets d'explotació 
sobre els treballs que s'elaborin com a objecte de la present contractació, sense límit de temps ni 
d'àmbit territorial, i segons estableix el PCAP sobre la propietat intel·lectual.  
 
8.4. Segons estableix el PCAP clàusula 36 sobre la subcontractació, el contractista haurà de 
comunicar per escrit a l’òrgan de contractació, després de l’adjudicació del contracte i, com a molt 
tard, quan iniciï l’execució, la intenció de subscriure subcontractes, indicant els elements accessoris 
de la prestació que pretén subcontractar i la identitat, les dades de contacte i el representant o 
representants legals de l’empresa subcontractista, justificant suficientment l’aptitud d’aquesta per 
executar-la per referència als elements tècnics i humans de què disposa i a la seva experiència, i 
acreditant que no es troba incursa en prohibició de contractar –si l’empresa subcontractista té la 
classificació adequada per realitzar la part del contracte objecte de la subcontractació, la 
comunicació d’aquesta circumstància és suficient per acreditar-ne l’aptitud.  
 
El contractista haurà de notificar per escrit a l’òrgan de contractació qualsevol modificació que 
pateixi aquesta informació durant l’execució del contracte, i tota la informació necessària sobre els 
nous subcontractes.  
 
8.5. Cap d’obra:  
 
El contractista haurà de presentar a l’inici de l’obra, el nom de la persona nominada com a cap 
d’obra.  
 
El/La cap d’obra portarà les funcions que li són atribuïdes per la legislació vigent, a més d'allò que 
específicament es determina en el PCAP i en aquest Plec.  
 
El contractista tindrà l’obligatorietat de mantenir a la persona assignada durant l’execució del 
contracte, i en cas que sigui necessària la substitució s’haurà d’acreditar que la persona proposada 
disposa de la mateixa formació exigida en els criteris de puntuació. 
 

9 Condicions especials d’execució  
 
Les obres objecte del present contracte estaran subjectes a les condicions especials d’execució 
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especificades a continuació, les quals no comportaran un increment en l’import del contracte: 
 
9.1 El contractista, en l’elaboració i presentació de l’objecte del contracte, ha d’incorporar la 
perspectiva de gènere i evitar els elements de discriminació sexista en l’ús del llenguatge i de la 
imatge.  
 
9.2 El contractista està obligat a responsabilitzar-se de portar a terme una recollida selectiva dels 
residus generats durant l’execució del contracte, i haurà de retirar els envasos buits i embalatges per 
a depositar-los als contenidors corresponents o, si escau, en el punt verd o en un altre sistema de 
gestió de residus autoritzat.  
 
9.3 Afectació de l’execució de les obres a l’entorn exterior immediat de l’immoble, àmbit d’actuació i 
entorn.  
El contractista programarà els treballs i la situació de l’aplec de materials, perquè no afectin la 
circulació dels vianants ni el trànsit de vehicles per l’exterior de l’àmbit d’actuació, garantint el pas de 
persones i vehicles amb l’adequada senyalització per evitar accidents.  
 
9.4 Afectació de l’execució de les obres a l’interior de l’immoble, àmbit d’actuació i entorn.  
El contractista minimitzarà l’impacte de les obres en l’interior de l’immoble per tal de permetre la 
coexistència de l’obra amb l’ús cultural o d’altres usos que s’hi puguin realitzar.  
 
9.5 Neteja  
Durant l’execució de l’obra es realitzaran les neteges necessàries, per a un bon funcionament de la 
mateixa obra.  
Un cop finalitzada l’obra, es farà una neteja acurada de totes les zones afectades per les obres, 
incloses les zones d’abassegament, deixant l’àmbit en les mateixes condicions com a mínim que a 
l’inici de l’obra.  
 
9.6 Fiança de gestió de residus  
 
El contractista respondrà de la correcta gestió dels residus generats en l’obra. Per donar compliment 
a aquest punt el contractista haurà de dipositar la fiança corresponent. L’import de la garantia a 
dipositar com a fiança és l’indicat en la Diligència que atorga la llicència d’obres i s’haurà de dipositar 
en el mateix moment de la constitució de la garantia definitiva. La garantia abans esmentada s’haurà 
de constituir davant de l’Ajuntament d’Arbolí, en els termes establerts pel mateix. Un cop finalitzada 
l’obra caldrà presentar a l’Ajuntament d’Arbolí el certificat del gestor referent a la quantitat i tipus de 
residus generats, en el termini d’un mes des de la signatura del certificat final d’obra. 
 
9.7 Grau de permanència o dedicació del Cap d’Obra  
 
Per les especials condicions de les obres, l’empresa haurà de garantir un grau de permanència o 
dedicació de la persona designada com a Cap d’Obra, del 50%. 
 

10 Bases per a la realització dels treballs  
 
El contracte d’obres s’executarà amb subjecció a les estipulacions contingudes en el present plec de 
clàusules administratives particulars així com a allò establert en els articles 139 i següents del RD 
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1098/2001, de 12 d’octubre, aprovant el Reglament General de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques (RGLCAP).  
 
10.1. Els treballs a executar els determinarà el projecte aprovat per l’Ajuntament d’Arbolí. El personal 
tècnic designat per aquest organisme, efectuarà la inspecció, comprovació i vigilància per a la 
realització correcta de l'obra contractada.  
 
El contractista haurà de complir les ordres i instruccions, relatives a la interpretació del projecte, que 
li doni la persona que exerceixi la Direcció de les obres.  
 
Tanmateix, haurà de facilitar l’accés a tota la informació, tant documental com de camp que li sigui 
requerida per la Direcció Facultativa, en qualsevol moment de l’execució de les obres.  
 
10.2. Replanteig de les obres  
 
El contractista haurà de realitzar les comprovacions de les característiques geomètriques de l’obra i 
els replantejos de les diferents unitats d’obra que siguin necessaris per a la correcta execució de les 
mateixes, així com els que li siguin requerides per part de la Direcció Facultativa de les obres, les 
quals hauran de ser aprovats expressament per aquesta.  
 
Seran a compte i càrrec del contractista les despeses dels materials, equips, mitjans auxiliar i mà 
d’obra necessaris per realitzar els replantejaments i comprovacions dels mateixos.  
 
10.3. Aportació d’equip de maquinària i mitjans auxiliars  
 
El contractista haurà d’aportar a les obres l’equip de maquinària i mitjans auxiliars que siguin 
necessàries per a la correcta execució de les diferents unitats d’obra en els terminis parcials i totals 
segons programa de treball i contracte.  
 
En el cas que en els plecs del contracte o documents de projecte s’especifiqui l’aportació per part del 
contractista d’un equip de maquinària i mitjans auxiliars concret i detallat, la Direcció Facultativa 
exigirà aquesta aportació en els termes i detalls fixats.  
 
L’esmentat equip i/o mitjà auxiliat quedarà adscrit a l’obra mentrestant s’executin les unitats d’obra 
en els que s’ha d’utilitzar.  
 
El contractista no podrà efectuar cap reclamació fundada en la insuficiència de la dotació de l’equip 
i/o mitjans auxiliars previstos per l’execució de l’obra, encara que aquests estiguin detallats en alguns 
dels documents de projecte.  
 
10.4. Materials  
 
Les condicions tècniques dels materials a emprar els determinarà el plec de condicions tècniques del 
projecte aprovat per l’Ajuntament d’Arbolí i els diferents documents que conformen el mateix, 
essent d’aplicació directa a la totalitat de l’objecte del concurs.  
 
En el cas que en els documents de projecte figuri alguna marca comercial d’un producte industrial 
per designar-lo, s’entendrà que es fa esment a les qualitats i característiques del producte, podent el 
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contractista, utilitzar altres productes d’una altra marca o model equivalent, que tingui les mateixes 
qualitats i característiques que el de projecte, prèvia autorització expressa de la Direcció Facultativa.  
 
El contractista notificarà a la Direcció facultativa, amb suficient antelació, la procedència dels 
materials que es proposa utilitzar, i aportarà les mostres, dades i documentació tècnica necessària 
per l’aprovació del material per part de la Direcció Facultativa.  
 
Abans de la col·locació de qualsevol material, el contractista presentarà, a sol·licitud de la Direcció 
Facultativa, els catàlegs, cartes, mostres, certificats d’homologació emesos per una entitat oficial, 
certificats de garantia i la documentació que li sigui requerida dels materials a utilitzar. 
 
El contractista només podrà utilitzar els materials en l’obra prèvia acceptació i autorització per la 
Direcció Facultativa, en els termes i formes que aquesta assenyali per correcte compliment de les 
condicions tècniques establertes. 
 
Si la Direcció Facultativa no acceptés els materials proposats pel contractista, haurà de ser comunitat 
per escrit al mateix, assenyalant les causes que motiven la decisió.  
 
En cap cas, el contractista podrà utilitzar a l’obra materials no autoritzats i aprovats per la Direcció 
Facultativa.  
 
En el cas que el contractista utilitzés materials no autoritzats per la Direcció Facultativa i aquesta 
ordenés la seva retirada i substitució, seran a càrrec i compte del contractista les despeses derivades 
de les operacions de retirada i substitució dels materials no autoritzats.  
 
La recepció dels materials per la Direcció Facultativa, no eximeix al contractista del seu compliment 
de les característiques exigides pel mateix en el corresponent plec de condicions tècniques del 
projecte i els diferents documents que el conformen.  
 
El contractista realitzarà sense cost afegit, totes aquelles mostres d’acabats o unitats d’obra que 
determini la Direcció Facultativa.  
 
El contractista procurarà utilitzar materials de construcció extrets de zones pròximes, i escollir 
materials provinents de recursos renovables i obtinguts per mitjans de processos respectuosos amb 
el medi ambient, i d’acord amb els requeriments específics del marc PRTR.  
 
El contractista facilitarà la documentació que li sigui exigida per la Direcció Facultativa en quan a la 
traçabilitat i procedència de cada subministrament dels materials.  
 
Els materials col·locats o elements susceptibles de malmetre’s es protegiran amb elements de 
protecció que es puguin reutilitzar o reciclar.  
 
10.5. Energia i recursos  
 
Durant el procés d’execució de les obres el contractista farà controls periòdics dels consums de 
combustible (gasoil) destinat als grups electrògens de suport, maquinària d’obra i dels derivats dels 
subministraments d’electricitat i aigua, anotant-ne el consum en un full de registre.  
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10.6. Residus generats  
 
El contractista és responsable de la correcta gestió dels residus generats en obra.  
 
El contractista haurà d’incorporar solucions de prevenció, reutilització, reciclatge i recollida de 
residus basades en els principis de l’economia circular.  
 
Haurà d’avaluar possibles alternatives a la prevenció i minimització en la generació de residus 
mitjançant la utilització de tècniques, procediments o materials que atenuen o eliminin els fluxos 
comuns de residus. Almenys s’atendrà a tres grups claus de residus amb potencial de reducció en la 
fase de disseny.  
 
De la mateixa manera, haurà d’identificar alternatives o marcadors per a materials reciclats o 
valoritzats, de tal manera que de tot això es pugui derivar un benefici ambiental derivat.  
 
El contractista haurà de preveure procediments per a classificar els residus d’obra en grups clau de 
residus.  
 
El contractista haurà d’incorporar solucions de prevenció, reutilització, reciclatge i recollida de 
residus basades en els principis de l’economia circular i de proximitat. 
 
El contractista haurà d’incorporar per la prevenció i minimització en la generació de residus la 
utilització de tècniques, procediments o materials que atenuen o eliminin els fluxos comuns de 
residus.  
 
10.7. Seguretat i salut en les obres  
 
El contractista està obligat a complir les disposicions vigents en matèria de legislació laboral, social i 
de seguretat i salut en el treball.  
 
L'incompliment d'aquestes obligacions d'ordre laboral i social o la infracció de les disposicions sobre 
seguretat i salut en el treball, no comportarà cap mena de responsabilitat per l'Ajuntament d’Arbolí.  
 
El contractista assumeix de forma única i exclusiva la responsabilitat durant l’execució dels treballs 
encarregats, dels accidents o perjudicis que pugui sofrir el personal propi o dels que causin a altres 
persones o entitats.  
 
10.8. Conservació del medi ambient  
 
El contractista, tant en els treballs realitzats dins dels límits de l’obra com fora d’aquests, haurà 
d’adoptar les mesures necessàries per què les afectacions al medi ambient siguin mínimes, o en tot 
cas les previstes en la documentació ambiental de projecte.  
 
El contractista ha de conèixer quines són les implicacions ambientals de la seva actuació sobre el 
medi, per tal de poder emprendre mesures que contribueixin a la minimització dels possibles 
impactes.  
 
Les obres hauran de ser gestionades de manera respectuosa amb el medi ambient en termes d’ús de 

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
A
j
u
n
t
a
m
e
n
t
 
d
'
A
r
b
o
l
í
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
6
7
3
D
7
5
8
8
B
4
6
C
4
0
A
E
8
B
F
3
7
2
0
8
C
E
4
B
1
D
4
2
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
0
4
/
0
3
/
2
0
2
5
 
a
 
l
e
s
 
1
0
:
3
2
:
2
2

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
PASCUAL SERRA MARIA - ** el dia 25/02/2025 a les 18:19:22



 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                               
                                     

 C. Major, 20 - 43365 ARBOLÍ (Tarragona) – NIF: P4301500G - Tel/Fax: 977 816014   e-mail:  aj.arboli@altanet.org 

AJUNTAMENT 
D'ARBOLÍ 
 BAIX CAMP 
TARRAGONA 

 

recursos, consum d’energia, contaminació i generació de residus.  
 
El contractista entregarà tota la documentació que sigui requerida relativa a aspectes ambientals 
vinculats a l’execució de les obres.  
 
10.9. Acabament i finalització de les obres  
 
Finalitzades l’execució material de les obres i dins del termini d’execució de les mateixes, el 
contractista haurà de:  
 
- Realitzar els repassos indicats per la Direcció Facultativa. 
 
- Proporcionar la documentació final d’obra que li sigui requerida per la Direcció Facultativa. 
 

11 Valoració i abonament dels treballs 
 
11.1. Pressupost de licitació.  
 
Durant l’execució del present contracte regiran els preus d’execució material que figuren en el 
quadre de preus del projecte, els quals s’incrementaran en els percentatges adoptats en concepte de 
despeses generals (establert en el 13%) i benefici industrial (establert en el 6%) per formar el 
pressupost de licitació, sobre el que se li aplicarà la baixa oferta per l’adjudicatari.  
 
Quan sigui necessari executar tasques o unitats d’obra no contemplades en el projecte, es valoraran 
aplicant els preus unitaris del projecte o en el cas que no existissin, els de la base BEDEC de l’any de 
redacció del projecte.  
 
Els preus de la base BEDEC incorporen el preu d’execució material, que es veurà afectat pels 
percentatges, abans especificats, en concepte de despeses generals i benefici industrial, la baixa 
oferta i l’IVA vigent.  
 
Quan les tasques o unitats d’obra no contemplades al projecte, no puguin ser valorades per 
l’aplicació d’aquest sistema, els imports dels mateixos seran fixat per la Direcció Facultativa tenint en 
compte les observacions formulades pel contractista.  
 
11.3. La facturació de les obres executades es realitzarà mensualment amb relació valorada segons el 
pressupost vigent, aplicant als preus unitaris de cada partida d’obra l’amidament realment executat.  
 
La relació valorada es farà sempre a origen i la factura s’expedirà en els primers deu dies següents al 
mes que corresponguin.  
 
A tal efecte, es presentarà a la Direcció facultativa la certificació d'obres trimestral amb la següent 
documentació, abans del dia 5 del mes següent al de la certificació:  
 

- Carpeta de la certificació amb resum econòmic i relació valorada de l’obra executada. 
 

- Programa de treball vigent amb valoració econòmica i amb els gràfics comparatius entre la 
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certificació prevista i l'executada tant mensual com a origen. 
 

- Actes de les visites d’obra del període, així com si és el cas còpia del llibre d’ordres, en format 
digital (PDF). 

 
- Recull fotogràfic composat per vistes generals de tota l’obra, del procés constructiu i altres 

qüestions d’interès, en format digital (JPG) (en el cas que les actes de visita d’obra incorporin 
fotografies, no cal presentar un altre recull fotogràfic).  

 
- Juntament amb la 1a certificació d’obra, s’ha de presentar:  

 
- Còpia de la pòlissa d’assegurança tot risc i responsabilitat civil, i rebut de les mateixes 

conforme s’ha realitzat el pagament per part del contractista.  
 

- Justificació conforme s’ha col·locat el rètol d'obra. 
 
En cas que la certificació es presenti fora del termini indicat o manqui alguna de la documentació 
requerida, serà retornada i s’haurà de presentar una certificació d’import zero.  
 
En cas de presentar-se certificació amb import zero, s'acompanyarà del corresponent informe 
justificatiu. 
 
11.4. Rebudes les obres i dins els termes i terminis establerts al plec de clàusules administratives 
particulars, l’òrgan de contractació aprovarà la certificació final de les obres executades.  
 
La corresponent certificació final de les obres, haurà d’anar acompanyada del projecte d’obra 
executada que constarà de la documentació següent:  
 

• Memòria final explicativa amb les modificacions introduïdes al llarg de l’obra, especificant 
els increments / decrements per capítols i % que implica sobre el pressupost d’adjudicació.  

 
• Quadre resum. 

 
• Acta d’amidaments de les obres realment executades d’acord amb el projecte.  

 
• Pressupost comparatiu. 

 
• Resum per capítols. 

 
• Col·lecció completa de plànols actualitzats amb l’obra realment executada en format PDF i 
editable. 

 
• Es completarà amb la Memòria i Quadres de Preus (núm. 1, núm. 2 i Justificació de Preus) 
del Projecte Executiu adjudicat i del Projecte Modificat (si és el cas), així com les Actes de 
Preus Nous tramitades.  
 
• Recull fotogràfic de tot el procés constructiu separat per processos constructius en format 
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digital (JPG). 
 
Tota la documentació es lliurarà en format natiu i PDF. 
 

12 Annex Garanties  
 
12.1. El contractista respondrà davant de l’Ajuntament d’Arbolí o de tercers adquirents de l’edifici 
dels danys materials ocasionats segons l’article 17 de la Llei d’Ordenació de l’Edificació.  
 
12.2. El termini de garantia s’estableix en 12 mesos i començarà a computar el dia següent a la 
recepció de les obres. 
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