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CONTRACTE ADMINISTRATIU PER A L’EXECUCIÓ DE L’OBRA MILLORES 

ALS ESPAIS DE L’ESCOLA MARE DE DÉU DE MONTSERRAT PER A LA 

LLAR INFANTS – FASE 2 

 

A l’Albagés, el dia 24 de febrer de 2025 

 

REUNITS: 

D’una part, el Sr. Víctor Masip Romero, major d’edat, en qualitat d’Alcalde i en 

nom i representació de l’Ajuntament de l’Albagés, amb NIF P2500600H, assistit 

per Nicole Arias Reyes, secretària-interventora del SAT del Consell Comarcal 

de Les Garrigues, que dóna fe de l’acte. 

De l’altra part, el Sr. Josep Maria Escobedo Farre  amb NIF 43721695Y , en 

representació de l’empresa CODECO OBRES S.L domiciliada a P.L Cami dels 

Frares, Carrer H, nau L de Lleida, d’ara en endavant l’adjudicatari. 

Es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària i suficient per a 

contractar en les respectives qualitats en què actuen i de comú acord, i: 

MANFIESTEN: 

I. Que per acord del Ple de l’Ajuntament de l’Albagés, en sessió extraordinària 

de 17 de desembre de 2024 es va donar inici a l’expedient de contractació així 

com es va aprovar el Plec de Clàusules Administratives particulars reguladores 

de la contractació de l’obra “Millores als espais de l’escola Mare de Déu de 

Montserrat per a llar d’infants – Fase 2”, el projecte del qual consta d’un 

pressupost base de licitació per import de 160.147,13 euros, IVA vigent inclòs, i 

un termini d’execució de 70 dies.  

 

II. Que el dia 15 de gener de 2025 es va reunir la Mesa de Contractació per 

procedir a l’obertura dels sobres de les proposicions presentades al 
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procediment obert simplificat de licitació del contracte, i posteriorment també el 

dia 15 de gener de 2025, en la que es va acordar proposar a l’empresa 

CODECO OBRES S.L atès que va obtenir una valoració de 100 punts, d’acord 

amb l’oferta presentada i mitjançant la valoració de criteris objectius. 

 

Que l’empresa adjudicatària ha constituït una garantia definitiva mitjançant  

mitjançant contracte d’assegurança de caució amb una entitat asseguradora 

per operar en la forma i condicions establertes reglamentàriament amb 

l’empresa MUSAAT, Mutua de Seguros a Prima Fija, amb  CIF V-28865855 per 

import de 6.149,12€€ (sis mil cent quaranta-nou euros amb dotze cèntims), 

quantitat que serà retornada o cancel·lada quan s’hagi produït el venciment del 

termini de garantia i s’hagi acomplert satisfactòriament el contracte, o bé quan 

s’hagi resolt per raó no imputable a l’adjudicatari. 

 

III.  Que per acord del Ple, en sessió ordinària de 6 de febrer de 2025 , s’ha 

adjudicat l’execució de l’obra Millores als espais de l’escola Mare de Déu de 

Montserrat per a llar d’infants – Fase 2, a l’empresa CODECO OBRES S.L. 

amb CIF B25538257 

 

IV. Que l’empresa adjudicatària ha presentat el Pla de Seguretat i Salut de 

l’obra a executar, el qual ha estat aprovat mitjançant Decret de l’Alcaldia núm. 

16/2025  

 

V. En el cas d’aquest contracte, atenent a la seva naturalesa, el responsable 

del contracte serà el director facultatiu de l’obra. 
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Així doncs, formalitzen el present contracte que es regirà per les següents 

CLÀUSULES: 

I. Objecte 

El Sr. Josep Maria Escobedo Farre amb DNI  43721695Y, en representació de 

l’empresa CODECO OBRES S.L, amb CIF B25538257, s’obliga a l’execució de 

l’obra “Millores als espais de l’escola Mare de Déu de Montserrat per a llar 

d’infants – Fase 2” per l’Ajuntament de l’Albagés d’acord amb el Plec de 

Clàusules administratives particulars, que degudament signats per les parts en 

prova d’acceptació incondicional i sense reserves, s’incorporen com a 

document annex al present contracte, juntament amb l’oferta econòmica, les 

millores ofertes per l’adjudicatari i la resta de documents. 

L’adjudicatari manifesta expressament que ha reconegut suficientment 

l’emplaçament a on s’hauran d’executar els treballs, prenent les mides i dades 

necessàries que es consideren aptes per la correcta execució de les obres. Així 

mateix, manifesta també que ha estudiat amb deteniment la documentació 

definitòria de les obres, que considera suficient, així com les clàusules del 

present contracte i els seus annexos.  

En conseqüència, el contractista adjudicatari declara la seva capacitat per 

desenvolupar els treballs objecte del present contracte, amb total compliment 

de les normes, prescripcions i condicions exposades en la documentació 

contractual. 

 

II. Preu 

L’import total del contracte és de 148.808,72€  (cent quaranta-vuit mil vuit-cents 

vuit euros amb setanta-dos cèntims) amb el següent detall: 122.982,41 € de 

base més 25.823,31 € en concepte d’IVA al tipus del 21%. 

El preu del contracte serà abonat dins els trenta dies següents a la data 

d’aprovació per part de l’Ajuntament de les certificacions d’obra que acreditin la 
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realització parcial o total del contracte, de conformitat amb la factura expedida 

per l’adjudicatari. 

El pagament a l’empresa contractista s’efectuarà contra presentació de factura 

expedida i d’acord amb la normativa vigent, en els terminis i les condicions 

establertes en els articles 198 i 243 de la LCSP. 

L’expedició de les certificacions de l’obra executada s’efectuarà en els terminis 

que assenyali la direcció d’obra. 

El contractista adjudicatari també haurà d’aportar respecte els seus 

subcontractistes, la documentació que s’exigeixi com a contractista, en els 

termes de l’article 217 de la LCSP.  

En la mateixa línia, també caldrà que el contractista adjudicatari justifiqui el 

compliment dels pagaments als subcontractistes, una vegada acabada la 

prestació dins dels terminis de pagament legalment establerts en l’article 216, 

en relació amb l’article 198.4 de la LCSP i en la Llei 3/2004 de 29 de desembre, 

en el que li sigui aplicable. 

 

III. Revisió de preus 

Durant el termini de vigència del contracte no tindrà lloc la revisió de preus. 

 

IV. Termini d’execució de les obres 

El termini d’execució màxim de l’obra és d’un mes comptat des de l’endemà de 

la signatura de l’acta de replanteig, d’acord amb la proposta efectuada per 

l’empresa pel que fa a la reducció del termini màxim d’execució. 

L’execució del contracte començarà amb l’acte de comprovació del replanteig 

que es realitzarà en el termini màxim de 15 dies a la formalització del contracte, 

havent-se aprovat el Pla de Seguretat i Salut, presentat per l’empresa 

adjudicatària. 
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Si en relació al termini total, el contractista incorregués en demora per causes a 

ell imputables, es procedirà de conformitat amb l’article 192 de la LCSP. 

 

V. Garantia 

El termini de garantia de l’obra serà de tres anys (un any de base més dos 
anys oferts per l’adjudicatari com a millora) a comptar des de la recepció de les 
obres, termini durant el qual s’ha de mantenir la fiança definitiva prestada per 
l’empresa per import de 6.149,12€€ (sis mil cent quaranta-nou euros amb dotze 
cèntims .-€) 
 Les despeses de conservació i vigilància durant el termini de garantia seran a 

càrrec del contractista. 

Dins del termini de quinze dies anteriors al compliment del termini de garantia, 

la direcció facultativa, d'ofici o a instància del contractista, redactarà un informe 

sobre l'estat de les obres. Si aquest fos favorable, el contractista quedarà 

rellevat de tota responsabilitat, exceptuant el que està disposat en l'article 244 

de la LCSP, procedint-se a la devolució o cancel·lació de la garantia. 

Si l'informe no fos favorable i els defectes observats fossin deguts a 

deficiències en l'execució de les obres i no a l'ús de l’obra, durant el termini de 

garantia, la direcció facultativa procedirà a dictar les oportunes instruccions al 

contractista per a la deguda reparació de l’obra, concedint-li un termini, durant 

el qual continuarà encarregat de la conservació de l'obra, sense dret a percebre 

quantitat alguna per ampliació del termini de garantia.  

 

Si l'obra pateix deterioraments greus incompatibles amb la seva funció amb 

posterioritat a l'expiració del termini de garantia, per vicis ocults, a causa 

d'incompliment del contracte per part del contractista, aquest respondrà dels 

danys i perjudicis que es produeixin o es manifestin durant un termini de 15 

anys a comptar des de la recepció. 
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Transcorregut aquest termini sense que s'hagi manifestat cap dany o perjudici, 

quedarà totalment extingida la responsabilitat del contractista. 

 

VI. Documentació integrant del contracte 

L’Ajuntament de l’Albagés i el contractista adjudicatari assumeixen la integritat 

dels drets i obligacions dimanats del present document, en subjecció a la 

següent documentació que revestirà caràcter contractual: 

a) El Plec de Clàusules Administratives particulars – ANNEX I 

b) El projecte de l’obra objecte de licitació – ANNEX II 

c) L’oferta econòmica proposada pel contractista adjudicatari - ANNEX III 

d) La relació de millores ofertes pel contractista adjudicatari – ANNEX IV 

e) El Pla de Seguretat i Salut – ANNEX VI 

De la documentació que acaba d’indicar-se com a definitòria de l’objecte 

d’aquest contracte, manifesten ambdues parts posseir-ne còpia exacta, essent 

tota ella signada per ambdues parts, formant així, part integrant del present 

contracte. 

 

VI. Responsabilitat del contractista 

L’empresa contractista és responsable de la qualitat tècnica dels treballs que 

digui a terme, així com també de les conseqüències que es dedueixin per 

l’Administració o per a terceres persones de les omissions, errors, mètodes 

inadequats o conclusions incorrectes en l’execució del contracte. 

L’empresa contractista executa el contracte al seu risc i ventura i està obligada 

a indemnitzar els danys i perjudicis que es causin a tercers persones com a 

conseqüència de les operacions que requereixi l’execució del contracte, 

excepte en el cas que els danys siguin ocasionats com a conseqüència 

immediata i directa d’una ordre de l’Administració. 



  
 

Pla de Recuperació, Transformació y Resiliència - Finançat per la Unió Europea – Next Generation EU 

Per tant, l’adjudicatari està obligat a disposar de la corresponent pòlissa de 

responsabilitat civil d’import que cobreixi possibles indemnitzacions a tercers, la 

qual haurà de mantenir vigent durant l’execució del contracte i el període de 

garantia, d’acord amb els articles 196 i 197 de la LCSP. 

 

Obligacions del contractista 

a) Obligacions laborals i socials. El contractista adjudicatari està obligat al 

compliment de les disposicions vigents en matèria laboral, de seguretat 

social i de prevenció de riscos laborals. 

 

b) El contractista adjudicatari està obligat a dedicar o adscriure a l’execució 

del contracte els mitjans personals i materials necessaris per la correcta 

execució de l’obra dins del termini. 

 

c) El contractista adjudicatari haurà de complir les previsions establertes en 

el Pla de Seguretat i Salut. 

 

d) El contractista ha d’encarregar-se que el personal contractant per a 

l’execució del contracte sigui informat i format vers els riscos inherents a 

les tasques que desenvolupen. 

 

e) L’adjudicatari no tindrà dret a indemnització per causa de pèrdues, 

avaries o perjudicis ocasionats en els béns abans del seu lliurament a 

l’Administració, llevat que aquesta hagués incorregut en mora al rebre’ls. 

 

f) El contractista s’obliga a aplicar, en executar l’obra, les mesures 

destinades a promoure la igualtat entre homes i dones. 

 

g) El contractista ha de complir les ordres i les instruccions que en la 

interpretació tècnica del contracte li doni el director de l’obra. 
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h) Senyalització de les obres. El contractista adjudicatari està obligat a 

instal·lar a càrrec seu, les senyalitzacions precises per tal d’indicar 

l’accés a l’obra, la circulació en la zona que ocupen els treballs i els 

punts de possible perill deguts a la marxa dels treballs, tan en dita zona 

com en els seus límits i voltants. 

 

i) L’adjudicatari tindrà l’obligació d’adquirir, instal·lar, eventualment reparar 

i retirar el cartell de publicitat de les obres des de l’inici fins al final de 

l’execució, en un lloc visible, d’acord amb les característiques indicades 

per l’Ajuntament. 

 

j) El contractista ha de facilitar al director de l’obra i a l’Administració 

l’accés a tota informació, tant documental com de camp, que li 

requereixin en qualsevol moment durant l’execució de les obres. 

 

k) El contractista s’obliga a la gestió dels residus així com a deixar net 

l’emplaçament una vegada finalitzada l’execució de l’obra. 

 

l) El contractista adjudicatari tindrà la resta de drets i obligacions regulats 

en el Plec de Clàusules administratives. 

 

VII. Subcontractació 

D’acord amb la clàusula núm. 35 del Plec de Clàusules, el contractista no podrà 

subcontractar les actuacions que suposen l’objecte principal de l’obra.  

El contractista podrà concertar amb tercers la realització parcial de les 

actuacions que complementen l’actuació principal d’aquest contracte sempre 

que es compleixin els requisits i condicions establerts a l'article 215 LCSP. 
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Així, en el cas que es subcontractin determinades actuacions, la subscripció 

dels subcontractes està sotmesa al compliment dels requisits següents, d’acord 

amb l’article 215 de la LCSP: 

a) El contractista ha de comunicar per escrit, després de l’adjudicació del 

contracte i, com a molt tard, quan iniciï l’execució d’aquest, a l’òrgan de 

contractació la intenció de subscriure els contractes i ha d’assenyalar la 

part de la prestació que es pretén subcontractar, així com també la 

identitat, les dades de contacte i el/s representant/s legal/s del 

subcontractista. També ha de justificar suficientment l’aptitud d’aquest 

per executar-la per referència als elements tècnics i humans de què 

disposa i a la seva experiència, i ha d’acreditar que aquest no està 

incurs en prohibició de contractar d’acord amb l’article 71. 

 

b) El contractista principal ha de notificar per escrit a l’òrgan de contractació 

qualsevol modificació que pateixi aquesta informació durant l’execució 

del contracte principal, i tota la informació necessària sobre els nous 

subcontractistes. 

 

c) En el cas que el subcontractista tingui la classificació adequada per 

realitzar la part del contracte objecte de la subcontractació, la 

comunicació d’aquesta circumstància és suficient per acreditar-ne 

l’aptitud. 

 

d) L’acreditació de l’aptitud del subcontractista es pot efectuar 

immediatament després de la subscripció del subcontracte si aquesta és 

necessària per atendre una situació d’emergència o que exigeixi 

l’adopció de mesures urgents i així es justifica suficientment. 

Els subcontractes que no s’ajustin al que indica l’oferta, perquè se subscriuen 

amb empresaris diferents dels que s’hi indiquen nominativament o perquè es 

refereixen a parts de la prestació diferents de les que s’hi assenyalen, no es 
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poden subscriure fins que transcorrin vint dies des que s’hagi cursat la 

notificació i s’hagin aportat les justificacions a què es refereix la lletra a) 

d’aquest apartat, llevat que amb anterioritat hagin estat autoritzats 

expressament, sempre que l’Administració no hi hagi notificat dins d’aquest 

termini la seva oposició. Aquest règim és aplicable igualment si els 

subcontractistes han estat identificats en l’oferta mitjançant la descripció del 

seu perfil professional. 

Sota la responsabilitat del contractista, els subcontractes es poden concloure 

sense necessitat de deixar transcórrer el termini de vint dies si la seva 

subscripció és necessària per atendre una situació d’emergència o que exigeixi 

l’adopció de mesures urgents i així es justifica suficientment. 

Els subcontractistes queden obligats només davant el contractista principal, 

que assumeix, per tant, la responsabilitat total de l’execució del contracte 

davant l’Administració, d’acord estrictament amb el Plec de Clàusules 

administratives particulars o document descriptiu, i amb els termes del 

contracte, inclòs el compliment de les obligacions en matèria mediambiental, 

social o laboral a què es refereix l’article 201. 

En cap cas el contractista pot concertar l’execució parcial del contracte amb 

persones inhabilitades per contractar d’acord amb l’ordenament jurídic o 

compreses en algun dels supòsits en l’article 71. 

Sense prejudici del que estableix la disposició addicional cinquanta-unena de la 

LCSP, els subcontractistes no tenen acció directa davant de l’Administració 

contractant per les obligacions contretes amb ells pel contractista com a 

conseqüència de l’execució del contracte principal i dels subcontractes. 

Els pagaments del contractista adjudicatari als subcontractistes hauran de 

respectar el que determina l’article 216 de la LCSP. L’Ajuntament, en qualsevol 

moment podrà comprovar aquest extrem, en els termes de l’article 217 de la 

mateixa llei. 
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VIII. Pla de Seguretat i Salut 

L’adjudicatari ha elaborat un Pla de Seguretat i Salut en el treball de l’obra 

ajustat a l’estudi bàsic de seguretat i salut que conté el projecte, en el que 

s’analitzen, estudien, desenvolupen i complementen les previsions contingudes 

en aquests. 

El Pla ha estat aprovat per l’Ajuntament, abans de l’inici de l’obra, amb un 

informe previ del coordinador en matèria de seguretat i salut, i posteriorment, 

es comunicarà a l’Autoritat Laboral.  

 

IX. Interpretació dels Plecs 

Correspon a l’adjudicador la interpretació dels plecs i del present contracte 

administratiu, així com modificar-lo per raons d’interès públic, acordar-ne la 

resolució i demanar-ne els efectes. 

X. Responsable de l’obra 

Es designa com a responsable de l’obra, per part de l’empresa contractista, el 

Sr. Abel Valdellou Sesé , amb NIF 43.739.660-P 

 

XI. Modificacions del contracte 

La modificació del contracte només podrà efectuar-se quan es compleixin els 

requisits i concorrin els supòsits previstos en l’article 205 de la LCSP, de 

conformitat amb el procediment regulat a l’article 191 de la LCSP i amb les 

particularitats previstes en l’article 207 de la mateixa llei. 

Les modificacions del contracte es formalitzaran de conformitat amb el que 

estableix l’article 153 de la LCSP. 
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XII. Resolució del contracte 

La resolució del contracte tindrà lloc en els supòsits que s’assenyalen als 

articles 211 i 245 de la LCSP i s’acordarà per l’òrgan de contractació d’ofici o a 

instància del contractista mitjançant procediment en el qual es garanteix 

l’audiència d’aquest. 

L’aplicació i els efectes d’aquestes causes de resolució són les que 

s’estableixin en els articles 212, 213 i 246 de la LCSP. 

En tots els casos, la resolució del contracte es durà a terme seguint el 

procediment establert en l’article 191 de la LCSP i en l’article 109 del RGLCAP. 

 

XIII. Recepció de les obres 

Per tal de recepcionar les obres a la seva finalització, concorrerà un facultatiu 

designat per l’Administració representant d’aquesta, el facultatiu encarregat de 

la direcció de les obres i el contractista, assistit si ho estima oportú, del seu 

facultatiu. 

Dins del termini de tres mesos comptats des de la recepció, l’òrgan de 

contractació haurà d’aprovar la certificació final d’obres executades. 

Si les obres es troben en bon estat i de conformitat amb les prescripcions 

previstes, el tècnic designat per l’Administració contractant i representat 

d’aquesta, les donarà com a rebudes, aixecant la corresponent acta i 

començarà el termini de garantia. 

Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes es farà constar així a l’acta 

i el director de les mateixes senyalarà els defectes observats i detallarà les 

instruccions precises fixant un termini màxim de 5 dies hàbils per esmenar-les, 

si transcorregut aquest termini el contractista no ho hagués efectuat, se li podrà 

atorgar un nou termini improrrogable o declarar resolt el contracte. 
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XIV. Jurisdicció competent 

L’ordre jurisdiccional contenciós administratiu és el competent per a la resolució 

de les qüestions litigioses que es plantegin en la relació als efectes, la 

modificació i l’extinció d’aquest contracte. 

XV. Règim jurídic 

El contractista presta la seva conformitat a aquest contracte, que el signa pel 

seu efecte, i se sotmet per a tot allò que no estigui establert a la legislació 

següent: 

- Al Plec de Clàusules Administratives i al plec de prescripcions tècniques. 

- A la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 

- A la Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de 

febrer de 2014, sobre contractació pública. 

- Al RD 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la 

Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic. 

- Supletòriament, s’apliquen les restants normes de dret administratiu i, en 

el seu defecte, les normes de dret privat. 

El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus 

termes, dels altres documents contractuals que en formen part i també de les 

instruccions o altres normes que resultin d’aplicació en l’execució de la cosa 

pactada, no eximeix a l’empresa adjudicatària de l’obligació de complir-les. 

I perquè consti, signen aquest contracte les dues parts implicades, per duplicat 

exemplar i a un sol efecte, en el lloc i en la data indicada a l’encapçalament, 

davant la secretària, qui en dóna fe. 

 

L’Alcalde,                                 El contractista adjudicatari,  



  
 

Pla de Recuperació, Transformació y Resiliència - Finançat per la Unió Europea – Next Generation EU 

 

 

Víctor Masip Romero                   Josep Maria Escobedo Farre  

   

 

En dóna fe, 

 

 

La secretària 


