
[Escriviu el text] 
 

Av. de Josep Tarradellas, 2-6 

08029 Barcelona 

Tel. 93 495 80 00 

territori.gencat.cat  1/22 
 

 

 

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HAN DE REGIR LA 

CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA EN EL 

PROCEDIMENT D’AVALUACIÓ AMBIENTAL ESTRATÈGICA DEL PLA DE 

PROTECCIÓ I ORDENACIÓ DEL LITORAL 

 

TIPUS DE CONTRACTE: PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT  

 

 

  



[Escriviu el text] 
 

Av. de Josep Tarradellas, 2-6 

08029 Barcelona 

Tel. 93 495 80 00 

territori.gencat.cat  2/22 
 

INDEX 
 

1. OBJECTE DEL CONTRACTE ............................................................................... 3 

2. NECESSITATS ADMINISTRATIVES QUE CAL SATISFER I IDONEÏTAT DEL 

CONTRACTE ........................................................................................................ 3 

3. CARACTERÍSTIQUES I DESCRIPCIÓ DE LA PRESTACIÓ ................................. 4 

3.1. Marc normatiu i antecedents ....................................................................... 4 

3.2. Definició dels treballs i documentació a realitzar ......................................... 9 

3.2.1. Document inicial estratègic ........................................................................ 10 

3.2.2. Estudi Ambiental Estratègic ....................................................................... 11 

3.2.3. Resposta a les aportacions i al·legacions de tipus ambiental que es rebin 

en els processos de consultes i d’informació pública i assistència tècnica 

en qüestions ambientals de rellevància durant la tramitació del PPOL .... 15 

3.2.4. Document resum i expedient d’avaluació ambiental estratègica complert .. 15 

3.2.5. Integració de la DAE, seguiment i supervisió ............................................ 16 

4. PRESSUPOST DEL CONTRACTE ...................................................................... 16 

5. TERMINI D’EXECUCIÓ ....................................................................................... 17 

6. FORMA DE PAGAMENT ..................................................................................... 19 

7. OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS TÈCNIQUES DE LA PART 

ADJUDICATÀRIA ................................................................................................ 20 

8. RECEPCIÓ I LIQUIDACIÓ ................................................................................... 20 

9. DOCUMENTACIÓ DE QUÈ DISPOSARÀ LA PART ADJUDICATÀRIA ............... 20 

10. IDIOMA DE REDACCIÓ ...................................................................................... 20 

11. MAQUETACIÓ I LLIURAMENT DE DOCUMENTACIÓ ........................................ 21 

12. COL·LABORACIÓ I PARTICIPACIÓ .................................................................... 21 
 

  



[Escriviu el text] 
 

Av. de Josep Tarradellas, 2-6 

08029 Barcelona 

Tel. 93 495 80 00 

territori.gencat.cat  3/22 
 

1. OBJECTE DEL CONTRACTE 

L’objecte principal d'aquest contracte és dur a terme les tasques associades al 

procediment d’avaluació ambiental estratègica (AAE) del Pla de protecció i ordenació 

del litoral (d’ara endavant, PPOL o el pla), així com proporcionar l’assistència tècnica 

necessària durant tot el procediment, especialment en els aspectes ambientals més 

rellevants. Això inclou la redacció dels documents requerits en aquest procediment i 

l’assessorament en els processos de consulta i informació pública.  

A més, es preveu un esforç addicional en l’anàlisi d’alternatives per a cada línia de treball 

definida en l’elaboració del pla, centrant-se en les qüestions ambientals més 

significatives que s’identifiquin, amb l’objectiu de determinar la millor alternativa global 

d’acord amb els objectius del pla. 

2. NECESSITATS ADMINISTRATIVES QUE CAL SATISFER I IDONEÏTAT 
DEL CONTRACTE 

La contractació de l'assistència tècnica per a la redacció d'aquests treballs és 

necessària pel fet que el PPOL, d’acord amb l’article 9.3 de la Llei 8/2020, del 30 de 

juliol, de protecció i ordenació del litoral, s'ha de sotmetre al procediment d'avaluació 

ambiental estratègica. Concretament, i sens perjudici del pronunciament de l’òrgan 

ambiental al respecte, està subjecte al procediment d'avaluació ambiental estratègica 

ordinària, d'acord amb la legislació sectorial vigent: la Llei 21/2013, de 9 de desembre, 

d'avaluació ambiental, i la Llei 6/2009, del 28 d'abril, d'avaluació ambiental de plans i 

programes1.   

Aquest procediment és d’aplicació, ja que, d’una banda, es tracta d’un pla l’elaboració i 

aprovació del qual és exigida per una disposició legal, la citada Llei 8/2020, del 30 de 

juliol, de protecció i ordenació del litoral. D’altra banda, segons la mateixa Llei, té 

consideració de pla director urbanístic pel que fa a l’ordenació dels usos del sòl i 

estableix criteris per a la futura autorització de projectes referits a l’ocupació del domini 

públic maritimoterrestre, entre altres, que poden ser sotmesos a avaluació d’impacte 

ambiental. Així mateix, el pla abasta, dins el seu àmbit territorial d’aplicació, espais de la 

Xarxa Natura 2000. 

L’avaluació ambiental estratègica ordinària de plans és un mecanisme de prevenció 

obligatori, que identifica, descriu i avalua els possibles efectes significatius, positius i 

negatius, que la implementació d’un pla podria tenir sobre el medi ambient, en funció 

dels seus objectius i l’àmbit territorial. A més, durant tot el procediment, s’ha de garantir 

la participació de les persones interessades, les administracions afectades i el públic en 

general. 

La integració del procediment d’avaluació ambiental del pla en la tramitació urbanística 

es defineix a l’article 86 bis i a la disposició transitòria 18a del text refós de la Llei 

d’urbanisme (aprovat per Decret legislatiu 1/2010, del 3 d’agost; en endavant, TRLU), i 

 
1 Mentre la Llei 6/2009, del 28 d'abril, no s’adapti a la legislació bàsica estatal, s’han d’adoptar la terminologia i 

procediments definits per la Llei 21/2013 per a aquells plans i programes l’avaluació ambiental dels quals s’hagi iniciat 
després del 12 de desembre de 2013, seguint també les regles de la disposició addicional 8a de la Llei 16/2015, de 21 
de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa i d’impuls de l’activitat econòmica. 
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a l'article 115 del Reglament de la Llei d'urbanisme (aprovat pel Decret 305/2006, de 18 

de juliol). 

Tant el TRLU com la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, inclouen 

l’obligació d’avaluar l’impacte paisatgístic i de definir mesures per a mitigar els efectes 

visuals dels projectes urbanístics i territorials que se’n puguin derivar, seguint les 

Directrius i Catàlegs de Paisatge, tal com estableix la Llei 8/2005, de 8 de juny, de 

protecció, gestió i ordenació del paisatge. En aquest sentit, l’article 7 de l’esmentada Llei 

8/2020 determina que el PPOL ha de regular les façanes costaneres en l'àmbit territorial 

del pla, incloent-hi la preservació de les unitats visuals i punts d'interès, en consonància 

amb els catàlegs de paisatge i els plans territorials pertinents. 

D'altra banda, la Llei 3/2019, de 17 de juny, dels espais agraris, regula la protecció 

d'aquests espais a Catalunya i estableix que les figures de planejament urbanístic que 

afecten els espais agraris han d'incorporar en les memòries corresponents una anàlisi 

d'afectacions agràries que avaluï les afectacions sobre els espais agraris que poden 

derivar del pla i, entre altres aspectes, estableixi mesures correctores i compensatòries, 

si escau, dins el mateix àmbit geogràfic. Atès que, d'acord amb la Llei 21/2013, en el 

procediment d’avaluació ambiental cal considerar els probables efectes significatius al 

medi ambient, inclosos aspectes com la biodiversitat, la població, la salut humana, la 

fauna, la flora, la terra, l'aigua, l'aire i els factors climàtics, entre altres, es proposa 

integrar l’anàlisi d'afectacions agràries en el marc del procediment d'avaluació ambiental 

estratègica, de manera que es tingui en consideració juntament amb l’anàlisi dels 

impactes sobre la resta de vectors territorials, podent així avaluar, si s’escau, el caràcter 

acumulatiu o sinergètic dels efectes. 

D'acord amb l'article 8 de la Llei 8/2020, el PPOL ha d'incloure la documentació 

ambiental requerida segons la normativa sectorial aplicable. Concretament, ha de 

contenir el Document Inicial Estratègic (DIE), l'Estudi Ambiental Estratègic (EAE) i el 

Document Resum (DR), amb el contingut que s’especifica en cada cas per a una 

tramitació adequada. 

La metodologia d'avaluació prevista presenta una elevada complexitat, fet que requereix 

una especialització tècnica i un esforç de treball que la Direcció General de Polítiques 

del Litoral no pot assumir amb els recursos humans disponibles. De més a més, és 

recomanable que l’avaluació dels instruments de planejament sigui realitzada per un 

equip tècnic diferent del que redacta aquests instruments. Això garanteix la 

independència de l'avaluació i minimitza possibles biaixos en la definició i elecció de les 

alternatives. 

3. CARACTERÍSTIQUES I DESCRIPCIÓ DE LA PRESTACIÓ 

3.1. Marc normatiu i antecedents  

La figura del Pla de protecció i ordenació del litoral va ser creada per la Llei 

8/2020, del 30 de juliol, de protecció i ordenació del litoral com a instrument bàsic 

d'ordenació i gestió integrada de l'àmbit terrestre i marí del litoral català. 

En data 28 de gener de 2021, la Comissió de Territori de Catalunya va acordar iniciar el 

procediment de formulació del Pla de protecció i ordenació del litoral (expedient 2020 / 
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073308 / C) i va encarregar la seva redacció a la Secretaria de l’Agenda Urbana i 

Territori, actual Secretaria de Territori, Urbanisme i Agenda Urbana d’acord amb el 

Decret 318/2024, de 17 de setembre, de reestructuració del Departament de Territori, 

Habitatge i Transició Ecològica. En concret, se n’ocupa la Direcció General de Polítiques 

del Litoral. 

Segons l’article 6.2 de l’esmentada Llei 8/2020, pel que fa a l’ordenació dels usos del 

sòl el pla té la naturalesa jurídica pròpia dels plans directors urbanístics, de manera 

que d’acord amb l’article 55 del TRLU, el pla, amb relació a l’ordenació dels usos del sòl, 

forma part del planejament urbanístic general. 

Quant a l'àmbit territorial del pla, d’acord amb l’article 6.3 de la citada Llei 8/2020, és 

el corresponent als béns de domini públic i ecosistemes maritimoterrestres del litoral de 

Catalunya i a la zona d'influència del domini públic maritimoterrestre, la qual comprèn 

una franja mínima de mil metres aplicada en projecció horitzontal terra endins des de 

l'atermenament del domini públic maritimoterrestre, en tot el litoral de Catalunya, franja 

que pot ser ampliada però mai reduïda pel Pla de protecció i ordenació del litoral. 

En conseqüència, l’àmbit territorial del pla abasta 89 municipis, dels quals 19 (Alella, 

Premià de Dalt, Teià, Tiana, l’Armentera, Siurana, Palau-saverdera, Riumors, la Selva 

de Mar, Torroella de Fluvià, Ventalló, Vilamacolum, Masdenverge, Roquetes, Santa 

Bàrbara, Tortosa, Vinyols i els Arcs, l’Aldea i la Canonge) tot i que no tenen costa, els 

afecta la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes, ja que la zona d’influència del domini 

públic maritimoterrestre o bé la definició de l'atermenament en el curs baix de trams 

fluvials o de llacunes litorals n’afecta els termes municipals. En concret, el PPOL abasta 

els municipis següents: 

De l’Alt Empordà; Portbou, Colera, Llançà, El Port de la Selva, Cadaqués, Roses, 

Castelló d’Empúries, Sant Pere Pescador, L’Escala, La Selva de Mar, Palau-

Saverdera, Riumors, Siurana, Vilamacolum, Torroella de Fluvià, L’Armentera, 

Ventalló. 

Del Baix Empordà; Torroella de Montgrí, Pals, Begur, Palafrugell, Mont-ras, 

Palamós, Calonge i Sant Antoni, Castell-Platja d’Aro, Sant Feliu de Guíxols, Santa 

Cristina d’Aro. 

La Selva; Tossa de Mar, Lloret de Mar, Blanes. 

Maresme: Malgrat de Mar, Santa Susanna, Pineda de Mar, Calella, Sant Pol de Mar, 

Canet de Mar, Arenys de Mar, Caldes d’Estrac, Sant Vicenç de Montalt, Sant Andreu 

de Llavaneres, Mataró, Cabrera de Mar, Vilassar de Mar, Premià de Mar, El Masnou, 

Montgat, Premià de Dalt, Teià, Alella, Tiana. 

El Barcelonès: Badalona, Sant Adrià de Besòs, Barcelona. 

El Baix Llobregat: El Prat de Llobregat, Viladecans, Gavà, Castelldefels. 

El Garraf: Sitges, Sant Pere de Ribes, Vilanova i la Geltrú, Cubelles. 

El Baix Penedès: Cunit, Calafell, el Vendrell. 

El Tarragonès: Roda de Berà, Creixell, Torredembarra, Altafulla, Tarragona, Vila-

seca, Salou, La Canonja. 
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El Baix Camp: Cambrils, Mont-roig del Camp, Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, 

Vinyols i els Arcs. 

El Baix Ebre: L’Ametlla de Mar, El Perelló, L’Ampolla, Deltebre, L’Aldea, Tortosa, 

Roquetes.  

El Montsià: Sant Jaume d’Enveja, Amposta, La Ràpita, Alcanar, Masdenverge, 

Santa Bàrbara. 

A més de l’àmbit terrestre, el Pla també regula l’àmbit marítim que forma part en la seva 

totalitat dels béns de domini públic maritimoterrestre, és a dir, les aigües interiors i el mar 

territorial (article 3 de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes). 

Pel que fa al contingut, respectant el règim general del domini públic maritimoterrestre, 

regulat a la citada Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes, al seu Reglament general 

(aprovat per Reial decret 876/2014, de 10 d’octubre) i a la Llei 2/2013, del 29 de maig, 

de protecció i ús sostenible del litoral i de modificació de la Llei 22/1988, del 28 de juliol, 

de Costes, el pla ha de contenir d’acord amb l’article 7.1 de l’esmentada Llei 8/2020: 

a) La diagnosi i la caracterització de l'estat del litoral, amb indicació de la tipologia 
de costa, la climatologia, els espais protegits i la determinació de la seva 
regressió o acreció. 

b) La indicació gràfica de la línia d'atermenament del domini públic 
maritimoterrestre i de les servituds de protecció i trànsit, i la delimitació de la zona 
d'influència. 

c) La classificació i la categorització dels trams de platges, d'acord amb els criteris 
fixats per l'article 19 de la Llei 8/2020, la determinació dels llindars de llur 
capacitat de càrrega i la definició dels límits màxims d'ocupació. 

d) La localització de les infraestructures i les instal·lacions existents, i també la 
determinació, si s'escau, de noves infraestructures o instal·lacions i de llurs 
ampliacions. 

e) La localització de, com a mínim, els principals accessos al mar i de les zones 
d'aparcament corresponents. 

f) La identificació de les platges on hi ha perill de despreniments i caigudes de 
pedres i altres materials des dels talussos adjacents. 

g) Els criteris territorialitzats per a atendre les demandes d'autoritzacions i dels 
serveis de temporada de les platges en domini públic maritimoterrestre. 

h) Els criteris territorialitzats per a resoldre les demandes per a l'atorgament, la 
renovació, la pròrroga, la modificació i l'extinció de concessions, així com els 
criteris de gradació dels terminis d'atorgament i pròrroga d'aquestes. 

i) Les mesures normatives o d'actuació necessàries per a preservar la integritat i 
la recuperació de la geomorfologia i dels ecosistemes i paisatges costaners i 
l'establiment de la regulació de les façanes costaneres en l'àmbit territorial del 
pla, referides, entre altres aspectes, a la preservació d'unitats visuals i a punts 
d'interès de conformitat amb els catàlegs de paisatge i els plans territorials que 
els siguin aplicables. 

j) Les mesures d'adaptació de la costa als efectes del canvi climàtic d'acord amb 
les estratègies que s'estableixin. 
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k) Els criteris per a determinar les prioritats d'inversió en l'àmbit territorial del pla. 

l) La identificació dels trams dels camins de ronda que són accessibles i dels que 
no ho són. 

m) La identificació i la classificació de les platges i altres zones de bany en funció 
del risc per a les vides humanes, i les normes, directrius i recomanacions per a 
fer-ne ús. 

n) Fixar la distribució de les rampes públiques al llarg del litoral, mantenint les 
rampes ja existents en platges urbanes sempre que siguin compatibles amb els 
usos que hi siguin permesos. 

Addicionalment, segons l’article 7.2 de la Llei 8/2020, el pla pot establir les regulacions 

i les limitacions necessàries per a assolir la conservació adequada del litoral d'acord 

amb les finalitats i les directrius que determina la mateixa Llei, i establir el règim transitori 

de les autoritzacions i les concessions atorgades amb anterioritat a la seva entrada en 

vigor que s'oposin a les seves disposicions, i impedir-ne o limitar-ne les pròrrogues. 

Pel que fa a la documentació, segons l’article 8 de la Llei 8/2020, el pla ha de contenir, 

com a mínim: 

a) Una memòria justificativa. 

b) La documentació mediambiental adequada a la legislació sectorial aplicable. 

c) Les normes d'ordenació que siguin necessàries. 

d) Els plànols d'informació i d'ordenació. 

e) Un estudi d'impacte econòmic i social, que incorpori una avaluació específica de 
l'impacte de gènere. 

Amb relació al punt 2) relatiu a la documentació mediambiental, com ja s’ha exposat 

anteriorment, el PPOL està subjecte al procediment d'avaluació ambiental estratègica 

ordinària i, d'acord amb la legislació sectorial vigent, caldrà que incorpori en les fases 

de tramitació corresponents el document inicial estratègic (DIE), l'estudi ambiental 

estratègic (EAE) i el document resum (DR). Així mateix, d’acord amb la Llei 8/2005, 

de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge i amb la Llei 3/2019, de 17 de 

juny, dels espais agraris s’inclourà en aquesta documentació l’estudi d’impacte 

paisatgístic del pla i l’anàlisi d’afectacions agràries. 

A fi de donar compliment als mandats legals per al PPOL i facilitar la seva implementació 

posterior, actualment el desenvolupament del pla s’estructura en dotze línies de treball 

la conceptualització de les quals es troba en contínua revisió, d’acord amb un procés 

iteratiu de recopilació d’informació, diagnosi, elaboració d’una versió preliminar, 

avaluació i revisió. Ara com ara, les línies de treball del PPOL, la definició de les quals 

i, si escau, fins i tot el seu nombre evolucionarà durant l’elaboració i tramitació del pla, 

són les següents: 

1) Rutes d’adaptació costanera: aborda l’adaptació de la costa catalana enfront 

dels riscos d’inundació i erosió marines atenent els efectes del canvi climàtic, en 

el marc de les competències de la Generalitat de Catalunya i considerant les 

estratègies i plans d’adaptació en curs. Pretén donar compliment a l’apartat 7.j 

de l’esmentada Llei 8/2020 atenent de forma especial a les directrius dels seus 

apartats 5.a i 5.b. 
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2) “Llibre blanc” de gestió integrada del domini públic maritimoterrestre i de les 

seves servituds: comprèn la gestió territorialitzada d’autoritzacions i concessions 

en domini públic maritimoterrestre i de les seves servituds en funció de la 

capacitat de càrrega de les platges i la zona costanera, des d’un enfocament 

ecosistèmic. Pretén donar compliment als apartats 7.g i 7.h de la Llei 8/2020 

atenent de forma especial a les directrius dels seus apartats 5.b-5.h i 5.j-5.l. 

3) Programa de connectivitat terra-mar i provisió de serveis ecosistèmics litorals: 

preveu fomentar el restabliment de la connectivitat ecològica entre els hàbitats 

litorals, la recuperació d’espais degradats i la conservació dels espais oberts i 

paisatges costaners. Pretén donar compliment als apartats 7.a i 7.i de la Llei 8/2020 

atenent de forma especial a les directrius dels seus apartats 5.a, 5.c, 5.h i 5k. 

4) Mapa d'accessibilitat al litoral: aborda l’estat actual i les propostes de millora tant 

de l’accessibilitat transversal al litoral (accés al mar) com de l’accessibilitat 

longitudinal, considerant l’accessibilitat general del litoral als diferents modes de 

transport. Pretén donar compliment als apartats 7.e, 7.l i 7.n de la Llei 8/2020 

atenent el conjunt de les seves directrius. 

5) Catàleg de classificació de platges i trams de costa: comprèn la reclassificació 

de platges en quatre categories prevista a la Llei 8/2020, analitzant si escau 

definir una classificació pròpia per als trams de costa sense platja. Pretén donar 

compliment als apartats 7.b i 7.c de la Llei 8/2020 atenent de forma especial a 

les directrius del seu apartat 5.l. 

6) Riscos sobre l'ús públic del DPMT: comprèn l’anàlisi de la resta de riscos naturals 

i antròpics –excloent, per tant, els mencionats a la primera línia de treball– que 

afecten els usos comuns i de caràcter social i cultural del domini públic 

maritimoterrestre. Pretén donar compliment als apartats 7.f i 7.m de la Llei 8/2020 

atenent de forma especial a les directrius dels seus apartats 5.b i 5.i. 

7) Mapa del coneixement i l'experiència sobre la costa catalana: tracta de fer 

emergir i geolocalitzar el coneixement acumulat els darrers anys sobre el litoral 

en forma d’estudis, plans, projectes, ciència ciutadana... així com el coneixement 

local sobre la història i els valors culturals associats al litoral. Pretén donar 

compliment a l’apartat 7.a de la Llei 8/2020 atenent de forma especial a les 

directrius dels seus apartats 5.d i 5.e. 

8) Metodologia d’avaluació de les actuacions al litoral: preveu establir un mètode 

sistemàtic d’avaluació de l’efectivitat de les actuacions al litoral considerant 

aspectes ambientals, socials, econòmics i culturals, entre altres, per a facilitar la 

priorització i el seguiment de les actuacions al litoral. Pretén donar compliment a 

l’apartat 7.k de l’esmentada Llei 8/2020 atenent el conjunt de les seves directrius. 

9) Programa d’activació i acompanyament per a la millora de la governança al 

litoral: abasta la millora de l’efectivitat, la claredat i la permeabilitat a la 

participació ciutadana del marc de governança del litoral. Pretén donar 

compliment en el marc del PPOL a les directrius dels apartats 5.d i 5.e de la Llei 

8/2020. 

10) Unitats de gestió integrada del litoral: estudia l’escala territorial que cal 

considerar a l’hora de definir una estratègia d’actuació coherent, amb escassos 

efectes de segon ordre, tant des d’un punt de vista ambiental com físic i social, 
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a fi de facilitar un marc a través del qual territorialitzar les disposicions del pla. 

Pretén donar compliment a l’apartat 7.a de l’esmentada Llei 8/2020 atenent de 

forma especial a les directrius dels seus apartats 5.a-5.e. 

11) Compatibilitat entre l’ordenació territorial i l’ordenació de l’espai marí: preveu 

aprofundir en la gestió integrada de la costa des del punt de vista de la relació 

entre els instruments de planificació de l’espai terrestre i marí. Pretén donar 

compliment a l’apartat 7.i de l’esmentada Llei 8/2020 atent de forma especial a 

les directrius dels seus apartats 5.e i 5.f. 

12) SIG/BIM d'infraestructures al litoral: abasta la identificació i la definició de les 

principals característiques tècniques i administratives de les infraestructures i 

instal·lacions més rellevants presents al litoral i, en particular, en domini públic 

maritimoterrestre. Pretén donar compliment a l’apartat 7.d de l’esmentada Llei 

8/2020 atent de forma especial a les directrius dels seus apartats 5.b i 5.i. 

Com s’exposa més amunt, aquestes línies de treball s’han d’entendre com una proposta 

preliminar d’estructurar les tasques de redacció del pla, subjecta al resultat de la 

tramitació del pla i a la mateixa evolució i concreció de les tasques de desenvolupament 

del pla. Tanmateix, es llisten a fi de contextualitzar la prestació objecte del contracte, ja 

caldrà alinear l’avaluació ambiental estratègia del pla al seu desenvolupament, tant pel 

que fa a l’anàlisi dels efectes ambientals del pla com de les seves alternatives. 

L’estructura dels treballs també facilita complementar els susdits mandats legals a què 

el pla ha de donar resposta amb la consideració de les recomanacions i directrius 

d’altres instruments de planejament i estratègies territorials amb què el PPOL ha de ser 

coherent i que, en alguns casos, ha de desplegar d’acord amb el principi de jerarquia 

normativa que disposa l’article 13 del TRLU. 

3.2. Definició dels treballs i documentació a realitzar  

La part adjudicatària serà responsable de la preparació de tota la documentació 

necessària derivada del procediment d’avaluació ambiental estratègica, inclosos els 

plànols i documents gràfics necessaris per facilitar-ne la comprensió. Així doncs, haurà 

d'assegurar que tota la documentació compleixi amb els requisits legals fins a la seva 

aprovació definitiva, amb el nivell tècnic adequat, i sens perjudici dels requeriments 

addicionals que pugui establir l'òrgan ambiental en el document d'abast i durant els 

processos de consulta i d’informació pública. A més, durant el procés de redacció i 

tramitació del PPOL, prestarà assistència tècnica en els aspectes ambientals rellevants 

del pla. 

Es dedicarà una atenció especial a l’anàlisi d’alternatives del pla, considerant les línies 

de treball definides durant la seva redacció, les quals se sintetitzen a l’apartat anterior, 

especialment aquelles on s’identifiquin efectes ambientals significatius. Aquesta anàlisi 

permetrà comparar, per aquestes línies de treball, les diverses opcions viables 

proposades i identificar la millor alternativa des del punt de vista ambiental, a fi de 

garantir que el pla definitiu respongui a l’alternativa més adequada en funció dels seus 

objectius ambientals.  

Tots els continguts i criteris dels treballs plantejats s’hauran de dissenyar conjuntament 

amb la unitat promotora del pla i d’acord amb les indicacions del responsable del 
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contracte, de manera que s'integrin adequadament en les directrius i recomanacions del 

pla i responguin als objectius definits. 

A continuació es detallen els continguts i criteris per dur a terme aquests treballs: 

3.2.1. Document inicial estratègic 

La part adjudicatària haurà de revisar i actualitzar el Document inicial estratègic 

(DIE), elaborat el 2022. Aquest document, que forma part de la tramitació del PPOL 

segons la Llei 21/2013 d’avaluació ambiental, ha d’analitzar la informació bàsica del pla 

d’acord amb el document d’objectius i propòsits, avaluar el seu encaix normatiu i 

impactes ambientals, i presentar-ne les alternatives, els impactes potencials i les 

mesures per garantir la seva sostenibilitat ambiental.  

El DIE revisat ha de ser coherent amb l’estructura del PPOL i incloure, com a mínim, els 

següents continguts: 

1) Introducció i antecedents: presentació de la informació bàsica del pla, incloent-

hi l’àmbit d’aplicació, els objectius, l’abast, el marc normatiu, la vigència, i els 

instruments de desenvolupament previstos. 

2) Presentació i encaix en el planejament vigent i normativa: inclusió de la 

compatibilitat amb els plans territorials, instruments de conservació del medi 

natural, la classificació dels serveis ecosistèmics segons els estàndards 

internacionals, els catàlegs de paisatge, les normatives de protecció dels espais 

agraris i del patrimoni històric i cultural, així com altres documents rellevants. 

3) Descripció del medi receptor: anàlisi detallada del medi, tant en l’àmbit marí com 

terrestre, considerant aspectes ambientals com la biodiversitat, la fauna, la flora, 

el sòl, l’aigua, l’aire, la connectivitat ecològica, el canvi climàtic i el paisatge. 

També s'han de tenir en compte els factors antròpics com la població, la salut 

humana, els espais agraris i el patrimoni cultural. 

4) Objectius i criteris ambientals: definició dels objectius i criteris ambientals 

alineats amb el que disposa el PPOL i amb la normativa vigent, tant en l’àmbit 

marí com terrestre, així com amb altres plans i estratègies específics com 

l’Estratègia catalana d’adaptació al canvi climàtic, l’Estratègia del patrimoni 

natural i la biodiversitat de Catalunya, l’Estratègia Marítima de Catalunya, el Pla 

d’Ordenació de l’Espai Marí de la demarcació marina llevantino balear, entre 

d’altres, així com amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible. 

5) Descripció i valoració ambiental d’alternatives: presentació d’alternatives viables 

per al conjunt del pla, basades en l’anàlisi específica de les diferents línies de 

treball i tenint en compte les qüestions ambientals més rellevants que 

s’identifiquin i els objectius determinats per a cadascuna. Les alternatives han de 

contemplar diferents enfocaments de gestió del litoral i variar segons el nivell de 

preservació i millora del medi natural, així com la compatibilitat i sostenibilitat 

dels usos, considerant sempre la conservació dels ecosistemes i l’adaptació als 

efectes del canvi climàtic. Finalment, per a cada alternativa seleccionada es 

justificarà la serva selecció valorant els impactes ambientals associats, en 

consonància amb els objectius del PPOL. 
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6) Impactes ambientals potencials: valoració preliminar dels impactes sobre el 

medi, basada en la diagnosi realitzada, incloent-hi els efectes sobre el patrimoni 

natural, el paisatge, els espais agraris i altres elements ambientals. 

7) Indicadors ambientals estratègics del PPOL: definició d’indicadors que permetin 

avaluar la compatibilitat ambiental de cada àmbit d’intervenció. 

8) Síntesi dels efectes ambientals: classificació dels impactes identificats segons el 

seu grau de rellevància (alt, mitjà, baix), oferint una visió global dels possibles 

efectes ambientals. 

9) Conclusions i tràmits: recomanacions per a la planificació del procés i els tràmits 

necessaris per a l’inici i finalització de l’avaluació ambiental. 

10) Plànols i documents gràfics derivats: Inclusió de mapes, esquemes i altres 

elements gràfics que ajudin a comprendre millor els diferents apartats del DIE. 

3.2.2. Estudi Ambiental Estratègic 

La part adjudicatària redactarà l’Estudi Ambiental Estratègic (EAE) sobre la base 

del DIE i del document d’abast emès per l’òrgan ambiental, paral·lelament a la redacció 

del PPOL. Aquest document analitzarà els efectes significatius del pla sobre el medi 

ambient, incloent aspectes com la biodiversitat, els ecosistemes, el paisatge, els espais 

agraris, els factors climàtics i l’impacte del canvi climàtic, entre d’altres rellevants, així 

com els efectes acumulatius, sinèrgics, a curt, mitjà i llarg termini. 

El contingut de l’EAE haurà de complir amb els requisits establerts per la legislació 

sectorial aplicable i inclourà les disposicions i esmenes del document d’abast, en una 

primera fase, i dels processos de consulta i informació pública en la fase final. El 

document haurà d’incloure el següent contingut bàsic: 

1) Introducció: aquest apartat haurà de proporcionar una visió general del contingut 

i els objectius principals de l’estudi ambiental, així com de l’abast i objectius del 

PPOL i les seves relacions amb altres plans i programes rellevants. Caldrà tenir 

en compte el planejament territorial vigent, la normativa, el planejament sectorial 

i les estratègies definides per les diferents administracions públiques amb relació 

a cada vector analitzat, així com els marcs de referència en l’àmbit internacional, 

estatal i català, detallant com aquests han estat incorporats durant la redacció 

del pla. 

2) Requeriments ambientals significatius: en aquest apartat es detallaran els 

aspectes més rellevants de la diagnosi ambiental dins l’àmbit del pla, així com 

els objectius i criteris ambientals del pla i la seva evolució prevista en cas de no 

aplicar-se, amb especial atenció als efectes del canvi climàtic durant el seu 

període de vigència. 

S’analitzarà qualsevol problema mediambiental existent que sigui rellevant en 

l’àmbit del pla, incloent les àrees d’especial importància ambiental, com les 

zones designades d’acord amb la legislació sobre espais naturals de protecció 

especial i els espais protegits de la Xarxa Natura 2000 i el PEIN. També es 

tindran en compte altres elements ambientals de valor reconegut, com ara zones 
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humides, espais d’interès geològic, hàbitats amenaçats o de valor global elevat, 

hàbitats d’interès comunitari o de distribució reduïda, zones clau per la 

connectivitat ecològica, àrees d’interès faunístic i florístic, àrees amb flora 

amenaçada, i sòls agrícoles d’interès biòtic. 

Addicionalment, es tindran en especial consideració les recomanacions de 

l'Estratègia del patrimoni natural i la biodiversitat de Catalunya 2030, l'informe de 

l'Estat de la Natura, l'estratègia de biodiversitat de la UE per al 2030 i la Llei de 

restauració de la natura, aprovada pel Parlament Europeu el 17 de juny de 2024. 

Pel que fa a la connectivitat ecològica, a més de les zones d’interès per a la 

connectivitat (connectors de transició, fluvials i terrestres a escala territorial i 

local), es definiran els punts crítics, especialment aquells que afecten la 

connectivitat entre els àmbits terrestre i marí.  

A més, l’EAE haurà de cobrir altres vectors clau de l’avaluació ambiental, com 

ara el patrimoni històric i cultural, els riscos naturals (com la inundabilitat, riscos 

geològics i erosió litoral) i els riscos associats a les activitats antròpiques (com 

els vessaments, la contaminació de l’ambient atmosfèric, la generació de 

residus...).  

Entre aquests aspectes es prestarà especial atenció al paisatge i els instruments 

que el preserven i milloren (catàlegs i directrius de paisatge, entre d’altres), així 

com el medi rural, incloent-hi els espais agraris, per prevenir afectacions en sòl 

agrari, camins rurals i les activitats que es desenvolupen. 

3) Avaluació dels efectes ambientals de les propostes del Pla i el seu impacte: 

aquest apartat de l’Estudi Ambiental Estratègic (EAE) ha de desenvolupar una 

avaluació completa dels efectes significatius que les propostes del Pla poden 

tenir sobre els diferents vectors d’anàlisi ambiental, tant els efectes positius com 

els possibles impactes negatius. 

Segons la legislació vigent en matèria d’avaluació ambiental, els aspectes que 

cal considerar inclouen: la biodiversitat, la població, la salut humana, la fauna, la 

flora, el sòl, el paisatge, l’aigua, l’aire, els factors climàtics i la seva incidència en 

el canvi climàtic. També és necessari realitzar una avaluació adequada de la 

petjada de carboni associada a la implementació del Pla i d’altres factors 

rellevants que inclouen els béns materials, el patrimoni cultural, el paisatge, els 

espais agraris i la interrelació entre aquests elements. 

L’avaluació ha de cobrir diversos tipus d’efectes ambientals, com ara: 

o Efectes secundaris, acumulatius i sinèrgics. 

o Efectes a curt, mitjà i llarg termini. 

o Impactes permanents i temporals i classificació segons el grau. 

o Conseqüències positives i negatives. 

Novament, els aspectes que requeriran una atenció especial en aquest procés 

de valoració inclouen: 
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3.a) Efectes sobre els espais naturals i els ecosistemes marins i terrestres: 

caldrà avaluar els impactes, tant directes com indirectes, sobre els espais 

naturals protegits, incloent-hi els espais marins, els ecosistemes i els seus 

serveis, els hàbitats i altres aspectes rellevants del medi natural, tant de 

l’àmbit terrestre com marí. 

3.b) Avaluació de l’impacte paisatgístic: l’EAE haurà d’incloure un apartat 

específic sobre la valoració de l’impacte que les actuacions del pla poden 

tenir sobre el paisatge, incloent la visibilitat des de punts clau i la integració 

amb l’entorn natural o urbà i les façanes litorals. Caldrà atendre a les 

disposicions normatives de les Directrius i Catàlegs de Paisatge, tal com 

preveu la Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del 

paisatge i el seu Reglament (aprovat pel Decret 343/2006, de 19 de 

setembre), també pel que fa a l’estructura i continguts d’aquest apartat. 

3.c) Anàlisi d’afectacions agràries: aquest apartat específic ha de contenir 

l’anàlisi dels impactes sobre els espais agraris afectats, tant en el sòl, les 

infraestructures com les activitats agrícoles, segons les disposicions 

normatives i amb l’estructura i continguts estipulats per a una anàlisi 

d’afectacions agràries en el planejament urbanístic a la Llei 3/2019, de 17 

de juny, dels espais agraris i, en particular, als seus articles 10 i 11. 

3.d) Factors derivats del canvi climàtic: l’EAE haurà de detallar els principals 

impactes del canvi climàtic sobre l’àmbit d’actuació del pla i preveure les 

mesures d’adaptació que puguin ser necessàries per mitigar aquests 

efectes, considerant que part del contingut del pla ja està orientat a assolir 

aquest objectiu. També haurà d’estimar les emissions de gasos d’efecte 

hivernacle (GEH) derivades de la implementació del pla, integrant els 

resultats que a aquest efecte es puguin obtenir en els treballs de redacció 

del pla (per exemple, en el marc de l’estudi de mobilitat, si s’escau), i 

proposar mesures per a reduir aquestes emissions i mitigar els efectes del 

canvi climàtic. 

3.e) Efectes a escala social: l’avaluació ambiental haurà de tenir en compte els 

efectes a escala social en els seus diferents vectors (salut pública, 

accessibilitat, connectivitat social, gènere...) integrant els resultats que a 

aquest respecte obtingui l’estudi d'impacte econòmic i social del pla. 

3.f) Impactes acumulatius i sinèrgics: per tal d’identificar aquests impactes, 

serà necessari realitzar una anàlisi integral dels àmbits terrestre i marí. 

Aspectes clau a considerar inclouen la millora de la connectivitat terra-mar, 

la desrigidització de la costa, el manteniment i millora dels espais oberts 

litorals, els espais rurals i el paisatge, així com la contribució a la millora de 

la dinàmica hidromorfològica i sedimentària, i l’adaptació de la costa al 

canvi climàtic. 

4) Anàlisi de les alternatives del pla i mesures ambientals: en aquest apartat de 

l’Estudi Ambiental Estratègic (EAE), s’haurà d’incloure l’anàlisi d’alternatives 

viables, amb l’enfocament indicat per la realització dels treballs en el marc de 

l’actualització del DIE, per a les propostes plantejades i assenyalant els motius 

que han portat a la selecció de les alternatives previstes. Així, com a part 
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d’aquesta avaluació, s’analitzaran i compararan les alternatives definides per a 

cada línia de treball en les qüestions ambientals que siguin rellevants i amb els 

objectius determinats per a cadascuna, considerant no només els impactes a 

curt termini, sinó també els efectes acumulatius i a llarg termini, amb l’objectiu de 

seleccionar l’alternativa ambiental global més beneficiosa. Aquestes línies de 

treball han d'estar estretament vinculades a cada alternativa proposada, 

assegurant que l'ús sostenible del litoral i la protecció dels ecosistemes es 

consideren des d'una perspectiva integral i multifuncional.  

A més, es presentaran i descriuran les mesures destinades a prevenir, reduir, 

corregir i compensar els efectes ambientals significatius negatius derivats de la 

implementació del Pla. Aquestes mesures també inclouran accions per mitigar la 

seva incidència en el canvi climàtic i facilitar-ne l’adaptació, protegir els espais 

naturals i els ecosistemes, preservar el paisatge i minimitzar les afectacions 

agràries. A més, s’analitzaran i identificaran els efectes de l’ocupació del sòl i els 

usos previstos, així com els impactes associats a la mobilitat per l’aplicació del 

Pla d’acord amb el resultat de l’estudi de mobilitat que, si escau, es realitzi en el 

marc dels treballs de redacció del pla. 

5) Avaluació global del pla: aquest apartat ha de proporcionar una valoració global 

del pla des del punt de vista ambiental, justificant com es compleixen els 

objectius ambientals establerts. Aquesta avaluació haurà de considerar si les 

propostes i mesures adoptades són suficients per garantir la sostenibilitat 

ambiental del pla. Caldrà també avaluar la coherència de les propostes amb els 

objectius ambientals de l’EAE i efectuar una comparació entre la situació 

ambiental actual i la resultant. 

6) Vigilància ambiental: l’EAE inclourà un programa de vigilància ambiental que 

descrigui les accions necessàries per al seguiment ambiental del PPOL per part 

de la unitat promotora i en faciliti la supervisió per part de l’òrgan ambiental. Si 

s’escau, aquest programa inclourà les mesures correctives que s’adoptin i 

garantirà que les mesures implementades abastin tots els aspectes clau i que 

siguin efectives en la protecció i millora del medi marí i terrestre, així com que 

permetin monitoritzar els seus efectes durant la vigència del pla.  

7) Síntesi de l’estudi: finalment, l’EAE inclourà una síntesi en termes clars i 

comprensibles, resumint la informació presentada en els apartats anteriors. 

Aquest resum permetrà que la documentació sigui accessible per al públic 

general, facilitant així la comprensió dels aspectes ambientals més importants 

del Pla.  

8) Plànols i documents gràfics derivats: mapes, esquemes i altres elements gràfics 

a l’escala adequada d’anàlisi que facilitin la comprensió dels efectes ambientals, 

les àrees d'intervenció i les accions previstes per al desenvolupament del pla, 

entre d’altres. 
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3.2.3. Resposta a les aportacions i al·legacions de tipus ambiental que es rebin en 
els processos de consultes i d’informació pública i assistència tècnica en 
qüestions ambientals de rellevància durant la tramitació del PPOL 

D’una banda, la part adjudicatària oferirà suport a la unitat promotora del pla 

durant els processos de consulta i informació pública relacionats amb l’avaluació 

ambiental estratègica, de tal manera que s’asseguri que totes les observacions es tenen 

en compte de manera adequada i es responen dins dels terminis establerts.  

En aquest sentit, la part adjudicatària s’encarregarà d’elaborar els informes necessaris 

que analitzin les aportacions i al·legacions presentades en matèria ambiental durant 

aquests processos. Aquests informes hauran de detallar com s’han incorporat les 

esmenes i al·legacions en matèria ambiental tant en l’EAE com en el mateix pla, 

justificant, si s’escau, els motius de la seva no inclusió o incorporació parcial. Aquesta 

tasca comprèn també l’elaboració dels informes de resposta als requeriments d’esmena 

o d’informació addicional formulats per l’òrgan ambiental. 

La part adjudicatària inclourà aquestes aportacions i al·legacions i les respostes 

efectuades en l’informe final de la fase d’informació pública i consultes que ha de formar 

part de l’expedient d’avaluació ambiental complet. 

D’altra banda, la part adjudicatària prestarà assistència tècnica quan la qüestió 

ambiental sigui rellevant en el marc de l’elaboració del PPOL i, prestarà atenció especial 

a l’anàlisi de les alternatives proposades per la unitat promotora del pla en les diferents 

línies de treball definides per tal d’elaborar les alternatives del pla i seleccionar la més 

beneficiosa ambientalment en el seu conjunt.  

3.2.4. Document resum i expedient d’avaluació ambiental estratègica complert 

La part adjudicatària serà responsable de redactar el document resum (DR) a 

partir de la proposta final del pla, tenint en compte l’Estudi Ambiental Estratègic (EAE) 

revisat i les al·legacions presentades durant els tràmits d’informació pública i consultes. 

Aquest document, juntament amb l’informe del procés participatiu i una còpia del pla 

amb l’estudi ambiental estratègic integrat, formaran part de l’expedient complet de 

l’avaluació ambiental estratègica, de conformitat amb l’article 24.1 de la citada Llei 

21/2013. Un cop completat, serà remès per la unitat promotora a l’òrgan ambiental 

perquè emeti la declaració ambiental estratègica (DAE), que marcarà la finalització del 

procediment d’avaluació ambiental estratègica ordinària. 

El DR haurà de resumir com s'han integrat els aspectes ambientals en la proposta final 

del Pla, incloent-hi l’adequació al document d’abast, els resultats de les consultes i els 

processos d’informació pública i la seva consideració.  El document haurà de contenir: 

1) Una síntesi de l’Estudi Ambiental Estratègic. 

2) Un resum de la tramitació del procediment. 

3) Una síntesi de les mesures ambientals previstes en el Pla. 
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3.2.5. Integració de la DAE, seguiment i supervisió  

Un cop publicada la DAE, la part adjudicatària incorporarà el seu contingut a 

l’EAE i al pla, de manera que el PPOL pugui ser sotmès a aprovació definitiva d’acord 

amb l’article 26.1 de la Llei 21/2013. Així mateix, per tal de garantir el seguiment dels 

efectes del pla sobre el medi ambient establert als articles 29 i 30 de la Llei 6/2009 i a 

l’article 51 de la Llei 21/2013, la part adjudicatària elaborarà un informe tipus de 

seguiment sobre el compliment de la DAE, que ha d’incloure un llistat de comprovació 

de les mesures previstes en el programa de vigilància ambiental del pla. Aquest informe 

tipus serà utilitzat posteriorment per la unitat promotora i, si escau, pel futur Consell 

Rector del PPOL, a fi de donar resposta al seguiment de la DAE del pla. 

Addicionalment, de cara a la publicitat del pla amb posterioritat a la seva aprovació 

definitiva, caldrà que la part adjudicatària elabori l’extracte o declaració resum sobre la 

integració en el pla dels aspectes ambientals previst als articles 26.2.b de la Llei 21/2013 

i 28.b de la Llei 6/2009. 

Correspon també a la part adjudicatària, només si així ho requereix el responsable del 

contracte un cop valorada la DAE per part de la unitat promotora, l’elaboració d’un escrit 

de discrepàncies en què es manifestin de forma fonamentada les raons que motiven la 

discrepància, el qual haurà d’anar acompanyat de tota la documentació escaient, 

incloent-hi tots els informes i documents que s’estimin oportuns, de conformitat amb 

l’article 12 de la Llei 21/2013. 

4. PRESSUPOST DEL CONTRACTE 

El pressupost total màxim de licitació per a la realització de les tasques 

d’assistència tècnica en el procediment d’avaluació ambiental estratègica del Pla de 

protecció i ordenació del litoral és de 85.549,26 euros sense IVA (103.514,60 euros IVA 

inclòs). 

El preu de licitació proposat queda justificat mitjançant una comparativa de contractes 

similars pel que fa al preu, una definició dels perfils professionals necessaris i una 

estimació del nombre d'hores de treball requerides. Aquest enfocament aporta un preu 

competitiu, adequat a les condicions del mercat i prou elevat per garantir tant una qualitat 

tècnica com unes condicions salarials i laborals adequades. 

El pressupost cobreix totes les despeses necessàries per a la realització dels treballs 

encarregats, incloent-hi els desplaçaments necessaris dins del territori català, així com 

les visites a les oficines de la Direcció General de Polítiques del Litoral, o altres 

dependències de la Generalitat o entitats interessades, per a reunions periòdiques o per 

discutir aspectes específics sobre els treballs i el seu estat d’evolució. 

El desglossament del pressupost segons els tipus de tasques a desenvolupar es mostra 

a la següent taula: 
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Taula 1. Pressupost desglossat per tipologia de tasques relatives al procediment d’avaluació ambiental 

estratègica del Pla de protecció i ordenació del litoral. 

CONCEPTE 
TOTAL 

(IVA exclòs) 

IVA 

Elaboració de la documentació associada al procediment 

d’avaluació ambiental estratègica i assessorament ambiental 

durant la tramitació del Pla 

85.549,26 € 17.965,34 € 

Revisió i actualització del Document inicial estratègic (DIE) 

del PPOL 
11.420,00 € 2.398,20 € 

Redacció de l’Estudi ambiental estratègic (EAE inicial i 

final) del PPOL 
42.764,36 € 8.980,52 € 

Assessorament ambiental durant la tramitació del PPOL i 

resposta a les aportacions i al·legacions dels processos 

de consultes i informació pública i tasques d’assistència, 

seguiment i supervisió.  

15.615,45 € 3.279,24 € 

Tancament de l’expedient: Document resum (DR), 

expedient d’avaluació ambiental estratègica complert del 

PPOL i tasques posteriors a la DAE necessàries per a 

l’aprovació definitiva del Pla i la seva publicitat i seguiment 

ambiental 

15.749,45 € 3.307,38 € 

Aquestes tasques es distribueixen en diferents fases temporals, tal com es detalla als 

apartats 5 i 6 del present plec. En aquest sentit, algunes tasques es desenvolupen en 

una única fase i altres en més d’una. A continuació, se sintetitza la consegüent distribució 

del pressupost per anualitats: 

Taula 2. Pressupost de la taula anterior, desglossat per anualitats. 

ANUALITAT 
TOTAL 

(IVA exclòs) 
IMPORT IVA TOTAL 

 85.549,26 € 17.965,34 € 103.514,60 € 

2025 52.654,00 € 11.057,34 € 63.711,34 € 

2026 25.084,26 € 5.267,69 € 30.351,95 € 

2027 7.811,00 € 1.640,31 € 9.451,31 € 

5. TERMINI D’EXECUCIÓ 

La durada del contracte és de 30 mesos i s'iniciarà l'endemà de la seva 

formalització. 

Les fases de lliurament es desenvoluparan tal com s’explica a continuació. En cada 

fase, s’estableix un termini de redacció per al lliurament dels treballs a la unitat 

promotora. La finalització de cada fase es vincula a l’aprovació dels treballs lliurats per 
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part del responsable del contracte o bé mitjançant un acte administratiu propi de la 

tramitació del pla, com ara la seva aprovació inicial. 

• Fase 1: l'entrega del Document Inicial Estratègic (DIE), necessari i suficient per 

iniciar el procediment d'avaluació ambiental estratègica, es realitzarà en un termini 

de dos mesos a partir de la formalització del contracte. Aquesta fase es considerarà 

finalitzada un cop el DIE hagi estat revisat i aprovat pel responsable del contracte. 

• Fase 2: la redacció de l'Estudi Ambiental Estratègic inicial, que complementa el 
document del pla per a l’aprovació inicial, començarà un cop finalitzada la fase 1 i 
incorporarà les instruccions especificades al Document d’abast, un cop emès per 
l’òrgan ambiental, complint els requeriments establerts. El termini de redacció dels 
treballs associats no superarà els tres mesos des de la recepció del Document 
d’abast. Aquesta fase finalitzarà amb l’aprovació inicial del pla i inclourà 
l’assessorament necessari per a la incorporació al pla dels aspectes derivats 
d’aquesta fase de l’avaluació ambiental. 

• Fase 3: la redacció de l’Estudi Ambiental Estratègic definitiu (EAE) i la resposta a 
les aportacions i al·legacions de tipus ambiental que es rebin en els processos de 
consultes i d’informació pública, començarà en acabar la fase 2, valorant i 
incorporant progressivament les al·legacions i aportacions rebudes. En paral·lel, 
també s’incorporaran les modificacions necessàries a la versió definitiva del pla per 
tal que sigui totalment coherent amb l’EAE. El termini de redacció dels treballs 
associats no superarà els tres mesos des de la recepció de tots els informes i 
al·legacions presentades durant el període de consultes i informació pública. 
Aquesta fase finalitzarà, prèvia validació per part del responsable del contracte, un 
cop s’hagi completat l’Estudi Ambiental Estratègic definitiu, revisat i modificat per 
donar resposta als requeriments derivats del procediment d’avaluació ambiental.  

• Fase 4: en aquesta fase es presentarà la documentació completa de l'expedient 

d'avaluació ambiental estratègica, incloent-hi el Document Resum, l’informe dels 

processos de consulta i informació pública, i qualsevol altra documentació requerida 

en el procediment per a la tramitació final del pla. Aquesta documentació es lliurarà, 

prèvia revisió i aprovació per part del responsable del contracte, en un termini d’un 

mes des de la finalització de la fase 3. La fase 4 finalitzarà amb la tramesa a l’òrgan 

ambiental, per part de la unitat corresponent de la Generalitat de Catalunya, de 

l’expedient d’avaluació ambiental estratègica complet. 

• Fase 5: la incorporació del contingut de la DAE al pla i la resta de tasques posteriors 

a la publicació de la DAE que es detallen a l’apartat 3 del present plec (informe tipus 

de seguiment, extracte o declaració resum per a la publicació del pla i, només si 

escau, escrit de discrepàncies), s’hauran de dur a terme en el termini d’un mes des 

de la notificació de la DAE a la unitat promotora per part de l’òrgan ambiental. 

Amb l'objectiu de permetre una adaptació flexible de les prestacions del contracte i 

d’evitar rigideses que puguin comprometre els interessos generals perseguits per 

aquesta licitació, es preveu la possibilitat d’ampliar el termini màxim d’execució de cada 

fase fins a un 50%, sempre que això no comporti excedir la durada màxima del contracte, 

que és de 30 mesos comptadors des de l’endemà de la seva formalització. Aquest 

increment es podrà aplicar en qualsevol de les fases del treball, prèvia conformitat del 
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responsable del contracte, de forma motivada per l’existència d’eventuals dificultats en 

la realització de les tasques necessàries per a l’elaboració del Pla de protecció i 

ordenació del litoral (PPOL), especialment en àmbits com l’anàlisi tècnica de criteris, 

aspectes jurídics i la concertació amb els principals actors, o de retards atribuïbles a 

terceres parts que intervinguin en la tramitació del pla. 

Aquesta ampliació del termini d’execució d’una o diverses fases, atès que no comporta 

l’execució de nous treballs sinó la seva redistribució temporal dins el termini d’execució 

del contracte, no implicarà cap modificació del preu d’adjudicació del contracte. 

6. FORMA DE PAGAMENT 

El pagament d’aquest contracte es durà a terme en cinc fases, coincidint amb les 

fases de lliurament descrites a l’apartat anterior i tenint en compte la part d’assistència 

tècnica en qüestions ambientals de rellevància que correspon a cada una de les fases. 

Els pagaments s’efectuaran tal com s’indica a la taula següent: 

Taula 3. Fases de pagament i imports corresponents.  

FASE CONCEPTES 
IMPORT 

(IVA exclòs) 

Fase 1 (2025) 15.290,00 € 

 
Elaboració i lliurament de la revisió i actualització del Document 

Inicial Estratègic (DIE) per a poder iniciar l'avaluació ambiental 

estratègica (AAE) del PPOL. 

11.420,00 € 

 
Assistència i supervisió en les qüestions ambientals que es derivin 

d’aquesta fase inicial del procediment d’AAE. 
3.870,00 € 

Fase 2 (2025) 37.364,00 € 

 
Elaboració i lliurament de l'Estudi Ambiental Estratègic (EAE) inicial 

complint els requeriments del document d’abast. 
29.624,00 € 

 
Assistència i supervisió durant el procés de consulta i informació 

pública. 
7.740,00 € 

Fase 3 (2026) 17.145,81 € 

 

Elaboració i lliurament de l'EAE definitiu d’acord amb la valoració i 

anàlisi de les al·legacions i aportacions rebudes, incorporant al pla 

les modificacions derivades dels canvis en l’EAE. 
13.140,36 € 

 
Assistència i supervisió en les qüestions ambientals derivades 

d’aquesta fase de l’AAE. 
4.005,45 € 

Fase 4 (2026) 7.938,45 € 

 Elaboració i entrega de la documentació completa de l'expedient 

d'avaluació ambiental estratègica, incloent-hi el Document Resum, 

els informes que analitzin les aportacions i al·legacions presentades 

en matèria ambiental en els processos de consulta i informació 

pública, i qualsevol altra documentació del procediment d’AAE 

requerida per a l’aprovació definitiva del pla. 

7.938,45 € 
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Fase 5 (2027) 7.811,00 € 

 Incorporació del contingut de la Declaració Ambiental Estratègica 

(DAE) al pla i la resta de tasques posteriors a la publicació de la 

DAE: informe tipus de seguiment, extracte o declaració resum per a 

la publicació del pla i, només si escau, escrit de discrepàncies. 

7.811,00 € 

TOTAL  85.549,26 € 

7. OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS TÈCNIQUES DE LA PART 
ADJUDICATÀRIA 

Per a la realització dels treballs, la part adjudicatària tindrà en compte tota la 

normativa sectorial en la matèria que sigui d’obligat compliment.   

8. RECEPCIÓ I LIQUIDACIÓ  

Un cop finalitzats els treballs de cada fase i verificats pel responsable del 

contracte, la part adjudicatària haurà de presentar la factura corresponent davant la 

Direcció General de Polítiques del Litoral del Departament de Territori, Habitatge i 

Transició Ecològica per a la certificació dels treballs. Posteriorment, la factura i la 

certificació es trametran a la Subdirecció General de Gestió Econòmica, Contractació i 

Règim Interior del referit Departament per a procedir a l'abonament de l'import 

corresponent. 

Es procedirà a la recepció de les prestacions d’acord amb el plec de clàusules 

administratives particulars per a la contractació i la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 

Contractes del Sector Públic.  

9. DOCUMENTACIÓ DE QUÈ DISPOSARÀ LA PART ADJUDICATÀRIA  

La part adjudicatària disposarà d’aquest plec així com del plec de clàusules 

administratives del contracte, de la informació relativa al Pla de protecció i ordenació del 

litoral que es vagi generant, i de la informació a disposició del Departament Territori, 

Habitatge i Transició Ecològica que pugui ser útil, accessible i rellevant per al 

desenvolupament de les tasques proposades. 

10. IDIOMA DE REDACCIÓ  

Es lliurarà una versió en català i una còpia íntegrament traduïda al castellà de 

tots els documents elaborats en el marc del contracte. Els esborranys, notes i documents 

de treball no definitius per a la seva revisió i consideració pel responsable del contracte 

i la unitat promotora del PPOL, es podran lliurar únicament en català. 
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11. MAQUETACIÓ I LLIURAMENT DE DOCUMENTACIÓ 

Per a la redacció dels documents finals caldrà utilitzar les plantilles d’edició de 

textos i els caixetins tipus dels plànols proporcionats pel responsable del contracte, sens 

perjudici que la part adjudicatària pugui proposar millores. Així mateix, s’entregarà un 

PDF que inclogui tots els apartats del document en un sol fitxer (caràtula, text, annexos, 

etc.), amb els marcadors corresponents. 

Els lliuraments en format digital inclouran tots els documents que siguin necessaris per 

tornar a editar el document en el seu format original: Word, Excel, Access, .dwg, .dgn, 

intercanvi SIG estàndard, etc. i un document resum que expliqui l’ordre i l’organització 

dels diferents fitxers. Els fitxers lliurats hauran de garantir la total interoperabilitat (lectura 

i edició amb totes les funcionalitats) amb el programari homologat pel Departament de 

Territori, Habitatge i Transició Ecològica, en particular, amb la darrera versió del paquet 

office de Microsoft, del programari SIG QGIS i del programari CAD MicroStation, segons 

correspongui. Aquests documents hauran d’anar acompanyats amb les respectives 

metadates, sobretot aquelles necessàries per a interpretar correctament els camps de 

les bases de dades. 

Específicament, pel que fa a la informació cartogràfica: 

• Les diferents capes es desaran en un mateix geopackage o, si així ho aconsella 
el volum de cartografia generada, en diferents geopackage temàtics.  

• Les taules d’atributs de les capes es validaran en les reunions inicials amb la 
unitat promotora i, si escau, en les fases posteriors. 

• Les etiquetes de les capes estaran detallades a la mateixa taula d’atributs de la 
capa (tipologia de text, alçada, color, escala de visibilitat...) segons normes d’estil 
del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i cercant la 
compatibilitat amb la informació existent al visor Hipermapa de la Generalitat de 
Catalunya (https://sig.gencat.cat/visors/hipermapa.html). 

L’estructura de la informació digital lliurada seguirà les directrius fixades pel responsable 

del contracte per a facilitar la seva publicació, quan escaigui, al portal web del 

Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica. 

Cal que les persones autores de cada document el signin amb un certificat electrònic 

acceptat per l’Administració, indicant la titulació de cada persona signant i, si escau, el 

número de col·legiació. 

El lliurament de tota la documentació finalitzada que hagi de donar lloc a l’emissió de 

certificacions, juntament amb les corresponents factures, es realitzarà per registre 

d’entrada al Departament Territori, Habitatge i Transició Ecològica. 

12. COL·LABORACIÓ I PARTICIPACIÓ 

Pel que fa a la col·laboració i participació entre la unitat promotora i la part 

adjudicatària, així com les relacions entre aquestes, se seguiran les següents 

consideracions. 
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Tenint en compte que la unitat promotora del pla estarà elaborant les propostes 

concretes del pla en paral·lel al desenvolupament d’aquesta  prestació, la coordinació 

entre la unitat promotora del PPOL i la part adjudicatària és molt rellevant. A aquest 

respecte, la unitat promotora del pla, amb el vistiplau del responsable del contracte, 

coordinarà la relació entre la part adjudicatària del contracte i l’equip tècnic de la 

Generalitat de Catalunya que redacta el PPOL, així com entre la part adjudicatària i 

eventuals terceres parts que participin dels treballs d’elaboració del pla. 

A la reunió de llançament del projecte, la unitat promotora i la part adjudicatària pactaran 

la manera en què es produiran  les  reunions  de  coordinació,  que  hauran  de  regir-se  

per  les  directrius especificades en aquest apartat. En tot cas, seran les necessàries per 

dur a terme  l’intercanvi d’informació i coneixement i inclouran, com a mínim, aquestes 

situacions: reunions d’explicació dels objectius i propostes del PPOL a la part 

adjudicatària, reunions de seguiment i retorn dels treballs realitzats per la part 

adjudicatària i reunions amb tercers parts que tinguin informació important o duguin a 

terme tasques rellevants per a l’avaluació ambiental estratègica del pla. 

Addicionalment, es podrà requerir la participació puntual de la part adjudicatària en 

sessions debat i d’exposició de resultats amb les diferents administracions i parts 

interessades del territori. 

La part adjudicatària de cada lot assessorarà la unitat promotora del pla en tots aquells 

aspectes relacionats amb els objectius d’aquest contracte al llarg de la seva vigència i 

posarà en coneixement de la unitat promotora del pla i del responsable del contracte 

aquelles modificacions que puguin alterar el contingut de la descripció dels treballs amb 

relació a tot allò que estableix el present plec. 

La part adjudicatària realitzarà tots els treballs objecte del contracte en coordinació amb 

la unitat promotora del pla i de tal manera que faciliti la seva integració en el pla i 

l’alineació amb les disposicions i recomanacions que se’n derivin en el marc de la seva 

elaboració. 

 

 

Barcelona, a data de la signatura electrònica. 

 
Albert Grases Pallerols 
Coordinador del Pla de protecció i ordenació del litoral 
Servei del Litoral 

Signat electrònicament 

 


