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ALTRES DADES

PLEC DE CLAUSULES TECNIQUES PARTICULARS REGULADORES DE
LA CONTRACTACIO DE LES OBRES L’ADJUDICACIO DE LES QUALS ES
FARA PER PROCEDIMENT OBERT

1. TITOL DEL'OBRA

Projecte constructiu per la recuperacio de la Via del Carrilet

Titol de I
iwlelEsE de Casserres

2. OBJECTE DEL CONTRACTE | DESCRIPCIO DE L'OBRA

L'objecte del contracte es I'execucio del projecte constructiu per la recuperacié de la Via del
Carrilet de Casserres, document técnic que descriu detalladament totes les actuacions a
realitzar.

A mode de resum, seguidament es cita (no exhaustivament) I'apartat 4 de la memoria del
projecte executiu, anomenada “descripcio i justificacio de la solucié adoptada”:

Tragat

El disseny del tracat del cami de vianants objecte d’aquest projecte busca recuperar el recorregut
de I'antic carrilet que connectava les colonies téxtils del Bergueda.

casserres

El cami pavimentat tindra un ample de 2,10 metres al llarg de tota la traca. La longitud total
d’aquest cami de vianants sera de 920 metres.

Els trams en que és possible aconseguir una major amplada de cami, es juxtaposara al costat de
la via de 2,10m una franja de paviment drenant de tot-U compactat, que permeti alhora la
circulacié de bicicletes i peatons.

El cami incorpora una zona més amplia de parada i estada, que servira de mirador, sobre el
Guixard. En alguns casos el tracat s’articula per incorporar itineraris peatonals existents de
connexié amb el nucli de la colonia o amb la parada de bus de la C16z.

El tracat on s'implanta la via del carrilet, presenta un entorn molt canviant, amb variacions de
topografia considerables. EI nou cami s’haura d’adaptar a la orografia de la zona, fet que fara
necessaris treballs de moviments de terres.

A continuaci6 es detallen algunes de les seccions del tram, les quals es troben desglossades a
I'annex 03.
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SECCIO TRAN

ERSAL PK0+820000

APLICABLE DES DE PK 0+00 000 FIN
FK 04380 000 1
PK 0+800 000 F

'SECCIO TRANSVERSAL PK 0+340.000

APLICABLE DES DE PK 0+140.000 FINS A PK 0+340.000
PK 0+420.000 FINS A PK 0+560.000

Variable

casserres

Enderrocs i moviments de terres
Pel que respecta als enderrocs i desmuntatges, a continuacioé s'enumeren els més rellevants:

e Rebaix o reblert de la rasant del terreny natural, per recuperar un perfil longitudinal de
l'itinerari que tingui un pendent el més suau possible.

o Perfilat i estabilitzacié de nous talussos degut al desmunt o reblert de terres.

e Ajustar a la nova rasant de la via les arquetes i pous de registre situats en la zona
d’implantacié de la nova via.

o Etc.

L’execucid del nou itinerari de vianants comportara I'execucié de moviments de terres. El
projecte respon a la traca de I'antic carrilet. A més a més, el terreny presenta una forta fractura
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topogrdfica. El pas de la carretera i de l'itinerari peatonal actual se situa aproximadament a entre
8 10m per sobre del nucli del Guixaré i del Riu Llobregat.

Els talussos de reblerts de terra, sén tinicament per recuperar la rasant necessdria per garantir
uns pendents suaus de l'itinerari. Per la construccié d’aquesta base, es poden reaprofitar les
terres extretes dels desmunts de la propia obra, incloent també, el volum de terra provinent de
la capa més superficial (cobertura vegetal).

Ferms i paviments

Pel que respecta al paviment del nou itinerari, s’ha previst la disposicié d’un paviment de formigé
de 18cm de gruix, HM-20/P/12/I, amb una proporcié de sorra del 60%, amb un acabat
desactivat que no superi els 3mm de rebaixat, disposat sobre una base granular de 15 cm de
tot-u reciclat compactat al 98% de PM. S’ha previst també la disposicié de junts de dilatacié
mitjancant el tall amb serra de disc, formant lloses cada 25-30 m2 com a maxim. El limit de la
plataforma de formigé, s’executara amb encofrat recuperable de fusta.

En els trams on s’aconsegueix una major amplada, es preveu un paviment de 25 cm de tot-u
compactat al 98% de PM.

Drenatge

El tram que ens ocupa, se situa dins d’un entorn completament natural. Es per aixo que en termes
de drenatge, s’adoptaran estratégies de sistemes de drenatge sostenible, per conduir I'aigua
d’escorrentia que pugui generar el paviment de formigé, a franges drenants i zones on la
permeabilitat sigui més alta, i I'aigua pugui filtrar rapidament al terreny, contribuint aixi al
manteniment de la manta forestal existent al lloc.

casserres

Enjardinament

La proposta d’enjardinament de la zona on passava I'antic carrilet a Casserres es projecta com
un tribut a la memoria historica del lloc, marcada pel llegat heretat del conjunt de colonies
industrials en el tram septentrional del riu Llobregat, molt especialment a la comarca del
Bergueda. En aquest sentit, el recorregut del carrilet remet a un itinerari que connectava les
diferents colonies, i que avui, cal concebre com un paisatge obsolet a recuperar amb la voluntat
de dignificar 'entorn del municipi.

Avui dia, és més necessari que mai, re-connectar les zones verdes amb les zones edificades per
tal de trobar un equilibri en el marc de la sostenibilitat ambiental, sabent, a més, que el contingut
vegetal té grans virtuts en relacié al benestar de les persones aixi com pels ecosistemes animals
i vegetals. A la vegada, I'enjardinament es planteja també com una proposta estética, que
recollint els objectius exposats, recupera un espai i regenera el seu paisatge en clau de futur.

Per aquests motius, la concrecié de la proposta es planteja en la linia dels reptes d’emergeéncia
climatica, escollint un disseny basat en la xerojardineria, optimitzant al maxim tots els recursos,
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especialment ['aigua, i la tria d’espécies i varietats adaptades al nostre clima per tal que el seu
manteniment sigui el minim possible alhora que preveu una unificacié visual i vegetal amb
'entorn més proper, generant coheréncia i continuitat amb el paisatge local, pensant a llarg
termini i recuperant el passat del lloc.

En el tram que ens ocupa, el recorregut del carrilet, discorre entre I'arbrat i la natura existent de
manera que la plantacio d’arbrat es fara en conseqliencia de la disposicié d’arbres ja present.

D’altra banda, I'entorn immediat d’alguns trams del carrilet té un caracter de camp obert. Per
aquests motiu, el tipus de vegetacié que es planteja combina la plantacié d’arbrat amb la
plantacié de vegetacio de caracter arbustiu i de mata baixa.

La disposicié i caracteristiques de les diferents espécies es detalla en planols de jardineria.

En I'ambit del mirador, on el cami ocupa terrenys més allunyats de la carretera, es planteja una
plantacié d’arbrat en linia, per generar espais d’'ombra com a zones de parada i repos.

Senyalitzacio

El projecte no té cap interferéncia amb elements de senyalistica existents, ja sigui a nivell viari,
com a nivell peatonal.

Enllumenat

casserres

Es planteja un enllumenat de senyalitzacié, més que no pas d'il-luminacié. La linia d’enllumenat
se situa exempta de la franja de formigd, aixo facilitara el seu registre en cas d’averia, sense
comprometre el funcionament del carrilet. En aquells trams on s’aconsegueix una major amplada
del carrilet, la linia d’enllumenat segueix el perimetre d’ampliacié que s'allunya de la franja
pavimentada de 2,1m de formigé. D’'aquesta manera la intensitat luminica sobre la franja de
formigo és variable al llarg de tot el recorregut.

L’element de balisa és un element lineal, que es col-loca amb el feix de llum perpendicular al
carrilet. No respon a una necessitat de garantir un 100% d'il-luminacié en la totalitat del cami,
sind de generar punts de il-luminacié a mode d’element de referencia pel vianant. Aquests punts
de llum seran més o menys freqiients en funcié de les condicions de I'entorn, I'existéncia o no
d'il-luminacié urbana, de la perillositat, etc.

Mobiliari urba
El mobiliari urba que incorpora la via del carrilet és el seglient:

Bancs: S6n elements de repos per tal que els usuaris del carrilet puguin parar-se i asseure’s a mig
cami. Aquests elements sempre es col-locaran exempts a la franja de formigé. En els trams que
ho permeti'entorn, s’aprofitaran els elements rocosos despresos amb el pas del temps, i que han
quedat acumulats. En els trams en que aixo no sigui possible, els bancs seran elements afegits.
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L’element que fara de banc esta format per una base de blocs prefabricats de terra compactada.
A aquesta base sdlida, se li afegeix un element metal-lic que materialitza el respatller del blanc.
Es un banc d’una tnica placa, de manera que és un element que dona molta llibertat quan a la
col-locacié. En el projecte s’identifiquen zones on es col-locaran grups de 3 o 4 bancs per tal de
generar zones que no homes serveixin per seure, sind per estar una estona en relacié amb I'espai
que connecta el carrilet.

L'objecte del contracte s'identifica amb el codi segiient:

Codi CPV 45233162-2 Treballs de construccio de pistes per a bicicletes

El contracte definit té la qualificacié de contracte administratiu d’obres, tal com estableix els
articles 13 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del sector public.

3. PRESSUPOST DEL PROJECTE D’ADJUDICACIO

L'import del present contracte d’obres ascendeix a la quantia de 349.776,88 euros (TRES-
CENTS QUARANTA-NOU MIL SET-CENTS SETANA-SIS EUROS AMB VUITANTA-VUIT
CENTIMS), al que s'addicionara I''mpost sobre el Valor Afegit per valor de 73.453,14 euros
(SETANTA-TRES MIL QUATRE-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB CATORZE
CENTIMS), la qual cosa suposa un total de 423.230,02 euros (QUATRE-CENTS VINT-I-TRES
MIL DOS-CENTS TRENTA EUROS AMB DOS CENTIMS).

casserres

El pressupost compren la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no admetent-
se cap prova d'insuficiéncia.

El valor estimat del contracte, als efectes d’allo que disposen l'article 101 i concordants de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Public (en endavant LCSP), és de
349.776,88 euros (TRES-CENTS QUARANTA-NOU MIL SET-CENTS SETANA-SIS EUROS

AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS).
Valor estimat del 34977688 €
contracte
Pressupost base de 349.776,88 € IVA (21%) 7345314 €
licitacio IVA exclos
Pressupost base de
licitacio IVA inclos 423.23002€

Del preu total del contracte (IVA exclos), s’ha de diferenciar la quantitat de 1.785,00 € IVA
exclos, que es correspon al pressupost de seguretat i salut. La baixa que ofereixin els licitadors
en la seva proposta economica no podra afectar el pressupost relatiu a la seguretat i salut, de
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manera que la baixa només es podra efectuar en relacié a la quantia del pressupost de
347.991,88 € IVA exclos.

S'entendra que en les ofertes presentades pels licitadors esta inclos, a més del preu del
contracte, l'import corresponent a I'lmpost sobre el Valor Afegit (IVA), el qual sera repercutit
com a partida independent.

El limit maxim de despesa (IVA inclos) que, en virtut d’aquest contracte, pot comprometre
I'organ de contractacio és de 423.230,02 euros.

Tant al pressupost d’adjudicacié com en els preus unitaris s’entenen inclosos, sense que la
relacié que segueix sigui limitativa sind merament informativa, les seglients despeses:

e Senyalitzacié i elements de seguretat en els itineraris de transit rodat i per als vianants
afectat per I'execucid de I'obra, les zones de tercers (zones de pas, edificis confrontants),
i ales zones d'inici i final de I'obra.

e Vigilancia d'afectacions a tercers pel desenvolupament de I'obra, amb especial atencié
al transit i als vianants.

e Neteja i retirada de materials de deixalla i evacuacié de restes a les zones limitrofes
afectades per les obres.

e Tancament de I'obra i proteccié en relacié amb la perillositat estudiada amb els serveis
técnics de I'Ajuntament.

e Resolucié d'incidéncies que puguin produir les obres en la mobilitat de I'entorn a causa
de fenomens naturals (pluges intenses, etc.) o als propis treballs d'execucié de I'obra.

¢ Danys a tercers motivats directament per la forma d’execucio de 'obra.

e Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realitzacié de treballs nocturns,
en hores extraordinaries o dies festius, necessaris per evitar especials afectacions a
tercers, singularment al transit.

casserres

4. APLICACIO PRESSUPOSTARIA

Les obligacions economiques que es derivin de I'execucié del contracte s'abonaran amb carrec
a la segilient aplicacié pressupostaria del Pressupost Municipal, existint credit adequat i
suficient:

Aplicacio pressupostaria | 1532 / 62402 - Via del Carrilet del Guixaré a Viladomiu Nou

Credit 450.000,00 €
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5. TERMINI

El termini d’execucid i 'emplacament es detallen al seglient requadre:

Termini d’execucio 4 mesos a partir de la data de replanteig

Emplacament TM de Casserres

L'execucié de les obres comencara amb 'acta de comprovacio del replanteig i inici de les obres.
A tals efectes, dins del termini maxim de deu dies naturals a comptar de la data de la signatura
d'acceptacié pel contractista de la resolucié d'adjudicacio, el servei de I'Administracio
encarregada de les obres procedira, en preséncia del contractista, a efectuar la comprovacié del
replanteig fet en ocasié de l'aprovacié del Projecte d'obres, estenent-se aquesta acta del
resultat que sera signada per ambdues parts interessades, remetent-se un exemplar de la
mateixa a I'0rgan que va celebrar el contracte.

El contracte s'executara amb estricta subjeccié a les estipulacions contingudes en els presents
plecs de clausules i al projecte executiu, que serveix de base al contracte i conforme a les
instruccions que en interpretacio técnica d'aquest donessin al contractista el Director facultatiu
de les obres, en els ambits de la seva respectiva competéncia.

El contractista esta obligat a complir el contracte dins del termini total fixat per a la realitzacié
del mateix.

casserres

La constitucié en mora del contractista no precisara intimacié prévia per part de I'Administracio.
6. REPRESENTACIO DE L'’ADJUDICATARIA DAVANT L’AJUNTAMENT

L'adjudicatari estara obligat a disposar d’'una persona que el representi davant I'Ajuntament de
Casserres, pels fins i objecte del contracte. Aquesta persona, amb poders suficients,
s’encarregara de les relacions amb I’Administracié Municipal i sera el Delegat de I'Adjudicatari.

7. DESPESES COM A CONSEQUENCIA D’ASSAIGS | ANALISIS DE MATERIAL | UNITATS
D'OBRA

L'adjudicatari haura de presentar una proposta de pla d’autocontrol de qualitat a aplicar durant
I'execucio de les obres objecte d’aquest plec, en un termini maxim de 15 dies habils a comptar
des de la notificacié del contracte

El Pla haura d'incloure: una memoria explicativa del procediment i organitzacié del control de
qualitat a efectuar, les activitats a controlar i amidaments dels assaigs a realitzar.
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En cas que el Pla no obtingués la conformitat prévia de la Direccié Facultativa, es requerira al
contractista per a que en un nou termini de cinc dies habils realitzi les esmenes que, per raé de
defectes o omissions, se li facin avinents

Les despeses que s’originin com a conseqléncia dels assaigs i analisis de materials i unitats
d’'obra i dels informes especifics que s'emetin per ordre de la Direccié de I'obra, que resultin
pertinents en cada cas, seran a carrec de I'empresa adjudicatari i estan inclosos en el pressupost
del projecte proporcionalment als preus unitaris fins el 1’5% del pressupost d’execucié material.

No obstant, no tindra tal limitacié i correra integrament per compte del contractista, les
despeses derivades de controls que sigui necessari realitzar com a conseqiiéncia de defectes
en la qualitat i en I'execucié de I'obra.

8. PLA DE SEGURETAT I SALUT

En base a l'article 7¢&., i en aplicacié de I'Estudi Basic de Seguretat i Salut, el contractista ha
d’elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el Treball, en el qual s’analitzin, estudiin, desenvolupin
i complementin, les previsions contingudes en el present document.

El Pla de Seguretat i Salut haura de ser aprovat abans de l'inici de I'obra pel Coordinador de
Seguretat i Salut durant I'execucié de I'obra o, quan no calgui que n’hi hagi, per la Direccié
Facultativa. En cas d'obres de les Administracions Publiques s’haura de sotmetre a I'aprovacio
d’'aquesta administracio.

casserres

En el termini de quinze dies naturals des de la notificacié de I'adjudicacid, el contractista
presentara el Pla de seguretat i salut en el treball a I'Alcalde, que sera informat en el termini de
cinc dies naturals sobre la procedéncia de la seva aprovacio.

En tot cas, el termini maxim per a I'aprovacié del Pla de seguretat i salut en el treball sera d'un
mes des de la signatura del contracte. Si, perqué el contractista incompleix els terminis indicats
en el paragraf anterior, no fos possible comencar les obres quan es rep I'autoritzacié per al seu
inici, no podra reclamar cap ampliacié de termini per aquest motiu.

Es recorda I'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d’Incidéncies pel
seguiment del Pla. Qualsevol anotacié feta al Llibre d'Incidéncies haura de posar-se en
coneixement de la Inspeccié de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores.

Tanmateix es recorda que, segons larticle 15é. Del Reial Decret, els contractistes i
subcontractistes, hauran de garantir que els treballadors rebin la informacié adequada de totes
les mesures de seguretat i salut a I'obra.

Abans de comencar els treballs, el promotor haura d’efectuar un avis a l'autoritat laboral
competent, segons model inclos a I'annex Ill del Reial Decret.
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La comunicacio d’'obertura del centre de treball a I'autoritat laboral competent haura d’incloure
el Pla de Seguretat i Salut.

El Coordinador de Seguretat i Salut durant I'execucié de I'obra o qualsevol integrant de la
Direccid Facultativa, en cas d’apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors,
podra aturar I'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la inspeccié de Treball i Seguretat
Social, al contractista, subcontractistes i representants del treballadors.

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direccié Facultativa i del Promotor no eximiran de
les seves responsabilitats als contractistes i als subcontractistes (article 11¢.).

9. ACTA DE COMPROVACIO DEL REPLANTEIG

L'execucié de les obres comencara amb I'acta de comprovacio del replanteig i inici de les obres.
A tals efectes, dins del termini maxim de deu dies naturals a comptar de la data de la signatura
d'acceptacié pel contractista de la resolucié d'adjudicacié, el servei de I'Administracio
encarregada de les obres procedira, en presencia del contractista, a efectuar la comprovacio del
replanteig fet en ocasi6é de I'aprovacié del Projecte d'obres, estenent-se aquesta acta del
resultat que sera signada per ambdues parts interessades, remetent-se un exemplar de la
mateixa a I'Organ que va celebrar el contracte.

El contracte s'executara amb estricta subjeccié a les estipulacions contingudes en els presents
plecs de clausules i al projecte executiu, que serveix de base al contracte i conforme a les
instruccions que en interpretacio técnica d'aquest donessin al contractista el Director facultatiu
de les obres, en els ambits de la seva respectiva competéncia.

casserres

El contractista esta obligat a complir el contracte dins del termini total fixat per a la realitzacio
del mateix.

10. INICI D'OBRES

Una vegada notificat al contractista I'acord d’aprovacio del Pla de seguretat i Salut en el Treball,
el contractista de I’Ajuntament de Casserres signaran una acta d'inici de les obres en un termini
maxim de 10 dies habils comptadors a partir de 'endema d’aquesta notificacio.

11. DOCUMENTACIO A PRESENTAR ABANS D'INICIAR LES OBRES.

Abans de comencar les obres, 'empresa adjudicataria haura de lliurar a la Direccié Facultativa i
a 'Ajuntament de Casserres.

e Relacio detallada amb les dades seglients:
o Programa de treballs ofert de conformitat amb el projecte a executar en un
termini maxim de 10 dies naturals, comptats des de la data de signatura del
contracte d’execucié d'obres.
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o Relacié de la maquinaria i mitjans auxiliars que emprara durant I'execucio dels
treballs objecte de contractacié.

o Designacié del Cap d’'Obra qui haura de romandre a peu d’obra durant les hores
de treball; en cas de substitucié per causa justificada de I'ofert, 'Ajuntament
haura de donar la seva aprovacio per escrit.

o Relacié nominal dels treballadors que prestaran el seu servei, aixi com la seva
categoria professional i nimero d'afiliacié a la Seguretat Social; havent de
comunicar tota modificacié que en aquesta es produeixi.

o El programa de treball a presentar haura de contemplar els seglients aspectes:

= Ordenacié en parts o classes d’obra de les unitats que integrin el
projecte, amb expressio dels seus amidaments.

= Determinacié dels medis necessaris, tals com personal, instal-lacions,
equips i materials amb expressié de la mitja dels seus rendiments.

= Estimacié en dies dels terminis d'execucié de les diverses obres o
operacions preparatories, equip i instal-lacions i dels d’execucié de les
diverses parts o unitats d'obra.

= Valoracié mensual i acumulada de I'obra programada, sobre la base de
les obres o operacions preparatories, equip i instal-lacions i parts o
unitats d’obra a preus unitaris.

= Diagrama de les diverses activitats o treballs.

o Certificats de formacié sobre prevencio de riscos laborals de tot el personal que vagi a
prestar els seus serveis en I'obra.

e Justificant de recepcio de tots els treballadors que vagin a prestar els seus serveis en
I'obra, conforme han estat informats sobre els riscos respecte dels quals es trobaran
exposats.

o Certificats d'aptitud médica dels treballadors que vagin a prestar als seus serveis.

e Certificats d’aptitud, formacié o acreditacio oficial necessaria d’aquells treballadors que
hagin de manipular vehicles, grues, maquinaria o eines especials.

casserres

12. LEGALITZACIO DE LES INSTAL-LACIONS | RESIDUS

Una vegada executades les obres i dins del termini del mes que s’estableix per formalitzar I'Acta
de recepcié de les obres, els contractista estara obligat a tramitar la legalitzacié de les
instal-lacions davant dels serveis territorials d’'Industria de la Generalitat i lliurar-les en servei a
I’Ajuntament.

El punt anterior implica la redaccié dels projectes corresponents de legalitzacié de les
instal-lacions contingudes en el projecte i la seva execucié. Les despeses ocasionades per les
esmentades obligacions de redaccid, direccid i legalitzacié (taxes, visats, etc.) son a carrec del
contractista i s'entenen, per tant, incloses en el pressupost d’adjudicacié. Tots el permisos i
llicencies necessaries per a I'execucié de I'obra seran obtinguts pel contractista i al seu carrec,
excepte els relatius a expropiacions i servituds respecte a organismes de I'’Administracié i
llicéncies municipals (si s’escau).

10

h=]
=]
]
]
3
>
@
©
=1
<]
3]
°
€
8
53
c
S
=
=
<
r4
[
7]
e
1]
o
2
c
@
E
3
5]
<]
S
o
3]
<]
k=1
]
E
i
<
2
b
£
=]
<
h=]
3
o
a
<
o
£
&
@
=1
o
9]
c
@
o
5
I
~
©
=1
a
w
6]
«
[$]
~
[a)
[a)
~
@
5
a
[
~
©
=3
I
@
@
e
=
o
53
@
3
Q
Q
@
o
©
2
w
N
S
@
E
o
2
Q
~
N
=3
X
o
o
O
X
=
)
o
=
1
@
©
@
©
T
&
]
c
2
°
2
©
=
9]
£
H
5]
<]
S
)
©
@
@
1
=)
£
]
=
Q
3]
]
c
5
«
o
g
7]
4]
>
T
<

pot comprovar la validesa de la signatura electronica dels documents signats en l'adrega web: https://accede.diba.cat/verificador.jsp?codigo_entidad:



DOCUMENT IDENTIFICADORS

PLEC DE CLAUSULES (TD03-012): PLEC_CLAUS_2
PCTP_Via_Carrilet_12022025

SIGNATURES ESTAT

1.- Enginyer local de I'Ajuntament de Casserres. Signat 12/02/2025 13:10 SIGNAT
Codi per a validacié: MKCF1-90271-DUOWA 12/02/2025 13:10
Data d'emissio: 24 de Febrer de 2025 a les 11:48:56
Pagina 11 de 17

ALTRES DADES

D'acord amb el Reial Decret 105/2008, que regula la produccid i gestioé dels residus de
construccio i demolicid, el contractista resta obligat a redactar el Pla de gestié de residus. Per
tal d’'uniformar els continguts del Pla de gesti6 de residus amb els de I'Estudi de residus, aquests
s’organitzaran d’acord amb uns apartats, que recullen, a més dels requisits prescrits en els textos
legals de referéncia, altres accions complementaries per contribuir a millorar la gestié i la
tracabilitat dels residus.

Aquest Pla de residus sera aprovat per la Direccié facultativa i acceptat per aquesta
Administracié municipal.

13. MITJANS AUXILIARS | NETEJA DE L'OBRA.
L'empresa adjudicataria es compromet i s'obliga expressament a la seva exclusiva costa:

e Adisposar a peu d'obra dels mitjans auxiliars necessaris a criteri del Director Facultatiu
per executar I'obra objecte de contracte en el termini pactat.

e A mantenir 'ambit de I'obra net, segur i conforme amb el que disposi el Pla de Seguretat
i Salut.

e A la recollida, reciclatge o reutilitzacié dels materials, de 'embalatge i muntatge i tot
altre tipus de residus produits com a conseqliéncia de I'execucié del contracte.

La maquinaria, equips i eines que el contractista ha d’aportar a I'obra, estaran en perfecte estat
d’Us i conservacid, motiu pel qual s’haura de disposar del corresponent certificat d’homologacio
oficial, i hauran d’haver passat els controls i inspeccions periodiques que dictin les
Administracions competents, aixi com també compliran els requisits exigits per la normativa
aplicable, especialment, la referida a la prevencio de riscos laborals.

casserres

Aixi mateix, aquesta Administraci6 o la Direccié facultativa, podran rebutjar qualsevol
magquinaria, equip o eina que al seu judici no compleixi amb els requisits de funcionament i
seguretat per a I'ls a que es destinen, amb independéncia del compliment de la normativa
vigent.

14. PROJECTE D'OBRA EXECUTADA.

El Contractista encarregat de I'execucié de I'obra haura de facilitar al Director Facultatiu de
I'obra les dades necessaries per tal que aquest pugui elaborar els planols “Obra Executada” .

El projecte d’'obra executada ha d'incorporar com a minim tres documents: 1. memoria, 2.
planols i 3. control de qualitat, on es recolliran els controls i certificats de qualitat, llistat de
subministradors i altres relacionats.

15. DRETS | OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA
El contracte s'executara amb subjeccié a I'establert en la seves clausules i en els plecs, i d'acord

amb les instruccions que per a la seva interpretacié donés al contractista el director facultatiu.
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El contractista sera responsable de la qualitat técnica dels treballs que desenvolupi i de les
prestacions i serveis realitzats, aixi com de les conseqiiéncies que es dedueixin per a
I'Administracié o per a tercers de les omissions, errors, métodes inadequats o conclusions
incorrectes en l'execucié del contracte.

A més dels drets generals derivats del regim juridic del present contracte, el contractista tindra
dret a I'abonament de la prestacio realitzada en els termes previstos a la Llei de Contractes del
Sector Public i en el contracte, conforme al preu convingut.

A més de les obligacions generals derivats del regim juridic del present contracte, el contractista
tindra les seglients obligacions:

e En I'execucio del contracte al compliment de les obligacions aplicables en matéria
mediambiental, social o laboral que estableixen el dret de la Unié Europea, el dret
nacional, els convenis col-lectius o les disposicions de dret internacional mediambiental,
social i laboral que vinculin a I'Estat, i en particular les que estableix I'annex V de la LCSP.

e A complir les disposicions vigents en matéria d'integracié social de persones amb
discapacitat i fiscals. L'incompliment de les obligacions en matéria mediambiental, social
o laboral esmentades i, en especial, els incompliments o els retards reiterats en el
pagament dels salaris o I'aplicacié de condicions salarials inferiors a les derivades dels
convenis col-lectius que sigui greu i dolosa, donara lloc a la imposicié de penalitats a qué
es refereix aquest plec.

e Especificar les persones concretes que executaran les prestacions i acreditar la seva
afiliacié i situacié d'alta a la Seguretat Social, préviament a l'inici de I'execucié del
contracte.

e Si el contracte implica contacte habitual amb menors d’edat, haura de presentar, en el
termini de 15 dies des de la data de formalitzacié del contracte, la declaracid
responsable indicant que té en el seu poder la certificacié negativa del Registre central
de delinglients sexuals vigent de cadascun dels treballadors que executen aquest
contracte.

e Durant la vigéncia del contracte, cal comunicar préviament a I’Ajuntament de Casserres
qualsevol substitucid o modificacié d'aquelles persones i acreditar que la seva situacid
laboral s'ajusta a dret.

e Facilitar la informacié que s'estableix a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de
transparéncia, accés a la informacio publica i bon govern.

e Designar una persona responsable de la bona marxa dels treballs i el comportament del
personal; també sera I'enllac amb els corresponents serveis municipals i el responsable
del contracte.

e Fer una correcta gestié ambiental, prenent les mesures necessaries per minimitzar els
impactes que aquest pugui ocasionar (com ara els impactes acustics, sobre I'entorn, fer
una correcta gestio dels residus i els embalatges i altres mesures que siguin adients a
I'objecte del contracte) d’acord amb la legislacid vigent.

casserres
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e Lliurar tota la documentacié que en qualsevol moment de la vigéncia del contracte, i en
tot cas anualment, li sigui requerida pel responsable del contracte respecte I'efectiu
compliment de les obligacions i compromisos assumits per I'empresa pel que fa a la
Legislacié d'Integracié de persones amb discapacitat la contractacié amb particulars
dificultats d'insercié al mercat laboral, i la subcontractacié de Centres Especials de
Treball d’Iniciativa Social i/o Empreses d'Insercié, i els requisits i obligacions
contractuals ambientals que s’estableixin als plecs.

e En tot cas, I'empresa contractista queda subjecta en I'execucié del contracte a les
obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de politica lingliistica i de les
disposicions que la desenvolupen.

e Guardar reserva respecte de les dades o antecedents que no siguin publics o notoris i
que estiguin relacionats amb I'objecte del contracte, dels que hagi tingut coneixement
amb ocasio del contracte. L'adjudicatari i el seu personal hauran de respectar, en tot cas,
les prescripcions de la Llei Organica 15/1999, de 13 de desembre, de Proteccié de
Dades de Caracter Personal i normes que la desenvolupin i del text refés de la Llei de
Contractes del Sector Public. També s’haura de complir el que regula el Reglament
General de Proteccié de Dades de 'Unié Europea 2016/679. El contractista tindra la
consideracié d'encarregat del tractament i se sotmetra en cada moment a les
instruccions municipals en mateéria de mesures de seguretat. A aquests efectes, a banda
de les prescripcions establertes, en el seu cas, en el PPT , I'adjudicatari també haura de:

o Mantenir la confidencialitat de les dades de caracter personal a qué tingui accés
o hagi elaborat per rad de l'execucié del contracte i, a tal efecte,
I'adjudicatari/aria manifesta que té implantades i/o adoptara abans de l'inici del
contracte les mesures de tipus técnic i organitzatiu necessaries per tal de
garantir la seguretat i evitar I'alteracio, pérdua, tractament o accés no autoritzat,
en atencié a I'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades
i els riscos a queé estiguin exposades, i en estricte compliment de la normativa
vigent en matéria de proteccié de dades de caracter personal.

o Aquestes mesures de seguretat implantades per ['adjudicatari son les
corresponents al nivell requerit opcié 1: alt opcié 2: mig opcid 3: basic, i sén
d'aplicacié als fitxers, centres de tractament, locals, equips, sistemes, programes
i persones que intervinguin en el tractament de les dades en els termes que
estableix aquell reglament.

o Tractar les dades de caracter personal Unicament conforme a les instruccions
que a l'efecte li trameti I'Ajuntament de Casserres i de forma confidencial i
reservada, no podent ser objecte de cessid, difusid, publicacié o utilitzacid per a
finalitats diferents de les establertes en aquest plec. Aquesta obligacié seguira
vigent un cop el contracte s’hagi extingit, per finalitzacié del seu termini o
objecte, per resolucié o qualsevol altra causa legalment admesa o establerta en
aquest plec.

o Tornar a I'Ajuntament de Casserres, en tots el casos d’extincié contractual, les
dades de caracter personal, i també qualsevol suport o document en qué consti
alguna dada objecte del tractament.

casserres
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o Guardar la deguda confidencialitat respecte a tota la informacié obtinguda i
documentacié elaborada per raé de l'execucié del contracte i aquesta
documentacié no poda ser reproduida, cedida, difosa, publicada o utilitzada per
a finalitats diferents de les establertes en aquest plec, fins i tot un cop extingit
el contracte.

e Complir amb la normativa general sobre prevencio de riscos laborals.
e Totes aquelles obligacions que s’hagin establert en aquest plec.

16. DESPESES A CARREC DE L’ADJUDICATARI

Aniran a carrec de l'adjudicatari I'abonament de les despeses causades per la licitacid,
I'adjudicacié del contracte i la formalitzacié del contracte, fins i tot els publicats amb tarifa
d'urgéncia. L'adjudicatari assumira també les despeses vinculades a I'obtencié dels permisos
oficials necessaris per a I'execucié de I'obra i es fara carrec del diposit de fiances que es pugui
requerir per 'obtencié de dits permisos.

El contractista col-locara al seu carrec un cartell identificatiu de I'obra d'acord amb les directrius
donades per I'’Ajuntament de Casserres. Finalitzat el termini de garantia de I'obra, el contractista
retirara el cartell, al seu carrec.

L'adjudicatari/s també assumira les despeses derivades del tancament de I'obra i de les
senyalitzacions de la reordenacio del transit que comporti el conjunt de I'obra o de cadascuna
de les fases en queé calgui executar-la.

17. SOLVENCIA ECONOMICA | TECNICA DEL CONTRACTISTA

La solvéncia economica i financera de I'empresari es podra acreditar d'acord amb el que es
determina al plec administratiu.

Si, per una rad justificada, I'empresari no esta en condicions de presentar les referéncies
sol-licitades, se li autoritzara a acreditar la seva solvéncia economica i financera mitjangant
qualsevol altre document que es consideri apropiat per I'organ de contractacid.

18. CONTINGUT DE LES PROPOSICIONS
Les proposicions es presentaran d’acord al plec de clausules administratives particulars.
19. CRITERIS PER L’ADJUDICACIO

L'oferta economicament més avantatjosa sera la que obtingui una major puntuacié en aplicacié
dels aspectes indicats en aquesta clausula.

En cas d’empat es dirimira seguint els criteris fixats en l'article 147.2 LCSP.
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Proposicié economica (90 punts)

L'oferta economica es puntuara de la seglient manera: el maxim de 90 punts correspondra a
I'oferta més avantatjosa. La resta d’ofertes rebran una ponderacié inversament proporcional
que li correspongui segons aquesta formula. Es tindran en compte fins a dos decimals.

Pv=[1-((Ov-0m)/IL)]-P

On:
Pv Puntuacio de 'oferta a valorar
Ov Oferta a valorar
Om Millor oferta
IL Pressupost de licitacié
P Puntuacié maxima del criteri de preu (90 punts)

Proposicié de millores (10 punts)

El licitador podra aportar document segons model definit, on s'indiquin quines de les millores
proposades, complementaries a les obres incloses en el projecte, s'executaran sense carrec.

Tots els imports proposats es destinaran a I'execucié de 'obra, considerant-se d'execucio
material segons les partides d'obra detallades en els documents adjunts i relacionats a
continuacio.

casserres

En el cas de la present licitacié, hi haura una Gnica millora referida al termini d’execucié que es
detalla seguidament.

Millora 1: Termini d’execucid

Degut a la necessitat de completar I'obra el més aviat possible, es puntuaran les ofertes que
ofereixin una reduccid en el termini d’execucid, calculat en dies i amb els segiients barems.

Reduccié del termini d’execucié Puntuacio
5 dies naturals 3 punts
10 dies naturals 6 punts
15 dies naturals 10 punts

Es recorda que el termini d’execucié previst és de 4 mesos des de I'acta de replanteig.

La reduccié del termini d’execucidé proposat en aquesta millora es comptabilitzara pel termini
d’execucid oficial i, per tant, la demora en aquest termini implicara sancions tal i com es regulen
en els plecs que conformen aquesta licitacié i la normativa vigent.
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20. OFERTES AMB VALORS ANORMALS O DESPROPORCIONATS.

Per la determinacié de les ofertes amb valors anormals o desproporcionats sera d'aplicacié allo
establert a l'article 149 de la LCSP.

Esdevindran com a criteris valorables el preu de la proposta economica i el preu de les millores
proposades pels licitadors, atés que tots dos son criteris economics.

Es consideraran ofertes amb valors anormals o desproporcionats aquelles ofertes en que la
resta de I'oferta econdmica i del cost de les millores proposades pel licitador, se situessin per
sota de quinze (15) punts percentuals de I'oferta mitjana, d'acord amb la formula:

0i <0,85xOM

On:
Qi Oferta que es valora (valor de I'oferta menys I'import de les millores proposades)
>Oi Sumatori de les ofertes presentades que es valoren
n Nombre d’ofertes presentades que es valoren

OM Mitjana aritmética de les ofertes (valor de les ofertes menys I'import de les millores

., . o oi
proposades) segons I'expressié que es detalla a continuacié: OM =ET

casserres

21. ABONAMENT

La direccio facultativa de I'obra expedira mensualment les certificacions d'obra als efectes del
seu pagament i aquest es realitzara per I'Ajuntament, en els terminis establerts en I'article 198
LCSP, sens perjudici que se li pugui exigir la presentacié dels TC1 i TC2 del personal destinat a
I'execucio del contracte, als efectes de comprovar que es troba al corrent del compliment de
les seves obligacions amb la Seguretat Social.

Les factures s'han de presentar en el Registre electronic de Factures de I'Ajuntament de
Casserres, amb NIF PO804800A i domicili fiscal al Carrer Escodines, 14 de Casserres (08693).
Els codis DIR de I'entitat son L0O1080497.

22. TERMINI DE GARANTIA | MANTENIMENTS

L'objecte del contracte quedara subjecte a un termini de garantia d’'un any, a comptar des de la
data de recepcido o conformitat del treball, termini durant el qual I'Administracié podra
comprovar que el treball realitzat s'ajusta a les prescripcions establertes per a la seva execucio
i compliment i a I'estipulat en els presents plecs i documents técnics. Transcorregut el termini
de garantia sense que s'hagin formulat objeccions als treballs executats, quedara extingida la
responsabilitat del contractista.
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Si durant el termini de garantia s'acredités l'existéncia de vicis o defectes en els treballs
efectuats I'0rgan de contractacié tindra dret a reclamar al contractista I'esmena dels mateixos.

A la recepcié de les obres o a la seva terminacié concorrera el responsable del contracte, si
s'hagués nomenat, o un facultatiu designat per I'Administracié representant d'aquesta, el
facultatiu encarregat de I'adreca de les obres i el contractista assistit, si ho estima oportu, del
seu facultatiu.

Dins del termini d'un mes explicats a partir de la recepcid, I'organ de contractacié haura
d'aprovar la factura de les obres executades, que sera abonada al contractista a compte de la
liquidacié del contracte.

Si es troben les obres en bon estat i conforme a les prescripcions previstes, el funcionari tecnic
designat per I'Administracié contractant i representant d'aquesta, les donara per rebudes,
aixecant-se la corresponent acta i comencant llavors el termini de garantia.

Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes es fara constar aixi en I'acta i el Director de
les mateixes assenyalara els defectes observats i detallara les instruccions precises fixant un
termini per remeiar aquells. Si transcorregut aquest termini el contractista no ho hagués
efectuat, podra concedir-se-li un altre nou termini improrrogable o declarar resolt el contracte.

Dins del termini de quinze dies anteriors al compliment del termini de garantia, el director
facultatiu de I'obra, d'ofici o a instancies del contractista, redactara un informe sobre I'estat de
les obres. Si aquest fos favorable, el contractista quedara rellevat de tota responsabilitat,
excepte responsabilitat per vicis ocults, procedint-se a la devolucié o cancel-lacié de la garantia,
a la liquidacié del contracte i, si escau, al pagament de les obligacions pendents que haura
d'efectuar-se en el termini de seixanta dies. En el cas que l'informe no fos favorable i els
defectes observats s'haguessin de deficiencies en I'execucié de I'obra i no a I'Gs del construit,
durant el termini de garantia, el director facultatiu procedira a dictar les oportunes instruccions
al contractista per a la deguda reparacioé del construit, concedint-li un termini per a aixo durant
el qual continuara encarregat de la conservacio de les obres, sense dret a percebre quantitat
alguna per ampliacié del termini de garantia.

casserres

En cas que es detectin vicis ocults a la construccio, el contractista, respondra dels danys i
perjudicis que es manifestin durant un termini de quinze anys a comptar des de la recepcié.

A Casserres, a la data de la signatura electronica,

L'enginyer de grau i enginyer técnic,
Andreu Catlla Sancliments
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