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1. Objecte 
 
L’objecte d’aquest acord marc és la contractació dels serveis d’arquitectura per donar resposta a les necessitats de l’àrea 

de rehabilitació de l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (a partir d’ara IMHAB) ubicat dintre el 

Departament de Manteniment i Rehabilitació de la Direcció de Serveis Tècnics, que gestiona el parc públic d’habitatges 

de Barcelona.  

 

És objecte del servei, els estudis previs, la redacció de projectes, la direcció de les obres i la redacció de documentació 

tècnica, que serà necessària per la gestió del parc públic i per dur a terme el procés de rehabilitació dels edificis. 

 

El ventall de rehabilitacions que es realitzen des de l’àrea de rehabilitació de l’IMHAB comprenen des de petites 

intervencions en interiors d’habitatges, a rehabilitacions parcials i integrals i que segons l’envergadura de la intervenció 

i magnitud de les obres, els hi correspondrà un tipo de llicència o una altre, que podrà anar des d’un assabentat, un 

comunicat immediat, un comunicat diferit o una llicència d’obra major. 

 

Els objectius d’aquest acord marc són renovar, millorar i descarbonitzar els edificis del parc públic d’habitatges 

gestionats per l’IMHAB, aconseguint un parc d’habitatges amb millors condicions de conservació, habitabilitat, 

accessibilitat, confort i energèticament més eficients.  

 

Per tant l’acord marc tindria les següents finalitats: 

 
- Determinar els serveis que podrà contractar l’IMHAB a l’empara del present Acord Marc. 

 
- Fixar les condicions tècniques mínimes i les condicions econòmiques relatives a les adjudicatàries que 

realitzaran les prestacions que són objecte d’aquest Acord Marc. 
 

- Fixar les condicions generals d’adjudicació i execució dels posteriors contractes de serveis a través de la 
contractació basada vinculats l’acord marc. 
 

- Seleccionar a UN MÀXIM DE QUINZE empreses/professionals per a cada lot, per tal de que puguin realitzar els 
treballs que són objecte de l’acord marc; dotant a l’IMHAB d’una borsa de tècnics capacitats per dur a terme el 
“Procés de Rehabilitació” dels edificis (estudis previs, redacció projecte, direcció d’obres i documentació). 
 

La participació en aquest procediment i l’adjudicació de l’Acord Marc no assegura ni garanteix a favor de les 
empreses/professionals seleccionades/ts la subscripció ni cap contracte basat al seu favor, sense que aquest fet li doni 
dret a ser indemnitzat, compensat o rescabalat. 

 

Els contractes basats s’aniran adjudicant a les empreses/professionals seleccionats, de forma rotativa, ara bé, si algú no 

dona el servei que l’IMHAB necessita, l’IMHAB podrà no encarregar res a aquestes empreses/professionals, sense que 

aquest tinguin dret a ser indemnitzades, compensades o rescabalades. 

 

De la mateixa manera, la subscripció d’un contracte basat no comporta cap obligació de l’IMHAB d’adjudicar la totalitat 
ni integritat dels serveis, sinó que es contractaran aquells serveis necessaris. És a dir, es poden donar casos en que per 
raons de la intervenció a realitzar es contracti només un, o dos, dels tres serveis (estudis previs, redacció de projecte, 
direcció facultativa) per tant, casos en que l’adjudicatari no subscrigui la totalitat i/o integritat dels serveis i això no 
generarà dret a percebre indemnització o compensació econòmica alguna. 
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L’IMHAB contractarà els serveis que siguin necessaris, essent el valor estimat previst un import global i màxim, però en 
cap cas un import obligat a exhaurir per l’IMHAB. 

 
 

2. Necessitat del contracte 
 

Aquest contracte és necessari per al desenvolupament de l’activitat i les competències de l’IMHAB, en concret, 

d’aquelles que, com a ens de l’Ajuntament de Barcelona encarregat de gestionar l’habitatge públic, desenvolupen les 

polítiques municipals en defensa del dret fonamental a un habitatge digne i assequible d’aquella part de la població 

sense capacitat econòmica suficient per accedir-hi. 

 

L’ajuntament per tal d’augmentar el parc públic d’habitatges, una de les estratègies que utilitza és la compra d’edificis 

existents. Quan l’ajuntament adquireix un edifici cal estudiar-lo bé, fer un aixecament planimètric, estudiar-ne la 

viabilitat arquitectònica i urbanística, l’estat de conservació i valorar totes les possibilitats que ofereix, com ara les 

possibles remuntes, divisions d’habitatges, l’accessibilitat i l’anàlisi energètic. Els Estudis Previs serviran per determinar 

les possibilitats que ofereix l’edifici i l’estat de conservació i manteniment i seran la base sobre la que s’establiran els 

criteris tècnics que regiran la redacció del projecte de rehabilitació. Responen a la necessitat d’efectuar estudis de 

viabilitat i diagnosis tècniques molt detallades del seu estat, amb uns requisits diferents dels requisits de les ITEs oficials, 

que tenen una finalitat diferent.  

 

La Redacció de Projectes Tècnics de rehabilitació definirà els treballs a executar i l’import de les obres. 

 

Les Direccions Facultatives dirigiran l’execució de les obres definides en els projectes abans esmentats. 

 

I la tramitació de la Documentació Tècnica, respon a la necessitat d’obtenir els documents necessaris per la bona 

execució, posada en marxa i posterior explotació de l’edifici. Aquest pot ser qualsevol, dintre els compresos com a 

serveis d’arquitectura durant tota la vida útil de l’edifici. 

 

Els serveis objecte d’aquest Acord Marc són necessaris per tal de poder disposar d’informes tècnics, de projectes tècnics 

i de la supervisió tècnica de les obres, per tal de poder posar més habitatges a disposició del parc públic als efectes de 

poder permetre que les famílies pendents d’assignació d’un habitatge el puguin obtenir i de la millora qualitat, amb la 

millor eficiència possible, així com també de poder millorar les condicions del parc existent. 

 

Atès el volum de feina, l’IMHAB no disposa de mitjans humans i materials suficients per a implementar les tasques 

objecte del contracte, mantenint i optimitzant al mateix temps l’operativa diària de l’Institut, sent del tot necessari 

licitar aquest contracte. 

 

Es considera, per tant, que, segons prescriu l’article 116.4.e) hi ha una clara i proporcional vinculació entre l’objecte i la 

necessitat satisfeta amb el contracte. 
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3. Justificació dels Lots 
 

D’acord amb l’article 99.3 LCSP, l’objecte del contracte es divideix en els següents lots de realització independent i que 

es formalitzaran en contractes específics, els quals es delimiten en el Plec de Prescripcions Tècniques i en el present 

informe de necessitats que es justifica la conveniència de la divisió de la licitació en dos lots. 

 

Limitació a la presentació de lots: No 
 
Limitació a l’adjudicació de lots: No  
 
Nº d’empreses: UN MÀXIM DE QUINZE (15) empreses/professionals per cada lot, que podran realitzar els treballs 
objecte de l’acord marc. 
 

LOT 1:  

 

Per poder rehabilitar els edificis és necessari realitzar una sèrie de treballs que permetin redactar els projectes tècnics 

que serviran per poder licitar l’execució de les obres corresponents així com la seva direcció facultativa. 

 

Aquests treballs són els compresos dintre del LOT 1 i són els que s’inclouen dintre de denominació de “Procés de 

Rehabilitació” que consisteixen en els serveis que es divideixen en les següents 3 fases del procés: 

 

1. Estudis previs 

2. Redacció dels projectes tècnics de rehabilitació dels edificis 

3. Direcció de les obres de rehabilitació dels edificis 

 

LOT 2: 

 

Aquest lot respon a la necessitat d’obtenir els documents necessaris per la bona execució, posada en marxa i posterior 

explotació dels edificis. A continuació fem el llistat dels 10 documents d’aquests que inclou aquest Lot: 

 

- Cèdules d’habitabilitat (CH). 

- Inspeccions Tècniques d’Edificis (ITE). 

- Certificats d’Eficiència Energètica (CEE). 

- Auditoria Energètica de l’edifici. 

- Informes tècnics per la compra d’habitatges o edificis. 

- Informes tècnics per a condicionar un habitatge pel compliment d’habitabilitat i seguretat estructural i 

d’utilització. 

- Informes per analitzar, valorar i millorar l’accessibilitat en els edificis 

- Llibre de l’edifici segons el Real Decret 853/2021 

- Aixecament planimètric de l’edifici 

- Auditoria de la documentació del projecte 

- Tràmits d’urgència 

 

Així, es realitzarà un contracte basat amb cadascuna de les empreses homologades, amb un pressupost de 20.000 euros 

(IVA exclòs), per tal de poder anar fent encàrrecs de forma directa sense la realització de cap altre tramitació, al tractar-
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se d’imports menors i d’un volum d’encàrrecs més gran, s’aconseguirà la disminució de les gestions i millorar l’eficiència 

del servei. 

 

4. Pressupost base de licitació i valor estimat del contracte 
 

El pressupost base de licitació que es considera amb els preus de mercat hauria de ser d’una quantia de 2.178.000,00 
euros, IVA inclòs. Desglossat en el pressupost net de licitació de 1.800.000,00 € i l’IVA de 378.000,00 €, amb un tipus 
del 21%. 
 
Aquest pressupost base de licitació es distribueix per lots de la següent manera:  
  

      Pressupost net de licitació 21% IVA Pressupost base licitació 

LOT 1  (83,33%)  1.500.000,00 € 315.000,00 € 1.815.000,00 € 

LOT 2  (16,66%)  300.000,00 € 63.000,00 € 363.000,00 € 

 
El desglossament del pressupost net, sense l’IVA, en costos directes i indirectes és el següent: 
 
LOT 1 
 

Costos directes Import €  

Costos salarials totals 1.260.504,21 € 

Suma costos directes: 1.260.504,21 € 
  

Costos indirectes Import €  

Despeses generals d'estructura (13%) 163.865,54 € 

Benefici industrial (6%) 75.630,25 € 

Suma costos indirectes: 239.495,79 € 
  
TOTAL DE COSTOS (directes + indirectes): 1.500.000,00 

 
LOT 2 
 

Costos directes Import €  

Costos salarials totals 252.100,84 € 

Suma costos directes: 252.100,84 € 
  

Costos indirectes Import €  

Despeses generals d'estructura (13%) 32.773,11 € 

Benefici industrial (6%) 15.126,05 € 

Suma costos indirectes: 47.899,16 € 
  
TOTAL DE COSTOS (directes + indirectes): 300.000,00 

 
El valor de l’Acord Marc fa referència a l’import global i màxim, per la seva durada. Aquest import ha estat calculat, de 
conformitat amb l’establert a l’article 101.13 de la LCSP, partint de la previsió dels possibles serveis a contractar durant 
la vigència del mateix. No obstant, el càlcul està elaborat de forma estimativa. 
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Per tant, aquest valor màxim estimat té caràcter purament orientador i no vinculant, no suposant, en cap cas, una 
obligació de despesa per l’IMHAB o que cap empresa adjudicatària quedi obligada a sol·licitar una determinada quantia 
de treballs, atès que es determinarà en funció dels contractes basats del present Acord Marc que realment es duguin a 
terme. No estant obligat l’IMHAB a contractar un determinat número o import de serveis, sinó els que efectivament 
siguin necessaris, sense que per aquest motiu l’adjudicatari tingui dret a percebre indemnització o compensació. 
Únicament generaran obligació de pagament els treballs efectivament realitzats pels adjudicataris en els contractes 
basats. 
 
Donada la naturalesa de les tasques a contractar, es fa molt difícil calcular-ne el seu abast exacte ja que a dia d’avui es 
desconeix quants i quins seran els edificis en els que caldrà actuar ni el seu estat de conservació i per tant es fa impossible 
saber amb certesa el número de tasques tècniques que serà necessari realitzar. 
 
Per aquest motiu, per poder fer un càlcul aproximat del pressupost d’aquest acord marc s’ha fet una analogia amb les 
inspeccions, projectes i direccions d’obra gestionades durant els darrers 4 anys pel Departament de Manteniment i 
Rehabilitació de l’IMHAB, i tenint en compte els preus de mercat habituals per serveis similars que s’han contractat 
durant els darrers anys, als efectes del càlcul del pressupost del contracte.  
 
L’esmenat import comprèn la totalitat dels conceptes, costos i despeses necessaris per al correcte i complert 
desenvolupament de la prestació del servei objecte del present contracte. 
 

- VEC  
 

El valor màxim estimat de l’acord marc que es fixa per tota la seva durada, incloent-hi la possible pròrroga és el que 
consta expressat tot seguit, import que no inclou l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA). 
 
El VEC d’aquest contracte s’estima en euros, 4.320.000,00 € iva exclòs (21%). Els conceptes que inclou són: 
 

Any  VE prestació  
 VE eventuals  

pròrrogues  

 VE 
modificacions  

previstes (20%) 
 SUMA  

Primer i 
Segon  Lot 1 

1.500.000,00 €  300.000,00 € 1.800.000,00 € 

Tercer Lot 1  750.000,00 € 150.000,00 € 900.000,00 € 

Quart Lot 1  750.000,00 € 150.000,00 € 900.000,00 € 

Primer i 
Segon  Lot 2 

300.000,00 €  
60.000,00 € 360.000,00 € 

Tercer Lot 2  150.000,00 € 30.000,00 € 180.000,00 € 

Quart Lot 2  150.000,00 € 30.000,00 € 180.000,00 € 

Total 1.800.000,00 € 1.800.000,00 € 720.000,00 € 4.320.000,00 € 

 
 
5. Treballs no contemplats al quadre de preus 
 
En el cas de necessitat d’execució de nous treballs no previstos en els quadres de preus del Plec de Prescripcions 
Tècniques, per a ambdós lots, es formularà la descripció de la partida corresponent i es demanarà a l’empresa que ja 
està fent els treballs i a les 2 empreses següents de la llista de serveis que pressupostin l’anomenada partida, donant un 
termini de 5 dies hàbils per presentar l’oferta. 
 
D’aquesta manera, per a l’execució de la nova partida, l’empresa que ja estigui fent els treballs tindrà prioritat per a 
executar dita partida, sempre que la seva proposta sigui la més econòmica o que vulgui igualar l’oferta pressupostada 
més baixa. En cas de que no igualar el preu més baix, executarà els treballs l’empresa que hagi formulat un import més 
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baix. En cas que aquesta empresa no sigui la que està fent els treballs, es realitzarà un contracte basat per realitzar els 
treballs corresponents (si es tracta del lot 1). Si l’empresa que ha formulat el preu més baix, o bé ha igualat el preu més 
baix, és l’empresa que ja està realitzant la resta de treballs, es considerarà un preu contradictori. 
 
 
6. Durada de l’acord marc  
 
La durada de l’Acord Marc s’estableix inicialment en 2 anys, a comptar des de la data de la formalització dels mateix, 
amb la possibilitat de prorrogar-ho dos anys més i estarà vinculada a l’esgotament efectiu del pressupost global, essent  
prorrogable anualment fins a una durada màxima de 4 anys (2+1+1).  
 
No obstant, la duració dels contractes basats serà independent de la duració de l’acord marc, i es regirà pel previst a 
l’art. 29 de la LSCP. Només podran adjudicar-se contractes basats de l’acord marc, durant la vigència del mateix, segons 
l’article 219.3 de la LSCP. 
 
La finalització de la vigència de l’Acord Marc, ja sigui per l’exhauriment de l’import del valor estimat o pel compliment 
del termini, no impedirà la continuïtat de la vigència dels contractes basats, sempre i quan aquests contractes basats 
s’hagin adjudicat abans de l’extinció de l’acord Marc. 
 

- Durada dels contractes basats: 
 
Es podran adjudicar contractes basats de l’Acord Marc al llarg de tota la vigència del mateix. 
 
La durada dels contractes basats en l’Acord Marc serà independent de la durada de l’Acord Marc i es regirà per allò 
establert al contracte derivat/basat respecte de la seva duració. 
 
Les estipulacions de l’Acord Marc regiran tots els contractes basats que s’adjudiquin en base a aquest. 
  
 
7. Criteri de solvència econòmica i financera o tècnica i professional 
 
A) SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA: 
 
Donades les característiques i l’import total del contracte es considera adient, ajustat a l’objecte del contracte i al seu 
import, exigir la solvència econòmica i financera següent per tal d’acreditar i poder fer front a les obligacions que 
adquirirà l’empresa en el moment de realitzar les tasques que es deriven del present contracte: 
 

- D’acord amb l’article 87.1 b) de la LCSP, justificant de l’existència d’una assegurança d’indemnització per riscos 
professionals, vigent fins a la finalització del termini de presentació d’ofertes, per un import no inferior a 
l’indicat a continuació així com aportar el compromís de la seva renovació o pròrroga que garanteixi el 
compliment de la base de la seva cobertura durant tota l’execució del contracte, amb un import igual o superior 
als 100.000,00 euros. 
 

B) SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL: 
 
Donades les característiques del contracte, es considera adient que les empreses/professionals puguin acreditar la 
següent solvència tècnica relacionada amb els serveis i el personal tècnic adscrit al contracte: 
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Es requerirà la disposició d’un arquitecte superior o un arquitecte tècnic, que s’haurà d’adscriure al contracte  durant 
tota la seva execució com a responsable del mateix i, que assumirà la redacció dels estudis previs, del projecte, de la 
direcció d’obra (lot 1) i de la redacció de la documentació tècnica (lot 2), i que haurà d’acreditar: 
  

- Disposar de la titulació habilitant per executar l’encàrrec, d’arquitecte o arquitecte tècnic facultat per exercir 
la professió i signar, en el territori espanyol. D’acord amb l’article 90.1 e) de la LCSP, haurà de disposar del títol 
universitari de la llicenciatura d’arquitecte o la diplomatura d’arquitecte tècnic o els corresponents graus i 
màsters habilitant, ja que el tècnic ha de poder signar els projectes i les direccions d’obra.  
 

- Haver executat serveis de Redacció de Projecte i Direcció d’Obres de, com a mínim, dos (2) projectes de 
rehabilitació, parcial o integral, en els últims 10 anys, en un edifici plurifamiliar d’habitatges, de com a mínim 
6 habitatges, amb un pressupost d’execució d’obra (PEM) d’un import mínim de 150.000,00 € cadascun d’ells,  
i sempre que en dita rehabilitació hagin intervingut en elements comuns de l’edifici. 
 

Per tant, no es valoraran els projectes i obres que només hagin actuat en els interiors dels habitatges, sinó aquells 
projectes i obres on s’hagi hagut d’intervenir, com a mínim, en alguna zona comú de l’edifici (envolvent, estructura, 
instal·lacions, etc...). 

 
L’acreditació d’aquesta experiència es realitzarà mitjançant la presentació de certificats de bona execució expedits o 

visats per l’òrgan competent de l’entitat pública, que inclogui la descripció del projecte i obra realitzada i l’import de la 

mateixa. En dit certificat o declaració haurà de constar el nom i cognoms del tècnic adscrit al contracte.  

 

Si l’entitat contractant fos un subjecte privat, s’acreditarà mitjançant la presentació d’una declaració de l’empresari que 

inclogui la descripció del projecte i obra realitzada i l’import de la mateixa. Per acreditar l’import del PEM teòric de 

projecte, caldrà entregar la part de la memòria del projecte on s’indiqui el projecte que és i el resum del pressupost. 

 

En ambdós casos, també caldrà adjuntar el document Certificat Final d’Obra corresponent, que  ha  d’estar signat pel 

tècnic/a adscrits responsable del contracte.  

 

D’acord amb l’establert a l’article 76 LCSP, aquest personal haurà de romandre adscrit a l’execució del contracte durant 
tota la seva vigència. La persona designada com a tècnic responsable no podrà concórrer amb diferents licitadors.  
 

 
8. Procediment d’adjudicació 
 
Es proposa la licitació d’un contracte de serveis amb un procediment d’adjudicació obert, tramitació ordinària i regulació 

harmonitzada, amb pluralitat de criteris d’adjudicació, principis d’igualtat i transparència, tot i entenent que no existeix 

cap restricció d’accés a la licitació i, per tant, l’elecció d’aquest procediment permet la màxima participació i publicitat. 

 

 
9. Criteris d’adjudicació 

 

Els criteris que serviran de base per l’adjudicació d’aquest contracte seran els mateixos pels dos lots i la valoració dels 

quals es farà mitjançant ponderació automàtica, per ordre decreixent d’importància i seran els següents: 
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Criteris d’adjudicació avaluables mitjançant criteris automàtics: fins a 100 punts. 
 
Els criteris i aspectes tècnics subjectes a una valoració objectiva que serviran de base per a l’adjudicació dels dos lots 
d’aquest acord marc, són els següents: 
 
 1.- Per l’oferta econòmica  .................................................................................................................0 a 20 punts 
 2.- Per l’oferta d’experiència en inspeccions tècniques d’edificis .....................................................0 a 20 punts 
 3.- Per l’oferta d’experiència en projectes de rehabilitació d’edificis ................................................0 a 20 punts 
 4.- Per l’oferta d’experiència com a direcció facultativa d’obres ......................................................0 a 20 punts 
 5.- Per disposar d’un màster o postgrau en rehabilitació, els serveis de l’Acord Marc..................... 0 a 20 punts 

 
 
9.1.- Per l’oferta econòmica, fins a 20 punts 
 
El licitador oferirà un percentatge de descompte per cada lot, que s’aplicaran sobre la totalitat de les partides unitàries 
de cada un dels lots. Aquests preus estan establerts en l’Annex del Plec de Prescripcions tècniques, i serviran durant 
tota la vigència de l’acord marc i els contractes basats.  
 
S’atorgarà la màxima puntuació al licitador que formuli el descompte (en %) més alt que sigui admissible, és a dir, que 
no sigui anormalment baix i a la resta d’empreses licitadores la distribució de la puntuació es farà aplicant la següent 
fórmula: 
 

(Percentatge ofertat /percentatge ofertat més alt) x Punts màx = Puntuació resultant 
 
Les fraccions percentuals s’arrodoniran inferiorment quan siguin inferiors a mig punt i s’arrodoniran superiorment quan 
siguin iguals o superiors a mig punt percentual. Tots els percentatges es calcularan amb dos decimals.  
 
Les ofertes seran considerades anormalment baixes quan concorrin les circumstàncies previstes a la clàusula 10.4 
(superior a descompte mig + 5 punts (%), i en cas d’una o dues ofertes, superior al 20%).  
 
Si el nombre de licitadors és superior a 10, per al càlcul de la baixa mitjana de les ofertes es prescindirà del percentatge 
més baix i del més alt, si hi ha un diferencial superior al 5% respecte de l’oferta immediatament consecutiva. Si el nombre 
de licitadors és superior a 20, per al càlcul de la mitjana de les ofertes s’exclouran els dos percentatges més baixos i els 
dos més alts, sempre i quan una amb l’altre o totes dues amb la que la segueixen tinguin un diferencial superior al 5%. 
Si alguna d’aquestes ofertes és d’una empresa vinculada, s’agafarà la següent oferta més baixa, pel càlcul de la mitjana 
de les ofertes i per tant pel càlcul d’anormalitat. 
 
 
9.2.- Per l’experiència addicional del tècnic adscrit en inspeccions tècniques d’edificis, fins a 20 punts. 
 
Es valorarà l’experiència en la realització d’inspeccions tècniques d’edificis de l’arquitecte i arquitecte tècnic/a. 

 

Només es valoraran inspeccions realitzades en edificis plurifamiliars d’habitatges de com a mínim 6 habitatges. 

 

No es valoraran les ITE que no compleixin aquests requisits ni tampoc les que no hagin estat tramitades; les pre ITE no 

es valoraran. 

 

Experiència entre 1 i 2 inspeccions tècniques d’edificis............................................................................................. 5 punts  

Experiència entre 3 i 4 inspeccions tècniques d’edificis........................................................................................... 10 punts  
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Experiència entre 5 i 6 inspeccions tècniques d’edificis........................................................................................... 15 punts  

Experiència entre 7 i 8 inspeccions tècniques d’edificis........................................................................................... 20 punts  

 

S’haurà d’acreditar per a cada edifici mitjançant l’entrega de l’Informe d’Idoneïtat Tècnica de l’Edifici ( la ITE ),  el 

Certificat d’Aptitud i la Resolució d’atorgament del certificat d’aptitud, que és el document en el que apareix el nom 

del sol·licitant i que haurà de coincidir amb el del tècnic adscrit com a responsable del contracte. Són tres documents 

els que caldrà entregar per a cadascuna de les experiències (edificis) declarades. 

 

Tota la documentació per acreditar aquesta informació, s’haurà d’aportar en el sobre 2 i en cap s’acceptaran 

declaracions responsables. 

 

9.3.- Per l’experiència addicional del tècnic adscrit en redacció de projectes de rehabilitació d’edificis, fins a 20 punts 
 
Es valorarà que l’arquitecte o arquitecte tècnic/a adscrit a l’acord marc disposi d’experiència addicional a la mínima 

requerida en la redacció de projectes de rehabilitació d’edificis plurifamiliars d’habitatges de com a mínim 6 habitatges, 

que el projecte intervingui en les zones comuns de l’edifici, que el projecte tingui un pressupost PEM mínim de 150.000 

€ i que hagin estat realitzades i acabades en els darrers 10 anys, prenent com a referència la data de l’anunci de licitació 

en el perfil de contractant. 

 

Aquesta experiència ha de ser addicional a les dues (2) que ja es demanen en l’apartat de solvència tècnica i professional.  

 
Experiència addicional d’un projecte respecte als dos establerts com a solvència tècnica mínima.......................... 5 punts  

Experiència addicional de dos projectes respecte als dos establerts com a solvència tècnica mínima................... 10 punts  

Experiència addicional de tres projectes respecte als dos establerts com a solvència tècnica mínima................... 15 punts  

Experiència addicional de quatre projectes respecte als dos establerts com a solvència tècnica mínima............... 20 punts  

 
Tota la documentació per acreditar aquestes experiències, s’haurà d’aportar en el sobre 2 i no s’acceptaran declaracions 

responsables. 

 

L’acreditació d’aquesta experiència es realitzarà mitjançant la presentació de certificats de bona execució expedits o 

visats per l’òrgan competent de l’entitat pública, que inclogui la descripció del projecte i obra realitzada i l’import de la 

mateixa. En dit certificat o declaració haurà de constar el nom i cognoms del tècnic adscrit al contracte.  

 

Si l’entitat contractant fos un subjecte privat, s’acreditarà mitjançant la presentació d’una declaració de l’empresari que 

inclogui la descripció del projecte i obra realitzada i l’import de la mateixa. Per acreditar l’import del PEM teòric de 

projecte, caldrà entregar la part de la memòria del projecte on s’indiqui el projecte que és i el resum del pressupost. 

 

En ambdós casos, també caldrà adjuntar el document Certificat Final d’Obra corresponent, que  ha  d’estar signat pel 

tècnic/a adscrits responsable del contracte.  

 

El tècnic responsable del contracte haurà de tenir el 100% de l’autoria d’aquests projectes de rehabilitació. No es 

valoraran, les participacions, col·laboracions, estudis previs, informes, diagnosis, és a dir altres documents que no siguin 

la redacció d’un projecte tècnic. 
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Només es valoraran projectes d’obres que hagin intervingut en elements comuns de l’edifici. Quedaran descartades les 

obres de reformes interiors d’habitatges que no hagin tocat elements comuns de l’edifici. En cap cas es valoraran 

certificats final d’obra parcials, ni únicament actes de recepció definitives.  

 

 
9.4.- Per l’experiència addicional en realització de serveis de direcció d’obres, fins a 20 punts 
 
Es valorarà que l’arquitecte o arquitecte tècnic/a adscrit a l’acord marc disposi d’experiència addicional a la mínima 

requerida en la direcció d’obres i direccions d’execució, de projectes de rehabilitació d’edificis plurifamiliars d’habitatges 

de com a mínim 6 habitatges, de projectes que hagin intervingut en les zones comuns dels edificis, d’obres amb un PEM 

de com a mínim 150.000 € i realitzades i acabades en els darrers 10 anys, prenent com a referència la data de l’anunci 

de licitació en el perfil de contractant. 

 

Aquesta experiència ha de ser addicional a les dues (2) que ja es demanen en l’apartat de solvència tècnica i professional. 

 

Experiència addicional d’1 Direcció d’Obra respecte a les dues establerts com a solvència tècnica mínima.............. 5 punts  

Experiència addicional de 2 Direccions d’Obra respecte a les dues establerts com a solvència tècnica mínima...... 10 punts  

Experiència addicional de 3 Direccions d’Obra respecte a les dues establerts com a solvència tècnica mínima ..... 15 punts  

Experiència addicional de 4 Direccions d’Obra respecte a les dues establerts com a solvència tècnica mínima...... 20 punts  

 

Tota la documentació per acreditar aquestes experiències, s’haurà d’aportar en el sobre 2 i no s’acceptaran declaracions 

responsables. 

 

L’acreditació d’aquesta experiència es realitzarà mitjançant la presentació de certificats de bona execució expedits o 

visats per l’òrgan competent de l’entitat pública, que inclogui la descripció del projecte i obra realitzada i l’import de la 

mateixa. En dit certificat o declaració haurà de constar el nom i cognoms del tècnic adscrit al contracte.  

 

Si l’entitat contractant fos un subjecte privat, s’acreditarà mitjançant la presentació d’una declaració de l’empresari que 

inclogui la descripció del projecte i obra dirigida i l’import de la mateixa. Per acreditar l’import del PEM teòric de projecte, 

caldrà entregar la portada de la memòria del projecte i l’últim full amb el resum del pressupost que hi ha a la memòria 

del projecte executiu. 

 

En ambdós casos, també caldrà adjuntar el document Certificat Final d’Obra corresponent, que  ha  d’estar signat pel 

tècnic/a adscrits responsable del contracte.  

 

Només es valoraran les direccions d’obres que hagin intervingut en elements comuns de l’edifici. Quedaran descartades 

les obres de reformes interiors d’habitatges que no hagin tocat elements comuns de l’edifici. En cap cas es valoraran 

certificats final d’obra parcials, ni únicament actes de recepció definitives.  
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9.5.- Per disposar d’un màster o un postgrau universitari o realitzat en un col·legi professional, en l’àmbit de la 
rehabilitació, fins a 20 punts 
 
Es valorarà que l’arquitecte o arquitecte tècnic/a adscrit a l’Acord Marc disposi de formació complementaria. 

  
- Per a cada Màsters realitzat en l’àmbit de la rehabilitació: 20 punts. 

- Per a cada Postgrau realitzat en l’àmbit de la rehabilitació: 10 punts. 

 

Caldrà acreditar les formacions presentant les titulacions oficials corresponents, on haurà d’aparèixer el nom del tècnic 

responsable adscrit al contracte. 

 

No es valoraran els cursos, ni les assignatures parcials d’un màster o un postgrau, sense haver completat el 100% de 

la formació i estiguin correctament acreditats.  

 

Tota la documentació per acreditar aquesta informació, s’haurà d’aportar en el sobre 2 i no s’acceptaran declaracions 

responsables. 

 

 
10. Justificació dels criteris d’adjudicació 

 
Els criteris objectius que s’han considerat adequats per adjudicar aquest contracte han estat: 
 
 1.- Per l’oferta econòmica. 

Es demana aquest criteri, per tal d’aconseguir el millor preu possible per l’execució de l’Acord Marc. 
 

 2.- Per l’oferta d’experiència en inspeccions tècniques d’edificis. 
Es demana aquest criteri, per valorar la capacitat tècnica i l’experiència del licitador per redactar informes i realitzar 
inspeccions en edificis plurifamiliars d’habitatges. 
 

 3.- Per l’oferta d’experiència en projectes de rehabilitació d’edificis. 
Es demana aquest criteri, per valorar la capacitat tècnica i l’experiència del licitador per redactar projectes de 
rehabilitació d’habitatges. 
 

 4.- Per l’oferta d’experiència en la direcció d’obres. 
Es demana aquest criteri, per valorar la capacitat tècnica i l’experiència del licitador per dirigir obres de rehabilitació 
d’habitatges. 
 

 5.- Per l’oferta d’experiència en formació. 
Es demana aquest criteri, per tal d’aconseguir que els tècnics que executin el contracte, tinguin la major formació 
en l’àmbit de l’Acord Marc i per tant la especialització en les tasques a realitzar sigui més gran. 
 
 

11. Condicions especials d’execució 
 

En compliment de l’article 202 de la LCSP i del Decret d’Alcaldia S1/D/2017-1271, de 24 d’abril, de contractació pública 
sostenible de l’Ajuntament de Barcelona, es proposa aplicar les següents condicions d’execució de caràcter social i 
ambiental: 
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1. Pagament del preu a les empreses subcontractades. 
2. Acreditació de pagament en termini de pagament a les empreses subcontractades. 
3. No admissió de pactes entre contractista i subcontractista que superin el termini de pagament establert per 

l’Ajuntament de Barcelona per a la contractista. 
4. Manteniment de les condicions laborals durant la vigència del contracte. 
5. Pla d’igualtat 
6. Recollida de dades desagregades per sexe/gènere 

 

12. Garantia definitiva 
 
S’exigirà la constitució de garantia d’un 5% de l’import d’adjudicació de cada contracte basat que es realitzi. 
 

13. Termini de garantia 
 

El termini de garantia serà de 3 mesos des de la finalització del contracte basat. 

 

14. Assegurança 
 
Assegurança de responsabilitat civil general i/o professional, adequada a l’objecte i dimensions dels treballs a executar, 

que garanteixi les responsabilitats que es poden derivar pels danys materials, personals i els perjudicis produïts a tercers 

a conseqüència del desenvolupament i/o execució dels treballs que s’integren en aquest Acord Marc, ja siguin 

imputables a l’IMHAB o als seus possibles contractistes adjudicataris, en relació amb l’objecte de la present licitació, 

amb un límit de 100.000 € per sinistre i en agregat o per anualitat d’assegurança, incloent com a mínim, les següents 

garanties: 

 

15. CPV 
 

71000000-8 : Serveis d’arquitectura, construcció, enginyeria i inspecció 
71631000-0 : Serveis d’inspecció tècnica 
71200000-0 : Serveis d’arquitectura, enginyeria i mesura 
71520000-9 : Serveis de supervisió d’obres 
 
 
16. Subcontractació 
 

Atesa la seva naturalesa, en aquest contracte es permet la subcontractació, però totes les feines i tasques encarregades 

dintre aquest Acord Marc, hauran d’anar signades pel tècnic responsable que l’empresa hagi adscrit al contracte per 

tal d’acreditar la solvència tècnica. 

 

17. Cessió del contracte 
 

Els drets i obligacions relatius a aquest contracte podran ser cedits per l’empresa contractista a una tercera, prèvia 

autorització de l’IMHAB, sempre que les qualitats tècniques o personals del cedent no hagin estat raó determinant de 

l’adjudicació del contracte, que la cessió no comporti una restricció de la competència en el mercat i que es compleixin 

els requisits establerts a l’apartat 2 de l’article 214 LCSP. 
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18. Revisió de preus 
 

D’acord amb la previsió de l’art. 103 de la LCSP en aquest contracte no es preveu la revisió de preus durant la seva 
durada incloent la possible pròrroga prevista. 
 
 
19. Contractació basada 
 
La modalitat de l’Acord marc serà la de selecció d’empreses prevista a l’article 221 de la LCSP, amb les següents 
especificitats: 
 
1. La homologació de les empreses en l’Acord marc no dona dret a la prestació de serveis. Aquesta prestació es produirà 
en el supòsit que les empreses homologades a l’Acord marc resultin adjudicatàries de contractes basats, prèvia invitació, 
de conformitat amb el que es determina en els apartats següents. 
 
Per contractació basada s’entén la contractació d’un o varis serveis objecte del present Acord marc, que es prestaran de 

conformitat amb el que s’estableixi en el contracte basat, l’oferta de l’adjudicatari segons la baixa ofertada a l’Acord 

Marc o contracte basat i a la documentació tècnica facilitada per IMHAB. 

L’adjudicació de la contractació basada en el present acord marc s’efectuarà aplicant els termes següents, sense 

necessitat de convocar a les parts a una nova licitació. L’IMHAB únicament podrà celebrar contractes basats en el present 

acord marc amb les empreses que resultin homologades a l’acord marc. 

Els integrants de l’Acord Marc queden obligats a executar les prestacions dels contractes basats en temps i forma 

requerits per l’IMHAB.  

Amb la finalitat de que les diferents empreses homologades puguin tenir opció a accedir a la contractació basada 

d’aquest Acord Marc, s’anirà realitzant la contractació basada de forma consecutiva atenent a les necessitats i segons 

els criteris explicats en aquest apartat de l’informe. 

 

19.1.- Contractació basada del lot 1 

19.1.1. Es classificaran les empreses homologades de l’Acord Marc per l’ordre de puntuació obtinguda, que es publicarà 

al Perfil de Contractant de l’IMHAB. Per a la contractació basada se seguiran els següent criteris: 

Per l’adjudicació dels encàrrecs se seguirà l’ordre de classificació com a sistema objectivable de la rotació, mitjançant 

una llista circular, de les empreses integrants de l’Acord Marc.  

No obstant l’anterior, els serveis del lot 1, que formen part del “Procés de Rehabilitació” (estudis previs, el projecte i la 

direcció d’obres), s’aniran adjudicant de forma conjunta o amb contractes basats diferents, segons determini l’IMHAB, 

prioritàriament a l’empresa que hagi executat prèviament els treballs anteriors, seguint l’ordre de les fases 1, 2 i 3, del 

procés de rehabilitació.  

En aquest sentit, per raons tècniques evidents l’IMHAB també tindrà en compte per a l’adjudicació dels contractes basats 

que hi hagi una continuïtat en el “Procés de Rehabilitació”, és a dir, que l’empresa que hagi redactat els estudis previs 

de forma satisfactòria, sigui la mateixa que redacti el Projecte i finalment dugui a terme la direcció d’obres, ja que 



 

 
 
Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona  
Departament de Projectes i Obres 

 
C. Doctor Aiguader, 36 
08003 Barcelona 
 
 

15 

 

posseeix el coneixement de l’edifici i afavorim una continuïtat en el procés que donarà un millor resultat final, fent que 

el procés sigui més eficient i de més qualitat. 

La participació en aquest procediment i la homologació de l’Acord Marc no assegura ni garanteix a favor de les 

empreses/professionals seleccionades la subscripció de cap contracte basat al seu favor, sense que aquest fet li doni 

dret a ser indemnitzat, compensat o rescabalat. 

De la mateixa manera, la subscripció d’un contracte basat no comporta cap obligació de l’IMHAB d’adjudicar la totalitat 

ni integritat dels serveis, sinó que es contractaran aquells serveis necessaris. És a dir, es poden donar casos en que per 

raons de la intervenció a realitzar es contracti només un o dos, dels serveis (estudis previs, redacció de projecte, direcció 

facultativa) per tant, casos en que l’adjudicatari no subscrigui la totalitat i/o integritat dels serveis del “procés de 

Rehabilitació), sense que això generi dret a percebre indemnització o compensació. L’IMHAB contractarà els serveis que 

siguin necessaris, essent el valor estimat previst un import global i màxim, però en cap cas un import obligat a exhaurir 

per l’IMHAB. 

19.1.2. Concreció de la contractació basada:  Cada cop que sorgeixi la necessitat de l’IMHAB de contractar un o varis 

serveis objecte del present Acord Marc en relació amb una actuació concreta, es determinarà el Pla de Treball que 

l’empresa haurà de presentar a l’IMHAB i que aquest l’haurà acceptar abans de realitzar el contracte basat. 

Quan l’IMHAB necessiti encarregar tasques a una empresa, i prèvia adjudicació del contracte basat, l’empresa haurà de 

presentar un Pla de Treball que haurà d’anar signat per l’empresa i per l’IMHAB, amb la següent informació: 

- Dades generals. Tècnic responsable del contracte 

- Descripció dels serveis que s’encarreguen. Que inclou i que no inclou.  

- Pressupost total (aplicant els preus de l’Annex del quadre de preus i aplicant la baixa de l’oferta), desglossat 

amb les diferents fases i certificacions, dels serveis contractats. 

- Calendari. Terminis i entregues 

Tanmateix, caldrà aportar (com acceptació a la invitació formulada) la seva oferta econòmica pels serveis encarregats, 

aplicant la baixa ofertada a l’acord marc, juntament amb el document Pla de Treball signat per l’empresa i per l’IMHAB. 

Finalment, es considerarà com a data inicial dels treballs a tots els efectes la que figura al contracte basat. L’adjudicatari 

haurà de facilitar a l’IMHAB un Pla de Treball, indicant els terminis de lliurament de cada una de les fases de redacció 

dels estudis previs, del projecte o de la documentació tècnica encarregada. 

Tanmateix, prèviament a l’adjudicació del contracte basat corresponent, caldrà que l’empresa aporti una declaració 

responsable de la vigència i compliment dels requisits mínims de capacitat i solvència, incloent l’adscripció de mitjans 

personals, respecte dels que es varen acreditar en el moment de la licitació de l’Acord Marc, manifestant expressament 

que es mantenen, i aportant aquells certificats que haguessin caducat o l’IMHAB li requereixi, així com la constitució de 

la garantia definitiva per un 5% del preu del contracte basat. 
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19.2.- Contractació basada del lot 2 

19.2.1. Ateses les característiques concretes de les tasques a realitzar en aquest lot, inicialment s’adjudicarà i 

formalitzarà un contracte basat per un import de 20.000 € (s/IVA) a les 15 empreses que hagin estat homologades. 

Això permetrà poder encarregar tasques de forma ràpida i directa, estalviant terminis i guanyant agilitat.  

Es classificaran les empreses homologades de l’Acord Marc per l’ordre de puntuació obtinguda, que es publicarà al Perfil 

de Contractant de l’IMHAB, i per a l’encàrrec de tasques se seguirà l’ordre de classificació com a sistema objectivable de 

la rotació, mitjançant una llista circular, de les empreses integrants de l’Acord Marc. 

19.2.2. Concreció de la contractació basada:  Cada cop que sorgeixi la necessitat de l’IMHAB de contractar un o varis 

serveis objecte del present Acord Marc en relació amb una actuació concreta, es determinarà el Pla de Treball que 

l’empresa haurà de presentar a l’IMHAB i que aquest l’haurà acceptar abans de realitzar els serveis. 

Quan l’IMHAB necessiti encarregar tasques a una empresa, i prèvia adjudicació del contracte basat, l’empresa haurà de 

presentar un Pla de Treball que haurà d’anar signat per l’empresa i per l’IMHAB 

Tanmateix, per a l’encàrrec de les feines l’IMHAB demanarà el Pla de Treball a l’empresa corresponent, que haurà d’anar 

signat per l’empresa i per l’IMHAB, amb la següent informació:  

- Dades generals. Tècnic responsable del contracte 

- Descripció dels serveis que s’encarreguen. Que inclou i que no inclou.  

- Pressupost total (aplicant els preus de l’Annex del quadre de preus i aplicant la baixa de l’oferta), desglossat 

amb les diferents fases i certificacions, dels serveis contractats. 

- Calendari. Terminis i entregues 

Tanmateix, caldrà aportar (com acceptació a la invitació formulada) la seva oferta econòmica pels serveis encarregats, 

aplicant la baixa ofertada a l’acord marc, juntament amb el document Pla de Treball signat per l’empresa i per l’IMHAB. 

Finalment, es considerarà com a data inicial dels treballs a tots els efectes la que figura al Pla de Treball acceptat per 

l’IMHAB.  

L’adjudicació del contracte basat no assegura ni garanteix a favor de les empreses adjudicatàries l’encàrrec de cap servei 

al seu favor, sense que aquest fet li doni dret a ser indemnitzat, compensat o rescabalat. 

L’IMHAB contractarà els serveis que siguin necessaris, essent el valor estimat previst un import global i màxim, però en 

cap cas un import obligat a exhaurir per l’IMHAB, que s’executaran d’acord amb els preus unitaris establerts  

Tanmateix, prèviament a l’adjudicació del contracte basat corresponent, caldrà que l’empresa aporti aquells certificats 

que haguessin caducat o l’IMHAB li requereixi, així com la constitució de la garantia definitiva per un 5% del preu del 

contracte basat. 
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20. Criteris de penalitzacions i resolució de l’Acord marc i/o contractes basats 
 
En el cas de que alguna de les empreses homologades (lot 1) o adjudicatàries (lot 2) no doni el servei correctament o 

ho faci de forma deficient, segons els criteris de l’IMHAB, es podrà resoldre el contracte amb aquesta per a que deixi de 

formar part de l’Acord Marc, sense que tinguin dret a ser indemnitzades, compensades o rescabalades. 

 

Els criteris per a considerar que s’està realitzant un servei deficients i que causa d’expulsió l’Acord Marc o resolució 

contractual són: 

 

- No respondre e-mails, en un termini de dues setmanes ( 10 dies laborables). 

- Entregar tard el Pla de Treball, amb dues setmanes de retard ( 10 dies laborables) des de que l’IMHAB envia el 

e-mail fent la sol·licitud. 

- Entregar tard els Estudis Previs o el Projecte Tècnic, i/o les entregues parcials, amb un mes de retard (30 dies 

hàbils) respecte les dates concretades en el Pla de Treball, a no ser que hi hagin motius externs que justifiquin 

el retard, no imputables a l’empresa adjudicatària però l’IMHAB sempre tindrà l’última paraula per acceptar o 

rebutjar aquestes justificacions. 

- No anar al 20% de les visites d’obres, quant es realitzin serveis de direcció d’obra. 

- Entregar a l’IMHAB documentació incomplerta. 

- No realitzar les Actes de les visites d’obra. 

- No realitzar tota la documentació final d’obra demanada per l’IMHAB, durant tot el procés de la rehabilitació. 

 

Si durant la vigència de l’Acord Marc o el contracte basat, en 3 ocasions, alguna empresa presenta una justificació poc 

raonada o amb manca de motivació sobre les causes objectives que li impedeixen realitzar els treballs, es procedirà a la 

resolució de l’Acord Marc amb dita empresa. Tanmateix, el silenci i/o negativa a realitzar algun dels serveis per part 

d’una empresa en tres ocasions, quan li toqui el torn pel sistema de rotacions abans explicat, i que sigui per causes que, 

a judici de l’IMHAB, no justifiquen la manca de resposta o servei es procedirà a la resolució de l’acord marc amb aquesta 

empresa, en entendre’s que s’ha produït un abandonament del servei als efectes oportuns. 

A aquests efectes, no s’entendrà justificat raonadament l’impediment en la realització dels treballs per causes 

imputables a l’organització dels seus recursos materials i personals.  

El/la responsable del contracte, en el cas que consideri que la contractista ha incorregut en alguna de les causes 

enumerades anteriorment d’incompliment, elaborarà un informe indicant els incompliments detectats així com les seves 

corresponents conseqüències, i el comunicarà a la contractista per tal que pugui fer les al·legacions que consideri 

oportunes en el termini màxim de 5 dies hàbils, a comptar des del següent a la seva notificació. Finalitzat aquest termini, 

el/la responsable del contracte estudiarà les al·legacions. Si n’hi ha, elevarà la proposta definitiva a l’òrgan de 

contractació per a la aprovació de la corresponent resolució i/o penalitzats que corresponguin. Aquesta resolució serà 

immediatament executiva.  
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L’incompliment dels terminis d’entrega dels serveis contractats, o la demora en la resposta, pot fer que els contractes 

basats d’un “Procés de Rehabilitació”, puguin ser contractats a empreses diferents, sense perjudici de l’aplicació de les 

penalitats que puguin correspondre per l’incompliment. 

 

21. Causes de modificació previstes 
 
Es preveuen les següents causes de modificació, tant per al lot 1 de l’Acord Marc com per als contractes basats d’ambdós 

lots. 

Sense perjudici del que estableix l’article 205 de la LCSP, l’òrgan de contractació podrà modificar l’Acord Marc (lot 1) i 

els contractes basats (lot 1 i lot 2) fins a un màxim del 20% del preu inicial, quan concorri alguna de les causes que 

s’indiquen a continuació o les que es puguin indicar en la contractació basada. La modificació de l’Acord Marc i dels 

contractes basats no podrà suposar l’establiment de nous preus unitaris no previstos. 

Causes que poden donar lloc a la modificació de l’Acord Marc (lot 1) i dels contractes basats (lot 2): 

- Derivades de canvis o ajustos en el programa de l’actuació sol·licitats per l’IMHAB una vegada lliurat qualsevol 

document total o parcial en qualsevol moment del procés.  

- Derivades de canvis o ajustos en la solució constructiva o estructural o canvis de criteris tècnics a sol·licitud de 

l’IMHAB i que no siguin deguts a errors o omissions en el projecte, sol·licitats una vegada lliurat qualsevol 

document total o parcial en qualsevol fase del procés.  

- Derivades de l’augment del nombre de serveis com a conseqüència de l’adquisició d’un nombre 

d’habitatges/edificis superior a les previsions establertes. 

- Derivades d’un augment d’actuacions degut a accidents i situacions d’emergència, com per exemple incendis, 

despreniments, en definitiva actuacions d’urgència/emergència que no es poden preveure. 

Les modificacions que s’acordin per l’òrgan de contractació per les causes abans indicades seran obligatòries pel 

contractista. 

El contractista restarà obligat a seguir els treballs amb estricta subjecció a les normes que, en conseqüència, li siguin 

fixades, sense dret a reclamar cap indemnització i sense que per cap motiu pugi disminuir el ritme els treballs ni 

suspendre’ls. 
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22. Responsable del contracte 
 
El Sr. Pol Alonso Pujol, Responsable de l’Àrea de Rehabilitació del Departament de Manteniment i Rehabilitació de 
l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona 
 

 

 

 

 

 

Pol Alonso Pujol        

Responsable Àrea de Rehabilitació 

 

 

 

 

 

 

Sara Gasull Colomer       Juan Carlos Melero Sánchez 

Cap del Departament de Manteniment     Director dels Serveis Tècnics 

i Rehabilitació 


