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1. OBJECTE 
 

L’objecte del present plec de condicions tècniques és definir les particularitats i regular les 

condicions per a l’execució dels treballs de reforma parcial de la planta tercera de l’Edifici 

Directiu de MERCABARNA, emmarcant les consideracions funcionals, tècniques, operatives, 

administratives i de protecció del medi ambient que regiran el projecte. 

 

2. ESTAT ACTUAL DE L’EDIFICI 
 

L’edifici es troba dins de districte de Sants-Montjuïc, dins del recinte de MERCABARNA, al 

carrer Major de MERCABARNA nº 76, 08040, Barcelona, i fou  construït l'any 1971. L’edifici 

està destinat bàsicament a l’ús administratiu i conté les oficines centrals de MERCABARNA. 

També conté aules de formació, sala d’actes i oficines de l’Associació d’Empreses Alimentàries 

Majoristes. Es tracta d’un edifici de planta soterrani, planta baixa, sis plantes pis, i coberta per 

instal·lacions. L’edifici té façanes a 4 vents, i conté els següents usos per planta: 

 

• Planta soterrani: vestuari, gimnàs i magatzems, 

• Planta Baixa: accessos, recepció i controls, 

• Planta 1: Auditori, 

• Planta 2, 4, 5 i 6: Administratiu, 

• Planta 3: Administratiu i sales de formació 

• Comunicacions: Escala Principal, Escala exterior auxiliar, Tres ascensors 

 

L’estructura està realitzada íntegrament amb estructura metàl·lica vertical de dos perfils de 

IPN160 soldats amb xapes de 250x10 mm. en un quadrant de 6x6 m. aproximadament, 

entramat de bigues i jàsseres de IPN280 i IPN200 en gran mesura, i forjat de xapa col·laborant 

de 12 cm. de gruix amb xapa de 1 mm. més xapa de compressió d’uns 5 cm. 

 

Les façanes són de tipus ventilades acabades amb plaques de formigó polímer, i de fusteries 

d’alumini i vidre aïllant tipus mur cortina. La coberta és plana i transitable. Els paviments són 

principalment de rajoles de terratzo o continus de linòleum. Els falsos sostres son registrables, 

per permetre l’accés a les instal·lacions que discorren pel seu interior. 

 

Les plantes 1ª, 5ª i 6ª han estat reformades recentment, i actualment s’està portant a terme 

la reforma de la planta 4ª. 

 

La planta 3ª disposa de dues parts diferenciades i no comunicades:  

 

• Zona I: zona administrativa de MERCABARNA on actualment hi han despatxos i sales 

de reunions, que mentre durin les obres es traslladaran a unes altres dependències 

dins del recinte de MERCABARNA. 
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• Zona II: Zona destinada formacions especials: amb zones de reunió, zona 

administrativa i zones de formació. 

 

3. DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ 
 

L’actuació objecte d’aquest contracte consisteix en la reforma parcial de la planta tercera de 

l’edifici. Depenent de la zona, es preveuen els següents treballs: 

 

• Zona I: Reforma integral. S’enderrocaran totes les particions existents, sense afectar 

ni a l’estructura , ni a les façanes de l’edifici.  Els nuclis de serveis higiènics es 

mantindran en el mateix lloc, així com els patis de instal·lacions, però es rehabilitaran. 

Es farà nova distribució de: cambres higièniques, cambra adaptada, sala 

administrativa, sales de reunió, office i zona de formació. Es renovaran totes les 

instal·lacions incloent el sanejament d’aquesta planta. Inclourà el mobiliari necessari. 

• Zona II: Es reformarà part de la distribució de la zona administrativa, deixant les aules 

de formació sense modificar. Es desmuntarà tot el sostre per realitzar les instal·lacions 

noves de climatització i renovació d’aire, electricitat en sostre i il·luminació, i 

s’ordenaran les instal·lacions. Es renovarà la zona de cambres higièniques per tal 

d’augmentar el numero de serveis. A les zones d’aulari de formació no es canviarà ni 

paviments, ni instal·lacions de parets, ni veu i dades. 

El projecte executiu preveu executar els treballs en les següents 2 fases. 

• Fase 1.  S’actuarà en la zona II inicialment, si l’inici dels treballs és en el mes de juny, 

ja que les zones de formació queden sense ús durant els mesos de juny, juliol i agost. 

Per tant, s’hauran de prioritzar les feines en aquesta zona II. 

• Fase 2. A la zona I. Independentment de la zona II es podran iniciar les obres d’aquesta 

zona I, on també s’hi troba el quadre elèctric de la planta. Es preveu que degut a haver 

de manipular cablejat i elements que discorren pel fals sostre de la zona I, i que 

pertanyen a la zona II, es fa recomanable disposar de l’espai de la zona I sense usuaris, 

durant el transcurs de les obres de la Zona II, amb la qual cosa es recomana el trasllat 

del personal amb l’inici de les obres. 

 

4. ABAST DEL CONTRACTE 
 

L’abast dels serveis objecte de la licitació consisteixen en el Contracte d’obres. 

 

El contracte d’obres inclourà tots els treballs d'execució d'obra necessaris per portar a terme 

la proposta. Es relacionen a continuació els més significatius: 

 

• Executar les obres civils i instal·lacions que faci referència el Projecte d'Execució. 

• La gestió i obtenció de tota classe de permisos, llicències i autoritzacions necessàries 

per a l'execució de les obres i/o instal·lacions contractades, que corresponguin a 
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l’adjudicatari. 

• Cartells de senyalització d'obra. 

• Complir amb les normatives vigents en matèria de Prevenció de Riscos Laborals, 

l'Estatut dels Treballadors, Seguretat i Salut en les obres de construcció, i lleis 

reguladores de la subcontractació en el sector de la construcció. 

• L’adjudicatari s'obliga a obtenir, si escau, dels titulars de les patents, model i marques 

de fàbrica corresponents, les cessions, permisos i autoritzacions necessaris per utilitzar 

els materials, subministraments, procediments i equips que aporti per a l'execució de 

l'obra i/o instal·lació. 

• Complir la normativa vigent referent a la conservació del medi ambient i gestió de 

residus. 

 

5. PRESSUPOST DE LICITACIÓ 
 

L’import del pressupost de licitació és de 504.320,65 €, IVA exclòs. 

 

Aquest pressupost és la xifra màxima per sobre de la qual s’estimarà que les ofertes dels 

licitadors excedeixen el tipus de licitació per totes les feines relatives al contracte. 

 

L’oferta no podrà superar en cap cas el import del pressupost de licitació. En el supòsit que 

l’oferta del licitador excedeixi aquest import, serà exclòs del procediment. 

 

Aquest pressupost inclou tots els factors de valoració i despeses, que segons els documents 

contractuals i legislació vigent corren per compte de l’adjudicatari, així com els tributs de 

qualsevol tipus, no incloent el Impost sobre el Valor Afegit (IVA). 

 

El valor del contracte serà aquell que ascendeixi l’adjudicació, més el corresponent Impost 

sobre el Valor Afegit (IVA), que haurà de figurar com a partida independent.  

 

El preu del contracte NO serà objecte de revisió 

 

6. MANTENIMENT DE L’ACTIVITAT A L’EDIFICI 
 

La consideració prèvia més important que cal tenir en compte és que l’edifici es troba ocupat 

i en funcionament. Les activitats d’enderroc es realitzaran fora de l’horari d’activitats 

administratives / comercials normals. L’horari de funcionament de l’edifici és de 8:00 a 18:30 

de dilluns a divendres. 

 

L’execució de les activitats no afectaran a l’activitat de l’edifici i seran compatibles amb el 

seu ús. Les actuacions que impliqui afectació es realitzaran fora de l’horari de funcionament 

de l’edifici. 
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La Constructora garantirà que en cap cas la comunicació entre plantes de l’edifici quedi 

impossibilitada (ni per l’escala ni per ascensor). 

 

Així doncs, els treballs a realitzar s’hauran d’adaptar i estaran condicionats per la prioritat de 

poder garantir el normal funcionament de l’edifici. Per tant, en el cas dels enderrocs per 

exemple, s’hauran de portar a terme en els mesos de menor afluència d’usuaris de l’edifici. 

 

Evitar danys als elements existents i instal·lacions 

 

Tenint en compte que el manteniment de l’operativa de l’edifici implica que totes les 

instal·lacions de l’edifici segueixin funcionant com a l’actualitat, aquestes no es poden veure 

afectades per l’execució de les obres. 

 

En conseqüència, el contractista haurà de prendre totes les mesures necessàries a l’efecte i, 

si es el cas, reparar-les o reposar- les d’immediat, essent responsable dels perjudicis que es 

puguin ocasionar als concessionaris o usuaris del edifici. Per tant, el contractista haurà 

d’elaborar un estudi de les afectacions a les instal·lacions en cadascuna de les fases, garantint 

en tot moment el correcte funcionament de l’operativa de l’edifici. 

 

És per això que en els costos de construcció quedaran inclosos tots els elements auxiliars i de 

protecció necessaris per garantir aquest normal funcionament de l’edifici. 

 

7. RELACIÓ ENTRE L’ADJUDICATARI I MERCABARNA 

 

7.1. PROMOTOR 
 

MERCABARNA, actuarà com a promotor. 

 

7.2. PROJECT MANAGER: 
 

MERCABARNA té contractat un servei de Project Management, en endavant PM, consistent 

en serveis d’assistència tècnica per a la gestió i direcció integrada del projecte. D’acord amb 

aquest servei formarà part, conjuntament amb MERCABARNA, de les aprovacions i seguiment 

del projecte  i obra. 

 

7.3. DIRECCIÓ FACULTATIVA  
 

MERCABARNA designarà una Direcció Facultativa de l´Obra, la qual inclourà la Direcció de 

l’Obra, la Direcció d’execució i la Coordinació de Seguretat i Salut.  

 

7.4. ADJUDICATARI 
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L’adjudicatari designarà un interlocutor (Cap d’Obra) per transmetre les ordres i indicacions 

de la Direcció Facultativa, MERCABARNA i PM.  

 

Es realitzarà com a mínim una reunió setmanal de seguiment d’obra amb l’assistència de tots 

els actors que intervenen a l’execució. S’aixecarà un acta escrita de cada reunió. 

 

L’adjudicatari presentarà setmanalment per a la reunió la programació d’obra actualitzada. 

 

8. PERMISOS I AUTORITZACIONS 

 

8.1. INICI D’OBRA:  
 

L’adjudicatari haurà de sol·licitar autorització per escrit a MERCABARNA i PM, amb anticipació 

suficient respecte el començament de la construcció de les obres, incloent els treballs previs 

d’implantació d’obra, per tal de a continuació procedir a la signatura de l’acta de replanteig i 

inici dels treballs. 

 

8.2. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS D’OBRA:  
 

L’adjudicatari haurà de presentar a MERCABARNA i PM per a la seva aprovació, plànols de les 

instal·lacions provisionals d’obra (implantació) amb el detall d'emplaçament i funcionalitat 

dels seus elements constituents, tals com: oficines, serveis higiènics, magatzems de materials, 

tancaments perimetrals, etc. 

 

Aquestes instal·lacions hauran de complir amb les normatives ambientals i sanitàries vigents i 

es podrà requerir el seu trasllat en el transcurs de les obres, donada l'envergadura de 

l'actuació. 

 

Tots els costos associats a la instal·lació de treballs seran de sencers càrrec i responsabilitat de 

l’adjudicatari. 

 

8.3. PLA DE SEGURETAT I SALUT: 
 

L’adjudicatari presentarà pla de seguretat i salut a aprovar pel Coordinar de Seguretat i Salut 

de l’obra, amb el vist i plau de MERCABARNA i PM. 

 

8.4. ESTUDI AMBIENTAL: 
 

L’adjudicatari haurà de presentar a MERCABARNA, PM i Direcció facultativa, per a la seva 

revisió i aprovació, un estudi ambiental que contindrà el pla de gestió de residus per a l'etapa 

de Construcció. 
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8.5. SEGUIMENT DE LA PLANIFICACIÓ: 
 

MERCABARNA i PM aprovaran l’inici i tancament de l’execució de les actuacions per zones, 

amb recepcions parcials. Abans d'iniciar qualsevol treball, l’adjudicatari sol·licitarà per escrit 

amb suficient temps d’antelació l’inici d’una nova fase. 

 

Qualsevol treball que pugui afectar a l'ús habitual de les instal·lacions haurà de ser  consensuat  

i  pactat  amb  MERCABARNA i PM. 

 

9. RECURSOS I MITJANS DISPONIBLES 

 

9.1. EQUIP TÈCNIC 
 

L’empresa adjudicatària destinarà cadascun dels tècnics indicats a l’obra, tots els quals han 

d’estar identificats a la oferta, han de tenir la titulació acadèmica i professional idònia i 

l’experiència mínima indicada: 

 

• Cap d’obra: Experiència en obra nova d’edificació com a cap d’obra en els darrers 10 

anys. Titulació tècnica mínima grau mig. S’hauran de presentar acreditacions  

nominals per validar les referències (obres) i titulació. 

• Encarregat/s d’obra: Experiència en obra nova d’edificació en els darrers 15 anys. 

S’hauran de presentar acreditacions nominals per validar les referències (obres) i 

titulació. 

 

9.2. PERSONAL A DISPOSICIÓ DEL CONTRACTE 
 

L’adjudicatari destinarà a l’obra la quantitat de treballadors que calgui per al volum i tipologia 

dels treballs a executar. L’adjudicatari disposarà d’una estructura de personal adient, en 

nombre i qualificació, per a la realització de tots els treballs previstos. 

 

9.3. MAQUINÀRIA I MITJANS NECESSARIS 
 

L’adjudicatari disposarà de tota la maquinària, vehicles, eines i mitjans auxiliars necessaris per 

a la correcta execució dels treballs encarregats i hauran d’estar en bon estat de conservació.  

 

9.4. PROVISIÓ DE MATERIALS 
 

L’adjudicatari serà responsable del subministrament i provisió dels materials necessaris per 

l’execució dels treballs encomanats, amb l’antelació suficient. 
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10. TERMINI D’EXECUCIÓ  
 

La duració màxima de l’execució de les obres objecte del contracte serà de 6 mesos, a partir 

de la data de signatura de l’acta de replanteig, o en el cas que correspongui, aquell termini 

que hagi proposat l’adjudicatari, si fos menor. 

 

Aquest termini màxim de temps, inclou no tants sols l’execució material de l’obra, sinó totes 

les activitats associades, com: deixar-la a ple funcionament amb les proves, permisos i 

autoritzacions pertinents, la documentació “as-built”, documents de garantia, desmuntatge 

instal·lacions provisionals d’obra, etc. 

 

11. PROGRAMACIÓ DE L’OBRA 
 

D’acord amb el termini d’execució definit al contracte, el contractista haurà de presentar a 

MERCABARNA i PM una Programació d’obra detallada que inclogui totes les activitats 

previstes.   

 

La Programació de l’obra ha de preveure una seqüencialització de les activitats de l’obra, 

dividint-la en les zones de treball, el que es farà en funció dels recursos assignats i el seu 

rendiment previst. 

 

La Programació de l’obra es presentarà en forma gràfica amb un sistema M. Project o 

equivalent compatible, amb ruta crítica amb el seu respectiu informe Gantt.  

 

A més, l’adjudicatari haurà de lliurar la corba d'Avanç Físic que indicarà els avanços mensuals 

esperats per cada etapa dels treballs i la ponderació de les activitats per a el càlcul del avanç 

físic. 

 

Aquest document, Programació de l’obra, s’actualitzarà setmanalment d’acord amb el 

desenvolupament de les feines. La qual cosa no implica modificació de les fites del contracte. 

Ben al contrari, el que es requerirà serà un ajust en els recursos i rendiments previstos. 

 

12. CONTROL DE LA QUALITAT DE LES OBRES 
 

El control de qualitat de les obres haurà de realitzar-se d'acord als criteris de disseny i 

condicions establerts al Projecte, a la normativa vigent i els criteris de bona pràctica 

constructiva.  

 

El contractista redactarà un Pla de control de qualitat de l’obra basat en el programa de 

control de qualitat definit al Projecte amb relació d’assajos, lotificació i criteris d’acceptació o 
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rebuig, que haurà d’ésser aprovat per la Direcció Facultativa abans del començament de les 

obres. 

 

Dins del Pla de control de qualitat de l’obra inclourà: l’autocontrol del contractista, els controls 

de recepció dels materials, productes i sistemes, controls de l’execució i de l’obra acabada.  

 

S’ha de portar un registre documental actualitzat al llarg de tota l’obra, d’aquest control de 

qualitat. I ha de ser accessible en tot moment a la DF, al PM i a MERCABARNA. 

 

MERCABARNA té la facultat d’encarregar assajos complementaris per assegurar la qualitat de 

l’execució. Si els resultats d’aquests assajos donessin un resultat negatiu, el cost dels mateixos 

d’aquests aniria a càrrec de l’empresa adjudicatària. A més, qualsevol actuació de reposició 

per insuficiència en termes de qualitat de l’obra executada no serà motiu de reclamació 

econòmica ni donarà dret a retribucions de cap mena. 

 

En el cas de que les obres no compleixin les condicions de qualitat exigides, no seran 

acceptades i MERCABARNA tindrà la facultat de reparar les deficiències mitjançant empreses 

especialitzades a càrrec del contractista adjudicatari de la present licitació. 

 

Qualsevol producte fabricat per a la seva incorporació amb caràcter permanent a les obres de 

construcció o a part d’elles, hauran de disposar de marcatge CE segons Directiva Europea (EU 

Nº 305/2011), justificant el compliment de la legislació obligatòria en matèria de requisits 

essencials dels productes, garantir que no presentin riscos per les persones, als bens o al medi 

ambient i per facilitar els controls. El marcatge de conformitat, format per les inicials "CE", 

estarà col·locat sobre el producte i anirà seguida del nombre de identificació de l’Organisme 

Notificat. 

 

13. MATERIALS I ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ 
 

La totalitat dels materials i elements de construcció especificats en el Projecte, s'entenen de 

primera qualitat certificada. La seva provisió haurà d'ajustar-se estrictament a les normes i 

assajos consignats per a cadascun d'ells, o a les instruccions dels fabricants. 

 

Els materials d'ús provisional, tals com a cèrcols, bastides i uns altres, queden a opció de 

l’adjudicatari sense perjudici dels requisits de seguretat o de les instruccions o observacions 

que efectuï MERCABARNA, PM o Direcció facultativa. 

 

Tots els materials que s'utilitzin en obra civil, d'arquitectura i instal·lacions disposaran d'un 

mínim de 10 anys de recanvis o reposició del mateix model o similar. S'exigirà carta de 

compromís del subministrador. 
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Tots els materials a utilitzar han d'estar homologats i s’han de subministrar amb els certificats 

corresponents. 

 

Les mostres per a aprovació es facilitaran amb suficient temps a MERCABARNA, PM i Direcció 

Facultativa d’Obra perquè no tingui afectació en la planificació prevista. 

 

14. CIRCULACIÓ VEHICLES 
 

L’adjudicatari haurà de reglamentar i controlar el flux dels camions i maquinària de  

desmuntatges i  de  transport de  materials per al desenvolupament de les obres a fi de 

minimitzar el impacte sobre l'activitat del l’edifici. Per a això haurà de respectar la normativa 

de trànsit a les àrees públiques. 

 

Haurà de tenir en consideració que el recinte de MERCABARNA està sempre en funcionament, 

i concretament els horaris d'operació de l’edifici. Per a això haurà d'administrar les mesures 

pertinents. L’adjudicatari haurà de proveir i mantenir tots els elements de seguretat vial 

provisional durant el procés d'obres a manera de protegir a tota persona que transiti l'àrea 

d'operació, s'estiguin realitzant actuacions o no. 

 

15. NETEJA DE LES OBRES 
 

L’adjudicatari haurà de mantenir els treballs permanentment nets. No podent haver-hi 

contaminació per propagació de pols a l'entorn. Al final de les obres (per zones o àmbits), com 

a treball previ a la recepció, s'efectuarà una neteja total i acurada de la mateixa, prestant 

especial cura de la neteja de vidres, i elements de serralleria, etc. 

 

L'àrea d'actuació i totes les instal·lacions es lliuraran lliures d'elements que es puguin 

considerar enderrocs o escombraries. Les construccions i instal·lacions provisionals hauran de 

ser totalment desmuntades i retirades del recinte de l'obra, així mateix hauran de retirar-se 

els materials sobrants.  

 

Sense perjudici de l'anterior, l’adjudicatari haurà de disposar d'un sistema de neteja industrial 

a l'obra durant tot el període de construcció considerant una neteja i posta en ordre diària 

rutinària i una neteja especial setmanal amb retirada d'escombraries, enderrocs i altres 

deixalles, donant compliment a la normativa vigent. 

 

16. CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ 
 

L’adjudicatari haurà d'administrar, sota la seva responsabilitat i en les seves oficines d'obra, 

tota la documentació necessària que permeti una bona gestió de l'obra i la seva corresponent 

supervisió administrativa o tècnica. 
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Per la documentació “as-built”, l’adjudicatari haurà de facilitar a la Direcció Facultativa tots 

els certificats i homologacions dels materials instal·lats, registre del control de qualitat, plànols 

“as-built” actualitzats, relació de materials i proveïdors, manuals d’ús i manteniment, 

garanties, etc. 

 

A la documentació a lliurar per l’adjudicatari també hi han de constar les sobrecàrregues 

admeses pels elements estructurals executats si fos el cas. 

 

La documentació estarà degudament codificada, retolada, ordenada, enquadernada, arxivada 

i protegida, utilitzant per a això materials, procediments i tecnologia que permeti obtenir, a 

tot moment, la informació de forma ràpida i fiable, procediment que serà aprovat per 

MERCABARNA i PM (tant a nivell material com a digital). 

 

17. PLA DE SEGURETAT I SALUT - PREVENCIÓ DE RISCOS 
 

L’adjudicatari haurà de presentar un Pla de Seguretat i Salut per a l'etapa de Construcció, a 

partir de l’estudi de seguretat i salut del projecte, particularitzat per a cada zona de treball.  

 

En aquest Pla s'ha d'indicar les mesures que s'imposarà per prevenir el risc d'ocurrència 

d'algun impacte no desitjat als treballadors de l'empresa adjudicatària, als usuaris, al medi 

ambient i a l'obra. L'execució o implementació del Pla de Seguretat i Salut, la responsabilitat 

de la qual recau directament sobre l’adjudicatari, inclourà la formació del personal, la definició 

de rols i responsabilitats, i un pla d'emergència des del punt de vista de seguretat i medi 

ambiental. Per a tals efectes l’adjudicatari haurà de comptar de forma permanent amb un 

professional expert en prevenció de riscos. 

 

L'obra s'executarà en un edifici amb activitat en curs. Per tant es prestarà especial atenció a 

la Coordinació d'Activitats Empresarials segons la legislació vigent, tant a nivell documental 

com operatiu. L’adjudicatari haurà de coordinar amb MERCABARNA l'accés de personal i 

vehicles al recinte, ingressos i sortides de personal, maquinàries, vehicles i materials 

degudament identificats i registrats en la plataforma NALANDA. 

 

Des del lliurament de l'àrea d'actuació corresponent, l’adjudicatari assumirà plena 

responsabilitat per a la cura de la zona d'obra, dels danys que poguessin produir-se en elles, 

per qualsevol causa, els que s’hauran de reparar per ser restituïts a les seves condicions 

inicials.  

 

És important ressaltar la cura amb la que s’ha tenir en compte les instal·lacions privatives de 

MERCABARNA, així com amb l'activitat diària que s’hi realitza. 
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L’adjudicatari haurà de mantenir vigilància, tanques i enllumenat, en la quantitat suficient per 

assegurar la protecció de les instal·lacions de treballs i de les obres, per a la seguretat del 

públic i dels seus propis treballadors. Haurà d'impedir el ingrés a zones d'obra a tota persona 

aliena a l'obra, i haurà de mantenir informat a MERCABARNA i PM de qualsevol incidència 

sobre aquest tema. 

 

18. PLA AMBIENTAL – GESTIÓ DE RESIDUS 
 

A partir de l’estudi ambiental inclòs a projecte, l’adjudicatari realitzarà el pla ambiental previ 

a l’inici d’obra. En aquest pla s'ha d'indicar les mesures que s'imposarà per prevenir el risc 

d'ocurrència d'algun impacte al medi ambient i a l'obra.  

 

S’aplicarà com a guió, la guia per l’ambientalització de l’execució d’obres de l’Ajuntament de 

Barcelona.  

 

S’incorporarà al document, el pla de gestió de residus. L’adjudicatari està obligat a gestionar 

tots els residus que es generin durant els treballs (runes, terres, envasos, etc.) segons estableix 

la Llei de Residus. 

 

19. SUBCONTRACTACIÓ 
 

L’adjudicatari haurà de comunicar anticipadament i per escrit a MERCABARNA i PM la intenció 

de subcontractar part dels treballs, assenyalant la part de prestacions que es pretenen 

subcontractar i la identitat del subcontracte. S’haurà de justificar suficientment l’aptitud 

d’aquest per executar-la per la referència als elements tècnics i humans de que disposa i a la 

seva experiència. 

 

En el cas que el subcontractista tingués la classificació adient per realitzar la part del contracte 

objecte de la subcontractació, la comunicació d’aquesta circumstància, eximiria al contractista 

de la necessitat de justificar l’aptitud d’aquest. 

 

Els subcontractistes quedaran obligats només davant el contractista principal que assumirà la 

total responsabilitat de l’execució del contracte davant MERCABARNA, d’acord estrictament 

als plecs de clàusules particulars i als termes de contracte. 

 

20. DISPOSICIONS ECONÒMIQUES 

 

20.1. PROPOSTA ECONÒMICA 
 

Els licitadors hauran de presentar l’oferta econòmica redactada d’acord al model de 

proposició que figura en el plec de condicions administratives. A més a més, presentaran el 
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pressupost en format TCQ, seguint la plantilla amb preus zero que s’adjunta a la documentació 

del concurs. 

 

Els preus de les partides del pressupost presentaran una descomposició en  preus simples 

(corresponents al cost directe de mà d’obra, materials i maquinària, a més de despeses 

auxiliars i despeses indirectes) amb suficient detall, com a mínim l’especificat al projecte. 

 

Quedaran excloses del procediment de licitació les ofertes que presentin un import i/o termini 

superior al de licitació. 

 

20.2. CONCEPTES INCLOSOS EN EL PREU PER L’EXECUCIÓ D’OBRA 
 

• Execució dels treballs fora de l'horari d'operativa de l’edifici (nocturn, caps de setmana 

i festius, si fos necessari) i resta de condicions d’execució definides en el present plec, 

en cas que fos necessari.  

• Adequació de totes les actuacions necessàries per a treballar en cada fase d’execució 

sense que això afecti a la resta d’instal·lacions o accessos a la resta de l’edifici.  

• La mà d’obra, els materials, eines i maquinaria necessària per els treballs addicionals 

o complementaris a les activitats pròpies del projecte originades per les condicions 

d’execució definides en el present plec. 

• Mà d'obra de qualsevol classe i concepte, que intervé directament en l'execució de 

les diferents unitats d'obra. 

• Materials, mitjans auxiliars, equips, maquinària i eines precisos per a la bona execució 

de les obres i/o instal·lacions, incloses els minvaments i trencaments, despeses 

d'amortització i conservació de la maquinària i mitjans auxiliars, combustible, energia 

i, si escau, personal per al seu accionament. 

• Escomeses que siguin necessàries, qualsevol que sigui la seva classe, construccions i 

altres obres auxiliars provisionals, reconeixement, preparació i replantejos. 

• Tanques, senyalitzacions i proteccions i qualsevol altres dispositius de protecció, si 

escau, les instal·lacions i equips de MERCABARNA existents en el recinte. 

• Equips i materials aportats per l’adjudicatari i definits en els documents integrants del 

contracte. 

• Transport de personal, mitjans, equips, maquinària, així com de materials de qualsevol 

classe a peu d'obra i moviment dels mateixos dins d’aquesta. 

• Formalització del Contracte, llicències, taxes, dietes i qualsevol altra despesa de tipus 

administratiu exigible oficialment i que pugui derivar-se de l'execució de les obres i/o 

instal·lacions que empara el contracte.  

• Subministrament, presentació o execució de mostres de materials, acabats o equips. 

• Estudi de solucions alternatives que pugui proposar l’adjudicatari. 

• Proves a fàbrica dels elements que s'especifiquin al pressupost i proves finals de les 

instal·lacions en tots els casos, assajos de laboratori d'equips de les mateixes, segons 
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indicacions de la Direcció facultativa si existís, tant d'assajos obligatoris per normativa 

com d'assajos complementaris d'equips sense certificats o homologació suficient. 

• Despeses associades als de consums d'aigua, energia elèctrica, gas, combustibles, etc. 

• La redacció del pla de seguretat i salut, amb l’aplicació i manteniment de les mesures 

que siguin necessàries donades les condicions definides en el present plec, així com el 

seu registre documental. 

• La redacció del pla ambiental, incloent la gestió de residus, amb l’aplicació de les 

mesures que siguin necessàries donades les condicions definides en el present plec, 

així com el seu registre documental. 

• Documentació final d'obra (“as-built”): memòria, plànols, protocols i documentació 

tècnica associada. 

• Assegurances de qualsevol tipus i quantia, que hagi de subscriure l’adjudicatari. 

• El cost del control de qualitat del pla establert al projecte i de l’autocontrol de qualitat 

de l’empresa. 

• Despeses i taxes de gestió de residus o mesures mediambientals. 

• Subministrament, transport, preparació, muntatge, desmuntatge i moviment dins del 

lloc de l'obra de tots els mitjans auxiliars. 

• Transport de materials de qualsevol classe a peu d'obra i moviment dels mateixos dins 

d'aquesta, així com el seu magatzematge i custòdia. 

• Costos directes complementaris de qualsevol naturalesa necessària per a la correcta 

execució de les diferents unitats d'obra. 

• Costos Indirectes de tot tipus, entre altres mà d'obra, materials i maquinària, 

construccions provisionals, personal no productiu assignat a l'obra, despeses de 

seguretat i salut, despeses d'administració de l'obra, materials per a replantejos i 

operacions auxiliars, mitjans auxiliars i maquinària, instal·lacions provisionals d'obra. 

• Despeses particulars d'estructura. 

 

20.3. CERTIFICACIONS D’OBRA 
 

Els  conceptes  mesurats  per  a  totes  les  unitats  d’obra,  i  la  manera  d’abonar-los s’entendrà 

que es refereixen a unitats d’obra totalment acabades. 

 

Els treballs derivats d’aquest contracte seran certificats mensualment i inclouran totes les 

actuacions previstes i finalitzades. L’import certificat serà el que resulti de l’aplicació dels 

preus unitaris de la oferta  adjudicada multiplicats per les unitats d’obra efectivament 

executades. 

 

Les certificacions s’aprovaran primerament per la direcció d’obra i posteriorment per 

MERCABARNA o en el seu defecte el PM. 
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20.4. PREUS NOUS 
 

En el cas de la necessitat d’elaborar preus nous no inclosos al contracte, es realitzarà un 

descomposat dels preus nous basat en els preus simples  del contracte (corresponents al cost 

directe de mà d’obra, materials i maquinària, a més de despeses auxiliars i despeses 

indirectes). Haurà d’ésser validat per MERCABARNA a proposta de la Direcció d’Obra i el 

contractista, i un cop validats passaran a formar part del contracte. 

 

Aquests preus hauran de complir: 

- Principi de proporcionalitat amb els preus inclosos en el contracte. 

- En cas de no existir referències en el contracte, el contractista adjudicatari assumirà 

el quadre de preus del BEDEC 2023 amb els paràmetres corresponents a aquesta obra 

(tipus, import...) multiplicats per la baixa oferta. 

 

21. RECEPCIÓ DE LES OBRES 
 

Les obres es recepcionaran per part de la Direcció Facultativa amb el vistiplau del tècnic 

designat per MERCABARNA o en el seu defecte el PM. Es farà una recepció final de tota l’obra. 

 

Per poder recepcionar les obres finals caldrà haver realitzat, de forma no limitativa: 

• Haver finalitzat amb la seva totalitat les obres objecte del contracte i que el director 

facultatiu i d’execució remetin a MERCABARNA per escrit la proposta de recepció de 

les obres i certificat de finalització de les obres objecte del contracte. 

• Entregar  el  projecte  d’Estat  de  Dimensions  i  Característiques  de  l’Obra Executada 

validat i signat pel director facultatiu. 

• Entregar tota la documentació de legalitzacions de totes les  instal·lacions executades, 

complertes amb les aprovacions de totes les entitats certificants, empreses de serveis, 

i administracions competents, si s’escau. 

 

22. RESPONSABILITATS 
 

Les obres a executar s'ajustaran íntegrament a l'indicat en el Projecte Executiu, aprovat per 

MERCABARNA i PM, i als requeriments indicats en la Licitació. 

 

L’adjudicatari és responsable de l’execució de les obres en les condicions establertes en la 

documentació facilitada. En conseqüència, l’adjudicatari estarà obligat a l’enderrocament i 

reconstrucció de les parts d’obra mal executades. L’adjudicatari serà el responsable dels actes 

i/o omissions de tots els empleats i no tindrà dret a cap indemnització per l’augment del 

import que pugui ocasionar-li les maniobres equivocades que cometés durant la construcció. 
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L’empresa adjudicatària serà responsable dels danys que pogués ocasionar durant els treballs 

que realitzi o com a conseqüència dels mateixos, tant en instal·lacions com en materials o 

persones. 

 

Les obres es desenvoluparan complint la normativa vigent definida al projecte executiu i 

documents annexes. A més a més, seran aplicables les instruccions i recomanacions dels 

fabricants dels materials, instal·lacions i equipament considerants en el projecte.  

 

23. ANNEX 1. PROJECTE EXECUTIU PER LA REFORMA PARCIAL DE LA PLANTA TERCERA DE 
L’EDIFICI DIRECTIU DE MERCABARNA. 

 


