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MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE

1. Introduccio

A finals de setembre de 2021 'Ecomuseu Farinera de Castelld d’Empuries aprovava el seu Pla
estrateqic, en el que s’estableixen els eixos prioritaris del museu per al periode 2021-2028. La
finalitat del pla és augmentar el grau de coneixement de l'oferta de 'Ecomuseu Farinera i
millorar-ne la percepcid social del seu valor.

Un dels objectius del Pla estrategic és disposar d’'una proposta de valor que respongui de
manera mes directa als interessos i les necessitats de la poblacié. Aguest objectiu es
desenvolupa a través de diverses linies d'implementacid, una de les quals és Revisar i
prioritzar les linies argumentals del relat del museu per tal de dissenyar i implementar accions
de comunicacid més eficients.

Per assolir aquest objectiu, el museu ha estat treballant en la redefinicio el seu relat, amb el
Projecte de disseny de renovacid museografica de l'exposicid permanent per a la posada en
valor de 'Ecomuseu Farinera de Castello d’Empduries. Si bé en un inici del plantejament ens
centravem en la intervencio en les sales d’exposicid permanent, aviat va quedar palés gue el
museu requeria d’una intervencié de conceptualitzacid global. Tot i tractar-se d’espais que
poden funcionar de manera independent, un plantejament de revisio de la seva totalitat ens
permetra donar més forca al projecte i iniciar el cami cap al museu del futur.

La millora dels espais expositius inclou també P'area d’accés al museu, en qué a mes de fer
una introduccio a la visita es resolen certes disfuncionalitats i es millora en accessibilitat i
sostenibilitat.

El Projecte de millora de l'accés a I'Ecomuseu Farinera de Castellé d’Empuries i nou espai
d’introduccio a la visita ha rebut ajut en la convocatoria de Subvencions per a l'execucio
d’obres i per a l'adquisicid i la instal-lacié d'equipaments als museus de Catalunya per al
periode 2023-2025. La seva execucio ha d’'estar finalitzada a finals de l'exercici 2025

La zona de l'accés al museu, tot i que funciona prou bé, té un recorreqgut de millora
considerable tant pel que fa a l'experiéncia de la visita com a la seva accessibilitat.

Amb aquest projecte resoldrem una serie de deficiencies que presenta el museu actualment:

e [’'eix recepcio-vestibul-botiga actual presenta una disfuncionalitat important en l'atencié
al public. El taulell de recepcio es troba ubicat d’esquenes a l'entrada dels visitants que
accedeixen al museu. El camp de visio entre el visitant i el taulell es veu interromput per
una pilastra que no deixa veure al visitant el personal d’atencio al public. Aquest fet pot
provocar que la persona que accedeix al museu no percebi I'espai com a centre museistic
i no faci el pas de visitar-lo.

e La circulacio de les persones en aquesta zona no té un ordre definit. L'existéncia de dos
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accessos des del pati al museu de vegades confon al visitant, que entra i surt per la
mateixa porta sense haver passat per la zona de botiga del museu.

L’'espai de la botiga no resulta atractiu ni afavoreix un moment de relaxacio al final de la
visita, de manera gue pocs visitants s’aturen a dedicar una estona a veure els productes
gue s’ofereixen.

A més, el museu ha d'aplicar el seu Pla d'accessibilitat, ja que si bé es compleix en general
amb l'accessibilitat arquitectonica, presenta deficiencies quant a 'accessibilitat del mobiliari i
necessita millores en els espais.

Marc normatiu

Els articles 13, 63, 99 a 102, 116, 117, 122, 124 i 131 a 159 i les Disposicions Addicionals
Segona, Tercera i Quinzena de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Public, per la qual es traslladen a l'ordenament juridic espanyol les Directives del
Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (d'ara
endavant LCSP).

El Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei
30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Public.

El Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la
Llei de Contractes de les Administracions Publiques. (Articles vigents després de l'entrada
en vigor del Reial decret 817/2009, de 8 de maig].

En materia de museus, es regeix per la LLEI 17/1990, de 2 de novembre, de museus i el seu
decret de desplegament: Decret 35/1992, de 10 de febrer, de desplegament parcial de la Llei
17/1990.

3. Objecte del contracte

Ubicacio :

Esta situada al Carrer Sant Francesc 5-7, Castelld d’Empuries .

Referencia cadastral : 6388709EG0768N0001QD
L'edifici te la qualificacid de BCIL i esta inclos dins el Cataleg de Bens Protegits del POUM
publicat e el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de data 15 de juliol de 2014.

4. Analisi Técnica

4.1. Consideracions técniques i requeriments

El projecte resol una serie de deficiencies que presenta el museu actualment:

Millora de l'espai de recepcio-vestibul-botiga al visitant per atendre perque des de
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'entrada es tingui una imatge més global del museu.
e Millorar el recorregut dels visitants pel museu.
e Millorar laimatge de 'espai de la botiga per fer lo més atractiu al visitant
e Aplicacio de les mesures establertes en el Pla d'accessibilitat.

El museu ha de complir també amb un dels seus valors, el de la sostenibilitat, i aportar per
una intervencié museografica i rehabilitacid d'espais sostenible tant pel que fa als seus
materials com a la seva execucio.

4.2 Insuficiéncia de mitjans

L'’ecomuseu no disposa en la seva plantilla d’efectius o professionals que puguin fer el
'objecte del contracte.

Per aquest motiu es necessari iniciar un procediment per tal de contractar amb empreses
privades les actuacions necessaries per desenvolupar els projecte

4.3. En quan al CPV del contracte:

L'objecte del contracte s'identifica amb els codis seglents :

32322000-6 Equip multimeédia
39154000-6 Equipament d’exposicio
45212300 Treballs de construccio d’edificis culturals relacionats amb l'art
45310000-3 Treballs d’instal-lacio eléctrica
92100000-2 Serveis de cinemaivideo
92521100-0 Serveis d’exposicido en museus
5. Analisi Econdomica

Pressupost contracte

Pressupost d’execucié material 55.058,30
13% Despeses Generals 7.157,58
6% Benefici Industrial 3.303,50
Seguretat i salut 700,00
Subtotal 66.219,38
21% IVA 13.906,07
TOTAL 80.125.,45

El pressupost inclou els costos de material, ma d’obra, maquinaria, el rendiment previst, etc...,
el desglos dels preus unitaris forma part del projecte tecnic
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El valor estimat del contracte

El Tribunal Administratiu Central en materia contractual, en la seva resolucio 1516/2021, ens
diu que el 10 per cent de liguidacid del contracte d’obres ha de tenir-se en compte per al
calcul del valor estimat, art. 242.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
Sector Public (LCSP), perqué “aquest possible increment del deu per cent sobre el preu inicial
ha de considerar-se com a part del preu que podra satisfer-se”.

Es a dir el 10 per cent seria un dels components del preu del contracte

Pressupost d’execucio per contracte 66.219,38
10% (liquidacié Contracte) 6.621,94
TOTAL 72.841,32

L'abonament de les quantitats corresponent a l'anualitat de l'exercici 2025 i quedara
condicionat a que els pressupostos d’aquests exercicis existeixi consignacié pressupostaria
adequada i suficient.

a. Viabilitat

L'entitat disposa de recursos propis suficients per a financar l'obres i la possibilitat certa de
fer-ho sense comprometre les principals variables financeres de I'Ens.

b. Estabilitat pressupostaria i Sostenibilitat financera

Vista la incidéncia de qualsevol tipus de contractacio sobre les despeses i ingressos de
['entitat, és essencial, en compliment del disposat en l'article 4 de la Llei Organica 2/2012, de
27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat Financera, la valoracid de l|'estabilitat
pressupostaria i la sostenibilitat financera d'aquesta.

El principi de sostenibilitat financera, entés com la capacitat de financament dels
compromisos de despesa presents i futurs dins dels limits de deficit, deute public i morositat
de deute comercial, engloba tant el deute financer, com el deute comercial.

ESTABILITAT PRESSUPOSTARIA

[] Sense repercussions
Per no suposar despeses addicionals a les pressupostades en 'exercici corrent .

SOTENIBILITAT FINANCERA
L] Sense repercussions

Per estar financat amb recursos corrents o, en el seu cas, per haver estat valorada
previament 'operacio financera.
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La redaccio d'aquest apartat es fa en base als informes d’'intervencié que formen part de
'expedient d’aprovacio dels pressupost de 'entitat per 'any 2025.

La despesa objecte d’aguest contracte, corresponent a inversid, es troba prevista en els
pressupostos de l'entitat, per tant, compleix el principi d'estabilitat pressupostaria, tal com ha
informat la intervencio en l'expedient corresponent.

6. Analisi del Procediment
a. Qualificaciod del contracte

El contracte definit té la qualificacioé de contracte administratiu mixt tal com estableix l'article
18 de la Llei 972017, de 8 de novembre, de contractes del sector public, per tenir prestacions
propies d’un contracte de serveis, un contracte de subministrament i un contracte d’obres.

Tanmateix, la prestacio més important és del contracte d’obres En conseqguéncia, les normes
a observar en 'adjudicacio seran les corresponents al contracte d'obres.

Article 13. Contracte d’obres.

1. S56n contractes d’obres els que tenen per objecte un dels segtients:

aj L'execucid d’una obra, aillada o conjuntament amb la redaccié del projecte, o la realitzacid
d’algun dels treballs que enumera l'annex I.

b] La realitzacid, per qualsevol mitja, d’una obra que compleixi els requisits que fixa l'entitat
del sector public contractant que exerceixi una influencia decisiva en el tipus o el projecte de
l'obra.

2. Per «obray s’entén el resultat d’'un conjunt de treballs de construccié o d’enginyeria civil,
destinat a complir per si mateix una funcié economica o tecnica, que tingui per objecte un bé
immoble. També es considera «obra» la realitzacié de treballs que modifiquin la forma o
substancia del terreny o del seu vol, o de millora del mitja fisic o natural.

b. Justificacio del procediment

S’'utilitza el procediment obert

c. Analisi d'execucio per lots

L'article 99 de la LCSP 9/2017 de Contractes del Sector Public en el seu apartat 3 indica que
“Sempre que la naturalesa o ['objecte del contracte ho permetin, s’ha de preveure la
realitzacio independent de cadascuna de les seves parts mitjancant la seva divisio en lots, ...
No obstant aixo, l'organ de contractacid pot no dividir en lots l'objecte del contracte quan hi
hagi motius valids, que s’han de justificar degudament en l'expedient”. En aquest sentit es

proposa contractar sense fraccionament en lots, que d’acord amb l'article 99.b]):

Aquest projecte abasta un sequit de prestacions que cal realitzat simultaniament en un sol
edifici i la divisio en lots del contracte no resulta necessaria ni convenient per raons
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d'economia i eficiencia administrativa, ates que comprenen una unitat funcional
executable amb els mateixos mitjans técnics d'un unic adjudicatari.

La divisio de l'objecte del contracte en lots dificultaria excessivament 'execucio del mateix
davantla necessitat de coordinar els diferents contractistes pels diversos lots i podria
comportar risc greu de soscavar l’execucio adequada del contracte.

d. Solvenciai altres condicions
e Mitjans d’acreditacio de la solvéncia técnica. Art. 88, 891 90 LCSP:

L] Relacio dels treballs executats en el curs dels carrers cinc anys, indicant el seu import, data
i destinatari public o privat en espais museistics.

El licitador acreditara la solvéncia técnica o professional amb un llistat dels treballs
realitzades d’igual o similar naturalesa que els que constitueixen l'objecte del contracte en el
curs de com a maxim, els cinc ultims anys, per un import minim de 75.000 € de cada
actuacio; en el qual s'indiqui l'import, la data i el destinatari, public o privat dels mateixos.

En el cas de concorrer una empresa de nova creacio [una antiguitat inferior a 5 anys], d'acord
amb l'article 88.2 de la LCSP, el licitador acreditara la solvéncia técnica minima per mitja del
previst a l'article 88.1.f], sense que en cap cas sigui aplicable el que estableix l'apartat a relatiu
a la relacio d'obres executades. Per tant, haura d'aportar: Una declaracié indicant la
maquinaria i equips dels quals es disposara per a l'execucio de les obres, a la qual s'adjuntara
la documentacio acreditativa pertinent quan li sigui requerit pels serveis dependents de
['0brgan de contractacié. Com a minim la maquinaria, mitjans técnics i equips seran els minims
necessaris per tal d’executar els treballs en el termini maxim establert i condicions técnigues
establert en el projecte aprovat.

e Mitjans d’acreditacid de la solvencia economica i financera de l|'empresari haura
d'acreditar-se per:

a] Volum anual de negocis, o bé volum anual de negocis en l'ambit al qual es refereixi el
contracte, referit al millor exercici dins dels tres ultims disponibles en funcié de les dates de
constitucio o d'inici d'activitats de l'empresari i de presentacio de les ofertes per import igual
o superior a 75.000 euros.

En el cas de que la data de creacio o d'inici de les activitats de I'empresa licitadora sigui
inferior a tres anys el requeriment es podra referir al periode d'activitat. En el cas de que
aquesta data sigui inferior a un any el requeriment podra ser proporcional d'acord el que
estableix l'article 87 de la LCSP.

7. Durada

Eltermini previst per a I'execucio dels treballs és de tres (3) mesos.
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L'inici del termini d'execuci¢ del contracte d’obres comencara amb l'acta de comprovacio del
replanteig. Dins del termini que es consigni en el contracte, que no podra ser superior a un
mes des de la data de la seva formalitzacid excepte casos excepcionals justificats, el servei de
['Administracié encarregada de l'obra procedira, en preséncia del contractista, a efectuar la
comprovacio del replanteiq.

El contracte podra prorrogar-se per un termini global d’l mes, sempre gué les seves
caracteristiques continuin inalterables durant el periode de durada de la prorroga i que la
concurrencia per a la seva adjudicacio s’hagi realitzat tenint en compte la durada maxima del
contracte, inclosos els periodes de prorroga. La prorroga, en aquest contracte, no suposara en
cap cas un increment del valor estimat del contracte, atés que afecta unicament al termini
d’execucio.

En aquest cas, la prorroga s’acordara per I'drgan de contractacid i sera obligatoria per a
'empresa contractista, sempre que el seu preavis es produeixi almenys amb dos mesos
d’antelacio a la finalitzacié del termini de durada del contracte. Queden exceptuats de
['obligacio de preavis els contractes la durada dels quals fos inferior a dos mesos.

8. Criteris de Valoracié
Criteris automatics fins a 55 punts

a) Oferta econdomica - fins a 40 punts. Per tal de garantir la qualitat dels treballs i 'execucio
de l'obra dins dels terminis acordats es valorara la rebaixa del pressupost. Es valorara
aplicant la segUent férmula:

Es pren com a criteri la Directriu 1/2020 de la Direccid General de Contractacio Publica de
la Generalitat, i s’atorgara la maxima puntuacio a la oferta amb preu més economic i la
resta es valorara segons la formula seglent:

Ov_Om ].
P, 1-[ 0 ] [—VP] ’

P, = Puntuacic¢ de 'oferta a Valorar

0, = Oferta a Valorar

0., = Oferta Millor [oferta més econdmica]

IL = Import de Licitacié

VP = Valor de ponderacio, en aquest cas s’aplicaraun 1,5

b) Ampliacié del termini de garantia - fins a 15 punts. Es valorara 'ampliacié del termini de la
garantia oferta pel licitador o candidat per damunt del termini de garantia minim establert
en els plecs de clausules.
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Per ampliacié del termini de garantia de les obres i instal-lacions: 5 punts
Per ampliacio del termini de I'equipament audiovisual: 10 punts

La valoracio es fara d'acord amb el seglent criteri: s’atorgara la maxima puntuacié a gui
ofereixi major termini de garantia i la resta es valorara proporcionalment.

Criteris que depenen d’un judici de valor , 45 punts

a)

b]

Per la presentacid d’'un projecte operatiu

Qualitat técnica de la implementacio del projecte.

Es valorara la utilitzacio de materials i instal-lacions que redueixin el consum electric aixi
com es practiqui la minimitzacio de residus fins a 10 punts. [caldra aportar els certificats

d’eficiencia energetica dels materials que es preveuen instal:lar : llumeneres, etc.]

S’atorgara la maxima puntuacié a qui presenti el major nombre de productes i millor
eficiencia energética.

La ponderacio que es fara amb l'estudi global de la documentacio presentada sera la

seguent:
e MoltBona7all
e Bona3ab69

e Baixa0a29

Es valorara la proposta segons l'aplicacido de disseny universal i criteris d’accessibilitat
fisica i sensorial tant en el mobiliari com en 'audiovisual , segons el Pla d’accessibilitat de
'Ecomuseu farinera que formara part de la documentacio del contracte, fins a un maxim
de 10 punts.

La ponderacio segons el seu ajusta al Pla d’accessibilitat sera la seglent :
e MoltBona7all
e Bona3ab69
e BaixaO0a29

Un calendari que ha d’incloure un cronograma amb la definicio de les fases del projecte,
les activitats previstes i dates d'inici i finalitzacio, 15 punts

El calendari de treball ha de tenir en compte les dates d'inici dels treballs, desmuntatge de
les instal-lacions existents, execucié de les instal-lacions i instal-lacio de mobiliari aixi com
de la produccio de 'audiovisual d'introduccio a la visita.

Es presentara en forma de cronograma, amb totes les tasques de produccio i muntatge

detallades, tant les que es facin a taller com aquelles operacions gque es facin dins dels
espais del museu.
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d]

9.

Es valorara la possibilitat viable de reduccid dels temps de produccié i muntatge i molt
especificament la programacio dels treballs perqué afecti el minim temps possible al
funcionament ordinari del museu.

Es considerara baix un cronograma que no tingui en compte totes les especificacions
establertes en el plec técnic; bo , quan el cronograma se cenyeix als requeriments
sol-licitats al plec técnic; i molt bo uan el cronograma, a més de complir la condicid
anterior, incorpori optimitzacions reals i significatives quan el detall de les tasques i les
optimitzacions proposades [incloent reduccions dels terminis i afectacions al
funcionament del museu ] estiguin clarament justificades i siguin adequades, coherents i
viables d’acord amb els requeriments del plec tecnic i el projecte..

La ponderacio sera la seglient :
e MoltBonalOalb
e Bonaba9,9
e BaixaO0a49

Es valorara la qualitat estetica i de contingut de proposta de 'audiovisual de benvinguda
fins a 10 punts :

e MoltBona7all

e Bona3ab69

e BaixaO0a29

Conclusions

S’estima adient la celebracid d’aquest contracte mixt per procediment obert segons les
directrius que figuren en el Plec de clausules técniques.

Castellé d’Empuries, a la data de la signatura electronica

La

Directora L'Interventor
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