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INFORME DELS SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS 

 X2025000405 

 

El contracte te per objecte licitar les obres per la millora Eficiència de la xarxa d’aigua 

potable del  Barri del Taió. 

 

1. RELACIÓ DE FETS: 

 

En data 26/02/2025 per resolució d’Alcaldia 2024DECR00209 s’acorda l’aprovació d’iniciar 

l’expedient per la contractació de l’obra de millora de la Eficiència de la xarxa d’aigua 

potable del Taió per procediment obert simplificat 

En data 09/07/2024 s’aprova per Decret d’alcaldia 2024DECR000752 l’adjudicació a 

DAVID MORENO PUJOL amb NIF 43430116K per que redactin el PROJECTE EXECUTIU 

DE LA MILLORA DE LA EFICIENCIA DE LA XARXA D’AIGUA POTABLE DEL BARRI DEL 

TAIÓ la Direcció d’obra  i la Coordinació de seguretat i salut, amb un pressupost de 

12.608,20 € IVA inclòs, (X2024001196) 

En data 23/12/2024 s’aprova en sessió plenària el PROJECTE EXECUTIU DE LA 

MILLORA DE LA EFICIENCIA DE LA XARXA D’AIGUA POTABLE DEL BARRI DEL TAIÓ  

En data 13/02/2025 i amb numero de RE:E2025000508 David Moreno Pujol presenta el 

plec de prescripcions tècniques. 

 

2. OBJECTE DEL CONTRACTE, NECESSITAT A SATISFER, JUSTIFICACIÓ DE LA 

DESPESA I OBJECTIOS A ASSOLIR: 

 

L’objecte del contracte es de la millora Eficiència de la xarxa d’aigua potable del  Barri del 

Taió. 

 

L’objecte del contracte es correspon amb les obres de millora de l’eficiència de la xarxa de 

distribució d’aigua potable del Barri del Taió, al municipi de Castellví de Rosanes, 

motivades per la necessitat de millora de la xarxa d’abastament d’aigua i reducció de 

pèrdues al municipi, així com el consum energètic associat.  

 

L’àmbit d’actuació es situa al barri del Taió, al terme municipal de Castellví de Rosanes. El 
projecte consta de diverses actuacions a la xarxa d’abastament d’aigua potable del barri. 
 
La sectorització de la xarxa del barri del Taió afectarà a 2 punts concrets de la xarxa 
ubicats a l’Avinguda del Taió, a la cruïlla amb el carrer Pla de Matamoros i a la cruïlla amb 
el carrer Mossèn Damián. 
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Les obres de renovació de la xarxa d’aigua potable s’ubicaran a l’Avinguda del Taió, al 
tram comprès entre el carrer del Taió i la parcel.la núm. 40. 
 
Les actuacions per a rehabilitar el dipòsit de capçalera afectaran únicament a l’àmbit de les 

instal·lacions del mateix dipòsit 

Amb un pressupost d’execució segons projecte  

 

Pressupost d’Execució Material de l’Obra ....................................................  220.311,98 €  
 

Benefici industrial (6%)  ................................................................................  13.218,72 € 
Despeses Generals (13%) .......................................................................  28.640,56 € 

 
Subtotal 1       262.171,26 €   

 
IVA (21%) ................................................................................................  55.055,96 € 

 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE DE L’OBRA  317.227,22 € 

 
L’Ajuntament de Castellví de Rosanes té la necessitat pública de contractar les obres 

esmentades i no disposa dels mitjans tècnics i personals necessaris per executar dites 

obres.  

3. CONCLUSIÓ 

 

Que és d’interès públic la realització de les obres per la millora Eficiència de la xarxa 

d’aigua potable del  Barri del Taió. 

 

De conformitat amb l’article 116.4, lletra g) de la LCSP, el present informe justifica els 

motius pels quals el contracte indicat es realitza sense dividir el seu objecte en diferents 

lots. 

A criteri d’aquest tècnic, la realització independent de les diverses prestacions compreses a 

l’objecte del contracte dificultarà la correcta execució del mateix, excessivament difícil o 

onerosa des del punt de vista tècnic.  

Per tot l’indicat, s’informa que no procedeix la divisió del contracte indicat en lots per les 

raons exposades en el present informe. 

Es considera necessària la contractació de l’execució de l’obra corresponent al licitar les 

obres per la millora Eficiència de la xarxa d’aigua potable del  Barri del Taió al municipi de 

Castellví de Rosanes. 

 

Atès que es compleixen el requisits establerts a l’article 159.1 de la Llei 9/2017, de 8 de 

novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic 

espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 

26 de febrer de 2014, es proposa utilitzar un procediment obert simplificat atenent a criteris 

avaluables de forma automàtica. 
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Informe que es lliura pels efectes oportuns, sense perjudici d’altra opinió més fonamentada. 

 

Enginyer tècnic municipal  

Ajuntament de Castellví de Rosanes. 

 

(Datat i signat electrònicament.) 

 

 
 
 
 


