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AJUNTAMENT DE 

SANT FELIU DE GUÍXOLS 

 

 

 

Expedient: X2025002183 / 14112025000033 

Expedient relacionat: X2024044561 

 
 

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE 

 

A) ANTECEDENTS 

 
- Acta d’Inspecció núm. GI2301084571-1 de la Subdirecció General de Protecció de la 

Salut (Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut de la Generalitat de 
Catalunya), de data 26 d’octubre de 2023, referent a la cuina de l’escola L’Estació i 
en la què es conclou que “la remodelació de la cuina és totalment necessària i 
urgent” 
 

- Reunions mantingudes pels tècnics municipals de l’àrea d’Urbanisme i Obres, entre 

els mesos de novembre de 2023 i gener de 2024, amb representants de l’àrea 

municipal d’Educació, de l’àrea municipal de Manteniment de la Ciutat (Edificis 

Municipals), la direcció de l’escola, els representants de l’AFA i el personal 

responsable de la cuina en relació a les mancances existents i la necessitat de 

millores a implantar-hi (elaboració del Programa de Necessitats)  

 
- Decret 2024AJ07001338, de data 20 de març de 2024, d’adjudicació de la redacció 

del Projecte bàsic i executiu de reforma de la cuina de l’escola L’Estació a l’arquitecte 

sr. Urko Zapirain Sarasola (núm. Referència contracte 14312024000439) 

 
- Aprovació definitiva del Projecte bàsic i executiu de reforma de la cuina de l’escola 

L’Estació per acord en sessió de Ple Municipal de data 29 d’octubre de 2024, amb un 

pressupost d’execució per contracte de 334.270,63 €, IVA inclòs, tenint en compte 

que aquest pressupost contempla dos àmbits d’actuació: 
 

o Àmbit 1 (cuina i menjador) – 257.674,47 €, IVA inclòs 

o Àmbit 2 (serveis higiènics – lavabos i vestuari) – 76.596,16 €, IVA inclòs 

 
És voluntat de l’equip de govern municipal executar les obres contemplades en el projecte 
aprovat per tal de donar solució a les mancances i deficiències de la cuina actual, per la qual 
cosa es preveu que l’execució de les obres previstes en l’Àmbit 1 del projecte es puguin 
portar a terme durant l’aturada del curs escolar a l’estiu de l’any 2025. 
 
 
 
B) OBJECTE DEL CONTRACTE 

 
L’objecte del contracte és l’execució de les obres previstes en l’”Àmbit 1” del Projecte bàsic i 
executiu de reforma de la cuina de l’escola L’Estació per acord en sessió de Ple Municipal 
de data 29 d’octubre de 2024, amb un pressupost d’execució per contracte total de 
334.270,63 €, IVA inclòs., redactat per l’arquitecte Urko Zapirain Sarasola. El pressupost de 

[REGSOR] 
[firma] 
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les obres projectades corresponents a l’”Àmbit 1” del projecte aprovat és de 257.674,47 €, 
IVA inclòs. 
 
Cal fer esment que no són objecte del present contracte la intervenció (obres) necessària 
per a la reparació de degoters existents en la coberta de l’edifici amb afectació a l’àmbit de 
la cuina que es preveu reformar. L’Ajuntament ja té previst executar aquestes actuacions a 
través de l’àrea de Manteniment de la Ciutat. 
 
 
 
C) DURADA DEL CONTRACTE 

 
Segons el projecte aprovat, la durada de les obres corresponents a l’Àmbit 1 és de 2 mesos.  
 
 
 
D) CPV I CLASSIFICACIÓ 

Codi CPV:  

45214200-2 Trabajos de construcción de edificios escolares 

 

Classificació:  
D’acord amb l’article 77 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre (LCSP), per als contractes 
d’obres de valor estimat igual o superior a 500.000 € és requisit indispensable la classificació 
de l’empresa contractista en el grup o subgrup que correspongui en funció de l’objecte del 
contracte.  
 

En el cas de les obres de referència, d’import inferior a 500.000 €, no cal exigir classificació 
del contractista. Tanmateix, el plec haurà de recollir la identificació del grup o subgrup i 
categoria de classificació per tal que les empreses licitadores puguin acreditar la seva 
solvència mitjançant la seva classificació en el seu cas. 
 
S’entendrà que compleixen amb els requisits mínims i mitjans d’acreditació de la solvència 
exigida en aquesta obra les empreses que disposin de la classificació següent: 
 

- Grup: C (Edificacions) 
- Subgrup: 4 (Paleteria, arrebossats i revestiments) 
- Categoria: 2 (Quantia del contracte entre 150.000 € i 360.000 €) 

 
 
 
E) SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL, I ECONÒMICA I FINANCERA 
 

a) Solvència econòmica i financera. 

La que correspongui legalment (article 87 de la LCSP, 9/2017) 

 

b) Solvència tècnica o professional. 
D’acord amb l’article 77 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre (LCSP), per als contractes 
d’obres de valor estimat igual o superior a 500.000 € és requisit indispensable la classificació 
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de l’empresa contractista en el grup o subgrup que correspongui en funció de l’objecte del 
contracte.  
 
En el cas de les obres de referència, d’import inferior a 500.000 €, no cal exigir classificació 
del contractista. No obstant això, es considera que cal requerir als licitadors la següent 
solvència tècnica a les empreses licitadores: 
 

- Haver executat en els darrers 3 anys un mínim d’una obra de reforma o de nova 
construcció (en edificis públics o privats) en les que s’intervingui en una cuina 
industrial i que l’import d’intervenció en la cuina sigui d’un mínim de 60.000 € (obra i 
equipaments). 

 
Tanmateix, el plec haurà de recollir la identificació del grup, subgrup i categoria de 
classificació per tal que les empreses licitadores puguin acreditar la seva solvència 
mitjançant la seva classificació en el seu cas. La classificació  per a l’execució d’aquest 
contracte s’ha especificat en l’apartat D d’aquest document. 
A banda de l’acreditació de la solvència tècnica de l’empresa (ja sigui a través de la 
classificació empresarial o pel fet d’haver executat en els darrers 3 anys una obra de cuina 
industrial d’import igual o superior a 60.000 €), l’empresa adjudicatària haurà de tenir en 
compte que haurà d’adscriure a l’obra el següent equip tècnic mínim per a dur a terme les 
tasques segons el projecte i termini d’execució establerts: 
 

Funcions Titulació requerida Experiència 
mínima 

% 
Dedicació 
a l’obra 

Delegat de 
l’obra 

Arquitecte tècnic (o titulació superior 
equivalent) 

10 anys 20 % 
 

Cap d’obra Arquitecte tècnic (o titulació superior 
equivalent) 

5 anys 60 % 
 

Encarregat 
d’obra  

Ensenyament secundari obligatori o 
grau mig de formació professional  

10 anys 100 % 

Responsable de 
seguretat i salut  
 

Tècnic de nivell intermedi o superior 
en prevenció de riscos laborals 

5 anys 20 % 

Responsable de 
qualitat i 
responsable de 
la gestió 
ambiental  

Enginyer superior o tècnic de 
titulació equivalent  

5 anys 20 % 

 
El delegat d’obra pot assumir diferents funcions (amb un màxim de 3 funcions) sempre que 
no superi el 100 % de la dedicació. 
 
L’empresa adjudicatària haurà de justificar l’experiència mínima exigida en obres d’edificació 
(nova construcció i/o reforma) de tots i cadascú dels mitjans personals detallats en la taula 
anterior, mitjançant la presentació d’un currículum de cadascun d’ells. 
 
D’acord amb l’article 76 de la LCSP 9/2017 aquesta obligació té caràcter de condicions 
essencial del contracte i es podran imposar penalitats en cas que es demostri que 
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s’incompleix aquest deure, de la forma que s’estableix en aquest plec. Qualsevol modificació 
que es realitzi sobre les persones designades s’haurà de comunicar prèviament a 
l’ajuntament, el qual haurà de donar la seva conformitat. 
 
 
 
F) CRITERIS D’ADJUDICACIÓ I CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ 

 

F.1) Justificació dels criteris escollits per l’adjudicació del contracte 

Els criteris d’adjudicació s’han escollit atenent al tipus d’obra a executar. 

 

F.2) Criteris d’adjudicació 

 
a) Preu de l’oferta   ........................................................................     Fins a 100 punts 
 
 S’atorgarà la puntuació màxima (100 punts) a l’oferta que suposi un import més baix, 

i per tant, a l’oferta amb major baixa respecte al tipus de licitació. 
 

La puntuació per a la resta d’ofertes s’obtindrà en cada cas aplicant la següent 
fórmula: 

 

 
 
POi  : Puntuació de l’oferta valorada 
MaxP : Puntuació màxima 
PBL : Pressupost base de licitació 
Oi : Oferta a valorar 
MO : Millor oferta 
BOi : Baixa de l’oferta a valorar 
BMO : Baixa de la millor oferta 
 
No es considerarà cap oferta que superi l’import màxim previst o tipus de licitació. 

 

 

F.3) Condicions especials d’execució. 
 
Els licitadors hauran de tenir en compte que les obres no podran tenir afectacions al curs 
escolar i, per aquest motiu, es preveu executar les obres de reforma i posada en servei de la 
cuina durant el període d’aturada escolar de l’estiu del 2025. 
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G) PRESSUPOST BASE LICITACIÓ 

 

PRESSUPOST DEL L’”ÀMBIT 1” DEL PROJECTE EXECUTIU -> 257.674,47 € (IVA inclòs)  

 

Determinació del preu: Tant alçat 
Finançament: “Inversions en centres educatius - 24.32300.63200” 

Expedient d’abast plurianual: NO 

 
 
 
H) VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE 

 
Pressupost total del projecte:      276.256,72 €, IVA a part 
Modificacions del contracte:            42.590,82 €, IVA a part 
VEC amb possibles modificacions de contracte:    318.847,54 €, IVA a part 
 
El valor estimat del contracte (VEC) de les obres que es preveu contractar és de 318.847,54 
€, IVA a part. 

 
 
 
I) NECESSITATS ADMINISTRATIVES A SATISFER I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE 

 
És voluntat de l’equip de govern municipal executar les obres contemplades en l’àmbit 1 del 
projecte aprovat per tal de donar solució a les mancances i deficiències de la cuina actual, 
per la qual cosa es preveu que aquesta execució es pugui portar a terme durant l’aturada del 
curs escolar a l’estiu de l’any 2025. 
 
Aquestes obres comportaran una considerable millora al centre educatiu. 
 
És per això que es considera justificada la necessitat del contracte. 
 

 
 
J) INSUFICIÈNCIA DE MITJANS 
 

No correspon informar respecte la insuficiència de mitjans, ja que no es tracta d’un contracte 
de serveis. 
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K) DIVISIÓ EN LOTS 

 

L’objecte del contracte no és divisible en lots, ja que des del punt de vista tècnic, aquesta 
divisió dificultaria una correcta execució del mateix, ja que la seva execució per part de 
diferents adjudicataris de diferents lots diluiria la responsabilitat i dificultaria la coordinació 
necessària de les diferents tasques descrites en la documentació tècnica i podrien produir-
se errors d’execució, sobrecostos per imprevistos i demores en el compliment dels terminis 
en no ser assumibles aquests per un mateix adjudicatari. 

 

 

 
L) MODIFICACIONS DEL CONTRACTE 

 
Es preveu que es pugui modificar l’import del contracte adjudicat en un 20%, sempre que 
concorri alguna o vàries de les següents circumstàncies: 
 

- Que els traçats d’instal·lacions existents no vistes del projecte no hagin reflectit 
exactament la realitat. 

- Que l’adaptació de les escomeses de serveis, les instal·lacions, la pavimentació o 
qualsevol element de reforma suposi la realització d’actuacions més enllà de les 
previstes en el projecte. 

- Que l’estructura de l’edifici requereixi l’adaptació de les obres previstes 
- Adaptació del projecte a instal·lacions desconegudes. 
- Per les variacions de la realitat física de les obres en curs, produïdes per 

inclemències meteorològiques i que no siguin atribuïbles a la mala praxi en la gestió 
de l’obra. 

- Adaptació de les obres a requeriments normatius i/o organitzatius no tinguts en 
compte en el projecte. 

 
Segons l’article 204. de la Llei 9/2017 LCSP, les modificacions del contracte no poden ser 
superiors al 20% del preu inicial. 
 
 
 
M) GARANTIES I TERMINI DE GARANTIA 

Garantia Provisional: NO 

Garantia Definitiva 5%: SI 

Garantia complementària:  Percentatge:  
 
 
 
N) SUBCONTRACTACIÓ 

Es contempla la possibilitat de subcontractar part del contracte dins dels límits legalment 
establerts. 
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O) COMITÈ D’EXPERTS 

No és necessària la constitució de comitè d’experts per a valorar l’oferta, ja que no es 
preveuen criteris d’adjudicació sotmesos a judici de valor. 

 
 
 
P) REVISIÓ DE PREUS 

En la data d’emissió d’aquest document no es contempla. 

 

 
 
Q) RESPONSABLE DEL CONTRACTE 

El responsable del contracte serà la Direcció Facultativa de les obres designada per 
l’Ajuntament. 
 
 
 
R) PENALITATS 

 
Les legalment establertes. 
 
 
 
S) FACTURACIÓ 

 
L’empresa contractista tindrà dret a l’abonament de l’obra executada mitjançant 
certificacions mensuals subscrites per la direcció tècnica i degudament conformades pels 
serveis tècnics municipals.  

 
D’acord amb l’article 148 del RDL 1098/01, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament 
general de la Llei de contractes de les administracions públiques, no es podrà ometre la 
redacció de l’esmentada certificació mensual pel fet que, en algun mes, l’obra realitzada hagi 
estat de petit volum o fins i tot nul·la, a menys que l’administració hagi acordat la suspensió 
de l’obra.  

 
Aquestes certificacions s’hauran de presentar a l’Ajuntament dins dels 10 primers dies del 
mes immediatament posterior al que fa referència. 

 
L’empresa adjudicatària presentarà factures mensuals que coincidiran amb l’import de les 
certificacions emeses per la direcció d’obra. 

 
És imprescindible posar a la factura el número d’expedient i fase a la que es refereix, així 
com el número d’operació comptable que l’Ajuntament hagi facilitat a l’empresa 
adjudicatària. 
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El proveïdor no podrà facturar per cap concepte ni servei que no estigui expressament 
contractat. 

 
L’empresa contractista serà responsable i aniran a càrrec seu l’execució de partides no 
incloses en el projecte i que no hagin estat ordenades per la direcció de l’obra o els tècnics 
municipals competents, i en tinguin constància escrita. 

 

 

 
 
T) ALTRES 

 
T.1 Documentació de consulta: 
 
Les empreses licitadores tindran a la seva disposició la següent documentació de consulta: 
 

- Projecte bàsic i executiu de reforma de la cuina de l’escola L’Estació per acord en 
sessió de Ple Municipal de data 29 d’octubre de 2024, amb un pressupost d’execució 
per contracte de 334.270,63 €, IVA inclòs., redactat per l’arquitecte Urko Zapirain 
Sarasola. 

 
 
T.2 Actuacions de companyies de xarxes de serveis 
 
A tenir en compte pels licitadors en relació a les actuacions que obligatòriament hauran 
d’anar a càrrec de les diferents companyies de xarxes de serveis: 
 

1. Les empreses licitadores hauran de tenir en compte en el preu de licitació els costos 
de totes les actuacions previstes en el projecte i/o estudis de companyies adjunts, 
que obligatòriament hauran d’executar-se per part de les companyies de xarxes de 
serveis que en siguin titulars o concessionàries: 

- Treballs d’obra mecànica de nova implantació o de modificació de la xarxa 
existent en servei  

- Supervisió tècnica de les noves instal·lacions 
 

Aquestes actuacions, que han de realitzar-se obligatòriament per les diferents 
companyies de xarxes de serveis. 
 

2. Si amb les obres ja iniciades, i per causa de necessitat de modificacions de les 
actuacions previstes en el projecte, fossin necessàries actuacions no previstes en el 
projecte que obligatòriament haguessin d’anar a càrrec de les diferents companyies 
de serveis, l’empresa adjudicatària facturarà aquests nous conceptes a l’Ajuntament 
per import dels pagaments efectuats a les companyies de serveis sense aplicació de 
la baixa d’adjudicació, prèvia modificació del contracte corresponent, si s’escau. 
 

3. Pel que fa a treballs d’obra civil relacionats amb els punts anteriors, l’empresa 
adjudicatària els facturarà a l’Ajuntament, ja sigui en aplicació dels preus unitaris del 
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pressupost adjudicat o dels nous preus acordats (preus contradictoris), amb aplicació 
de la baixa d’adjudicació, prèvia modificació del contracte corresponent, si s’escau. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 [Firma01-01] 
 
 
 

[Firma02-01] 
 

 
Sant Feliu de Guíxols, 16 de gener de 2025 


