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1.- MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE - NECESSITATS
LCSP: 28/63.3a)/ 116.1/116.4 e)

L'obra té per objecte la instal-lacié de maquinaria per la climatitzaci6 dels espais de la planta
baixa i primera del Castell del Cambrer, com a documentacié prévia i complementaria a
I'expedient de procediment que cal realitzar per a la contractacié d’aquesta obra.

Aquests espais no estan dotats de climatitzacio. Les necessitats de funcionament fa que sigui
necessaria la climatitzacio dels espais.

Per tot i per donar opcio6 d'Us al control climatic es proposa la climatitzacié de tot I'espai de
planta baixa i primera.

2.- INFORME D’INSUFICIENCIA DE MITJANS
LCSP:63.3a)/116.4f)

Les obres han de ser executades per una empresa instal-ladora amb la capacitacié técnica
suficient.

L'Ajuntament no disposa dels mitjans técnics materials ni humans necessaris per executar
una obra d'aquestes caracteristiques.

3.- CONSULTES PRELIMINARS DEL MERCAT
LCSP: 115

Les caracteristiques de I'encarrec no fan necessaries cap mena d'estudi i consulta de mercat
previ.

4.- RESPONSABLE DEL CONTRACTE
LCSP: 62

El/s responsable/s del contracte als efectes de supervisar I'execucié d'obra, adoptar les
decisions i dictar les instruccions necessaries amb la finalitat d'assegurar la correcta execucio
dels treballs sera l'enginyer técnic Gerard Vilalta Mallafré. En tot moment assistit pel
departament d'Arquitectura de I'Ajuntament de Reus.

5.- OBJECTE
LCSP: 99

El contracte haura de satisfer I'execucio de les obres descrites al projecte redactat per
I'arquitecte Jordi J. Romera Cid i aprovat per 'Ajuntament de Reus.
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6.- LOTS
LCSP:99/116.4 g)

La divisié en lots no resulta necessaria ni convenient per raons d'economia i eficiéncia
administrativa, atés que les obres comprenen una unitat funcional executable amb els
mateixos mitjans técnics d'un Unic adjudicatari.

o )%
gg La divisio de l'objecte del contracte en lots dificultaria excessivament I'execucio del mateix
i% davant la necessitat de coordinar els diferents contractistes pels diversos lots i podria
g g comportar risc greu de soscavar I'execucié adequada del contracte.
Q -~
53
28
& 3 La realitzacié de les partides de I'obra susceptibles de ser separades en lots independents,
=}
% 2 esta molt vinculada amb la resta de partides d'obra i d'instal-lacions, de manera que la
N separacié en lots podria afectar negativament la correcta coordinacié dels treballs i la
sequéncia logica d'execucio, comprometent la qualitat final del conjunt i el compliment de
terminis.
>0 7.- CODI CPV (Vocabulari comu de contractes publics)
=y LCSP: 2.4
o 3
S e
§ ®
5 3 42512000-8 Instalaciones de aire acondicionado
0o
o 2
<9 L
‘é’ S 8.- PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES PARTICULARS
o2 LCSP: 124 /125/126 /127
g
@
El Plec de prescripcions tecniques particulars esta inclos en el projecte redactat.
9.- DURADA
LCSP: 29
" El termini d'execucio6 de I'obra és de 2 mesos.
5a
3 2 10.-SUBROGACIO EN CONTRACTES DE TREBALL
o LCSP: 130
B 2
n o
23 s
& 8 No es preveu subrogaci6 del contracte.
€3
Q2
=}
)
7]
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11.-FINANCAMENT
LCSP: 116.3/ 117/ DA 3°

Tramitacié anticipada a l'empara del previst a la DA 3.2 de la LCSP atés que el seu
financament ho és a través d'una operacié de préstec pendent de formalitzar, quedant
sotmesa l'adjudicacio del contracte a la condicié suspensiva de I'efectiva consolidacié dels
recursos que han de financgar-lo.

2}
S
% Tramitacié anticipada. Import 123.302,15€ + 25.893,45€ (IVA) = 149.195,60€
19}
Qe
S
o " . . .. .. .
= La despesa s'imputara a la partida pressupostaria segtent:
3
@
= . N
Partida econdmica:
Tramitacié anticipada condicionada a la incorporacié de romanents de crédit al 2025 per la
part prevista en exercicis anteriors (76.338,23€) i a I'obtencié d'un préstec que ha de financgar
la part restant, prevista al pla d'inversions 2025.
10 rganica Frograma Economica Lescrnpcio
e 40832 93312 b3200 Urbanisme-Edificis mpals-PG-Inv_reposicio edif. i alt const.
3 p p
o
@
21
g INFORMACIO GESTIO PATRIMONIAL
I LoT 1
(BD TIPUS PROCEDIMENT MMNP: P1- Adquisicio mitjangant factura o certificacio unica
=3 P3- Adquisicid mitjangant expedient amb més d'una certificacid {Inclou factures d'execucid
(Marcar el que correspongui): obres, honoraris de projecte, DO, seg. i salut, etc) X
CENTRE GESTOR GPA: 3202- ARQUITECTURA
a) Alta (Mobiliari) X
~Classificacié/ns (Tom | GPA): C10101 EDIFICIS HISTORIC-ARTISTICS
-Localitzacio fisica (Centre GPA) 0039_Centre Cultural Castell del Cambrer
- Denominacié: CLIMATITZACIO DEL CASTELL DEL CAMBRER
101_CASTELL DEL CAMBRER (Adscrit a I'lnstitut Municipal Reus Cultura amb efectes 1-01-2020
- Bé associat: per acord de JGL de 2-12-2019)
b} Millora (Obra)
-Denominacio i codi GPA Bé/ns a imputar Millora:
[}
&
=}
2
@
@ .
2 12.-PRESSUPOST BASE DE LICITACIO
o
2 LCSP: 100
)
3
=1 El pressupost base de licitacié és de 149.195,60 euros (IVA inclos) segons detall:

Departament d'Arquitectura

Aquest document ha estat signat electronicament amb data 23/1/2025
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjangant el CVE: 20258DF3A3D9EAC8A0B2EBD8C1FD7F25AFA301BB6B100123144259



G20¢/10/TC

G¢0e/10/TC

Gecoe/ro/ee

AJUNTAMENT DE REUS
URBANISME | HABITATGE

INFORME DE NECESSITATS PER CONTRACTAR LES OBRES PER LA CLIMATITZACIO DEL CASTELL DEL CAMBRER

Gc0c/10/eC
9Jos dasor

1
JusaWweoIuQo3|e reubis

obele

Jordi J. Remera Cid: Arguitecte V Pressupost: Resum del pressupost

1 ACtUCICIONS PI&VIES ..ovvveieeiiireeciirie et sae e ss e ert s rne e e ensaranes 2.129,08
2 Demolicions ............... 1.451,44
3 Faganes i particions .........ccccveeee 3.280,55
4 Fusteria, manyeria, vidres i proteccions solars . .- 8.423,01
S Acabaments i QUdes ... e 1.692,72
6 Instal {acions
&.1 ElecticHat HLIUMINQCIO i e s s 2.435%0
6.2 Climatitzacio i vENHIACIS e e e e 68.268.56
Q fan Total é Instal facions ..........: 70.704,46
E_{ g 7 Revestiments i extradossats . 8.665.25
D g 8 Gestid de residus ..ooocooevveene. 666,70
W 5 ¢ Control de qualitat i assaigs .........cc.cceee. 1.535,28
o
B 2.. 10 Seguretatisalut ... 5.064 .54
% S Pressupost d'execucié de material (PEM) 103.615,25
0 8 13% de despeses generals 13.469.98
g 3 6% de benefici industrial 6.214,92
[0}
5_ =1 Pressupost d'execucié per contracta (PEC = PEM + GG + Bl) 123.302,15
('ND 21% IVA 25.893,45
Pressupost base de licitacié (PBL = PEC + IVA) 149.195,40
Ascendeix el pressupost base de licitacié a l'expressada quantitat de CENT QUARANTA-NOU MIL CENT
NORANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS.
>0 El detall del pressupost base de licitacié del present contracte (quadres de preus unitaris,
S a . . . . . . .
g’% amidaments, costos directes, costos indirectes, despeses generals, benefici industrial i IVA)
QZJ a es troba en el corresponent projecte técnic.
58
s
25 13.-VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE
D
83 LCSP: 101/ 116.4 d)
o2
S . . R . , .
S El valor estimat del contracte i el seu metode de calcul és el seglient:
Pressupost sense IVA: 123.302,15 €
Modificacions previstes (20%): 24.660,43 €
Total VEC sense IVA: 147.962,58 €
=0v
2s .
32 14.-REVISIO DE PREUS
@ .
@ o LCSP: 103
T =
n o
23, .y
D o No es preveu revisio de preus.
Q ®
€ 3
[0}
Q=
5
=8
»
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15.-PROCEDIMENT D’ADJUDICACIO
LCSP:116.4a)/131/159.6

El procediment d'adjudicacio és obert, no subjecte a regulacié harmonitzada.

16.-TRAMITACIO
LCSP: 116 /117 /1197120

La tramitacid és ordinaria.

17.-CONTRACTE RESERVAT
LCSP: DA 42

Pel tipus de contracte es tracta d'un "contracte no reservat".

18.-HABILITACIO PROFESSIONAL
LCSP: 65.2

- U'Empresa licitadora ha d'estar inscrita al RASIC - Registre d'Agents de la Seguretat Industrial
de Catalunya, com a empresa instal-ladora-mantenidora d'instal-lacions térmiques en
edificis. Cal aportar la documentaci6 acreditativa a 'empresa proposada com a adjudicataria
en el requeriment previ a I'adjudicacio.

- Certificat personal per a la manipulacié d'equips amb sistemes frigorifics de qualsevol
carrega de refrigerants fluorats, segons Reial decret 115/2017, de 17 de febrer, pel qual es
regulen la comercialitzacio i la manipulacié de gasos fluorats i equips basats en aquests, aixi
com la certificaci6é dels professionals que els utilitzen, i pel qual s'estableixen els requisits
técnics per a les instal-lacions que exerceixin activitats que emetin gasos fluorats. Aquesta
documentacié acreditativa s'aportara i es comprovara en fase d'execucié de les obres pel
director de les obres.

19.-SOLVENCIA ECONOMICA | FINANCERA
LCSP:74/87/116.4 ¢)

S'acreditara pels dos mitjans seguents:

1.- Volum anual de negocis, dels tres ultims exercicis conclosos. Almenys en una de les tres
anualitats, el volum anual de negocis haura de ser igual o superior a una vegada i mitja el
valor estimat del contracte.

El volum anual de negocis sera acreditat mitjangant els seus comptes anuals aprovats i

dipositats al Registre Mercantil, si l'empresari estigués inscrit en I'esmentat registre, i en cas
contrari, pels dipositats en el registre oficial en que hagi d'estar inscrit. Els empresaris
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individuals no inscrits al Registre Mercantil, acreditaran el seu volum anual de negocis,
mitjancant els seus llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.

2.- Asseguranca d'indemnitzacid per riscos professionals vigent fins a la finalitzacio del
termini de presentacié d'ofertes, per import de cobertura no inferior al doble del valor
estimat del contracte, aixi com aportar el compromis vinculant de renovacio o prorroga que

2 garanteixi el manteniment de la seva cobertura durant tota I'execucié del contracte.

% Aquest requisit s'entendra complert pels licitadors que incloguin en la seva oferta un

3 compromis vinculant de subscripci6, en cas de resultar adjudicataris, de I'asseguranca

gf exigida. Aquest compromis s'haura de fer efectiu dins del termini dels deu dies habils al que

% es refereix I'article 150 de la LCSP (requeriment previ a I'adjudicacio).

3 L'acreditacié d'aquest requisit es fara mitjancant certificat emés per la companyia
asseguradora, en el qual constin els imports i riscos assegurats, i la data de venciment de
I'asseguranca, i mitjancant el document de compromis vinculant de subscripcio, prorroga o
renovacié de l'asseguranca, en els casos en que procedeixi.

. 20.-SOLVENCIA TECNICA O PROFESSIONAL

=) LCSP:74/88/89/90/116.4¢)

Y

§ S'acreditara mitjancant una relacié de les obres executades del mateix tipus o naturalesa als

%f que correspon l'objecte del contracte, en el curs dels cinc Ultims anys, avalades per certificats

g de bona execucio; aquests certificats indicaran I'import, les dates i el lloc d’execuci6 de les

] obres.

Les obres efectuades s'acreditaran mitjancant certificats de bona execucié expedits o visats
per I'organ competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector public o, quan el
destinatari sigui un subjecte privat, mitjan¢ant un certificat expedit per aquest o, a manca
d'aquest certificat, mitjancant una declaraci6 de l'empresari acompanyada de la
documentacié de que disposi que acrediti la realitzacié dels treballs; en el seu cas, aquests
certificats seran comunicats directament a I'drgan de contractacio per l'autoritat competent.

é;n,- L'import acumulat d'aquestes obres, en l'any de major execucié, haura de ser igual o

) superior a 150.000,00 euros (IVA inclos).

§ De conformitat amb el que disposa l'article 88.2 de la LCSP, al tractar-se d'un contracte

% d'obres no subjecte a regulacié harmonitzada, les empreses de nova creacid, es a dir,

g empreses amb una antiguitat inferior a 5 anys, no caldra que compleixin el requisit de
I'execucié d'un determinat nombre d'obres, sind que hauran de complir amb un o varis dels

mitjans establers en l'article 88.1 lletres b) a f).
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21.-CLASSIFICACIO ORIENTATIVA
LCSP:74/77/116.4¢)

En la present licitacié correspon una classificacid, segons el capitol Il del RD 1098/2001, de
12 d'octubre, pels quals s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les
Administracions Publiques:

GRUP | ( Instalaciones mecanicas )
Subgrup 2. De ventilacién, calefacciéon y climatizacién
CATEGORIA 1, si la quantia del contracte és inferior o igual a 150.000 euros

Segons estableix 'article 77 de la LCSP, per tractar-se d’'un contracte d'obres el valor estimat
del qual és inferior a 500.000 euros, la classificacié de I'empresari en el grup o subgrup que
correspon, acreditara la seva solvéncia economica i financera i solvencia técnica per a
contractar. En aquests casos, I'empresari podra acreditar la seva solvencia indistintament
mitjancant la seva classificaci6 com a contractista d'obres en el grup o subgrup de
classificacié corresponent al contracte o bé acreditant el compliment dels requisits especifics
de solvéncia exigits en lI'anunci de licitacio.

22.-VARIANTS
LCSP: 142

Pel tipus de contracte no s'estableix.

23.-CRITERIS D'ADJUDICACIO
LCSP: 116.4 )/ 145/ 146

El criteri automatic d’adjudicacié que es tindra en consideracié en el present procediment
sera:

- 'oferta econodmica ateés que el preu és I'element que defineix el cost de I'actuacio i, per tant,
és el component basic per a determinar la millor relacié qualitat-preu previst a l'article 145
de la LCSP.

Pel que fa a I'establiment de la formula per a calcular les diverses propostes economiques,
aquesta és senzilla i precisa, i assegura que l'oferta més econdomica sigui la que obtingui
major puntuacié, aplicant criteris de proporcionalitat en funcié de les baixes ofertades en
relacié al tipus de licitacio, de tal forma que una oferta que no comporti cap baixa respecte
el tipus de licitacid no pot tenir puntuacio per aquest criteri d'adjudicacio.

Oferta economica (de 0 a 100 punts).

Per a la valoracio de les ofertes economiques s'aplicara la formula seglient:
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S'aplicara la formula seguent:

(Import de licitaci6 - Oferta que es valora)

* punts maxims que s'atorguen

(Import de licitacié - Oferta més baixa)

NGO W
Eog
2E3
S
N g @ Criteris per determinar baixes anormals o desproporcionades:
<3
S S
D =. . L .
o8 Es consideraran, en principi, com a anormals o desproporcionades aquelles ofertes que es
2 ‘3 trobin en algun dels seglients suposits:
g2
R
- Quan concorrent un sol-licitador, sigui inferior al pressupost base de licitacié en més de 25
unitats percentuals.
- Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats percentuals a l'altra
oferta.
222
23 2 - Quan concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals a
§ s 2 la mitja aritmetica de les ofertes presentades. No obstant, s'excloura pel comput de
o) ;;’r 'esmentada mitja I'oferta de quantia més elevada quan sigui superior en més de 10 unitats
wn o , .
L =2 percentuals a 'esmentada mitja.
5
53
-1 - Quan concorrin quatre o més licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats
D e . o .
g percentuals a la mitja aritmeética de les ofertes presentades. No obstant, si entre elles
) . . L . , - ) .
existeixen ofertes que siguin superiors a 'esmentada mitja en més de 10 unitats percentuals,
es procedira al calcul d'una nova mitja només amb les ofertes que no es trobin en el suposit
indicat. En tot cas, si el nUmero de les restants ofertes és inferior a tres, la nova mitja es
calculara sobre les tres ofertes de menor quantia.
Si s'aprecia una baixa anormal s'aplicaria el tramit previst legalment.
NZ W
SEq
N 24.-COMITE D’EXPERTS - ORGANISME TECNIC ESPECIALITZAT
o =
S%a LCSP: 146.2 b)
T =
8 S
& 3 No és d'aplicacio.
€3
(@) D
L=
=}
D
7]
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25.-MO

DIFICACIONS DEL CONTRACTE

LCSP: 203/ 204

De conformitat amb larticle 204 de la LCSP es preveuen possibles modificacions del
contracte, fins a un maxim del 20 % del preu inicial del contracte, IVA exclos.

Atés I'ambit d'execucié de les obres, que es podrien cursar en els casos en que pugui

concorr

er alguna de les circumstancies que seguidament es detallen, i amb I'abast, limits i

naturalesa seguents:

Modificacions estructurals que es puguin veure afectades al tractar-se d'una
intervencié en un edifici existent.

Modificacions de revestiments en aspectes no contemplats en el projecte que siguin
sobrevinguts un cop analitzades en obra les condicions fisiques de detall de l'edifici
existent.

Modificacions de les instal-lacions que es puguin veure afectades per trobar-se en
una situacié propera a la zona d'actuacio.

26.-CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIO
LCSP: 116.4¢) / 122.2/ 202/ 2171

1. L'empresa contractista té I'obligacié de complir, de manera estricta, amb el pagament a
les empreses subcontractistes dins del termini legalment establert.
En cas d'incompliment d’'aquesta condicié s'imposaran les penalitats detallades en la
clausula vint-i-tresena del plec de clausules administratives.

2. Garantir el compliment dels convenis col-lectius sectorials i territorials aplicables i
garantir la seguretat i la proteccio en el lloc de treball.
En cas d'incompliment d’aquesta condici6 s'imposaran les penalitats detallades en la
clausula vint-i-tresena.

3. El contractista assumeix les obligacions seglients, les quals tenen la consideracié de
condicions especials d'execuci6:

a)

Observar els principis, les normes i els canons é&tics propis de les activitats, els oficis
i/0 les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes.

No realitzar accions que posin en risc I'interés public.
Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de
contractacio publica o durant I'execucio dels contractes.

Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir I'efecte
d'impedir, restringir o falsejar la competencia com, per exemple, els comportaments
col-lusoris o de competencia fraudulenta (ofertes de resguard, eliminacié d'ofertes,
assignacié de mercats, rotaci6 d'ofertes, etc.).
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e) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.

f) Col-laborar amb ['drgan de contractacié en les actuacions que aquest realitzi per al
seguiment i/o l'avaluaci6é del compliment del contracte, particularment facilitant la
informacié que li sigui sol-licitada per a aquestes finalitats i que la legislacié de
transparéncia i els contractes del sector public imposen als adjudicataris en relacié
amb I'Administracié o administracions de referéncia, sens perjudici del compliment
de les obligacions de transparéncia que els pertoquin de forma directa per previsio
legal.

Aquestes obligacions tenen la consideracié d'obligacions contractuals essencials.

27.-OBLIGACIONS CONTRACTUALS ESSENCIALS
LCSP: 76.2 /202 / 211f)

L'adjudicatari haura de fer-se carrec del cost i de la instal-lacié d'un cartell anunciador
d'aquesta actuacié d'acord amb les indicacions que li facilitara el responsable del
contracte.

Les condicions especials d'execucié a les quals s’hagi atribuit el caracter d'obligacié
contractual essencial.

La Comissio Territorial del Patrimoni de Tarragona, en sessi6 celebrada el 25 de
setembre de 2024, va autoritzar aquest projecte, amb la condicié que no s'afectin els
paraments historics del bé arquitectdnic, especialment pel que fa a la fixacié de la tapa
de fusta entre bigues que ocultara els tubs de refrigeraci6 i que no pot afectar el
parament historic de les parets mitgeres. L'adjudicatari ha de complir amb els
condicionants imposats per la Comissié Territorial del Patrimoni de Tarragona.

28.-PENALITATS ESPECIFIQUES
LCSP: 76.2/192.1 /193.3/202.3

Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incorregut en demora
respecte al compliment del termini total, 'Ajuntament podra optar, atenent a les
circumstancies del cas, per la resolucié del contracte o per la imposicié de penalitats diaries.

S'aplicara l'establert a la Llei de contractes del sector public.
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29.-CAUSES DE RESOLUCIO
LCSP: 211.1f)

Les previstes a la Llei.

30.-CESSIO DEL CONTRACTE

LCSP: 214
(2]
S
2 D’acord amb l'article 214 de la LCSP.
g
S 31.-SUBCONTRACTACIO
8 LCSP: 214
)
=2
Si s'admet.
32.-REPERCUSSIONS ECONOMIQUES DEL CONTRACTE
LCSP: DA 3°3
o Es tracta d'una despesa d'inversio.
g La inversid no genera ingressos ni de caracter recurrents ni excepcionals.
% La inversié generara les despeses propies del manteniment de I'edifici.
g La vida util dels elements d'inversio s'estima en 25 anys.
S
[}
5
2 Gabriel Bosques Sanchez
Cap de Servei d'Arquitectura.
Anton M. Salvadé Cabré
Gerent - Coordinador de Serveis Territorials
2]
«Q
>
a2
] Marina Berasategui Canals
Q
§ Regidora d'Urbanisme i Mobilitat
2.
QD
3
@
=3

Josep Solé Tarragé

Gerent de Serveis Generals
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