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Informe justificatiu i proposta de contracte 

Justificació de la proposta per contractar 
Unitat proposant 

Necessitat de contractar (desenvolupar-la al màxim possible) 

D’acord amb aquesta justificació i atès que el Departament no disposa de mitjans adequats ni suficients per dur a terme aquest 
contracte, que requereix la intervenció de tècnics especialistes en la matèria, es proposa la licitació del contracte administratiu amb les 
dades que es detallen a continuació. 

Dades del contracte de referència 
Objecte 

Pressupost de licitació 
Import amb IVA exclòs Import amb IVA inclòs Import amb IVA exempt IVA suportat (%) 

Termini d’execució 

Centre gestor Posició pressupostària Any pressupostari 

Valor estimat 

Possibilitat de pròrroga Opció de compra Urgent 
 

 Sí  No  Sí  No  Sí  No 
Únic proveïdor (En cas afirmatiu, cal adjuntar-hi certificat de l’empresa o informe justificatiu d’únic proveïdor) 
 

 Sí  No 

Nom i cognoms / càrrec 

Lloc 

Signatura 

 Segell de registre d’entrada 
R/N: Y0373/G2000 

Serveis Territorials d'Educació i Formació Professional a Girona

L’E. Verntallat de la Vall d’En Bas data de l'any 1979, s’ha detectat un conjunt d’esquerdes i fissures en 
l’entroncament dels dos cossos façanes est i oest del edifici que cal reparar abans de que puguin provocar 
patologies estructurals. També s’han produït pèrdues de material de revestiment en el voladís de la façana. 
Altres patologies generals de tipus estructural en els dos edificis son les fissures i pèrdua de volum que 
s’han detectat en els pilars vistos de les façanes i que corresponen a l’est i oest de l’edifici principal i nord i 
sud de l’edifici auxiliar. 
La claraboia del cos central presenta molts degoters, atès al deteriorament del material a causa de 
l’exposició al sol i a alguna pedrega. 
També s'ha de col·locar un ascensor en la caixa existent. 
Degut a que l'objecte del contracte és l'execució d'un projecte d'obres unitari, no es preveu la divisió en lots, 
atès que la lotificació comportaria un endarreriment en l'esmentada execució que implicaria no garantir la 
seva realització abans de l'inici del curs escolar.

Obres de reparació de fissures a la façana, substitució del lluernari i instal·lació d’ascensor en caixa ja  
existent a l’E. Verntallat (El Mallol) de LA VALL D’EN BAS. 
Codi centre: 17004001   Codi ENS: 04475

106.075,01 128.350,76 21,00

4 mesos
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El Director dels Serveis Territorials

Girona


