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MEMORIA JUSTIFICATIVA | INFORME DE NECESSITATS DEL
CONTRACTE D’OBRES DE L’ADEQUACIO DE L’ESCOLA SALVADOR
ESPRIU A BADALONA. COBERTES.

Aquesta Memoria justificativa i informe de necessitats s’emet de conformitat amb el que estableixen els
articles 28, 63.3.a) i 116.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public (LCSP).
OBJECTE DEL CONTRACTE

Objecte: Obres de I'adequaci6 de I'escola Salvador Espriu a Badalona. Cobertes.

Tipus: Obra

Subtipus: Construcci6é de cobertes i estructures de tancament

CPV: 45000000-7 Treballs de construccid, 45261214-7 Treballs de revestiment de cobertes amb tela
asfaltica, 45261420-4 Treballs d'impermeabilitzacio.

Organ de contractacio: Vicepresidéncia executiva
Es tracta d’'un contracte subvencionat o amb financament afectat? Si, amb endeutament
Codi de projecte: 2024 2 M7010 74

El finangament es troba consolidat? Si

JUSTIFICACIO DE LA CONTRACTACIO

El contracte s’executara en compliment de les competéncies establertes a l'article 14.F de la Llei
31/2010, de 3 d'agost, de I'Area Metropolitana de Barcelona (L’AMB).

F. Infraestructures d'interés metropolita

En matéria d'infraestructures d'interés metropolita, I'AMB desenvolupa, en el marc de les seves
competéncies i d'acord amb la legislacié sectorial aplicable, les actuacions de vertebracio territorial
necessaries per a l'articulacié, la connectivitat, la mobilitat i la funcionalitat del territori. Aquestes
actuacions fan referéncia basicament a les infraestructures i a la gestié de la mobilitat, els parcs,
les platges, els espais naturals, els equipaments, les dotacions, les instal-lacions i els serveis
tecnics, mediambientals i de proveiment.

Aquesta actuacié pertany al PACTE 2020-2023

RESERVA SOCIAL | INNOVACIO
En el contracte hi ha reserva social? NO

El contracte és d’innovacio? NO
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DIVISIO EN LOTS

L'objecte de la present licitacié és I'execucié d’'una obra en base al projecte redactat a tal efecte, amb
un Unic autor, i que tindra la supervisio i direccié d’'una Unica direccié d'obra. D’'igual manera que el
document que defineix els treballs a fer es considera un document complet i que defineix tot allo
necessari per a la posada en servei del que s’ha definit, també és un document indissoluble ja que la
majoria d’activitats estan relacionades les unes amb les altres, amb implicacions i consequéncies
creuades entre elles.

Aixi doncs, tot i que certs treballs els pugui executar un industrial especialitzat, no és possible una divisio
en lots del contracte si es vol garantir una correcta execucié del conjunt, ja que moltes activitats
comparteixen espai fisic i moment d’execucio, essent imprescindible una Unica responsabilitat final de
I'execucié del conjunt, a imatge i semblanca de la figura Unica de la Direcci6é Facultativa.

DURADA DEL CONTRACTE

La durada del contracte sera de 2 mesos, a comptar des de la data de I'acta de comprovacio del
replanteig, de conformitat amb el que estableix I'art 237 de la LCSP, tal com consta al projecte.

El contracte no preveu cap prorroga.

CONSIDERACIONS ECONOMIQUES
Valor estimat del contracte
El valor estimat del contracte és de 286.931,23 €, IVA no inclos.

El métode de calcul del valor estimat s’ha determinat de conformitat amb el que estableix I'article 101
de la LCSP, en funcié dels costos derivats de les normatives laborals vigents i la resta d’estructura de
costos, sense incloure I''VA.

Modificacié del contracte

No es preveu executar cap modificacié a 'empara de I'art. 204 de la LCSP.

Si al llarg de I'obra fos necessaria la inclusié de preus nous mitjancant la corresponent modificacié de
contracte no prevista, a I'empara d’'alld establert a I'art. 205 de la LCSAP, aquests no tindran dret a
revisio fins que no hagi transcorregut un any de la data de la seva aprovacio i inclusié al contracte.

Calcul del valor estimat del contracte

Cost: 286.931,23¢€
Possibles modificacions 0,00€
Possibles prorrogues: 0,00€
Valor estimat del contracte: 286.931,23¢

Pressupost base de licitacié

El pressupost base de licitacié (PBL) per a la durada inicial de 2 mesos ascendeix a 286.931,23 € més
60.255,56 d'IVA (21 %), amb un total de 347.186,79 €, segons el projecte.
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El PBL inclou els seglients conceptes: cost de personal, mitjans materials i serveis necessaris, costos
indirectes, despeses generals d’estructura, benefici industrial i IVA:

Pressupost d’execucié material (PEM) 241.118,68 €
Despeses generals (13%) 31.345,43 €
Benefici industrial (6 %) 14.467,12 €
Pressupost abans IVA 286.931,23 €
IVA (21 %) 60.255,56 €
Pressupost base de licitacio 347.186,79 €

Segons jurisprudéncia recent, el pressupost base de licitacié s’ha fixat amb preus de mercat actualitzats
per aquest motiu no és necessari el desglossat de costos directes i indirectes establert a I'article 100.2
de la Llei 9/2017 de 8 de novembre.

El document técnic de partida que defineix completament els treballs a realitzar és el projecte
corresponent, que va ser aprovat inicialment (Exp.902390/22) per la Junta de Govern en data
17/09/2024, i definitivament un cop transcorregut el termini d’exposicié al public, donat que no s’han
presentat al-legacions en contra.

Estructura de costos

El document que serveix de base per a la present licitacié inclou I'estimacié del preu base d’aquesta en
funcio del cost de personal, mitjans materials i serveis necessaris, costos indirectes, despeses generals
d’'estructura, benefici industrial i IVA. Per tant, de la seva documentacié técnica es pot deduir la
distribucié de costos que es requereixi, quedant totalment justificat i definit el cost de I'actuacié.

Financament del contracte. Proposta d’autoritzacié de despesa

Despesa pressupostaria

La despesa que correspon al pressupost maxim del contracte (sense les possibles modificacions ni
prorrogues), amb inclusié del 21% d’IVA, se satisfara de la forma segiient:

2025 15120 M7010 65002 21% 100,00%  347.186,79 €
Total (IVA inclos) 100,00%  347.186,79 €

Aquesta distribucié de la despesa és la que es dedueix de la planificacié temporal inclosa al projecte

Financament afectat

Financament afectat: Si, amb endeutament

Aquesta actuacio pertany al Programa d’Actuacions de Cohesié Territorial (PACTE), que forma part del
Pla metropolita d’'inversions 2020-2023 per als municipis de I'AMB aprovat definitivament pel Consell
Metropolita en data 25 de febrer de 2020.
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El finangcament de I'actuacié es contempla en la seva totalitat mitjancant fons del PACTE.

- AMB: 347.186,79 € € (100.00%)
Forma de pagament

El pagament del preu del contracte es realitzara mitjangant presentacio de factures, préviament
conformades pel responsable del treball i per la Direccid de Serveis corresponent, en les quals el
contractista haura d'incloure les dades o requisits continguts a I'article 6 del Reial Decret 1619/2012 de
30 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament pel que es regulen les obligacions de facturacié i es
modifica el Reglament de I'lmpost sobre el Valor Afegit.

La forma de pagament sera mitjancant certificacions mensuals per I'obra executada.

QUALIFICACIO DEL CONTRACTE

Es tracta d'un contracte administratiu d’obres, de conformitat amb el que estableix I'article 13 de la
LCSP.

JUSTIFICACIO DEL PROCEDIMENT

El contracte s'adjudicara pel procediment obert simplificat (suposits de I'art. 159)

SOLVENCIA DELS LICITADORS
Acreditacio de la solvéncia técnica o professional

D’acord amb els articles 88 a 91 i ss de la LCSP, s’estableixen els seglents criteris per acreditar la
solvéncia técnica o professional:

La solvéncia técnica requerida, en funcié de la documentacié técnica que serveix de base per a la
licitacio, s'ha definit tenint en compte alld establert al marc legal seguent:

e Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual es s'aprova el Reglament general de la Llei
de contractes de les administracions publiques.

e Llei9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public.

o Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalitzacio.

e Reial Decret 773/2015, de 28 d'agost, pel qual es modifiqguen determinats preceptes del
Reglament abans esmentat.

Aixi doncs, ateses les caracteristiques de I'actuacié a executar, es considera que la solvencia técnica
restara garantida si I'empresa ofertant acompleix qualsevol dels seglients dos requisits:

e Acreditacié d’haver efectuat, com a minim, 3 obres de tipologia similar (impermeabilitzacio
cobertes planes, edificacié que contingui impermeabilitzacio de cobertes planes) per un import
de la part considerada impermeabilitzacié superior o igual a 75.000€ abans d'IVA cadascuna
d’elles durant els darrers 5 anys.

o]

e Estar en possessio de la seglent classificacio: Grup C Subgrup 7 Categoria 2

Acreditaci6é de solvéncia economica i financera

Atesa la tipologia del contracte i dels treballs a realitzar, la solvéncia econdomica restara garantida quan
el volum anual de negocis referit al millor exercici dins els tres Ultims anys tingui un valor minim de
285.000 €, que es podra acreditar per dues de les seglients vies: com a primera alternativa, mitjangant
els comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil, si I'empresari hi estigués inscrit; en

APROVAT

Verificaci6 :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home
Aquesta és una copia impresa del document electronic referénciat : 4/26.

Codi per a validacié :IKW1I-5YION-052UJ

El AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - INFORME

et



uitectura, enginyeria i paisatge Il

HASH:236FC96FA5203DCOAE1335BEC6CE2036E8110EC1

ORTIZ SANCHEZ, VICTOR MANUEL (2 de 2)

Cap de Servei Arg
Data signatura :25/02/2025 13:41:53

HASH:236FC96FA5203DCOAE1335BEC6CE2036E8110EC1

Responsable de projectes estrateégis SAEP |1

RIBERA CABESTANY, JOSE ORIOL (1 _de 2)
Data signatura :25/02/2025 12:52:42

Area Metropolitana
de Barcelona

/ AMB

cas contrari i com a segona possibilitat, pels comptes anuals aprovats i dipositats en el registre oficial
en qué hagi d’estar inscrit.

Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el volum anual de negocis
mitjan¢ant els llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil.

Tot aixd d’acord amb I'article 87 de la LCSP.

Adscripcio de mitjans personals i/o materials

Per a la correcta execucié dels treballs objecte d’aquest plec, a continuacié s’enumeren els perfils
professionals obligatoris que han de constar dins I'equip a destinar a I'obra.

Cap d'obra

Dedicacié minima d'un 50% de la jornada

Amb titulacié i formacié professional habilitant per exercir com a responsable d’una obra.
Experiéncia havent fet de cap d’'obra en dues obres de tipologia similar (impermeabilitzacié
cobertes planes, edificacié que contingui impermeabilitzacié de cobertes planes) en els darrers
10 anys.

Encarregat principal

Dedicacié completa (100% de la jornada)

Experiéencia havent fet d'encarregat d'obra en dues obres de tipologia similar
(impermeabilitzacié cobertes planes, edificacid que contingui impermeabilitzacié de cobertes
planes) en els darrers 10 anys.

El millor classificat haura de presentar la documentacié acreditativa dels perfils anteriors per I'execucio
de les obres (nom assignat a cada lloc, curriculum corresponent i certificats acreditatius de la formacio
i/o experiéncia especifica).

CRITERIS D’ADJUDICACIO

Els criteris que serviran de base per a l'adjudicacidé es divideixen en dos grups: uns avaluables
mitjangant un judici de valor (amb una puntuacié maxima possible de 25 punts) i uns avaluables segons
formulacions matematiques (amb una puntuacié maxima possible de 75 punts).

Enumeracio dels criteris

Criteris subjectes a un judici de valor (fins a 25 punts)

Els criteris no avaluables segons xifres o formules i la seva puntuacio son els segiients
1. Procediment d’execucio6 de 'obra (fins a 17 punts)
1.1. Implantacié i exposicio de I'execuci6 (fins a 10 punts)
1.1.1. Implantacio (fins a 2 punts)
1.1.2. Execuci6 (fins a 8 punts)

1.2. Afectacions a I'entorn (fins a 4 punts)

1.3. Afectacions als usuaris (fins a 3 punts)

2. Planificaci6 de I'obra i termini ofertat (fins a 8 punts).
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2.1. Planificacio detallada (fins a 6,50 punts)
2.1.1. Estratégica (fins a 3,25 punts)
2.1.2. A curt termini (fins a 3,25 punts)

2.2. Termini ofertat (fins a 1,50 punts)

Criteris avaluables segons formulacions matematiques (fins a 75 punts):

L'oferta econdmica és I'nic criteri de valoracié avaluable mitjan¢ant formules matematiques.

3. Oferta econdmica (fins a 75 punts).

Justificacié dels criteris

Criteris subjectes a un judici de valor

La eleccié d'aquests criteris correspon a un objectiu amb multiples vessants, els quals es
presenten a continuacio:

e Detectar la professionalitat i bon fer de les empreses que es presentin a la licitacio.

e Assegurar la bondat de la seva oferta técnica, economica i temporal, en base a
I'analisi de la seva proposta d'execucié.

e Calibrar aquesta proposta a partir del coneixement del lloc d’'implantacid, dels
condicionants principals i de com proposen el procés constructiu donant solucié als
punts critics o principals detectats; tot per arribar a fer una proposta congruent d’'un
pla d’obres (i un termini, inclds en aquest conjunt de criteris) i uns costos associats
(i una oferta economica).

e Analitzar de manera explicita i detallada I'afectacié a I'entorn en funcio de la
proposta d’execucié (fases, ordre en els treballs, mesures correctores, etc.).

e Comprovar I'adscripcié de mitjans humans i materials i la organitzaci6 propia al
respecte per realitzar totes les tasques determinades, valorant la seva coheréncia.

L'analisi de tots els aspectes anteriors permetra, per tant, garantir que I'oferta és el resultat d'un
treball pormenoritzat del que hi ha, del que s’ha de fer, del com i amb quins mitjans s’ha de fer,
de quin temps s’ha d’emprar i, finalment, de quin és el seu preu, donant aixi una idea completa
i justificada de la bondat de la proposicio.

Més endavant es desenvolupa I'explicacid, justificacio i descripcié de tots els criteris de manera
individualitzada.

Criteris avaluables segons formules matematigues

L'oferta economica és I'nic criteri de valoracié avaluable mitjancant formules matematiques

La formulacié emprada es correspon a una combinacié d’'una parabola, per aquelles ofertes
gue representen una baixa inferior al valor mig corregit de les ofertes finalment admeses (és el
valor mig de les ofertes, sense tenir en compte els valors extrems per evitar possibles
distorsions puntuals al conjunt), i una recta, per aquelles ofertes que representen una baixa
superior al valor mig corregit abans esmentat.
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La forma de la grafica que s’obté, i per tant, la puntuacio final resultant per a cada oferta, depén
Unica i exclusivament del conjunt de les ofertes admeses, no estant predeterminada ni el
pendent del tram rectilini ni la curvatura de la parabola ni, per tant, les diferéncies entre
puntuacions segons les diferéncies entre les ofertes.

L’eleccié d’aquesta formulacio, per a I'execucio d’'obres en espai public i d’edificacid, es basa
en alld que representa el valor mig corregit de les ofertes i que és el preu real amb major
credibilitat d'una actuacié en concret en un determinat moment. Aquesta consideracié es basa
en els seguents arguments:

e Al moment de redactar un projecte executiu d’obres 0 una memoria valorada de treballs,
s’estableix el preu teoric de I'obra en funcié de les dades que ens aporten els proveidors
implicats dels materials a emprar i es tenen en compte preus unitaris de la maquinaria i la
ma d’obra associada necessaries per executar directament (cost directe) tots i cadascun
dels treballs emprant les bases de preus existents (en el nostre cas la de 'AMB i la de
I'TEC).

e Pel que respecta als materials, els preus basics emprats al projecte o document tecnic que
serveix de base per a la licitacié no seran probablement els que posteriorment s’acordaran
entre els diferents proveidors i els contractistes ofertants, atés que hi ha acords particulars
i que quan s’hagin d’executar els treballs haura passat gairebé un any des del moment en
qué es va acabar la redaccié del document técnic abans esmentat que serveix de base a
la licitacié. En primer lloc, el mercat d’alguns materials basics i principals com el formiga,
I'asfalt i I'acer és molt volatil i depén molt de la conjuntura del moment. | en segon lloc, els
acords entre empreses i proveidors, tot i que gairebé sempre suposen descomptes sobre
la tarifa de venda al public -que és la que s'utilitza en fase de redaccié-, poden ser molt
diversos qualitativa i quantitativament.

e Pel que respecta a la maquinaria a emprar, és impossible que en fase de projecte es pugui
determinar el cost real ja que només alguns treballs molt especials tenen una relacio
exclusiva amb determinada maquinaria. Per tant, el fet de poder executar els treballs
habituals amb una maquinaria o altra, fa que el preu real sigui el particular per a cada
empresa ofertant i que, el preu mig, es pugui considerar aquell que contempla el cost de
magquinaria optim i raonable.

e Aixi doncs, es considera que el preu mig corregit recull justament el cost més creible d’'una
obra en el moment de la seva execuci6 i que, per tant, és el valor més justificat per fer-lo
servir com a referéncia a la puntuacio.

Un cop argumentada la coherencia del valor mig corregit com a referéncia de preu ofertat en
licitacions d’obres a I'espai public i d’edificacio, es justifica a continuacié la motivacié en general
de la formulaci6 emprada, i la seva comparativa particular vers a una recta que Suposi
proporcionalitat lineal entre el zero per a baixa igual a la licitaciod i valoracié maxima per a baixa
maxima:

e Atés que en aquest punt vinculat al valor mig corregit, on es trobarien la parabola i la recta,
ambdues formulacions tenen el mateix pendent, es garanteix que la linealitat del tram
superior s’estén al tram parabolic a les seves proximitats. Es a dir, per valors propers a
aquest valor mig corregit, perd més cars i per tant situats al tram parabdlic, les diferéncies
de puntuacié entre ells sén gairebé linealment proporcionals en la mateixa proporcié que
al tram rectilini.

e Amb aquesta formulacio, és el propi “mercat” el que defineix com ha de ser aquesta
variacié diferencial de punts entre diferents ofertes, al contrari que si la formulacio triada
fos una recta amb valoracid zero per a baixa igual a la licitacié i valoracié maxima per a
baixa maxima, on les diferent puntuacions depenen només i exclusivament de I'oferta més
economica i, per tant, d'un ofertant en particular, sigui quina sigui la seva oferta i la seva
bondat técnica. Aixi, en el cas d'expedients amb ofertes amb molt poca baixa i una
formulacié estrictament lineal, es donaria la situacié seguent: ofertes molt semblants
tindrien una puntuacid molt diferenciada, atés que la recta sortiria molt “vertical”,
distorsionant enormement I'esperit que ofertes similars tinguin puntuacions similars
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(garantint sempre que una oferta més economica obtingui més puntuacid). Al cas de la
formulacié triada per a les obres (parabola-recta), aquesta garanteix que sigui el propi
mercat, representat pel valor optim d’execucié que és el valor mig corregit de les ofertes,
qui determini, per a cada licitaci6 i per a cada projecte, com ha de ser la variacié de
puntuacid entre totes les ofertes en general i, en particular, a la zona propera a aquest
valor de referéncia on la variacio és lineal a un costat i gairebé lineal a I'altre.
Aquesta formulacié, quina aplicaci6 es desenvolupa completament al PCAP, val a dir que
compleix amb els requisits que marca la jurisprudéncia europea i que recull el Tribunal Catala
de Contractes del Sector Piblic en la seva resolucié 91/2019, en el sentit que és una féormula
on les ofertes que no fan baixa economica obtenen zero punts, la millor oferta economica obté
la major puntuacio, no es produeixen llindars de sacietat —de manera que no es desincentiva a
les potencials empreses licitadores per tal que presentin una millor oferta economica- i la resta
d’'ofertes obtenen també puntuacié proporcional, és a dir, I'aplicacid de la féormula fa que entre
dues ofertes qualsevol, la més econdmica sempre tingui més punts.

Aixi mateix, no es tenen en compte relacions matematiques que recaiguin sobre la baixa mitja
de les ofertes de conformitat amb la resolucié 51/2019 del TACPCM i l'informe 4/1997 de la
Junta consultiva de contractacié administrativa de la Comunitat de Madrid.

Aspectes generals de la presentacio de I'oferta

Criteris subjectes a un judici de valor (“Sobre A")

La documentacio es presentara només en format digital (pdf).

La documentacié corresponent a aguesta part de I'oferta, inclosa al “Sobre A” de la mateixa,
tindra una extensié maxima de 15 pagines DIN-A4 amb lletra tipus Arial i mida 11, excepte pel
que respecta als plans d’obra que es podran presentar en un altre format (els plans d'obra
computaran en el limit de pagines maximes).

S’haura d’incloure com a primera pagina un index del contingut amb marcatge numerari de la
ubicacié de cada criteri, per quin motiu les pagines estaran numerades. Aquest index també
computara en I'extensié maxima i es considerara la pagina nam. 1.

Caldra inserir marcadors al arxiu en pdf per cada un dels criteris, per tal de facilitar la seva
revisio.

L'increment del nimero de pagines sobre el limit citat no implicara I'exclusioé de I'oferta, pero si
gue només es tingui en consideracié la informacié continguda en les citades pagines establertes
com a limit (15 primeres). Per tant, tota aquella informacié de I'oferta que excedeixi del limit de
pagines especificat no sera objecte de valoracié ni puntuacio.

Atés que s’entén que la proposta econdmica i de termini és el resultat de I'analisi detallat I'estat
actual de I'ambit afectat que ha de permetre la proposta d'execucié Optima de l'obra, la
presentacio de proposta técnica (criteris avaluables segons un judici de valor) sera condicio
sinequanon per continuar al procés d'adjudicacio. Aixi doncs, si una empresa no presenta
documentacio referent als criteris técnics, sera automaticament descartada i no passara a la
segient fase, no obrint-se el seu sobre corresponent als criteris avaluables segons férmules
matematiques.

Criteris avaluables segons férmules matematigues (“Sobre B”)

La documentacio es presentara només en format digital (pdf i TCQ).
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Sobre = Document Nom del document Format
A Oferta técnica OT_90XXXX-AA AAAAAAAA(nom empresa max 8 digits) pdf

B Oferta economica OE_90XXXX-AA AAAAAAAA (nom empresa max 8 digits) pdf

B Oferta economica OE_90XXXX-AA_AAAAAAAA (nom empresa max 8 digits) TCQ
B f/:ae“r;'gggi de CV_90XXXX-AA_AAAAAAAA (nom empresa max 8 digits) pdf

*veure annex A

Descripcié detallada dels criteris, contingut i valoracio.

En primer lloc es presenten els criteris quina documentacié s’ha d’incloure al “Sobre A” i que, per tant,
seran avaluables mitjancant un judici de valor. Sén criteris relatius a la proposta d’organitzacio de I'obra
que fa I'ofertant:

1. Procediment d’execucio de I'obra (fins a 17 punts).

Es valorara la proposta que fa el contractista per executar I'obra, tenint en compte tots els aspectes
relacionats com, per exemple, la seva implantacio, les fases en qué es plantejara, de quina manera
es preveu la seva execucié, com es faran arribar els materials fins a I'obra i la seva col-locacié, com
i a on es traslladaran els materials que han de sortir de I'ambit d’actuacié, com es resoldran les
afectacions a tercers, etc..

Per tant, el que es puntua a aquest apartat €s la proposta técnica d’execuci6 des d’'un punt de vista
global i poliedric. Es a dir, que el procediment d’execucié sigui correcte técnicament i que es
resolguin, alhora, totes les possibles interferéncies amb les activitats existents afectades i
detectades de I'analisi detallat i complet necessari per fer I'oferta.

Cal que s’exposin amb claredat els seguents aspectes:

1.1. Implantaci6 i exposicio de I'execucid (fins a 10 punts).

Caldra indicar de manera detallada i seran objecte de valoracié, per a qualsevol moment (fase)
de 'obra, els seguient aspectes, de manera no exhaustiva i a titol indicatiu:

A nivell d’'implantacio (fins a 2,00 punts):

e |’espai que ocuparan les oficines d'obra, els acopis, els contenidors de residus propis,
etc., tenint en compte el lloc, la ocupacié necessaria, el detall de la definicio, la
organitzacio, etc..

e La proposta d'accés (entrada i sortida) de la maquinaria a la zona d’'obres i al seu
entorn, l'accés al gestor de residus i d’'altres proveidors significatius, els itineraris
principals a escala macro com de detall a les proximitats de I'obra, etc..

e Els accessos proposats per a persones relacionades amb I'obra i d’altres tercers.

e Les mesures de delimitaci6 i senyalitzacié dels accessos esmentats als punts anteriors

e Enqualsevol cas, la descripcio de la proposta haura de justificar els espais seleccionats
per necessitats organitzatives, de seguretat o minimitzacié d’impacte ambiental.

A nivell d’execucio (fins a 8 punts):
e S’explicara detallada i cronologicament les diferents fases I'execucid d'obra, aixi com

si es subdivideix I'obra en diferents ambits on es treballa amb subobres independents
o de forma paral-lela.
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e |’explicacié ha d'anar acompanyada de la documentacié grafica necessaria per a la
seva correcta comprensio.

e Estindra en compte el procés constructiu com a tal i la seva idoneitat en funcié de les
fases proposades, activitats exposades, ritme d’execucio, afectacions a tercers (veure
punt segient), etc.

e Es valorara, segons criteri técnic, la qualitat de la proposta, la claredat, el nivell de
detall, les propostes de solucions constructives particulars, la concrecid i els punts més
rellevants que hagi detectat el licitador en analisis realitzat i la presentacié, que ha de
ser concisa, entenedora, logica i ordenada.

1.2 Afectacions a I'entorn (fins a 4 punts)

En aquest apartat es valorara I'afectacio a I'entorn, que s’haura de presentar, de manera
indissoluble, vinculada al procés d’execucid de 'obra; és a dir, com es resoldran totes aquelles
afectacions a tercers provocades per I'execucié propiament dita, en cada moment del procés.
En particular, tractant-se d'obres considerades urbanes, son de vital importancia, entre d’altres,
les referéncies als itineraris de vianants, I'afectacié a la mobilitat de vehicles motoritzats i de
bicicletes tant a I'espai d’'obra com a I'entorn, els guals i aparcaments, els comercos i terrasses,
el transport public, les zones de carrega i descarrega, els contenidors, els diferents pols locals
d'atraccio, etc..

Caldra que es detallin els recursos que es posaran a disposicié de les obres a fi de minimitzar
o eliminar les afeccions ocasionades.

Es tindra en compte el detall de la presentacié aixi com la proposta de solucions en cada
moment i el detall de I'explicacié.

1.3. Afectacions als usuaris (fins a 3 punts)

Atés que les obres s’han de desenvolupar en un edifici en funcionament, és imprescindible
analitzar les afectacions a qualsevol persona amb qui s’hagi de conviure durant I'execuci6 dels
treballs.

En aquest apartat, per tant, s’haura d’identificar les possibles afectacions que es puguin
ocasionar, tant als treballadors dels edificis com als usuaris que hi puguin accedir ocasional o
puntualment, a cada fase de les obres i en funcidé de la definici6 d’aquestes i dels sistemes
constructius exposats a I'oferta.

Caldra que es detallin no només les afectacions en cada moment i a cada agent sind també els
recursos que es posaran a disposicio de les obres a fi de minimitzar-les o inclis eliminar-les.

Es valorara I'enumeracio6 de les afectacions, que sigui el maxim de completa possible, el seu
detall, la seva concrecid, etc., identificant en cada cas quin és el tipus d'afectacio (a qui, durada,
tipologia, etc.).

En segon lloc, analitzades i discretitzades les afectacions detectades, es valorara la gestié que
es proposa en cada cas, els ajustos a I'execucié aixi com els recursos destinats. Seran
avaluables les propostes en si i el detall de I'explicacié.

1. Planificacié de I'obrai termini ofertat (fins a 8 punts).

2.1. Planificacio detallada (fins a 6,50 punts)

Per tal de justificar I'oferta de termini, es necessari que I'empresa licitadora hagi fet una analisis
acurada dels seus recursos propis, dels terminis de contractacié dels diferents industrials, dels
terminis de lliurament dels productes segons els diferents subministradors, i dels temps
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d’execucié de les diferents partides d'obra tant executades amb ma d'obra propia com
subcontractada.

Per aquest motiu es vol garantir que en el termini ofertat s’ha fet una planificacié que ha tingut
en compte, en tot moment, tots els industrials, subministradors, subcontractistes, técnics i inputs
necessaris, que directe o indirectament, puguin afectar les decisions de I'obra.

Tenint en compte que tots els terminis no es poden saber des del moment de la licitacio, es
sol-licita que es presenti la planificacié a diferents nivells:

e Planificacio estratégica (fins a 3,25 punts):
o0 Es plantejara una planificacio de les activitats generals, molt esquematica, de tota
la fase d’obra.
o En ella es marcaran les fites generals de la contractacio de les activitats principals
aixi com restriccions que poden afectar-la.
o En aquesta planificacio cal que s'identifiqui el cami critic de I'obra

¢ Planificaci6 a curt termini (fins a 3,25 punts):
o Es fara una planificacié detallada i exhaustiva del primer 50% de I'obra, on
s’indicaran les fites i restriccions concretes i explicites que es poden tenir en el
moment de l'inici, llancament i consolidacié dels treballs al ritme proposat.

Les presentacions poden ser en format divers (xls, GANTT, PERT, etc.) i hauran d'anar
acompanyades de les explicacions pertinents aixi com de les conseqiiéncies que se'n derivin
del seu contingut.

Es valorara, segons criteri tecnic, la qualitat de la proposta, la claredat, que les fites i afectacions
detectades siguin rellevants per a I'obra, la coheréncia amb alld especificat sobre I'execucio
proposada de I'obra, el detall de I'explicacié i justificaci6, I'analisi del cami o camins critic/s, les
justificacions de les durades de les activitats, aixi com la claredat i concrecié en la descripcio
de les planificacions aportades.

2.2. Termini ofertat (fins a 1,50 punts)

La proposta de termini es fara de manera explicita mitjangant proposta concreta en aquest
apartat, independentment que es pugui deduir del pla d’obres presentat, indicant quin és el
termini ofertat.

En aquest apartat es puntuara exclusivament el valor del termini ofertat, independentment de
la qualitat i detall de la seva justificacid, que es valora als punts precedents.

No es puntuara per defecte la major reduccié respecte del termini de projecte siné que la
maxima puntuacioé correspondra a la del termini considerat finalment com a optim, un cop
analitzades les diferents propostes aportades pels licitadors en el seu conjunt. La resta de
propostes de termini, majors i/o menors que el termini anteriorment considerat com a optim, es
puntuaran de manera proporcional, segons les consideracions técniques de I'obra a executar,
no sent obligatori que aquesta disminucié de puntuacié sigui simetrica respecte del valor optim
(un cert escreix en termini pot suposar la mateixa puntuacié o no que la mateixa diferéncia pero
en decrement).

Aquest termini s’expressara en mesos i/o fraccions de mes. En cas que algun licitador en parlés
de setmanes, I'equivaléncia sera de 4 setmanes per 1 mes a efectes d’'oferta i dels calculs
posteriors.
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Quedaran excloses de la licitaci6 les ofertes que superin el termini d’execucio de licitacio.

En segon lloc es presenten els criteris quina documentacio s’ha d'incloure al “Sobre B” i que, per tant,
seran avaluables mitjancant formules matematiques. L'Unic criteri és I'oferta econdmica del licitador.

3. Oferta economica (0 a 75 punts)

Els licitadors podran disposar d’una versio gratuita del programa TCQ per confeccionar les seves ofertes,
adrecant-se a I'Institut de Tecnologia de la Construccié de Catalunya (ITeC), amb telf. de contacte 933 093
404.

Presentaci6 de les ofertes

El suport informatic lliurat per a la presentacio de les ofertes (extensid LCT, compatible amb
TCQ), permet verificar el compliment dels requeriments establerts al plec de bases. Un cop
verificada I'oferta, cal llistar 'anomenat "certificat de validesa", que un cop signat, s’adjuntara al
sobre B, juntament amb la resta dels documents indicats al plec de bases. (veure Annex A)

L'ofertant ha de presentar el seu propi pressupost en suport informatic —editable i pdf- de la
seguent manera:

o Editable: arxiu corresponent al programa informatic TCQ 2000 de I''TEC,

e PDF: arxiu que inclogui justificacié6 dels preus unitaris, pressupost, resum del
pressupost i “Ultima pagina” on consten els imports resultants de I'oferta econdmica
abans d’'IVA i IVA inclos

e Certificat de validesa signat per I'adjudicatari (veure Annex A).

Aquest pressupost ofertat ha de ser comparable al 100% amb el pressupost base de licitacié
per garantir la seva congruéencia i 'homogeneitat de les ofertes a valorar. Per tant:

e No es podran modificar els amidaments previstos al projecte.

e No es podra modificar la descripcié de cap de les partides pressupostaries del projecte.

¢ No es podra modificar el preu de les partides algades, ja siguin d’'abonament integre o
a justificar. (si hi ha discrepancies entre “ut” i/o “pa” del pdf i el TCQ, el que preval és
arxiu TCQ).

L’'incompliment de qualsevol d’aguests 3 condicionants suposara automaticament I'exclusid del
procés de licitacié en considerar-se que I'oferta no s’ajusta a I'objecte del contracte.

Els preus unitaris presentats no només serviran per validar la bondat de I'oferta presentada sind
que seran contractuals i serviran de base per a les certificacions d'obra i, per tant, per al
pagament d’aquesta.

Els imports que figuren ala proposta economica, el certificat de validesa i I'Gltim full han
de ser coincidents. No complir aguest requeriment és motiu d’exclusié.

Puntuaci6 de les ofertes
Del pressupost ofertat, que haura de coincidir amb el que es mostra a “I'Gltima pagina” del
pressupost detallat, se’n derivara una baixa economica global de 'oferta “B” respecte del preu
de licitacio. Aquesta baixa, expressada en % i en valors positius, té la seguent formulacio:

Pressupost de licitacié — Oferta econdmica

B(%) = ( ) x 100

Pressupost de licitacié
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Aquesta baixa de cada oferta sera la base per a la valoracié d’aquest criteri i inicament servira
per aquest fi i per la determinaci6 d'ofertes anormalment baixes, ja que I'execucié de I'obra es
pagara en base als preus unitaris de 'empresa adjudicataria, segons s’ha exposat anteriorment.

Del conjunt de la totalitat de les ofertes rebudes i no excloses pels motius d’incongruéncia amb
el pressupost de licitacié exposats anteriorment o per superar el preu de licitacid, es calcula el
valor mitja “corredit” (Bmig,c). Aquest valor només servira a efectes de puntuacio.

Es parla de valor mitja de les ofertes “corregit” ja que per al seu calcul, en funcié del nombre
d’'ofertes presentades i acceptades, es tindran en compte totes o s’eliminaran els extrems
segons el segiient criteri:

¢ No s’eliminara cap oferta, si s’han presentat i acceptat 6 o menys.

e S'eliminaran I'oferta més baixa i la més alta, si hi ha entre 7 i 10 ofertes;

e S'eliminaran les dues més altes i les dues més baixes, si hi ha entre 11 i 20 ofertes
presentades;

e S'eliminaran les tres més altes i les tres més baixes, si hi ha més de 20 ofertes
presentades;

Un cop calculat aquest valor mig corregit de les baixes ofertades (Bmigc) i tenint en compte
també el valor maxim de les mateixes (Bmax), €S procedira a la puntuacié de les ofertes segons
la formulacié segiient:

e SiB(%) < Bmigc

(70 X Biax — 75 X Bpigc) X B(%)? — (140 X Biyayx — 145 X Biyigc) X Bmigc X B(%)

Punts = 5
Bmig,c X (Bmig,c - Bmax)

L4 Si Bmig,cs B(%) < Bmax

5 X B(%) + 70 X Bax — 75 X Bige

Punts =
Bmax_Bmig,c

Aquesta formulacié correspon a una combinacié d’'una parabola per aquelles ofertes que
representen una baixa inferior al valor mig corregit i una recta per aquelles ofertes que
representen una baixa superior al valor mig corregit, i s’ha obtingut en base als segiients
requisits:

1. Una oferta igual al preu de licitaci6 (baixa igual a zero), obté zero punts.

2. L'oferta més econdomica acceptada (baixa maxima), obté la maxima puntuacié (75
punts).

L'oferta igual al valor mig corregit del conjunt de les ofertes acceptades obté 70 punts.
4. El pendent de la grafica ha de ser sempre creixent amb les baixes.

El pendent d’'ambdues grafiques al punt de trobada (punt corresponent al valor mig
corregit anterior) ha de coincidir.

Amb aquestes premisses, la formulacio té les seguents caracteristiques i/o consequencies:

a) De manera generalista, cal manifestar que amb aquesta formulacio:

i. No s’esta puntuant o premiant la distancia menor a un valor estadistic com el
valor mig corregit, sind que la puntuacié depén Unica i exclusivament dels valors
absoluts de les baixes ofertades i la seva relacié amb el preu de licitacio.
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ii. No s’esta posant un llindar a partir del qual no existeixin diferéncies o siguin
irrellevants (llindar de sacietat).

iii. En haver-hi puntuacio per tot el ventall de possibles ofertes i atés que la grafica
/ puntuacié resultant final depén del conjunt de les ofertes, no es redueixen a
priori les diferéncies entre ofertes altes i baixes, ja que la curvatura / forma final
de la grafica no es fixa per defecte al present plec sin6 que despendra de la
distribucio interna del conjunt.

iv. No existeix un valor d’'oferta conegut que marqui una tendéncia o una pista que
provoqui I'efecte d'aglutinacié de propostes, com si per exemple el canvi de
grafiques fos en un valor conegut préviament.

v. No es poden donar grans diferencies de puntuacio entre ofertes properes.

b) Amb allo reflectit als punts 1 i 2, es garanteix que el ventall de puntuacié per aquest
criteri sigui la totalitat dels punts ja que cap ofertant té uns punts minims pel sol fet de
presentar-se. Només si existeix rebaixa sobre el preu de licitacié s’hi obtenen punts.

c) La puntuacio del valor estadistic mig corregit del conjunt de les ofertes té com objectiu
no premiar ofertes extremadament baixes. No es tracta d’evitar ofertes individuals molt
baixes, ja que aquest aspecte es resol amb alld que la legislacié vigent determina per
les ofertes anormals o desproporcionades, sind d'evitar que el conjunt d’'ofertes sigui
anormalment baix, entenent que el preu de licitacid és un preu just i estudiat. Es per
aquest motiu també que el canvi de formulacio es fa amb aquest valor mig corregit de
les ofertes, entenent que representa una teorica baixa raonable sobre el preu de licitacié
0 el preu optim mig que el mercat considera. En aquest punt cal fer emfasi al calcul
d'aquest valor mig corregit, descomptant els valors extrems en funcié del nombre
d'ofertes rebut, justament perqué serveixi com a referéncia d'un valor d'oferta
acceptablement admissible des d’un punt de vista estadistic.

d) Amb allo reflectit al punt 4, es garanteix que qualsevol oferta més econdmica obtingui
sempre més punts que una altra de més alta.

e) Amb el que expressa el punt 5, la variacio de la puntuacio a I'entorn i per sota d’aquest
valor mig corregit esdevé lineal en una franja propera, amb una proporcié de variacid
igual a la del tram per sobre del valor mig corregit, que si és lineal per definicid. Aquesta
“suavitat” en la transicié d'ambdues formules permet evitar diferéncies exagerades entre
ofertes properes només pel fet que estiguin a un costat i a I'altre del valor mig corregit i
que no serien proporcionades i reafirma el valor mig corregit com el valor optim de
referéncia de les possibles ofertes.

Per tant, pel que respecta a la “forma” de la grafica resultant i, per tant, la diferéncia de
puntuacio entre diferents ofertes, cal fer emfasi en qué aquesta dependra Unica i exclusivament
de les ofertes presentades, de manera que el resultat final pot donar lloc a una part recta final
amb major o menor pendent i a una part corba tant concava com convexa, de manera que a
priori no es pot establir quins seran els diferencials de puntuacié entre dues ofertes concretes.

Un cop puntuades totes les ofertes segons aguest criteri, amb la valoracié de la resta de criteris,
restaran definides les puntuacions completes en funcié de tots els criteris de licitacié del present
PCAP

Analisi de la possible consideracié d’'ofertes anormalment baixes i continuitat de la
tramitacio

Per a la identificacio de possibles ofertes anormalment baixes, es procedira segons les pautes
indicades a continuacio.

Del conjunt de la totalitat de les ofertes acceptades i puntuades es calcula el valor mitja (Bmig),
gue sera la referéncia que servira per a la identificacié d'aquelles ofertes que tinguin la
consideracié d'ofertes anormalment baixes. Per tant, a diferéncia del valor mig corregit
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referéncia per a puntuar, el valor mig té en compte totes les ofertes presentades i acceptades,
perd només serveix per aquesta analisi i no per puntuar.

Tindran aquesta consideracio aquelles ofertes economiques que representin una baixa que
superi aquest valor mitja del conjunt de les baixes ofertades i acceptades en aquest moment
de la licitacid (Bmig) en més de 5 punts percentuals del preu de licitacié. Es tindra en compte
'arrodoniment fins al segon decimal d’aquest valor percentual (no de I'import corresponent en
euros), independentment dels decimals posteriors.

Si el nombre d'ofertes presentades i acceptades al “Sobre B” és igual o inferior a 3, tindran la
consideracio de d'ofertes anormalment baixes aquelles que representin una baixa que superi
el valor mitja del conjunt de les baixes ofertades i acceptades en aguest moment de la licitacio
(Bmig) en més de 15 punts percentuals del preu de licitacid. Es tindra en compte I'arrodoniment
fins al segon decimal d'aquest valor percentual (no de limport corresponent en euros),
independentment dels decimals posteriors.

Si I'oferta_amb _major puntuacié no té aquesta consideraci, es continuaran els tramits per a
I'adjudicacié del contracte.

Si la proposta amb major puntuacio tenint en compte tots els criteris d’adjudicacié té aquesta
consideracio, tal i com preveuen els art. 149 i 159 de la Llei de Contractes del Sector Public de
9 de novembre (LCSP) i d’acord a alld establert a la Circular, de I'1 d'octubre de 2021, de la
Junta Consultiva de Contractacié Administrativa de la Generalitat de Catalunya (Comissié
Permanent), I'd6rgan de contractacié demanarad una justificacid detallada del cost d’execucié
material.

La resposta a tal sol-licitud haura de seguir la pauta i contingut segient:

e Materials: aportacié de certificats de compromis del subministrador degudament
signats.

e Ma d'obra: llistat del preus unitaris simples, tenint en compte, obviament, que no
poden ser inferiors a la normativa legal i administrativa vigent en el moment de
I'aprovacié d’aquest plecs.

e Magquinaria:

0 Propia: sera necessari justificar el preu horari tenint en compte I'amortitzacié de
la maquina en cada cas.

o Aliena (lloguer): sera necessari aportar el certificat de I'empresa propietaria de
la maquina, degudament signat.

e Subcontractistes:

o En el cas que I'execuci6 d’'un conjunt de partides estigui prevista a carrec d’'una
empresa subcontractada, aquesta haura d'aportar el seu pressupost detallat,
justificat i compromeés degudament signat seguint les mateixes pautes
exposades als 3 punts precedents.

e Rendiments i preu final de cada partida: caldra justificar els rendiments d’execucio
de cada partida, de cara a validar definitivament el preu ofertat, conjuntament amb
els 3 conceptes anteriors. Aqui sera obligatori presentar el llistat final d’execucio
material dels preus ofertats i el seu cost real.

e Altres

Si fos aquest el cas, un cop rebuda la documentacio requerida, la Mesa de Contractacio
I'analitzara i, amb el suport del Servei Técnic de 'AMB responsable de I'expedient, determinara
si la justificacid presentada per I'ofertant millor posicionat i amb oferta anormalment baixa es
considera suficient.

En cas de considerar-se que aguesta oferta economica presumptament anormalment baixa ha
estat suficientment justificada per l'interessat, aguest sera admes i, per tant, sera definitivament
'ofertant amb_major puntuacié a la licitacié, continuant els tramits per a l'adjudicacié del
contracte.
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En canvi, en cas de considerar-se que aguesta oferta econdmica presumptament anormalment
baixa no ha estat suficientment justificada per l'interessat, aquest restara exclos del
procediment, resultant com a empresa millor puntuada la seglient en puntuacié i gue no tenia
la_consideracié d’oferta _anormalment baixa, continuant els tramits per a I'adjudicacié del
contracte.

Sequint alld_exposat a la Circular abans esmentada, en aguest darrer cas, no es tornara a
efectuar una nova valoracié i puntuacié de les ofertes (amb un nou calcul de Bmax i Bmigc), de
manera_que les puntuacions obtingudes en primera instancia resultaran ser les definitives.
L'analisi d’ofertes anormalment baixes i la seva exclusid homés tindra com efecte aquest: que
aquelles ofertes no admeses quedaran excloses i no constaran a la puntuacid final, sense
alterar aguest fet la puntuacié de la resta.

En cas que addicionalment a que l'oferta amb major puntuacié tingui la consideracio
d’anormalment baixa, les seglients consecutives també tinguin presumptament aquesta
qualificacio, la Mesa de Contractacio analitzara la possibilitat d’incloure-les al protocol d’analisi
anterior, obrant en consequéncia i de la mateixa manera.

Quedaran excloses de la licitacio les ofertes que superin el tipus de licitacié de sortida i, per
tant, no es tindran en compte per als calculs anteriors.

Per a una més facil i ajustada comparacié de circumstancies i merits de cada concursant, s'aconsella
indicar-los seguint el mateix ordre exposat i respectant les divisions conceptuals descrites.

Aixi doncs, de conformitat amb els criteris esmentats i un cop determinat el conjunt final de les ofertes
admeses, es proposara a I'drgan de contractacié pertinent d’aquesta Area Metropolitana de Barcelona
iniciar els tramits d’adjudicacio a favor de I'oferta que ha obtingut la millor puntuacio.

ALTRES CONSIDERACIONS DEL CONTRACTE
Unitat de seguiment del contracte

La unitat encarregada del seguiment i execucié ordinaria del contracte és el Servei d’Arquitectura,
Enginyeria i Paisatge 2 de la Direccié de Serveis de I'Espai Public.

Responsable del contracte

D’acord amb el que estableix l'article 62 de la LCSP, el responsable del contracte, al qual correspon
supervisar-ne I'execucio i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessaries amb la finalitat
d'assegurar la realitzacié correcta de la prestacié pactada (execucié de I'obra), dins de I'ambit de
facultats que I'érgan de contractacio li atribueixi, sera el teécnic designat com a Director d’Obra i nomenat
a tal efecte pel mateix organ.

Condicions especials d’execucio

Tal i com estableix I'art 202 de la LCSP, cal establir al menys una condicié especial d’execucié de tipus
economic, d'innovacio, mediambiental o social.

Condicié especial de caracter mediambiental

En aquest sentit, I'adjudicatari estara obligat a donar compliment al Protocol d’actuacio en cas d’episodis
d’alta contaminacio per NO2 i PM10, aprovat el 31 de desembre de 2017 i darrera actualitzacié d’octubre
de 2020, pel Consell Metropolita.

A l'esmentat document s’estableixen, en particular, quines son les mesures a prendre a aquelles
actuacions que tenen incloses activitats que poden incrementar o empitjorar els diferents episodis de
contaminacio que es puguin declarar, en cadascun dels possibles nivells de gravetat (avisos preventius,
episodis declarats, etc.).
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Caldra que el responsable del contracte i el representant de I'adjudicatari es donin d’alta a la web de
I’AMB per tal de rebre automaticament els corresponents avisos i prendre aixi les mesures.

L'acompliment per part de I'adjudicatari del protocol esmentat no li suposara cap dret de reclamacio per
danys i perjudicis.
Mitjans humans

En cas de substitucié d’algun dels mitjans humans exigits al present contracte caldra que aquest sigui
del mateix perfil o superior als establerts i haura de ser validat, préviament per 'AMB abans de la seva
incorporacio.

L'’AMB podra exigir la substitucié de qualsevol técnic que I'adjudicatari hagi assignat al contracte i que
no compleixi amb les seves obligacions.

Documentacié de control de qualitat.

Es obligacié de l'adjudicatari lliurar la documentacié de control de qualitat d’aquells materials que
determini la DF juntament amb la carta de subministrament del proveidor, abans de la seva col-locacié
i/o utilitzacié. A més a més l'adjudicatari lliurara les diferents cartes i certificats dels treballs executats
definits per la DF

Aquests lliuraments seran condicidé sinequanon, no només per validar el material i permetre la seva
utilitzacio siné també per al seu cobrament.

Quan en funcio del pla de control de qualitat definit o per peticié de la DF, sigui necessari dur a terme
assaigs sobre un material o partida concreta, es donara un termini maxim d'un mes (tret de casos
excepcionals) per rebre els corresponents resultats.

S’elaborara, conjuntament amb la DF, un arxiu amb tota la documentacié dels materials de I'obra:
documentacié técnica, control de qualitat (certificats, assaigs,...), garanties del fabricant i les seves
recomanacions de manteniment aixi com els manuals que acompanyin els equips i maquines que es
subministrin a I'obra.

Mensualment, abans de cada certificacio, es realitzara una revisio de I'estat de I'arxiu per tal de validar
les partides a certificar.

A l'inici de les obres es marcaran, juntament amb la DF, uns paquets pels lliuraments parcials de la
documentacié. Aquest lliurament podrien ser:

— Final de fonaments

— Final d’ estructura

— Final de tancament i divisories
— Final d’acabats i instal-lacions

Documentacié Final d’'Obra o Document As-built

A l'inici de les obres es marcaran, juntament amb la DF, uns lliuraments parcials del document I'as-built,
que coincidiran amb els del control de qualitat. Podrien ser:

— Final de fonaments

— Final d’ estructura

— Final de tancament i divisories
— Final d’acabats i instal-lacions

Obligacions essencials del contracte
No es preveuen obligacions essencials en el present contracte.

Consideracions particulars del contracte
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Les consideracions particulars del contracte sén les segiients:

Qualitat en I'execucié

Els defectes de qualitat en I'obra realitzada, ja sigui per manca de compliment del Projecte o de les
instruccions donades per part de la Direccié Facultativa de I'obra, donaran lloc a la seva demolicid, a
carrec del contractista, sempre que '’AMB i/o la Direcci6 Facultativa ho considerin necessari.

En el cas que la Direccid Facultativa i '’AMB acceptin mesures correctives per a subsanar els defectes
abans esmentats, aquestes aniran sempre a carrec del contractista.

Possibilitat d’ocupacions i/o recepcions parcials

Atesa la tipologia de I'expedient i dels treballs a realitzar, tenint en compte alld establert a I'art. 243 de
la LCSP, s'estableix al present contracte la possibilitat de fer recepcions parcials d'un cert ambit
totalment acabat per tal de lliurar-lo a I'is public.

També a I'empara del mateix article, es preveu la possibilitat, de manera excepcional, de fer una
ocupacio efectiva o posada en servei d’'una part de I'actuacié o de la seva totalitat, per tal de minimitzar
I'afectaci6 a ciutadans i a I'entorn.

Informacid i divulgacio

L'Area Metropolitana de Barcelona realitzara totes aquelles actuacions encaminades a informar i
divulgar les obres una vegada adjudicades. Atés que l'import de licitaci6 (286.931,23 €) és inferior a
300.000,00€, agquestes despeses no aniran a carrec de I'adjudicatari.

Neteja

Al finalitzar I'obra, es realitzara una neteja acurada que es considerara inclosa en els preus unitaris i per
tant no sera objecte d’abonament independent.

Abocadors

El Contractista adjudicatari no podra abocar material procedent de I'obra sense que préviament estigui
aprovat I'abocador/lloc de desti per la Direccié Facultativa de I'obra.

Seguretat i salut

En relacié a les partides de Seguretat i Salut, els preus inclouen el manteniment de les proteccions
col-lectives com individuals, la formacié dels treballadors, la implantacié i manteniment del control
d’accessos, aixi com el personal necessari per al control d'accessos a I'obra i talls de carrers necessaris.

El control d’accessos haura de garantir que en tot moment quedi registrat el nombre de persones
(treballadors propis, aliens o tercers (visites), etc...) que hi ha dins el recinte.

Planificacio

L’adjudicatari té I'obligacié de tenir en tot moment la planificacié global visible i actualitzada en funcié
del decurs de les feines.

Per garantir pero, el procés pormenoritzat d’execucié i el control de la seguretat de I'obra, sera necessari
que cada divendres I'adjudicatari lliuri a la DF i a la resta dels agents el pla de treball detallat de la
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setmana segient, indicant proveidors i industrials, grups de treball, ambits d'obra afectats, produccié
prevista, etc.

Juntament amb la certificacié mensual, caldra que I'adjudicatari entregui una planificacié global de I'obra
fins a previsié de data de recepcid, que sera condicié sinequanon per al cobrament de la mateixa,
sempre i quan la Direccio Facultativa de I'obra aixi ho consideri.

Transports i mitjans auxiliars

Estaran inclosos dins dels preus unitaris tots els mitjans auxiliars de transport, elevacié, bastides... que
siguin necessaris per I'execucié de l'obra aixi com el personal que sigui hecessari per la realitzacié de
talls de carrers o senyalitzacio.

Els preus d’excavacio i terraplé inclouen el lloguer dels terrenys per al seu abassegament, si s’escau, i
tots els seus transports, carregues i descarregues, aixi com la restitucio a la seva situacio inicial.

Acta notarial

En cas que la Propietat i/o la Direcci6é Facultativa cregui necessari, abans del inici de les obres, realitzar
una acta notarial de I'estat dels edificis veins a I'obra, aquesta anira a carrec de I'adjudicatari.

Mostres, models o prototips

En cas que la Propietat i/o la Direccié Facultativa sol-liciti alguns tipus de mostra, model o prototip d'un
element de I'obra, com pot ser mecanisme, estructura, paviment, etc., el cost economic anira a carrec
de I'adjudicatari.

Subcontractacio

Pot haver subcontractacio de part del contracte.

Tractament de dades personals

El contracte no comporta la cessié de dades personals al contractista.

Penalitats per incompliment de condicions especials

Condicié especial de caracter mediambiental

S’estableix una penalitat de I'1 per mil sobre el import del contracte sense IVA, a aplicar cada cop que
per part de I'AMB es detecti un incompliment en les condicions especials d’execucié definides al
contracte.

Mitjans humans

L’AMB podra exigir la substitucié de qualsevol técnic que I'adjudicatari hagi assignat al contracte i que
no compleixi amb les seves obligacions. Si al cap de dues setmanes de la peticio, I'adjudicatari no
atengués aquesta exigencia, ’AMB podra imposar una penalitzacié:

— Un 5 per mil de I'mport de I'adjudicacié del contracte, cada tres dies que superin les dues
setmanes.

En el cas de no complir-se la dedicacié marcada en el contracte es podra aplicar una penalitzacio de:

— Cada 3 dies acumulats d'1 per mil de I'import de I'adjudicacié
— Més de 15 dies acumulats s’aplicara un 5 per mil de I'import de I'adjudicacié
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Documentacié de control de qualitat.

En cas de no rebre els informes dels assaigs en els terminis indicats al contracte, I'import d’aquestes
partides podra ser deduit fins rebre els informes favorables.

El no lliurament de la documentacio parcial establerta podra suposar una retencié del 10% del paquet
corresponent en la certificacio del mes corresponent.

Documentacié Final d’'Obra o Document As-built

El lliurament de la documentaci6 final d’obra en el termini establert sera una condicié sinequanon per
tramitar I'aprovacié de la Certificacié Final d'Obra. Arribat el cas, no generara cap dret a favor de
I'adjudicatari, en concepte d'interessos de demora o altres perjudicis. Per tant, el termini per presentar
aquesta documentacié sera de 2 mesos a partir de la recepcié de I'obra.

Penalitats vinculades a la planificacio i I'acompliment de termini
Planificacié

Per cada setmana que no es compleixin les obligacions de I'adjudicatari en el lliurament de la planificacio
setmanal de I'actuaci6 rebra una penalitzacié de I'1 per mil de I'import d’adjudicacid.

Per cada mes que no es compleixin les obligacions de I'adjudicatari en el lliurament de la planificacio
global de I'actuacio rebra una penalitzacié del 5 per mil de I'import d’adjudicacio.

Termini

En cas de sobrepassar en més de 30 dies el termini contractual de I'obra, 'AMB podra aplicar una
penalitzacié corresponent a I'1 per cent de I'import d’adjudicacio, per cada un dels mesos (o fracci6)
que s’allargui I'execucié més enlla dels 30 dies indicats, sense perjudici que a I'’AMB pugui repercutir-li
alguna despesa relacionada amb aquest endarreriment.

Revisi6 de preus

Atés que el termini previst al al projecte és inferior a un any, no sera procedent una revisié de preus
segons alld establert al RD 55/2017, de 3 de febrer, pel qual es desenvolupa la Llei 2/2015, de 30 de
marg, de desindexacié de I'economia espanyola i la darrera actualitzaci6 de 'art. 103 de la Llei 9/2017,
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public.

Termini de garantia

El termini de garantia de licitacio s’estableix en 1 any, a comptar a partir de la signatura de 'acta de
recepcié, minim establert de manera general per la LCSP, atés que no hi ha cap radé que justifiqui la
seva modificacio.

Cessio del contracte
El Plec de clausules administratives particulars no haura de preveure la cessié del contracte.
Obligacio de subrogacio

El Plec de clausules administratives particulars no haura de preveure la subrogacié obligatoria del
contracte.
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ANNEX A
ARXIUS. LCT — CERTIFICAT DE VALIDESA

Descripcié

L’AMB realitzara la comparacié d'ofertes mitjancant el modul del TCQCOF per tal de garantir que es
realitza de forma homogenia.

L’arxiu del pressupost que es publicara a la licitacid tindra I'extensié .Ict i s'utilitzara perque els licitadors
presentin les seves ofertes.

Es realitzara una homogeneitzacio de les ofertes a partir de la base de licitacié, abans de lliurar I'oferta
a '’AMB.

Procediment
(1) Descarregar el fitxer de licitacié de la web de 'AMB.

(2) Obrir I'oferta del fitxer .Ict amb el programa TCQ i posar els preus (en cas de no realitzar-se en TCQ
s’haura d’extreure el fitxer en format BC3)

(3) Anar al ment Homogeneitzacio, I'opcié Assistent de validacié de I'oferta

i TCQ 5.8.1207 - Temps Cost Qualitat
General Modificacié Homogeneitzacié Visualitzar Informes  Utilit

ERE=—.= Assistent de validacié de I'oferta [
r

Apareixera el seglient menu:

Homogeneitzacié d'ofertes X
Dades licitacid
Licitacié: PATINODROM A L'ANTIC CAMP DE FUTBOL DEL PARC NOU Total Base: 1,193.909,45

Termini (mesos): 10

¥ Partides alcades a justificar I Preus Ofertats a 0 [~ Adaptar a banc de preus
[ Justificacié de material ™ Justificacié de ma d'obra i maquinria [~ Justificadé de transport
Criteris Codi | Descripeia I Condicid | Imp. 0 % ] Walor
Especials

Nom ofertant: [ Termini (mesos): 0

Observacions

Signatura [ ~ .|
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(4) Complimentar tnicament el nom de I'ofertant, el termini i, si escau, les observacions.
(5) Cal prémer el bot6 Comencar per iniciar el procés
- Sitot ha anat bé apareixera el resum del resultat de 'homogeneitzacio.
- Sil'nomogeneitzacié no ha finalitzat correctament apareixera la segiient pantalla, on es mostren

les incidéncies que impedeixen homogeneitzar 'oferta. Caldra esmenar els problemes i
repetir el procés de validacio de I'oferta:

ncidéncies Homogeneitzacia

Incloure  Hompgensizaci ]

| Codi it Inizi Fi |ncidanzias
[ 01.0| CONETRUCCIONS, 16407/2007 10045 2618/07)

Ho s'ha pogul horme zox fok et 100 ~
Lipaital no mbat &
Aipaitat v liobal &
Apaitak 5o obat
Apartal o fmbal o sessupost

(6) Un cop s’hagi realitzat la homogeneitzacié de I'oferta es mostrara el llistat d’'incoheréncies.

H110820 PATIRODROM A L°ANTIC CAMP DE FUTEOL DEL PARC NOU

FROJECTE EXECUTIU DE PATINODROM A L°ANTIC CAMP DE FUTEOL DEL PARC NOU, EL FRAT DE LLOEREGAT

LLISTAT D'INCOHERENCIES mata 1242

Fag: 1
N°® Oferta: 1 Licitador: CONSTRUCTORE 1
Resum de 1'homogeneitzacid de l'oferta w
Criteris d'Homogeneitzacid: 5
Partides Blgades a Jussificar El Justificacié de Material 8 .
©
I:l Ereus Ofertats a 0 I:l Justificacié de Ma d'Obra i Maquiniria Z g
D Adaptar = Banc de Ereus I:l Justificacié de Transpors ! N
< 2%
£.8
Z 5?2
O 3¢
I g2
Import PEM abans de recalcular 1.193.50%, 45 L 59
O &g
: ;- N 3c
Variacid per recalcul a,00 (ad 8o
< 98
50
Import PEM recalculat 1.193.50%, 45 m 86
S
W ot
Variacid per coeficient a,00 () ng
< NS> 3
0n=9
Import preu resultat 1.193.50%, 45 Z< S%
<L &<3
Q€s
. . Essg
Variacido per homogeneitzacid a, o0 e} 5 g
O g%s
Variacid per Ajust d'Amidaments 0,00 O S2E
Variacié per Rjust de Dartides d’Obra 0,00 O Teg
Variacid per Rjust de Partides Rlcades a Justificar a, o0 x -Géfo
Tarimcid - 0,00 = 85°
Variacido per Rjust de Preus 0 . Ll Egg
Variacid per Rjust d'Reecid Cultural 0,00 S §§:
©:0.3
< 5%a
. D@
Import PEM HOMOGENEITZRT 1.133.90%9,45 Ll Eg 8
¥ S35
QLT
< 0><
o X
I L
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Aquest informe servira per saber els canvis que s'han realitzat en l'oferta i per comprovar que sigui
homogénia amb la base de licitaci6.

L'oferta homogeneitzada és la que s’haura de lliurar a I'AMB juntament amb el Certificat de
validesa.

El llistat d'incoherencies té un primer full que resumeix el resultat de 'homogeneitzacié. En aquest es
podra saber si el procés d'homogeneitzacid ha alterat els imports de les partides i, en cas positiu, també
saber-ne el motiu.

A més a més s’obtindra, si escau, I'estimacié de variacions d'import per canvis en les diferents partides
i també s’informara de si s’ha deixat alguna partida amb import igual a 0, aixi com de si s’han fet
alteracions de la definici6 de les dades de I'Gltim full.

(7) Unavegada tanquem aquesta pantalla apareixera el segiient missatge:

'0' Homogeneitzacid finalitzada correctament,
- L'oferta és a I'alca.

Imprimir certificat de validesa?

Yes Mo

Aquest missatge pot advertir, també de les seglents situacions:

- Els casos en que el termini d'execuci6 de les obres és superior al de la base de licitacio
- Quan l'import final de l'oferta és a l'alca
- Quan la definicio de I'tltim full és diferent de la base de licitacio:

Es pot cancel-lar el procés, pero si premem el boté Si, la nostra oferta de treball reflectira els canvis
efectuats al procés d’homogeneitzacié i I'assistent realitzara el certificat de validesa que s’ha de lliurar
a ’AMB degudament signat.

(8) El certificat de validesa mostrara la diferéncia en relacié a l'oferta base i el percentatge de
baixa/alca.

23

APROVAT

Aquesta és una copia impresa del document electronic referénciat : 23/26.

Verificaci6 :https://verificador.amb.cat/verificadorDocumento/home

Codi per a validacié :IKW1I-5YION-052UJ

El AREA METROPOLITANA DE BARCELONA - INFORME

Fiaa]



de Servei Arguitectura. enginyeria i paisatge Il

Data signatura :25/02/2025 13:41:53
HASH:236FC96FA5203DCOAE1335BEC6CE2036E8110EC1

ORTIZ SANCHEZ, VICTOR MANUEL (2 de 2)

Cap

HASH:236FC96FA5203DCOAE1335BEC6CE2036E8110EC1

Responsable de projectes estrateégis SAEP |1

RIBERA CABESTANY, JOSE ORIOL (1 _de 2)
Data signatura :25/02/2025 12:52:42

Area Metropolitana
de Barcelona

/ AMB

PROJECTE EXECUTIU DE PATINODROM A L'ANTIC CAMP DE FUTBOL DEL PARC NOU, EL PRAT DE LLOBREGAT

CERTIFICAT DE VALIDESA L

LICITADOR:  CONSTRUCTORA 1

Import PEC + [VA de la base de Licitacid (L) 1719.110,22
Import PEC + IVA HOMOGENEITZAT de MOFERTA(H) 171911022
Diferancia (H-L) 0,00

Percantatge d-alga 0.0000%

Encas de que l'mport que figura 3 I'oferta econdmica no coincidevd amb Nindicat aqui, s'entendr 3 que ds
preus unitaris of ertats resulten de I'aphcacio d'un coeficent lneal d'ajust entre ds dos iMports, respectant |
condicions partculars de les partides algades 3 jushficar | altres cnteris aspecials.

{ L oferta inclou elements amb preus a "zerc”, els quals sén assumits pel concursant )

Aquest percentatge es calculara amb la férmula: 100 x (OFERTA - BASE) / BASE i s'arrodoneix a 4
decimals.

Quan l'import homogeneitzat superi el de licitacio (alga) s'emetra un avis per pantalla. De tota manera,
es permetra gravar una oferta a l'alga. En aquest cas, on diu percentatge de baixa dira percentatge
d'alga i s'expressara amb signe positiu. També apareix un missatge d'avis per pantalla quan el termini
per a I'execucié de les obres és superior al de la base de la licitacio.

(9) Exportar I'Oferta Homogeneitzada:

Un cop realitzat el certificat de validesa, I'assistent fa I'exportacié de I'oferta per tal que pugui ser lliurada
aL’AMB

Apareixera l'assistent de copies d'obres, que demana el nom del fitxer desti de la copia.

Cal que sigui un fitxer de nova creacio (que no existeixi préviament) per tal que el seu contingut sigui
Unicament i exclusivament el de I'oferta que es lliura a TAMB.

Assistent per copies
Seleccioni el desti de la cépia
1 %
@y i
" Arxiu - ™ Comprimir
[\\GRPMDZ\GRP_Mjuanola\01 PROJECTES I OBRES\2021_EPL_Patinodrom|D 1
< Anterior Seglent = Cancellar
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Prenem Seglent.

Prenem Seglent.
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i

4
m Pot canviar, si ho desitja, els codis a
e copiar.
i i m(l

Codi origen | MHou codi |
-90110820 1.0 CONSTRUC 50110820 1.0 CONSTRUC

< Anterior Segient =

Assistent per copies

Bognn wny
£

AR Fot canviar, si ho desitja, els

HOHEE HHN . X
|-|_ R parametres de funcionament de
cadascuna de les obres seleccionades

e -
o per la capia.
HHH HHE RS

Codi arigen ‘ Camp Preus | Fiszar | Desfisar | Sense Sn?n_se B ‘ P ‘ g | T ‘ Q‘
2eM0 | preus | preus CcT qrafics
amios201.0cal = _ = = ¥ ¥ 11 2 euro [Euopa)
4
< Anterior Segient >

Prenem Seguent.
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