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El present plec de prescripcions técniques defineix les condicions per I'execucio de les obres i

subministrament i conté les condicions facultatives i técniques que seran d’aplicacié en el

desenvolupament de les mateixes.

Realitzacié del subministrament i obres de la infraestructura escénica del centre obrer recreatiu.

1.2. DADES GENERALS

1.2.1. Emplagament
Placa de la Republica 15. 08585 Montesquiu (Barcelona)

1.2.2. Referéncies cadastrals
La parcel‘la de propietat publica:
4824702DG3642S0001PJ

1.2.3. Promotor

Ajuntament de Montesquiu.

Comarca d’'Osona.

Provincia de Barcelona.

NIF. P0813000G

Adrega: Plaga de la Republica 1-2 08585 Montesquiu

Correu electronic: montesquiu@montesquiu.cat

ayumontesquiu

2. DEFINICIO GENERAL DE LES FUNCIONS TECNIQUES DELS DIFERENTS
AGENTS PARTICIPANTS A L’OBRA

2.1. SUPERVISIO DE L’OBRA

La Responsable de la supervisié de I'obra sera I'arquitecta municipal Helena Campas Tinté.

2.2. EL CONSTRUCTOR

El Constructor adjudicatari de la obra objecte d’aquest contracte, assumeix el compromis de

subministrar els elements i d’executar les obres amb els mitjans propis o aliens necessaris per a

dur a terme les obres d’acord amb allo establert a la memoria valorada (projecte).
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. Executar I'obra amb subjeccié a la memoria, a la legislacio aplicable i a les instruccions del

supervisor de I'obra, per tal d’assolir la qualitat exigida en la memoria.

. Organitzar el treballs de construccié i redactar els plans d’obra, adequant-los sempre que sigui

necessari i seguir el calendari establert per a garantir una bona gestié del desenvolupament

de les obres.

. Designar el Cap d’Obra que assumira la representaci6 técnica del Constructor a I'Obra aixi

com assignar tots els medis humans necessaris i garantir que disposen de la titulacié o
experiéncia necessaria i la capacitacio adequada d’acord amb les caracteristiques i la
complexitat de I'obra. En aquest sentit, I'’Adjudicatari haura d’anomenar I'equip encarregat del

I'execuci6 dels treballs.

. Dirigir a tot el personal que intervingui a I'obra i coordinar els sots-contractistes i agents que

intervinguin al llarg del desenvolupament de les mateixes.

. Assignar tots els recursos materials necessaris per a la correcta execucio de les obres per
donar compliment a allo establert en la memoria.
Assegurar la idoneitat de tots i cadascun dels materials i elements constructius emprats a
I'obra. En aquest sentit, I'adjudicatari haura de supervisar tots aquells elements constructius
preparats in situ aixi com els subministraments i prefabricats que arribin a obra i rebutjar, per
iniciativa propia i per indicacié de la persona designada per supervisar el contracte, tots
aquells elements constructius que no compleixin amb els nivells de qualitat requerits o que no
comptin amb les garanties i/o documents d’idoneitat obligats per les normes d’aplicacio
vigents.

. Signar I'Acta de replanteig o d’inici i I'’Acta de recepcio de I'obra juntament amb el Director de
I'Obra.

. Subscriure les garanties previstes per danys materials ocasionats per vicis i defectes de la
construccié segons la mateixa LOE.
Concertar les assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant l'obra.

Entregar els certificats seguents al final de 'obra:

-Certificats de materials ignifugs de tots els cortinatges.

-Certificats i fitxes técniques de qualitat de tots els elements.

-Certificat de bona execucid i solidesa de I'estructura autoportant i de tots els seus elements
fixos.

-Certificat de solidesa i bona instal-lacié de tots els elements suspesos en I'estructura existent on
es descrigui que la instal-laci6 portada a terme no compromet I'estabilitat estructural de

I'estructura existent.

3. OBLIGACIONS | DRETS DEL CONTRACTISTA ADJUDICATARI
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3.1. CONEIXEMENT DE LA MEMORIA

El contractista haura d’haver examinat detalladament la memoria. En cas de dubtes o necessitat

d’aclariment sollicitara la resolucié dels mateixos als serveis técnics de I’Ajuntament.

3.2. MODIFICACIONS DELS TREBALLS

En I'execucio de les obres que es detallen en el present plec técnic, només es contempla la
possibilitat legal de dur a terme aquelles modificacions que siguin necessaries i que responguin
a la concurréncia de circumstancies no previstes, que derivin d’alguna de les causes
contemplades a I'article 205 de la Llei de Contractes del Sector Public. En cas de modificacio,

I'organ de contractacio seguira el procediment que aixi es detalli al plec de clausules particulars.

3.3. MITJANS HUMANS

L’Adjudicatari estara obligat a adscriure a I'execucio de I'obra I'equip de professionals presentat

a la seva oferta.

En cas que I'’Ajuntament advertis que no es fa el degut seguiment a les seves ordres o detecti

incompeténcia o negligéncia greu que comprometi la bona execucio dels treballs, podra exigir al

ayumontesquiu

Contractista que aparti de l'obra als responsables corresponents causants de l'alteracié del bon
funcionament de les obres i els substitueixi per altes professionals amb la solvencia técnica

necessaria.

En aquests casos, I'Adjudicatari haura de presentar la nova proposta en un termini no superior a
10 dies.

Per a la correcta execucio dels treballs objecte d’aquest plec, a continuacio s’enumeren els perfils
professionals obligatoris que ha de tenir I'equip a destinar a I'obra. El licitador haura de presentar
la documentacié acreditativa d’aquests perfils per I'execucié de les obres (nom assignat a cada

lloc, curriculum corresponent i certificats acreditatius de la formacié especifica).

- Encarregat d’Obra: Responsable de I'execucié material del projecte constructiu, coordinant
i organitzant els equips de treball, les intervencions dels diferents professionals i industrials,
vetllant pel compliment de les condicions técniques i la planificacio prevista. Els requisits

minims que haura de complir seran:

10 anys d’experiencia
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Dedicacié minima: 100% de la jornada

Experiéncia prévia en obres similars a les de I'objecte del contracte.

- Posici6 de Técnic/ca de Prevencio de riscos laborals: Responsable de controlar i vetllar
per la implementacié i compliment eficag de les mesures preventives i de proteccid i
seguretat definides en el corresponent pla de seguretat i salut de I'actuacié objecte de

licitacioé.

L'Adjudicatari no podra modificar cap dels seus membres sense l'autoritzacié prévia de

I’Ajuntament i haura de ser degudament recollit.

Aquest equip romandra a I'obra de forma permanent durant les jornades laborals i en el cas del
Cap d’'Obra, aquest acompanyara al responsable de I'’Ajuntament en les visites d’obra posant-se
a la seva disposicio per als reconeixements que es considerin necessaris i facilitant tota aquella

informacioé que se li reclami.

3.4. SUBCONTRACTISTES

El Contractista podra subcontractar a altres contractistes i industrials sempre i quan disposi de la
prévia acceptacio de I'ajuntament per tal d’assegurar que reuneixen les capacitats teécniques per

garantir les tasques que se’ls hi encomana.

Totes les prescripcions técniques contingudes en el present plec seran d’obligat compliment per
a tots els subcontractistes i I'Adjudicatari assumira la plena responsabilitat de qualsevol accié o

omissi6 de cadascuna de les subcontractacions.

3.8 ALTRES OBLIGACIONS

a. El contractista estara obligat a instal-lar i mantenir al seu carrec les senyals precises per
indicar I'accés a l'obra, la circulacié en la zona que ocupen els treballs i els punts de
possibilitat de perill, tant en la zona de les obres com en les seves limits i voltants emprant
tots els recursos preventius que siguin requerits. Per a aixo el contractista designara una
persona de I'obra que vetllara pel correcte manteniment del tancament i la senyalitzacié de
I'obra. Aquesta persona sera I'encarregada i responsable d’executar totes aquelles mesures
que cregui oportunes amb la finalitat de garantir 'adequada conservacié i homogeneitat de
tancaments, senyalitzacions, itineraris i passos per vianants en 'espai limitrof de I'obra, aixi
com de prendre les mesures que cregui necessaries per evitar els possibles riscos derivats

de les activitats simultanies que es desenvolupin al voltant de I'obra.
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b. El contractista col-locara el cartell informatiu de I'obra abans de comengar i es mantindra

fins la recepcié de les mateixes. Sera obligacid del contractista adjudicatari produir-los,

col-locar-los i retirar-los de la via publica assumint la seva despesa. El cartell anira amb la
imatge grafica que proporcioni I'Ajuntament de Montesquiu. Les dimensions seran
3x3metres de lames d’alumini sobre perfils d’acer ancorats a terra amb el corresponent

fonament. La ubicacié i detalls seran els que indiqui I’Ajuntament.

4. DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS

4.1. INICI DE LES OBRES

El Constructor comencgara les obres en un termini maxim de 10 dies a partir de la data

d’adjudicacio de les obres.

4.2. ACTA DE REPLANTEIG

El Cap d’Obra, en representacio de I'’Adjudicatari, iniciara els treballs de replanteig en el terreny

ayumontesquiu

juntament amb els servis técnics de I'ajuntament.

4.3. RITME D’EXECUCIO | PROGRAMA DE TREBALL

L’ordre dels treballs vindra definit per la Constructora.

Abans d’iniciar qualsevol unitat d’obra caldra haver efectuat amb antelacio les proves de control

de qualitat que es considerin oportunes per tal de procedir a I'aprovacio de les mostres.

4.4. ORDRES DE CARACTER URGENT

La Constructora estara obligada, sempre que I'ajuntament aixi ho disposi, a donar resposta a
qualsevol actuacio de caracter urgent disposant del seu material i personal per a dur a terme
intervencions com calgats, apuntalaments, enderrocs, recalcaments o qualsevol altra actuacié

similar.

4.5. PRORROGA PER CAUSA DE FORGA MAJOR
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L’obra haura de seguir en tot moment el calendari marcat en el Pla d'Obres. Si per causes d’ordre

major i independents a la voluntat del Constructor no es poguessin seguir el terminis prefixats

(comengament o suspensio de les obres o endarreriment dels terminis), I’Adjudicatari podra
demanar una prorroga que haura de ser validada per la propietat mitjangant aprovacié d’'una
justificacio per escrit on s’exposin les raons fundades que impedeixen la marxa acordada de les

obres.

4.6. NETEJA DE LES OBRES

Sera obligacio del Constructor preservar I'obra en bones condicions mantenint-la neta i ben

condicionada al llarg del desenvolupament dels treballs de construccié.
4.7. DESPESES A CARREC DEL CONTRACTISTA
Seran de compte de I'Adjudicatari les seglients despeses, a titol indicatiu:
Les despeses corresponents a instal-lacions i equips de maquinaria.
b. Les despeses de construccid, remoguda i retirada de tota classe de construccions auxiliars.

c. Les despeses de proteccié de provisions i de la propia obra contra tot deteriorament,

perjudici o incendi.

ayumontesquiu

d. Les despeses de subministrament, col-locacié i conservacié de senyals de trafic i altres
recursos necessaris per proporcionar seguretat dins de les obres, tanques, closes,
mampares, barreres, etc.

e. Les despeses de eliminacié de les instal-lacions, eines, materials i neteja general de I'obra
a la seva finalitzacio.

f. Les despeses de muntatge, conservacio i retirada d'instal-lacions pel subministrament
d'aigua i energia eléectrica necessaria per les obres aixi com l'aigua i I'energia eléctrica,
telefon, etc. Amb les corresponents drets, taxes i impostos d’escomesa, comptadors, etc. Si
no és possible el subministrament per companyies, es buscaran mitjans alternatius a carrec
del Contractista.

g. Les despeses originades per les proves i assaigs de materials o elements que intervinguin
en I'execuci6 de les obres.

h. Les despeses de retirada dels materials rebutjats i correccié de les deficiéncies observades
i posades de manifest pels corresponents assaigs i proves.

i.  Els danys a tercers que es poguessin ocasionar.

j-  Documentacid necessaria per a la posada en funcionament i legalitzaci6 de l'obra i
instal-lacions, aixi com els documents que s'hagin de presentar per I'obtencié dels mateixos,

davant dels organismes oficials.
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k. Les despeses d'execucié de les proves de posada en marxa i funcionament de les

instal-lacions, efectuades per I'empresa de Control Técnic.

. Les despeses en materials i mitjans auxiliars necessaris per complimentar la vigent
normativa sobre Seguretat i Higiene en el treball.

m. Les despeses del personal necessari per dur a terme la vigilancia de les obres.

n. Les despeses de contractacio de les polisses d'asseguranga.

0. Les despeses ocasionades pel subministrament i col-locacié dels cartells anunciadors de
I'obra.

p. Els certificats finals de bona execucié i de solidesa.

5. CONTROL DE LES OBRES

5.1. VICIS OCULTS

En cas que I'ajuntament intuis I'existéncia de vicis ocults de construccié en els treballs executats,
podra ordenar el reconeixement de la part de I'obra que es sospiti mal executada i, en cas que
sigui necessari, podra exigir 'enderrocament corresponent per fer el control dels treballs que

estimi que puguin haver estat mal executats.

ayumontesquiu

En cas que es detecti vici ocult, 'ajuntament es reserva el dret d’exigir 'enderrocament del
treballs mal executats i la reconstruccié dels mateixos segons les seves indicacions. Els treballs
corresponents a l'enderroc de l'obra i la seva reconstruccid sera a compte i carrec de
I'Adjudicatari.

L'Adjudicatari sera I'iinic responsable dels vicis ocults que es puguin detectar, durant I'execucio

de les obres, termini de garantia i fins al termini que determina la normativa vigent.

5.2. TREBALLS O MATERIALS DEFECTUOSOS

El Constructor haura d'emprar materials que acompleixin les condicions exigides en el contingut
de la memoria i realitzara tots i cadascun dels treballs contractats d'acord amb alld especificat

també en I'esmentat document.

Segons establert en el present plec, abans de procedir a la utilitzacié de qualsevol material, el
Constructor haura de presentar les mostres dels materials per a la seva acceptacio i haver
efectuat amb antelacié les proves de control de qualitat pertinents per a I'aprovacié per part

I'ajuntament.
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Quan els materials o elements emprats no compleixin amb qualitat requerida d’acord amb el Plec
de Condicions, es donara ordre al Constructor de substituir-los per altres que satisfacin les

condicions o acompleixin I'objectiu al qual es destinen.

L’ajuntament es reserva també el dret d’exigir 'enderrocament i la posterior reconstruccié de tots
aquells treballs defectuosos, mal executats o que no hagin estat realitzats conforme les
indicacions d’ordre técnic ordenades préviament. En aquest cas, I'Adjudicatari estara obligat a

I'enderrocament i reconstruccio de dits treballs a compte i carrec de la Contracta.

5.3. MOSTRES D’ASSAIG | MATERIALS

Els assaigs, proves i analisis dels materials, seran efectuats per un Laboratori Homologat, prévia

acceptacio de I'ajuntament.

Totes les despeses originades per les proves i assaigs de materials o elements que intervinguin
en l'execucié de les obres, seran per compte de I'Adjudicatari. Aquesta tasca es considera
imprescindible per al bon desenvolupament de les obres i no podra ser causa de demora ni retard
en 'execucié de les mateixes. Tot assaig que no hagi resultat satisfactori o que no ofereixi les

garanties suficients podra comengar-se de nou a carrec també del Contractista.

L'Adjudicatari, presentara certificats de garantia, certificats d'homologacié o qualsevol altres
documents que acreditin la qualitat dels materials. Aix0, independentment dels assaigs de control
previstos que fossin necessaris, 0 els que exigeixi I'ajuntament, a fi de mostrar que compleixen

les especificacions de la memoria.

Quan es presentin canvis de qualitats en els materials aprovats, I'ajuntament podra aplicar
sancions econdmiques que assoleixin com a maxim el valor total de la partida contractada. En
aquests casos, I'ajuntament tindra la facultat d’obligar a I'Adjudicatari a realitzar la substitucié
total dels materials col-locats. L'Adjudicatari estara obligat a retirar d'obra els materials rebutjats,

sense dret a cap reclamacié.

Els productes de construccié que s’incorporin amb caracter permanent als edificis, en funcié del
seu Us previst, portaran el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de
productes de construccid, transposada pel Real Decreto 1630/1992 de 29 de desembre,
modificat pel Real Decreto 1329/1995 de 28 de juliol, i disposicions de desenvolupament, o altres

Directives europees que siguin d’aplicacio.
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Les proves de posada en marxa i funcionament de les instal-lacions, les efectuara una empresa
especialitzada de Control Tecnic, acceptada previament per l'ajuntament, i a carrec de
I'Adjudicatari.

6. RECEPCIO DE L’'OBRA

6.1. RECEPCIO PROVISIONAL

Trenta dies abans de finalitzar les obres, els serveis técnics municipals comunicara a la Propietat
la proximitat del seu acabament amb la finalitat de convenir la data per a lI'acte de recepcio
provisional que tindra lloc, com a molt tard, 15 dies després de la finalitzacié de les obres. A la
recepcié provisional de les obres assistira la Propietat, el Constructor i els serveis técnics
municipals. Assistiran també els técnics especialistes que hagin participat en aspectes concrets
de l'obra. L'objectiu d’aquest acte sera el reconeixement de I'estat de 'obra per determinar que

la obra s’ha executat correctament i complint amb allo estipulat al contracte.

En cas que es determini que la obra no esta en condicions de ser entregada, es fara constar aixi
a l'acta i s'exigira a la Constructora que efectui els treballs no acabats o les modificacions
pertinents fixant un termini per a executar-ho. Finalitzat el termini es realitzara un nou

reconeixement de la obra per a procedir al a la recepcio provisional.

A partir d’aquesta data el constructor no sera responsable dels defectes aparents a I'obra perd
si ho sera dels vicis ocults i els possibles defectes que puguin aparéixer ens els materials i en la

construccié durant el temps en el que estigui vigent el termini de garantia.

6.2. RECEPCIO DEFINITIVA

Un cop finalitzat el termini de garantia es procedira a realitzar la recepcié definitiva en igual forma
i amb les mateixes formalitats que la provisional. A partir d’aquest moment el Constructor deixara
de ser responsable dels possibles desperfectes inherents a la conservacié normal dels edificis i

sera només responsable de reparar tots els imperfectes derivats de vicis de construccié.
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