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1.- DISPOSICIONS GENERALS  

1.1 Objecte del plec  
L’objecte del present Plec és determinar les Prescripcions Tècniques Par�culars que regiran en 
la construcció de les obres, posada en marxa i proves funcionament, corresponents a les OBRES 
PER LA RENOVACIÓ D’AULA MAGNA DE CAMPUS CATALUNYA  

1.2 Descripció i característiques dels treballs a contractar 

L’objec�u és la renovació i modernització dels acabats i instal·lacions de l’Aula Magna del 
Campus Catalunya de la Universitat Rovira i Virgili situat a la Avinguda de la Universitat, 36,  
43005 de Tarragona segons les especificacions tècniques d’execució incloses en el projecte 
execu�u annex.  

S’ha organitzat el projecte en diferents àrees d’intervenció :  

 
1.2.1 Intervenció al vestíbul d’accés. 
- Arrancada del paviment i subs�tució per gres porcellànic de gran format , pedra i pelfut a la 
franja al costat de la vidriera 

- Desmuntatge de la vidriera d’entrada i subs�tució per un altre que millora les prestacions 
d’estanqueïtat, aïllament tèrmic, aïllament acús�c i imatge . També es construirà una 
marquesina coberta amb vidre que a la vegada dona visibilitat a l’entrada i la protegeix de l’aigua 
de pluja. 

- Desmuntatge del cel ras de fusta i subs�tució per un cel ras de cartró guix amb caracterís�ques 
pel control acús�c i que facili� el manteniment d eles instal·lacions de clima amagades al sostre 
mort. 

- Arrancada dels reves�ment de las parets i portes i subs�tució per un nou plafonat amb 
tractament acús�c i subs�tució del sòcol. 

- Renovació de les instal·lacions d’il·luminació per llumeneres led 

- Renovació dels difusors de clima�tzació i noves embocadures. 

- Reubicació de les instal·lacions de detecció d’incendi, seguretat, i dades 

1.2.2 Intervencions a les cabines de control. 
S’uneixen dos cabines en una única : 

- Reparació del plafonat de paret afectat per l’enderroc de la divisòria 

- Subs�tució del paviment de PVC a la zona afectada per l’enderroc de la divisòria 

- Desmuntatge de cel ras de plaques de virutes de fusta per un de les mateixes caracterís�ques. 

- Nova vidriera corredissa per comunicació directe amb l’Aula Magna 

- Renovació de les instal·lacions d’il·luminació per llumeneres led 

- Renovació dels difusors de clima�tzació i noves embocadures 
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- Reubicació de les instal·lacions de detecció d’incendi 

- Nova taula de maniobres que ocupa la totalitat del nou frontal 

1.2.3 Intervencions a l’interior de la sala.  
- Subs�tució del paviment de pvc a tot el pa� de butaques i paviment de pedra a la sor�da 
d’emergència 

- Modificació de la secció del cel ras a la zona de l’escenari per donar més visibilitat a la pantalla 
de projecció i nova embocadura de la clima�tzació 

- Renovació de les instal·lacions d’il·luminació general per llumeneres led ( totes les llumeneres 
individuals i les llumeneres lineals al dent de serra del cel ras ) 

- Millora de d’il·luminació de l’escenari i control DALI 

- Intervencions puntuals al plafonat de paret i cel ras per possibilitar el pas de noves instal·lacions 

- Subs�tució de tot el sòcol 

- Subs�tució dels plafons de les portes de sor�da d’emergència 

1.2.4 Intervencions a l’espai exterior de l’accés  
- Enderroc del paviment de formigó a l’àrea davant l’entrada de l’Aula Magna i subs�tució per 
un paviment de lloses de formigó 

- Nova canaleta de drenatge de les aigües pluvials i impermeabilització 

1.2.5 Mobiliari 
- Subs�tució de totes les butaques mantenint l’aforament, per unes de les mateixes 
caracterís�ques i amb alimentació elèctrica per càrrega de aparells electrònics. 

La  descripció completa de cada una  de les àrees d’intervenció es troba inclosa al projecte 
execu�u annex.  

1.3 Quadres de preus 
El Projecte conté un Quadre de Preus Nº 1 de preus unitaris, que inclouen, a més del 
subministrament i fabricació o instal·lació, la part repercu�da de costos indirectes. 

Així mateix, s’inclou també un Quadre de Preus Nº 2 de preus descomposts, en el qual figuren 
les mateixes unitats que en el quadre de preus Nº 1, desglossats, en el seu cas, en els següents 
conceptes: 

• Materials. 
• Mà d’obra. 
• Maquinària. 

Tots els preus unitaris a què es refereixen les normes d’amidament i abonament con�ngudes en 
el present Plec de Prescripcions Tècniques, s'entendrà que inclouen sempre el subministrament, 
manipulació i ocupació de tots els materials necessaris per a l'execució de les unitats d’obra 
corresponents, llevat que específicament se n’exclogui algun en l’ar�cle corresponent. 

Així mateix, s’entendrà que tots els preus unitaris comprenen les despeses de la maquinària, mà 
d’obra, elements accessoris, transports, eines i totes les operacions directes o incidentals que 
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siguin necessàries perquè les unitats d’obra, acabades d’acord amb el que s’especifica en aquest 
Plec i en els Plànols, siguin aprovats per l’Administració. 

1.4 Execució de les obres no especificades en aquest plec 
L’execució de les unitats d’obra del present Projecte, les especificacions de les quals no figurin 
en aquest Plec de Prescripcions Tècniques, es faran d’acord amb l’especificat per a les mateixes 
en el Plec de Condicions Par�culars i Generals per a obres dels treballs descrits en el Document 
corresponent del Projecte Execu�u o en el seu defecte, amb la qual cosa ordeni el Director 
d’Obra dins de la bona pràc�ca per a obres similars.  

La recepció dels materials no exclou la responsabilitat del Contrac�sta quant a la qualitat dels 
mateixos, que quedarà subsistent fins que es rebin defini�vament les obres que s’hagin emprat. 

2.- OBJECTE DE LES PRESCRIPCIONS  
L’objecte del present Plec de Prescripcions Tècniques és fixar les condicions que han de complir 
els materials i l'execució dels treballs de les obres incloses en el projecte execu�u. Així mateix, 
es determinen totes les condicions Generals que s’apliquen en l’execució de les obres. 

3.- DEFINICIÓ DELS TERMES EMPRATS EN AQUESTES PRESCRIPCIONS  
Als efectes d’aplicació i interpretació del present Plec, les paraules i expressions que es detallen 
a con�nuació, o els pronoms indicats en el seu lloc, s’entendran com segueix, llevat que del 
context del Contracte es desprengui clarament un sen�t diferent. 

- La Universitat Rovira i Virgili, en endavant URV és la pròpia Administració contractant. 
- Contracte, significa tant el conjunt com cadascun dels documents contractuals, que més 

endavant es detallen. 
- Contrac�sta és la persona, natural o jurídica, l’oferta de la qual ha estat acceptada per 

la Propietat, i és adjudicatària de la construcció de les obres del present Plec, i comprèn 
els seus representants legals, Apoderats i successors expressament acceptats per 
aquella. 

- Subcontrac�sta és tota persona natural o jurídica que té una relació contractual no 
laboral amb el Contrac�sta per executar qualsevol treball o prestar qualsevol servei, 
subministrament o aprovisionament en relació amb les obres, sense vinculació directa 
amb la Propietat, davant de qui respondrà el Contrac�sta per l’actuació d’aquella. 

- El director faculta�u de les obres, denominat en endavant, indis�ntament, direcció 
d’obra (DO) o direcció faculta�va (DF), és la persona natural o jurídica designada per la 
Propietat per realitzar les funcions d’arquitectura i direcció de les obres descrites en 
aquest Plec, el nomenament del qual serà no�ficat per escrit al Contrac�sta, si no 
constés ja en les condicions par�culars o posteriorment fos subs�tuït. 

- Delegat de la Direcció faculta�va és aquell tècnic o empleat, que sigui designat per la 
Propietat o per la Direcció Faculta�va per al compliment de les missions que s’exposen 
en l’ar�culat del present Plec, i el nomenament del qual no�ficarà la Direcció faculta�va 
al Contrac�sta per escrit. Les atribucions que es reconeixen a la Direcció d’Obra en 
aquest Plec i les que figurin en els altres documents contractuals per decidir o resoldre 
qües�ons entre les parts, han de ser sempre enteses com a facultats i alhora com a 
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obligacions de la mateixa per emetre la seva opinió, que per ser objec�va i tècnica 
reves�rà especial força i significat. Les decisions de la Direcció d’Obra sobre com s’han 
de fer les obres, sobre suspensió de les mateixes o sobre demolició i reconstrucció del 
ja fet, seran immediatament implantades pel Contrac�sta, sens perjudici del seu dret a 
reclamar posteriorment les compensacions econòmiques que entengui li corresponen, 
si així resulta dels documents contractuals. 

- "Preu unitari", significa la quan�tat en euros, que d’acord amb les condicions 
es�pulades en el present Plec, tant pel que fa al seu import, com pel que fa a la seva 
manera d’aplicació als amidaments dels treballs efectuats, servirà per valorar les 
diferents parts de les obres realitzades pel Contrac�sta. 

- "Relació valorada", és el document en el qual es detalla el càlcul de l’import de l’execució 
material de l’obra realitzada pel Contrac�sta, i en el qual es �ndran en compte totes les 
es�pulacions al respecte del present Plec. 

- "Cer�ficació", és el document mitjançant el qual s’acreditarà al Contrac�sta l’import 
d’execució per contracta de les obres realitzades per ell. Servirà de base per al càlcul 
d’aquest import, el de la relació valorada corresponent, amb subjecció a les addicions, 
deduccions i retencions es�pulades en el Contracte, i aprovades per la Direcció d’Obra. 

- "Equip de Maquinària", significa el conjunt de màquines, disposi�us, aparells, vehicles, 
eines o objectes de qualsevol classe i naturalesa que siguin i que es requereixin per a la 
construcció, acabament i conservació de les obres, bé siguin permanents o provisionals 
però sense incloure materials o qualsevol altre element que hagi de formar part de 
l’obra permanent. 

- "Plànols", són tots aquells que formen part del present Projecte i als quals es fa 
referència en el present Plec, així com els que es confeccionin amb posterioritat, 
introduint sobre ells les modificacions, ampliacions i fins i tot subs�tucions que les 
observacions o assaigs realitzats sobre el terreny aconsellin amb vista a la major 
seguretat o economia de l’obra. S’assenyala expressament a aquests efectes que 
solament seran considerats com a contractuals aquells Plànols que siguin subministrats 
al Contrac�sta amb la inscripció: "defini�u per a construcció " acompanyat de 
l’aprovació signada de la Direcció d’Obra. 

- "Emplaçament", significa els terrenys i llocs, sobre, sota, dins o a través dels quals hagin 
de realitzar-se les obres i tots els altres terrenys o llocs que siguin expressament 
designats en el Contracte com formant part de l’emplaçament. 

- "Aprovat", significa expressament aprovat per escrit. Les aprovacions verbals no seran 
vàlides a efectes contractuals sense la seva posterior conformació per escrit.  

- Sempre que en el Contracte s'indiqui que el Contrac�sta ha de realitzar determinat 
treball "per compte", "al seu càrrec", "sense càrregues addicionals per a la Propietat", o 
amb alguna altra expressió similar, s'entendrà que el Contrac�sta no �ndrà dret a 
percebre compensació addicional de la Propietat per tal treball, i que per tant els seus 
costos es consideren inclosos en els de les diverses unitats de l'obra.  

- Sempre que en el Contracte es faci referència a algun període de temps expressat en 
dies, s’entendrà que es tracta de dies naturals, llevat que expressament s’indiqui el 
contrari. 
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4.- DOCUMENTS QUE DEFINEIXEN LES OBRES 
Les obres incloses dins del Projecte, queden definides pels documents contractuals de Memòria, 
Plànols, Plec de Prescripcions de Condicions Par�culars i Generals, Pressupost, el present Plec 
de Prescripcions Tècniques, i sempre, per la Norma�va vigent.  

Una descripció general de les obres es troba en els apartats corresponents de la Memòria del 
projecte execu�u. 

4.1 Prescripcions tècniques. 
Cons�tueix el conjunt d’instruccions, normes i especificacions que amb els Plànols, defineixen 
tots els requisits tècnics de l’obra. 

Conté la descripció general de l’obra, les condicions que han de complir els materials, les 
instruccions per a l’execució, amidament i abonament de les unitats d’obra, i cons�tueix la 
norma i guia que ha de seguir el Contrac�sta. 

4.2 Plànols 
Cons�tueixen el conjunt de documents gràfics que defineixen geomètricament les obres, 
realitzant-se aquestes d’acord amb ells, i amb les Instruccions i plànols addicionals que lliuri la 
Direcció d’Obra al Contrac�sta. 

Contenen les plantes, els perfils i seccions necessàries per executar totes i cadascuna de les 
obres definides en el present Projecte. 

Qualsevol dubte que li sorgeixi al Contrac�sta, en la interpretació dels plànols haurà de ser 
comunicada a la Direcció d'Obra, la qual en el termini de set (7) dies, li donarà les explicacions 
necessàries per aclarir-les. 

El Contrac�sta haurà de sol·licitar amb l'antelació suficient els plànols addicionals que consideri 
necessaris, per omissió, modificació o ampliació, d'aquelles obres que vagi a realitzar durant els 
(20) dies després d'aquesta pe�ció, i hauran de ser lliurats aquests plànols per la Direcció d'Obra, 
en el termini de deu (10) dies. 

El Contrac�sta immediatament després de rebre els plànols, haurà de revisar-los, informant a la 
Direcció d’Obra sobre les contradiccions existents, essent aquest responsable de qualsevol error 
que es produís per no haver efectuat l’esmentada revisió.  

Serà responsabilitat del Contrac�sta l’elaboració dels plànols complementaris de detall, que es 
considerin necessaris per a la correcta execució de les obres. 

Un cop acabades les obres, el Contrac�sta està obligat a presentar una col·lecció de Plànols, en 
els quals es reflecteixi l'obra realment executada sent del seu compte les despeses que això 
origini. 

4.3 Contradiccions de la documentació 
En cas de contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques, preval el prescrit en 
aquestes úl�mes. L’esmentat en el Plec de Prescripcions i omès en els Plànols, o viceversa, haurà 
de ser executat com si es�gués exposat en ambdós documents, sempre que, a judici de la 
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Direcció d’Obra quedi suficientment definida l’obra corresponent, i aquesta �ngui preu en el 
Contracte. 

A con�nuació d’aquests, figurarien en ordre decreixent de prevalença, el pressupost i la 
memòria. 

En tot cas, les contradiccions, omissions o errors que s’adverteixin en aquests documents per la 
Direcció d’Obra o pel Contrac�sta, s’hauran de reflec�r percep�vament en l’Acta de 
Comprovació del Replanteig. 

4.4 Documents que es lliuren al contractista. 
Els documents que l’Administració lliurarà al Contrac�sta poden tenir el caràcter de contractual 
o merament informa�u. 

4.4.1 Documents contractuals 
Llevat d’exclusió expressa en el Contracte, seran els següents: 

- Memòria 

- Plànols 

- Plec de Prescripcions Tècniques 

- Plec de Condicions  

- Quadre de Preus Unitaris 

- Quadre de Preus descomposts 

- Pressupostos Parcials 

- Amidaments i Pressupost  

- Programa de desenvolupament 

dels treballs i Planificació. 

El fet de figurar en els Pressupostos Parcials, amidaments i cubicacions de l’Obra, no implica la 
seva concordança exacta amb la realitat. 

El Contrac�sta haurà de presentar un programa de treball en el termini d’un mes des de la 
signatura del contracte. 

L’Acta de Comprovació de Replanteig, també s’entendrà com a integrant del Contracte a efectes 
de la seva exigibilitat. 

4.4.2 Documents Informatius 
Les dades sobre sondejos, procedència de materials, assaigs, condicions locals, diagrames de 
moviments de terres i enderrocs, estudis de maquinària, de programació, de condicions 
climà�ques, de jus�ficació de preus i, en general, tots els que s’inclouen habitualment en la 
Memòria dels Projectes, són documents informa�us. 

Aquests documents representen una opinió fundada de l’Administració. Tanmateix, això no 
suposa que es responsabilitzi de la certesa de les dades que se subministren, i, en conseqüència, 
s’han d’acceptar tan sols com a complement de la informació que el Contrac�sta ha d’adquirir 
directament i amb els seus propis mitjans. 

Per tant, el Contrac�sta serà responsable dels errors que es puguin derivar del seu defecte o 
negligència en la consecució de totes les dades que afecten el Contracte, el plantejament i 
l’execució de les obres. 
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4.4.3 Compliment de les normatives vigents 
El Contrac�sta, està obligat al compliment de la legislació vigent que li sigui d’aplicació per 
qualsevol mo�u, durant el desenvolupament dels treballs, encara que no es trobi expressament 
indicat en aquestes Prescripcions, o en qualsevol altre document de caràcter contractual. 

La Universitat Rovira i Virgili facilitarà al Contrac�sta, les autoritzacions i llicències de la seva 
competència que siguin necessàries per a la construcció de les obres i li prestarà el seu suport 
en els altres casos, en els quals seran ob�ngudes pel Contrac�sta sense que això doni lloc a 
responsabilitat addicional o abonament per part de l’En�tat. 

5.- PRESCRIPCIONS PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES  
El Contracte de les obres que s’estableixi es regularà segons el preceptuat en les normes que a 
con�nuació es relacionen amb caràcter no exclusiu: 

- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic  
- Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’Ordenació de la Edificació 
- Llei 31/95, de Seguretat i Salut en el Treball.  
- Estudi de Seguretat i Salut en el Treball, Reial Decret 1627/97 de 24 d'octubre. 

En general, totes les prescripcions que figuren en els Reglaments, Normes i Instruccions Oficials 
que guardin relació amb obres del present Projecte, amb les seves instal·lacions 
complementàries o amb els treballs necessaris per realitzar-les. 

Les contradiccions que puguin exis�r entre els diferents condicionats, seran resoltes per la 
Direcció d’Obra, que així mateix determinarà quin requeriment es considera aplicable, per 
norma general s’entendrà sempre la norma�va més restric�va en cas de contradicció. 

Les prescripcions generals i par�culars recollides als apartats anteriors aplicables, seran les 
vigents en el darrer dia del termini de licitació. Entenent com a tals, l’úl�ma modificació o afegit 
a la norma subs�tutòria. 

6.- DIRECCIÓ I INSPECCIÓ DE LES OBRES  

6.1 Direcció de les obres 
La direcció, control i vigilància de les obres, així com les funcions i treballs necessaris per al 
compliment adequat d’aquesta missió, estaran centralitzats i personalitzats en la Direcció 
d’Obra, o persona en qui delegui, que serà el representant de la Universitat Rovira i Virgili davant 
el Contrac�sta.  

6.2 Coordinador de Seguretat i Salut 
Dins de la Direcció Faculta�va s'inclou la figura del Coordinador o coordinadora en matèria de 
seguretat i salut durant l'execució de l'obra, és la persona competent, designada pel promotor 
per dur a terme les tasques que recull l'ar�cle 9 del Reial Decret 1627/1997. 

Segons la disposició addicional quarta de la Llei 38/1999, "les �tulacions acadèmiques i 
professionals habilitants per exercir la funció de coordinador de seguretat i salut en obres 
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d'edificació, durant l'elaboració del projecte i l'execució de l'obra, seran les d'arquitecte, 
arquitecte tècnic, enginyer o enginyer tècnic, d'acord amb les seves competències i 
especialitats." 

6.3 Inspecció de les obres 
Les obres podran ser inspeccionades en tot moment pels representants de la Direcció d’Obra 
que aquesta designi. Tant la Direcció d’Obra com el contrac�sta posaran a la seva disposició els 
documents i mitjans necessaris per al compliment de la seva missió. 

6.4 Personal facultatiu del contractista 
El Contrac�sta comunicarà per escrit a la Direcció d’Obra, abans de la signatura de l’Acta de 
Replanteig, el nom de la persona que hagi d’estar per la seva part al capdavant i que assumirà 
la direcció de tots els treballs i proves de les obres incloses en el present Projecte, per 
representar-lo com a "Delegat d’Obra" davant la Universitat Rovira i Virgili. 

Aquesta persona �ndrà autoritat, atribucions, coneixements i experiència professional suficient 
per poder executar les ordres de la Direcció d’Obra, havent de ser la seva elecció aprovada per 
la Universitat Rovira i Virgili. 

Aquest representant haurà de tenir total disponibilitat per assis�r a l’obra en el moment que 
sigui necessari, bé sigui per requeriment del seu propi encarregat o bé de la direcció faculta�va, 
coordinador de seguretat i salut o la pròpia URV. No podrà ser subs�tuït sense previ 
coneixement i acceptació de la Direcció d’Obra. 

Igualment comunicarà l’organigrama de les persones que depenen de l’esmentat representant, 
hagin de tenir comandament i responsabilitat en les diferents parts de l’obra, essent d’aplicació 
tot el que s’indica anteriorment quant a experiència professional, subs�tució de persones i 
residència. 

La Direcció d’Obra podrà exigir al Contrac�sta la designació de nou personal faculta�u, quan així 
ho requereixin les necessitats del treball. 

Es considerarà que existeix aquest requisit, en aquells casos d’incompliment de les ordres 
rebudes o de nega�va a subscriure els documents que reflecteixin el desenvolupament de les 
obres. 

Les representacions de la Contracta i de la Direcció d’Obra acordaran els detalls de les seves 
relacions, establint-se models per a comunicació escrita entre tots dos, així com la periodicitat i 
nivell de reunions per al control de la marxa i proves 

6.5 Oficina d’obra 
EI Constructor habilitarà en l’obra una oficina en la qual exis�rà una taula o tauler adequat, en 
el qual puguin estendre’s i consultar-se els plànols. En aquesta oficina té sempre el Contrac�sta 
a disposició de la Direcció Faculta�va: EI Projecte d’Execució complet, inclosos els complements 
que en el seu cas redac� la DF. 

- La Llicència d’Obres. 
- EI Llibre d’Ordres i Assistència. 
- EI Pla de Seguretat i Salut i el seu Llibre d’Incidències, si n’hi ha per a l’obra. 
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- EI Projecte de Control de Qualitat i el seu Llibre de registre, si n’hi ha per a l’obra. 
- EI Reglament i Ordenança de Seguretat i Salut en el Treball. 
- La documentació de les assegurances subscrites pel Constructor. 

7.- TREBALLS PREPARATORIS PER A L'EXECUCIÓ DE LES OBRES  

7.1 Permisos i llicencies 
El Contrac�sta estarà obligat a sol·licitar dels Organismes, Administracions, empreses i 
par�culars a qui correspongui el seu atorgament, quantes autoritzacions, permisos i llicències 
siguin necessaris per a l'execució de l'Obra i per a l'ocupació, manteniment i/o reposició de vies 
de comunicació, serveis afectats, finques par�culars o qualsevol altre bé que es vegi afectat per 
aquesta execució. A excepció de la llicència d’obres i ac�vitats que serà facilitada per la 
propietat, així com queden excloses el pagament de les taxes respec�ves (ICIO i taxes 
urbanís�ques de la llicència d’ obres). 

El Contrac�sta estarà obligat a la preparació i manteniment dels desviaments provisionals dels 
vials, sèquies, canalitzacions, serveis i qualssevol altres béns o serveis que resul�n afectats per 
les obres, i a la reposició dels mateixos.  

Serà de càrrec del Contrac�sta la realització de tot �pus de ges�ons, projectes, escomeses 
prèvies i actes de naturalesa anàloga, així de com els pagaments sense excepció que aquests 
compor�n, necessaris per a l’obtenció d’altes, permisos o legalitzacions de qualssevol 
instal·lacions provisionals o defini�ves relacionades amb l’Obra, així com les precises per a la 
posada en funcionament d’aquelles,  inclosos els permisos o legalitzacions que s’haguessin de 
tramitar a nom de la Universitat Rovira i Virgili.  

La demora o el cost de l’obtenció de les autoritzacions, permisos i llicències que hagi de demanar 
el Contrac�sta a l’empara del previst en aquesta Clàusula, incloent aquelles que hagués de 
demanar a nom de la Universitat Rovira i Virgili, no serà, en cap cas, mo�u d’augment del Preu 
ni del Termini del contracte. 

El Contrac�sta es farà càrrec, si s’escau, del compliment dels tràmits necessaris per a l’obtenció 
de la totalitat de les autoritzacions, permisos i llicències necessaris i, en tot cas, de les despeses 
que l’obtenció dels mateixos compor�, encara que siguin anteriors a la data de la signatura 
d’aquest Contracte. 

7.2 Replanteig general de les obres i comprovació del mateix 
La Universitat Rovira i Virgili proporcionarà al Contrac�sta tota la informació topogràfica 
realitzada, i aquest en funció d’ella, elaborarà un Pla de Replanteig, en el qual s’inclogui la 
comprovació del replanteig general efectuat per la promotora, i el programa a desenvolupar per 
a la materialització sobre el terreny de les fites auxiliars necessàries per als successius replanteig 
de detall de les obres,  els quals hauran de quedar degudament referenciats, respecte a les bases 
principals de replanteig. 

El Contrac�sta procedirà en el termini d’un mes, comptant a par�r de la formalització del 
Contracte, a efectuar la comprovació del replanteig, del resultat del qual s’estendrà el 
corresponent Acta de Comprovació del replanteig previ, en la qual es reflec�ran totes les 
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incidències del mateix, i expressament tot el que concerneixi a les caracterís�ques geomètriques 
de les obres i a qualsevol altre punt que en cas de disconformitat pugui afectar el compliment 
del Contracte. 

Quan el resultat de la comprovació del replanteig demostri la posició i disposició real dels 
terrenys, i la viabilitat del projecte, la Direcció d’Obra, donarà l’autorització per iniciar-les, fent 
constar aquest extrem, en l’Acta de Comprovació efectuada, de l’autorització de la qual quedarà 
no�ficat el Contrac�sta pel fet de subscriure-la. 

Les despeses de tota índole originades pels treballs de camp i gabinet necessaris per a la 
comprovació del replanteig previ, i per a la confecció de l’Acta, seran a càrrec del Contrac�sta, 
qui es responsabilitzarà de la conservació i reposició de les fites i referències col·locades en el 
terreny. 

Els replanteigs de detall o complementaris del general fet per l’Administració, seran efectuats 
pel Contrac�sta, segons vagin sent necessaris per a la realització de les diferents parts de l’obra, 
havent d’obtenir conformitat escrita de la Direcció d’Obra abans de començar la part de què es 
trac�, sense el requisit de la qual serà plenament responsable dels errors que poguessin produir-
se i prendrà al seu càrrec qualsevol operació que fos necessari per a la seva correcció. 

El Contrac�sta està obligat a posar en coneixement de la Direcció d’Obra qualsevol error o 
insuficiència que observés en les referències del replanteig general fet per l’Administració, 
encara que això no hagués estat adver�t en fer-se la comprovació prèvia que dona lloc a l’Acta. 
En tal cas, el Contrac�sta podrà exigir que s’aixequi Acta complementària d’aquesta, en la qual 
cons�n les diferències observades i la forma d’esmenar-les. 

7.3 Programa de treballs 
En el termini de set dies (7), a par�r de la data de l'Acta de Comprovació del Replanteig, el 
Contrac�sta presentarà el Programa defini�u d'execució dels treballs.  

Aquest Programa inclourà les dades següents: 

- Amidaments i cubicacions, de les diferents parts de l’obra a realitzar 

- Determinació dels mitjans necessaris (instal·lacions, equips i materials), amb expressió 

de les seves necessitats i rendiments mitjans 

- Es�mació en dies de calendari, dels terminis parcials de les diverses classes d’obra 

- Valoració mensual i acumulada de l’obra programada sobre la base dels preus unitaris i 

normes contractuals 

- Representació gràfica de les diverses ac�vitats, en un gràfic de barres i en un diagrama 

espais-temps 

Aquesta documentació deu considerar tots els condicionants existents de l’obra par�culars, com 
climatologia, fes�vitats o cadenes de subministrament, no sent reclamable en cap moments 
extensions del termini o fites parcials per qualsevol mo�u propi o aliè, exceptuant els casos de 
força major contemplats a la norma�va vigent o al PCAP. 

El programa d’obres con�ndrà una sèrie de fites temporals d’obligatori compliment per part del 
contrac�sta: 
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- 23 de juny de 2025: Inici i implantació de l’obra. 
- 23 de desembre de 2025 : Finalització dels treballs. 

Si del Programa de Treballs es deduís la necessitat de modificar qualsevol condició contractual, 
l’esmentat Programa haurà de ser redactat contradictòriament pel Contrac�sta i la Direcció 
d’Obra, acompanyant-se la corresponent proposta per a la seva aprovació. 

Si el Contrac�sta, durant l'execució de l'obra, es veiés obligat a alterar la programació realitzada, 
haurà de posar-ho en coneixement de la Direcció d'Obra, almenys amb quinze (15) dies 
d'antelació a la data prevista com a origen d'aquesta alteració. D'altra banda, la Direcció d'Obra 
es reserva el dret de modificar la marxa prevista dels treballs, posant-ho en coneixement del 
Contrac�sta amb deu (10) dies d'antelació, sempre que no responguin a causes de força major. 

La Direcció d’Obra i el Contrac�sta revisaran almenys una vegada al mes, la progressió real dels 
treballs així com els treballs a realitzar en el període següent, sense que aquestes revisions 
eximeixin el Contrac�sta de la seva responsabilitat respecte dels terminis es�pulats en 
l’adjudicació. 

EI Contrac�sta no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d’obres es�pulats, 
al·legant com a causa la manca de plànols o ordres de la Direcció Faculta�va, a excepció del cas 
en què havent-ho demanat per escrit no se li haguessin proporcionat 

7.4 Terrenys disponibles per a l’execució dels treballs 
El Contrac�sta podrà disposar durant el desenvolupament dels treballs, d’aquells terrenys 
propers al tall mateix de l’obra, que es�guin expressament recollits en el projecte com a 
ocupació temporal, per a l’abassegament de materials, ubicacions d’instal·lacions auxiliars i per 
al moviment d’equips i material. 

En cas de considerar necessari ocupar terrenys o zones colindants a les delimitades al projecte, 
el Contrac�sta presentarà un Pla d’ocupacions temporals on especificarà la super�cie, el temps 
i les mesures de seguretat a considerar. Aquest Pla haurà de ser aprovat per la Propietat i la DF. 

Serà de compte del Contrac�sta i de la seva responsabilitat, la reposició dels referits terrenys al 
seu estat original, així com la reparació dels danys que hagués pogut ocasionar. 

El Contrac�sta u�litzarà per al desenvolupament dels treballs el terreny disponible i prohibirà 
als seus empleats la u�lització d’altres terrenys. 

Tan aviat com el Contrac�sta hagi pres possessió del terreny, si fos necessari per raons de 
seguretat o així ho exigissin les ordenances o reglamentació que sigui d’aplicació, procedirà al 
seu tancament, mitjançant barreres metàl·liques portà�ls, el cost de les quals serà al seu càrrec. 

El Contrac�sta recopilarà i arxivarà tota la documentació referent a les dates de muntatge i 
desmuntatge de les tanques en cada tram, subministrant còpies d’aquesta documentació a la 
Direcció d’Obra, si aquesta se la demana. 

7.5 Accessos a les obres 
L’adjudicatari presentarà a la Propietat un Pla d’accessos i evacuacions per cada una de les fases 
de l’obra que requereixin actuar diferencialment en una part de l’edifici. Aquest Pla inclourà les 
modificacions dels recorreguts d’evacuació provocades per la sectorització entre zona en obres 

Signat per: Salvador Ibañez Garcia
Càrrec: Cap de Recursos Materials
Data: 27-02-2025 20:23:23

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la
direcciónhttp://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

P
àg

in
a:

 1
5 

de
 3

9

C
od

i d
e 

ve
rif

ic
ac

ió
: 5

ac
f5

3b
25

48
7e

cb
3

P
er

 a
 la

 v
er

ifi
ca

ci
ó 

de
l s

eg
üe

nt
 c

od
i p

od
rà

 c
on

ne
ct

ar
-s

e 
a 

la
 s

eg
üe

nt
 a

dr
eç

a
ht

tp
://

co
nt

ra
ct

ac
io

.u
rv

.c
at

/li
ci

ta
ci

on
/v

er
ifi

ca
do

rC
op

ia
A

ut
en

tic
a.

do
?c

od
ig

oV
er

ifi
ca

ci
on

=
5a

cf
53

b2
54

87
ec

b3

http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do
http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=5acf53b25487ecb3


i zona fora d’obres, i les modificacions de l’entrada i sor�da pels usuaris, pels operaris, pel 
material d’obra i per la runa. Aquest Pla haurà de ser aprovat per la Propietat i la DF. 

El Contrac�sta també està obligat a col·locar la senyalització necessària en els encreuaments o 
desviaments amb les obres d'infraestructura existent, i a re�rar pel seu compte, tots els 
materials sobrants, deixant la zona ocupada perfectament neta, i d'anàloga manera a com se la 
va trobar en iniciar els treballs. 

Serà a càrrec del Contrac�sta les despeses associades al control d’ accessos a l’espai de l’obra i 
la vigilància de la zona en qües�ó. Com s’ exposa al Plec de Clàusules Administra�ves, l’ empresa 
adjudicatària deurà de contractar i mantenir l’assegurança corresponent per a la protecció front 
intrusisme i robatori. 

Des de l’acta de replanteig fins l’acta de recepció de l’obra sense reserves, el Contrac�sta està 
obligat a mantenir i vigilar l’estat de totes les mesures proposades d’accessibilitat sense dis�nció 
entre els terminis quan s’es�gui executant l’obra o quan es�gui suspesa per mo�us aliens al 
projecte. 

7.6 Instal·lacions i obres auxiliars 
El Contrac�sta construirà pel seu compte l’oficina en obra per a la Direcció d’Obra, les oficines, 
magatzems, instal·lacions sanitàries i altres obres auxiliars que es considerin necessàries per al 
correcte desenvolupament dels treballs. 

Serà també de compte del Contrac�sta el subministrament d’energia elèctrica i aigua per a 
l’execució de les obres. Aquestes obres s’hauran de realitzar d’acord amb la legislació vigent i 
seguint les Normes de la Companyia subministradora. 

El Contrac�sta haurà de presentar amb l’antelació suficient a la Direcció d’Obra, la ubicació i 
forma defini�va d’aquestes instal·lacions, per tal que la mateixa, pugui donar la seva 
conformitat, la qual no eximirà la responsabilitat del Contrac�sta tant en la qualitat com en els 
terminis d’execució de les obres defini�ves. 

8.- DESENVOLUPAMENT I CONTROL DE LES OBRES  

8.1 Inici de l' obra. ritme d' execució dels treballs 
EI Constructor començarà a les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions Par�culars, 
desenvolupant-les en Ia forma necessària perquè dins dels períodes parcials en aquell 
assenyalats quedin executats els treballs corresponents i, en conseqüència, l’execució total sigui 
dins del termini exigit en el Contracte.  

D’acord amb l’exposat al concurs, l’inici de l’obra esdevindrà el 23 de juny de 2025 

Durant el primer mes del contracte, el Contrac�sta deurà seguir les indicacions, mesures i 
coordinacions necessàries en matèria de Seguretat i Salut que la Direcció Faculta�va consideri 
amb la resta de contrac�stes d’ altres lots que la propietat hagi adjudicat el desenvolupament 
de feines no adscrites a aquest contracte i que seran concomitants durant el primer mes de 
contracte. 
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Obligatòriament i per escrit, haurà de donar compte a la Direcció Faculta�va i a la propietat del 
començament dels treballs almenys amb tres dies d’antelació. 

8.2 Presencia del constructor en la obra 
EI Cap d’Obra, per si o per mitjà dels seus tècnics, o encarregats estarà present durant Ia jornada 
legal de treball i acompanyarà a la propietat i la Direcció Faculta�va en les visites que facin a Ies 
obres, posant-se a la seva disposició per a la pràc�ca dels reconeixements que es considerin 
necessaris i subministren les dades precises per a Ia comprovació d’amidaments i liquidacions 

8.3 Recusació pel contractista del personal nomenat per la Direcció Facultativa 
EI Constructor no podrà recusar els Arquitectes, Aparelladors o personal encarregat per aquests 
de la vigilància de les obres, ni demanar que per part de la propietat es designin altres faculta�us 
per als reconeixements i amidaments. 

Quan es cregui perjudicat per la tasca d’aquests, no se admetrà reclamació ninguna al respecte, 
així com tampoc s’acceptaran disposicions en contra de les indicacions d’ordre tècnic de la 
Direcció Faculta�va o la Universitat Rovira i Virgili, de igual forma que per aquesta causa no es 
considerarà una causa acceptable per a que es puguin interrompre’s ni pertorbar-se la marxa 
dels treballs. 

8.4 Treballs no estipulats expressament 
És obligació de la contracta l’executar tant com sigui necessari per a la bona construcció i aspecte 
de Ies obres, encara que no es trobi expressament determinat en els Documents de Projecte, 
sempre sense separar-se del seu esperit i recta interpretació. 

8.5 Maquinària i personal de l’obra 
EI Contrac�sta podrà subcontractar capítols o unitats d’obra a altres contrac�stes i industrials, 
amb subjecció en el seu cas, a l’es�pulat en el Plec de Condicions Par�culars i sense perjudici de 
les seves obligacions com a Contrac�sta general de l’obra. 

En supòsits de desobediència a les seves instruccions, manifesta incompetència o negligència 
greu que comprome�n o pertorbin la marxa dels treballs, podrà requerir al Contrac�sta perquè 
apar� de l’obra els dependents o operaris causants de la pertorbació. 

8.6 Materials 
L’adjudicatari, abans de la posada en obra de qualsevol material i equip d’instal·lacions, farà 
entrega de la corresponent fitxa d’aprovació de materials, adjuntant la fitxa de caracterís�ques 
corresponent, per a que la DF i l’equip tècnic de la Propietat doni la seva conformitat i la signi. 
No es cer�ficarà cap element posat en obra del qual no es disposi de la fitxa de materials 
aprovada i signada. La Propietat o la Direcció Faculta�va podrà exigir la re�rada sense cap cost 
de qualsevol element posat en obra que no correspongui amb l’element descrit a la seva fitxa 
aprovada. 
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8.7 Abassegaments 
Quedarà terminantment prohibit, llevat d’autorització escrita de la Direcció d’Obra, efectuar 
abassegaments de materials, qualsevol que sigui la seva naturalesa, sobre la zona de l’obra en 
construcció i en aquelles zones marginals de la mateixa que defineixi l’esmentada Direcció 
d’Obra. Es �ndrà cura especialment de no obstruir els desguassos o cunetes, i de no interferir el 
trànsit. 

Els materials s’emmagatzemaran de tal manera, que s’asseguri la preservació de la seva qualitat 
per a u�lització en l’obra, requisit que haurà de ser comprovat en el moment de la seva 
u�lització. 

Les super�cies emprades com a zones d’abassegaments s’hauran de condicionar, un cop 
acabada la u�lització dels materials acumulats en elles, de manera que puguin recuperar el seu 
aspecte original. Totes les despeses requerides per a això seran de compte del Contrac�sta. 

8.8 Instal·lacions 

8.8.1 Condicions generals 

Tots els materials, així com l' execució de tots els treballs, es regiran pel que disposa la legislació 
espanyola vigent en matèria d' edificació, seguretat en la u�lització de materials de construcció, 
reglamentació tècnica i de seguretat, prevenció de riscos laborals i de seguretat i salut en obres, 
així com de qualitat mediambiental. No obstant això, en casos par�culars es podran establir 
requisits d' execució de treballs i instal·lacions basats en norma�va de referència, considerada 
d' obligat compliment en l' execució dels treballs objecte del contracte i que el contrac�sta 
acceptarà com a requisit imprescindible. Per a això resulta expressament obligat:  

- Abans de començar la instal·lació dels equips i/o muntatge i col·locació dels materials, 
s'haurà de revisar i aprovar la seva implantació.  

- En obra, només seran vàlids els plànols amb la signatura del Director d' Obra i el 
vis�plau de la Direcció de l' obra.  

- No es podrà instal·lar cap material en obra si no està prèviament aprovat en plànols i/o 
especificacions tècniques.  

8.8.2 Condicionants d’obra 

A con�nuació es mencionen els condicionants idonis previs a l’execució de l’obra que s’hauran 
de tenir en compte: 

- L'execució de l'obra no podrà començar sense haver estat instal·lat prèviament el 
quadre elèctric de l'obra, que serà autoritzat per la persona de la URV encarregada de 
les obres o qualsevol altra delegada per aquesta.  

- El punt de desconnexió del quadre d'obra estarà situat fora de l'àrea d'obra.  
- El quadre d'obra oferirà un grau de protecció mínim IP 55. 
- No es permet l'empalmament de mànegues mitjançant empalmaments a torsió amb 

cinta aïllant o amb regletes de connexió. Únicament es permetrà la connexió mitjançant 
disposi�us de connexió mascle – femella estancs.  

- Totes les màquines i elements elèctrics u�litzats en l'obra estaran connectats a terra. 
Quan la tensió de funcionament sigui 220 V o 380 V, seran de doble aïllament.  

- S'instal·larà un transformador de seguretat amb sor�da a 24 V quan la naturalesa dels 
recintes on es realitzin els treballs així ho requereixin.  
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- La instal·lació de les línies d'enllumenat i força d'obra disposarà de protecció 
magnetotèrmica i diferencial de, com a mínim, 30 mA de sensibilitat. 

- Els receptors d'enllumenat �ndran un grau de protecció IP 55.  
- Els receptors d'enllumenat portà�ls s'alimentaran mitjançant transformador de 

seguretat a 24 V, prohibint-se l'ús de casquets metàl·lics i oferint una protecció 
adequada de la làmpada contra cops. 

Pel que fa a l’execució d’operacions de tal i soldadura a l’obra, s’ha de tenir en compte que es 
tracta d’un espai compar�t amb l’ús de la Facultat, pel que s’han de prendre un sèrie de mesures 
especials: 

- Els treballadors des�nats a realitzar treballs de tall i soldadura amb mescla d'ace�lè 
hauran d'estar acreditats per efectuar aquestes tasques.  

- Els locals on s'efectuïn aquest �pus d'operacions hauran d'estar ven�lats.  
- Es prohibeixen els treballs de tall i soldadura en zones on s'emmagatzemen productes 

combus�bles. En aquest cas, es traslladarà l' operació a una àrea segura.   
- Si això no fos possible a causa de la naturalesa del treball, es traslladaran a un lloc segur 

els materials emmagatzemats.  
- En el cas que no puguin desplaçar-se ni les operacions de tall i soldadura ni els materials 

combus�bles, aquests es protegiran de la calor, espurnes o esquitxades. No s' 
autoritzarà el començament del treball fins que no s' hagin re�rat o protegit contra 
ignició tots els materials combus�bles  

- La zona de treball romandrà neta i els sòls combus�bles s'humitejaran o es cobriran amb 
sorra humida o fulles de metall.  

- Prèviament a l'inici dels treballs, es tancaran totes les esquerdes i buits del terra per 
prevenir que les espurnes i esquitxades caiguin al pis inferior o sobre les par�cules de 
pols inflamables re�nguts a les esquerdes. Aquestes mateixes operacions es prendran 
en les proximitats de finestres i portes obertes.  

- L'inici d'operacions de tall i soldadura s'iniciarà en qualsevol cas després de prèvia 
inspecció i autorització per part de la persona de la URV encarregada de les obres o per 
qualsevol altra delegada per aquesta, qui interromprà els treballs quan les condicions 
de seguretat així ho requereixin.  

- Les operacions de tall i soldadura requereixen la presència de personal encarregat de 
vigilar aquests treballs. Aquests operaris seran dotats de mitjans manuals d' ex�nció i 
estaran capacitats per actuar en cas d' incendi incipient.  

- Si la calor alliberada en operacions de tall i soldadura pot ocasionar l'actuació 
involuntària de sistemes de ruixadors automà�cs, es cobriran temporalment els caps 
ruixats de les proximitats amb draps humits o amb materials incombus�bles  

- En cas d'incendi, s'avisarà la persona de la URV encarregada de les obres o a qualsevol 
altra delegada per aquesta, a la Secció d'Obres i a la de Seguretat la Universitat. 

8.8.3 Instal·lacions de sanejament 

Els aparells sanitaris se situaran buscant l'agrupació al voltant de la baixant i quedant els vàters, 
abocadors i plaques turques, a una distància d'aquesta no major d'un metre (1 m). La descàrrega 
de vàters i abocadors , es farà sempre directament a la baixant. El desguàs de picadors, safareigs 
i aparells de bombament es farà amb sifó individual. La resta dels aparells podrà anar a 
desembarcar a un pot sifònic individuals la distància més allunyada del qual al maniguet o 
baixant no serà major de dos metres (2 m). 
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Quan s' u�litzi el sistema de sifons individuals, els tubs de desguassos dels aparells es soldaran 
a un tub de derivació, el qual desembarcarà en el maniguet del vàter o baixant i es procurarà, 
sempre que sigui possible, por� la capçalera registrable amb tap roscat. El corbat es farà amb 
radi interior mínim igual a vegada i mitja del diàmetre del tub. Els trams horitzontals �ndran un 
pendent mínim de l'u per cent (1%) i màxima del deu per cent (10%). S'han fet brides o ganxos 
cada set-cents mil·límetres (700 mm) per a tubs de diàmetre no superior a cinquanta 
mil·límetres (50 mm) i cada cinc-cents mil·límetres (500 mm) per a diàmetre superiors. Com a 
norma general, el traçat de la xarxa serà el més senzill possible per aconseguir una circulació 
natural per gravetat. Serà perfectament estanca i no presentarà exsudacions ni estarà exposada 
a obstruccions.  

S' evitaran els canvis bruscos de direcció i sempre s' u�litzaran les peces especials adequades, 
no es corbaran mai en calent. S'evitarà, també l'enfrontament de dos ramals sobre una mateixa 
canonada col·lec�va.  

En el cas de canonades encastades es procurarà el seu perfecte aïllament per evitar corrosions, 
esclafament o fuites. No s'encastaran les canonades en envans de gruix inferior a nou 
cen�metres (9 cm). 

8.8.4 Instal·lacions elèctriques 

Tots els materials a emprar en la present instal·lació seran de primera qualitat i reuniran les 
condicions exigides en el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i altres disposicions vigents 
referents a materials i proto�ps de construcció. Tots els materials podran ser sotmesos a les 
anàlisis o proves, per compte de la contracta, que es creguin necessaris per acreditar la seva 
qualitat. Qualsevol altre que hagi estat especificat i sigui necessari emprar haurà de ser aprovat 
per la Direcció Tècnica, bé entenent que serà rebutjat el que no reuneixi les condicions exigides 
per la bona pràc�ca de la instal·lació. Els materials no consignats en projecte que donessin lloc 
a preus contradictoris reuniran les condicions de bondat necessàries, a judici de la Direcció 
Faculta�va, no tenint el contrac�sta dret a cap reclamació per aquestes condicions exigides. 

Els cables es col·locaran dins de tubs o canals, fixats directament sobre les parets, soterrats, 
directament encastats en estructures, a l' interior de buits de la construcció, sota motllures, en 
safata o suport de safata, segons s' indica a Memòria, Plànols i Mesuraments.  

Abans d' iniciar l'estesa de la xarxa de distribució, hauran d' estar executats els elements 
estructurals que hagin de suportar-la o en els que hagi de ser encastada: forjats, envans, etc. 
Llevat quan en estar previstes s' hagin deixat preparades les necessàries canalitzacions en 
executar l' obra prèvia, s' haurà de replantejar sobre aquesta en forma visible la situació de les 
caixes de mecanismes, de registre i protecció, així com el recorregut de les línies, assenyalant de 
forma convenient la naturalesa de cada element. 

Per a l' execució de les canalitzacions sota tubs protectors, es �ndran en compte les 
prescripcions generals següents:   

- El traçat de les canalitzacions es farà seguint línies ver�cals i horitzontals o paral·lela a 
les arestes de les parets que limiten el local on s'efectua la instal·lació.   

- Els tubs s' uniran entre si mitjançant accessoris adequats a la seva classe que assegurin 
la con�nuïtat de la protecció que proporcionen als conductors.   
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- Les corbes prac�cades en els tubs seran con�nues i no originaran reduccions de secció 
inadmissibles. Els radis mínims de curvatura per a cada classe de tub seran els 
especificats pel fabricant conforme a UNE-EN  

- Serà possible la fàcil introducció i re�rada dels conductors en els tubs després de 
col·locar-los i fixats aquests i els seus accessoris, disposant per a això els registres que 
es consideren convenients, que en trams rectes no estaran separats entre si més de 15 
metres. El nombre de revolts en angle situades entre dos registres consecu�us no serà 
superior a 3. Els conductors s'allotjaran normalment en els tubs després de col·locats 
aquests.  

- Els registres podran estar des�nats únicament a facilitar la introducció i re�rada dels 
conductors en els tubs o servir al mateix temps com caixes de derivació.  

- Les connexions entre conductors es realitzaran a l' interior de caixes apropiades de 
material aïllant i no propagador de la flama. Si són metàl·liques estaran protegides 
contra la corrosió. Les dimensions d' aquestes caixes seran tals que perme�n allotjar 
folgadament tots els conductors que hagin de contenir. La seva profunditat serà 
almenys igual al diàmetre del tub major més un 50 % del mateix, amb un mínim de 40 
mm. El seu diàmetre o costat interior mínim serà de 60 mm. Quan es vulguin fer 
estanques les entrades dels tubs a les caixes de connexió, s' hauran d' emprar 
premsaestopes o ràcords adequats.  

- En els tubs metàl·lics sense aïllament interior, es �ndrà en compte la possibilitat que es 
produeixin condensacions d'aigua en el seu interior, per a la qual cosa es triarà 
convenientment el traçat de la seva instal·lació, preveient l'evacuació i establint una 
ven�lació apropiada a l'interior dels tubs mitjançant el sistema adequat, com pot ser, 
per exemple,  l'ús d'una "T" de la qual un dels braços no s'empra.  

- Els tubs metàl·lics que siguin accessibles s'han de posar a terra. La seva con�nuïtat 
elèctrica haurà de quedar convenientment assegurada. En el cas d'u�litzar tubs 
metàl·lics flexibles, cal que la distància entre dues posades a terra consecu�ves dels tubs 
no excedeixi de 10 metres. - No podran u�litzar-se els tubs metàl·lics com a conductors 
de protecció o de neutre. Quan els tubs s' instal·lin en muntatge superficial, es �ndran 
en compte, a més, les prescripcions següents:  

- Els tubs es fixaran a les parets o sostres per mitjà de brides o abraçades protegides 
contra la corrosió i sòlidament subjectes. La distància entre aquestes serà, com a màxim, 
de 0,50 metres. Es disposaran fixacions d' una i altra part en els canvis de direcció, en 
els empalmaments i en la proximitat immediata de les entrades en caixes o aparells. - 
Els tubs es col·locaran adaptant-se a la super�cie sobre la qual s'instal·len, i s'han de fer 
servir o usant els accessoris necessaris. 

- En alineacions rectes, les desviacions de l' eix del tub respecte a la línia que uneix els 
punts extrems no seran superiors al 2 per 100.  

- No s'instal·laran entre forjat i reves�ment tubs des�nats a la instal·lació elèctrica de les 
plantes inferiors. Per a la instal·lació corresponent a la pròpia planta, únicament podran 
instal·lar-se, entre forjat i reves�ment, tubs que hauran de quedar recoberts per una 
capa de formigó o morter d'1 cen�metre de gruix, com a mínim, a més del reves�ment.  

- En els canvis de direcció, els tubs estaran convenientment corbats o bé proveïts de 
colzes o "T" apropiats, però en aquest úl�m cas només s' admetran els proveïts de tapes 
de registre. - Les tapes dels registres i de les caixes de connexió quedaran accessibles i 
desmuntables un cop finalitzada l' obra. Els registres i caixes quedaran enrasats amb la 
super�cie exterior del reves�ment de la paret o sostre quan no s' instal·lin a l' interior 
d' un allotjament tancat i prac�cable.  
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- En el cas d' u�litzar-se tubs encastats en parets, és convenient disposar els recorreguts 
horitzontals a 50 cen�metres com a màxim, de sòl o sostres i els ver�cals a una distància 
dels angles de cantonades no superior a 20 cen�metres. 

8.8.5 Instal·lacions de fontaneria 

Els tubs i accessoris des�nats a canonades de conducció d'aigua potable no con�ndran 
substàncies que puguin ocasionar l'incompliment de la "Reglamentació tècnic sanitària per a 
l'abastament i control de qualitat de les aigües potables de consum públic", RD 1138/1990 de 
20 de Setembre de 1990. 

El material emprat en la fabricació de peces especials tals com tubs, bifurcacions, canvis de 
secció, maneguins, serà el mateix que el dels tubs o de qualitat superior. 

Les toleràncies en el diàmetre exterior respecte del DN seran les que s' estableixin per a cada 
classe de material. No s' admeten toleràncies en menys. La longitud ú�l dels tubs subministrats 
en peces rectes, és a dir, no arrossegats, es procurarà que sigui la major possible, compa�ble 
amb les condicions de transport i de col·locació en obra. Per als tubs de diàmetre nominal dels 
tubs rectes serà preferentment de: 6, 8, 10 i 12 m. La tolerància en la longitud nominal, declarada 
pel fabricant, serà com a màxim de ±10 mm quan la longitud es mesure a 23±2 ºC. 

El contrac�sta està obligat a presentar plànols i detalls de les juntes que realitzarà d' acord amb 
les prescripcions, així com les caracterís�ques dels materials, elements que les formen i 
descripció del seu muntatge o execució. El director, prèvies les proves i assaigs que jutja 
oportuns, podrà comprovar en tot moment la correspondència entre el subministrament i 
muntatge i la proposició acceptada. En l' elecció del �pus de junta s' haurà de tenir en compte: 
les sol·licitacions a què ha d' estar sotmesa: la rigidesa de suport de la canonada, l' agressivitat 
del terreny i del fluent i d' altres agents que puguin alterar els materials que formen la junta i el 
grau d' estanquitat requerit. 

Els tubs descansaran sobre suports amb els ancoratges de les abraçadores no apretats totalment 
per permetre el bon lliscament, havent de quedar guiats per impedir que es desalineïn. Quan el 
suport hagi d'actuar com a punt fix o guia de la canonada, se subjectaran els tubs mitjançant un 
pa� de perfil a "T" que anirà soldat al suport (mai a la canonada). La subjecció del tub es farà 
sempre mitjançant abraçadores galvanitzades, fortament apretades mitjançant cargols 
cadmiats, havent de resultar el conjunt suficientment capaç per suportar les tensions que es 
transme�n a través d' ell. Suports per a instal·lacions no sotmeses a dilatació: se subjectaran 
mitjançant abraçadores galvanitzades, fortament apretades al tub i soldades o roscades al 
suport. Quan existeixi perill de corrosió dels suports, aquests i les guies hauran de ser de 
materials resistents a la corrosió o estar protegides contra la mateixa. 

8.8.6 Instal·lacions de climatització 

És competència de l' Instal·lador el subministrament, muntatge i posada en servei de les xarxes 
de clima�tzació, d' acord amb les caracterís�ques tècniques, implantació i qualitats previstes en 
els Documents de Projecte. En general, el muntatge de les xarxes es realitzarà segons el traçat 
que figura en plànols, corresponent a l' Instal·lador l' ajust final, segons les condicions d'obra.  

El muntatge haurà de ser de primera qualitat i complet. La canonada no s' haurà d' enterrar, 
ocultar o aïllar fins haver estat inspeccionada, provada i, el corresponent cer�ficat de proves, 
aprovat per la Direcció d' Obra. Llevat que s' autoritzi expressament el contrari, per la Direcció 
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d' Obra, no es tendirà canonada en parets, ni soterrada en solats. En cas que es donés aquest 
�pus de muntatge, la canonada s' instal·larà convenientment protegida amb aïllament 
conformat o similar. 

Per a tots els conductes, els canvis de secció s'hauran de fer sempre mitjançant reduccions tronc 
- còniques normalitzades. Els canvis de secció necessaris per efectuar les connexions a equips, 
es realitzaran a no més de 50 cm. del punt de connexió als equips. Sempre que no existeixin 
restriccions d' espai, s' u�litzaran corbes de ràdio ampli normalitzades. No es permet el corbat 
dels tubs en calent ja que això debilita la paret del tub i crea un punt feble a la instal·lació.  

En general, les derivacions de circuits en sales de màquines, zones tècniques, pa�nets i les 
derivacions de circuits principals a circuits secundaris es realitzaran amb preses �pus "sabata" i 
mai amb "Tes" o empelts directes a 90º. 

 Cada secció de conducte i accessoris haurà de netejar-se a fons abans del seu muntatge per 
eliminar la presència de qualsevol matèria estranya. Així mateix, cada tram de conducte s' haurà 
de col·locar en posició inclinada perquè sigui raspallada, per tal d' eliminar tota costa sorrenca i 
altra matèria estranya.  

Tots els conductes es netejaran amb un drap immediatament abans del seu muntatge. Els 
extrems oberts de canonades, s' hauran de taponar o tapar durant tots els períodes d' inac�vitat 
i en general, els tubs no s' hauran de deixar oberts enlloc on qualsevol matèria estranya hi pugui 
entrar. Tota la canonada abassegada en exteriors haurà d' estar coberta amb lones o plàs�cs 
degudament subjectes amb filferros o cordes. Les condicions d' apilament de canonada 
quedaran limitades pel �pus de material a apilar i en qualsevol cas, les condicions d' apilament 
s' a�ndran al que en el seu cas marqui la Direcció d' Obra. 

Per a una conducció recolzada n' hi haurà prou amb l' ús d' abraçadores en forma de ple�na o 
vareta. El contacte entre la conducció i l' element de suport no haurà mai de realitzar-se 
directament, sinó a través d' un element elàs�c no metàl·lic que impedeixi el pas de vibracions 
cap a l' estructura i, alhora, redueixi el perill de corrosió per corrents galvànics i domini qualsevol 
pont tèrmic. Quan la conducció es�gui tèrmicament aïllada, el mateix aïllament, que de cap 
manera haurà de quedar interromput, podrà complir la funció descrita. En aquest cas, l' 
abraçadora haurà de tenir una super�cie de contacte suficientment àmplia perquè el material 
aïllant resisteixi, sense esclafar-se, l' esforç que es transmet de la conducció al suport. 

8.8.7 Instal·lacions de gas 

És competència de l' Instal·lador el subministrament, muntatge i posada en servei de les xarxes 
de gas, d' acord amb les caracterís�ques tècniques, implantació i qualitats previstes en els 
Documents de Projecte. En general, el muntatge de les xarxes de gas es realitzarà segons el 
traçat que figura en plànols, corresponent a l' Instal·lador l' ajust final, segons les condicions d' 
obra.  

El muntatge haurà de ser de primera qualitat i complet. La canonada no s' haurà d' enterrar, 
ocultar o aïllar fins haver estat inspeccionada, provada i, el corresponent cer�ficat de proves, 
aprovat per la Direcció d' Obra. Llevat que s' autoritzi expressament el contrari, per la Direcció 
d' Obra, no es tendirà canonada en parets, ni soterrada en solats. En cas que es donés aquest 
�pus de muntatge, la canonada s' instal·larà convenientment protegida mitjançant aïllament. 

Les canonades s'hauran d'instal·lar de forma neta, anivellada i seguint un paral·lelisme amb els 
paraments de l'edifici, llevat que s'indiqui expressament el contrari. En l' alineació de les xarxes 
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de canonades no s' admetran desviacions superiors al 0,5%. Tota la canonada, valvuleria i 
accessoris associats, s' hauran d' instal·lar amb separació suficient d' altres materials i obres, per 
permetre el seu fàcil accés i manipulació i evitar tot �pus d' interferències. 

Les canonades s' hauran de tallar u�litzant eines adequades i amb precisió per evitar forçaments 
en el muntatge. Les unions, tant roscades, com soldades, presentaran un tall net exempt de 
rebaves. Els extrems de les canonades per soldar, es llimaran en xamfrà per facilitar i donar 
robustesa al cordó de soldadura. En les unions embridades es muntarà una junta flexible de 
goma, klingerit o de l' element adequat al fluid trassegat.  

Les unions roscades s' hauran de fer aplicant un lubricant només a la rosca mascle, realitzant-se 
el segellament per mitjà de cànem o espart enrotllat en el sen�t de la rosca. Les soldadures 
seran executades per soldadors de primera categoria, amb cer�ficat oficial i supervisió efec�va. 
L' Instal·lador estarà obligat a mostrar a la Direcció d' Obra, a requeriment d' aquesta, la 
qualificació dels soldadors destacats en l' obra. 

Tots els components d' un suport, excepte l'ancoratge a l' estructura, hauran de ser 
desmuntables, havent-se d' u�litzar unions roscades amb tenalles i arandeles de llautó. Les 
mènsules s'instal·laran perfectament alineades, en posició horitzontal i hauran de ser con�nues, 
no permetent-se, en cap cas, l'empalmament de les mateixes per conformar un suport comú. 
Les varetes �ndran longitud suficient per permetre la correcta alineació (regulació en alçada) de 
la xarxa de gas natural. Un cop finalitzat el muntatge i comprovada l' alineació de la xarxa, les 
varetes es tallaran deixant una folgança màxima respecte a la mènsula de 3 cm. Les varetes 
emprades seran con�nues, no permetent-se, en cap cas, l' ús de varetes compostes per trossos 
de vareta soldats entre si. Les varetes hauran de quedar perfectament aplomades i sòlidament 
fixades als elements estructurals de l' edifici. Seran normalitzades i de secció variable en funció 
dels diàmetres de la canonada a suportar. 

En els punts d' ancoratge, o punts fixos, la canonada quedarà sòlidament fixada al suport, amb 
interrupció de l' aïllament tèrmic en aquest punt, admetent-se, en aquest cas, la presència de 
pe�ts ponts tèrmics que es resoldran amb reforç exterior de l' aïllament. No està permesa la 
unió per soldadura entre el suport i la canonada.  

Sense perjudici de l' indicat en paràgrafs anteriors, els suports per a canonada d' acer estaran 
distanciats no més de 2 m. per a canonades fins a 2", 3 m. per a canonades fins a 5" 

8.8.8 Instal·lacions de telecomunicacions 

El constructor de l' obra, per la seva pròpia qualificació, es compromet a executar acuradament 
totes les obres i complir estrictament totes les condicions es�pulades en aquest projecte. En cas 
de dubte, haurà de recórrer a la direcció tècnica. El constructor de l' obra, per la seva pròpia 
qualificació, es compromet a executar acuradament totes les obres i complir estrictament totes 
les condicions 

Tota conducció emprada per al cablejat estructurat (ja siguin safates o tubs) haurà d'estar 
situada a més de 50 cm de qualsevol conducció elèctrica i 5 cm. de qualsevol conducció d'aigua 
o gas o similar, sempre de forma que un trencament en una d'elles no afec� el sistema de 
cablejat. És recomanable separar el més possible les canalitzacions de comunicacions de les 
canalitzacions abans esmentades. 
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8.9 Garantia i control de la qualitat de les obres 
Per tal de garan�r que tots els materials, equips, instal·lacions i estructures, es construeixin 
d’acord amb el contracte, codis normes i especificacions de disseny, el Contrac�sta efectuarà el 
corresponent Control de Qualitat, que comprendrà els aspectes següents: 

- Control de primeres matèries. 

- Control de qualitat dels equips o materials subministrats a obra, incloent-hi el seu procés 

de fabricació.  

- Control de l’execució de l’obra i muntatge dels equips. 

- Inspecció i proves per tal d’efectuar el control de qualitat de l’obra acabada. 

8.9.1 Programa de garantia de qualitat 
El Contrac�sta un mes abans de la data programada per a l’inici dels treballs, trametrà a la 
Direcció d’Obra, el corresponent programa de garan�a de Qualitat el qual inclourà almenys els 
següents conceptes. 

- Organització 

- Control de materials i subministraments 

- Normes per a l’emmagatzematge i transport 

a) Organització 

S’inclourà un organigrama específic de la garan�a de Qualitat, d’acord amb el �pus d’obra, les 
necessitats i exigències de la mateixa, els mitjans a u�litzar, ja siguin propis o aliens i la 
interdependència que ha d’exis�r entre cadascun d’ells. Així com la relació de proveïdors, dades 
de contacte, especialment dels laboratoris contractats per aquesta obra. 

b) Control de materials i subministraments 

No es podrà instal·lar cap material ni equip sense que hagi rebut l'aprovació corresponent per 
part de la Direcció d'Obra. 

La documentació a presentar per a cada equip o material, serà com a mínim la següent: 

- Plànol de conjunt de l’equip i Plànol de detall 

- Documentació complementària suficient perquè la Direcció d’Obra pugui tenir la 

informació necessària per determinar l’acceptació o rebuig de l’equip 

- Materials que componen cada element de l’equip, vida mitjana, i caracterís�ques 

- Normes d’acord amb les quals ha estat dissenyat 

- Normes a emprar per a les proves de recepció, especificant quines d’elles s’han de 

realitzar en banc i quines en obra. Per a les primeres s'haurà d'avisar a la Direcció d'Obra 

amb quinze (15) dies d'an�cipació a la data de les proves 

- Marques, models i �pus completament definits de tots els materials pressupostats 

- Manifestació expressa que els equips proposats compleixen amb tots els reglaments 

vigents que puguin afectar-los 
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- Commisionning: Protocol de proves, que estarà format pel conjunt de Normes que per 

als diferents equips presen� el Contrac�sta i serà u�litzat per a la comprovació dels 

equips a la recepció 

En el cas que les proves proposades pel Contrac�sta no s’ajus�n a cap Norma Oficial, i s’hagin 
de desenvolupar aquestes sota condicions par�culars, el Contrac�sta està obligat a presentar 
quanta informació complementària es�mi convenient la Direcció d’Obra, qui podrà rebutjar 
l’equip proposat si, al seu judici, l’esmentat programa de proves no ofereix garan�es suficients. 

c) Emmagatzematge i transport 

El programa a desenvolupar pel Contrac�sta, haurà d’indicar els procediments i instruccions 
pròpies rela�ves al compliment de les Normes exigides per a la manipulació transport dels 
materials i equips u�litzats a l’obra. 

8.10 Pla de Control de Qualitat  
En els ar�cles corresponents del Projecte s’indiquen el �pus i nombre d’assaigs a realitzar de 
forma sistemà�ca durant l’execució de l’obra per controlar la mateixa. 

La Direcció d’Obra podrà modificar els mateixos per tal d’aconseguir l’adequat control de 
qualitat dels treballs, així com recaptar del Contrac�sta la realització de controls no previstos en 
el Projecte. 

Tots els costos ocasionats al Contrac�sta com a conseqüència de les obligacions que contreu en 
compliment del Control de Qualitat i de l’indicat en aquestes Prescripcions, seran del seu compte 
i es consideren inclosos en els preus del Projecte. 

8.10.1 Proves d’execució en obra 
Dins dels assaigs i proves es consideren inclosos, els que realitzi el Contrac�sta com a part del 
seu propi Control de Qualitat, com els establerts per l’Administració per al Control de Qualitat 
de "Recepció" i que estan definits en aquestes Prescripcions o en la Norma�va general que sigui 
d’aplicació al present Projecte. 

Serà a càrrec del Contrac�sta totes les probes que es considerin necessàries per superar el 
commissioning dels equips e instal·lacions del projecte. 

Es deuran executar, com a mínim, les següent proves de posada en servei de les instal·lacions  

- Instal·lacions de clima�tzació: 
o Comprovació de muntatge d conductes i canonades, alineació i distancia entre 

suports. 
o Aïllament de conductes, comprovació d’espessors i caracterís�ques del 

material. 
o Prova de xarxa de desaigües de clima�tzadors i fan-coils 
o Proves de funcionament (hidràulica i aire) 
o Proves de funcionament elèctric. 

- Instal·lacions elèctriques: 
o Inspecció de quadres elèctrics. 
o Iden�ficació i senyalització o e�quetat de circuits i les seves proteccions. 
o Proves de funcionament: 

 Comprovació de la resistència de la xarxa de terres 
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 Funcionament de proteccions automà�ques 
 Proves d’enllumenat 
 Circuit de força 

- Instal·lacions de fontaneria: 
o Prova mecànica d’estanqueïtat parcial. La pressió de prova no pot variar en, al 

menys, 4 hores 
o Iden�ficació i funcionament del aparells sanitaris i auxiliars. 
o Proa final de tota la instal·lació durant 24 hores 

- Instal·lacions de gas: 
o Proves parcials d’estanqueïtat en zones ocultes. La pressió de prova no pot 

variar en, al menys, 4 hores. 
o Prova final d’estanquitat. La pressió de prova no pot varia en, al menys, 4 hores 

- Proves de sanejament: 
o Proves parcials d’estanqueïtat en zones ocultes. La pressió de prova no pot 

variar en, al menys, 4 hores. 
o Prova final d’estanquitat. La pressió de prova no pot varia en, al menys, 4 hores 

En qualsevol moment la Direcció Faculta�va pot afegir més control de qualitat a l’execució a les 
ja indicades al Projecte execu�u i al present Plec de Prescripcions Tècniques. 

Totes les verificacions seran realitzades en presència de la persona de la URV encarregada de les 
obres o a qualsevol altra delegada per aquesta. En cas de ser necessari, es requerirà l' acreditació 
de la instal·lació per part d' una En�tat de Cer�ficació i Acreditació que de fe de l' estat de la 
mateixa.  En aquest supòsit, no es precaucionarà la instal·lació fins que aquesta en�tat doni 
l'acreditació de la conformitat de la mateixa. La recepció de la instal·lació per la persona de la 
URV encarregada de les obres o a qualsevol altra delegada per aquesta es donarà en el moment 
en què es compleixin aquests requisits, així com el lliurament de la documentació de fi d'obra 
assenyalada en les especificacions tècniques generals. Les proves necessàries, així com els 
cer�ficats i acreditacions necessaris per a la posada en servei i legalització de les instal·lacions 
seran assumits per l'empresa adjudicatària. 

8.11 Control de qualitat per part de la Direcció d’Obra 
La Direcció d’Obra, podrà mantenir pel seu compte, un equip d’Inspecció i Control de Qualitat 
per tal de realitzar assaigs d’homologació i contradictoris. 

Per a la realització d’aquests assaigs la Direcció d’Obra, té accés en qualsevol moment als seus 
diferents talls, fàbriques i processos de fabricació, laboratoris, etc. El Contrac�sta subministrarà 
a la seva costa, tots els materials que hagin de ser assajats, i donarà les facilitats necessàries per 
a això. 

El cost de l’execució d’aquests assaigs, si com a conseqüència dels mateixos, el material o unitat 
d’obra compleix amb les exigències de qualitat, serà per compte de la Universitat Rovira i Virgili 
i per compte del Contrac�sta en els següents casos: 

- Si com a conseqüència d’aquests, el material o unitat d’obra és rebutjat. 

- Si es tracta d’assaigs addicionals proposats pel Contrac�sta sobre subministraments, 

materials o unitats d’obra, que hagin estat prèviament rebutjats en els assaigs efectuats 

per la Direcció d’Obra. 
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8.12 Treballs ocults 
Per a les obres o part d’obra les dimensions i caracterís�ques de les quals hagin de quedar 
posteriorment i defini�vament ocultes, el Contrac�sta està obligat a avisar la Direcció d’Obra 
amb la suficient antelació, a fi que aquesta pugui realitzar els corresponents amidaments i presa 
de dades, aixecant els plànols que els defineixen, la conformitat dels quals subscriurà el 
Contrac�sta. 

A falta de l’avís an�cipat, l’existència del qual correspon provar al Contrac�sta, queda aquest 
obligat a acceptar les decisions de la Direcció d’Obra sobre el par�cular.  

8.13 Planificació horària dels treballs 
El contrac�sta es compromet, a pe�ció de la Propietat i en compliment dels terminis 
predisposats, a executar la parcialitat necessària de les obres en dies no laborables o en hores 
fora de l’horari laboral dels departaments implicats als que pugin afectar. 

Aquest terminis inclouen l’execució de l’acta de comprovació de replanteig en un termini màxim 
d’un mes des de la data de formalització de contracte. A més, per circumstàncies de l'ac�vitat 
dels edificis, s'hauran d’executar les obres entre el 23 de juny de 2025 i el 23 de desembre de 
2025, agrupant la major part de les ac�vitats en període de baixa ac�vitat de l’es�u  per interferir 
el menys possible amb la docència. 

L’adjudicatari posarà els mitjans humans i materials per minimitzar l’impacte ambiental de les 
obres en l’entorn immediat. Per aconseguir aquest objec�u els horaris de treball seran els 
següents: 

- Amb caràcter general, no es restringirà l’horari de treball més enllà de les limitacions 

que se’n derivin de les ordenances municipals o la legislació vigent. 

- La re�rada d’amiant seguirà la programació pactada amb la DF i la Propietat 

- Donada la par�cular agenda dels diferents espais del Campus, la Propietat podrà exigir 

a l'Adjudicatari l'aturada immediata dels treballs per raons d'algun acte o ac�vitat, 

encara que aquests es desenvolupin en horaris en els que la Propietat hagués donat 

prèviament permís per treballar. 

8.14 Treballs nocturns 
Els treballs nocturns seran autoritzats per la Direcció d’Obra i realitzats únicament en les Unitats 
que ella indiqui. El Contrac�sta haurà d'instal·lar els equips d'il·luminació, del �pus d'intensitat 
que la Direcció d'Obra ordeni, i mantenir-los en perfecte estat mentre durin els treballs. La 
u�lització de medis auxiliars, il·luminacions, equips o mitjans, serà sempre d’acord amb les 
ordenances municipals i la legislació aplicable. 

8.15 Treballs no autoritzats i treballs defectuosos 
Els treballs executats pel Contrac�sta, modificant el prescrit en els documents contractuals del 
Projecte sense la deguda autorització, hauran de ser derruïts a la seva costa si la Direcció d’Obra 
ho exigeix, i en cap cas seran abonables.  
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El Contrac�sta serà responsable dels danys i perjudicis que per aquesta causa puguin derivar-se 
per al Propietari. Igual responsabilitat comportarà al Contrac�sta l’execució de treballs que la 
Direcció d’Obra repu� com a defectuosos. 

8.15.1 Materials i aparells defectuosos 
Quan els materials, elements d’instal·lacions o aparells no fossin de la qualitat prescrita en 
aquest Plec, o no �nguessin la preparació en ell exigida o, en fi, quan la manca de prescripcions 
formals d’aquell, es reconegués o demostres que no eren adequats per al seu objecte, la Direcció 
Faculta�va donarà ordre al Constructor de subs�tuir-los per altres que sa�sfacin les condicions 
o l’objecte a què es des�nin. 

Si als quinze (15) dies de rebre el Constructor ordre que re�ri els materials que no es�guin en 
condicions, no ha estat complerta, podrà fer-ho la Propietat carregant les despeses a Ia 
contracta. 

Si els materials, elements d'instal·lacions o aparells fossin defectuosos, però acceptables segons 
el parer de la Direcció Faculta�va, es rebran però amb la rebaixa del preu que determini, tret 
que el Constructor prefereixi subs�tuir-los per altres en condicions. 

8.16 Manteniment de servei, trànsit i pas 
El Contrac�sta, en trobar-se un servei afectat, camí o pas de vianants o vehicles, haurà de 
realitzar les operacions de tal forma que, sota cap aspecte, es pugui interrompre el servei o 
trànsit, havent de realitzar els treballs necessaris per a això. 

Des de l’acta de replanteig fins l’acta de recepció de l’obra sense reserves, el Contrac�sta està 
obligat a mantenir i vigilar l’estat de totes les mesures proposades d’accessibilitat així com a 
habilitar el pas del personal de manteniment de la URV en cas que sigui necessària la seva 
intervenció, sense dis�nció entre els terminis quan s’es�gui executant l’obra o quan es�gui 
suspesa per mo�us aliens al projecte. 

Si fos necessari realitzar desviaments provisionals, rampes d’accés, construir infraestructura 
provisional, etc., la construcció i conservació durant el termini d’u�lització serà de compte del 
Contrac�sta, no rebent el mateix, abonament algun per aquests conceptes, ja que es consideren 
inclosos en els preus de la corresponent unitat d’obra. 

8.17 Senyalització de les obres 
El Contrac�sta quedarà obligat a senyalitzar a la seva costa les obres objecte del Contracte, 
d’acord amb la norma�va vigent, a la qual assenyalin els Organismes competents i a les 
instruccions de la Direcció d’Obra, essent responsable del compliment de la legislació vigent. 

Es podrà posar a la zona d’obres les inscripcions que acredi�n la seva execució per part del 
Contrac�sta, complint l’indicat per la Direcció d’Obra. 

En aquells llocs que indiqui la Direcció d’Obra, el Contrac�sta està obligat a col·locar cartells 
informa�us de l’obra a realitzar, essent a càrrec del mateix, totes les despeses que això origini. 

8.18 Transport 
El transport dels materials fins als llocs d’abassegament o d’ocupació, s’efectuarà en vehicles 
adequats per a cada classe de material, que, a més de complir totes les disposicions legals 
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referents al transport, estaran proveïts dels elements que es precisin per evitar qualsevol 
alteració perjudicial del material transportat i el seu possible abocament sobre les rutes 
emprades. 

Els materials s’emmagatzemaran de manera que s’asseguri la conservació de les seves 
caracterís�ques i ap�tuds per a la seva ocupació en obra i de forma que es facili� la seva 
inspecció. La Direcció d’Obra podrà ordenar, si ho considera necessari, l’ús de plataformes 
adequades, coberts o edificis provisionals per a la protecció d’aquells materials que ho 
requereixin. 

La Direcció d’Obra podrà rebutjar tot material que per defecte de transport o 
d’emmagatzematge no compleixi amb les condicions exigides. 

8.19 Neteja de les obres 
És obligació del Constructor mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runes com de 
materials sobrants, fer desaparèixer les instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, així 
com adoptar les  mesures i executar tots els treballs que siguin necessaris perquè l'obra ofereixi 
bon aspecte. És obligatori el manteniment de la neteja en les zones afectades per les obres, 
inclòs els moments on els treballs es trobin suspesos per incompa�bilitat amb la funcionalitat 
de l’edifici. 

Aquesta neteja anirà a càrrec del Contrac�sta i es considera inclosa en el preu de la d' oferta, i 
s' ha d' adoptar totes les mesures que resul�n necessàries perquè es procedeixi deixar les zones 
afectades per les obres en adequades condicions de neteja al finalitzar cada jornada de treball. 

Haurà de conservar en perfecte estat de neteja tots els espais interiors i exteriors a les 
construccions, evacuant les deixalles i escombraries. 

El Contrac�sta està obligat a mantenir les mesures proposades de minimització de pols i soroll 
inclòs en el períodes on l’obra es trobi suspesa d’ac�vitat. 

8.20 Modificacions d'obra 
No es preveuen modificacions en amidaments o materials del projecte definit. En tot cas, la 
Direcció d’Obra �ndrà en tot cas i moment, llibertat per introduir en el curs de l’execució de les 
obres, les modificacions, addicions, reduccions o supressions que es�mi convenient, sempre que 
ho siguin com a conseqüència de necessitats noves o causes tècniques imprevistes en elaborar-
se el Projecte. El Contrac�sta està obligat a realitzar les obres amb estricta subjecció a les 
modificacions que se li fixin sense que per cap mo�u pugui disminuir el ritme dels treballs ni 
suspendre l’execució de les parts modificades. 

En cap cas el Contrac�sta podrà introduir modificacions en les obres objecte d’aquest Plec, sense 
la prèvia aprovació tècnica i econòmica per part de la Direcció d’Obra i, en cas d’efectuar-les, 
estarà obligat a la demolició de l’executat sense que li siguin d’abonament. 

8.21 Reunions de treball 
Es realitzarà una reunió setmanal de seguiment de l'obra, amb assistència del representant de 
la propietat, la Direcció Faculta�va i del representant de l’empresa adjudicatària de l’obra. 
S’aixecarà un acta de cada reunió, distribuint-se entre tots els assistents, i assumint la 
conformitat del seu con�ngut si no hi ha indicacions en contra. 
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Les decisions que impliquin canvis de programa, modificacions o terminis hauran de ser 
confirmades per escrit pel representant de la Universitat i de la Direcció Faculta�va. 

Amb independència de les anteriors reunions, es podran convocar totes les que es considerin 
necessàries, per qualssevol de les parts. 

La no assistència a la reunió sense causa jus�ficada es penalitzarà d’acord amb les condicions 
es�pulades al Plec de Clàusules Administra�ves de l’obra. 

Es considerarà una falta greu i punible, l’omissió d’informació o falta de col·laboració, per part 
de la contracta cap a la Direcció Faculta�va, en les visites d’obra o en la recaptació d’informació 
per als informes setmanals. 

8.22 Visita final, llista de repassos, termini i penalització 
Una vegada finalitzada l'execució de les Obres i complertes les condicions per a la seua recepció 
regulades en la següent, el Contrac�sta comunicarà tal circumstància a la Propietat, requerint-li 
amb una antelació mínima de cinc (5) dies hàbils per a procedir a la inspecció de les Obres i 
formalitzar la seua recepció, de manera que ambdues Parts, assis�des pels seus corresponents 
assessors tècnics,  realitzin el procediment de recepció que es detalla a con�nuació.  

La Propietat o la Direcció Faculta�va podran sol·licitar, amb anterioritat a la recepció provisional 
de les Obres , que es realitzin per compte i càrrec del Contrac�sta les proves que figuren en les 
Especificacions Tècniques amb relació als materials i instal·lacions realitzades, de manera que 
aquestes Obres siguin rebudes a sa�sfacció de la Propietat. 

El resultat de la visita d’inspecció un cop finalitzades les Obres es farà constar per les Parts 
conforme s’assenyala a con�nuació: 

(i) Deficiències de caràcter menor. Si en la referida visita d'inspecció es posés de 
manifest que les Obres executades es troben en condicions de ser lliurades conforme al 
previst en el present Contracte, i això encara que pogués exis�r alguna rematada o 
defecte pendent no significa�u (en els termes definits en l'apartat (ii) següent), i sempre 
que es doni així mateix compliment a les obligacions de lliurament de documentació 
regulades en l'apartat següent,  les Parts signaran l'Acta de Recepció Provisional de les 
Obres amb Reserves (l'Acta de Recepció Provisional amb Reserves"). 

En l’esmentada Acta de Recepció Provisional amb Reserves es farà constar: 

a. La finalització de les Obres, acreditant-se l’esmentat fet amb el corresponent 
cer�ficat emès per la Direcció Faculta�va, confirmant la seva completa execució 
i finalització. 

b. L'adequació de les Obres executades a les Especificacions Tècniques (en 
par�cular, als Projectes Tècnics i Llicència d'Obres) i a la norma�va aplicable; y 

c. Un llistat dels defectes i rematades pendents que, si s'escau, s'haguessin posat 
de manifest en la visita d'inspecció, però que no impedeixin el lliurament de les 
Obres, assenyalant el termini acordat a l'efecte (màxim 30 dies). L'incompliment 
de l'esmentat termini d'esmena �ndrà la consideració d'incompliment del 
Contrac�sta, podent la Propietat en tal cas exigir al Contrac�sta aquest 
compliment (meritant-se una penalització diària de MIL EUROS (1.000€) per 
cada dia de retard i, en cas que persis�s la situació d'incompliment, escometre 
directament o a través de tercers aquestes esmenes amb càrrec al Contrac�sta. 
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Aquests imports seran deduïts de l’úl�m pagament que s’hagi de realitzar al 
Contrac�sta amb anterioritat de la subscripció de l’Acta de Recepció Provisional 
amb Reserves, o bé es faran efec�us mitjançant l’execució de l’Aval Bancari, en 
cas de resolució del Contracte per incompliment. 

Per evitar problemes d'interpretació, queda expressament establert que la subscripció de l'Acta 
de Recepció Provisional amb Reserves no suposarà la finalització de les obligacions i 
responsabilitats assumides pel Contrac�sta en relació amb les Obres, venint aquest obligat a 
complir amb la resta d'obligacions previstes en el present Contracte (en par�cular, l'execució de 
les rematades o esmenes),  així com amb les responsabilitats i garan�es que assumeix conforme 
al mateix. 

(ii) Deficiències Significa�ves. Si, per contra, en la data prevista per dur a terme la 
recepció provisional, exis�ssin, a parer de la Propietat o de la Direcció Faculta�va, 
deficiències significa�ves, o si considerés que les Obres no han estat executades 
conforme a les Especificacions Tècniques, la Propietat no�ficarà aquest fet al 
Contrac�sta, ajornant-se la formalització de la Recepció de les Obres fins al moment en 
què aquestes deficiències hagin quedat reparades. 

Als efectes de la present Clàusula, s’entendrà per Deficiències Significa�ves aquelles que: 

a. conjuntament considerades, represen�n un cost d'esmena superior a TRENTA 
MIL EUROS (30.000 €)  

b. amb independència del cost d'esmena, impedeixin o dificul�n: (x) l'inici o 
l'execució d'altres lots d'obra; (y) l'adequada u�lització de part o de la totalitat 
de l'Edificació per a la finalitat que els és propi, respec�vament (v.g. absència 
d'escomeses, impossibilitat d'habitabilitat, par�des d'obra pendents que 
impedeixin l'ocupació), o (z) l'obtenció de legalitzacions i/o qualsevol de les 
llicències necessàries per a la primera ocupació, obertura i funcionament de 
l'espai públic. 

c. impliquin l'incompliment de qualsevol norma�va aplicable d'obligat 
compliment. 

El Contrac�sta s'ocuparà que aquests defectes quedin esmenats en el menor termini possible i, 
si s'escau, de comprovar l'adequació de les Obres a les Especificacions Tècniques, i emplaçarà 
novament a la Propietat per procedir a la signatura de l'Acta de Recepció Provisional una vegada 
realitzades les esmenes i/o realitzada la comprovació de l'adequació a les citades Especificacions 
Tècniques,  subscrivint-se la corresponent acta que deixi constància de tal fet. El requeriment 
de recepció provisional de les Obres (i la visita d'inspecció realitzada a l'efecte) no implicarà la 
paralització del còmput dels terminis d'execució de les Obres si la recepció provisional no es 
dugués finalment a terme per exis�r deficiències significa�ves. En conseqüència, arribada la 
Data Màxima de Lliurament es meritarà la penalització prevista en el plec administra�u en 
l'apartat "Penalitzacions", fins al moment en què aquestes deficiències haguessin quedat 
esmenades i es procedeixi a la recepció efec�va de les Obres. 

Sense perjudici de la signatura de l'Acta de Recepció Provisional amb Reserves, el Contrac�sta 
con�nuarà obligat des d'aquest moment a dur a terme les tasques pròpies d'assistència a la 
Propietat, venint obligat a executar com més aviat millor totes les obres d'esmena de defectes 
que fossin necessàries, amb l'objec�u de reparar aquells que haguessin estat detectats en ocasió 
de la visita d'inspecció (i,  en tot cas, dins els terminis màxims previstos respecte a cadascuna de 
les deficiències en l’Acta de Recepció Provisional amb Reserves). 
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Una vegada esmenades la totalitat de deficiències, el Contrac�sta dirigirà l'oportuna no�ficació 
a la Propietat i, de forma equivalent al procediment abans assenyalat, li requerirà en virtut de la 
mateixa amb una antelació mínima de cinc (5) dies hàbils per a procedir a la inspecció de les 
Obres i formalitzar la recepció provisional de les Obres sense reserves,  de manera que ambdues 
Parts, assis�des pels seus corresponents assessors tècnics, realitzin la inspecció de les Obres i 
verifiquin, si s’escau, la correcta esmena de les rematades i esmenes pendents. En cas de 
conformitat de la Propietat, les Parts procediran a la subscripció de l’Acta de Recepció 
Provisional sense Reserves que formalitzi aquesta circumstància. En cas contrari, el procés es 
repe�rà fins que existeixi conformitat de la Propietat. 

Addicionalment, i sens perjudici de la subscripció de l’Acta de Recepció Provisional sense 
Reserves, el Contrac�sta seguirà obligat a la reparació de qualssevol deficiències que es posessin 
de manifest durant el termini de garan�a posteriorment regulat. 

8.23 Neteja Final de les Obres 
Un cop acabada l' Obra i abans de la seva recepció defini�va, es procedirà a la seva neteja 
generant els materials sobrants o d' un sol ús, runes, obres auxiliars, instal·lacions, magatzems i 
oficines. 

Aquesta neteja s' estendrà a les zones de domini, servituds i afecció de la via, així com als 
terrenys que hagin estat ocupats temporalment, tots ells han de quedar uns altres en situació 
anàloga a com es trobaven abans de l' inici de l' obra similar al seu entorn. 

8.24 Entrega Documentació Final d’Obra 
L’adjudicatari serà el responsable de proporcionar a la Propietat, amb la col·laboració de la 
Direcció Faculta�va, la Documentació Final d’Obra, segons les modificacions i informació 
observades per ella mateixa o subministrades pel contrac�sta. 

A con�nuació enumerem el llistat de documentació requerida per la recepció de l’obra, que 
haurà de ser ges�onada per l’adjudicatari, amb la col·laboració de la Direcció Faculta�va.  

Aquesta documentació Final d’Obra s’entregarà en 1 únic document indexat en format PDF i en 
formats originals (dwg, tcq, doc,...) abans de la data de la signatura de l'Acta de Recepció de 
l’Obra, amb la següent documentació. 

- Cer�ficació energè�ca d’obra finalitzada 
- Legalització instal·lacions de Baixa Tensió 
- Legalització instal·lacions tèrmiques 
- Legalització instal·lacions de protecció contra incendis 
- Butlle� instal·lació d'aigua 
- Esquema de principi instal·lació elèctrica 
- Esquema de principi instal·lació d'aigua 
- Esquema de principi instal·lació contra incendis 
- Esquema de principi instal·lació seguretat 
- Esquema de principi instal·lació monitoratge 
- Esquema principi instal·lació control i regulació 
- Manual dels sistemes de ges�ó d’instal·lacions 
- Manuals d’ús i manteniment 
- Pla de manteniment d’elements singulars 

Signat per: Salvador Ibañez Garcia
Càrrec: Cap de Recursos Materials
Data: 27-02-2025 20:23:23

Este documento es Copia Auténtica según el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 2 de Octubre. Su autenticidad puede ser comprobada en la
direcciónhttp://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do

P
àg

in
a:

 3
3 

de
 3

9

C
od

i d
e 

ve
rif

ic
ac

ió
: 5

ac
f5

3b
25

48
7e

cb
3

P
er

 a
 la

 v
er

ifi
ca

ci
ó 

de
l s

eg
üe

nt
 c

od
i p

od
rà

 c
on

ne
ct

ar
-s

e 
a 

la
 s

eg
üe

nt
 a

dr
eç

a
ht

tp
://

co
nt

ra
ct

ac
io

.u
rv

.c
at

/li
ci

ta
ci

on
/v

er
ifi

ca
do

rC
op

ia
A

ut
en

tic
a.

do
?c

od
ig

oV
er

ifi
ca

ci
on

=
5a

cf
53

b2
54

87
ec

b3

http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do
http://contractacio.urv.cat/licitacion/verificadorCopiaAutentica.do?codigoVerificacion=5acf53b25487ecb3


- Pla de neteja d’elements singulars 
- Document as-built (1 còpia en format digital (format editable i pdf)) 
- Fitxes tècniques i cer�ficats de tots els elements instal·lats, incloses les codificacions de 

color de totes les pintures. 
- Documentació rela�va al control de qualitat de l’obra executada 
- Registres de calibrat d’aparells 
- Manual d’ús i manteniment de totes les instal·lacions i equipaments 
- Detall d’operacions especials de manteniment que pugui requerir l’edifici que es trobin 

per sobre de les periodicitats norma�ves o que requereixin operacions de u�lització de 
materials o equips especials. 

- Llistat d’industrials i altres agents par�cipants de l’obra amb dades de contacte 
- Informe de l’Acta de Recepció de l’edifici per part de la Direcció Faculta�va sense llista 

de repassos. 

Aquesta llista no es exclusiva, podent afegir requeriments la propietat o la Direcció Faculta�va, 
si ho consideren adient. 

8.25 Criteris d’entrega de la informació gràfica que forma part de la Documentació 
Final d’Obra. 

L’adjudicatari haurà preparar la documentació gràfica necessària que forma part de la 
Documentació Final d’Obra, i és la Direcció Faculta�va qui es fa responsable de la seva exac�tud, 
veracitat i u�litat, i la posterior entrega a la Propietat. Aquesta informació gràfica consta d’una 
sèrie d’arxius de CAD en format digital, dwg d’Autocad. 

Aquesta informació entregada servirà, amb els ajustos que siguin convenients a efectuar pels 
Serveis Tècnics, per incorporar-la a les bases d’informació i a l’aplicació d’inventari. 

El Projec�sta o la Propietat entregaran amb anterioritat a l’inici de les obres les següents bases 
digitals amb el projecte i el seu entorn, les quals s’hauran de conver�r en les bases de final 
d’obra, estructurades de la següent forma: 

- Base d’envolupant, estructura, tancaments i reves�ments. Una per planta. Per la part 
d’obra que no afec� a les instal·lacions la base subministrada ha de ser la referència que 
l’adjudicatari ha de tenir en compte a l’hora de treballar i d’introduir els canvis apareguts 
o d’afegir les dades de materials i elements d’inventari. La base ha de ser només 
informa�va per les obres únicament d’instal·lacions i no ha de ser modificada; per tant, 
la seva estructura de capes i blocs és irrellevant. 

- Sistemes d’instal·lacions. Una per planta. Per la part de l’obra que afec� a les 
d’instal·lacions, aquesta documentació subministrada serà la que caldrà fer servir com 
a punt de par�da, i, per tant, caldrà donar-li con�nuïtat en forma i estructura. Els 
dibuixos con�ndran tots els sistemes d’instal·lacions a la vegada, superposats, i 
organitzats per capes. Cada un d’aquests dibuixos del sistema d’instal·lacions d’una 
planta hauran de tenir com a referència la base anterior (envolupant, estructura, 
tancaments i reves�ments) En aquesta documentació s’hauran d’introduir els canvis 
apareguts o d’afegir les dades d’elements i sistemes d’inventari. 

- Detecció d’errades. Qualsevol element de la base documental que l’adjudicatari detec� 
que no coincideix amb la realitat, es comunicarà a la Propietat. 

L’adjudicatari s’encarregarà de corregir i complementar la documentació gràfica d’inici d’obra i 
conver�r-la en documentació d’obra executada, pels seus mitjans i sota el control de la Direcció 
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Faculta�va, segons les observacions i directrius donades durant l’execució i segons la pròpia 
acció de l’adjudicatari, amb la iden�ficació d’elements i models per�nent. 

El conjunt d’aquesta informació gràfica d’obra executada s’entregarà segons els criteris 
següents: 

- Estructura per plantes. La documentació gràfica estarà estructurada per plantes, de 
manera que cada planta de cada edifici ocuparà un únic arxiu de CAD. Per tant hi haurà 
per cada planta un arxiu de base i un arxiu de sistemes d’instal·lacions. 

- Criteris de con�nuïtat amb les bases. La documentació dels sistemes d’instal·lacions ja 
contenen una estructura de capes i de blocs definida, que caldrà respectar. Caldrà, per 
tant, donar con�nuïtat de criteri a les capes existents, u�litzant-les per dibuixar les 
noves instal·lacions, sense crear-ne de noves i sense manipular les existents. També 
caldrà donar con�nuïtat de criteri als blocs, respectant i u�litzant en tot el possible els 
blocs ja creats o dotant als blocs de nova creació de caracterís�ques similars. Totes 
aquelles instal·lacions dibuixades de principi, que no es modifiquin i que l’adjudicatari 
consideri que han de figurar a la seva documentació, no es manipularan, per tal de poder 
ser reintegrades, a posteriori, en l’aplicació d’inventari. 

- Blocs d’inventari. Cada element d’un sistema o una instal·lació, suscep�ble de ser 
inventariat en un futur, vindrà representat per un bloc. Queden fora totes aquelles parts 
d’una instal·lació que defineixin un traçat, tals com canonades, tubs, conductes.... 
Aquelles parts gràfiques que no represen�n elements d’inventari no cal que segueixin 
les directrius de blocs d’inventari. Caldrà consultar amb els Serveis Tècnics, davant el 
dubte, quins elements són suscep�bles d’inventariar o no. Per exemple, unitats, 
elements i maquinària de clima i ven�lació, reixes, ex�ntors i lluminàries, etc., seran 
inventariades. 

- Interruptors d’encesa o preses de corrent no seran inventariades en un principi, i, per 
tant, no cal que els blocs que els represen�n �nguin atributs. Un tub de coure o una 
safata de repar�ment de cablejat mai seran inventariats, i, per tant, no cal que siguin ni 
tan sols blocs. 

Cada un dels blocs nous que represen�n elements a inventariar, segons els criteris marcats 
anteriorment, ha de ser un bloc creat amb atributs, i ha de contenir com a mínim els quatre 
següents. 

1. ID 
2. GAMMA 
3. NREFERENCIA 
4. CARACTERISTIQUES 

Caracterís�ques dels atributs. 

- Aquests quatre atributs seran invisibles. 
- El valor per defecte dels quatre atributs estarà buit. 
- El valor en cada una de les insercions dels blocs amb aquests atributs estarà buit. 
- Els textos dels atributs podran pertànyer a qualsevol �pografia o tenir qualsevol 

col·locació en el bloc, ja que no s’imprimiran per defecte (són invisibles). No obstant això 
estaran en lletres de mida apta per la seva lectura en pantalla, sense superposar-s’hi. 

Caracterís�ques dels blocs: 
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- El grafisme dels blocs ha de ser senzill i esquemà�c. La simbologia ha d'intentar ser 
intel·ligible encara que el plànol no s'imprimeixi a l'escala per la qual ha estat 
dimensionada. 

- El nom del bloc ha de ser aclaridor del seu con�ngut. 
- Totes les en�tats primi�ves que formen cada un dels blocs d’inventari han d'estar 

dibuixades, únicament, en la capa “0”, en color “byblock” i en �pus de línia “byblock”. 
Seran les insercions dels blocs les que hauran de pertànyer a la capa adequada, igual 
que la resta d’en�tats dels sistema. 

- Els blocs mai s'han d'explotar, ja que perden la seva potencialitat. 

Criteris generals de color, capa i gruix. Tots els elements (blocs o altres en�tats) d’un mateix 
sistema o instal·lació han d’estar dibuixats en color i gruix “bylayer” i en una mateixa capa, 
representa�va de la gamma, família, sistema o instal·lació. Tots els sistemes de diferents 
instal·lacions han d’estar superposats i endreçats en capes. 

Dimensió d’elements simbòlics. Les instal·lacions que simbolitzin elements en els que la seva 
dimensió és determinant, han d'estar dibuixats a escala real. És el cas de conductes de clima, no 
és desitjable que es�guin dibuixats amb una dimensió i e�quetats amb un text que marqui una 
dimensió diferent. 

En cas de sol·licitar un As-Built en algun sistema BIM, queda a càrrec de la Propietat definir el 
LOD necessari per al projecte. El contrac�sta deurà subministrar un IFC complet així com un 
document de confidencialitat respecte a les famílies desenvolupades per al model en qües�ó, 
no poden suposar ningun cost addicional a l’obra. 

8.26 Vicis ocults 
Tal com diu l'ar�cle 219 de la Llei de contractes del Sector Públic, "Si l'obra s'arruïna amb 
posterioritat a l'expiració del termini de garantia per vicis ocults de la construcció, a causa 
d'incompliment del contracte per part del contractista, respondrà aquest dels danys i perjudicis 
durant el termini de quinze anys,  a comptar des de la recepció Transcorregut aquest termini 
sense que s’hagi manifestat cap dany o perjudici, quedarà totalment extingida la responsabilitat 
del contractista." 

9.- AMIDAMENT I ABONAMENT DE LES OBRES 
Només s’abonarà al contrac�sta l’obra que realitzi conforme als documents del projecte i, en el 
seu cas, a les ordres rebudes per escrit del director de l’obra. Per tant, no podrà servir de base 
per a reclamacions de cap gènere el nombre d’unitats d’obra realitzades no consignades en el 
projecte.  

L’amidament dels treballs efectuats es durà a terme per la direcció de l’obra, podent el 
contrac�sta presenciar la realització de les mateixes. Per a les obres o parts d’obra les 
dimensions i caracterís�ques de les quals hagin de quedar posteriorment i defini�vament 
ocultes, el contrac�sta està obligat a avisar amb la suficient antelació, a fi que la direcció pugui 
realitzar els corresponents amidaments i presa de dades, aixecant els plànols que els defineixin, 
la conformitat dels quals subscriurà el contrac�sta. A falta d’avís an�cipat, la prova del qual 
correspon al contrac�sta, queda aquest obligat a acceptar les decisions de la Universitat Rovira 
i Virgili sobre el par�cular. 
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Valoració de l’Obra 

El Contrac�sta elaborarà el 25 de cada mes, i amb referència a aquest dia, una relació valorada 
en la qual constaran tots els amidaments parcials, i a l'origen, del treball realitzat en totes i 
cadascuna de les ac�vitats i unitats de l'Obra (en endavant, la "Relació Valorada").  

Amb aquesta finalitat, la Direcció Faculta�va comprovarà i fixarà mitjançant amidaments el valor 
dels treballs realitzats d’acord amb el Contracte.  

Per als efectes de l’amidament de les Obres permanents que hagi d’efectuar-se a base de Plànols 
i referències, la Direcció Faculta�va prepararà les referències i Plànols de tals Obres i el 
Contrac�sta, quan se li demani per escrit, acudirà a comprovar i a acceptar tals referències i 
Plànols conjuntament, d’estar conforme, signarà. Si el Contrac�sta no acudís o, s’abs�ngués o 
deixés d’enviar al seu personal, es considerarà l’amidament efectuat o aprovat per la Direcció 
Faculta�va com la correcta de l’execució dels treballs corresponents. 

Si el Contrac�sta no es�gués conforme amb l’amidament, ho posarà en coneixement de la 
Propietat, la decisió del qual cons�tuirà la quan�tat que es considerarà d’abonament en la 
cer�ficació en qües�ó. Si es man�ngués la discrepància per part del Contrac�sta, aquest no 
podrà en cap cas paralitzar o retardar l’execució de les obres.  

El Contrac�sta subministrarà, a requeriment del Director d’Obra, els Equips, Materials i mà 
d’obra necessaris per a la realització dels amidaments.  

Les par�des alçades, en cas d’exis�r dins del Pressupost del projecte vigent, són aquelles que es 
refereixen a treballs l’especificació dels quals figura en els documents contractuals i no són 
suscep�bles d’amidament previ, o bé sigui convenient prescindir-la.  

Aquestes par�des s’abonaran a mesura que es vagin executant, d’acord amb el Contracte.  

La valoració de l’Obra es realitzarà aplicant a les unitats d’Obra executada, els Preus per Unitat 
que per a cadascuna de les mateixes vingui recollida en el projecte construc�u aprovat, aplicant-
li la baixa que correspongui d’acord amb l’Oferta econòmica presentada pel Contrac�sta.  

Les ac�vitats o obres elementals no acabades, podran ser valorades per la Direcció d’Obra que 
aplicarà, sota la seva responsabilitat, el criteri que per a cada cas es�mi més adequat.  

La Universitat Rovira i Virgili, emetrà una cer�ficació mensual a par�r de la Relació Valorada 
confeccionada, i signada per la Direcció d’Obra, tenint tal cer�ficació el caràcter d’abonament a 
compte. 

No serà objecte de valoració cap augment d’Obra sobre el previst en els Plànols i en el Plec de 
Condicions del projecte vigent, que �ngui el seu origen en la forma i condicions de l’execució 
adoptades pel Contrac�sta.  

Només s’admetran variacions en el nombre d’unitats d’obra realment executades sobre les 
projectades, fins al límit de despesa establert a l’ar�cle 242.4.i) de la LCSP, quan es jus�fiqui 
tècnicament la impossibilitat de detectar aquests errors d’amidaments en el projecte aprovat. 
En tot cas, les unitats d’obra que resul�n d’abonament per sobre de l’amidament previst en 
projecte, s’inclouran en la cer�ficació final d’obra.  

Quan com a conseqüència de modificacions del contracte fos necessari executar unitats d’obra 
no compreses en el projecte o les caracterís�ques del qual difereixin substancialment d’elles, 
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els preus d’aplicació de les mateixes seran fixats per la promotora, prèvia audiència del 
contrac�sta per termini mínim de tres dies hàbils. 

Els nous preus, un cop aprovats per l’òrgan de contractació, es consideraran incorporats a tots 
els efectes als quadres de preus del projecte, sens perjudici del que estableix el número 2 de 
l’ar�cle 242 de la LCSP. 

De la mateixa manera, s’incorporaran al quadre de preus els nous preus fixats 
contradictòriament a què es refereix el número 4.II de l’ar�cle 242 de la LCSP.  

Quan en el moment de la Cer�ficació Final o amidament de les unitats d’Obra per causa de 
modificació, suspensió, resolució o desis�ment, es constatarà l’execució incompleta pel 
Contrac�sta d’unitats d’Obra incloses en els Documents Contractuals i en les instruccions 
donades per la Direcció d’Obra, el Contrac�sta �ndrà dret a l’abonament de la part realment 
executada.  

Per a la valoració de les ac�vitats incompletes es prendran com a base única, els quadres de 
preus descomposts vigents. En tot cas, l’abonament de què es trac� exigirà la prèvia conformitat 
escrita de la Direcció d’Obra. 

Abonament de les cer�ficacions  
 

L’úl�m dia de cada mes, el Contrac�sta expedirà la cer�ficació corresponent i la comunicarà a la 
Universitat Rovira i Virgili perquè aquest hi pres� la conformitat.  

En el cas que existeixi desacord entre les Parts sobre alguna par�da de la cer�ficació, aquella 
serà exclosa d’aquesta, abonant-se la resta en la forma que s’estableix a con�nuació, 
incorporant-se la par�da discu�da, en el seu cas, en la següent cer�ficació.  

Si estant conforme el Contrac�sta en totes o alguna de les par�des relacionades en la 
cer�ficació, es rebés la mateixa a la Universitat Rovira i Virgili fora del termini assenyalat 
anteriorment, es considerarà rebuda entre els dies 25 i 30 del mes següent.  

Fins al dia 5 del mes posterior a la recepció de la cer�ficació el Contrac�sta podrà realitzar 
l’emissió, i recepció a la Universitat Rovira i Virgili, de la factura corresponent. Una vegada 
donada la conformitat a la factura, l'abonament de la mateixa serà efectuat mitjançant 
transferència bancària al compte que indiqui el Contrac�sta, prèvia presentació de la factura per 
part del Contrac�sta d'acord amb la legislació vigent.  

Si la factura fos presentada amb posterioritat a la data assenyalada en el paràgraf anterior, es 
considerarà rebuda dins del termini corresponent al mes següent.  

Les quan�tats abonades es consideraran a tots els efectes com a lliuraments a compte de la 
liquidació, que es realitzarà una vegada acabats tots els treballs objecte del present Contracte, 
efectuant-se l’abonament una vegada transcorregut el Període de Garan�a, sense que el seu 
pagament prejutgi la qualitat del Servei efectuada, ni la seva bondat i garan�a.  

9.1 Mode d’abonar les obres defectuoses però admissibles 
Si alguna obra no es troba executada d’acord amb les condicions del contracte i si fos, però, 
admissible a judici de la Direcció d’Obra podrà ser rebuda provisionalment i defini�vament en 
el seu cas, però el Contrac�sta quedarà obligat a conformar-se amb la rebaixa que la Direcció 
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d’Obra aprovi, llevat del cas en què el Contrac�sta prefereixi demolir-la a la seva costa i refer-la 
d’acord amb les condicions del contracte. 

9.2 Mode d’abonar les obres concloses i les incompletes 
D’acord amb la legislació vigent, les obres concloses amb subjecció a les condicions del 
contracte, s'abonaran d'acord amb els preus del Quadre número u (1) del Pressupost. 

Quan com a conseqüència de rescissió o per una altra causa, calgués valorar obres incompletes, 
s'aplicaran els preus del Quadre número dos (2) sense que es pugui pretendre valoració de cada 
unitat d'obra fraccionada en una altra forma que l'establerta en aquest Quadre. 

En cap cas, �ndrà dret el Contrac�sta a reclamació alguna d’insuficiència dels preus dels Quadres 
o omissió del cost de qualsevol dels elements que cons�tueixen els referits preus. 

9.3 Condicions per fixar preus contradictoris en obres no previstes 
Si s’esdevingués algun cas imprevist en el qual sigui absolutament necessari la fixació dels preus 
contradictoris, aquest preu s’haurà de fixar par�nt dels preus bàsics: jornals, seguretat social, 
materials, transport, etc., vigents en la data de licitació de l’obra, així com els restants preus que 
figurin en el Projecte i que poden servir de base. Aquesta fixació s’establirà d’acord amb la LCSP. 

La fixació del preu s’haurà de fer precisament abans que s’execu� l’obra a què s’hagués d’aplicar; 
si per qualsevol causa l’obra hagués estat executada abans de confeccionar aquest requisit, el 
Contrac�sta estarà obligat a conformar-se amb el preu que per a la mateixa assenyali la Direcció 
d’Obra. 

10.- MILLORES ADDICIONALS 
Qualsevol millora proposada al present projecte execu�u no pot suposar en cap cas un cost 
addicional. 

La valoració i acceptació de qualsevol millora està subjecta a criteris de la propietat i la direcció 
faculta�va. 
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