Ajuntament de
Els Prats de Rei

TiTOL DEL PROJECTE:

PROJECTE DE SUBSTITUCIO DE
CANONADES OBJECTE DE FUITES AL
MUNICIPI DE ELS PRATS DE REI (Anoia)

Els Prats de Rei, Juliol de 2023
PROJECTE CONSTRUCTIU




INDEX DEL DOCUMENT

DOCUMENT NUMERO 1: MEMORIA | ANNEXES

MEMORIA

ANNEXES A LA MEMORIA
ANNEX NUM. 1: Fitxes técniques equips
ANNEX NUM. 2: Pla d’obra
ANNEX NUM. 3: Reportatge fotografic
ANNEX NUM. 4: Calculs hidraulics i mecanics
ANNEX NUM. 5: Pla de Control de Qualitat
ANNEX NUM. 6: Estudi de Gesti6 de Residus
ANNEX NUM. 7: Serveis Afectats
ANNEX NUM. 8: Estudi Basic de Seguretat i Salut

DOCUMENT NUMERO 2: PLANOLS
PLANOL 0: Situaci6 i emplagcament
PLANOL 1: Planta estat actual
PLANOL 2: Planta general substitucions
PLANOL 3: Planta substitucions
PLANOL 4: Detall substitucions

DOCUMENT NUMERO 3: PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES

DOCUMENT NUMERO 4: PRESSUPOST
AMIDAMENTS
QUADRE DE PREUS NUM.1
QUADRE DE PREUS NUM.2
PRESSUPOST
RESUM DEL PRESSUPOST | ULTIM FULL

PROJECTE DE SUBSTITUCIO DE CANONADES OBJECTE DE FUITES AL MUNICIPI DE ELS PRATS DE REI iNDEX
(Anoia)




DOC.NUM 1
MEMORIA | ANNEXES







£ h. Ajuntament de
Els Prats de Rei

MEMORIA

PROJECTE DE SUBSTITUCIO DE CANONADES OBJECTE DE
FUITES AL MUNICIPI DE ELS PRATS DE REI (ANOIA)

1.-INTRODUCCIO | ANTECEDENTS

Els Prats de Rei té una extensié de 26,06 Km?, situat al nord de la comarca de I’Anoia, és un
municipi amb 551 habitants (2021), ubicat a 608 metres sobre el nivell del mar. El nucli urba
esta envoltat d’'un entorn agrari molt extens; I'agricultura de seca i, en menor mesura, la
ramaderia, constitueixen I'activitat economica principal del municipi, tot i ser important també
I'existéncia de petites industries i comercos majoristes. Aquesta estructura territorial
disseminada, requereix una xarxa de subministrament d’aigua potable forga extensa.

Gran part de la xarxa de transport fora del nucli urba es va desenvolupar amb el “Projecte de
captacié, elevacio, emmagatzematge i distribucid d’aigua als municipis de Rubid, Veciana i
els Prats de Rei”, redactat 'any 1992. En quant al nucli urba, I'any 2010 es va redactar i
executar el “Projecte d’urbanitzacid dels carrers del casc antic dels Prats de Rei”, que
desenvolupava les obres de re-urbanitzacié d’una gran part de carrers del casc antic,
incloent la substituci6 de les antigues canonades d’abastament d’aigua potable de
fibrociment (que dataven dels anys 60) per canonades noves de polietile. Per tant la xarxa
del nucli antic historic es pot considerar renovada.

En data Juliol de 2021, I'enginyer Claudi Quera de 'empresa ENGIEST redacta “ Projecte
Constructiu de Millora de la xarxa d’Abastament d’Aigua Potable” per a Prats de Rei. En
aquest document es dona solucié especialment a: 1) Sectoritzacid del municipi amb 6
sectors i un total de 9 cabalimetres per controla I'extensa xarxa, a més 2) daltres
aportacions per reaprofitar el vell pou del rentadors o 3) creacid de by-pass operatiu als
diposits. Aquestes Obres es van executar al Maig de 2022.

Per altre banda, el mateix técnic redacta una Memoria Valorada a I'Agost de 2022 per la
substitucié de la totalitat del fibrociment del nucli i incorporacié de comptadors digitals.

Donant continuitat a 'esmentada Memoria Valorada, el técnic sotasignat rep I'encarrec de
un projecte executiu per la substitucié de canonades de fibrociment i les que presenten més
fuites, prioritzant, segons indicacions al respecte del mateix Ajuntament.

Per altre banda, segons les darreres analisis que s’han dut a terme, I'aigua de I'abastament
public dels Prats de Rei, no és potable per I'exagerada preséncia de nitrats, (92,69 mg NO3-
) i per aquesta rad és imprescindible actuar, plantejant dues alternatives possibles:
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1) La connexié a la xarxa d’abastament Ter Llobregat mitjangant una canonada
provinent de I'embassament de la Llosa del Cavall, a uns 45 km al nord de la
poblacié. Ara bé, com que el pou que nodreix I'abastament no ha donat mai
problemes de cabal, '’Ajuntament proposa barrejar I'aigua provinent de la xarxa Ter
Llobregat amb la del pou municipal, en una proporcié de 3 m3 d’aigua de la xarxa Ter
Llobregat per cada 1 m3 provinent del pou municipal, amb la qual cosa s’obtindria
aigua potable, ja que la preséncia de nitrats baixaria per sota de 24 mg i, alhora, es
garantiria la continuitat del subministrament en el cas d’avaries en algun dels dos
subministraments, en disposar d’una alternativa.

2) Creacié d'una Planta de desnitrificacid per al volum propi i gestionat pel mateix
Ajuntament, a semblanga de la planta de la veina Calaf, que actualment es troba
operativa. Per aquest motiu, I'Ajuntament va fer redactar una “Memoria valorada per
a 'ETAP d’eliminacié de nitrats de Prats de Rei (Anoia)” a Francesc Solé i Albert
Herrero d’Engisic, per un cabal de 100 m3/dia (5m3/h) i redactat en data de Mar¢ de
2023

2.-OBJECTE

El present PROJECTE té per objecte la definicié a nivell constructiu i valoracié dels treballs
necessaris per substituir la part de la xarxa d’abastament d’aigua potable en baixa, a la
zona del nucli de Prats de Rei, que actualment pateix més fuites i un envelliment ja
molt marcat, a fi efecte d’evitar el malbaratament d’aigua.

La quasi totalitat de la xarxa objecte de projecte actualment és de fibrociment en un
diametre de 1 %2 i en recents obres efectuades al municipi s’ha constatat la gran feblesa
mecanica de la canonada, amb constants trenques si es toca o s’altera l'estat de la
canonada. Fins i tot la canonada principal de baixada dels diposits és de DN50

L’actuacié objecte d’aquest projecte tindria cabuda dins les seglents modalitats:

Actuacions de millora i gestio eficient dels recursos del municipi perqué es
tracta de millorar el rendiment de la xarxa.

Actuacions destinades a serveis publics perqué es tracta del servei public
d’abastament d’aigua potable, servei minim obligatori dels previstos de millorar la
prestacio actual, millorant el rendiment disminueixen les despeses i el malbaratament
de recursos naturals.

Per tant, es tracta d’'una millora de les infraestructures de distribucio d’aigua de consum i del
rendiment de la xarxa i que queda justificada en la present memoria

3.- DADES DE PARTIDA

En el recull de dades inicials, planols de les instal-lacions existents, fotografies aéries o
visites a la zona ens trobem amb la seglent informacio:
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A partir de les dades de cabals subministrats disponibles per a Prats de Rei i Veciana, es pot
concloure que en linies generals, la distribucié dels cabals de la xarxa d’abastament de
Prats de Rei és d’aproximadament un 50% de cabal per cada municipi:

Taula 2. Cabals subministrats a la xarxa d’abastament de Prats de Rei
Cabal subministrat Prats de Rei (2020)

Volum trimestral
23.750 m®

Volum diari
260 m®

Volum mensual
7.917m?

Volum anual
95.000 m®

Taula 3. Percentatges de la xarxa d’'abastament de Prats de Rei

Distribucio cabals Prats de Rei — Veciana (2020)

Municipi Volum anual Volum diari Percentatge
Prats de Rei 50.000 m? 137 m? 53%
Veciana 45.000 m? 123 m? 47%

En el recull de dades inicials ens trobem amb la informacio seguent:

- Es disposa del Pla Director d’Abastament del municipi de Els Prats de Rei redactat
any 2008.

- Les actuacions aqui descrites: Sl es troben recollides dins el Pla Director

- No es disposa d’un inventari de les infraestructures hidrauliques del municipi.

- Estan en tramit d’aprovacio, les ordenances d’estalvi d’aigua al municipi, d’acord amb
la informacio facilitada per I'’Ajuntament

- El municipi esta declarat en estat d’alerta de sequera hidrologica.

- Es coneix el volum d’aigua no registrada (ANR) i el rendiment técnic hidraulic (RTH)
de la xarxa:

1T 2022 | 2T 2022 | 3T2022 | 4T2022 | Total’22 | 172023 | 2T2023
Volums subministrat (m?3) 126.142
Volums comptabilitzats (m3) | 8589 9357 9128 10459 37.528 9920 8939
Volum facturat (m?3) 11676 12544 12280 13115 49.615 12727 12108
Venda en Veciana (m3) 55.997
Venda en alta Rubié (m?) 4.565
ANR (m?) 28.052
RTH % 77,76%

Volum comptabilitzat / any 2022= 37.528 m*/any

S’'Observa que segons dades de I'Ajuntament, el Volum facturat és molt superior al Volum
subministrat (integrament en el tram doméstic).

Aix0 indica que hi ha molts comptadors:

- O bé no comptabilitzen correctament

- O bé consumeixen molt poc

- O bé son comptadors sense consum (cases buides o similar)

3.1. VIABILITAT

- Actuacions subvencionables: 1 (totes)
- Poblacio beneficiada: 554 (100% del municipi — Cens 2022)
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- Estalvi aigua / fuites / volum de registre:

Volum subministrat total: 126.142 m3

Dels quals prop de 60.562 m3 son venda en alta a altres municipis

Les fuites es suposen que poden esdevenir en un 30% de les traces municipals.
La resta de tracat es considera que esta en condicions apropiades

Els projecte actua una estimacio del 20 % de les canonades que poden tenir
pérdues de total la xarxa.

Volum aigua ESTALVI *: +20% sobre ANR = 6.000 m3/any

*Considerem aquestes ANR com a perdues

El procés de substitucio de canonades malmeses i de fibrociment es considera que de
promig suposa al voltant d’'un ESTALVI / REGISTRE de I'aigua de xarxa de 6.000 m3 any

4.- DESCRIPCIO DE LES OBRES

4.1. TERRITORI | EMPLACAMENT.
Les inversions previstes en 'actual document es realitzaran en la seva totalitat en el municipi
de Els Prats de Rei.

Els Prats de Rei és un municipi de la comarca de 'Anoia, té una superficie de 26,1km2, una
densitat de 21,23 hab/km2, comptant amb una poblacié de 554 habitants segons el cens de
2022. Es troba a una altitud promitja de 608 msnm. Esta ubicat dins la zona geografica
central, en ple centre de Catalunya, a la part nord de la comarca de I'’Anoia al limit amb el
Bages.

Es format per 4 entitats de poblacio; Seguers, Solanelles, La Manresana i Els Prats de Rei,
essent aquest darrer el nucli important que aglutina al 70% de la poblacié del municipi.
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Els Prats de Rei compta amb la C-1412a com la via que estructura de manera fonamental el
seu territori de nord a sud i que connecta amb l'autovia A-2 Madrid-Barcelona. Els Prats de
Rei es situa a una distancia de 4 km de Calaf, a 20 km d’lgualada i a 85km de la ciutat de
Barcelona

El Terme Municipal de Els Prats de Rei es caracteritza per un clima xerotéric semiarid del
tipus mediterrani - continental, amb marcat déficit hidric, precipitacions maximes a la
primavera i tardor i estius molt secs. A I'hivern s6n molt habituals les boires i les gelades i les
precipitacions sén més aviat escasses. Les temperatures sén extremes tan a I'hivern com a
I'estiu. Les precipitacions oscil-len al voltant dels 400 mm/any repartits molt irregularment al
llarg de I'any.

L’activitat econdmica de Els Prats de Rei es centra principalment en 'agricultura i en menor
proporcio, la ramaderia. Des del principi els habitants de Els Prats de Rei s’han dedicat
basicament al conreu de cultius de seca, sobretot ordi i blat, i en menor mesura, la colza i
'ametller.

4.2.DESCRIPCIO DE L’ESTAT ACTUAL | PROBLEMATICA
Es planteja renovar totes les canonades de fibrociment que encara estan en servei al nucli
urba i daten dels anys 60.

Aquesta actuacioé suposara una millora evident de la xarxa existent des dels punts de vista
mediambiental i d’estalvi, ja que s’estara deixant d’utilitzar un material altament toxic en la
seva manipulacié com és I'amiant, obsolet com a material de construccié i que probablement
es troba en un estat de conservacio pobre en alguns punts de la xarxa degut a I'antiguitat
d’'aquesta i la manca de manteniment. S’ha estimat que la renovacié d’aquestes
canonades malmeses pot comportar un estalvi pel municipi de I'ordre del 20% com a
minim, reduint significativament el malbaratament d’aigua.

Totes les canonades de fibrociment de la xarxa son de diametre 50 mm, inclosa la canonada
principal que subministra aigua al nucli urba des del dipdsit del Cementiri.

A I'any 2008, es va redactar el “Pla director d’abastament d’aigua potable” amb l'objecte de
‘incrementar els recursos disponibles, aixi com millorar i adequar el conjunt d’instal-lacions
de I'abastament, no només de la demanda d’aleshores, sind6 també, de la demanda
previsible futura. Entre d’altres mesures, el Pla proposa la substitucié de totes les canonades
de fibrociment per canonades de polietile, especificant en cada cas el diametre nominal
requerit d’acord amb les previsions de creixement, havent-lo d’incrementar en diferents
casos. A mode d’exemple, el Pla planteja substituir la canonada principal esmentada
anteriorment per una nova canonada de 160 mm de diametre (és a dir, es proposa
incrementar el diametre més del doble), fet que mostra la urgéncia d’actualitzar la xarxa.

En aquesta actuacid es proposa substituir les canonades de fibrociment d’acord als
dimensionaments que es van fer en aquest pla director, per tal d’adaptar la xarxa actual a la
demanda previsible futura.

S’ha calculat que les canonades de fibrociment donen servei actualment a un terg dels
consumidors del nucli urba. La substituciéo d’aquestes comportara també la renovacié de les
escomeses domeéstiques i de les valvules existents.

4.3. TOPOGRAFIA | GEOTECNIA
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En aquest cas de substitucid de canonades, tant la topografia com la Geotécnia no son
massa rellevants. S’ha pres com a referencia cartografia 1:1000 ICGC i per la Geotécnia,
hem considerat que gran part de lI'obra recuperara estrictament la traca de canonades
existents i per tant son reblerts.

Només en el carrer de Ravalet, s’observa aflorament rocosos i s’ha tingut en compte

4.4. CALCULS HIDRAULICS | MECANICS

En 'annex nim.4 s’ha realitzat la verificacié a partir del model de Calcul de Pla Director de la
xarxa hidraulica. A criteri del present redactor del projecte, les canonades tenen un diametre
superior al necessari, a vista del model. Ara bé, a falta de coneixement de la resta de
condicionants presents i projeccio futura es dona per bo.

El timbratge sempre sera PN16, superior a I'estrictament necessari (Pestatica = 2-3bar), per
criteris operacionals del gestor
En darrer lloc s’ha verificat la canonada mecanicament a partir de la rasa de disseny

4.5. SOLUCIO PROJECTADA.
Passarem a descriure les diferents propostes d’actuacions en cada cas.

Substitucio de Canonades.
Totes les canonades de FC a substituir s’han escollit preferentment en funcié del grau
problematic aportat pels operaris i regidors de I’Ajuntament.

Es divideixen en 5 trams o Ramals
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RAMALO1. Sant Joan. Canonada de 186,10ml dissenyada en PEAD DN90 PN16, entre
la placa de la Sardana i la placa de la Piscina, en un tram molt estret i conflictiu, amb
nombroses fuites detectades sobretot en el carrer més estret. Entenem que va molt
superficial. Al ser tant estret, caldra desmuntar la canonada FC50 existent i gestionar-ne
el residu.
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A més s’inclou 1 creuament de reixes interceptores de drenatge, i substitucio les 2
valvules afectades amb comportes soterrades amb trampill6 DN80.

RAMALOQO2. Sant Joan-Plaga Dr Pons. Canonada de 212,37ml dissenyada en PEAD
DN63 PN16, entre la plaga de la Sardana i la placa del Doctor Pons, en un tram mallat
en planta, també estret i conflictiu, amb fuites detectades sobretot en la banda d ela
placa del Dr.Pons. Entenem que va molt superficial. Al ser tant estret, caldra desmuntar
la canonada FC50 existent i gestionar-ne el residu.

A més s’inclou 1 creuament de reixes interceptores de drenatge, i substitucio les 3
valvules afectades amb comportes soterrades amb trampilld6 DN50.

RAMALOQ3. Corralé. Canonada de 187,10ml dissenyada en PEAD DN125 PN16, al llarg
del Corrald, fins a la plaga de la Piscina, en un ample. Molt transitat. Al ser prou ample,
podrem mantenir el servei durant les obres amb la canonada vella i no retirar la
canonada de FC50.

A més s’inclou 2 creuament de reixes interceptores de drenatge, i substitucio les 2
valvules afectades amb comportes soterrades amb trampill6 DN100, aixi com un hidrant
soterrat

RAMALOQ4. Ravalet. Canonada de 163,0 dissenyada en PEAD DN125 PN16, entre la
plagca Cooperativa (alla on ja s’ha fet un petit tram substitucio) i la carretera vella. Forma
part de I'arteria principal cap al sector Oest del nucli. Tram molt estret i conflictiu, amb
extrema fragilitat de la canonada, for¢a transit i base rocallosa. Entenem que va molt
superficial. Al ser tant estret, caldra desmuntar la canonada FC50 existent i gestionar-ne
el residu.

A més s’inclou la substitucio les 2 valvules afectades amb comportes soterrades amb
trampilld6 DN100. Al costat de la sala polivalent s’hi ubica també un hidrant soterrat

RAMALOQO5. Moriscé. Canonada de 160,80ml RASA PER A CONDUCCIO SOTA CALCADA
dissenyada en PEAD DN65 PN16, entre la placa
de la Piscina i 'hidrant del Moriscé. El tram es T Brtem T

ample. Tot que en aquest tram no apareixen
masses registres de fuites, just el seglent ha
patit historicament moltes i tot just ara s’ha
canviat, perd es sospita que encara poden ser

mes. BANDA BLAVA PVC
250mm  Senyalitzacio

A més s’inclou 1creuament de reixes =T
interceptores de drenatge, i substitucié les 2 -

LLIT MINIM
=
2
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=
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valvules afectades, més 3 valvules noves de EE]| St
substituci6 amb comportes soterrades amb J—LA
trampilld6 DN100, més interconnexions a xarxa. © gepieg 0 LES masts e T01-0

@ ResTITUCIG O cuGHon
20CM DE TOT=0 +' 10cm MBC AC-SURF 12

La rasa prevista inicialment és de 50cm amplada i 115cm de fondaria. (40cm /100 cm per
canonades DN65). Aquestes dimensions s’hauran d’adaptar a les condicions del carrer en
cada cas. Les obres inclouen aixi mateix les tasques de proveiment provisional de

(Anoia)
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manteniment del servei i realitzar les conexions a la resta de la xarxa aixi com les
escomeses domiciliaries.

Es cert que en aquest tipus d’obres, de reformes i rehabilitacions soterrades, poden sorgir
multitud d’imprevistos, serveis no detectats. Moltes de les quantificacions realitzades en
el projecte han estat estimades raonablement, donat que no es coneix amb exactitud
I'estat, ubicacio o elements del subsol que ens hi trobarem.

Es per aixd que en algunes voreres o carrers estrets es preveuen dificultats per coordinar
els serveis i realitzar les obres i caldra ser curds. La fondaria de la rasa en aquest cas anira
marcada per la coordinacié actual de serveis i respectant les distancies sense descalcar
altres serveis, abans de complir estrictament les previsions de rasa tipus de projecte

Per substitucié de canonades, I'afectacié sera més generalista, amb paral-lelisme

A banda d’aix0, gairebé la totalitat es realitza per la calgada de formigo, i per tant apareixen
tasques d’enderroc de paviments, rases, retirada curosa de canonades velles, sorra per a
protegir els tubs i reposicié de paquets de ferms.

A I'Annex num. 1 s'expliquen més detalladament els equips que formaran part del sistema.

5.- AFECCIONS A LA LLERA PUBLICA, PEIN | ZTM

Consultades les bases de dades del Departament de Medi
Ambient de la Generalitat i vist 'entorn de I'Obra, es pot veure
que no existeixen zones de PEIN’s i xarxes natura 2000 a
I'entorn de la zona d'ubicacié.

Mapa dels espais inclosos en el PEIN

Feu munt dun espai per
", identificar-lo la columna de Iesquerra

Consultats els “Plans d’Espais d’Interés Naturals de la
Generalitat de Catalunya”, S'ha constatat que I'obra objecte del
present projecte no esta inclosa dins d'un espai protegit
d'interés natural. S’adjunta un planol dels Plans d’Espai
d’Interés Natural de Catalunya.

Hipermapa
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Vistes les actuacions que s’han de realitzar en aquesta memoria valorada, no sera
d’aplicacié en aquest cas una avaluacié d’'impacte ambiental. Tot i aixd, no implica que no es
tinguin en compte consideracions de caracter mediambiental en el disseny del present
document.

Segons es pot veure en la imatge que s’adjunta, els terrenys en els quals s’hauran

d’executar les obres tenen la seguent legislacido especifica que passarem a comentar a
continuacio:

Informacié del punt

UTM31N - ETRS89 363385.00, 4621060.56 m
Geografiques lat 41° 43' 47" N long 1° 21' 27" E

=Zones vulnerables nitrats
Sant Ramon

=Plantes per afavorir els pol-linitzadors (formacio)
Alzinars i afins
Alzinars i afins

=Plantes per afavorir els pol-linitzadors (habitat)
Carrascars
Carrascars

- Arees d'Interés Faunistic i Floristic
1175

=Zones de salménids i ciprinids

= Arees de gesti6 cinegética
Sant Roma

Espais territorials amb legislacio especifica:
- Zona vulnerable per contaminacio per nitrats.
- Arees de gesti6 cinegética
- Arees de interés faunistic i floristic
- Zona de proteccio luminica moderada (interior del nucli).

En cap cas té una afectacié directa sobre les obres plantejades, al ser INTEGRAMENT
URBANES o URBANITZADES

6.- EXPROPIACIONS | SERVEIS AFECTATS

Les diferents actuacions que s’han previst en aquest projecte es troben totes ubicades en
espais que ja es troben en funcionament en l'actualitat, per tant, no sera necessari en cap
cas aconseguir els terrenys per tal de poder realitzar les obres en les zones considerades.

En tots els casos es tracta de carrers interiors urbans, espai public i amb servituds
establertes

A part de la propia xarxa d’abastament d’aigua potable, es preveuen afectacions a d’altres
companyies de serveis: Clavegueram municipal, xarxa privada de Repsol Gas, Veure Annex
num.7.

Segons informen, es coneix que hi ha fibra optica que arriba per C/Ravalet i després passa a
aéria.
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A més, I'afectacié a la xarxa d’abastament d’aigua potable sera puntual i programada i s’ha
previst operatives de subministrament provisional i operacions de xarxa localitzades per
mantenir el servei

7.- TERMINI DE GARANTIA

El termini de garantia dels treballs sera d’1 any, comptat a partir de la data de la seva
recepcio.

Aquest periode es considera suficient per a poder observar el comportament dels equips i

poder corregir qualsevol defecte que s’hi pugui detectar, el qual anira a carrec del
contractista.

8.- TERMINI D’EXECUCIO DE LES OBRES

S’ha estimat en 14 setmanes el termini pel substitucié de canonades i valvules de la xarxa
de Prats de Rei.

A I'’Annex num. 2 s’ha elaborat un Pla d’Obres en forma de diagrama de barres representatiu
de la programaciéo de les actuacions, amb la indicaci6 del termini total previst per
'acabament de les mateixes.

No obstant aix0, el programa de treball el realitzara 'empresa adjudicataria i haura d’estar
aprovat pel Director d’Obra i el Coordinador de Seguretat i Salut.

Permisos i autoritzacions externs: No necessaris

9.- REVISIO DE PREUS

Atés que el termini d’execucié de les obres és 14 setmanes, no es preveu revisio de preus.

10.- CLASSIFICACIO DEL CONTRACTISTA

D’acord amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public, per la qual es
transposen a l'ordenament juridic espanyol les directives del Parlament Europeu i del
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, s’indica que pels contractes
d’obres amb un valor PEC sense IVA igual o superior a 500.000 € és requisit indispensable
que lI'empresari estigui classificat degudament com a contractista d’obres dels poders
adjudicadors. Per a aquests contractes, la classificacié de I'empresari en el grup o subgrup
que correspongui en funcié de I'objecte del contracte, amb una categoria igual o superior a
la que exigeix el contracte, acredita les seves condicions de solvencia per poder contractar.

En aquest cas, com que I'import PEC sense IVA de les actuacions descrites és inferior a
500.000 € no s’exigeix classificacié

PROJECTE DE SUBSTITUCIO DE CANONADES OBJECTE DE FUITES AL MUNICIPI DE ELS PRATS DE REI MEMbR'A 10
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11.- SEGURETAT | SALUT EN LA CONSTRUCCIO

En compliment del Reial Decret 1627/1997 de 24 d’Octubre, pel qual s’estableixen les
disposicions minimes de seguretat i salut en les obres de construccio, s’hauria de redactar
un Estudi Basic de Seguretat i Salut. Es justifica la redaccié d’aquest document donat que
no es produeix cap dels supodsits descrits en l'article 4, que obligarien a l'elaboracié de
I'Estudi de Seguretat i Salut.

Es detallen a continuacio els esmentats suposits:

- El Pressupost d’Execucié per Contracte (PEC) inclos en el projecte sigui igual o
superior a 450.000 euros.

- Que la duracié estimada sigui superior a 30 dies laborables, utilitzant en algun
moment a més de 20 treballadors simultaniament.

- El volum de ma d'obra estimada sigui superior a 500 treballadors - dia (suma dels
dies de treball del total de treballadors a I'obra).

- Enles obres de tunels, galeries, conduccions soterrades i preses.

En el cas del present projecte es justifica que no és necessaria la redaccié d’'un Estudi de

Seguretat i Salut i que sera suficient un Estudi Basic de Seguretat i Salut. EI EBSS es
presenta en '’Annex num.8

12.- CONTROL DE QUALITAT

D’acord amb la normativa vigent, s’incorpora com a Annex num.5 el Pla de Control de
Qualitat per a I'execucio de les actuacions. En aquest cas, el control previst és basicament
documental i com que s’estima que no superara I'1% del pressupost, es considera inclos en
el pressupost de les obres que haura d’assumir el Contractista.

No obstant aix0, durant I'execucié dels treballs la Direccié d’Obra podra modificar les unitats
objecte de control, el tipus, la frequéncia i la quantitat d’assaigs a realitzar.

Es valorara la qualitat i tragabilitat dels comptadors mitjancant:

- Les fitxes técniques.

- Marcatge CE.

- Declaracié de prestacions.

- Altres certificats o documentacié relacionada (p. ex. verificaciéo del calibratge del
comptador i corresponent certificacio).

| a la resta que li pugui ser d’aplicacio, aixi com a successives modificacions legals que es
puguin establir en relacio a I'objecte del contracte.

13.- GESTIO DE RESIDUS

Durant les actuacions es generaran una série de residus que hauran de ser gestionats
correctament amb la finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre I'entorn.
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Els residus més significatius d’aquest projecte son en primer lloc els comptadors que es
retiren i en segon lloc els embalatges (plastics, fustes i papers) dels nous comptadors
d’abonat i instal-lacions auxiliars.

Segons l'article 4 del RD 105/2008, d’1 de febrer, pel que es regula la produccié i gestio dels
residus de construccié i demolicio, en I'Estudi de Gestio de Residus (Annex num. 6) s’ha de
descriure el seguiment i el control dels residus generats i s’ha d’estimar el seu volum.

En aquest cas cal destacar que el pressupost corresponent a la gestid de residus esta
inclosa dins les propies partides d’obra.

14.- DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE

Aquest projecte esta integrat pels documents segients:

- DOCUMENT NUM. 1 — MEMORIA | ANNEXES

Memoria

Annexes a la memoria
ANNEX NUM. 1: Fitxes técniques equips
ANNEX NUM. 2: Pla d’obra
ANNEX NUM. 3: Reportatge fotografic
ANNEX NUM. 4: Calculs hidraulics i mecanics
ANNEX NUM. 5: Pla de Control de Qualitat
ANNEX NUM. 6: Estudi de Gesti6 de Residus
ANNEX NUM. 7: Serveis Afectats
ANNEX NUM. 8: Estudi Basic de Seguretat i Salut

- DOCUMENT NUM. 2 — PLANOLS
- DOCUMENT NUM. 3 — PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES
- DOCUMENT NUM. 4 — AMIDAMENTS | PRESSUPOST

15.- PRESSUPOST

El Pressupost d'Execucié Material estimat és de 206.081,83 € (Dos-cents sis mil, vuitanta-un
euros amb vuitanta-tres céntims).

El Pressupost d’Execucié per Contracte s’obté incrementant I'anterior en un 13% en
concepte de Despeses Generals, segons es fixa en 'Ordre Ministerial de 23 de novembre de
1987, i en un 6% en concepte de Benefici Industrial. A la suma obtinguda de 245.237,38 €
(PEC abans IVA) s’ha afegit un 21% en concepte d’Impost del Valor Afegit (IVA), resultant
finalment de 296.737,23 €, IVA inclos (Dos-cents noranta-sis mil, set-cents trenta-set euros
amb vint-i-tres céntims).

15.1. PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIO.

A l'anterior pressupost abans d’IVA, caldra afegir-li les despeses corresponents de redaccio
de projecte, direccio facultativa, coordinacid de seguretat i salut, aixi com les possibles
derivades de expropiacions o servituds de pas.
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Pressupost de les obres PEC ........................... 245.237,38 €
Redaccio PROJ+D.O.+CSS .........oovvviiiiiiiiiiiiinnns 18.500,00 €
Expropiacions i servituds ..........cccccceoiiiiiiiiiiinnnn. 0,00€
Permisos VariS ......c.ooeeoeeeeeeee e 0,00€

Total Pressupost coneixement Administracio 263.737,38 €

16.- CONCLUSIONS

Amb la solucié proposada s’inverteix en la qualitat del servei, doncs permet millorar les
infraestructures de distribucié d’aigua de consum i el rendiment de la xarxa.

La present memoria, juntament amb tots els documents que composen el projecte, conté
tots els elements necessaris per poder efectuar la substitucié de les canonades detectades
com a malmeses o potencialment fragils, en benefici d’'un estalvi del recurs hidric i millor
servei als habitants del municipi

Els Prats de Rei, juliol de 2023
J. Oriol Marti i Falguera

Enginyer de Camins, Canals i Ports
Col-legiat num. 17.400

PROJECTE DE SUBSTITUCIO DE CANONADES OBJECTE DE FUITES AL MUNICIPI DE ELS PRATS DE REI MEMbR'A 13
(Anoia)




ANNEXES A LA MEMORIA



A1. FITXES TECNIQUES



Ajuntament de
Els Prats de Rei

AO01.FITXES TECNIQUES

INTRODUCCIO

A continuacio es presenten fitxes técniques dels equips previstos inicialment en aquesta
obra per part de I'equip projectista, sense ser limitant i exclusivament a titol informatiu
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VALVULA DE COMPUERTA AVK, EMBRIDADA, PN10/16 06/30-0035
EN558 S.14 (F4), eje acero inox, tornillos A2

Las valvulas de compuerta AVK se disefian con calidad en cada detalle. La compuerta estd completamente vulcanizada con
EPDM certificado para agua potable. Cuenta con una excelente durabilidad por la capacidad del caucho de recuperar su
forma original, por el proceso de vulcanizacion de doble union y por el robusto disefio de la compuerta. El sistema de
empagquetadura de triple seguridad, un eje de alta resistencia y la proteccién completa contra la corrosion, aseguran una
fiabilidad inigualable.

Descripcion del producto:

Valvula de compuerta embridada segun EN558 S.14 (F4). Para agua potable y liquidos neutros hasta una temperatura
méaxima de 70° C

Normas:

e Disefiado segun EN 1074 parte 1y 2, Disefiado segun EN 1171

e Distancia entre caras segun EN 558 Tabla 2 Serie Basica 14

e Bridas y orificios segun EN1092-2 (ISO 7005-2), PN10/16

Ensayos/certificados:

Pruebas hidraulicas segun EN 1074-1y 2 / EN 12266

Asiento: 1.1 x PN (en bar), Cuerpo: 1.5 x PN (en bar). Ensayo del par de cierre.
Certificado segin ACS-Francia

Certificado Belgaqua

Aprobacion segun DIN-DVGW. Certificado NW-6203BN0117

Aprobacién segun KIWA. Certificado K 6320

Aprobacién segin OVGW. Certificado W 1.417

Certificada segun SVGW. Certificado No. 0301-4606

Caracteristicas:

e Tuerca fija, integrada en la compuerta, evita vibraciones y asegura durabilidad

e  Compuerta completamente vulcanizada con EPDM certificado agua potable y con zapatas integradas que facilitan una
suave operacion

Gran orificio conico en el hueco del eje en la compuerta que previene el estancamiento del agua

Compuerta y cuerpo con guias que garantizan un funcionamiento estable

Eje de acero inoxidable con anillo de paro de la compuerta y rosca laminada para una alta resistencia

Collarin de empuje que proporciona la fijacion del eje y bajos pares de funcionamiento

Empaquetadura de triple seguridad con un sellado superior de NBR, un cojinete de poliamida con cuatro juntas téricas
de NBR y un manguito inferior de EPDM

Junta de EPDM alojada entre cuerpo y tapa

Tornillos de acero inoxidable sellados con silicona y protegidos por la junta de la tapa

Paso total. Bajo para de maniobra

Revestimiento de epoxi segun EN14901 y DIN 3476-1, certificado GSK

DN 450-600 estan equipados con cojinetes de rodillos de acero inoxidable que proporcionan bajos pares de maniobra,
con una brida superior segun ISO 5211, con orejeta de elevacion y con opcion de by-pass de DN 50 (en DN500-600)

Accesorios:
Capuchon, volante, eje de extensién, boca de llave, bridas de acoplamiento y bridas doble camara.
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VALVULA DE COMPUERTA AVK, EMBRIDADA, PN10/16
EN558 S.14 (F4), eje acero inox, tornillos A2

06/30-0035

F
t\il
A\
N\
I Bz
\i | |
. w. by-pass
Despiece:
1. Eje Acero inoxidable 1.4104 (430F) 16. Cojinete Poliamida
2. Sellado superior Caucho NBR 17. Arandela de empuje Acero inoxidable 1.4104 (430F)
3. Junta térica Caucho NBR 18. Cojinete de rodillos Acero inoxidable
4. Caojinete Poliamida 19. Collarin de empuje Acero inoxidable 1.4104 (430F)
5. Tapa Fundicioén ductil GJS-500-7 20. Junta térica Caucho NBR
6. Collarin de empuje Latén CW602N, RDZ 21. Manguito inferior Caucho EPDM
7. Manguito inferior Caucho EPDM 22. Valvula del by-pass Fundicioén ductil GJS-500-7
8. Tornillo de la tapa Acero inox A2, sellado con silicona 23. Codo del by-pass Fundicién ductil GJS-500-7
9. Junta de la tapa Caucho EPDM 24. Arandela Acero inoxidable A2
10. Tuerca integrada (1) Laton CW626N, RDZ 25. Tuerca Acero inoxidable A2
11. Compuerta Fund. ductil, encapsulada en EPDM 26. Tornillo Acero inoxidable A2
12. Cuerpo Fundicion ductil GJS-500-7 27. Tornillo Acero inoxidable A2
13. Chaveta Acero inoxidable 28. Arandela Acero inoxidable A2
14. Sellado superior Caucho NBR 29. Placa para by-pass Fundicién ductil GJS-500-7
15. Junta toérica Caucho NBR 30. Guia de la compuerta Poliamida
Los componentes pueden ser sustituidos por materiales de clase equivalente o superior sin previo aviso.
1) DN450-600: Latéon ECO CW724R, RDZ
Referencias y dimensiones:
Referencia AVK DN Brida L H HA1 H3 F F1 F2 Peso tedrico
mm Taladrado mm mm mm mm mm mm mm kg
06-040-30-0146499 40 PN10/16 140 194 - 269 14 16 30 7,8
06-050-30-0146499 50 PN10/16 150 208 - 290 14 16 30 9,0
06-065-30-0146499 65 PN10/16 170 244 - 337 17 20 34 11
06-065-30-0946499 60/65 PN10/16 170 305 337 17 22 38 11
06-080-30-0146499 80 PN10/16 180 282 - 382 17 20 34 14
06-100-30-0146499 100 PN10/16 190 305 - 415 19 22 34 17
06-125-30-0146499 125 PN10/16 200 346 - 471 19 22 34 22

Los disefios, materiales y especificaciones estan sujetos a cambios sin previo aviso debido al continuo desarrollo de nuestra gama de productos.
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VALVULA DE COMPUERTA AVK, EMBRIDADA, PN10/16
EN558 S.14 (F4), eje acero inox, tornillos A2

06/30-0035

Referencias y dimensiones:

Referencia AVK

06-150-30-0146499
06-200-30-0046499
06-200-30-0146499
06-250-30-0046499
06-250-30-0146499
06-300-30-0046487
06-300-30-0146487
06-350-30-006
06-350-30-016
06-400-30-006
06-400-30-016
06-450-30-006 (1)
06-450-30-016 (1)
06-500-30-006 ()
06-500-30-0060011 @
06-500-30-016 ()
06-500-30-0160011 @
06-600-30-006 (1)
06-600-30-0060011 @
06-600-30-016 ()
06-600-30-0160011 (@

(1)  Con brida F14 y eje B3-30mm
(2) Con brida F14 y bypass. Eje B3-30mm

DN

150
200
200
250
250
300
300
350
350
400
400
450
450
500
500
500
500
600
600
600
600

Brida
Taladrado

PN10/16
PN10
PN16
PN10
PN16
PN10
PN16
PN10
PN16
PN10
PN16
PN10
PN16
PN10
PN10
PN16
PN16
PN10
PN10
PN16
PN16

mm

210
230
230
250
250
270
270
290
290
310
310
330
330
350
350
350
350
390
390
390
390

mm

401
490
490
625
625
706
706
924
924
951
951
1167
1167
1142
1142
1142
1142
1285
1285
1285
1285

H3
mm

543
660
660
825
825
934
934
1184
1184
1241
1241
1487
1487
1500
1500
1500
1500
1705
1705
1705
1705

mm

19
24
24
27
27
27
27
32
32
32
32
@30
30
@30
230
@30
30
@30
@30
@30
@30

F2
mm

34
34
34
47
47
47
47
55
55
55
55
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75

Peso teodrico

kg
31
48
48
78
78
111
111
220
220
240
240
487
487
559
559
559
559
762
762
762
762

Los disefios, materiales y especificaciones estan sujetos a cambios sin previo aviso debido al continuo desarrollo de nuestra gama de productos.
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A02. PLA D’'OBRA

1. INTRODUCCIO

Aquest annex es redacta i desenvolupa en el marc dels treballs per a I'elaboracio de la
‘PROJECTE DE SUBSTITUCIO DE CANONADES OBJECTE DE FUITES AL MUNICIPI
DE ELS PRATS DE REI (Anoia)”

El pla d’obres s’ha realitzat tenint en compte la forma en qué s’executaran les obres. El
temps previst per a cada activitat ha estat calculat en funcié dels amidaments i els
rendiments dels equips constructius

Els terminis que a continuacié es fixen corresponen tant al coneixement que actualment es
té de les obres a realitzar, com de la seva problematica i els rendiments actuals de la
maquinaria d’obra civil. Per a la definiciéd d’aquest pla d’'obres s’han hagut d’establir unes
determinades hipotesis de durada que s’han cregut raonables i que depenen del nombre
d’equips destinats a una certa activitat i el rendiment de I'equip, aixi com els vincles entre
les diferents activitats.

El Contractista haura de preveure el nombre d’equips necessaris de manera que es puguin
acabar els treballs dins el termini fixat per a I'execucié de les obres, i que per tant, el pla
que es presenta a continuacid6 s’ha de considerar una proposta orientativa del
desenvolupament de les obres.

TERMINI ESTIMAT DE LES OBRES: 14 setmanes

(Anoia)
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A03.REPORTATGE FOTOGRAFIC

INTRODUCCIO

CONJUNT DE FOTOGRAFIES. Tram mallat del Carrer de la Fo
i o =3 M ¥ B 4

BTN
=1

ntiel Doctorons

P

A sobre la placetadl Doctor Pons, des de I'Ajuntament indiquen multiples fuites. El Carre
d ela Font i 'accés a placa dels Dr Pons, molt estret

(Anoia)
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S. Ramal de Raval de Sant Jan

A

[CONJUNT DE FOTOGRAFIE

Comenca ample, a I'extrem de la placa de la Sardana (ja renovat), fins I'ermita de Sant
Joan, per continuar molt estret i finalment acaba a la placa front a la piscina, que enllaca
amb els trams del Corral6 i de Moriscé

(Anoia)
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N e

Carrer ample de formigo, fins I'hidrant i tram recentment canviat per acumulacié de fuites

CONJUNT DE FOTOGRAFIES. Tram del Corralo

Carrer ample de formigo

(Anoia)
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Aquest tram, recement canviat en ambit d’altres obres de xarxa de pluges, que va detectar
que la canonada de fibrociment era extremadament fragil i es va trencar en diversos punts.

Resta de Carrer Ravalet objecte de substitucié6, amb la canonada de fibrociment
extremadament fragil pel centre del carrer. Carrer estret amb problemes de mobilitat.

(Anoia)
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A04.CALCULS MECANICS | HIDRAULICS

INTRODUCCIO

El projecte ha partit del Pla Director de la xarxa per definir el diametre. S’ha verificat en
aquest cas que amb les dades del Pla Director, les velocitats fossin apropiades, donant per
correcte els cabals i diametres i les demandes actuals i futures que recull 'esmentat Pla
Director.

CALCULS HIDRAULICS
Els resultats després de processar el model del Pla Director és el seguent:

S’Observa que en les condicions actuals, els diametres actuals ja son correctes, i els
projectats amb DN minim PEAD DNG63 (DrPons i Moriscé), DN90(StJoan) i DN125(Corralé i
Ravelet) estan molt sobredimensionats amb velocitats molt baixes. Ara bé, cal considerar
les possibles projeccions de futur que el Pla Director si contempla.

Referent al timbratge, El diposit de Cementiri es troba a la cota 635 (lamina aigua) i les
parts més baixes del nucli de Prats de Rrei es troben a 600 aprox, amb una estatica
maxima de 35 mca = 3,5 bar. Un timbratge de 16bar és sobradament suficient, perd en
aquest cas, el propietari estima apropiat utilitzar un PN16 com a minim operatiu, d’acord a
darreres tendéncies en els operadors de xarxa a Catalunya.

Adjuntem Esquemes i taules de resultats

(Anoia)
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Network Table - Links at 12:00 Hrs

ESCENARI FURUR PRATS DE REI

Diameter Roughness Flow Velocity

Link ID mm mm LPS m/s

Pipe 83 110.2 0.0015 3.45 0.36
Pipe 84 110.2 0.0015 -0.29 0.03
Pipe 85 110.2 0.0015 0.03 0.00
Pipe 86 96.8 0.0015 0.01 0.00
Pipe 87 110.2 0.0015 0.02 0.00
Pipe 88 55.4 0.0015 -0.14 0.06
Pipe 89 110.2 0.0015 0.02 0.00
Pipe 90 110.2 0.0015 1.07 0.11
Pipe 91 110.2 0.0015 0.80 0.08
Pipe 92 55.4 0.0015 -0.21 0.09
Pipe 93 55.4 0.0015 -0.16 0.07
Pipe 94 110.2 0.0015 0.82 0.09
Pipe 95 55.4 0.0015 0.13 0.05
Pipe 96 55.4 0.0015 0.18 0.07
Pipe 97 110.2 0.0015 0.24 0.03
Pipe 98 110.2 0.0015 0.03 0.00
Pipe 99 110.2 0.0015 0.00 0.00
Pipe 1 55.4 0.0015 -0.35 0.14
Pipe 2 50 0.6 10.05 5.12
Pipe 3 55.4 0.0015 0.05 0.02
Pipe 4 141 0.0015 9.81 0.63
Pipe 5 110.2 0.0015 5.83 0.61
Pipe 6 110.2 0.0015 2.65 0.28
Pipe 7 110.2 0.0015 0.18 0.02
Pipe 8 110.2 0.0015 2.18 0.23
Pipe 9 55.4 0.0015 0.43 0.18
Pipe 10 55.4 0.0015 0.21 0.09
Pipe 11 55.4 0.0015 0.14 0.06
Pipe 12 55.4 0.0015 1.53 0.63




ESCENARI FURUR PRATS DE REI

Diameter Roughness Flow Velocity

Link ID mm mm LPS m/s

Pipe 13 55.4 0.0015 -0.08 0.03
Pipe 14 79.2 0.0015 -0.69 0.14
Pipe 15 110.2 0.0015 -1.31 0.14
Pipe 16 110.2 0.0015 -3.06 0.32
Pipe 17 110.2 0.0015 1.69 0.18
Pipe 18 110.2 0.0015 -3.06 0.32
Pipe 19 55.4 0.0015 0.18 0.07
Pipe 20 55.4 0.0015 -0.05 0.02
Pipe 21 110.2 0.0015 -2.73 0.29
Pipe 22 110.2 0.0015 2.28 0.24
Pipe 23 55.4 0.0015 0.45 0.19
Pipe 24 110.2 0.0015 1.34 0.14
Pipe 25 55.4 0.0015 0.27 0.11
Pipe 26 110.2 0.0015 0.78 0.08
Pipe 27 110.2 0.0015 0.63 0.07
Pipe 28 55.4 0.0015 0.43 0.18
Pipe 29 55.4 0.0015 0.02 0.01
Pipe 30 55.4 0.0015 -0.08 0.03
Pipe 31 55.4 0.0015 -0.10 0.04
Pipe 32 110.2 0.0015 1.56 0.16
Pipe 33 55.4 0.0015 -0.15 0.06
Pipe 34 55.4 0.0015 0.10 0.04
Pipe 35 55.4 0.0015 -0.12 0.05
Pipe 36 55.4 0.0015 0.03 0.01
Pipe 37 55.4 0.0015 0.07 0.03
Pipe 38 55.4 0.0015 -0.14 0.06
Pipe 39 55.4 0.0015 0.15 0.06
Pipe 40 110.2 0.0015 -1.26 0.13
Pipe 41 110.2 0.0015 3.65 0.38
Pipe 42 110.2 0.0015 0.95 0.10




ESCENARI FURUR PRATS DE REI

Diameter Roughness Flow Velocity

Link ID mm mm LPS m/s

Pipe 43 55.4 0.0015 -0.01 0.01
Pipe 44 110.2 0.0015 0.67 0.07
Pipe 45 110.2 0.0015 4.10 0.43
Pipe 51 141 0.0015 10.05 0.64
Pipe 52 110.2 0.0015 0.00 0.00
Pipe 53 90 0.2 -12.08 1.90
Pipe 55 90 0.2 -12.08 1.90
Pipe 56 50 0.6 -0.70 0.35
Pipe 57 110.2 0.0015 -4.10 0.43
Pipe 59 110.2 0.0015 4.10 0.43
Pipe 60 110.2 0.0015 3.00 0.31
Pipe 62 35.2 0.0015 0.03 0.03
Pipe 63 110.2 0.0015 1.15 0.12
Pipe 64 352 0.0015 0.76 0.79
Pipe 65 96.8 0.0015 -1.06 0.14
Pipe 66 35.2 0.0015 0.84 0.87
Pipe 68 96.8 0.0015 -2.74 0.37
Pipe 69 96.8 0.0015 3.30 0.45
Pipe 70.1 55.4 0.0015 3.30 1.37
Pipe 70.4 55.4 0.0015 3.30 1.37
Pipe 71 96.8 0.0015 -3.16 0.43
Pipe 72 352 0.0015 0.21 0.21
Pipe 82.1 352 0.0015 -0.75 0.77
Pipe 74 55.4 0.0015 4.38 1.81
Pipe 75 352 0.0015 1.43 1.47
Pipe 77 44 0.0015 1.70 1.12
Pipe 78 352 0.0015 0.41 0.43
Pipe 101 110.2 0.0015 4.10 0.43
Pipe 102 90 0.2 -12.08 1.90
Pipe 48 55.4 0.0015 -0.68 0.28




ESCENARI FURUR PRATS DE REI

Diameter Roughness Flow Velocity
Link ID mm mm LPS m/s
Pipe 49 55.4 0.0015 3.30 1.37
Pump BOMBAMENTS.1 #N/A #N/A 3.30 0.00




ESCENARI FURUR PRATS DE REI

Network Table - Links at 12:00 Hrs

Unit Headloss
Link ID m/km
Pipe 83 1.33
Pipe 84 0.01
Pipe 85 0.00
Pipe 86 0.00
Pipe 87 0.00
Pipe 88 0.10
Pipe 89 0.00
Pipe 90 0.17
Pipe 91 0.10
Pipe 92 0.27
Pipe 93 0.16
Pipe 94 0.11
Pipe 95 0.09
Pipe 96 0.20
Pipe 97 0.01
Pipe 98 0.00
Pipe 99 0.00
Pipe 1 0.64
Pipe 2 1085.99
Pipe 3 0.02
Pipe 4 2.63
Pipe 5 3.38
Pipe 6 0.84
Pipe 7 0.01
Pipe 8 0.59
Pipe 9 0.91
Pipe 10 0.26
Pipe 11 0.12
Pipe 12 8.40




ESCENARI FURUR PRATS DE REI

Unit Headloss
Link ID m/km
Pipe 13 0.04
Pipe 14 0.38
Pipe 15 0.25
Pipe 16 1.08
Pipe 17 0.38
Pipe 18 1.07
Pipe 19 0.20
Pipe 20 0.02
Pipe 21 0.89
Pipe 22 0.63
Pipe 23 1.00
Pipe 24 0.25
Pipe 25 0.41
Pipe 26 0.10
Pipe 27 0.07
Pipe 28 0.93
Pipe 29 0.01
Pipe 30 0.04
Pipe 31 0.05
Pipe 32 0.33
Pipe 33 0.12
Pipe 34 0.05
Pipe 35 0.07
Pipe 36 0.01
Pipe 37 0.03
Pipe 38 0.11
Pipe 39 0.12
Pipe 40 0.23
Pipe 41 1.47
Pipe 42 0.14




ESCENARI FURUR PRATS DE REI

Unit Headloss
Link ID m/km
Pipe 43 0.01
Pipe 44 0.08
Pipe 45 1.81
Pipe 51 2.75
Pipe 52 0.00
Pipe 53 51.52
Pipe 55 51.54
Pipe 56 5.62
Pipe 57 1.81
Pipe 59 1.81
Pipe 60 1.04
Pipe 62 0.09
Pipe 63 0.20
Pipe 64 21.53
Pipe 65 0.31
Pipe 66 25.50
Pipe 68 1.65
Pipe 69 2.29
Pipe 70.1 33.04
Pipe 70.4 33.05
Pipe 71 2.12
Pipe 72 2.23
Pipe 82.1 20.98
Pipe 74 54.80
Pipe 75 65.57
Pipe 77 30.37
Pipe 78 7.37
Pipe 101 1.80
Pipe 102 51.46
Pipe 48 2.05




ESCENARI FURUR PRATS DE REI

Unit Headloss
Link ID m/km
Pipe 49 33.04

Pump BOMBAMENTS.1 -106.93




ESCENARI FURUR PRATS DE REI

Network Table - Nodes at 12:00 Hrs

Elevation Demand Head Pressure

Node ID m LPS m m

Junc 1 610.06 0.35 631.37 21.31
Junc 3 618.72 0.19 628.80 10.08
Junc 4 617.72 0.05 628.80 11.08
Junc 5 608.69 0.33 628.38 19.69
Junc 6 607.52 0.11 628.17 20.65
Junc 7 608.51 0.29 628.16 19.65
Junc 8 613.45 0.01 628.16 14.71
Junc 9 605.17 0.71 628.05 22.88
Junc 10 606.34 0.49 627.97 21.63
Junc 11 612.83 0.14 627.95 15.12
Junc 12 604.81 0.76 627.91 23.10
Junc 13 604.59 0.19 628.12 23.53
Junc 14 604.93 0.07 628.12 23.19
Junc 15 606.97 0.22 628.13 21.16
Junc 16 606.88 0.21 628.14 21.26
Junc 17 604.87 0.18 628.10 23.23
Junc 18 604.8 0.05 628.11 23.31
Junc 19 605.98 0.17 628.11 22.13
Junc 20 606.09 0.48 628.11 22.02
Junc 21 622.42 0.45 627.61 5.19
Junc 22 604.23 0.42 628.09 23.86
Junc 23 600.81 0.27 627.97 27.16
Junc 24 608.71 0.24 628.07 19.36
Junc 25 600.8 0.14 628.08 27.28
Junc 26 603.79 0.19 628.10 2431
Junc 27 603.68 0.02 628.10 24.42
Junc 28 603.9 0.10 628.10 24.20
Junc 29 605.54 0.23 628.12 22.58
Junc 30 607.31 0.19 628.09 20.78




ESCENARI FURUR PRATS DE REI

Elevation Demand Head Pressure

Node ID m LPS m m

Junc 31 607.13 0.06 628.10 20.97
Junc 32 606.51 0.12 628.09 21.58
Junc 33 606.93 0.04 628.10 21.17
Junc 34 605.07 0.03 628.09 23.02
Junc 35 604.28 0.20 628.09 23.81
Junc 36 604.4 0.17 628.11 23.71
Junc 37 605.01 0.15 628.11 23.10
Junc 38 603.61 0.16 628.09 24.48
Junc 47 630 0.00 629.32 -0.68
Junc 49 630 0.00 631.62 1.62
Junc 50 631.69 0.00 631.70 0.01
Junc 51 631.57 0.35 631.61 0.04
Junc 52 611.32 0.00 687.48 76.16
Junc 75 608.61 0.18 628.18 19.57
Junc 76 604.84 0.15 628.11 23.27
Junc 77 612.09 0.03 628.18 16.09
Junc 78 613.14 0.14 628.16 15.02
Junc 79 613.69 0.02 628.16 14.47
Junc 80 604.83 0.07 628.11 23.28
Junc 81 604.39 0.02 628.11 23.72
Junc 82 606.63 0.07 628.10 21.47
Junc 83 606.94 0.11 628.10 21.16
Junc 84 603.72 0.14 628.11 24.39
Junc 85 604.38 0.13 628.11 23.73
Junc 86 601.09 0.36 628.08 26.99
Junc 87 601.21 0.03 628.08 26.87
Junc 88 632.33 0.00 689.92 57.59
Junc 89 632.13 0.00 689.90 57.77
Junc 90 632.17 0.00 632.18 0.01
Junc 39 604.81 0.76 627.90 23.09




ESCENARI FURUR PRATS DE REI

Elevation Demand Head Pressure
Node ID m LPS m m
Resvr DIPOSITS.3 631.62 1.33 631.62 0.00
Resvr DIPOSITS.2 632.21 -12.08 632.21 0.00
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RESULTATS DEL CALCUL MECANIC DE LA CANONADA

S’ha calculat la canonada a llarg termini en les condicions d ela rasa projectada
Per la canonada DN63, DN90 i DN125 els resultats donen correctament amb un grau de
seguretat suficient.

(Anoia)

PROJECTE DE SUBSTITUCIO DE CANONADES OBJECTE DE FUITES AL MUNICIPI DE ELS PRATS DE REI Ao4 c MEC & HIDR n
.




CALCULO DE CARGAS EXTERNAS A LARGO PLAZO

DATOS

Caracteristicas de la Tuberia:
Diametro Nominal (mm).....63
Presion Nominal (atm).....16
Presion Interior (atm).....3
Tipo de tuberia.....PE100

Caracteristicas de la zanja:
Profundidad de zanja (m).....0.80
Terraplen sobre zanja (m).....0
Ancho de zanja (m).....0.40
Angulo de talud de zanja (°).....80
Altura freatica (m).....

Tipo de terreno.....Poco Cohesivo Se incluyen en este grupo las garvas y arenas poco arcillosas o
limosas.

Tipo de relleno.....No Cohesivo Se incluyen en este grupo gravas y arenas sueltas.
Compactado del relleno.....Posterior al tapado Equivale a un Proctor Nomal del 92%

Sobrecargas:
Carga concentrada (trafico) sobre tuberia (T).....10
Carga repartida por unidad de superficie (T/m2).....2

Pavimento:
Altura de capa de pavimento (m).....0.2

Tipo de pavimento.....Hormigon pobre
RESULTADOS
Deformacién.... 0.33 < 5% Correcto
Esfuerzos tangenciales:
Clave.... 13.80 > 2.5 Correcto
Rifon.... 17.87 > 2.5 Correcto
Base.... 11.51 > 2.5 Correcto

Presién del terreno:
Coeficiente de seguridad.... 74.19 > 2.5 Correcto

Presion exterior del agua:
Coeficiente de seguridad.... 1992.54 > 2.5 Correcto

Presion simultanea del terreno y del agua externa:
Coeficiente de seguridad.... 71.52 > 2.5 Correcto



CALCULO DE CARGAS EXTERNAS A LARGO PLAZO

DATOS

Caracteristicas de la Tuberia:
Diametro Nominal (mm).....90
Presion Nominal (atm).....16
Presion Interior (atm).....3
Tipo de tuberia.....PE100

Caracteristicas de la zanja:
Profundidad de zanja (m).....0.80
Terraplen sobre zanja (m).....0
Ancho de zanja (m).....0.40
Angulo de talud de zanja (°).....80
Altura freatica (m).....

Tipo de terreno.....Poco Cohesivo Se incluyen en este grupo las garvas y arenas poco arcillosas o
limosas.

Tipo de relleno.....No Cohesivo Se incluyen en este grupo gravas y arenas sueltas.
Compactado del relleno.....Posterior al tapado Equivale a un Proctor Nomal del 92%

Sobrecargas:
Carga concentrada (trafico) sobre tuberia (T).....10
Carga repartida por unidad de superficie (T/m2).....2

Pavimento:
Altura de capa de pavimento (m).....0.2

Tipo de pavimento.....Hormigon pobre
RESULTADOS
Deformacién.... 0.33 < 5% Correcto
Esfuerzos tangenciales:
Clave.... 13.80 > 2.5 Correcto
Rifon.... 17.87 > 2.5 Correcto
Base.... 11.51 > 2.5 Correcto

Presién del terreno:
Coeficiente de seguridad.... 74.19 > 2.5 Correcto

Presion exterior del agua:
Coeficiente de seguridad.... 1992.54 > 2.5 Correcto

Presion simultanea del terreno y del agua externa:
Coeficiente de seguridad.... 71.52 > 2.5 Correcto



CALCULO DE CARGAS EXTERNAS A LARGO PLAZO

DATOS

Caracteristicas de la Tuberia:
Diametro Nominal (mm).....125
Presion Nominal (atm).....16
Presion Interior (atm).....3
Tipo de tuberia.....PE100

Caracteristicas de la zanja:
Profundidad de zanja (m).....0.95
Terraplen sobre zanja (m).....0
Ancho de zanja (m).....0.60
Angulo de talud de zanja (°).....80
Altura freatica (m).....

Tipo de terreno.....Poco Cohesivo Se incluyen en este grupo las garvas y arenas poco arcillosas o
limosas.

Tipo de relleno.....No Cohesivo Se incluyen en este grupo gravas y arenas sueltas.
Compactado del relleno.....Posterior al tapado Equivale a un Proctor Nomal del 92%

Sobrecargas:
Carga concentrada (trafico) sobre tuberia (T).....10
Carga repartida por unidad de superficie (T/m2).....2

Pavimento:
Altura de capa de pavimento (m).....0.2

Tipo de pavimento.....Hormigon pobre
RESULTADOS
Deformacién.... 0.37 < 5% Correcto
Esfuerzos tangenciales:
Clave.... 13.65 > 2.5 Correcto
Rifon.... 17.76 > 2.5 Correcto
Base.... 11.13 > 2.5 Correcto

Presién del terreno:
Coeficiente de seguridad.... 64.47 > 2.5 Correcto

Presion exterior del agua:
Coeficiente de seguridad.... 1426.30 > 2.5 Correcto

Presion simultanea del terreno y del agua externa:
Coeficiente de seguridad.... 61.68 > 2.5 Correcto



AS. PLA DE CONTROL DE QUALITAT
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A04. ESTUDI DE CONTROL DE QUALITAT

1.- PLA D’ACTUACIO GENERAL.

El present annex pretén establir, a mode de proposta, el contingut al que té de cenyir-se el
Pla de control de Qualitat de I'obra projectada. Independentment d’aixo, sera potestatiu en
tot moment per part de la futura Direccioé Facultativa de les obres, la modificacié qualitativa i
quantitativa d’aquesta relacié d’assajos, adaptant-los segons el seu criteri a les exigéncies
de la situacio.

Les actuacions del control de qualitat es materialitzen durant 'execucio de les obres en tres
actuacions diferenciades:

- Control de materials i equips.
- Control d’execucid
- Proves finals de servei.

El present Pla de Control de Qualitat establira els assajos a realitzar amb objecte de
garantitzar una correcta execucio i acabat de les obres.

Els assajos originaran emissio de les corresponents actes de resultats per un laboratori
autoritzat. Aquests resultats s’enviaran tan a I'empresa constructora com a la Direccié
Facultativa.

2.- MATERIALS OBJECTE DEL PLA DE QUALITAT

Tots els materials que s’utilitzin a I'obra tindran de complir les condicions que s’estableixen
en el Plec de Prescripcions Técniques del Projecte (o Ple de condicions i annexes) i ser
aprovats per la Direccié d’'Obra. Per aix0, tots els materials que es proposin tindran de ser
examinats i assajats per la seva acceptacid. El contractista estara en conseqiéncia obligat
a informar a la Direccié d’Obra sobre la procedéncia dels materials que s’utilitzin per a que
es puguin realitzar els assajos oportuns. L’acceptacié d’'un material en un cert moment no
sera obstacle per a que el mateix material pugui ser refusat més endavant si se li troba
algun defecte de qualitat o uniformitat.

Els materials no inclosos en el Plec de Prescripcions Técniques del Projecte tindran de ser
de qualitat adequada a I's a que se’ls destini. Es tindran de presentar en aquest cas,
mostres, informes i certificats dels fabricants que s considerin necessaris.

Si la informacio i garanties oficials no es consideren suficients, la Direccié d’Obra ordenara
la realitzacio d’altres assajos, recurrent si es necessari a laboratoris especificats.

(Anoia)
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3.- DEFINICIO D’ASSAJOS.
Es realitzaran assajos per controlar les unitats d’obra corresponents a:

1.- Control de replanteig de les obres.
2.- Moviment de terres

4.- Formigons i acers.

5.- Instal-lacions i canonades.

6.- Senyalitzacié

7.- Assajos imprevistos.

Aquest index tracta d’aconseguir el major numero d’unitats d’obra que desenvolupa un
Projecte d’urbanitzacio, aixi com les més representatives del mateix. En cas de que la
Direccié Facultativa ho consideri necessari, es podra incloure dins del Control de Qualitat
nous assajos de control per les unitats que s’incorporin.

4.- ASSAJOS | CONTROLS A REALITZAR

4.1.- MOVIMENT DE TERRES

4.1.1.- Excavacions

Tan per I'excavacié en desmunt com per I'excavacio en rasa, es portara a terme el control
geometric de I'excavacio, cuidant que quedi sanejat el fons de la mateixa.

El fons de I'excavacié quedara refinat i compactat.

4.1.2.- Rebliment

4.1.2.1.- Rebliment de terres propies

En cas de que es consideri necessari, s'utilitzara aquest tipus de rebliment com sol de
terraplé per la construccié de vials, estudiant préviament la seva qualitat. S’utilitzaran els
seglients assajos amb les frequéncies indicades.

1.000m3 o fr. Proctor Modificat
5.000m3 o fr. Granulometria
5.000m3 o fr Limits d’Atterberg
1.000m3 o fr. Equivalent d’Arena
10.000m3 o fr. Materia organica
10.000m3 o fr. CBR

1.000m2 o fr. Densitat “in situ”

4.2.2.2.- Rebliment de sol seleccionat

Aquest tipus de material s'utilitzara com material per la construccid de terraplens
necessaris per aconseguir les cotes requerides d’esplanada (base de ferm dels vials). Es
realitzaran els seglients assajos amb les frequéncies indicades.

1.000m3 o fr. Proctor Modificat
5.000m3 o fr. Granulometria
5.000m3 o fr Limits d’Atterberg
5.000m3 o fr. Desgast “Los Angeles”

(Anoia)
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5.000m3 o fr. Cares de fractura
10.000m3 o fr. Matéria organica
10.000m3 o fr. CBR

1.000m2 o fr. Densitat “in situ”

4.1.2.3.- Rebliment de rases

Per al rebliment de les rases a executar per la instal-lacio de les diferents xarxes de serveis
de la urbanitzacio, s'utilitzara principalment terres procedents de préstec, sobre les que es
realitzaran els segients assajos, amb les frequiéncies indicades:

1.000m3 o fr. Proctor Modificat
5.000m3 o fr. Granulometria
5.000m3 o fr Limits d’Atterberg
2 cada 1.000m3 o fr | Equivalent d’arena
10.000m3 o fr. Materia organica
10.000m3 o fr. CBR
1.000m2 o fr. Densitat “in situ”
4.3.- ACERS
Especificacions:

No es podran utilitzar partides d’acer que no arribin acompanyades del certificat de garantia
del fabricant, signat per una persona fisica, segons s’estableix en els apartats
corresponents 58 i 59 del CE-21 (Cdédigo Estructural).

En el cas de que les partides estiguin certificades, el control es fara abans de I'entrada en
servei de l'estructura. Si no ho estan, el control es fara abans del formigonat. En tot cas, el
nivell de control de I'acer utilitzat a I'obra, ja tingui funcié activa o passiva, sera el normal.

Els lots s’establiran segons la normativa CE-21 i, depenent de si en tenen o no, es
classifiquen com a certificats o no certificats. Els certificats seran de 20 T o fraccioé en per
armadures actives i 40 T o fraccid per armadures passives. En el cas de ser no certificats
els lots seran de 10 T i 20 T respectivament. Cada lot tindra dos provetes.

Assaigs:
- Comprovacio de la seccioé equivalent.
- Comprovacié de les caracteristiques geomeétriques dels ressalts de les barres.
- Assaig doblegat — desdoblegat.
- Determinacio del limit elastic (al menys 2 cops durant I'obra).
- Determinacié de la carrega de trencament (al menys 2 cops durant I'obra).
- Determinacio de I'allargament (al menys 2 cops durant I'obra).
- Si existeixen soldadures en armadures passives es realitzara la comprovacio de la
soldabilitat.

Criteris d’acceptacio o rebuig:

- En el cas de la comprovacié de la seccié equivalent, només es donara per bo un lot
si les dos comprovacions son satisfactories o, si una d’elles no ho és, quatre
comprovacions consecutives del mateix lot si ho soén.

- Si els ressalts no estan dins dels limits tolerables sera condicio suficient per rebutjar
el lot corresponent.
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- L’assaig doblegat — desdoblegat tindra el mateix criteri que la comprovacié de la
seccio equivalent.

Pels assaigs per determinar el limit elastic, la carrega de trencament i I'allargament el criteri
sera el seglent:

- Si les comprovacions soén correctes, s’acceptaran les barres del diametre
corresponent, el tipus d’acer i el subministrador. Si es registra un error totes les
barres d’aquest mateix diametre es classificaran en lots de no més de 20 T si s6n
passives 0 10 T si sén actives i es tornaran a assajar. Si els resultats sén bons,
s’acceptara el lot. Si cap d’ells és bo, es rebutjara. Si només un és bo, es realitzara
un nou assaig de totes les caracteristiques mecaniques de 16 provetes. Si no
superen les proves més del 95% de les barres es rebutjara el lot. Es recomana
seguir les instruccions i comentaris de la CE-21 per aquest ultim apartat.

En el control de la soldabilitat, en cas de determinar-se qualsevol errada, es pararan els
treballs de soldadura i es comprovara totalment tot el procés.

4.4.- FORMIGONS

4.4.1.- Control de qualitat del formigé

El control de qualitat del formigé es fara sobre la seva resisténcia, consisténcia i durabilitat,
amb independéncia de la comprovacio de la mida de I'arid. El control seguira alld establert
en el capitol 13, apartat 57 del CE-21 (Cdédigo Estructural).

Les fulles de subministrament, sense les quals no és permés I'Us del formigd en obra,
deuran ser arxivades pel constructor i romandre a disposicié de la direccié de I'obra fins el
lliurament de la documentacio final de control.

4.4.2.- Control de la consisténcia del formigd

Especificacions:

La consisténcia sera I'especificada en el Plec de Prescripcions Tecniques Particulars, o la
indicada, en el seu moment, per la direccio de I'obra.

Assaigs:

Es determinara el valor de la consisténcia, mitjancant el con de Abrams, sempre que es
fabriquin provetes per controlar la resisténcia, quan ho ordeni la direccié de I'obra o en els
casos previstos en el article 57.

Criteris d’acceptacié o rebuig:
- Si la consistencia s’ha definit pel seu tipus, la mitja aritmeética ha d’estar dins de
I'interval corresponent.
- Si la consisténcia s’ha definit pel seu assentament, la mitja haura d’estar compresa
dins de la tolerancia.
- ElI no compliment de les condicions anteriors suposara el rebuig automatic de
'amassada corresponent i la correccio de la dosificacio.

4.4.3.- Control de la resisténcia del formigd

Independentment dels assaigs de control de materials del components i de la consisténcia
del formigd, els assaigs de control de la resisténcia del formigd previstos amb caracter
preceptiu estan indicats en I'article 57 de la CE-21 (Cddigo Estructural).
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Els assaigs previs i caracteristics seran preceptius sempre que no es tingui experiéncia
prévia de la central que subministra el formigd. Només en aquest cas es realitzaran
aquests assaigs seguint les indicacions del CE-21, articles 57.

A més, la direccié de I'obra podra demanar que es realitzin altres tipus d’assaigs (previs,
caracteristics o complementaris) segons el seu criteri.

4.4.4.- Control de la durabilitat del formigd

A efectes de les especificacions relatives a la durabilitat del formigd es faran els controls
documental i de profunditat de penetracié de I'aigua. Amb el control de la documentacio de
les fulles de subministrament es controlara la relacié aigua / ciment i el contingut de ciment,
tal i com s’indica a capitol 13 del CE-21 (Cddigo Estructural).

Especificacions:

Amb el formigdé subministrat s’adjuntara la fulla de subministrament o albara en la que el
subministrador reflecteix els valors dels continguts de ciment i de la relacié aigua / ciment
del formigé prefabricat, signat per una persona fisica.

El control de la profunditat de la penetracié de l'aigua es realitzara per cada tipus de
formigé.

Assaigs:

El control documental de les fulles de subministrament es realitzara per totes les
amassades de formigd de I'obra. El contingut d’aquestes estara sempre a disposicié de la
direcci6 de I'obra.

El control de la profunditat de la penetracié de l'aigua s’efectuara amb caracter previ a l'inici
de I'obra sobre tres provetes que s’agafaran a la mateixa instal-lacié. Aquest control no es
realitzara en el cas que el subministrador aporti una documentacié que permeti el control
documental de la idoneitat de la dosificacié. En aquesta documentacié haura de constar: la
composicié de les dosificacions del formigd, la identificacié de les matéries primeres del
formigo, la copia de linforme amb els resultats de I'assaig de penetracié de l'aigua i
I'especificacié de les matéries primeres i les dosificacions utilitzades per la fabricacio de les
provetes que s’han emprat per fer els assaigs anteriors.

Es rebutjaran aquells assaigs realitzats amb més de sis mesos d’antelacié o quan es
detecti que les matéries primeres o les dosificacions siguin diferents a les declarades per
I'obra pel subministrador.

Totes aquestes dades estaran a disposicio de la Direccié de I'Obra.

Criteris de valoracio:

La valoracié del control documental de I'assaig de profunditat de penetracid de l'aigua
s’efectuara sobre un grup de tres provetes de formigd. La profunditat maxima mitjana no
sera superior a 50 mm, essent el valor més gran inferior a 65 mm. La profunditat minima
mitjana no sera superior a 30 mm, essent el valor més gran inferior a 40 mm.

Aquestes dues condicions s’han de donar simultaniament.

4.4.5.- Assaigs de control de formigo
Aquests assaigs son preceptius en tots els casos i tenen per objecte comprovar que la
resisténcia caracteristica del formigé de I'obra es igual o superior a la del projecte.
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Per obres destinades a l'edificacié els assaigs de control del formigd els realitzaran
obligatdoriament laboratoris autoritzats. Per a la resta de construccions, es realitzaran
preferiblement per aquests laboratoris.

El tipus de control que es realitzara a I'obra sera el control estadistic del formigd especificat
en capitol 13, article 57 de la norma CE-21 (Cddigo Estructural).

Aquest control s’aplicara per controlar el formigé en massa, el formigd armat i el formigo
pretensat.

Procediment:

L’obra es dividira en parts successives anomenades lots. Aquests lots estaran limitats per
la taula 57.5.4.1 de la norma CE-21 que estableix uns criteris de volum, superficie i nombre
d’amassades per controlar. Per fer aquesta classificaci®6 no es mesclaran elements de
tipologia estructural diferent, si no que s’agruparan segons indica la taula.

Tabla 57.5.4.1 Tamafio maximo de los lotes de control de la resistencia y nimero de amasadas a
ensayar por lote (N)
o
N°® de amasadas a am:lsadd‘:s >
controlar en cada L
lot
T Volumen de | Tiempode | N°de elementos f”,) ) cada lote
- CesRiement hormigén | hormigonado o dimensién Hormigén sin Hormigén con
distintiv distintive
oficiaknents oficialmente
Isconocidn recenocido
Cimentaciones con V. vertido de Nz VI35 Nz V/105
elementos de volumen forma 1 semana 1 elemento
superior a 200 m? continua Nz3 Nz1
Cimentaciones superficiales
con elementos de volumen 100 m? 1 semana Nz3 N=1
inferior a 200 m?
. ) 1000 m? de
Vigas, forjados, losas para superficie
pavimentos y otros elementos 100 m* 2 semanas construida Nz3 N=1
trabajando a flexion
2 plantas **
200 m? totalidad del
Losa superior o inferior en V. vertido de 2 di elemento (losa Nz V30 N=1
marcos forma A superior o losa Nz3 i
continua inferior)
500 m? de
Pilares y muros portantes de superficie _
y ediﬁcac?én 100 m? 2 semanas construida Nz3 N=1
2 plantas =+
Pilas y estribos de puente 3 . . N -
(con encofrado convencional) 50m 1dia 1 pila /1 estribo Nz3 N=1
Pilas de puente construidas 4 . : Nz VI20 I
por trepado y deslizado Ll 2diag 1 pila Nz4 S
Tableros de puente en
general y losas in situ de 300 m3 1 dia 1 vano Nz V20 N = Vi60
tableros con elementos 50 m de longitud Nz4 Nz1
prefabricados y mixtos
Tableros construidos por 5 N=V/30 N = V90
fases(®* 600 m 1 fase Nzd N1
Otros elementos o grupos de 500 fﬂrﬁz de
elementos que funcionan 3 superficie -
Hindamentabnante a 100 m 2 semanas construida Nz3 N=1
compresion 2 plantas
Soleras de hineles 100 m? 1 dia 1 fase Nz3 N=1
Contrabévedas de tineles 100 m? 1 dia 1 fase Nz3 N=1

Només en el cas de que el formigd tingui un segell o marca de qualitat, es podran
augmentar els limits de la taula. Perd, sempre es tindran en compte les seglents
condicions:
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- Primera, els resultats de control de produccié estaran a disposicié del peticionari i
hauran de ser satisfactoris. La Direccioé de I'Obra revisara aquest punt i ho recollira
en la documentacio final d’obra.

- Segona, el nombre minim de lots sera de tres. Un per cada un dels tipus
d’estructura especificats en la taula 57.5.4.1 de la norma CE-21.

- Tercera, en el cas de que en un lot la fet sigui menor que la resisténcia
caracteristica del projecte, es passara a realitzar el control normal sense reducci6
d’intensitat, fins que en quatre lots consecutius s’obtinguin resultats satisfactoris.

El control es realitzara determinant la resisténcia de N amassades per lot, essent N:

- ElI nombre d’amassades en General N>=3 (sense distintiu) i N>=1(amb distintiu),
queda definit en funcié del tipus d’element, la possessié de distintius i del material
en la Taula 57.5.4.1

La captura de mostres es realitzara al atzar respecte les amassades de I'obra a controlar.
Quan el lot correspongui a dues plantes, el formigd de cada una d’elles haura de donar
com a minim una determinacié.

Es defineix com resisténcia caracteristica estimada (fest):
S| N < 6 fest= KN X1
SiN26:fest=2 - (X1+ X2+ ... + Xm-1/ M —1) — Xm; NO essent inferior a Kn - X1

On:

Ky és el coeficient donat a la taula tabla 57.5.4.3.b CE-21 en funcié de N i la classe de
instal-lacio en que es fabriqui el formigo.

X4 és la resisténcia de 'amassada de menor resisténcia.

M és N/ 2 siN és parell.

Més (N—-1)/2siN és senar.

Per establir el valor de Ky de lot es determina el recorregut de les resisténcies obtingudes
en les N amassades controlades per ell, el qual deura ser inferior al recorregut maxim
especificat per aquesta classe d’instal-lacié. Si aixd es compleix, s’aplica el coeficient Ky
corresponent.

Si en un lot es detectés un valor del recorregut relatiu superior al maxim establert per
aquesta classe d’instal-lacio, aquesta canvia la seva classificacioé per la que correspongui el
valor maxim establert per la r. Per tant, s’utilitzara per I'estimacio el Ky de la nova columna,
tant per aquest lot com per els seglients. Si en els successius lots tampoc es complis el
recorregut relatiu de la columna corresponent a la nova classificacié de la instal-lacié, es
procediria de la mateixa forma, aplicant el coeficient Ky del nivell corresponent.

Per aplicar el Ky corresponent al nivell immediatament anterior (de menor dispersid) sera
necessari haver obtingut resultats del recorregut relatiu inferior o igual al maxim de la taula
en cinc lots consecutius. Si és aixi, ho podem aplicar al cinqué resultat i als seguents.

Decisions derivades del control de resisténcia:
Quan la fest = fox el lot s’acceptara.

Si fest < 1ok €5 procedira de la seglient forma:
a) Si fest 2 0’9 ek, el lot s’acceptara.
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b) Si fest < 0’9 o es procedira a realitzar, per decisio de la direccié d’obra o a peticio de
qualsevol de les parts, els estudis i els assaigs que procedeixin dels que a continuacio es
detallen:

- Estudi de seguretat del elements que composen el lot, en funcié de la fest deduida
dels assaigs de control, per estimar la variacié del coeficient de seguretat respecte
del previst en el projecte.

- Assaigs d’informacié complementaria per estimar la resisténcia del formigé col-locat
en obra, d’acord amb alld especificat en l'article 89 de la EHE, i realitzant un estudi
analeg al del paragraf anterior, basat en els nous valors de resisténcia obtinguts.

- Assaigs de prova de carrega d’acord amb l'apartat 99 de la EHE. La carrega
d’assaig podra excedir el valor caracteristic de la carrega utilitzada pel calcul.

En funcié dels estudis i els assagis ordenats per la direccié de I'obra i amb la informacié
addicional que el constructor pugui aportar, es podra decidir si aquells elements s’accepten,
es reforcen o es destrueixen. Perd, abans de la decisié, la direccid6 de l'obra podra
consultar amb el projectista i amb organismes especialitzats. També és possible la limitacid
de les carregues d’Us, perd s’hauran de tenir en compte les deformacions i la durabilitat del
conjunt.

4.5.- CANONADES

S’han considerat dos tipus de canonades en base al material, metal-liques i de PEAD.

Els assajos a executar sobre aquest tipus de canonades i les seves frequéncies son els
seguents:

- Prova d’estanquitat— una per tram

- Comprovacié de les soldadures metal-liques amb identificacié visual — totes les
soldadures

- Comprovacio de la geometria de les canonades de PEAD — una per tram

- Determinacio de la resisténcia a traccio de les unions de les canonades de PEAD —
a criteri de la direccid facultativa, minim una per tram i diametre.

4.6.- ASSAJOS IMPREVISTOS

Es preveu una partida per la realitzacié d’assajos imprevistos que poguessin sorgir al llarg
de les obres. Els assajos a realitzar, aixi com el numero dels mateixos, els aprovara la
Direccidé Facultativa, remetent-se als resultats de 'empresa qualificada tant a la Direccio
d’Obra com a 'empresa Constructora.

5.- CONDICIONS PER LA REALITZACIO D’ASSAJOS.

5.1.- SUBMINISTRAMENT, IDENTIFICACIO | RECEPCIO

El subministrament, la identificacid, el control de recepcid dels materials, els assajos, i, en
el seu cas, les probes de servei, es realitzaran d’acord amb la normativa explicitada en les
disposicions de caracter obligatori.

Quan un material no disposi de normativa obligatdria, aquest aspecte es realitzara
perfectament d’acord amb les normes UNE, o en el seu defecte per les NTE o segons les
instruccions que, en el seu moment, indiquin la Direccioé Facultativa.

Tots els materials arribaran a l'obra identificats i en perfectes condicions per la seva
utilitzacié. Per a aixd, seran transportats en vehicles adequats i, si es necessari, en
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envasos que garanteixin la seva inalterabilitat. Les operacions de carrega i descarrega
s’efectuaran de forma que no produeixin deteriorament en els materials o en els envasos.

5.2.- TOMA DE MOSTRES

La toma de mostres sera preceptiva en tots el materials la recepcio dels quals s’executi
mitjangant assajos s’estableixi a la programacioé del control i en aquells que, durant la
marxa de I'obra, consideri la Direccio Facultativa.

Es realitzara a I'atzar per la Direccié Facultativa, la qual podra delegar en personal del
laboratori acreditat, podent estar present el constructor o persona delegada per aquest.

El procediment de mostreig es realitzara d’acord amb la normativa de cada producte i en
quantitat suficient per la realitzacio dels assajos i contra assajos. Per aix0, per cada partida
de materials o lot s’agafaran tres mostres iguals: una s’emetra al laboratori per la realitzacio
dels assajos previstos en la programacid de control; les dos restants es conservaran a
'obra per la realitzacid dels contra assajos si fos necessari. Aquestes mostres es
conservaran a l'obra durant al menys 100 dies si es tracta de materials peribles
(conglomerats), o fins la recepciod definitiva de les unitats constructives realitzades amb
cadascun dels materials.

En els casos de no tenir que realitzar assajos de control, només amb agafar aquestes dos
ultimes mostres.

Totes les mostres es conservaran amb garantires de inalterabilitat: sota coberta, protegides
de la humitat del sol, a I'abric de la intempérie i el més ailladament possible de qualsevol
maltractament. Aquestes mesures s’adoptaran especialment en el cas de conglomerants i
molt especialment en les mostres de formigd, que necessariament tindran de conservar-se
a I'obra al menys 24 hores.

El constructor tindra d’aportar els mitjans adequats que garanteixin la conservacié en els
terminis indicats i s’encarregara de la seva custodia.

5.3.- CAS DE MATERIALS AMB CERTIFICAT DE QUALITAT
Quan es rebi en obra un material amb algun certificat de garantia, com:

- Marca de qualitat (AENOR, AITIM, CIETSID, etc.), o

- Homologacio per el MICT

- Que tingui que venir acompanyada per un certificat d’assajos com es obligatori en
els acers i ciments el constructor entregara a la Direccio Facultativa els documents
acreditatius per obrar a consequéncia.

En el cas dels ciments, cada partida tindra d’arribar acompanyada del certificat de garantia
del fabricant.

5.4.- IDENTIFICACIO DE LES MOSTRES:
Totes les mostres estaran identificades fent-se constar els seglents punts:

- Denominaci6 del producte

- Nom del fabricant o marca comercial.

- Data d’arribada a I'obra.

- Denominaci6 de la partida o lot que correspon la mostra
- Nom de l'obra.
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- Numero d’'unitats o quantitat, en massa o volum que constitueixen la mostra.
- Es fara constar si ostenta segell, t¢ homologacié o li acompanya algun certificat
d’assaig.

5.5.- REALITZACIO D’ASSAJOS

Tots els assajos necessaris per aclarir la qualitat dels materials, aixi com les proves de
servei, es tindran de realitzar per un laboratori acreditat a les arees corresponents, d’acord
amb la segulents disposicions:

- Real Decret 1230/1989 de 13 d’Octubre.

No obstant, certs assajos o proves de servei, i a criteri de la Direccié Facultativa, podran
ser realitzats per ella mateix.

El nimero d’assajos per cada material o proves de servei seran les previstes a la
programacio de control i com a minim les prescrites com obligatories per el LC/91.

No obstant, el constructor podra, a la seva costa, augmentar el niumero d’assajos previstos.

5.6.- CONTRA ASSAJOS

Quan durant el procés de control s’obtinguin resultats andomals que impliquin refusar la
partida o lot corresponent, el constructor tindra dret a realitzar contra assajos a la seva
costa, per mitja de les mostres conservades a l'obra.

Per aixd es procedira com segueix: s’enviaran les dues mostres a dos laboratoris diferents
del contractat per el promotor, préviament acceptats per la direccié facultativa. Si un dels
dos resultats fos insatisfactori, el material es refusaria. Si els dos fossin satisfactoris
s’acceptaria la partida.

5.7.- DECISIONS DERIVADES DEL PROCES DE CONTROL

En cas de control no estadistic o no al cent per cents, els resultats del qual siguin no
conformes, i abans del refus del material, la Direccié Facultativa podra passar a realitzar un
control estadistic o al cent per cent, amb les mostres conservades a I'obra. L’acceptacio
d’'un material o el seu refus per part de la Direccié Facultativa, aixi com les decisions
adoptades com a demolicid, refor¢ o reparacio, tindran de ser acatades per el promotor o
constructor.

Davant els resultats de control no satisfactoris, i abans d’agafar la decisié d’acceptacio o

refus, la Direccid Facultativa podra realitzar els assajos de informacié o proves de servei
que consideri oportunes.

6.- ACTES DE RESULTATS E INFORMES MENSUALS | FINAL.

6.1.- ACTES DE RESULTATS

El laboratori acreditat que realitzi els assajos corresponents a cada un dels materials citats
en aquest Pla de Control, emetra un acta de resultats amb les dades obtingudes en
aquells, tenint a més la seguent informacio:

- Nombre i direccio del Laboratori d’Assajos.

- Nombre i direccio del Client.

- |dentificacio de la obra o precisié de a qui correspon el material analitzat amb el seu
numero d’expedient.
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- Definicio del material assajat.

- Data de recepci6 de la mostra, data de realitzaci6 dels assajos i data d’emissio del
Informe d’Assaig.

- ldentificacio de les especificacions o0 métode d’assaig.

- Identificacio de qualsevol métode d’assaig no normalitzat que s’hagi utilitzat.

- Qualsevol desviaci6 de 'especificat per I'assaig.

- Descripcié del métode de mostreig si aixi es especificat per la normativa vigent o
per el Peticionari.

- ldentificacié de si la mostra per I'assaig s’ha recollit a 'obra o si ha sigut entregada
al laboratori.

- Indicacié de les incerteses dels resultats, en els casos que es donin.

- Firma del Cap d’Area corresponent, constatant titulacié i vist i plau del Director del
Laboratori.

6.2.- INFORMES MENSUALS
A finals de cada mes, mentre duri I'obra, el Laboratori emetra un informe resumint dels
treballs realitzats en aquest periode que contindra la seglient informacio:

- Resum dels assajos realitzats en obra durant aquest mes.

- Interpretacid dels resultats en quant al seu compliment amb les especificacions de
la Normativa actual o amb el Plec de Prescripcions Técniques Particulars del
Projecte.

Quantes observacions es puguin derivar del compliment del Pla de Control o altres que es
crein oportunes sobre el desenvolupament del Control de Qualitat.

6.3.- INFORME FINAL

D’igual mode, i al finalitzar I'execucié de I'obra, s’emetra per part del Laboratori un informe
resum que contindra la mateixa informacié que els anteriors, pero ja de una forma global en
quan al compliment i seguiment del Pla de Control.

Sant Joan de les Abadesses, juliol de 2023

‘_ Canals i Ports

Col-legratmmmm—+7200

7. PRESSUPOST

En qualsevol dels casos es realitza una estimacié de la VALORACIO del control de qualitat
per implementar al projecte. Aquest import, al tractar-se d’'una quantitat inferior al 2% de
PEM de les Obres, es considera incorporat dins les Despeses propies dels imports de cada
PARTIDA del Pressupost, si no es diu el contrari

(Anoia)
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CAPITOL 01 - MOVIMENTS DE TERRES
SUBCAPITOL 11 - CONTROL DE MATERIALS PER REBLERTS

01
03
04
05
07

ut
ut
ut
ut
ut

Descripcio Amidament
ASSAIG PROCTOR MODIFICAT 2 68,5 137
ANALISIS GRANULOMETRIC TAMISSAT 2 38,8 77,6
DETERMINACIO DELS LIMITS D'ATTERBERG 2 43,65 87,3
ASSAIG EQUIVALENT DE SORRA 2 33 66
DETERMINACIO CONTINGUT DE MATERIA ORGANICA 2 52,5 105
SUMA 01-11 472,90

CAPITOL 01 - MOVIMENTS DE TERRES

SUBCAPITOL 12 - CONTROL DE MATERIALS EN LLIT DE
CANONADES

ut
ut

Descripcio Amidament Eur/ut
ASSAIG EQUIVALENT DE SORRA 5 33 165
ANALISSIS GRANULOMETRIC TAMISSAT 5 38,8 194
SUMA 01-12 359,00

CAPITOL 01 - MOVIMENTS DE TERRES
SUBCAPITOL 12 - CONTROL D'EXECUCIO

01

ut

Descripcio Amidament Eur/ut
DETERMINACIO DE LA DENSITAT IN SITU(minim 10 25 17,38 4345
determinacions incloents determinacié de I'humitat )per
unitat.
SUMA 01-13 434,50

CAPITOL 02 - RASES
SUBCAPITOL 21- RASES

01

ut

Descripcio Amidament Eur/ut

GEOMETRIA DE RASES 5 5,25

26,25

SUMA 02-01

CAPITOL 03 - FORMIGO
SUBCAPITOL 31- FORMIGO

26,25

105

Descripcio Amidament
01 ut Elaboracid, cura i assaig a flexotraccié d'una proveta 2 52,50
prismatica de 15x15x60 cm addicional a la série, segons la
norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-
5
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02 ut PRESA DE MOSTRES DE FORMIGO FRESC, INCLOENT-

HI MOSTREIG DEL FORMIGO, MESURA DE

L'ASSENTAMENT DEL CONUS , FABRICACIO DE FINS A 5

PROBETES CILINDRIQUES DE 15X30 cm , CURAT
REFRENTAT | TRENCAMENT A COMPRESSIO.

2 135,8

271,6

SUMA 03-31

CAPITOL 05 - CALDERERIA
SUBCAPITOL 52- CANONADES

376,60

Descripcio Amidament Eur/ut
02 ut Assaig d'estanquitat d'un tub de material plastic, segons 5 3621 1810,5
PPTGTAA-74
06 ut Determinacié de les dimensions d'un tub de material plastic, 5 352,5
segons la norma UNE-EN ISO 3126
SUMA 05-52 2.163,00

CAPITOL 06 - MATERIALS
SUBCAPITOL 61- DOCUMENTACIO | PERSONAL

Descripcio Amidament Eur/ut
01 ut RECEPCIO DE CERTIFICATS DE FABRICACIO | 10 52,58 525,80
HOMOLOGACIO DE MATERIALS
03 ut DESPLACAMENT PER PRESSA DE MOSTRES O 200 100,00
ASSAJOS, PREU PER KM
SUMA 06-61 625,80
SUMA PRESSUPOST QUALITAT 4.458,05

El pressupost d'execucié per contracte en control de qualitat puja a la quantitat de 4458, valor que
representa un percentatge d'un 1,80% respecte al pressupost base de licitacié de les obres. Aquest
import esta repercutit en les partides del pressupost excepte si 'sespecifica el contrari com en algun

cas de proves de pressio

PROJECTE DE SUBSTITUCIO DE CANONADES OBJECTE DE FUITES AL MUNICIPI DE ELS PRATS DE REI
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A06.ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS

INTRODUCCIO

El sector de la construccid engloba un conjunt d’activitats que generen una elevada
quantitat de residus procedents tant de la construccid6 de noves infraestructures i
edificacions com de la demolicio d’existents.

Davant d’aquesta situacid, sorgeix la necessitat de disposar d’una normativa basica i
especifica per als residus de la construccié i demolicid, que estableixi els requisits minims
per a la seva produccié i gestié, amb I'objecte de promoure la seva prevencio, reutilitzacio,
reciclatge, valoritzacio i adequat tractament dels materials destinats a I'eliminacio.

Per aquest motiu, el present annex pretén donar compliment al RD 105/2008, de I'1 de
febrer, pel qual es regula la produccio i gestid dels residus de construccié i demolicio, i al
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestioé de residus de la
construccio de Catalunya (PROGROC), es regula la produccio i gestid dels residus de la
construccio i demolicio i el canon sobre la deposicié controlada dels residus de la
construccio.

A efectes de gestio, els residus es classifiquen en:

- Enderrocs: materials obtinguts de I'enderrocament d’edificis, instal-lacions i obres de
fabrica en general.

- De la construccié: materials i substancies de rebuig que s’originen en I'activitat de
construccio.

- D’excavacio: terres, pedres o altres materials originats en I'excavacié del sol.

NOTA: Apareixen canonades de Fibrociment en I’obra. Una part d’elles es deixaran, alla
on es preveu que per disponibilitat d’espai NO es necessari retirar-les. Perd en aquells
carrers estrets, on probablement afectariem les canonades, caldra fer un DESMUNTATGE
i GESTIO del RESIDU amb empreses especialitzades REA d’acord al marc normatiu.

OBJECTE

L’objecte d’aquest annex és identificar i quantificar els residus que es generaran durant la
implantacié de comptadors digitals d’escomesa potables al municipi de Els Prats de Rei per
tal de regular-ne la seva gestio.

(Anoia)
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El Promotor de les obres, com a productor dels residus, haura de vetllar pel compliment de
la normativa especifica vigent. Sera, per tant, el responsable de la gestié dels residus,
fomentant la prevencio en la generacio dels residus i el reciclat o valoritzacié d’aquests.

DADES GENERALS

Marc legislatiu

Durant les obres es generaran una série de residus que hauran de ser gestionats
correctament, amb la finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre I'entorn.

La gestio de residus es troba emmarcada legalment per la normativa seguent:

- Pla Territorial Sectorial d’Infraestructures de Gestid6 de Residus Municipals de
Catalunya (PINFRECATZ20), aprovat pel REIAL DECRET 209/2018, de 6 d’abril, pel
qual s’aprova el Pla territorial sectorial d’infraestructures de gestié de residus
municipals de Catalunya.

- Ordre APM/1007/2017, de 10 d'octubre, sobre normes generals de valoritzacié de
materials naturals excavats para la seva utilitzacié en operacions d'emplenament i
obres distintes a aquelles en les quals es generaren.

- DECRET 152/2017, de 17 d’octubre, sobre la classificacio, la codificacid i les vies de
gestio dels residus en Catalunya.

- DECRET 197/2016, de 23 de febrer, sobre la comunicacié prévia en matéria de
residus i sobre els registres generals de persones productores i gestors de residus de
Catalunya.

- REAL DECRETO 180/2015, de 13 de marzo, por el que se regula el traslado de
residuos en el interior del territorio del Estado.

- DECRET 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestié de residus
de la construccié de Catalunya (PROGROC), es regula la producci6 i gestié dels
residus de la construccié i demolicid, i el canon sobre la deposicié controlada dels
residus de la construccio.

- Programa de Gestio de Residus Municipals de Catalunya (PROGREMIC 2007-2012),
aprovat pel Decret 87/2010, de 29 de juny.

- Programa de gestié de residus de la Construccié a Catalunya y el canon sobre la
deposicio controlada dels residus de la construccié (PROGROC 2007-2012), aprovat
pel Decret 89/2010, de 29 de juny.

- DECRET LEGISLATIU 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refos de la
Llei reguladora dels residus.

- Programa Estatal de Prevencio de Residus 2014-2020.
- Ley 22/2011, de 28 de juliol, de residuos y suelos contaminados.

- REAL DECRET 105/2008, mitjangant el qual es regula la produccio i gestié dels
residus de construccio i demolicions.

- LLEI 8/2008, de 10 de juliol, de financament de les infraestructures de gestié dels
residus i dels canons sobre la disposicié del rebuig dels residus.

- REAL DECRETO 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestion de los
aceites industriales usados.

- ORDEN MAM/304/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de
valorizacién y eliminacion de residuos y la lista europea de residuos.

(Anoia)
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- REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminacion.
de residus mediante depdsito en vertedero.

- DECRET 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposicio addicional tercera
del Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestid de residus.

- DECRET 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de Gestié de Residus.

- REAL DECRETO 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento para
la ejecucion de la ley 20/1996, de 14 de mayo, Basica de Residuos Toéxicos y
Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1998 de 20 de julio.

- DECRET 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposicié del rebuig dels residus en
diposits controlats.

- REAL DECRETO 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencion y reduccién de la
contaminacion del medio ambiente producida por el amianto.

- ORDRE DE 6 DE SETEMBRE DE 1988, sobre prescripcions en el tractament i
eliminacio dels olis usats.

- REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para
la ejecucion de la ley 20/1986, basica de residuos toxicos y peligrosos.

Definicions (article 2 RD 105/2008 i article 3 Llei 22/2011)

- Residu de construccio i d’enderroc: qualsevol substancia o objecte generat en una
obra de construccid6 o de demolicio, del qual el seu posseidor (Contractista) es
desprendra o tindra intencidé o obligacié de despendre’s.

- Residu especial: residu que presenta una o diverses de les caracteristiques perilloses
enumerades en I'annex lll, i el que pugui aprovar el Govern de conformitat amb el que
estableixen la normativa europea o els convenis internacionals dels quals Espanya
sigui part, aixi com els recipients i envasos que els hagin contingut.

- Residu inert: residu no perillés que no experimenta transformacions fisiques,
quimiques o bioldgiques significatives, no és soluble ni combustible, ni reacciona
fisicament ni quimicament ni de cap altra manera, no és biodegradable, no afecta
negativament altres matéeries amb les quals pot entrar en contacte de manera que
doni lloc a contaminaciéo ambiental o perjudicial per a la salut humana. La lixiviacio
total, el contingut de contaminants del residu i I'eco toxicitat del lixiviat hauran de ser
insignificants, i en particular no hauran de suposar un risc per a la qualitat de les
aigues superficials o subterranies.

- Residu no especial: tot residu que no es classifica com a residu inert o especial.

Productor de residus de construcci6 i de demolicié (Promotor):

- La persona fisica o juridica titular de la llicéncia urbanistica en una obra de
construcci6 o de demolicio. En les obres en qué no sigui necessaria llicéncia
urbanistica, es considerara productor de residus la persona fisica o juridica titular del
bé immoble objecte d’una obra de construccioé o de demolicié.

- La persona fisica o juridica que realitzi operacions de tractament, de barreja o d’'una
altra tipologia, que ocasioni un canvi de naturalesa o de composicié dels residus.

- L’'importador o adquiridor de residus de construccié o de demolicié en qualsevol estat
de la Uni6 Europea.

Posseidor de residus de construccié i de demolicié (Contractista):

(Anoia)
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- La persona fisica o juridica que tingui en el seu poder els residus de construccio i de
demolicid i no ostenti la condicié de gestor de residus. Tindra la consideracio de
posseidor de residus la persona fisica o juridica que executi 'obra de construccié o
de demolicid, com el Contractista, els Subcontractistes i els Treballadors Autonoms.
No tindran la consideracié de posseidor de residus de construccio i de demolicio els
treballadors per compte alié.

Ambit d’aplicacié

- L’ambit d’aplicacié del RD 105/2008 afecta a tots els residus de construccio i de
demolicié definits en l'article 2, llevat de:

- Les terres i les pedres no contaminades reutilitzades en la mateixa obra o en una
altra distinta, sempre que pugui acreditar-se’n el desti a reutilitzacio (article 3a).

- Als residus que es generin en obres de construccié o de demolicié i estiguin regulats
per legislacié especifica sobre residus, quan estiguin mesclats amb altres residus de
construccio i de demolicié, els sera d’aplicacié aquest RD en aquells aspectes no
contemplats en aquella legislacio.

o7 o o oz

Obligacions del productor de residus de construccio i de demolicié (Promotor)

1. A més dels requisits exigits per la legislacié vigent sobre residus, el productor de
residus de construccid i demolici6 (Promotor) haura de complir les obligacions
seguents:
a.Incloure en el projecte d’execucié de I'obra un estudi de gestid de residus de

construccio i de demolicid, que contindra com a minim:

i. Una estimacio de la quantitat, expressada en tones i en metres cubics, dels
residus de construccié i de demolici6 que es generaran a l'obra, codificats
d’acord amb la llista europea de residus publicada per 'Ordre MAM/304/2002,
de 8 de febrer, per la qual es publiqguen les operacions de valoritzacio i
d’eliminacié de residus i la llista europea de residus, o norma que la substitueixi.

ii. Les mesures per a la prevencio de residus a I'obra objecte del projecte.

iii. Les operacions de reutilitzacio, de valoritzacio o d’eliminacié a qué es destinaran
els residus que es generaran a I'obra.

iv. Les mesures per a la separacié dels residus a l'obra, en particular, pel
compliment per part del posseidor de residus, de l'obligacio establerta en
'apartat 5 de I'article 5.

v. Els planols de les instal-lacions previstes per a 'emmagatzematge, el maneig, la
separacio i, en el seu cas, altres operacions de gestié dels residus de
construccié i de demolicio dintre de I'obra. Posteriorment, aquests planols
podran ser objecte d’adaptacié a les caracteristiques particulars de I'obra i els
seus sistemes d’execucid, previ acord de la Direccioé Facultativa de I'obra.

vi. Les prescripcions del plec de prescripcions técniques particulars del projecte, en
relacio amb 'emmagatzematge, el maneig, la separaci6 i, en el seu cas, altres
operacions de gestio dels residus de construccio i de demolicié dintre de I'obra.

vii. Una valoracid del cost previst de la gestié dels residus de construccio i de
demolicio que formara part del pressupost del projecte en capitol independent.

b.En obres de demolicid, de rehabilitacid, de reparacié o de reforma, fer un inventari
dels residus perillosos que es generaran, que s’hauran d’incloure en l'estudi de
gestido a qué es refereix la lletra a) de l'apartat 1, aixi com preveure’n la retirada

selectiva, amb el fi d’evitar la mescla entre ells 0 amb altres residus no perillosos, i

assegurar-ne la tramesa a gestors autoritzats de residus perillosos.
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c.En el cas d’obres sotmeses a llicéncia urbanistica, constituir, quan procedeixi, en els
termes previstos en la legislaci6 de les comunitats autdbnomes, la fianca o la
garantia financera equivalent que asseguri el compliment dels requisits establerts en
dita llicencia en relacié amb els residus de construccio i de demolicié de 'obra.

2. En el cas d'obres d’edificacid, quan es presenti un projecte basic per I'obtencié de la
llicencia urbanistica, dit projecte contindra, almenys, els documents referents als
subapartats i, i, iii, iv i vii de la lletra a) i de la lletra b) de I'apartat 1.

Addicionalment, s’estableixen altres obligacions pel productor de residus de la construccio i
la demolicié amb I'entrada en vigor del Decret 89/2010:

Article 14.1 Cada lliurament de residus de la construccio i de la demolicié ha de constar en
un document de seguiment independent on s’identifiqui:

- La persona productora o posseidora del residu.

- L’obra de la qual prové el residu de construccio i de demolicié i el nUmero de llicéncia
d’obres.

- La quantitat en tones o metres cubics, o en ambdds quan sigui possible, de residus a
gestionar i la seva codificacié d’acord amb el Cataleg Europeu de Residus.

- Les persones gestores.
- La persona transportista.

Article 14.2 La persona productora o posseidora de residus i les persones gestores han de
disposar d'un exemplar del document de seguiment, i mantenir els exemplars
corresponents a cada any natural durant els cinc anys seguents.

Article 15.2 La persona sol-licitant de la llicencia ha de presentar a [I'ajuntament
corresponent el certificat acreditatiu de la gestié dels residus referent a la quantitat i
tipus de residus lliurats. Aquest document és necessari per al retorn de la fianga
establerta d’acord amb l'article 11 del Decret 89/2010.

Article 15.3 En cas que en I'Estudi de Gestio i en el corresponent Pla de Gestié s’hagi
previst la reutilitzacié de residus generats en la mateixa obra, en una obra diferent o en una
activitat de restauracio, condicionament o rebliment, cal que la llicencia d’obres determini la
forma d’acreditacioé d’aquesta gestio. Aquesta acreditacio pot realitzar-se:

a.Mitjancant els serveis tecnics del mateix Ajuntament, o

b. Mitjangcant empreses acreditades externes.

El cost d’'aquesta acreditacié ha de ser assumit pel productor dels residus.

Tota la documentacioé que contemplen els articles 14 i 15 del Decret 89/2010 restara en el
Document final d’obra, tot i no ser necessaria la llicencia d’obres.

Obligacions del posseidor de residus de construccié i de demolicié (Contractista)

1. A més de les obligacions previstes en la normativa aplicable, la persona fisica o juridica
que executi I'obra estara obligada a presentar a la propietat d’aquesta un pla que
reflecteixi com portara a terme les obligacions que li pertoquen amb relacié als residus
de construccio i de demolicié que es produeixin a I'obra, en particular les recollides en
l'article 4.1. i en aquest article. El pla, una vegada aprovat per la Direccié Facultativa i
acceptat per la Propietat, passara a formar part dels documents contractuals de 'obra.
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2. El posseidor de residus de construccié i de demolicié, quan no procedeixi a gestionar-
los per si mateix, i sense perjudici dels requeriments del projecte aprovat, estara obligat
a lliurar-los a un gestor de residus o a participar en un acord voluntari o conveni de
col-laboracié per la seva gestid. Els residus de construccio i de demolicié es destinaran
preferentment, i per aquest ordre, a operacions de reutilitzacid, de reciclatge o a altres
formes de valoritzacio.

3. L’entrega dels residus de construccio i de demolicié a un gestor per part del posseidor

haura de constar en document fefaent (anomenat “document de seguiment”, article 14
Decret 89/2010), en el qual figuri, almenys, la identificacié del posseidor i del productor,
'obra de procedéncia i, en el seu cas, el numero de llicéncia de l'obra, la quantitat,
expressada en tones 0 en metres cubics, o en ambdues unitats quan sigui possible, el
tipus de residus entregats, codificats d’acord a la llista europea de residus publicada per
I'Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, o norma que la substitueixi, i la identificacié del
gestor de les operacions de desti. Amb I’entrada en vigor del Decret 89/2010 s’ha
d’identificar també la persona transportista (article 14.1).
Quan el gestor al qual el posseidor lliuri els residus de construccié i de demolicio efectui
unicament operacions de recollida, demmagatzematge, de transferéncia o de transport,
en el document de lliurament haura de figurar també el gestor de valoritzacié o
d’eliminacié ulterior al qual es destinaran els residus.

4. EIl posseidor dels residus estara obligat, mentre es trobin en el seu poder, a mantenir-
los en condicions adequades d’higiene i seguretat, aixi com a evitar la mescla de
fraccions ja seleccionades que impedeixi o dificulti la seva posterior valoritzacié o
eliminacio.

5. Els residus de construccid i de demolici6 hauran de separar-se en les fraccions
seglents, quan, de forma individualitzada per cadascuna de dites fraccions, la quantitat
prevista de generacio pel total de I'obra superi les quantitats seguents:

- Formigé: 80 t.

- Maons, teules, ceramics: 40 t.
- Metall: 2 t.

- Fusta: 1t.

- Vidre: 1 t.

- Plastic: 0,5 t.

- Paper i cartré: 0,5 t.

La separacid en fraccions es portara a terme preferentment pel posseidor dels residus
de construccio i de demolicidé dintre de I'obra en qué es produeixin. Quan per falta
d’espai fisic a I'obra no resulti técnicament viable efectuar dita separacié en origen, el
posseidor podra encomanar la separacio de fraccions a un gestor de residus en una
instal-lacié de tractament de residus de construccio i de demolicié externa a I'obra. En
aquest ultim cas, el posseidor haura d’obtenir del gestor de la instal-lacié documentacio
acreditativa que aquest ha complert, en el seu nom, I'obligacié recollida en el present
apartat.

6. L’6rgan competent en matéria mediambiental de la comunitat autdnoma en qué se situi
l'obra, de forma excepcional, i sempre que la separacié dels residus no hagi estat
especificada i pressupostada en el projecte d’obra, podra eximir al posseidor dels

(Anoia)

PROJECTE DE SUBSTITUCIO DE CANONADES OBJECTE DE FUITES AL MUNICIPI DE ELS PRATS DE REI A06 EGR H




Aﬂ Ajuntament de
Els Prats de Rei

residus de construccio i de demolicié de I'obligacié de separacioé d’alguna o de totes les
anteriors fraccions.

7. El posseidor dels residus de construccid i de demolicié estara obligat a sufragar els
corresponents costos de gestio i a lliurar al productor els certificats i la documentacio
acreditativa de la gestio dels residus a qué es fa referéncia en I'apartat 3, aixi com a
mantenir la documentacié corresponent a cada any natural durant els cinc anys
seglents. En els certificats de gestio constara la identificacié de I'obra (article 15.1 del
Decret 89/2010).

MINIMITZACIO | PREVENCIO

Les mesures de minimitzacié que es portaran a terme durant la fase d’execucié de I'obra
son les descrites a continuacio:

- Prioritzacié de materials reciclats i/o reutilitzats.

- Habilitacié de zones denominades punts nets en les instal-lacions auxiliars de I'obra
on s’ubicaran els contenidors, degudament identificats, necessaris per a la recollida
selectiva de residus.

- Els residus, tant els perillosos com els no perillosos, seran gestionats a través de
gestors de residus i transportistes degudament autoritzats, per cada tipus de residu,
per ’Agéncia de Residus de Catalunya.

- S’evitara la realitzacioé d’operacions de manteniment de maquinaria en la propia obra,
realitzant-se en tallers de localitats proximes a la zona d’actuacié. En cas necessari,
el parc de maquinaria incorporara plataformes completament impermeabilitzades i
amb sistemes de recollida de residus per a les operacions d’abastiment de previsio
de combustible, canvi de lubricants i olis.

- Adequada impermeabilitzacié de les arees d’instal-lacions auxiliars temporals de
I'obra.

- En cas de residus perillosos, aquests seran apilats en zones especials. Les zones
destinades a I'emmagatzematge de residus perillosos seran protegides de la
precipitacié, hauran de ser impermeables o disposar d’'un sistema de retencié que
eviti possibles derrames, de materials absorbents en funcid del volum a
emmagatzemar previst i d’'un extintor de pols seca minim de 6 kg.

- Durant el periode d’emmagatzematge en obra, els residus es mantindran en
condicions adequades de seguretat i higiene. El temps d’emmagatzematge no
excedira de la duracié de I'obra per als residus no perillosos i de 6 mesos per a
residus perillosos.

- El contractista estara obligat a deixar lliure de residus, materials de construccio,
maquinaria i qualsevol tipus d’element contaminant, els terrenys ocupats durant la
fase d’obra. Finalitzada I'obra es dura a terme una neteja de tota la zona, retirant i
transportant a abocador o punt net de reciclatge tots aquells residus existents en la
zona d’actuacio.

ESTIMACIO | TIPOLOGIA DELS RESIDUS

Els residus més significatius d’aquest projecte sén en primer lloc els comptadors que es
retiren i en segon lloc els embalatges (plastics, fustes i papers) dels nous comptadors

(Anoia)
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d’abonat i instal-lacions auxiliars. La gestié d’aquests residus es quantifica dins la propia
partida d’aquests equips.

Es preveu la gesti6 de tots aquests residus d'acord a la normativa vigent. Més
concretament, els comptadors que es retiren seran gestionats per un gestor autoritzat.

OPERACIONS DE GESTIO DE RESIDUS

La gestio dins i fora de I'obra es fa d’acord a:

- L’espai disponible per fer la separacié selectiva dels residus a I'obra
- La possibilitat de reutilitzacid i reciclatge in-situ

- La proximitat de valoritzadors de residus de la construccio i de demolicié i la distancia
als diposits controlats, els costos econdmics associats a cada opcio de gestio, etc.

UBICACIO D’INSTAL-LACIONS PER A LA GESTIO DE RESIDUS

Previ a [linici dels treballs es definira la ubicacid per a la separacio, la classificacio,
'emmagatzematge, la manipulacié i d’altres operacions de gestié de residus de la
construccio i d’enderrocament dins de I'obra.

Es realitza una proposta en l'apartat PLANOLS.

PRESSUPOST

En aquest cas s’estima que el pressupost de gestié de residus supera I'1% del pressupost
d’execucio material del projecte. L’apartat corresponent disposa de un calcul del pressupost
estimat en 11.600 euros, a més del calcul de la fianga.

Els Prats de rei, Juliol de 2023
J. Ori

Enginye s, Canals i Ports
Col-legiat num. 17.400

(Anoia)
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ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS MEMORIA

REAL DECRETO 210/2018 pel que s'‘aprova el Programa de prevencié i gestid de residus i recursos de Catalunya tipus
(PRECAT20) quantitats

REAL DECRETO 105/2008 Regulador de la produccidé i gestid de residus de construccid i enderroc codificacié

DECRET 89/2010 (derogat
parcialment i modificat)

canon sobre la deposicidé controlada dels residus de la construccid

IDENTIFICACIO DE L'EDIFICI

pel que s'‘aprova el Programa de gestié de residus de la construccié de Catalunya
(PROGROC), es regula la produccié i gestid dels residus de la construccid i demolicié, i el

Obra: SUBSTITUCIO CANONADES PRATS DE REI
Situacié: TOTS EL MUNICIPI
Municipi : ELS PRATS DE REl [Comarca: ANOIA
AVALUACIO | CARACTERISTIQUES
Materials d'excavacié (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)
Volum Densitat real Pes Volum aparent
Terres d'excavacié Codificacio residus LER (m7) (Tones/m”) (tones) m’
Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 0 2,0 0.0 0,00
grava i sorra solta 220 1,7 373,2 263,40
argiles 220 2,1 461,2 263,52
terra vegetal 0 1,7 0,0 0,00
pedraplé 0 1,8 0,0 0,00
terres contaminades 170503 0 1,8 0,0 0,00
altres 0 1,0 0,0 0,00
Total excavacié 439 m’ 834,3 526,92 M’
Desti de les terres i materials d'excavacié
Els materials d'excavacié que es reutilitzin a la mateixa obra o en una altra no es considera residu és residu
d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou Us pugui ser reutilitzacié abocador
acreditat -
mateixa obra altra obra
En una mateixa obra poden coexistir terres reutilitzades i terres portades a
abocador NO Sl Sl
Residus de construccio totals
Superficie construida 1.080,00 m*
Codificacio residus LER Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent
Ordre MAM/304/2002 (fones/m?) (fones) (m*/m?) (m°)
sobrants d'execucid 0,086 284,249 0,090 210,900
obra de fabrica cerdmica 170102 0,037 0,000 0,041 0,000
formigd 170101 0,036 274,257 0,026 195,200
petris barrejats 170107 0,008 9,992 0,012 15,000
guixos 170802 0,004 0,000 0,010 0,000
altres 0,001 0,000 0,001 0,000
embalatges 0,004 1,516 0,029 12,500
fustes 170201 0,001 0,000 0,005 0,000
plastics 170203 0,002 0,916 0,010 6,000
paper i cartrd 170904 0,001 0,419 0,012 6,000
metalls 170407 0,001 0,181 0,002 0,500
Total residu edificacid 0,090 285,76 t 0,118 223,40 m’
Desglos de residus de construccié per tipus ifase d'obra en m®
FASE 1: ENDERROCS | MT FASE 2: MUNTATGE EQUIPS FASE 3: RESTITUCIONS
formigons, fabrica, petris 210,90 100,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00%
tustes 0,00 0.00% 0,00 0.00% 0,00 100,00%
plastics 0,00 0,007% 6,00 T00,007% 0,00 0,00%
paper | cartro 0,00 0.00% 6,00 100,007% 0,00 0,00%
metalls 0,00 0,007% 0,50 T00,007% 0,00 0,00%
altres 0,00 0.00% 0,00 0.00% 0,00 100,007%
guix 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00%
Totals 210,90 M” 12,50 M” 0,00 M’
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minimitzacié

gestié dins obra
MINIMITZACIO

PROJECTE. durant I'elaboracié del projecte s'han pres les seglents mesures per tal de minimitzar els residus

1.- Els sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus -

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jasseres, parets, fonaments, etc. -

3.- L'adequacié de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres -

4.- -

5.- -

6.- -

OBRA. a I'obra es duran a terme les accions segUents

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes si
2.- Conservacié de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilitzacid si
3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rigids o sobre superficies dures -
4.- Fibrociment TUBS NOMES ES RETIRA AQUELL QUE NECESSARI | LA RESTA ES DEIXA ENTERRAT SENSE TOCAR si
5.- Fibromciment es GESTIONARTA EMPRESA APOART | NO ACOPIARA en CENTRE OBRA si
6.- -
GESTIO (obra)
[Terres
Excavacié / Mov. terres Volum Reutilizacié (m?) Per portar a l'abocador (m?)
m* (+20%) ala mateixa obra a alfra autoritzada
graves i sorra compacta 0,00 0,00 0,00 0,00
graves i sorra solta 263,40 0,00 200,00 63,40
argiles 263,52 0,00 200,00 63,52
terra vegetal 0,00 0,00 0,00 0,00
pedraplé 0,00 0,00 0,00 0,00
altres 0,00 0,00 0,00 0,00
terres contaminades 0,00 0,00
TofaTl 526,92 0,00 [ 400,00 126,92

SEPARACIO DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generacié per cadascu d'ells a I'obra supera
les quantitats de ...

R.D. 105/2008 tones Projecte cal separar tipus de residu
Formigé 80 274,26 si inert

Maons, teules i ceramics 40 0,00 no inert

Metalls 2 0,18 no no especial

Fusta 1 0,00 no no especial

Vidres 1 inapreciable no no especial

Plastics 0,5 0,92 si no especial

Paperi cartrdé 0.5 0,42 no no especial
Especials* inapreciable inapreciable si especial

* Dins dels residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matéries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc. i els materials que hagin estat
contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a I'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra en
contenidors o espais reservats pels seglents residus

R.D. 105/2008 projecte*
Contenidor per Formigd si si
InertsjContenidor per Ceramics (maons,teules...) no no
Contenidor per Metalls no si
Contenidor per Fustes no no
Contenidor per Plastics si Si
No especialsjContenidor per Vidre no no
Contenidor per Paper i cartrd no no
Contenidor per Guixos i alfres no especials no si
EspecialslPeriIIosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si Sl

* Ala cella projecte apareix per defecte el que determina com obligatori la legislacié. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la
gestid, perd en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.




ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS

MEMORIA

GESTIO (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

gesti6 fora obra

Degut a la manca d'espai, les operacions de separacié de residus les realitzara fora de I'obra un gestor autoritzat

Instal {acions de valoritzacid

Diposit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construccié (abocador)

L - |

Tipus de residu i Nom ,adreca i codi de gestor del residu

tipus de residu gestor adrega codi del gestor

Ctra B-231 Km 8,5 (Abocador Can Mata)

Formigd / runes CESPA 08781 Els Hostalets de Pierola E-32.90
Carretera N-ll (Paratge La Panadella), PK

Terres PARC AMBINETAL MONTMANEU 534,5 08717 Montmaneu E-1663.16

Plastics CENTRE DE GESTIO AMBIENTAL C/Alemanya 16-18 08700 Igualada E-1574.15

paper CENTRE DE GESTIO AMBIENTAL C/Alemanya 16-18 08700 Igualada E-1574.15

Metalls CENTRE DE GESTIO AMBIENTAL C/Alemanya 16-18 08700 Igualada E-1574.15

Especials ATLAS Can Pald SN 08719 Castelloli E-01.89
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FIANCA

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIO DE RESIDUS

[DIPOSIT SEGONS REAL DECRETO 210/2018

Per les caracteristiques del projecte, de com s'executard I'obra i donades les operacions de minimitzacié abans descrites, el calcul inicial de
generacio de residus, a efectes del cdlcul de la fianga, s'estima que es podrd reduir en el percentatge segient:

% de reduccid per
Previsid inicial de I'Estudi minimitzacié Previsio final de I'Estudi

Total excavacid 834,31 fones 200,98 tones

Total construccid 285,76 tones 0,00 % 285,76 tones

Cailcul del diposit
Residus de excavacio */** 0,00 tones 11 euros/ tona 0,00 euros
Residus de construccid ** 0,00 tones 11 euros/ tona 0,00 euros
PES TOTAL DELS RESIDUS 0 tones
Total diposit *** 150,00 euros

tant NO s'honld'incloure en-el calcul del diposit. .

**Trasvassar les dades dels totals d' excavacié i construccid de la Previssié final de L'Estudi (apartat superior)
***Diposit minim 150€
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ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS PLANOLS

documentacié grafica

DOCUMENTACIO GRAFICA. INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS | DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

7 O
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CONTENIDOR9M * L 330 L
Contenidor 9 m®. Apte per a formigd, ceramics, petris i fusta unitats | 1
‘ I — [ — 1 ‘ !\ \‘
\ / - R
CONTENIDOR 5 M * AMB TAPES L 330 L
Contenidor 5 m®. Apte per a plastics, paper i cartrd, metalls i fusta unitats |

170

N

CONTENIDOR 5M* T

Contenidor 5 m*. Apte pera formigd, ceramics, petris, fusta i metalls |unifoTs | 2

/) \ \!

)

2 J
J

[ [ S8

100

‘ﬁ( \ﬁ{ 120
CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L
[unitats [ 2 | [unitats [ 1
Contenidor 1000 L. Apte per a paper i cartrd, pldstics Bidd 200 L .Apte per residus especials

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar planols de les instal lacions previstes per a I'emmagatzematge, maneig, separacié i altres
operacions de gestié dels residus dins I'obra, si s'escau.

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informacié, aquests planols d'instal {acions previstes sén a:
Estudi de Seguretati Salut

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestid de Residus

si

Posteriorment aquests planols poden ser objecte d'adaptacid a les caracteristiques particulars de I'obra i els seus sistemes d'execucio, previ
acord de la direccid facultativa.

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a I'obra hi haura altres instal.lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigd, efc..)
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ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS PLEC DE CONDICIONS

plec de condicions
técniques

Les operacions destinades a la tria, classificacid, transport i disposicid dels residus generats a obra, s'ajustaran al que determina el Pla de
Gestid de Residus elaborat pel Contractista, aprovat per la Direccié Facultativa i acceptat per la Propietat.

Aqguest Pla ha estat elaborat en base al Estudi de Gestié de Residus, que s'inclou al projecte.

Si degut a modificacions en I'execucid de I'obra o d'altres, cal fer modificacions a la gestid en obra dels residus, aquestes modificacions es

documentaran per escrit i seran aprovades, si s'escau, per la Direccidé Facultativa i se’'n donard comunicacié per a la seva acceptacié ala
Propietat.

Els Prats i, juliol de 2023

J.Or
ECCP 17.400
TRANSPARENTA

Iguera



P PARTIDAS DE OBRA Y CONJUNTOS
P2 DEMOLICIONES, DERRIBOS, MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y GESTION DE RESIDUOS
P2R GESTION DE RESIDUOS Y MATERIAL DE EXCAVACION

P2R2- CLASIFICACION A PIE DE OBRA DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

Pliego de condiciones
1.- DEFINICION Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS

Operaciones destinadas a la gestidén de los residuos generados en obra: residuo de construccidn
o demolicidén o material de excavacién.

Se han considerado las siguientes operaciones:

- Clasificacidén de los residuos en obra

CLASTIFICACION DE RESIDUOS:

Se separaradn los residuos en las fracciones minimas siguientes, si se sobrepasa el limite
especificado, de acuerdo con lo que establece el articulo 5.5 del REAL DECRETO 105/2008

- Hormigdén LER 170101 (hormigdén): >= 80 t

- Ladrillos tejas, cerdmicos LER 170103 (tejas y materiales cerdmicos): >= 40 t
- Metal LER 170407 (metales mezclados) >= 2 t

- Madera LER 170201 (madera): >= 1 t

- Vidrio LER 170202 (vidrio): >= 1 t

- Plastico LER 170203 (pléastico) >= 0,5 t

- Papel y cartdén LER 150101 (envases de papel y cartdén): >= 0,5 t

Los materiales que no superen estos limites o que no se correspondan con ninguna de las
fracciones anteriores, quedardn separados como minimo, en las siguientes fracciones:

- Inertes LER 170107 (mezclas de hormigdn, ladrillos, tejas y materiales cerdmicos que no
contienen sustancias peligrosas)

- No peligrosos (No especiales) LER 170904 (residuos mezclados de construccidén y demolicidn
que no contienen, mercurio, PCB ni sustancias peligrosas)

- Peligrosos (Especiales) LER 170903* (otros residuos de construccién y demolicidén (incluidos
los residuos mezclados), que contienen sustancias peligrosas)

Los residuos separados en las fracciones establecidas en el "Plan de gestidén de Residuos de la
Construccidén y Derribos" de la obra, se almacenaran en los espacios previstos en obra para tal
fin.

Los contenedores estardn claramente seflalizados, en funcidén del tipo de residuo que contengan,
segun la separacidén selectiva prevista.

Los materiales destinados a ser reutilizados, quedardn separados en funcidén de su destino
final.

RESIDUOS PELIGROSOS (ESPECIALES) :

Los residuos peligrosos (especiales), siempre quedardn separados.

Los residuos peligrosos (especiales) se depositardn en una zona de almacenamiento separada del
resto.

Tiempo méximo de almacenamiento: 6 meses

Los materiales potencialmente peligrosos estardn separados por tipos compatibles y almacenados
en bidones o contenedores adecuados, con indicacidén del tipo de peligrosidad.

El contenedor de residuos especiales se situard sobre una superficie plana, alejado del
transito habitual de la magquinaria de obra, con el fin de evitar vertidos accidentales.

Se sefalizarédn convenientemente los diferentes contenedores de residuos peligrosos
(especiales), considerando las incompatibilidades segtn los simbolos de peligrosidad
representado en las etiquetas.

Los contenedores de residuos peligrosos (especiales) estardn tapados y protegidos de la lluvia
y la radiacidén solar excesiva.

Los bidones que contengan liquidos peligrosos (aceites, desencofrantes, etc.) se almacenaran
en posicidén vertical y sobre cubetas de retencidén de liquidos, para evitar escapes.

Los contenedores de residuos peligrosos (especiales) se colocardn sobre un suelo
impermeabilizado.

2.— CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCION
RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION:

La manipulacién de los materiales se realizard con las protecciones adecuadas a la
peligrosidad del mismo.

Pagina: 1



3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICION

CLASIFICACION DE RESIDUOS:
m3 de volumen realmente clasificado de acuerdo con las especificaciones del "Plan de Gestidn
de Residuos de la Construccidén y Derribos" de la obra

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccidén y gestidén de los
residuos de construccién y demolicidn.

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refds de la Llei
reguladora dels residus.

Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economia circular.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencién y reduccidén de la contaminaciédn
del medio ambiente producida por el amianto.

P2 DEMOLICIONES, DERRIBOS, MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y GESTION DE RESIDUOS
P2R GESTION DE RESIDUOS Y MATERIAL DE EXCAVACION

P2RA- DISPOSICION DE RESIDUOS EN INSTALACION AUTORIZADA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

Pliego de condiciones
1.—- DEFINICION Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS

Operaciones destinadas a la gestidén de los residuos generados en obra: residuo de construcciédn
o demolicidén o material de excavacién.

Se han considerado las siguientes operaciones:

— Deposicidén del residuo no reutilizado en instalacidén autorizada de gestidédn donde se aplicara
el tratamiento de valorizacidn, seleccidén y almacenamiento o eliminacidn

DISPOSICION DE RESIDUOS:

Cada fraccidén se depositard en el lugar adecuado, legalmente autorizado para que se le aplique
el tipo de tratamiento especificado en la DT: valorizacidén, almacenamiento o eliminacidn.

2.— CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCION

RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION:
La manipulacién de los materiales se realizard con las protecciones adecuadas a la
peligrosidad del mismo.

3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICION

DISPOSICION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION O DEMOLICION INERTES O NO PELIGROSO (NO ESPECIALES) Y
DE MATERIAL DE EXCAVACION:

m3 de volumen de cada tipo de residuo depositado en el vertedero o centro de recogida
correspondiente.

DISPOSICION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION O DEMOLICION O PELIGROSOS (ESPECIALES) :

kg de peso de cada tipo de residuo depositado en el vertedero o centro de recogida
correspondiente.

DISPOSICION DE RESIDUOS:

La unidad de obra incluye todos los gastos por la disposicidén de cada tipo de residuo en el
centro correspondiente.

La empresa receptora del residuo facilitard al constructor la informacidn necesaria para
cumplimentar el certificado de disposicidén de residuos, de acuerdo con el articulo 5.3 del
REAL DECRETO 105/2008.
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4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccidén y gestidén de los
residuos de construccién y demolicidn.

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refds de la Llei
reguladora dels residus.

Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economia circular.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencién y reduccidén de la contaminaciédn
del medio ambiente producida por el amianto.

P2 DEMOLICIONES, DERRIBOS, MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y GESTION DE RESIDUOS
P2R GESTION DE RESIDUOS Y MATERIAL DE EXCAVACION

P2RM- MACHAQUEO MATERIAL PETREO EN OBRA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

Pliego de condiciones
1.—- DEFINICION Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS

Trituracién de materiales pétreos, generados en las operaciones de derribo, o residuos de las
operaciones de construccidén, con magquinaria especializada de acuerdo con el tipo de residuo.
La unidad de obra incluye las operaciones de carga de escombros en la trituradora y las
operaciones de clasificacién y carga del material triturado sobre camidén o contenedor.

El material tratado tendrd un tamafo uniforme, que permita su reutilizacidn como &rido.

Cada material, en funcidén de su clasificacidén como tipo de residuo, se dispondrd en un lugar
separado, para facilitar su reutilizaciédn.

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCION

La manipulacién de los materiales se realizard con las protecciones adecuadas a la
peligrosidad del mismo.

Se clasificardn los escombros antes de machacarlos, para que no se mezclen materiales
incompatibles, en funcidén de la reutilizacidn prevista.

Los materiales potencialmente contaminantes, como componentes de redes de saneamiento, o los
que contengan fibrocemento, no se machacarén.

3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICION

m3 de volumen de escombros machacados.

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencién y reduccidén de la contaminaciédn
del medio ambiente producida por el amianto.

P2 DEMOLICIONES, DERRIBOS, MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y GESTION DE RESIDUOS
P2R GESTION DE RESIDUOS Y MATERIAL DE EXCAVACION

P2RT- TRITURACION DE RESIDUOS NO PETREOS
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

Pliego de condiciones
1.- DEFINICION Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS

Trituracidén de los residuos no pétreos, como placas de fibra de vidrio, fibras de roca, yeso
laminado, madera, etc., generados en los derribos de la obra, o materiales rechazados, con
maquinaria especializada de acuerdo al tipo de residuo.

La unidad de obra incluye las operaciones de carga de escombros en la trituradora y las
operaciones de clasificacién y carga del material triturado sobre camidén o contenedor.

El material triturado tendrd un tamafio uniforme, para facilitar la carga en los contenedores.

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCION

La manipulacién de los materiales se realizard con las protecciones adecuadas a la
peligrosidad del mismo.

Se clasificardn los escombros antes de machacarlos, para que no se mezclen materiales
incompatibles, en funcidén de la reutilizacidn prevista.

3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICION

m3 de volumen de escombros triturados.

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencién y reduccidén de la contaminaciédn
del medio ambiente producida por el amianto.
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ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS

PRESSUPOST

PRESSUPOST

Pressupost

S'ha considerat pel calcul del pressupost estimatiu :

Les previsions de separacid de I'apartat de gestio i :
Un esponjament mig de toft tipus de residu del 35%
La distancia mitjana al abocador : 15 Km
Els residus especials i perillosos en bidons de 200 litres
Contenidors de 5 m” per cada fipus de residu
Lloguer de contenidors inclos en el preu
La gestié de terres inclou la seva caracteritzacid***

Costos*

Classificacié a obra: entre 12-16 €/m’° 14,00
Transport: entre 5-8 €/m’ (minim 100 €) 6,50
Gestor: runa neta (separada): entre 4-10 €/m’ 7,00
Gestor: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m> 19,00
Especials**: n° transports a 200 €/ transport 4
Gestor terres: entre 5-15 €/m° 10,00
Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m’ 80,00

*  Els preus recollits per I'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

** Malgrat ser de dificil quantificacio, sempre hi haurd residus especials a obra, per tant sempre caldrd una previsio de nombre de transports per a la seva correcta gestid
** La caracteritzacié de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi sén presents (dins el
cost s'ha previst una caracteritzacié, independentment del volum de terres. Cost de cada caracteritzacié 1000 euros.)

RESIDU Volum Classificacié Transport Valoritzador / Abocador
Excavacié m’ (+20%) 1,40 €/m’ 6,50 €/m’ 10,00 €/m’ 80,00 €/m’
Terres 126,92 1.320,16 824,98 2.286,85
Terres contaminades 0,00 - - 0,00
runa neta runa bruta
Construccié m” (+35%) 14,00 €/m” 7,00 €/m” 17,00 €/m”
Formigo 264,47 370,25 1719,02 1851,26 -
Maons, teules i ceramics 0,00 - - - 0,00
Petris barrejats 20,25 - 131,63 - 384,75
Metalls 0,68 0,95 100 4,73 -
Fusta 0.00 - - - -
Vidres inapreciable - - - 0,00
Plastics 8,10 11,34 100 56,70 -
Paperi cartro 8,10 - 100 - -
Guixos i altres no especials 0,00 0,00 - 0,00 -
[Perillosos Especials [ inapreciable 800 |
1.702,69 2.544,00 4.199,53 1.184,75
Elements Auxiliars
Casetes d'emmagatzematge
Compactadores
Matxucadora de petris
Alires tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigd, etc..)
Gestié Fibrociment. D'acord calcul 0,80€/kg x 2020 kg 1617,03
Transport especial Fibrociment 338
El pressupost estimatiu de la gestid de residus és de : 11.586,00 €

El volum de residus aparent és de :

El pes dels residus és de :

428,51 m®

486,74 tones

[El pressupost de la gestié de residus és de :

11.600,00|euros

Els Prats de Rei, juliol de 2023
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A07.SERVEIS AFECTATS

INTRODUCCIO

S’han sol-licitat els SSAA a les companyies en fase d’estudi.

A I'Ajuntament de Els Prats de Rei:
- No disposen de informacid, més enlla de la continguda al Pla Director

A la plataforma ACEFAT, a les companyies associades:
- Electricitat
- Gas
- Telefonia
Comunicacions
- Altres
Adjuntem la informacié rebuda

A DESTACAR

Els serveis soterrats esperables al municipi son:

- Aigua

- Clavegueram

- Fibra Optica puntualment — Sikarra Networks-
- Telefonia només zones noves

- xarxa gas GLP

(Anoia)
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Ref:

693613 - 17647535

Plano:

AFECTACION AT/MT

G -distribucion
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Los datos reflejados en este plano son de caracter orientativo y tienen validez de 3 meses.

Fecha:

04/08/2023

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:378628.38; Y:4618163.12




Ref: 693613 - 17647536 Plano: AFECTACION AT/MT
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Los datos reflejados en este plano son de caracter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha: 04/08/2023 EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:378669.85; Y:4618167.19



Ref:

693613 - 17647537

Plano:

AFECTACION AT/MT

G -distribucion

1:500

Los datos reflejados en este plano son de caracter orientativo y tienen validez de 3 meses.

Fecha:

04/08/2023

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:378695.84; Y:4618080.55




Ref: 693613 - 17647538 Plano: AFECTACION AT/MT
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Los datos reflejados en este plano son de caracter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha: 04/08/2023 EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:378806.88; Y:4618163.12
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Los datos reflejados en este plano son de caracter orientativo y tienen validez de 3 meses.
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Fecha: 04/08/2023

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:378806.88; Y:4618289.35
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Los datos reflejados en este plano son de caracter orientativo y tienen validez de 3 meses.

Fecha: 04/08/2023

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:378821.72; Y:4618225.06
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Plano:

AFECTACION AT/MT
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Los datos reflejados en este plano son de caracter orientativo y tienen validez de 3 meses.

Fecha:

04/08/2023

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:378864.54; Y:4618183.36
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Los ciatos reflejados en este plano son de caracter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha: 04/08/2023 EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:378899.48; Y:4618142.43
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Plano:
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Los datos reflejados en este plano son de caracter orientativo y tienen validez de 3 meses.

Fecha:

04/08/2023

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:378948.33; Y:4618314.48
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Plano:
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Los datos reflejados en este plano son de caracter orientativo y tienen validez de 3 meses.

Fecha:

04/08/2023

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:378966.73; Y:4618150.59
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Los datos reflejados en este plano son de caracter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha: 04/08/2023

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:378972.35; Y:4618154.41
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Los datos reflejados en este plano son de caracter orientativo y tienen validez de 3 meses.

Fecha:

04/08/2023

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:378985.38; Y:4618163.12




Ref: 693613 - 17647548 Plano: AFECTACION AT/MT
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Los datos reflejados en este plano son de caracter orientativo y tienen validez de 3 meses Fecha: 04/08/2023 EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:379003.93; Y:4618277.79
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Plano:
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Los datos reflejados en este plano son de caracter orientativo y tienen validez de 3 meses.

Fecha:

04/08/2023

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:379041.72; Y:4618237.76
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Los datos reflejados en este plano son de caracter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha: 04/08/2023 EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:379053.98; Y:4618322.8
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Los datos reflejados en este plano son de caracter orientativo y tienen validez de 3 meses.
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EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:378695.84; Y:4618080.55
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Los datos reflejados en este plano son de caracter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha: 04/08/2023

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:378821.72; Y:4618225.06
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Los datos reflejados en este plano son de caracter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha: 04/08/2023 EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:378864.54; Y:4618183.36
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Los datos reflejados en este plano son de caracter orientativo y tienen validez de 3 meses.
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Los datos reflejados en este plano son de caracter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha: 04/08/2023 EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:378985.38; Y:4618163.12
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Los datos reflejados en este plano son de caracter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha: 04/08/2023 EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:379003.93; Y:4618277.79
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Los datos reflejados en este plano son de caracter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha: 04/08/2023 EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:379041.72; Y:4618237.76
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Los datos reflejados en este plano son de caracter orientativo y tienen validez de 3 meses. Fecha: 04/08/2023

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:379053.98; Y:4618322.8
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aza SARDANA

NEDGIA CATALUNYA, S.A. y/o GAS NATURAL REDES GLP, S.A.

Proyecto: 693613 Punto:5928955

Descripcién:PROJECTE SUSTITUCIO CANONADES OBJECTEFBeha Byt Kdd K64 D BPRIZBS DE REI‘

CANALIZACION DE GAS (Presion)

Acometida
Baja
Media A
Media B
Alta A
Alta B

MATERIAL

.. - Cualquiera

AO - Acero

BO - Bonna

FD - Fundicion Ductil
FG - Fundicion Gris
FO - Fibrocemento
FP - Fundicién Precis

FV - Fibra de vidrio

PA - Plancha Asfaltada

PB - Plomo

PE - Polietileno

PT - Plancha Encintada Tomas
PV - Cloruro de Polivinilo

ZD - Desconocido

ZI - No Definido

Estos datos que corresponden a lo registrado en nuestros planos hasta
el dia de la fecha, TIENEN CARACTER PURAMENTE ORIENTATIVO,
segun consta en la carta adjunta.

En el momento de iniciar las obras deberan contactar con nuestros
Servicios Técnicos (ver carta de condiciones de uso)

Escala 1:500

/nedgia
Catalunya
Grupo Naturgy

A

gasNatural
Redes GLP

Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 378858.052 Y: 4618086.534




NEDGIA CATALUNYA, S.A. y/o GAS NATURAL REDES GLP, S.A. Proyecto: 693613 Punto:5928951 Descripcién:PROJECTE SUSTITUCIO CANONADES OBJECTEFBeha Byt Kdd K64 D BPRIZBS DE REI‘
A

Plaza SARDANA CANALIZACION DE GAS (Presion) MATERIAL - Fibra de vidrio
Acometida .. - Cualquiera - Plancha Asfaltada , A
o) Baja AO - Acero - Plomo el dia de la fecha, TIENEN CARACTER PURAMENTE ORIENTATIVO, &

— Media A -Bonna - Polietileno segun consta en la carta adjunta. ,nEdgla gasNatural

Estos datos que corresponden a lo registrado en nuestros planos hasta Escala 1:500

Media B - Fundicion Ductil - Plancha Encintada Tomas o ., Catalunya
- Fundicion Gris - Cloruro de Polivinilo En el momento de iniciar las obras deberan contactar con nuestros . Redes GLP
Alta A \ > Grupo Natugy
- Fibrocemento ZD - Desconocido

Alta B - Fundicion Precis ZI - No Definido

Servicios Técnicos (ver carta de condiciones de uso)

Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 378864.54  Y:4618183.36
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DIRECCION CREACION DE XARXA CATALUNYA

Fecha Entrega:

693613 -5928953

PROJECTE SUSTITUCIO CANONADES OBJECTES DE FUITES AL MUNICIPI DE PRATS DE REI

4 de agosto de 2023

Proyecto: 693613 Punto: 5928953 \

12c_PYC EJE CANALIZACION DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C.

dc.ur.

[l k= =7 -

EJE CANALIZACION DE 4 CONDUCTOS DE URALITA 8t &t EJE CANALIZACION DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO ~ —[——J— CAMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA N° 1964

A’hw‘” ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA N° 1967 . CANALIZACION EN PROYECTO RED ENTERRADA (O POSTE MADERA [ POSTE HORMIGON/OTROS
LA SITUACION Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500 \

Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 378628.376 Y:4618163.123
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DIRECCION CREACION DE XARXA CATALUNYA

. - -
s Telefonica

693613 -5928944

PROJECTE SUSTITUCIO CANONADES OBJECTES DE FUITES AL MUNICIPI DE PRATS DE REI

Proyecto: 693613 Punto: 5928944

Fecha Entrega:

4 de agosto de 2023

12c_PYC EJE CANALIZACION DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C.
$47  ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA N° 1967

28 Ul EJE CANALIZACION DE 4 CONDUCTOS DE URALITA
. CANALIZACION EN PROYECTO

(O POSTE MADERA

8t &t EJE CANALIZACION DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO
RED ENTERRADA

[l k= =7

—[——1— CAMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA N° 1964
[ POSTE HORMIGON/OTROS

LA SITUACION Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO.

Escala:

1:500

Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 378669.846 Y:4618167.185
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DIRECCION CREACION DE XARXA CATALUNYA Fecha Entrega:

L
_
4 de agosto de 2023
: Telefdnica 693613 -5928949 Proyecto: 693613 Punto: 5928949 9
PROJECTE SUSTITUCIO CANONADES OBJECTES DE FUITES AL MUNICIPI DE PRATS DE REI
M ¢ _12c. PVC EJE CANALIZACION DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C. —4E: UL EJE CANALIZACION DE 4 CONDUCTOS DE URALITA 85 £t EJE CANALIZACION DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO ~ —[o——j— CAMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA N° 1964
( O@ A’hw” ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA N° 1967 . CANALIZACION EN PROYECTO RED ENTERRADA O POSTE MADERA [ POSTE HORMIGON/OTROS
87“ LA SITUACION Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500

Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 378695.844 Y: 4618080.545
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693613 -5928956

DIRECCION CREACION DE XARXA CATALUNYA

Fecha Entrega:

Ld
PROJECTE SUSTITUCIO CANONADES OBJECTES DE FUITES AL MUNICIPI DE PRATS DE REI

12c_PYC EJE CANALIZACION DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C.

28 Ul EJE CANALIZACION DE 4 CONDUCTOS DE URALITA

4 de agosto de 2023
Proyecto: 693613 Punto: 5928956

A’hw” ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA N° 1967

. CANALIZACION EN PROYECTO
LA SITUACION Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO.

Bc._cc EJE CANALIZACION DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO  —f——J— CAMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA N° 1964
RED ENTERRADA (O POSTE MADERA

[ POSTE HORMIGON/OTROS

Escala: 1:500

Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 378806.876 Y:4618163.123



A A Fecha Entrega:
YY) L. DIRECCION CREACION DE XARXA CATALUNYA 9
4 de agosto de 2023
: Telefonica | eosers -se28050 Proyecto: 693613 Punto: 5928959 9 J
PROJECTE SUSTITUCIO CANONADES OBJECTES DE FUITES AL MUNICIPI DE PRATS DE REI
M EJE CANALIZACION DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C. M EJE CANALIZACION DE 4 CONDUCTOS DE URALITA __BC_t.t. EJE CANALIZACION DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO EA— CAMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA N° 1964
A’hww ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA N° 1967 . CANALIZACION EN PROYECTO RED ENTERRADA O POSTE MADERA [ POSTE HORMIGON/OTROS
LA SITUACION Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500

Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 378806.876 Y: 4618289.348
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Fecha Entrega:

DIRECCION CREACION DE XARXA CATALUNYA

[ 1)

AR 4 de agosto de 2023
: Telefonica | eosers 5928045 Proyecto: 693613 Punto: 5928945 9

PROJECTE SUSTITUCIO CANONADES OBJECTES DE FUITES AL MUNICIPI DE PRATS DE REI

_12e. PYC EJE CANALIZACION DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C. —4c._ UL EJE CANALIZACION DE 4 CONDUCTOS DE URALITA Bt .t EJE CANALIZACION DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO EA— CAMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA N° 1964
A’hww ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA N° 1967 . CANALIZACION EN PROYECTO RED ENTERRADA (O POSTE MADERA [ POSTE HORMIGON/OTROS
LA SITUACION Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500

Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 378821.722 Y:4618225.058



DIRECCION CREACION DE XARXA CATALUNYA Fecha Entrega:

eee .
: Telefonica | e93s13 5028955

PROJECTE SUSTITUCIO CANONADES OBJECTES DE FUITES AL MUNICIPI DE PRATS DE REI

4 de agosto de 2023

Proyecto: 693613 Punto: 5928955

12c_PYC EJE CANALIZACION DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C.

[l k= =7

—4c. UL EJE CANALIZACION DE 4 CONDUCTOS DE URALITA 8ttt EJE CANALIZACION DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO ~ —f——J— CAMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA N° 1964

A’hw‘” ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA N° 1967 . CANALIZACION EN PROYECTO RED ENTERRADA (O POSTE MADERA [ POSTE HORMIGON/OTROS
LA SITUACION Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500

Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 378858.052 Y: 4618086.534
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DIRECCION CREACION DE XARXA CATALUNYA

L ] -
: Telefonica | e93613 5028951

Proyecto: 693613 Punto: 5928951
PROJECTE SUSTITUCIO CANONADES OBJECTES DE FUITES AL MUNICIPI DE PRATS DE REI

Fecha Entrega:

4 de agosto de 2023

T2c_PYC EJE CANALIZACION DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C. —*C- UL EJE CANALIZACION DE 4 CONDUCTOS DE URALITA
~p=™  ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA N° 1967 . CANALIZACION EN PROYECTO

__Bc.cc EJE CANALIZACION DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO  —F——F— CAMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA N° 1964

RED ENTERRADA (O POSTE MADERA [ POSTE HORMIGON/OTROS

LA SITUACION Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO.

Escala:

1:500

Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 378864.54

Y: 4618183.36
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Fecha Entrega:

4 de agosto de 2023
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e Telefonica

DIRECCION CREACION DE XARXA CATALUNYA

Proyecto: 693613 Punto: 5928957

693613 -5928957
PROJECTE SUSTITUCIO CANONADES OBJECTES DE FUITES AL MUNICIPI DE PRATS DE REI
—fe. ot EJE CANALIZACION DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO
[ POSTE HORMIGON/OTROS

4c._Ur EJE CANALIZACION DE 4 CONDUCTOS DE URALITA

—="F° CAMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA N° 1964

(O POSTE MADERA

12c_PYC EJE CANALIZACION DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C.
$47  ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA N° 1967

. CANALIZACION EN PROYECTO

RED ENTERRADA
Escala: 1:500

Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 378899.478 Y:4618142.434

LA SITUACION Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO.



DIRECCION CREACION DE XARXA CATALUNYA Fecha Entrega:

[ 11
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4 de agosto de 2023
: Telefonica | eosers -se2807 Proyecto: 693613 Punto: 5928947 9
PROJECTE SUSTITUCIO CANONADES OBJECTES DE FUITES AL MUNICIPI DE PRATS DE REI
M EJE CANALIZACION DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C. M EJE CANALIZACION DE 4 CONDUCTOS DE URALITA Bc._c.t. EJE CANALIZACION DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO EA— CAMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA N° 1964
thw ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA N° 1967 . CANALIZACION EN PROYECTO RED ENTERRADA O POSTE MADERA [ POSTE HORMIGON/OTROS
LA SITUACION Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500 /

Coordenadas del centro del plano  ETRS89 UTM 31 X: 378948.328 Y:4618314.477
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L 1 1)
.
4 de agosto de 2023
: Telefanica | es3613-5928950 Proyecto: 693613 Punto: 5928950 9
PROJECTE SUSTITUCIO CANONADES OBJECTES DE FUITES AL MUNICIPI DE PRATS DE REI
M: EJE CANALIZACION DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C. M EJE CANALIZACION DE 4 CONDUCTOS DE URALITA __BC_t.t. EJE CANALIZACION DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO EA— CAMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA N° 1964\
A’hww ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA N° 1967 . CANALIZACION EN PROYECTO RED ENTERRADA O POSTE MADERA [ POSTE HORMIGON/OTROS
LA SITUACION Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500

Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 378966.732 Y: 4618150.587
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e L. DIRECCION CREACION DE XARXA CATALUNYA 9
4 de agosto de 2023
: Telefanica | es3613-5928952 Proyecto: 693613 Punto: 5928952 9
PROJECTE SUSTITUCIO CANONADES OBJECTES DE FUITES AL MUNICIPI DE PRATS DE REI
12 PVC EJE CANALIZACION DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C.  —%C. UL EJE CANALIZACION DE 4 CONDUCTOS DE URALITA Bc._cc EJE CANALIZACION DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO ~ —f——J— CAMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA N° 19647
AEQW ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA N° 1967 . CANALIZACION EN PROYECTO RED ENTERRADA (O POSTE MADERA [ POSTE HORMIGON/OTROS

LA SITUACION Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500

Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 378972.347 Y:4618154.412
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DIRECCION CREACION DE XARXA CATALUNYA

Fecha Entrega:

693613 -5928958

PROJECTE SUSTITUCIO CANONADES OBJECTES DE FUITES AL MUNICIPI DE PRATS DE REI

Proyecto: 693613 Punto: 5928958

4 de agosto de 2023

12c_PYC EJE CANALIZACION DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C.
§47  ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA N° 1967

dc.ur.

EJE CANALIZACION DE 4 CONDUCTOS DE URALITA 8ttt EJE CANALIZACION DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO
CANALIZACION EN PROYECTO RED ENTERRADA (O POSTE MADERA

[l k= =7

—{——1— CAMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA N° 1964
[ POSTE HORMIGON/OTROS

LA SITUACION Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO.

Escala: 1:500

Coordenadas del centro del plano

ETRS89 UTM 31 X:378985.376 Y:4618163.123
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DIRECCION CREACION DE XARXA CATALUNYA
Proyecto: 693613 Punto: 5928948

—="F° CAMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA N° 1964~

[ POSTE HORMIGON/OTROS

oo L.
® Telefonica | 936135928048
70 L PROJECTE SUSTITUCIO CANONADES OBJECTES DE FUITES AL MUNICIPI DE PRATS DE REI
A )
'?Q / 12c._PYC EJE CANALIZACION DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C. —2C. UL EJE CANALIZACION DE 4 CONDUCTOS DE URALITA B2 .t EJE CANALIZACION DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO
7 AEQ’E’ ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA N° 1967 . CANALIZACION EN PROYECTO RED ENTERRADA (O POSTE MADERA
LA SITUACION Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano  ETRS89 UTM 31 X: 379003.932 Y:4618277.792
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DIRECCION CREACION DE XARXA CATALUNYA

Fecha Entrega:

. - -
: Telefonica | e93613 -5028954

Proyecto: 693613 Punto: 5928954
PROJECTE SUSTITUCIO CANONADES OBJECTES DE FUITES AL MUNICIPI DE PRATS DE REI

4 de agosto de 2023

T2c_PYC EJE CANALIZACION DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C. —*C- UL EJE CANALIZACION DE 4 CONDUCTOS DE URALITA
~p=f™  ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA N° 1967 . . CANALIZACION EN PROYECTO

RED ENTERRADA

[l k= =7

8ttt EJE CANALIZACION DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO ~ —f——J— CAMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA N° 1964
(O POSTE MADERA [ POSTE HORMIGON/OTROS

LA SITUACION Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO.

Escala: 1:500

Coordenadas del centro del plano  ETRS89 UTM 31 X: 379041.722 Y: 4618237.762
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L PROJECTE SUSTITUCIO CANONADES OBJECTES DE FUITES AL MUNICIPI DE PRATS DE REI
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M ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA N° 1967 . CANALIZACION EN PROYECTO RED ENTERRADA (O POSTE MADERA [ POSTE HORMIGON/OTROS
LA SITUACION Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 379053.98  Y:4618322.796




A8. ESTUDI BASIC DE SEGURETAT I SALUT




Ajuntament de
Els Prats de Rei

A08. ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT

DADES INICIALS

Promotor de les obres
Ajuntament de Els Prats de Rei

Situacio

Terme municipal Els Prats de Rei (comarca de I'’Anoia).

Emplacament

Calgada i voreres de carrers al llarg de tot el nucli urba.

Pressupost d’execuciéo material de les obres
206.081,83 €

Pressupost de I'Estudi Basic de Seguretat i Salut
6.409,68 €

Termini d’execucio
14 setmanes.

Ma d’obra
Maxim de 6 operaris.

JUSTIFICACIO DE L’ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT

Obligatorietat de I'Estudi de Seguretat i Salut
El promotor esta obligat a que en fase de redaccio

del projecte s’elabori un Estudi de

Seguretat i Salut en els projectes d’obres en que es donin algun dels suposits seglents:

Suposits Aplica
Que el pressupost d’execucid per contracte

inclds en el projecte sigui igual o superior a
450.000 €.

Que la duracio estimada sigui superior a 30 dies
laborables, utilitzant-se en algun moment a més

de 20 treballadors simultaniament.

No aplica
El pressupost de I'obra és inferior.

El termini previst per a I'execucié dels
treballs sobrepassa els 30 dies, perd en
cap cas no s'utilitzaran més de 20
treballadors simultaniament.

(Anoia)

PROJECTE DE SUBSTITUCIO DE CANONADES OBJECTE DE FUITES AL MUNICIPI DE ELS PRATS DE REI Aoa E B s s n
. . .




Aﬁ Ajuntament de
Els Prats de Rei

Que el volum de ma d’obra estimada, entenen El volum de ma d’obra estimada sera
la suma dels dies de treball del total dels com a maxim de 14 setmanes x 5 dies
treballadors en I'obra, sigui superior a 500 x 5 treballadors mitjana = 350 jornals.
En les obres de tunels, galeries, conduccions Rases petites: No hi ha risc de
soterrades i preses. sepultament.

En els projectes d’obres no inclosos en cap dels suposits previstos en la taula anterior, el
promotor esta obligat a que en la fase de redaccio del projecte s’elabori un Estudi Basic
de Seguretat i Salut.

L’Estudi Basic de Seguretat i Salut es redacta d’acord amb allo que disposa el RD
1627/1997 i, en concret, dona compliment a I'article 4 d’aquest RD.

OBJECTE

El present Estudi Basic de Seguretat i Salut forma part integrant del projecte d’execucié de
l'obra.

L’'objecte del mateix és establir, mentre durin les obres, les previsions respecte a la
prevencio del risc d'accident i malalties professionals, aixi com la informaci6 util per
executar I'obra amb garanties de seguretat.

Aquest Estudi basic de seguretat i Salut servira per donar unes directrius basiques a

'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el terreny de la prevencié
de riscos laborals.

DESCRIPCIO DE L’OBRA

L’obra consisteix en la substitucid de 909 ml de canonades de fibrociment malmeses o molt
fragils, dins el nucli urba de Prats de Rei, agrupades en 5 trams de la xarxa en baixa, amb
diametres compresos entre els 63, 90 i els 125mm, inclds, valvuleria, reposicions de
paviments.

REDACCIO | APROVACIO DEL PLA DE SEGURETAT | SALUT

Obligacio de redaccié d’un Pla de Seguretat i Salut

En compliment de l'article 7 del RD 1627/1997, de 24 d'octubre de 1997, cada contractista
elaborara un Pla de Seguretat i Salut en el que s’analitzin, estudiin, desenvolupin i
complementin les previsions contingudes en el present Estudi basic de seguretat i Salut,
adaptant les previsions al propi sistema d’execucié de I'obra, als seus mitjans i métodes
d'execucio.

Aprovacio del Pla de Seguretati Salut
Aquest Pla de Seguretat i Salut haura de ser aprovat, abans de l'inici de les obres, pel
Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’execucié d'obra.

Quan no sigui necessaria la designacié del Coordinador de Seguretat i Salut, 'aprovacio
del Pla de Seguretat i Salut sera assumida per la Direccio Facultativa.

(Anoia)
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PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L’EXECUCIO DE L’'OBRA

L'article 10 del RD 1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'accié preventiva
recollits en l'article 15 de la "Ley de Prevenciéon de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8
de noviembre)" durant I'execucié de I'obra i en particular en les activitats seglents:

- El manteniment de I'obra en bon estat d'ordre i neteja.

- L'eleccié de I'emplagcament dels llocs i arees de treball, tenint en compte les seves
condicions d'accés i la determinacid de les vies o zones de desplagcament o
circulacio.

- La manipulacioé dels diferents materials i la utilitzacié dels mitjans auxiliars.

- ElI manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periddic de les
instal-lacions i dispositius necessaris per a l'execucio de I'obra, amb objecte de
corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors.

- La delimitacié i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipdsit dels
diferents materials, en particular si es tracta de matéries i substancies perilloses.

- Larecollida dels materials perillosos utilitzats.

- L'emmagatzematge i I'eliminacié o evacuacio de residus i runes.

- L'adaptacio en funcié de I'evolucio de I'obra del periode de temps efectiu que s'haura
de dedicar a les diferents feines o fases del treball.

- La cooperaci6 entre els Contractistes, Subcontractistes i Treballadors Autonoms.

- Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es
realitzi a I'obra o prop de I'obra.

Els principis d'accio preventiva establerts a I'article 15 de la Llei 31/95 so6n els seguents:
1) L'empresari aplicara les mesures que integren el deure general de prevencié, d'acord
amb els seglents principis generals:
- Evitar riscos.

- Avaluar els riscos que no es puguin evitar.
- Combatre els riscos a I'origen.

- Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepcio dels
llocs de treball, I'eleccio dels equips i els métodes de treball i de produccid, per tal de
reduir el treball monoton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut.

- Tenir en compte I'evolucio de la teécnica.
- Substituir alld que és perillés per alld que tingui poc o cap perill.

- Planificar la prevencié, buscant un conjunt coherent que integri la técnica,
I'organitzacio del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influéncia
dels factors ambientals en el treball.

- Adoptar mesures que posin per davant la proteccio col-lectiva a la individual.
- Donar les degudes instruccions als treballadors.

2) L'empresari tindra en consideracio les capacitats professionals dels treballadors en
matéria de seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines.

3) L'empresari adoptara les mesures necessaries per garantir que només els treballadors
que hagin rebut informacié suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu
i especific.

4) L'efectivitat de les mesures preventives haura de preveure les distraccions i
imprudéncies no temeraries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicacié
es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades
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mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats
riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin
alternatives més segures.

Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a
ambit de cobertura la previsié de riscos derivats del treball, I'empresa respecte dels
seus treballadors, els treballadors autdnoms respecte d'ells mateixos i les societats
cooperatives respecte els socis, I'activitat dels quals consisteixi en la prestacio del seu
treball personal.

IDENTIFICACIO DELS RISCOS | MESURES PREVENTIVES

Sense perjudici de les disposicions minimes de seguretat i salut aplicades a l'obra
establertes en I'annex IV del RD 1627/1997, a continuacié s’identifiquen els principals
riscos laborals i les corresponents mesures preventives.

Riscos

Accident degut a la manipulacio i utilitzacié de mitjans i maquinaria.
Caiguda d’objectes per manipulacio.

Trepitjades sobre objectes.

Cops i talls amb objectes o eines.

Projeccio de fragments o particules.

Sobreesforgos.

Mesures preventives

L’equip de treball habitual sera: casc, guants, calcat de seguretat i roba de treball
adequada. Tots ells hauran d’estar homologats segons la normativa vigent.

L’emmagatzematge de materials es realitzara en llocs especifics per tal finalitat.
Es deixaran lliures d’obstacles les zones de pas.

Es minimitzaran els moviments bruscos o sobrecarregats. Per aixecar les carregues
pesades es requerira de I'ajuda d’'un mitja de transport o la d’'un company.

En els treballs amb risc de projeccid de particules, s’utilitzaran ulleres contra els
impactes.

Es coneixeran les instruccions d’us d’eines, mitjans i maquinaria.
Es mantindran en bon estat de conservacio les eines, mitjans i maquinaria.
Com a criteri general primaran les proteccions col-lectives enfront les individuals.

MITJANS | MAQUINARIA

Eines manuals
Tots els operaris que treballin amb eines manuals han de conéixer la segient normativa:

Totes les eines han de disposar de marcatge CE.

Seleccionar I'eina adequada per a cada treball a realitzar.

No utilitzar eines per a usos que no estan previstos.

Utilitzar les eines de forma ordenada i segura, garantint prou espai per manejar-les.

Mantenir les eines en bones condicions. Canviar els manecs de fusta que estiguin
estellats.
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- No dur eines a les butxaques. Protegir les vores afilades de les eines que s’han de
transportar o emmagatzemar.

- Guardar les eines netes i ordenades en lloc segur.

- Utilitzar equips de proteccio individual (EPI) sempre que les caracteristiques de les
eines ho exigeixin.

- Sollicitar la reposicio en cas d’eines que presentin desperfectes.
- Enel cas d’eines tallants:

i. Mantenir ben afilades les eines de tall. Evitara sobreesforgos.

ii. Mantenir les tisores ben afilades i el cargol d’'unié ben ajustat i engreixat. Si es
separen les fulles, substituir les tisores.

iii. Guardar les tisores, cuter i obrecartes a I'interior de les seves fundes després
d’utilitzar-los. No barrejar amb altres eines.

iv. No transportar aquestes eines a les butxaques.

v. En la utilitzacio del cuter, dirigir-lo sempre des del cos del treballador cap a fora,
vigilant de no interposar la ma a la trajectdria de I'eina. No treure més de 2 o
3 cm la fulla.

vi. Tancar el cuter i deixar-lo a un lloc segur mentre no es faci servir per tal d’evitar
accidents i danys a altres persones.

Manipulacié manual de carregues
Els operaris encarregats de desplagar el material a instal-lar, han de tenir en compte la
seglient normativa:

- Abans de manipular una carrega:

i. Observar si presenta arestes agudes, claus, estelles, etc. que puguin causar
lesions. Utilitzi guants de proteccio.
ii. Buscar la millor manera d’agafar la carrega. Si no disposa de nanses, subjectar-
la amb la base dels dits i pel palmell de la ma.
iii. Comprovar que el cami per on ha de circular esta lliure d’obstacles.
- No carregar-se excessivament, ja que podria perdre l'estabilitat; si és necessari,
demanar ajuda, fer més viatges o utilitzar els mitjans apropiats (carretons, portapalets
manual, carros).

- Les vértebres situades en la posicid més baixa — lumbars — sén les que suporten el
total de la carrega. Si es doblega I'esquena per la zona lumbar per aixecar un pes, la
carrega suportada és cinc vegades superior a la suportada en la postura correcta.

- Per evitar lesions d'esquena, aixequi les carregues correctament, segons les
instruccions seglents:

i. Aproximar-se a la carrega: situant el centre de gravetat de la persona el més a
prop possible de la carrega.

ii. Buscar I'equilibri, amb els peus ben situats: emmarcant la carrega, ben
recolzats, lleugerament separats i un lleugerament avancat respecte I'altre.

iii. Assegurar la presa de mans: el correcte és agafar la carrega amb el palmell de
la maila base dels dits. A major superficie d'aferrament, menor esforg.

iv. Fixar la columna vertebral: les carregues han d'aixecar-se mantenint la columna
vertebral recta i alineada amb el coll i el cap. No girar el cos quan dugui
carrega, realitzar els canvis de direccié amb els peus.

v. Utilitzar la forca de les cames: els seus musculs son els més potents del cos
huma. Flexionar cames, doblegant els genolls, sense arribar a asseure's en
els talons. També es pot utilitzar per a empényer un vehicle, o un objecte.
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INFORMACIO | FORMACIO

Tot el personal, a l'inici de I'obra o quan s’hi incorpori, haura rebut de la seva empresa, la
informacio dels riscos i de les mesures correctores que fara servir en la realitzacié de les
seves tasques.

Aixi mateix cada empresa ha d’acreditar que el seu personal a I'obra ha rebut formacio en
matéria de seguretat i salut.

MEDICINA PREVENTIVA | PRIMERS AUXILIS

Farmaciola
Es disposara d’'una farmaciola amb el material necessari per fer primeres cures. Aquesta
farmaciola es revisara mensualment i es reposara immediatament el material consumit.

Assisténcia a accidentats
S’informara al responsable de I'obra de I'emplagcament dels diferents centres medics, on
s’hauran de traslladar el més rapid possible els ferits en possibles accidents.

S’aconsella disposar d’un llistat telefonic i de direccions dels centres medics més propers a
la zona de treball.

PREVENCIO DEL RISC DE DANYS A TERCERS

L’obra haura d’estar senyalitzada i protegida front el risc de danys a terceres persones.
Especialment s’ha de prohibir 'accés de persones alienes a I'obra.

COMUNICACIO D’OBERTURA DE CENTRE DE TREBALL

D’acord amb I'article 19 del RD 1627/1997, la comunicacio d’obertura de centre de treball a
l'autoritat laboral competent haura d’incloure el Pla de Seguretat i Salut, juntament amb
I'aprovacioé del coordinador de Seguretat i Salut en fase d’execucié.

Cada contractista ha de comunicar a l'autoritat laboral competent mitjangant I'obertura de

centre de treball als serveis territorials de Treball de la Generalitat, carrer Carrera, 20-24 de
Barcelona.

LLIBRE D’INCIDENCIES

A I'obra hi haura un llibre d’incidéncies, sota control del coordinador de seguretat i salut en
fase d’execucio, i a disposici6 de la direccid facultativa, l'autoritat laboral o els
representants dels treballadors, els quals podran fer-hi les anotacions que considerin
oportunes amb la finalitat de control del compliment de la legislacié vigent en matéria
preventiva.

En el cas d'una anotacio, el coordinador de seguretat i salut en fase d’execucié d’obra
enviara una copia de I'anotacio a la Inspeccio de Treballa dins del termini de 24 hores.

SERVEIS DE PREVENCIO
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Tots els contractistes i subcontractistes han de tenir assessorament tecnic en seguretat i
salut, mitjancant la contractaciéo d’'un Servei de Prevencié alié o la constitucié d’'un Servei
de Prevencié Propi, d’acord amb el RD 39/1997 sobre serveis de prevencid.

SERVEI MEDIC

Tots els contractistes i subcontractistes han de disposar d’'un servei médic propi o
subcontractat pel control de la vigilancia de la salut dels treballadors.

Tot el personal de nou ingrés a l'obra, encara que sigui eventual o autonom, haura de
passar el reconeixement meédic prelaboral obligat. Son també obligades les revisions
meédiques periddiques dels treballadors ja contractats.

DESIGNACIO D’'UN COORDINADOR DE SEGURETAT

El promotor de les obres ha de designar un coordinador de seguretat i salut en fase
d’execuciéo de les obres perqué assumeixi les funcions que es defineixen en el RD
1627/1997.

AVIS PREVI

El promotor de les obres ha d’efectuar un avis a I'autoritat laboral competent abans de [l'inici
de les obres. L'avis previ es redactara d’acord amb el que disposa I'annex Il del RD
1627/1997.

PRESSUPOST

Donat que es tracta d’'un Estudi Basic de Seguretat i Salut no cal un pressupost desglossat
Ara bé, s’adjunta igualment un calcul de pressupost adaptat al tipologia d’Obra, concordant
amb el PEM de I'import de les actuacions.

De totes maneres es realitza un calcul aproximat de pressupost simplificat, que es fixa en
6.409,68 €.

CONCLUSIO

Aquest Estudi Basic de Seguretat i Salut fa referéncia a la substituci6 de canonades
existents de Fibrociment, es defineixen tant les mesures de Seguretat i Salut aixi com els
riscos a tenir en compte a I'hora d’executar les obres.

Per al treballs de desmuntatge de AMIANT, caldra seguir el procés de treball (veure DIS a

continuacio) aixi com CONTRACTAR empreses homologades REA per a executar aquest
treballs.

Rei, juliol de 2023

j Falguera
Enginyer de Csmins, Canals i Ports
O Teererd—mre

grr—17.400
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FITXA DIPOSICIONS INTERNES DE SEGURETAT
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DISPOSICIONS INTERNES DE SEGURETAT
UNITATS D’OBRA

ENDERROCS
Document: DIS-1- . .
002.doc Edici6 DIS: 1
TREBALLS AMB AMIANT NUm. 6
RISCOS
1. Caiguda de persones a diferent nivell.
2. Caiguda de persones al mateix nivell.
3. Caiguda d'objectes per desplom.
4. Caiguda d’objectes.
5. Trepitjades sobre objectes.
6. Cops contra objectes immobils.
7. Cops amb objectes o eines.
8. Projeccio de fragments o particules.
9. Sobreesforcos.
10. Inhalacio o ingesti6 de substancies nocives, amb risc de malalties cancerigenes.
11. Manipulacié de materials tallants.
PREVENCIO

Els materials que contenen amiant generen el risc d'aspersié de fibres respirables a I'aire durant la manipulacié
dels conformats de fibrociment (enderrocs, tall, perforacio, ruptura).

ES EN LA MICROPOLS ON HI HA EL PERILL

Les malalties més freqlients:

- Asbestosi pulmonar

- Malalties pleurals benignes
- Mesotelioma maligne

- Cancer broncopulmonar

L'amiant és un residu toxic i perillés, on el llenguatge més utilitzat en les Ultimes normatives, és un residu
especial.

OPERACIONS DE DEMOLICIO O RETIRADA DE MATERIALS AMB AMIANT

EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL

Cal proporcionar als treballadors mascares autofiltrants FFP3 i granotes de treball d'usar i llencar amb caputxa,
guantsi ulleres.

Document propietat de Calaf Grup
Tractar com a CONFIDENCIAL, no copiar ni divulgar sense autoritzaci6 expressa.
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ENDERROCS
Document: DIS-1- . .
002.doc Edicio DIS: 1
NUum. 6
METODE DE TREBALL

S'impregnen les superficies de fibrociment amb una solucié aquosa amb liquid encapsulant per evitar I'emissié
de fibres d'amiant pel moviment o ruptura accidental de les plaques envellides.

L'aspiracié es porta a terme per mitja d’equips de polvoritzacié a baixa pressio, per evitar que l'accié mecanica
de l'aigua sobre les plaques dispersi les fibres d’amiant a I'ambient.

Els treballs comencen per la zona més elevada. Es desmunten els ganxos d’ancoratge de les plaques amb molta
atencio, descargolant la subjeccié o tallant-los amb les eines adequades, evitant maquines rotatives per
I'elevada emissié de pols que poden generar.

S'aixequen les plaques amb precaucié i es dipositen en la plataforma de treball sobre un palet.

Les plaques trencades existents o les que es trenquen durant el desmuntatge s’humitegen amb la impregnacié
encapsulant.

Es dipositen les plaques o elements d’amiant en sacs de residus tipus “big bag”, degudament etiquetat.

Una vegada desmuntades les plaques es procedira a la neteja de tota I'estructura de suport de la coberta, per
aspiracié amb “filtres absoluts”.

Els treballadors han de disposar de vestuaris i dutxes en quantitat suficient.

Els treballadors que realitzin aquests treballs han d'estar informats i formats sobre el protocol de treball i la
importancia de seguir-lo correctament.

Document propietat de Calaf Grup
Tractar com a CONFIDENCIAL, no copiar ni divulgar sense autoritzaci6 expressa.
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Document: DIS-1-001 | Edici6 DIS: 1 |

EXCAVACIO DE RASES | POUS

RISCOS

©CoNoO~EWNE

Accident degut a la mala manipulacid i utilitzacié de la maquina.

Atropellaments, col-lisions, bolcades i falses maniobres de la maquinaria.

Accident originat en treballadors situats en el radi d’accié d’una maquina.

Problemes de circulaci¢ interna, deguts al mal estat dels accessos.

Caiguda de personal al mateix nivell.

Caiguda de I’operador de la maquina durant els accessos a la mateixa.

Riscos a tercers derivats de la intromissi6é descontrolada.

Col-lisions amb elements mobils de la magquina en moviment amb construccions i obstacles fixes.
Lliscament i despreniment de terrenys.

. Atrapaments per maquines i vehicles.

. Contacte d’una part de la maquina amb una linia eléctrica, aeria o soterrada.
. Pols.

. Soroll.

. Esllavissament de terres.

. Inundacid.

. Asfixia.

. Caiguda d’objectes.

PREVENCIO

Les rases de més d’1,30 m de fondaria estaran provistes d’escales, a ser possible metal-liques, que sobresortiran
un metre de la vora de la rasa. Existira una escala per a cada 30 metres de rasa i hauran d’estar lliures
d’obstacles i correctament lligades. En aquestes rases quan existeixin operaris treballant en els seu interior, se’n
mantindra un de reserva a I’exterior que podra actuar com ajudant i donara I’alarma en cas de produir-se un
accident.

Quan la fondaria del pou o rasa sigui igual o superior a 1,50 metres s’apuntalara. A més, al superar la fondaria
d’ 1,30 metres, els apuntalaments hauran de sobrepassar com a minim 20 ¢cm el nivell superficial del terreny.
S’evitara copejar I’apuntalament i estara prohibit utilitzar els elements de la mateixa per a la baixada o pujada,
aixi com per a penjar-hi carregues, conduccions, etc.

Quan la fondaria d’un pou o una rasa sigui superior als 2 metres, es rodejara la seva boca amb una barana solida
de 90 cm d’algada formada per passama, llistd intermedi i entornpeu i ubicada a una distancia minima de 2
metres a la vora del pou.

Quan la fondaria del pou o de la rasa sigui inferior a 2 metres sera factible efectuar només, una adequada
senyalitzacio de perill.

Queden prohibits els aplecs de (terres, materials, etc.) a menys d’un metre dels pous i rases.

Si els treballs requereixen il-luminacio, s’efectuara mitjancant torretes aillades amb presa de terra, en les que
s’instal-laran projectors d’intemperies.

Si es necessita il-luminacid portatil, I’alimentaci6 de les lampades s’efectuara a 24 V. Els portatils estaran
previstos de reixa protectora, carcassa-manec aillat eléctricament i seran estancs.
Els elements auxiliars s’instal-laran solidament sobre un entaulat adequadament assentat en la superficie.

Es revisara I’estat de talls o talussos a intervals regulars. Aixi mateix es revisaran els apuntalaments. Es
buidaran immediatament les aigiies que sorgeixin o caiguin per a evitar que s’alteri I’estabilitat dels talussos.
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Aquesta revisié haura d’efectuar-se també, sempre que el treballs s’hagin interromput i abans de donar entrada
al personal per a que accedeixi a I’interior. Aquesta revisio sera especialment minuciosa després d’alteracions
atmosfériques com pluges o glacades.

10. Al finalitzar la jornada o en interrupcions llargues, es protegiran les boques dels pous de fondaria major de 1,30
m amb un tauler resistent, xarxa o element equivalent.

11. En els pous es prohibeix la utilitzacié6 de maquinaria accionada per combustié o explosié en prevencio
d’accidents per intoxicacid.

12. En les rases, s’estendra sobre la superficie dels talussos una malla de fil ferro galvanitzat fermament subjectat al
terreny mitjancgant varilles de ferro d’1 metre de longitud fortament ancorades en el terreny.

13. No es treballara simultaniament en diferents nivells de la mateixa vertical. S’acotaran les distancies minimes
entre operari en funcid de les eines que s’utilitzin.

14. Al descobrir qualsevol tipus de conducci6 soterrada, es paralitzaran els treballs avisant a la Direcci6 de I’Obra,
perque dicti les accions de seguretat a seguir.

15. Durant I’execucié de rases i pous és obligatori utilitzar amb criteri objectiu el casc de polietile, protectors
auditius, mascareta antipols, Roba de treball i vestits impermeables, ulleres antiparticules, cinturé de seguretat,
guants de cuir, botes de goma i calcat de seguretat.

RISCOS

Xocs entre vehicles per excés de carrega o mal manteniment

Caiguda de persones des de les caixes o carrosseries dels vehicles

Interferencies entre vehicles per falta de direccio o senyalitzacié a les maniobres
Atropellament de persones

Tombament de vehicles durant les descarregues en sentit de retrocés

Accidents per la conducci6 de vehicles sobre terrenys fangats

Vibracions sobre les persones

Soroll ambiental

NN R

PREVENCIO

Abans de comengar el rebliment de rases, es comprovara que no existeix personal en el fons.

Es mantindran les proteccions, passarel-les i senyalitzacid fins que la rasa s’hagi reblert en la seva totalitat i per tant
quedi eliminat el risc de caiguda.

Es regara amb la frequiéncia necessaria per evitar la formacié de pols.
Es revisara I’estat del terreny (talussos, dames, entibacions, mides de les rases).

Els moviments de vehicles i maquines seran regulats, si fos precis per personal auxiliar que ajudara als conductors i
maquinistes, en la correcta execuci6 de les maniobres.

Les maniobres d’abocament estaran sempre dirigides per una persona responsable.
No es permet personal en el radi de gir de la maquina.
Caldra senyalitzar i delimitar les zones i recorreguts dels vehicles.

Tots els vehicles tindran connectats les senyals acustiques i lluminoses d’adverténcia.
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CONSTRUCCIO D’ARQUETES DE FORMIGO

RISCOS

Caiguda de persones a diferent nivell.
Caiguda de persones al mateix nivell.
Caiguda d’encofrats per desplom.

Caiguda d’objectes per manipulacio.
Trepitjades sobre objectes.

Cops contra objectes immabils.

Cops amb elements mobils del pont grua.
Cops amb objectes o eines.

Projeccid de fragments o particules.

10. Atrapament per o entre objectes.

11. Sobreesforcos.

12. Contactes eléctrics.

13. Contactes amb substancies caustiques o corrosives.
14. Malalties causades per agents fisics. (soroll)

©CoNoTA~AWNE

PREVENCIO

1. El personal encarregat de la realitzacio dels elements prefabricats de formigd haura de conéixer els riscos
especifics, aixi com I’0s dels mitjans auxiliars necessaris pel desenvolupament d’aquestes tasques amb la major
seguretat possible.

2. Aquest treball s’ha de realitzar per dues persones, a fi efecte de considerar la vigilancia matua.

3. Durant tota la fase d’elaboracié de ferralla, la seva col-locacio, I’encofrat, el formigonat, el vibrat i el
desencofrat, els operaris han d’utilitzar forcosament els equips de protecci6 individual, atenent-se als riscos
propis de cada fase.

4. La manipulacio dels elements d’encofrat es realitzara mitjancant el pont grua, per personal qualificat. En el cas
de que s’utilitzin sigues per I’elevacié de materials, s’ha de vigilar que aquestes estiguin en bon estat de
conservacio.

5. Aixi mateix la manipulacid dels prefabricats de formigd també es realitzara amb el pont grua controlada per
personal qualificat.

6. Quan els elements prefabricats, per les seves caracteristiques, requereixin de la utilitzacié de plataformes de
treball elevades, s’ha de tenir en consideracié que sempre que superin els 2’00 m d’algada la plataforma de
treball haura d’estar dotada d’una barana a 90 cm peca intermédia a 45 cm i rodapeus. No oblidem que les
plataformes de treball tindran una amplada minima de 60 cm.

7. L’operari que realitzi I’abocada del formigo i el seu posterior vibrat haura d’emprar casc de seguretat, guants de
neopré, granota de treball i botes de goma de seguretat de canya alta.

8. El treballador que condueixi I’abocada del formigo, a través de cubilot o0 bomba, haura d’estar situat sobre una
plataforma de treball, col-locada a la part alta de I’encofrat, de 60 cm d’amplada i barana de seguretat.

9. Aquesta plataforma de treball pot estar sustentada per mensules ancorades a I’encofrat o per una bastida tubular.
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10.
11.

12.

13.

14.

Num. 28/2

El vibrador estara protegit de doble aillament, aixi com I’aparell convertidor de fregiiéncia.
Durant els processos de vibratge el treballador haura d’emprar casc de seguretat, guants de neopré, granota de
treball i botes de goma de seguretat de canya alta.

El subministrament eléctric al convertidor del vibrador estara convenientment aillat, seguint les instruccions del
Reglament de Baixa Tensio.

El desencofrat el realitzara un operari que emprara guants de cuir, casc de seguretat, granota de treball i botes de
cuir.

Esta prohibit pujar pels encofrats. Si s’utilitzen escales de ma per accedir a les plataformes de treball o als
encofrats, aquestes hauran d’estar en bones condicions i s’hauran de fixar correctament.
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INSTAL:-LACIO DE CANONADES D’ABASTAMENT | COL-LECTORS

RISCOS

©CoNoTA~AWNE

Caiguda de persones a diferent nivell.

Caiguda de persones al mateix nivell.

Esllavissada de terres.

Ferides en les extremitats pels tubs.

Sobreesforgos.

Sinistres de vehicles per excés de carrega 0 mal manteniment.

Caiguda de material des de les caixes dels vehicles.

Interferéncies entre vehicles per manca de direcci6 o senyalitzaci6 en les maniobres.
Atropellament de persones.

. Contactes amb linies eléctriques.
. Bolcada de vehicles durant la descarrega en sentit del retrocés.

12. Accidents per conduccio sobre terrenys amb molta aigua.

13. Soroll ambiental.

PREVENCIO

1. Es col-locaran cintes i balises que delimitin la zona de treball i perill.

2. Vigilar les sirgues o les cadenes que estiguin en bon estat.

3. Els treballadors utilitzaran els equips de protecci6 individual adequats.

4. Les canonades es suspendran d’ambdds extrems amb sirgues que compleixin amb les mesures de seguretat
necessaries .

5. Les canonades en suspensio es guiaran mitjancant forques instal-lades en els extrems. Mai directament amb les
mans per evitar cops, empentes, aixafaments, etc.

6. Les canonades s’introduiran a les rases guiades des de I’exterior.

7. Els aplecs de tubs es faran en el terreny sobre un ja¢. Apilats i continguts entre peus drets clavats en el terreny
suficientment com per obtenir una bona resisténcia.

8. El material necessari es situara a una distancia superior a 1 m del limit de la rasa.

9. Durant el procés d’omplenat de les rases es vigilara en especial que el vehicle que descarregui, no caigui a
I’interior de la rasa.

10. S’abocara el formigo des de passarel-les de través, mai des del limit de la rasa.

11. S’evitara caminar prop del limit de la rasa.

12. Tot el personal que manipuli camions, dumpers, apisonadores o0 compactadores sera especialista en la utilitzacié

d’aquests vehicles, disposant de la documentacid de capacitacié acreditada.
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NUam. 33

INSTAL:-LACIO D’ARQUETES | POUS

RISCOS

1. Caiguda de persones al mateix nivell per trepitjades sobre terreny irregular.

2. Talls per manipulacié de peces ceramiques i eines del ram de paleta.

3. Sobre esforcos (treballs en postures forcades o sustentacié de peces pesades).

4. Dermatitis per contacte amb el ciment.

5. Atrapament entre objectes (ajust de canonades i segellats)

6. Projecci6 violenta d’objectes (tall de material ceramic)

7. Sobre esforcos (treballar en postures obligades)

8. Trepitjades sobre terrenys inestables.

PREVENCIO

1. L’aplec de materials es disposaran en una zona especifica i préviament definida, a fi efecte d’evitar
interferéncies amb tercers ni amb el propi ritme de I’obra.

2. Queden prohibits els aplecs de materials a menys d’un metre de I’excavacié.

3. L’accés i la sortida a I’interior dels pous i de les arquetes es fara mitjangant una escala solida, ancorada en la
part superior de I’excavaci6 i dotada de sabates antilliscants. L’escala sobresurtira 1’00 m de I’excavacio.

4. Cal limitar i senyalitzar convenientment les zones afectades per la instal-lacié de les arquetes o els pous de
registre. La limitacié ha de ser mitjangant varilles clavades a terra amb malla taronja de polietile, o tanques
mobils d’obra. La senyalitzacio ha de ser amb indicacions de risc i obligacio.

5. Per la manipulacié de les arquetes prefabricades o dels pous es realitzara amb un camio grua el qual disposara
de ganxo amb pestell de seguretat. Aquesta manipulacio es realitzara mitjangant personal qualificat.

6. Esta prohibit deixar arquetes o pous oberts sense protegir ni senyalitzar.

7. Cal utilitzar els equips de proteccié personal més adients per aquests treball (casc de seguretat, guants de
seguretat, calcat de seguretat i roba de treball).

1.
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CAP D’OBRA

RISCOS

1. Donat que els Caps d’obra poden estar a qualsevol fase d’obra, en la que intervinguin diferents agents, amb
diferents maquines, vehicles i medis auxiliars, s’han d’acollir als riscos identificats a totes les Disposicions
Internes de Seguretat.

PREVENCIO

1) L’Gs del casc és obligatori a totes les obres.

2) Els Caps d’obra han de conéixer les Disposicions Internes de Seguretat que afectin a les seves obres. Aixi
mateix, les han de complir i fer complir ha tot el personal que intervingui a la mateixa.

3) Els Caps d’obra han de posar tots els medis necessaris establerts a les Disposicions Internes de Seguretat i
reflexats als Plans de Seguretat i Salut.

4) Davant de qualsevol dubte relacionat amb la prevencid d’accidents laborals, el Cap d’obra ha de consultar al
Cap de Departament Qualitat — Prevencid.



DISPOSICIONS INTERNES DE SEGURETAT

PERSONAL PREVIST
TECNICS

Document: DIS-2-001 | Edici6 DIS: 1 |

R

A o

P
1
2)
3)
4)

5)

6)

Tecnics topografs

ISCOS

Caiguda d’objectes

Caiguda de persones a diferent nivell
Caiguda de persones al mateix nivell
Trepitjades sobre objectes

contactes eléctrics

REVENCIO

L’Us del casc és obligatori a totes les obres de construccid, on hi hagi risc de caiguda d’objectes.

No esta permes accedir a zones de I’obra on no hi hagi proteccio.

Vigilar expressament les coronacions dels talussos, els pous de fonamentacio, i en general els buidats.
En el cas d’una obra d’edificacié cal tenir especial cura en els buits que hi ha en els sostres.

La millor forma d’evitar la trepitjada d’objectes i la caiguda de persones al mateix nivell, és no accedint a les
zones on no es compleix I’ordre i la neteja.

Cal vigilar amb la pértiga i les linies eléctriques aéries. Es recomana la utilitzacié de pértigues de fusta o
materials aillants.
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ENCARREGAT D’OBRA

RISCOS

1. Caiguda de persones a diferent nivell.

2. Caiguda de persones al mateix nivell.

3. Trepitjades sobre objectes.

4. Contactes eléctrics.

5. Atropellament, cops i xocs amb o contra vehicles.

6. Accidents de transit.

PREVENCIO

1) L’0s del casc és obligatori a tot el recinte de I’obra.

2) La intervenci6 en la instal-lacié electrica, només es permet al personal autoritzat. Els endolls i allargs seran
homologats i estaran en bon estat, no permetent-se la connexi6 a “fil pelat”.

3) Es procurara no trepitjar amb els peus ni amb qualsevol altre element, els conductors eléctrics, els quals no
passaran per superficies humides, procurant que els conductors passin per zones elevades.

4) Esdeixaran lliures d’obstacles les zones de pas.

5) Es respectaran les proteccions col-lectives (baranes, xarxes, buit tapats, etc.). Si per motius de treball es retira
alguna de les proteccions, no s’abandonara el lloc de treball fins que aquestes estiguin instal-lades novament.

6) Els treballs es faran de forma segura, sense moviments bruscos o sobrecarregats. Per aixecar carregues pesades
(superior a 40 kg) es requerira I’ajuda d’un mitja de transport o la d’un company.

7) No esta permes pujar per les finestres o baranes. S’utilitzaran els medis auxiliars corresponents (escales,
passarel-les, bastides), etc.

8) En els treballs esporadics d’algada, amb risc de caiguda a distint nivell, s’utilitzaran cinturons anticaigudes.

9) L’accés a I’interior d’una excavacid, es realitzara mitjancant escales segures, correctament ancorades i de

longitud adequada.
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Num. 4/1

RAM DE PALETA

RISCOS

1. Caiguda de persones a diferent nivell.

2. Caiguda de persones al mateix nivell.

3. Trepitjades sobre objectes.

4. Cops per objectes o eines.

5. Projeccio de fragments o particules.

6. Sobreesforcos.

7. Contactes eléctrics.

8. Atropellament, cops i xocs amb o contra vehicles.

9. Accidents de transit.

PREVENCIO

1) L’Us del casc és obligatori.

2) L’equip de treball habitual pels treballs de ram de paleta estara compost per: casc, guants, calgat de seguretat i
roba de treball adequada.

3) En els llocs on existeixi risc de caiguda a diferent nivell, i no estigui instal-lada la proteccié col-lectiva, és
obligatori utilitzar el cintur6 de seguretat.

4) En els treballs amb risc de projeccio de particules (radial, serra, mola, etc.) Es obligatori I’Us de proteccid
ocular.

5) Es obligatori I’ancoratge al forjat de les escales portatils, en el mateix moment que aquestes es recolzin a
I’estructura.

6) Escomprovara en I’elevacid del material, estat dels lligams i dels ganxos.

7) No esta permés pujar per les finestres o baranes. S’utilitzaran els medis auxiliars corresponents (escales,
passarel-les, bastides), etc.

8) En I’operaci6 de retirada de material, I’operari que subjecti les carregues a la grua, utilitzara el cintur6 de
seguretat convenientment fixat a un pilar.

9) Un cop acabada aquesta operaci6, es baixara de nou la xarxa de proteccio col-lectiva, fixant-la correctament a la
seva part inferior.

10) El transport aeri de material (puntals, llates, taulons,...) Es realitzara amb sirgues dobles, deixant centrada la
carrega.

11) En I’aplec de palets i d’altres materials sobre els sostres, es procurara repartir el material aplegat, amb I’objecte
de no sobrecarregar els sostres.

12) No s’utilitzaran les bastides penjades, mentre no quedi assegurada la immobilitat respecte N[]m 4/2
horitzontal.

13) En utilitzar les bastides penjades, es realitzara un repartiment uniforme de les carregues, comprovant I’estat dels

taulons del pis, baranes, ganxos amb balda de seguretat.
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14) En utilitzar les bastides penjades, es comprovara que aquestes estiguin dotades de baranes (frontals, posteriors i
laterals) i socols, procurant realitzar un repartiment equitatiu de les carregues sobre les plataformes.

15) No s’utilitzaran bastides de cavallets per algades superiors a 3 m, les plataformes de treball tindran una amplada
minima de 60 cm. Per alcades superiors a 2 m es col-locaran les baranes reglamentaries.

16) Només podran manipular dampers, aquelles persones que estiguin autoritzades.
17) Laintervencid en la instal-lacid eléctrica, només es permet al personal autoritzat.

18) Es procurard no trepitjar amb els peus ni amb qualsevol altre element, els conductors eléctrics, els quals no
passaran per superficies humides, procurant que els conductors passin per zones elevades.

19) El sol es mantindra net i exempt de substancies que patinin, restes de menjar i elements punxents o tallants.
20) Es deixaran lliures d’obstacles les zones de pas.
21) Es protegiran les obertures dels sols i passos elevats.

22) Els treballs es faran de forma segura, sense moviments bruscos o sobrecarregats. Per aixecar carregues pesades
(superior a 40 kg) es requerira I’ajuda d’un mitja de transport o la d’un company.

23) L’emmagatzematge de materials es realitzara en llocs especifics per tal finalitat.

24) En els treballs on hi hagi emissid de pols s’utilitzaran mascaretes de proteccid de vies respiratories.

25) En els treballs amb risc de projeccié de particules, s’utilitzaran ulleres contra els impactes.

26) En els treballs on s’emeti un elevat nivell de soroll, s’utilitzaran protectors auditius de soroll.

27) En els treballs esporadics d’algada, amb risc de caiguda a distint nivell, s’utilitzaran cinturons anticaigudes.

28) L’accés a I’interior d’una excavacio, es realitzara mitjancant escales segures, correctament ancorades i de
longitud adequada.

29) S’utilitzara en tot moment que sigui necessari, els vestuaris, lavabos i inodors de que pugui disposar I’obra,
procurant deixar-los en bon estat de neteja.
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NUum. 19/1

INSTAL-LADORS DE CANONADES D’ABASTAMENT D’AIGUA

RISCOS

Nook~kwppE

Caiguda de persones a diferent nivell.
Cops per objectes o eines.

Projecci6 de fragments o particules.
Despreniment de terres.

Atrapament de persones per la maquinaria.
Inundacio.

Caiguda d’objectes.

PREVENCIO

1)

2)

3)

4)

5)
6)

7)

8)

9)

L’Us del casc és obligatori a tot el recinte de I’obra sempre que hi hagi risc de caiguda d’objectes o eines a
diferent nivell.

L’equip de treball habitual pels treballs d’instal-laci6 de canonades estara compost per: casc, guants, calcat de
seguretat i roba de treball adequada.

En els treballs amb risc de projeccié de particules (radial, serra, mola, etc.) Es obligatori I’s de proteccid
ocular.

L’emmagatzematge de materials es realitzara en llocs especifics per tal finalitat. | es deixaran lliures d’obstacles
les zones de pas.

En els treballs on hi hagi emissié de pols s’utilitzaran mascaretes de proteccio de vies respiratories.
En els treballs on s’emeti un elevat nivell de soroll, s’utilitzaran protectors auditius de soroll.

Per I’accés i sortida de les rases s’utilitzaran les escales de ma, solida i fixada a la part superior de la rasa.
L’escala superara en 1’00 m la vora de la rasa.

Com a norma general estan prohibits els aplecs de terres i materials a una distancia inferior a 2’°00m, de la vora
de larasa.

Quan la vora d’una rasa sigui igual o superior als 2’00 m es protegiran les vores de coronacié mitjancant una
barana amb barana a 1’00m d’al¢ada, barana intermédia a 0’50 m del terra i rodapeus, situada a 2’00 m de la
vora de la rasa.

10) Quan la profunditat de la rasa sigui inferior als 2’00 m senyalitzar-se la rasa d’alguna de les segients formes:

- Marcant una linia de guix o cal¢ a 2’00 m de la vora de la rasa i paral-lela a la mateixa.

- Amb una linia de senyalitzacid paral-lela a la rasa formada amb cordes de banderoles sobre peus drets.
- Tanca eficag de I’accés a la coronacid de les vores de les rases.

- Lacombinacié dels anteriors.

11) Si els treballs requereixen d’il-luminacid s’efectuarad mitjancant torretes aillades amb presa de terra en les que

s’instal-laran projectors d’intempérie, alimentats mitjancant un quadre eléctric general d’obra.

12) Si els treballs requereixen il-luminacié portatil, I’alimentaci6 de les lampades s’efectuara a 24 V. Els portatils
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estaran previstos d’una reixa protectora i de carcassa i manecs aillats eléctricament.

13) Es revisara I’estat dels talls verticals o talussos a intervals regulars en aqueslls casos en el que es puguin rebre
empentes per la proximitat de camins, carrers i carreteres. Aix0 es fara en especial, si a la proximitat
s’estableixen talls amb treballs amb martells neumatics, compactadores per vibracié o pas de maquinaria pel
moviment de terres.

14) Per passar per sobre de les rases s’han d’instal-lar passarel-les adequades.
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Num. 21

CONDUCTORS DE MAQUINES A L’OBRA

RISCOS

Nk~ wDE

Caiguda de persones a diferent nivell.

Caiguda d’objectes per desplom.

Xocs contra objectes immaobils.

Xocs 0 contactes amb elements mobils de la maquina.
Atrapament per bolcada de maquines.

Contactes eléctrics.

Atropellaments, cops i xocs amb o contra vehicles.
Accidents de transit.

PREVENCIO

1)

2)

3)

4)

5)

6)
7)

8)

9)

10)

11)
12)
13)

14)

L’Us del casc és obligatori a tot el recinte de I’obra. Si la maquina disposa de cabina de proteccio contra caiguda
de materials (F.O.P.S) i el treballador esta a I’interior de la mateixa, no és necessari I’Us del casc de seguretat.

Si es tracta d’una maquina de marca i tipus que previament no ha manipulat, sol-liciti les instruccions
pertinents.

Realitzar les operacions previstes a la norma de manteniment que li corresponguin.

Abans de pujar a la cabina, inspeccioni els voltants i sota la maquina, per adonar-se’n de la possible existéncia
d’algun obstacle.

Evitar les acumulacions de fang i greix en el calgat, al pujar a la maquina, per evitar que els peus puguin Iliscar
en els pedals, procurant mantenir un bo nivell d’ordre i neteja dins la cabina.

Fer sonar el claxon immediatament abans d’iniciar la marxa o qualsevol moviment.

Evitar realitzar treballs en la proximitat de les linies eléctriques aeries.

En cas de contacte accidental amb una linia eléctrica, aéria o soterrada, romandre a I’interior de la cabina fins
que la xarxa eléctrica sigui desconnectada o es desfaci el contacte. Si fos imprescindible baixar de la maquina,
fer-ho d’un salt.

L’0s de la maquina només I’efectuara personal capacitat i autoritzat.

En cas de treballs amb sospita de proximitat de qualsevol conduccio soterrada, es paralitzaran els treballs fins a
la comprovacié en planols o en qualsevol altre medi.

Evitar circular per la vora d’excavacions o talussos.
No circular mai en punt mort.
Mai transportar passatgers fora de la cabina.

En abandonar el lloc de treball, baixar préviament la cullera i frenar la maquina. Deixar estacionada la maquina
en zones planes, i si no és possible, col-locar falques a les rodes.
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CONDUCTORS DE CAMIONS A L'OBRA

RISCOS

Boo~NoOrwNE

0.

Caiguda de persones a diferent nivell.

Caiguda de persones al mateix nivell.

Caiguda d’objectes per manipulacio.

Caiguda d’objectes despresos.

Xocs contra objectes immobils.

Xocs o contactes amb elements mobils de la maquina.
Atrapament per bolcada de maquines.

Contactes eléctrics.

Atropellaments, cops i xocs amb o contra vehicles.
Accidents de transit.

PREVENCIO

1)

2)

3)

4)

5)

6)
7)

8)

9)

L’Us del casc és obligatori a tot el recinte de I’obra. Si la maquina disposa de cabina de proteccio contra caiguda
de materials (F.O.P.S) i el treballador esta a I’interior de la mateixa, no és necessari I’(s del casc de seguretat.

Si es tracta d’una maquina de marca i tipus que préviament no ha manipulat, sol-licitar les instruccions
pertinents.

Realitzar les operacions previstes a la norma de manteniment que li corresponguin.

Abans de pujar a la cabina, inspeccioni els voltants i sota del camio, per adonar-se’n de la possible existencia
d’algun obstacle.

Evitar les acumulacions de fang i greix en el calgat, al pujar al camio, per evitar que els peus puguin lliscar en
els pedals, procurant mantenir un bo nivell d’ordre i neteja dins la cabina.

Fer sonar el claxon immediatament abans d’iniciar la marxa o qualsevol moviment.

Si el camié disposa de grua, cal evitar realitzar treballs en la proximitat de les linies eléctriques aéries.

En cas de contacte accidental amb una linia eléctrica aéria, romandre a I’interior de la cabina fins que la xarxa
eléctrica sigui desconnectada o es desfaci el contacte. Si fos imprescindible baixar de la maquina, fer-ho d’un

salt.

L’Us del camié només I’efectuara personal capacitat i autoritzat.

10) No circular mai en punt mort.

11) Mai transportar passatgers fora de la cabina.

12) Deixar estacionat el cami6 en zones planes, i si no és possible, col-locar falques a les rodes.
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RETROEXCAVADORA MIXTA Num. 2/1

RISCOS

Nook~kwppE

Atropellaments i cops amb vehicles

Atrapaments per bolcada de maquinaria

Contactes eléctrics directes o indirectes

Caiguda de persones a diferent nivell

Cops, talls amb objectes o eines, caiguda d’objectes despresos
Soroll, pols, fum.

Xocs contra objectes immobils

PREVENCIO

1. Els circuits de transit han d’estar nets de materials i objectes i estar ben senyalitzats.

2. Quan un vehicle s’hagi d’apropar a un talds o rasa, cal disposar uns topalls de seguretat per evitar el seu
despreniment.

3. Inspeccionar diariament I’estat dels talussos del terreny.

4. El material de I’excavacié s’apilara a una distancia suficient de la vora de I’excavacié per a que no suposin una
sobrecarrega.

5. Mentre la maquina treballa, cal evitar que cap persona estigui sota el radi d’acci6 de la mateixa

6. S’hade procurar la minima preséncia de treballadors al voltant de la maquina.

7. Cal mantenir la distancia de seguretat amb les linies eléctriques.

8. Esta prohibit transportar persones amb les maquines de moviment de terres.

9. Les maquines han de disposar d’una cabina amb estructura que protegeixi al conductor de la caiguda de
materials i contra bolcades. Aixi mateix la maquina ha de disposar de senyalitzacio6 Optica i acUstica.

10. En marxa enrera, el conductor haura d’accionar el claxon i les llums blanques. Tot i aix6 la maquina ha de
disposar d’aquest sistema automatic d’avisador acustic sempre que circuli marxa enrera.

11. S’ha de tenir la precaucié de no deixar mai, en cas d’estacionament, ni en cas de curts periodes, el motor en
marxa ni la cullera aixecada.

12. Quan s’estaciona la maquina, el conductor col-loca els frens d’estacionament, recolza la pala al terra, situa la
palanca de canvi en punt mort, atura el motor, retira la clau del contacte i la guarda en un lloc apropiat . Aixi
mateix quan comenga la feina es verifica el bon estat de funcionament de tots els elements i dispositius de
seguretat.

13. Abans de comencar les feines de moviment de terres s’han de localitzar i comprovar totes les instal-lacions
d’aigua, gas i electricitat, tant aéries com soterrades.

14. Els conductors requereixen de proteccions personals per quan treballa fora de la cabina de la maquina (casc de

seguretat, botes de seguretat antilliscant, guants de resistencia mecanica).
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15. En funcié dels treballs realitzats i e les condicions d’aillament de la cabina, cal disposar de proteccions
auditives i respiratories contra particules.
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RISCOS

1. Atropellaments i cops amb vehicles

2. Atrapaments per bolcada de maquinaria

3. Contactes eléctrics directes o indirectes

4. Caiguda de persones a diferent nivell

5. Cops, talls amb objectes o eines, caiguda d’objectes despresos

6. Soroll, pols, fum.

7. Xocs contra objectes immobils

PREVENCIO

1. Els circuits de transit han d’estar nets de materials i objectes i estar ben senyalitzats.

2. Quan un vehicle s’hagi d’apropar a un tals o rasa, cal disposar uns topalls de seguretat per evitar el seu
despreniment.

3. Inspeccionar diariament I’estat dels talussos del terreny.

4. El material de I’excavacié s’apilara a una distancia suficient de la vora de I’excavacié per a que no suposin una
sobrecarrega.

5. Mentre la maquina treballa, cal evitar que cap persona estigui sota el radi d’acci6 de la mateixa

6. S’hade procurar la minima preséncia de treballadors al voltant de la maquina.

7. Cal mantenir la distancia de seguretat amb les linies eléctriques.

8. Esta prohibit transportar persones amb les maquines de moviment de terres.

9. Les maquines han de disposar d’una cabina amb estructura que protegeixi al conductor de la caiguda de
materials i contra bolcades. Aixi mateix la maquina ha de disposar de senyalitzacié Optica i acustica.

10. En marxa enrera, el conductor haura d’accionar el claxon i les llums blanques. Tot i aix6 la maquina ha de
disposar d’aquest sistema automatic d’avisador acustic sempre que circuli marxa enrera.

11. S’ha de tenir la precaucié de no deixar mai, en cas d’estacionament, ni en cas de curts periodes, el motor en
marxa ni la cullera aixecada.

12. Quan s’estaciona la maquina, el conductor col-loca els frens d’estacionament, recolza la pala al terra, situa la
palanca de canvi en punt mort, atura el motor, retira la clau del contacte i la guarda en un Iloc apropiat . Aixi
mateix quan comenga la feina es verifica el bon estat de funcionament de tots els elements i dispositius de
seguretat.

13. Abans de comencar les feines de moviment de terres s’han de localitzar i comprovar totes les instal-lacions
d’aigua, gas i electricitat, tant aéries com soterrades.

14. Els conductors requereixen de proteccions personals per quan treballa fora de la cabina de la maquina (casc de

seguretat, botes de seguretat antilliscant, guants de resisténcia mecanica).
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15. En funcié dels treballs realitzats i e les condicions d’aillament de la cabina, cal disposar de proteccions
auditives i respiratories contra particules.

Abans d’iniciar els treballs s’observara el pas d’instal-lacions eléctriques aéries.
Per a protegir el risc de contacte eléctric pot instal-lar-se un post de proteccio.

Cap la possibilitat de fer separacions, igualment d’efectives, mitjancant la col-locacié
d’obstacles que impedeixin a la maquina apropar-se a la linia electrica.
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RASADORA RADIAL O DE CADENA NUum. 5/1

RISCOS

Aixafament.

Cops amb d’altres vehicles.

Impacte de materials.

Perforaci6, punxonament, fricci6 o abrasio.

Caiguda de persones a diferent nivell.

Contactes eléctrics directes i indirectes.

Efectes nocius provocats per ambients de treball calents o freds.
Exposicio6 al soroll.

Vibracions.

0. Inhalaci6 de pols i fums.

BOoo~NoO~wNPE

PREVENCIO

1. El maquinista disposa del Manual d’instruccions i de servei de la maquina que condueix, se I’ha d’haver llegit
i entes correctament el seu contingut.

2. No efectuar reparacions de manteniment provisionals. Aquestes s’han de realitzar expressament per personal
qualificat.

3. Cal controlar continuament la preséncia de persones alienes a I’obra.
4. Quan el maquinista no estigui a I’interior de la maquina ha de dur el casc.

5. La maquina ha de disposar d’un rétol d’avis amb la inscripcié “No acostar-se a la maquina en funcionament”.
El maquinista és responsable del correcte manteniment d’aquest indicador.

6. En totes les operacions s’ha de portar les proteccions individuals corresponents i els operaris s’han de mantenir
fora del radi d’acci6 de la maquina.
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Velocitat maxima d’avang de la maquina 3 km/h.

Q\%/ Pendents en la direccié d’avang de la maquina no superior
h

R, a 40°.

d’avan¢ de la maquina.

Ambient exterior soroll6s i polsés.
No acostar-se a la maquina mentre aquesta estigui en funcionament i evitar que ningl s’acosti.
Tenir sempre a la vora de la maquina un extintor de pols polivalent abc.

Permetre I’acces a la maquina només a personal autoritzat.

No existencia de pendent perpendicular a la direccio
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RISCOS
1. Atrapament per bolcada de la maquina.
2. Xoc contra objectes mobils i immobils.
3. Caiguda d’objectes per desplom o ensorrament.
4. Atropellament o cops contra persones.
PREVENCIO
1. Els conductors de camions dimpers de gran tonatge, hauran d’estar en possessié del corresponent permis de

10.

11.

conduccié pel vehicle que condueixen.

Quan s’hagi finalitzat I’operaci6 de carrega de terres en el camidé dumper i, abans d’iniciar-se el transport,
s’haura de cobrir aquest amb una lona.

En bascular en abocadors i en proximitats de rases o si s’ha d’aturar en rampes d’accés, s’hauran d’utilitzar
topalls o tascons que impedeixin fer el recorregut marxa enrera, a més a més de tenir accionat el fre
d’estacionament.

En tot moment s’ha de respectar la senyalitzacio de I’obra, el codi de circulacié i les ordres dels senyalitzadors
autoritzats. Sempre s’ha de donar preferéncia de pas a les unitats carregades.

Abans d’aixecar la caixa basculadora, s’ha d’assegurar I’absencia d’obstacles aeris i de que la plataforma
estigui sensiblement horitzontal.

Els dumpers han de disposar en correcte estat de funcionament dels medis de senyalitzacié adequats (claxon,
fars, pilots).

En tots els treballs el conductor haura d’estar qualificat i haura d’emprar casc de seguretat quan surti de la
cabina.

Durant els treballs de carrega i descarrega no pot romandre cap persona a prop de la maquina, evitant la
permanéncia d’operaris sobre el basculador.

Després de la descarrega de la caixa basculadora, no s’ha de posar en marxa el camid fins que s’hagi assegurat
que la caixa basculadora esta totalment abaixada.

El cubilot ha d’estar marcat amb la carrega maxima admissible o el nivell maxim d’omplenat.

En marxa enrera, el conductor haura d’accionar el claxon i les llums blanques. Tot i aix0 la maquina ha de
disposar d’aquest sistema automatic d’avisador actstic sempre que circuli marxa enrera.
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La descarrega de la pala es realitzara preferiblement per la part posterior o lateral del dimper o banyera

Si la cabina no esta reforzada el conductor romandra fora de la mateixa.

Les vores dels talussos disposaran dels preceptius topalls per evitar la caiguda i la bolcada dels
camions.

Aquests topalls han de tenir unes dimensions aproximades de 30x30 cm i estar correctament
fixats a terra.
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CAMIO AMB GRUA NUum. 10/1

RISCOS

Boo~NoorwpE

0.

Caiguda de persones a diferent nivell.

Cops contra persones.

Col-lisions amb d’altres maquines o vehicles.
Atrapament per bolcada del camid.

Caiguda d’objectes per desplomament o ensorrament.
Caiguda d’objectes en manipulacio.

Atropellament de persones.

Cops amb d’altres maquines o vehicles.

Cops o talls amb objectes o eines.

Incendi.

PREVENCIO

10.

11.

Abans d’iniciar les maniobres de carrega i descarrega s’instal-laran els gats estabilitzadors. Quan el terreny ho
requereixi també s’instal-laran les falques immobilitzadores a les rodes.

Si la zona d’actuacio és transitada per persones alienes a I’obra, es col-locaran cintes i balisses que delimitin la
zona de treball de perill.

Quan el camid circuli per camins amb rases o talussos, fer-ho a una distancia minima de 2 m de les vores.

Les rampes per I’accés del camid al recinte de I’obra no ha de superar pendents superiors al 12%. S'han
d’extremar les precaucions despres de fortes pluges en terrenys fangosos.

Evitar les persones a la vora de la zona d’influencia del radi de gir del brag de la grua.

No deixar mai la carrega suspesa lateralment, quan el camié estigui sobre una superficie inclinada capa el
mateix costat de la carrega.

Els ganxos disposaran de balda de seguretat.
Es prohibeix expressament la circulacio de camions amb la caixa aixecada.

El conductor ha d’utilitzar les proteccions personals adequades (casc de seguretat, calcat de seguretat, guants de
proteccid contra riscos mecanics).

Les maniobres de carrega i descarrega les han de dirigir personal qualificat.

En marxa enrera, el conductor haura d’accionar el claxon i les llums blanques. Tot i aix0 la maquina ha de
disposar d’aquest sistema automatic d’avisador acustic sempre que circuli marxa enrera.



DISPOSICIONS INTERNES DE SEGURETAT

VEHICLES | MAQUINARIA
CAMIONS

Document: DIS-3-002 |

Edici6 DIS: 1 |

Num. 10/2

El pestell de seguretat és un dispositiu incorporat en els
ganxos per evitar que els cables o les sirgues que
suporten la carrega puguin surtir-se d’ells

L’emplacament de la maquina s’efectuara evitant les
irregularitats del terreny i explanant la seva superficie si
fos necessari, amb I’objecte d’aconseguir que la grua
quedi perfectament anivellada. Aquesta anivellacio
s’haura de comprovar abans d’iniciar els treballs, els
quals s’aturaran de forma immediata si durant la seva
execucié s’observa I’enfondrament d’algun punt de
recolcament.

Si la transmisié de la carrega es realitza mitjancant
estabilitzadors i el terreny es de constitucio argilosa o
no ofereix garanties, es preferible ampliar el repartiment
de la carrega sobre el mateix augmentant la superficie
de recolcament mitjancant bases constituides per una
capa o més de travesses de fusta de com a minim 80
mm de gruix i 1’00 m de longitud, els quals
s’interposaran entre el terreny i els estabilitzadors.

Quan la grua treballa sobre els estabilitzadors, que és el
més recomanable, tot i que el pes de la carrega a elevar
permeti fer-ho sobre els pneumatics, els bracos
estabilitzadors s’hauran d’extendre en la seva maxima
longitud i mantenint-se la correcta horitzontalitat de la
maquina, caldra elevar els gats amb [I’elevacio
necessaria perqué els pneumatics quedin totalment
separats del sol.
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- En preséncia de linies eléctriques cal evitar que I’extrem
i — B 000 5 de la pluma, cables o la propia carrega s’aproximi als

conductors a una distancia menor de 5 m si la tensio és
igual o superior a 50 kv i a menys de 3 m per tensions
inferiors. Per major seguretat es sol-licitara que la
companyia eléctrica que talli el subministre eléctric
durant el temps que requereixin els treballs. En el cas de
que no es pugui tallar el subministrament eléctric, es

protegira la linia mitjancant una pantalla de proteccio.

i T i i o s s Vs
T s e e Pt e |

Cal tenir present que la capacitat de carrega d’una sirga ve
determinada pel seu element més debil. La capacitat de carrega
maxima haura d’estar marcada a la sirga en un lloc ben visible.

Per I’elevacio de peces de gran longitud és convenient la utilitzacié
de portics.

Els cables de les sirgues no han de treballar formant angles aguts.
Els extrems s’han d’equipar amb peces especials.

Les sirgues no s’han de recolzar mai sobre arestes vives, per la qual
cosa s’hauran d’intercalar cantoneres o esquadres de proteccio.

Els ramals de dues sirgues diferents no s’han de creuar mai. Es a
dir, no es cavalcaran els uns amb els altres, sobre el ganxo
d’elevacio, ja que un dels cables estaria comprimit amb risc de
trencar-se.

si
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RISCOS
1. Atropellament de persones.
2. Col-lisi6 amb d’altres maquines.
3. Caiguda de persones des del camid.
4. Cops i talls per la manipulaci6 de la canaleta.
5. Cops pel cubilot del formigé.
6. Atrapament per bolcada de maquines o vehicles.
7. Els derivats del contacte amb el formigo.
8. Sobrecarrega del camid.
PREVENCIO
1. L’escala d’accés a la tolva ha d’estar construida amb material solid i antilliscant.
2. L’escala només s’utilitzara amb el vehicle aturat per treballs de conservacid, neteja i inspeccio.
3. La plataforma superior ha de tenir anelles per a treure la por de 90 cm d’algada, per aixi, els operaris poder
observar I’estat de la tolva de carrega i efectuar els treballs de neteja.
4. Quan s’aboca formig6 prop d’un talds o d’una rasa, s’han de col-locar topalls de seguretat a les rodes del camio.
5. Utilitzeu, en el possible, les zones destinades a la neteja de les cubes, i eviteu la neteja a la via publica per evitar
riscos a terceres persones i evitar I’encallament de canalitzacions de desaigua.
6. En marxa enrera, el conductor haura d’accionar el claxon i les llums blanques. Tot i aix0 la maquina ha de
disposar d’aquest sistema automatic d’avisador acustic sempre que circuli marxa enrera.
7. Utilitzeu els dispositius instal-lats en el camié per pujar i baixar la canal de descarrega del formigé.
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CAMIO GONDOLA NGm. 14
RISCOS
1. Caiguda de persones a diferent nivell.
2. Cops contra persones.
3. Col-lisions amb d’altres maquines o vehicles.
4. Atrapament per bolcada del camio.
5. Caiguda d’objectes en manipulacio.
6. Atropellament de persones.
7. Cops amb d’altres maquines o vehicles.
8. Cops o talls amb objectes o eines.
9. Incendi.
PREVENCIO

1. Sila zona d’actuacié és transitada per persones alienes a I’obra, es col-locaran cintes i balisses que delimitin la
zona de treball de perill.

2. Quan el cami6 circuli per camins amb rases o talussos, fer-ho a una distancia minima de 2 m de les vores.

3. Les rampes per I’accés del camid al recinte de I’obra no ha de superar pendents superiors al 12%. S'han
d’extremar les precaucions despres de fortes pluges en terrenys fangosos.

4. Evitar les persones a la vora de la zona d’influéncia del radi de gir del brag de la grua.

5. El conductor ha d’utilitzar les proteccions personals adequades (casc de seguretat, calgat de seguretat, guants de
protecci6 contra riscos mecanics).

6. En marxa enrera, el conductor haura d’accionar el claxon i les llums blanques. Tot i aix0 la maquina ha de
disposar d’aquest sistema automatic d’avisador acustic sempre que circuli marxa enrera.
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RISCOS

1. Atrapaments i atropellaments de persones.

2. Xocs per manca de visibilitat.

3. Bolcada de la maquina durant I’abocada.

4. Caiguda del conductor o de persones transportades.

5. Pols ambiental.

6. Soroll.

PREVENCIO

1. Els dumpers han de disposar d’un portic de seguretat que protegeixi el lloc de conduccié. La seva resisténcia
sera, com a minim, la del pes propi del vehicle.

2. El ddmper ha de disposar dels medis de senyalitzaci6 adequats (claxon, fars, pilots, etc.) per evitar
atropellaments o cops a treballadors o xocs amb d’altres vehicles.

3. Lavelocitat de circulacio, sera en funcio de la visibilitat, carrega transportada, condicions de pes i existéncia de
persones, vehicles o materials a la zona de pas.

4. Evitar els girs bruscs o massa rapids que puguin originar bolcades.

5. Quan es deixi la maquina aturada en una pendent estara ben frenada i falcada.

6. Esta prohibit transportar persones amb el dimper.

7. Al realitzar I’operacié de basculament de la carrega, I’operari que utilitza la maquina ha de maniobrar amb
maxima cura.

8. Es aconsellable que el cubilot del dimper estigui senyalitzat amb la carrega maxima admissible. Aquesta
limitacid s’ha de respectar ja que aquest vehicle, per les seves caracteristiques té tendéncia a bolcar.

9. L’equip de proteccio individual que cal utilitzar és el casc de polietile (en general, al baixar de la maquina) i

roba de treball, calgat de seguretat i ulleres de proteccid segons les necessitats.
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VEHICLE TRANSPORT PERSONAL Num. 20

RISCOS

1. Accident de transit.

PREVENCIO

1. Esta expressament prohibit conduir sota els efectes de I’alcohol i medicaments que produeixin somnoléncia.
2. Engeneral son d’aplicaci6 totes les normes vigents de conduccid i seguretat vial.

3. Esrespectaran totes les normes de circulacio.

4. Assegurar-se que el vehicle que s’utilitza, ha passat les revisions periodiques de manteniment (frens, direccio,
canvis d’embragatge, pneumatics, neteja de vidres, etc).

5. Esta prohibit fumar en I’interior dels vehicles de transport de persones.
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PLANXA VIBRANT Num. 23

RISCOS

Exposicio al soroll.
Cops.

Aixafament de peus.
Sobreesforgos.

Ao

PREVENCIO

1. Quan s’utilitzi aquesta maquina s’ha de garantir que no hi hagi cap persona aliena a I’obra al voltant de la
mateixa. Per aquest motiu s’ha de senyalitzar I’entorn de la zona de treball.

2. Laplanxa vibrant s’ha de mantenir en perfecta estat de conservacio per facilitar la seva utilitzacio.

3. Quan es carregui aquest equip, al damunt d’un vehicle per poder ser transportat es realitzara amb la participacio
de 2 0 3 persones.

4. El personal que utilitzi aquesta maquina haura de dur calcat de seguretat, protector auditiu i guants. El casc
queda reservat sempre que hi hagi risc de caiguda d’objectes en al¢ada.
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GRUP ELECTROGEN NUm. 24

RISCOS

1. Exposicio al soroll.

2. Cops.

3. Contactes eléctrics.

4. Contactes termics amb parts calentes.

5. Atrapades de roba, cabells, etc. amb parts mobils de la maquina.

6. Bolcada del grup.

7. Sobreesforgos.

8. Explosio.

9. Incendi.

PREVENCIO

1. Quan s’utilitzi aquesta maquina s’ha de garantir que no hi hagi cap persona aliena a I’cbra al voltant de la
mateixa. Per aquest motiu s’ha de senyalitzar I’entorn de la zona de treball.

2. No s’acosti al grup amb robes amples, ja que poden quedar atrapades per organs mobils. Comprovi que totes les
proteccions estiguin col-locades.

3. No obriu mai la tapa d’omplenat del circuit de refrigeracié amb el motor calent, els circuits de refrigeracio estan
en pressid i el liquid calent pot provocar cremades.

4. Quan es carregui aquest equip, al damunt d’un vehicle per poder ser transportat es realitzara amb la participacio
de 2 6 3 persones.

5. El grup electrogen s’ha d’ubicar en un lloc predeterminat, solid a una distancia no inferior a 2,00 m de la vora
de talussos i s’ha d’immobilitzar.

6. El subministrament de combustible s’ha d’efectuar amb el motor aturat.

7. El combustible s’emmagatzemara en una zona segura i aillada de possibles punts calents.

8. Lamaquina estara situada en una ubicacio fixa i estable per tal d’impedir bolcades i desplagaments involuntaris.

9. Vigilar que totes les parts mobils de la maquina estiguin protegides. En cas de que no ho estiguin avisar-ho al
immediatament superior.

10. Els generadors han de disposar d’un interruptor diferencial de 300 mA de sensibilitat, completats amb una posta
aterra de instal-lacid i aturada d’emergeéncia del grup. La connexié a terra ha de ser suficient.

11. Vigilar que la pressa a terra, diferencials i dispositius de seguretat estiguin en bon estat.

12. Existiran extintors a prop del grup electrogen.

13. Reposteu de combustible amb el motor aturat. No fumi durant I’operacié d’omplenat de combustible.
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COMPRESSOR NUm. 25

RISCOS

1. Caiguda d’objectes per desplom o ensorrament.

2. Exposicio al soroll.

3. Atrapament entre objectes.

4. Contactes eléctrics indirectes.

5. Incendi.

6. Projeccié de fragments o particules.

7. Inhalacio de gasos toxics del motor.

PREVENCIO

1. El grup compressor s’instal-lara a I’obra en una zona assignada per la Direccié de I’obra.

2. El compressor s’ha d’ubicar en un lloc predeterminat, solid a una distancia no inferior a 2,00 m de la vora de
talussos, en prevencio de riscos d’esllavissades. Aixi mateix s’ha d’immobilitzar amb els dispositius de fre.

3. El transport en suspensié amb una grua s’ha de realitzar mitjancant la subjeccio de quatre punts de manera que
quedi garantida la seva estabilitat.

4. El grup compressor haura d’estar insonoritzat, aixi com també ho estara el martell pneumatic. En cas que aix0
no pugui ser possible, I’operari haura d’utilitzar un equip de protecci6 individual (auriculars o tampons).

5. S’instal-laran senyals de seguretat que indiquin: el risc de soroll, Us de protectors auditius i Us de resguards de
seguretat de la maquina a cada moment.

6. Els compressors a utilitzar a I’obra, s’ubicaran a una distancia minima no inferior a 15 metres dels martells o
vibradors.

7. El compressor ha de tenir col-locada la carcassa que ailla actsticament per a evitar el risc d’exposicio al soroll.
Aixi mateix aquesta carcassa protegeix i evita el contacte amb elements mobils.

8. Lacarcassa i altres parts metal-liques s’ha de connectar a terra.

9. El subministrament de combustible s’ha d’efectuar amb el motor aturat.

10. Les manegues de pressio susceptibles de ser trepitjades per vehicles, s’han de protegir mitjancant canalitzacions
o taulons per evitar el seu deteriorament.

11. Esta prohibit utilitzar les manegues de pressié per a netejar la roba de treball.

12. Abans d’utilitzar el martell pneumatic s’ha d’assegurar que estigui correctament fixat el punter.

13. Esta prohibit abandonar el martell mentre estigui connectat al circuit de pressio.

14. Esta prohibit abandonar el martell clavat a terra.

15. L’operari que manipuli el martell pneumatic haura d’emprar el casc de seguretat, davantal, granota de treball,

botes de seguretat, guants de cuir i si s’escau, ulleres antiimpacte, mascareta antipols i protectors auditius.




DISPOSICIONS INTERNES DE SEGURETAT

VEHICLES | MAQUINARIA
FONT ENERGIA ELECTRICA

Document: DIS-3-005 | Versi6 DIS: 1 |

ESMOLADORA ANGULAR Num. 26/1

RISCOS

1. Abrasio i talls.

2. Cops per objectes i eines.

3. Projeccio de materials als ulls.

4. Projeccio de I’eina de tall o part d’ella.

5. Caiguda d’objectes en manipulacio.

6. Luxacions als canells (amb maquines molt potents).

7. Contacte eléctric directe i indirecte.

8. Contactes térmics.

9. Soroll excessiu.

10. Incendi.

PREVENCIO

1. Utilitzar ulleres antiprojeccions, sobretot quan es treballa per sobre les espatlles i com a mesura preventiva, el
casc en zones de possibles cops.

2. Subjectar amb fermesa la maquina amb les dues mans a la vegada i amb posicié comoda.

3. Les eines de tall han d’estar ben esmolades i ser del radi o diametre precis, aixi com adequades al material a
tallar (ferro, formigé, etc.).

4. No utilitzar una maquina que hagi rebut un cop fort, vibri massa, s’escalfi, tingui la carcassa trencada,
I’interruptor no funcioni o tingui el cable en mal estat.

5. No reparar la maquina si no és especialista 0 si no té els coneixements, materials i eines necessaries.

6. Sila maquina disposa de proteccions de seguretat no es treure’n mai.

7. S’han d’evitar els escalfaments del motor i de les broques.

8. Abans de comengar a perforar, assegurar-se que no és zona de pas de linies eléctriques, de gas, d’aigua, etc.

9. No es realitzaran perforacions ni talls inclinats a pols, I’eina de tall es pot trencar i produir lesions.

10. No s’intentara fer més gran el forat fent oscil-lar la broca, ja que pot trencar-se i produir lesions.

11. No deixar mai a terra, cap eina de tall o perforacié en moviment, ja que és una posicio inestable.

12. Els treballadors utilitzaran els equips de proteccio individual adequats.
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Num. 26/2

Elements de subjecci6 adaptables.

Guia per a talls amb inclinacio.

Protecci6 per a la ma per treballs amb esmeril.

Guia per a talls perpendiculars.
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MAQUINA DE FORADAR Num. 27

RISCOS

1. Abrasio i talls.

2. Cops per objectes i eines.

3. Projeccio de materials als ulls.

4. Projecci6 de I’eina de tall o part d’ella.

5. Caiguda d’objectes en manipulacio.

6. Luxacions als canells (amb maquines molt potents).

7. Contacte eléctric directe i indirecte.

8. Contactes térmics.

9. Soroll excessiu.

10. Incendi.

PREVENCIO

1. Utilitzar ulleres antiprojeccions, sobretot quan es treballa per sobre les espatlles i com a mesura preventiva, el
casc en zones de possibles cops.

2. Subjectar amb fermesa la maquina amb les dues mans a la vegada i amb posicié comoda.

3. Les eines de tall han d’estar ben esmolades i ser del radi o diametre precis, aixi com adequades al material a
tallar (ferro, formigé, etc.).

4. No utilitzar una maquina que hagi rebut un cop fort, vibri massa, s’escalfi, tingui la carcassa trencada,
I’interruptor no funcioni o tingui el cable en mal estat.

5. No reparar la maquina si no és especialista 0 si no té els coneixements, materials i eines necessaries.

6. Sila maquina disposa de proteccions de seguretat no es treure’n mai.

7. S’han d’evitar els escalfaments del motor i de les broques.

8. Abans de comencar a perforar, assegurar-se que no €s zona de pas de linies eléctriques, de gas, d’aigua, etc.

9. No es realitzaran perforacmns ni talls inclinats a pols, I’eina de tall es pot trencar i produir lesions.

10. No s’intentara fer més gran el forat fent oscil-lar la broca, ja que pot trencar-se i prodwr lesions.
11. No deixar mai a terra, cap eina de tall o perforacié en moviment, ja que és una posicio inestable.
12. Els treballadors utilitzaran els equips de protecci6 individual adequats.
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“MOTOSERRA” O SERRA DE CADENA Nam. 29

RISCOS

1. Abrasio i talls.

2. Cops per objectes i eines.

3. Projeccio de materials als ulls.

4. Projecci6 de I’eina de tall o part d’ella.

5. Caiguda d’objectes en manipulacio.

6. Luxacions als canells (amb maquines molt potents).

7. Contacte eléctric directe i indirecte.

8. Contactes térmics.

9. Soroll excessiu.

10. Incendi.

PREVENCIO

1. Utilitzar ulleres antiprojeccions, sobretot quan es treballa per sobre les espatlles i com a mesura preventiva, el
casc en zones de possibles cops.

2. Subjectar amb fermesa la maquina amb les dues mans a la vegada i amb posicié comoda.

3. Les eines de tall han d’estar ben esmolades i ser del radi o diametre precis, aixi com adequades al material a
tallar (ferro, formigé, etc.).

4. No utilitzar una maquina que hagi rebut un cop fort, vibri massa, s’escalfi, tingui la carcassa trencada,
I’interruptor no funcioni o tingui el cable en mal estat.

5. No reparar la maquina si no és especialista 0 si no té els coneixements, materials i eines necessaries.

6. Sila maquina disposa de proteccions de seguretat no es treure’n mai.

7. S’han d’evitar els escalfaments del motor i de les broques.

8. Abans de comencar a perforar, assegurar-se que no €s zona de pas de linies eléctriques, de gas, d’aigua, etc.

9. No es realitzaran perforacmns ni talls inclinats a pols, I’eina de tall es pot trencar i produir lesions.

10. No s’intentara fer més gran el forat fent oscil-lar la broca, ja que pot trencar-se i prodwr lesions.
11. No deixar mai a terra, cap eina de tall o perforacié en moviment, ja que és una posicio inestable.
12. Els treballadors utilitzaran els equips de protecci6 individual adequats.
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FORMIGONERA PASTERA NUm. 33

RISCOS

1. Atrapament de mans amb els organs interns de transmissio.

2. Contacte eléctric directe i indirecte.

3. Caigudes i relliscades.

4. Sobreesforgos.

5. Pols.

6. Esquitxades.

7. Soroll.

PREVENCIO

1. L’operari que utilitzi la pastera ha de dur les proteccions individuals preceptives (casc de seguretat, guants,
granota de treball i calgat de seguretat).

2. Sis’hade tocar ciment o mescla amb les mans, utilitzar guants de proteccio.

3. Situar la formigonera en un lloc ampli i segur, lluny de carregues suspeses i vores d’excavacions o de sostres.

4. A les zones de treball de la formigonera sol haver humitat, pel que el risc de contacte eléctric indirecte per
possibles fallades d’aillament dels conductors ocasionats per aixafaments, talls o connexions incorrectes, €s
elevat. Es per aix0 que es recomana que I’alimentacio eléctrica de la maquina es realitzi de forma agria. Evitar
que el paviment estigui moll, lliscés o0 amb fang.

5. L’interruptor d’engegat, anira col-locat a la part exterior i protegit de cops i de I’aigua.

6. S’establira un empostissat d’un minim de dos metres de llargaria per a superficie de I’operador de la
formigonera pastera en prevencié dels riscos de caiguda al mateix nivell per lliscament.

7. Esta prohibit utilitzar la formigonera amb la carcassa del motor i transmissions obertes. Les formigoneres
pasteres autoritzades hauran de tenir protegits els drgans de transmissié (corretges, corones, engranatges, etc.)
per evitar el risc d’atrapament.

8. Abans de netejar I’interior de la formigonera a ma, cal desconnectar la maquina.

9. Laformigonera ha de disposar de connexio a terra.

10. La botonera de la cabina haura de ser estanca i tenir accés directe.
11. No col-locar la pastera en llocs de pas ni sota la trajectoria de les carregues de la grua torre.
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EQUIP DE SOLDADURA ELECTRICA NUum. 35

RISCOS

1.
2.
3.

Contactes electrics directes i indirectes.
Projecci6 de gotes de morter
Electrocucid.

PREVENCIO

Manipulacio6 i transport de I'equip de soldadura:

1.

Els equips s’han de desconnectar sempre de la xarxa, abans de traslladar-los o transportar-los, inclos quan s’ha
de netejar o reparar.

Els cables de connexid a la xarxa, aixi com els de soldadura, han de recollir-se i cargolar-se per ser transportats.

Quan els cables de I’equip de soldadura oposin resisténcia al seu moviment, no s’han de tibar, perque hi ha risc
de que es tallin i es produeixi un greu accident. Tampoc s’han de tibar per moure la maquina.

Connexio segura de I'equip de soldar:

4.

En I’equip de soldadura eléctrica cal distingir entre el circuit primari i el secundari. Les connexions fixes a
I’escomesa de la xarxa, en el circuit primari, han de ser instal-lades per un electricista.

En la soldadura eléctrica per arc, la tensid de treball és només de 15 a 40 volts, aproximadament. Pero la tensio
de I’equip pot ser molt superior. Per aquest motiu els cables en mal estat poden ser molt perillosos.

El soldador ha de revisar I’aillament dels cables eléctrics en comencar la jornada, i rebutjar els que no estiguin
en perfecte estat. Només estan permesos els cables i empiulaments en perfecte estat.

Durant les operacions de soldadura, s’ha de connectar el cable de massa.

Si els borns de la maquina de soldar estan mal aillats o el peu de I’aparell trepitja un cable de soldadura averiat,
és possible que es transmeti la tensid de I’aparell a la carcassa i al conductor de proteccié que esta connectat a
ella (posta a terra).

De vegades els conductors de proteccio de les eines eléctriques que estan treballant en la mateixa zona que
I’equip de soldar, s’escalfen tant per efecte de les corrents induides per la soldadura, que arriben a fondre’s
sense que es noti. Per aix0 es necessari:

- Connectar directament el cable de massa sobre la peca a soldar, o el més proper d’ella que sigui
possible, posant especial cura en la seva correcte connexid i utilitzant grapes adequades.
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EQUIP DE SOLDADURA OXIACETILENICA Nam. 36/1

RISCOS

CoNoTO~WNE

Contactes eléctrics directes i indirectes.

Projecci6 de gotes de morter

Electrocucio.

Cremades per contacte.

Lesions per les radiacions infraroges i ultravioletes.
Projeccions de particules als ulls.

Fums de soldadura.

Risc d’incendi

Risc d’explosicid.

PREVENCIO
Mesures Preventives Generals

1

w N

o o1

Quan es realitzin els treballs de soldadura o tall s’ha d’utilitzar I’equip de proteccié individual consistent en:
- Ulleres o pantalla de proteccio facial adequades al tipus de soldadura especifica o al tall.
- Guants de cuir.
- Davantal de cuir.
- Calcat de seguretat homologat.
- Manil de cuir.
- Polaines.

Apantallar, aillant, la zona de soldadura amb mampares ignifugues.

Vigilar on cauen les guspires o material fos.

A I’interrompre el treball a les hores de menjar o al final de jornada, s’efectuara una inspeccio a fons de la zona
de soldadura o tall, per a preveure qualsevol possible focus d’ignici6 ocasionat per caps d’eléctrode, guspires o
projeccions.

S’haura de disposar d’un extintor a prop de la cabina de soldadura.

Es procurara no realitzar treballs de soldadura o tall en locals que continguin matéries combustibles,
inflamables o on existeixi risc d’explosio. No obstant aix0, quan sigui necessari soldar per sobre de material
combustible, protegeixi’l amb una lona ignifuga. Després de soldar en una zona d’aquest tipus, ha de quedar
vigilada per a tallar possibles focus d’incendis.

El lloc de treball ha de quedar situat en un lloc ben ventilat, amb suficient moviment d’aire per a evitar
I’acumulacié de fums toxics o les possibles deficiéncies d’oxigen. Quan el lloc de treball no tingui aquestes
caracteristiques de ventilacié natural sera obligatori soldar amb un sistema de ventilacio forgada.

Al soldar o tallar el plom, zinc o aliatges amb cadmi o plom es prendran precaucions contra els fums, amb
ventilacio forcada adequada i respiradors si es necessari.

Mesures Preventives Especifigues

N

En les ampolles d’oxigen, les valvules i la reductora de pressio han d’estar netes de greix i olis.

No s’utilitzara mai oxigen ni aire per a desenvolupar o netejar roba o altres objectes. No aplicar sobre pell nua.
Les maquines de soldar, mai seran situades sota del lloc en que s’estigui efectuant el treball, per a evitar la
caiguda de guspires i projeccions sobre les ampolles.

Davant d’un incendi fortuit en I’equip de soldadura abans d’intentar sufocar-lo es procedira a tancar
rapidament les valvules d’alimentacio, si és possible.

Mai es soldara o tallaran bidons que hagin contingut liquids o gasos inflamables.

NUm. 36/2
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6.

~

11.

12.
13.

14.
15.

Si la soldadura o I’oxitall és en I’interior d’un recipient, mai s’introduira en aquest ampolles. L’int erior haura
d’estar suficientment ventilat. Si es precis realitzar treballs de soldadura en recipients o canalitzacions que

continguin materials inflamables, o explosius, és precis adoptar mesures especials: buidat, neteja, emplenat
amb aigua, etc,..

Les boques de les aixetes de les ampolles d’oxigen i acetilé han d’apuntar en direccions oposades.

Per al transport s’utilitzara sempre un carro porta-ampolles, Transportar les ampolles amb les aixetes tancades i
les caputxes posades. Es permet el transport en el carro de soldar sense posar les tapes protectores, si es per a
simple trasllat i Us immediat, perd han de tenir les seves valvules tancades durant el transport.

L’equip oxiacetilenic portara valvules de seguretat contra retrocessos de les ampolles i en el soplet.

Les manegues per a la conduccio de gas acetile o altres gasos combustibles seran de diferent color que les
utilitzades per a conduir oxigen.

Abans de I’Us de la instal-laci es revisara I’estat de les manegues, eliminat aquelles que es trobin esquerdades
0 en mal estat.

Les fuites de gas en manega o valvuleria es buscaran sempre amb aigua sabonosa i mai mitjancant flama.

Mai s’estrangulara una manega per a detenir temporalment el flux de gas, per exemple per a bescanviar un
soplet o una “boquilla”.

Les manegues seran, excepte casos anormals, d’una sola peca.

Després d’una parada llarga o a I’inici del treball es purgaran les condicions i el soplet abans d’aplicar la flama.
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CARRETONS DE MA NUm. 1/1

RISCOS

1. Caiguda de persones al mateix nivell.

2. Caiguda de persones a diferent nivell.

3. Cops.

4. Sobreesforgos.

PREVENCIO

1. La primera i més important norma per utilitzar, amb seguretat, un carretd, és la d’aprendre a equilibrar la
carrega, per la qual cosa cal col-locar-la de forma que no es desplaci. Si no es col-loca la carrega de forma que
quedi equilibrada, provablement es tindra que fer un esforg excessiu.

2. Equilibreu totes les carregues pesades, perqué aquestes no puguin, amb els seu pes, tirar al conductor del
carreto.

3. Els carretons estan ideats per transportar materials i no persones.

4. Cal carregar el carreté de forma que el material no llisqui ni rodi fora del mateix.

5. No s’ha de fer un esforg excessiu. Si la carrega és molt pesada i dificil de portar, cal demanar ajut.

6. Tothom que utilitzi el carreté de ma ha de portar cal¢at de seguretat i guants per a la manipulacié dels materials.

7. Si s’ha de deixar un carretd aturat durant bastant de temps, aparqueu-lo en un lloc segur i que no destorbi els
treballs.

8. Aneu en compte a les cantonades sense visibilitat. No correu.

9. No utilitzeu els carretons avariats. Reviseu-los abans d’utilitzar-los. Comproveu el bon estat del material de la
caixa del carreto.

10. Procureu no utilitzar carretons que tinguin les vares esquerdades o trencades, les rodes en mal estat, les potes
fluixes o les vores amb rebaves.

11. Aneu a poc a poc quan us acosteu a les zones perilloses. Aquestes sén: portes de muntacarregues, fosses,
pendents, tanels...

12. No sobrecarregueu els carretons. Utilitzeu per cada feina el més adequat.

13. Quan empenyeu, atencié amb les mans, ja que al passar a la vora de les parets o0 materials, poden xocar els dits i
produir-se lesions.

14. Quan transporteu una carrega pesada, amb un carret6 cal mantenir I’esquena vertical, aixecant-la amb els bragos
i les cames flexionades, amb I’objecte d’evitar esforgos en els misculs dorsals.

15. Si una carrega pesada, marxa cap a un dels dos costats, allunyi’s el maxim possible de les vares del carretd.
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16. Aneu en compte en els passadissos estret, o millor encara, protegiu els dits de les mans amb guants de cuir o
exigiu les vares protegides.

17. Es perill6s conduir un carret amb les mans humides o greixoses. Utilitzeu guants o porteu un drap per netejar-
vos les mans.

18. Els carretons de ma s6n una ajuda, no una complicaci6. Utilitzeu-los amb seguretat.



DISPOSICIONS INTERNES DE SEGURETAT

ELEMENTS AUXILIARS
PEL TRANSPORT DE MATERIALS

| Document: DIS-4-001 | Edici6 DIS: 1 |
CABLES, SIRGUES | CADENES NUm. 2/1

RISCOS

1. Cops i atrapaments amb la carrega i les sirgues.

2. Caiguda de carregues sobre persones.

PREVENCIO

1. Utilitzeu preferentment sirgues de nilé6 homologades en lloc de cables.

2. Els ganxos han de ser normalitzats i dotats de balda de seguretat.

3. No utilitzeu com a ganxos filferros o ferros tipus REA corrugat, doblegat en forma d’S.

4. Els cables i sirgues seran adequats a la carrega a suportar. Les sirgues han de tenir marcada la carrega de treball
i I’etiqueta d’homologacio.

5. Evitem doblegades i cantells vius que puguin deteriorar el cable o tallar la sirga de nilé (contra formigo, acer,
etc.)

6. Trieu els cables o sirgues suficientment llargs perqué I’angle format per les dues branques no superi els 90°.

7. Utilitzeu balances per elevar paquets de més de 6’00 m de longitud i aixi poder centrar la carrega.

8. No sotmetre mai un cable o una sirga a la seva carrega maxima admisible.

9. Emmagatzemeu els cables adequadament a cobert, en llocs sec i ben ventilat. No els deixeu a terra de qualsevol
manera.

10. Llencar i destruir els cables que estiguin en mal estat, amb allargament anormal, amb fils trencats, amb punts
oxid.

11. Llencar i destruir les sirgues de nil6 que no tinguin marcada la carrega de treball o estiguin molt desgastades o

tallades.
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Cal tenir present que la capacitat de carrega d’una sirga ve
determinada pel seu element més debil. La capacitat de carrega
maxima haura d’estar marcada a la sirga en un lloc ben visible.

Per I’elevacio de peces de gran longitud és convenient la
utilitzacio de portics.

Els cables de les sirgues no han de treballar formant angles
aguts. Els extrems s’han d’equipar amb peces especials.

Les sirgues no s’han de recolzar mai sobre arestes vives, per la
qual cosa s’hauran d’intercalar cantoneres o esquadres de
proteccio.

Els ramals de dues sirgues diferents no s’han de creuar mai. Es
a dir, no es cavalcaran els uns amb els altres, sobre el ganxo
d’elevacio, ja que un dels cables estaria comprimit amb risc de
trencar-se.
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PASSAREL:-LES D’OBRA NUm. 10
RISCOS
1. Caiguda de persones a diferent nivell.
2. Caiguda de persones al mateix nivell.
3. Ruptura de passarel-les.
PREVENCIO
1. Estan prohibides les passarel-les a base d’un sol tauld, inferiors a 60 cm d’amplada, o utilitzar escales de ma
com a passarel-les.
2. Les passarel-les que presentin el risc de caiguda de persones a més de 2’00 m, aniran dotades de baranes.
3. Els taulons s’han d’unir entre si. Cal evitar les superficies patinadisses.
4. Per evitar que les passarel-les llisquin, cal col-locar topes als seus extrems.
5. Situar les passarel-les en llocs suficientment amplis i aillats, protegides de possibles caigudes de materials.
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EINES MANUALS NUm. 17
RISCOS
1. Caiguda de materials.
2. Cops i/o talls per objectes o eines.
3. Caigudes mateix nivell.
4. Projecci6 de fragments o particules.
5. Contactes eléctrics.
6. Caiguda d’eines en alcada.
PREVENCIO
1) Abans d’utilitzar qualsevol eina manual, ha de revisar-se acusadament i ha d’estar en perfectes condicions d’Us.
2) Utilitzar sempre les eines mes adequades per a cada Us.
3) Leseines de ma no s’han de deixar mai a terra ni damunt de les escales o plataformes.
4) Elscisells, escarpes i punxons han de ser de la longitud adequada. Mai hi te que haver greix o olis en el cap.
5) No utilitzar mai una llima sense manec. Tampoc no ha d’utilitzar-se com a palanca ni com a punxd, ni com a
martell.
6) Vigilar que els martells no tinguin els manecs desenganxats els caps. Mai han de tenir oli ni greix.
7) No ha d’utilitzar-se descaragoladors amb el manec desenganxat, tallat o trencat, ni amb la punta trencada o
deformada. No utilitzar-se com a palanca ni cisells.
8) Les claus per a femelles o cargols no han d’estar gastades. Tampoc han d’utilitzar-se com a martell.
9) Utilitzar sempre la clau adequada per la mida de la femella i no posar mai suplements. Només s’allargara la clau

en un tub en les que estiguin previstes per a aquesta feina.

10) Mai s’utilitzaran alicates per a estrenyer o afluixar femelles dels cargols.

11) Quan s’utilitzin potes de cabra i palanques, hauran de recolzar-se en un lloc segur.

12) Si es treballa en alcada (bastides, escales, plataformes, etc..) Cal extremar la precaucio, ja que hi ha risc de

caiguda d’eines en alcada.
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LLUMS PORTATILS

Num. 18

RISCOS

1. Contactes eléctrics directes per conductors o elements sense aillaments.

PREVENCIO

1. No modificar ni reparar les llums portatils. Només un electricista qualificat i designat, pot modificar, reparar i

fer el manteniment de les Ilums portatils.

2. No connectar la llum portatil directament amb el cable. S’han de disposar de connexions normalitzades amb

connexié de cable a la proteccid de terra.

3. Per desendollar qualsevol aparell eléctric s’ha de tibar de I’endoll, mai del cable directament, ja que es pot fer

malbé.

4. S’han de protegir al maxim les canalitzacions eléctriques contra riscos d’aixafaments, talls, etc. S’han de

substituir tots els cables que es trobin danyats.

5. Nomeés s’han d’utilitzar lampades portatils reglamentaries per evitar riscos innecessaris.
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PER TREBALLAR

Document: DIS-4-004 | Edici6 DIS: 1 |

CONTENIDOR Num. 19

RISCOS

Caiguda del contenidor per manipulacio.
Xocs contra el contenidor.

Atrapament amb el contenidor.
Atrapament per bolcada del camid.
Sobreesforgos.

Atrapament, cops i xocs contra el camid.
Accident de transit.

NoogokrwppE

PREVENCIO

1. Previament a aixecar el contenidor, amb el camio, cal assegurar bé les cadenes de fixacio.

2. Cal definir el lloc més adient per col-locar el contenidor. Si el contenidor es col-loca a la vora d’una via
transitable s’haura de senyalitzar a fi efecte de que pugui ser vist pels vehicles.

3. Tot el personal que intervingui en la col-locaci6 i retirada del contenidor, haura de portar calgat de seguretat i
guants de proteccio.

4. Es preferible que col-loqueu el contenidor en una superficie plana i horitzontal que en un terreny abrupte i
inclinat.

5. El contenidor s’ha de moure amb el cami6. No el mogueu a ma.

6. Durant la col-locaci6 i retirada, vigileu les persones alienes a I’obra i que caminen a la vora del contenidor.
Disposeu sempre d’un operari que retingui els vianants durant aquesta fase.

7. Cal separar els residus en els diferents contenidors seguint les ordres de I’encarregat de I’obra i del cap d’obra.
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1.Senyalitzar la traca amb cinta de balissa blanca i vermella

REGISTRE DEL SISTEMA INTEGRAT DE GESTIO

MARCAT DE LA TRACA
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1. Eliminar matolls manualment amb esbrossadora.

Eliminar branques per mitja de trituradora.

2. Tala d'arbres amb motoserra.

Tallar els troncs per llenya d'una mida aprox. d'1 m. de longitud.

3. Possibilitat de netejar matolls amb retro-excavadora.

REGISTRE DEL SISTEMA INTEGRAT DE GESTIO

NETEJA | ESBROSSADA

| Document: Pr-5
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Pagina 1 de 1




EXCAVACIO AMB MAQUINA FINS A
1m. SOBRE LA CANONADA O CABLE.

AMB MARTELL PERFORADOR
FINS 0.5m. SOBRE LA CANONADA

S
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R R R
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1.Realitzacio de cates amb mitjans mecanics.

Seran per trobar serveis afectats. Inicialment s'efectuara amb maquina.
Es requerira la preséncia del recurs preventiu per fer el seguiment de les cates a executar
conforme el planol de previsi6 de situacié de serveis.

> //\//\///\///\///\//\///\/// LD NN P NN DL NN RSN RS P
KA AL AL AL AR ALK AR ALK 2
S TESA % \/\\\//{\\/{:\/\,\\\?\,\\?\,\\?\,\\%\,\57\,\\%\\\/\\\/\/\\

KKK

2.Realitzacié de cates amb mitjans manuals.

Seran per trobar serveis afectats. Abans d'arribar als serveis afectats a fi d'evitar
malmetre els serveis.

EXCAVACIO MANUAL. (] l
PERILL PERILL
CANONADA CABLES AMB
DE GAS TENSIO
NN NANZANANANE AN AN NN MARNAN

|0.5m

@ o0

3.Distancies maximes de seguretat recomanables als treballs d'excavacio
sobre conduccions de serveis afectats (gas i electricitat)

(o)

PRESENCIA DEL RECURS
PREVENTIU A L'OBRA.
(segons llei 54/2003 i RD 604/2006)

O Risc de caiguda d'algada.

O Risc de sepultament o enfonsament.

O Caréncia de marcatge CE en maquines.

O Treballs en espais confinats.

O Treballs amb risc d'ofegament per immersio.

O Treball amb exposicid a agents quimics biologics.

O Treballs en la proximitat de linies eléctriques d'alta tensio.

O Treballs realitzats en immersié amb equip subaquatic.

O Treballs que impliquin I'ds d'explosius.

O Treballs que impliqui muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.

REGISTRE DEL SISTEMA INTEGRAT DE GESTIO

DETECCIO DE SERVEIS AFECTATS SOTERRATS

[ Document: Pr-06 | Versio registre: 1] Pagina [ de 1|




1. Accedir preferiblement per la part superior.

3. En el cas de terreny rocds picar la pedra.

2. Obrir pista i retirar les terres sobrants.

Possibilitat de deixar les terres al mateix indret.

~_

—_———

|

D-DJ

5. Transport de material sobrant mitjangant camié dimper.

REGISTRE DEL SISTEMA INTEGRAT DE GESTIO

OBERTURA DE PISTA

| Document: Pr-10

Versio registre: 1]
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Novor

2) NS

@40 @40 Estirat manual
@50 } Descarrega manual 250 @
1. Descarrega de les bobines de canonada 263 2. Estirat de les bobines de canonada 263 }Estirat amb forgu 3. Uni6 de les canonades
a75
a75 . -
g??o Descarrega amb maquina o g??o } Estirat amb tot terreny o retro-excavadora

SRR
%j

240

@50 .
63 Col locacié manual

a75

4. Excavacions de rases amb rasadora 5. Neteja manual del fons de la rasa 6. Col 1ocacié de la canonada a l'interior de la rasa

290 I -
3110 } Col {ocacié amb maquina

7. Seleccié manual de terres pel reblert de la rasa 8. Reblert amb retro-excavadora de la rasa en tongades 9. Compactat de terres

REGISTRE DEL SISTEMA INTEGRAT DE GESTIO

EXECUCIO DE RASES AMB RASADORA |
10. Restitucié del cami o tros INSTAL LACIO DE CANONADA DE POLIETILE

| Document: Pr-20 Versio registre: 1] Pagina 1 de 1]



jsrodriguez
Nota adhesiva
vehicle de transport de persones


Novor

2) NS

@40 @40 Estirat manual
@50 } Descarrega manual 250
1. Descarrega de les bobines de canonada 263 2. Estirat de les bobines de canonada 263 }Estirat amb forguneta 3. Uni6 de les canonades
a75
a75 . -
g??o Descarrega amb maquina o g??o } Estirat amb tot terreny o retro-excavadora

SRR
%j

240

@50 .
63 Col locacié manual

a75

4. Excavacions de rases amb rasadora 5. Neteja manual del fons de la rasa 6. Col 1ocacié de la canonada a l'interior de la rasa

290 I -
3110 } Col {ocacié amb maquina

7. Seleccié manual de terres pel reblert de la rasa 8. Reblert amb retro-excavadora de la rasa en tongades 9. Compactat de terres

REGISTRE DEL SISTEMA INTEGRAT DE GESTIO

EXECUCIO DE RASES AMB RASADORA |
10. Restitucié del cami o tros INSTAL LACIO DE CANONADA DE POLIETILE
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1.Buidat de terres amb retro-excavadora

4. Instal 1aci6 manual d'equips (ventoses, valvules, . . .)

7. Compactacio de terres al voltant del pou

2. Descobert manual del tub

SIRGA

21,00 -1,20
aprox. @1,60 x 0,20

5. Instal 1aci6 del pou amb retro-excavadora

6. Restitucio del cami o tros

3. Collocacio de la base del pou

6. Reblert del pou amb retro-excavadora en tongades

REGISTRE DEL SISTEMA INTEGRAT DE GESTIO

INSTAL LACIO D’EQUIPS A INTERSECCIO DE CANONADA
DE POLIETILE
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GRANOTA DE TREBALL
ROBA PER A LA PLUJA

VESTIT IMPERMEABLE, compost per
Jjagueta amb caputxa, butxaques
de seguretat i pantolé

ELEMENTS DE SENYALITZACIO PERSONAL

M X

ARMILLES CORRETJAM

MANIGUETS POLAINES

PROTECCIONS INDIVIDUALS

PROTECCIONS D’OIDES

CLASSE "A” arnés al cap CLASSE "B" arnés al clatell

PANTALLES DE SEGURETAT

Pantalla d’acetat transparent,
amb adaptadors al casc

Visor abatible

PROTECCIO CRANIAL

CASC DE SEGURETAT
amb pantalla antiprojeccions

Visor abatible

ULLERES DE MUNTURA UNIVERSAL
CONTRA IMPACTES

GUANTS PROTECTORS

A & o

GUANTS GOMA FINA GUANTS DIELECTRICS GUANTS D'0S GENERAL

BOTA INDUSTRIAL PER L'AIGUA

Pis antideslligant, amb resisténcia
a la grasa i hidrocarburs

BOTES AMB PUNTERA D’ACER, CLASSE | | AMB
PUNTERA | PLANTILLA D’ACER, CLASSE Il

P.V.C. | CAUTXU NITRILO

PUNTERA PROTECTORA

D’ACER PLANTILLA PROTECTORA D’ACER

BOTA PER A ELECTRICISTA

PUNTERA DE PLASTIC.

Treballs per a B.T. i
maniobres en B.T.

NUMERO DE PLANOL

ESS 1




CASC DE SEGURETAT NO METAL.LIC

ARNES O ATALATGE

LLUM
LLIURE
' >21mm '

LTURA DE L'ARNES,
75 A 85 mm

000006004
%

1

CASQUET S/

ULLERES DE MUNTURA UNIVERSAL CONTRA IMPACTES | ANTIPOLS
ESPAI_ENTRE
CASQUET | ARNES
BANDA DE CONTORN > 5 mm
> 25 mm AMPLE

PROTECCIO ADICIONAL

BRANCA

CERCOL PORTAOCULAR
CASQUET ORELLETA

BOTA DE SEGURETAT CLASSE Il

CANYA CURTA

10 mm

e

CONTRAFORT
ZONA D'ASSAIG D’AIXAFAMENT

PUNTERA DE SEGURETAT METAL.LICA

BANDES D'AMORTITZACIO

OCULAR DE TRANSMISSIO AL

VISIBLE > 89%, RESISTENT A
L'IMPACTE

ARNES O ATALATGE

@ MATERIAL INCOMBUSTIBLE, RESISTENT A GRASSES, SALS | AIGUA
@ CLASSE N AILLANT A 1000v. CLASSE E—AT AILLANT A 25000v.

@ MATERIAL NO RIGID HIDROFUG, FACIL NETEJA | DESINFECCIO

RESISTENT A LA CORROSIO

TACO AMB FENEDURES
SOLA DE SEGURETAT RUGOSA AMB FENEDURES

BOTA IMPERMEABLE A

L"AIGUA
I A LA HUMITAT

CANYA DURESA SHORE A 50-70

NN

SRS

CONTRAFORT

SR
eSS

SOLA DURESA SHORE A 35-75

Rt Ht

Hs Rs
Hs Fenedura de la sola = 5 mm.
Rs Ressalt de la sola = 9 mm.
Ht Fenedura del tacd = 20 mm.
Rt Ressalt del tacd = 25 mm.

NUMERO DE PLANOL
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PORTAESTRIS

CINTURO

ENGANXOS

@ PERMET TENIR LES MANS LLIURES, MES SEGURETAT AL MOURE'S
@ EVITA CAIGUDES D’EINES

@ NO S’EXIMEIX DEL CINTURG DE SEGURETAT QUAN AQUEST ES NECESSARI

TIPUS 1

SIVELLA SIVELLA FAIXA
L
O O OO0 0 o0 oo
O O O 0O O O O°
ARGOLLA EN D MOSQUETO
CORDA D’ANCORATGE
s
""'llIlll|||‘|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||i JRERERRRRERERERR RN RA R RRRRRRRRRERERENR NN DA RRRRRRRRR AR AR AN RRN,
0000000
° 0000000
H EIED)
BANDA D’ANCORATGE
(OPCIONAL)
TIPUS 2
SIVELLA SIVELLA FAIXA

A

O 0 000 OO0
O 0O OO0 O OO

ARGOLLA EN D

MOSQUETO

CORDA D’ANCORATGE

[T coo0oo0o00

BANDA D’ANCORATGE

(OPCIONAL)
€.|"( ER\| [ T =1 |));ooooooo:|

BANDA D’ANCORATGE
(OPCIONAL)

NUMERO DE PLANOL
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MATERIAL INCOMBUSTIBLE

ARNES (CINTA DE CAP)

MATERIAL ELASTOMER

MASCARA ANTIPOLS

PORTAFILTRE

VALVULA D'INHALACIO

SECCIO A—-A

VALVULA DE

1=

NUMERO DE PLANOL

ESS 4




MANOMETRES

VALVULES ANTIRRETORN

VALWULES ANTIRRETORN

INSTAL.LACIO DE BOMBONES D’OXIGEN | ACETILE

VERTICAL ‘

MAGATZEM ‘ HORITZONTAL

TRANSPORT
GRUP OXITALL AMB
DOBLE VALVULA ANTIRRETORN

GANIVET DIVISOR

MAXIM 5 mm.

Ajust horitzontal
i vertical del
ganivet divisor

MAXIM 10 mm.

CARENAT INFERIOR

GANIVET DIVISOR

GUIA HORITZONTAL

AN,

ISP,

RESGUARD INFERIOR

CARCASSES PROTECTORES

LIMITACIO ALGADA )

BASCULANTS

PEGA

'v‘v.Av"v'c' T~

3

AN

NS R R R, -
TR

Y

RN 1]

RIS

AL AL T X

N
R

DISPOSITIU FABRICACIO
DE TASCO

DISCS MOBILS

| | | SUPORT

SEGMENT
MOBIL

BASCULANT

SERRA CIRCULAR

CARCASSA PROTECTORA

TAULELL

RESGUARD_INFERIOR

H—ESLUARY TNFERIUR

I INTERRUPTOR

S I W

CONTRAPES

NUMERO DE PLANOL
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PROTECCIONS COL.LECTIVES
BARANA DE PROTECCIO

MODEL DE LINIA D’ANCORATJAMENT
PER A CINTURONS DE SEGURETAT

BARANA AMB SUPORT TIPUS "SARGENT”

PAS EN RASSES

5] o\

PROLONGADOR PRESA—CORRENT
ESCALES DE MA (CLAVIJA)
DIN 49.462 (Publicacs C.E.E. 17)

COS

PORTACONTACTES
CONTACTE FASE

CONTACTE

TUBS $42mm.

TOPE_SITUACIO

CON ENTRADA

PROTECCIO D’INSTALACIO ELECTRICA
(ESQUEMA)

—~
L "ACCIONAMIENT DELS MOTORS
DE LES MAQUINES SERA DE 24V.

PROTECCIONS ELECTRIQUES |
(NORMES GENERALS)

T____i___Cu__PROEc'é___

¥\ INTERRUPTOR
AUTOMATIC

f
EN QUADRE

/
/" GENERAL PORTATIL X, INTERRUPTOR

DIFERENCIAL 300 mA.

c/c
3F + N Cu

|
|
|
|
|
|
1

TIPUS-1

1.00

T

&

b4 N |Z| C/C (Cortocircuit—fusible)
NOTA: i\
ROMANDRAN TANCATS SOTA CLAU ENTRADA CORRENT

| TINDRAN PRESA A TERRA

EN MAQUINARIA ELECTRICA
EN GRUP ELECTROGEN

EN QUADRE GENERAL FIXE

NOTA:

IMPRESCINDIBLE INSTAL.LAR PRESA DE TERRA
| CABLE DE MASA

EVITAR ZONES HUMIDES

NUMERO DE PLANOL
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50Em

0,60 m
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N
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N
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FORMA DE CARREGA MANUAL MANIPULACIO D'ELEMENTS A L’OBRA

INCORRECTE CORRECTE INCORRECTE CORRECTE

CORRECTE

TRANSPORT DE PLAQUES PINCA PER A MAONS INCORRECTE

INCORRECTE

CORRECTE ALCAT CORRECTE DE SACS

ACCIONS PERILLOSES

CONDICIONS PERILLOSES

AR

NUMERO DE PLANOL




S

CORDO REFLECTANT
DE BALISAMENT

A

SENYAL NORMALITZADA
DE TRANSIT—-TRIPODE

;
:

JALO DE SENYALITZACIO

PANELLS DIRECCIONALS

CINTA DE BALISAMENT

SENYAL NORMALITZADA DE
TRANSIT AMB PEU DE CREUETA

\'ng ~~ e N

BARRERA DE SEGURETAT — TIPUS BIONDA

\J

SENYALITZACIO

TANCA METAL.LICA PER A

BARRERA METAL.LICA DE CONTENCIO DE PEATONS
DESVIACIO DEL TRANSIT

BALISA LLUMINOSA
INTERMITENT DE
COLOR AMBAR

PANELLS DEL
SENYALISTA

BALISA LLUMINOSA PERMANENT DE COLOR VERMELL

CON DE SENYALITZACIO

9l9le

—AN

SEMAFOR PORTATIL

NUMERO DE PLANOL
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ESQUEMA
(color blanc)

FONS
color blau

D1
d
1

ol

0S MASCARETA 0S CASC
US GUANTS 0S GUANTS
ELECTROSTATICS
.\ .
ELIMINAR PUNTES 0S CINTURG

DE SEGURETAT

US D'ULLERES
O PANTALLES

<7

0S DE PANTALLA

EMPENYER US DE PROTECTOR
NO ARROSSEGAR FIXE

SENYALS D’OBLIGACIO | PERILL

DIMENSIONS EN mm.
D D1 m

594 534 30

420 378 21

297 267 15

210 188

148 132

105 95

US PROTECCIONS
AUDITIVES

0S BOTES

0S CINTURO
DE SEGURETAT

¥
Q

OBLIGACIOO RENTAR—SE
LES MANS

N
> @GD
e

0S DE PROTECTOR
ANTICAIGUDES

-
o | | =

0S ULLERES

0S BOTES
ELECTROSTATIQUES

US CALGAT
ANTIESTATIC

0S DE PROTECTOR
AJUSTABLE

OBLIGACIO GENERAL
(ACOMPANYADA S| ES NECESSARI
D'UNA SENYAL ADDICIONAL)

FONS
color vermell

D1

ESQUEMA
(color blanc)

DIMENSIONS EN mm.

D D1 m
594 534 30
420 378 21
297 267 15
210 188 "
148 132 8
105 95 5

RISC
D'INTOXICACIO

RISC
DE CORROSIO

RISC RISC
ELECTRIC

RISC RISC
DE RADIACIO D’INCENDI

RISC RISC
DE RADIACIO ELECTRIC

D’EXPLOSIO

RISC
ELECTRIC

RISC
ELECTRIC

NUMERO DE PLANOL
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O

AIGUA NO POTABLE

PROHIBIT EL PAS
ALS PEATONS

ALTO NO PASSAR

PROHIBIT APAGAR
AMB AIGUA

IBIDA

PROHIBIDA L’ENTRADA

PROHIBIT ACOMPANYANTS
EN CARRETO

NO MANIOBRAR

SENYALS DE PROHIBICIO

PROHIBIT ENCENDRE
FoC

PROHIBIT EL PAS
A TOTA PERSONA
ALIENA A L'OBRA

PROHIBIT DIPOSITAR
MATERIALS, MANTENIR
LLIURE EL PAS

NO CONNECTAR

PROHIBIT FUMAR

PROHIBIT EL PAS

®

PROHIBIT EL PAS
A CARRETONS

PROHIBIT A
PERSONES

PROHIBIT ACCIONAR

PROHIBIT TREPITJAR
TERRA NO SEGUR

VORA
color vermell

fons :
color blanc

esquema
color negre

DIMENSIONS EN mm
D D1 e
594 420 44
420 297 31
297 210 17
210 148 16
148 105 1
105 74 8

NUMERO DE PLANOL
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RISC D'INCENDI

>

RISC D'INTOXICACIO

>

CAIGUDA D’OBJECTES

>

CAIGUDES AL MATEIX
NIVELL

>

RADIACIONS LASER

SENYALS D’ADVERTENCIA DE PERILL

RISC D'EXPLOSIO

RISC CORROSIO

DESPRENIMENTS

ALTA TEMPERATURA

PAS DE
CARRETONS

/\

RISC RADIACIO

/\

RISC ELECTRIC

/A

MAQUINARIA PESADA
EN MOVIMENT

/N

BAIXA TEMPERATURA

A

TERRES POSADES

>

RISC CARREGUES
SUSPESES

>

PERILL INDETERMINAT

>

CAIGUDES A DIFERENT
NIVELL

>

ALTA PRESSIO

>

VORA

ESQUEMA

COLOR NEGRE

fons :
color groc

L1

DIMENSIONS EN mm

L L1 m
594 492 30
420 348 21
297 248 15
210 174 "
148 121 8
105 87 5

NUMERO DE PLANOL
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SENYALS SALVAMENT VIES D’EVACUACIO D’EQUIPS D'EXTINCIO

€
(7 3)
ESQUEMA |
VORA
color blanc —
FONS R=vermell —
A=blau
V=verd
> )
€
L m
L

EQUIPS PRIMERS
AUXILIS

LLITERA D’AUXILI

pm

AVISADOR SONOR

BOCA D'INCENDI

@

GALLEDA PER US
EN CAS D’INCENDI

R

ESCALA D’INCENDI

[&]

=
=

SORTIDA DE SOCORS
FER LLISCAR PER OBRIR

SORTIDA DE SOCORS

PREMER LA BARRA

PER OBRIR

V.

VIES D'EVACUACIO

0
Iy

LOCALITZACIO

D’EQUIPS CONTRA INCENDI

EXTINTOR

?UD

MATERIAL CONTRA
INCENDI

A.
INDICADOR DE PORTA
DE SORTIDA NORMAL

SORTIDA A UTILITZAR
EN CAS D'URGENCIA

VIES D’EVACUACIO

DIMENSIONS EN mm.

L L m
594 534 30
420 378 21
297 267 15
210 188 ¥
148 132

105 95

R

TELEFON A UTILITZAR
EN CAS D’EMERGENCIA

o)

R.
POLSADOR D'ALARMA

V.
SORTIDA DE SOCORS
EMPENYER PER OBRIR

TRENCAR PER PASSAR

R.
LOCALITZACIO

D’EQUIPS CONTRA INCENDI

20000

N5

V.

RENTA ULLS

PRIMERS AUXILIS

AMBULANCIES

A

SM

SERVEI MEDIC

Vi
@)

POLICIA LOCAL

I//
1"\

HOSPITAL GENERAL

BOMBERS

MOSSOS D'ESQUADRA

NUMERO DE PLANOL
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PRIMERS AUXILIS (No traumatics)

PROCES SIMPTOMES GRAVETAT NO FER
ES POT FER ABANYS DEL TRASLLAT
NAUSEAS—VOMITS NO FER RES
POCA NO DONAR RES
INDIGESTIONS COLICS—-DIARREAS (Fer vomitar)
ANGOIXA POCA O ALLITAR CAP ABAIX
MAREJOS PERDUA CONEIXEMENT POT SER NO DONAR RES AIRE FRESC
VERTIGEN GREU DESCORDAR ?
"
— <
INTOXICACIONS Xiﬁggigsvéﬁﬁgwm PoT SER NO ALCOHOL FER VOMITAR x
= =
S o GREU NO DONAR RES COBRIR AL LESIONAT £
'3
INSOLAGIO il POT SER NO TAPAR POSAR A L’OMBRA 2
GREU DONAR SOLAMENT AIGUA AIREJAR—DESCORDAR 2
NAUSEAS 3
%)
p)
GESTICULA—CRIDA NO ALCOHOL o
CRISI NERVIOSA PLORA—PATALEA NO GREU NO DONAR RES o Dg&":g_é'é AR | 2
ES LLENGA AL TERRA NO TRACTAR EN GRUP o
=z
CAU SENSE CONEIXEMENT NG ACOSTUMA APARTAR OBJECTES @
EPILEPSIA ES MOSSEGA LA LLENGUA o NO DONAR RES PROTEGIR EL CAP
ORINA CUIDAR NO ES MOSSEGUI
EXC'TAC'g ACOMPANYAR A
EMBRIAGUESA AGTUAGIS ALOCADA NO GREU NO DONAR RES SERVE! MEDIG

RECOMENACIONS BASIQUES
A TOTA ACCIO SOCORREDORA

FACILITAR RESPIRACIO i VENTILACIO
FOMENTAR AMBIENT DE SEGURETAT
FOMENTAR TRANQUILITAT i MESURA

ORGANITZAR ACTUACIO AMB CALMA
OBSERVAR CUIDADOSAMENT AL LESIONAT
ORGANITZAR TRASLLAT AMB EFICACIA

COMUNICAR AL SERVEI MEDIC
CONSIDERA NOUS POSSIBLES ACCIDENTS
CUIDAR A L'ACCIDENTAT SENSE ABANDONAR

EN CAS D’ ACCIDENT ELECTRIC
"TALLAR FLUID ELECTRIC”

TENIR ELS EXTINTORS A PUNT

RESUM

LLEUS (Molt freqiients)

TIPUS D’ ACCIDENT CREUS

MORTALS (Poc freqients)

CATASTROFES

ACCIO PREVISORA

MESURES PREVENTIVES DE SEGURETAT
FARMACIOLA-LLITERES—FLASSADES ETC.
A.T.S. SOCORRISTES—PERSONAL RESPONSABLE
CONEIXER CENTRES ASSISTENCIALS—TELEFONS

ACTUACIO LESIONS GREUS

NO DONAR RES

AFLUIXAR ROBES

NO MOVILITZAR

ABRIGAR

TRASLLAT RAPID A HOSPITAL

ACCIDENTS ELECTRICS

ABANS QUE RES

TANCAR PAS DE CORRENT

S| HI HA CABLES TRENCATS O EN MAL ESTAT
APARTAR-LOS DEL LESIONAT

AMB UN OBJECTE DE FUSTA

SI SOLAMENT ES PRODUEIX LESI6 LOCAL
TRACTAR COM CREMADA

TRASLLAT
INMOVILIZACIG DE MEMBRES ABANS DEL TRASLLAT

MEMBRE SUPERIOR

POSICIO CORRECTA
PER A "RECOLLIR”
UN LESIONAT GREU

MEMBRE INFERIOR

TRASLLATS (Continuacid)

FORMA CORRECTA
D’AGAFAR
UN LESIONAT GREU

POSICIO CORRECTA
PER COL.LOCAR UN
LESIONAT GREU
EN UNA LLITERA

NUMERO DE PLANOL
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CREMADES
PETITA CREMADA

NO OBRIR BUTLLOFES
TAPAR AMB GASA
NO TOCAR

NO POSAR RES

TRASLLAT SENSE PRESA

GRAN CREMAT
(EXTENSA)

NO TOCAR
NO POT BEURE
NO POSAR RES

DE POSA—GASA ESTERIL
TRASLLAT !l URGENT !!

RESPIRACIO DIRIGIDA — BOCA A BOCA

NETEJAR CUIDADOSAMENT
EL INTERIOR DE LA BOCA

“)ﬁ‘\ TREURE PROTESI DENTAL

AFLUIXAR ROBES

FORGAR L’HIPER EXTENSIO

(BARBETA CAP AMUNT) PER ACONSEGUIR
CONDUCTES OBERTS

TAPAR NAS

ADAPTAR RITME RESPIRATORI AL PROPI DEL QUE L'EXECUTA

BOCA AMB BOCA

MENTO CAP AMUNT

TAPAR NAS
OBSERVAR MOVIMENT TORACIC

CAP MOLT ENRRERE

NO ABANDONAR LA TECNICA FINS ARRIBAR AL HOSPITAL

FERIDES SAGNANTS

HEMORRAGIES
COMPRESIO ARTERIAL

LES MANS OMBREJADES EN FOSC
SON LES QUE PRESSIONEN i TALLEN L'HEMORRAGIA
EN ELS PUNTS i ZONES INDICADES

PUNTS O ZONES
SAGNANTS

FERIDES

RENTAR AMB AIGUA
COBRIR AMB GASA

Q NO POMADES
NO LIQUIDS
NO MANIPULAR

TRASLLAT SENSE PRESA

LESIONS PER ACIDS O CAUSTICS

=

AIGUA ABUNDANT
(A CHORRO)

TAPAR SENSE COMPRIMIR

TRASLLAT SENSE PRESA

HEMORRAGIES (Continuacid)

Matode compresiu TORNIQUET

NO ES POT PORTAR MES
D’UNA HORA SENSE AFLUIXAR—LO

LESIONAT AMB TORNIQUET
ES URGENT

TORNIQUET

NOMES DEU USAR-SE

PUNTS O ZONES QUAN LA COMPRESIO DIRECTA

NO ES SUFICIENT PER A PARAR

SAGNANTS L'HEMORRAGIA

3
TORNIQUET

LESIONS OCULARS

//‘\\ RENTAR AMB AIGUA ABUNDANT

NO TOCAR
NO INTENTAR TREURE RES
NO POMADES

11 NO MANIPULAR !!

TAPAR SUAUMENT

TRASLLAT (A ser possible
a centre especializat)

LESIONS NAS—OIDA

TAPONAR SUAUMENT — TRASLLAT
EPISTAXI (Nas sagnant) TAPONAR

NUMERO DE PLANOL
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CENTRE
TRANSFORMACIO

©

LLEGENDA

— PUNT D’ENTREGA DE L'ENERGIA (HIDROELECTRICA).
— ESCOMESA.

— C.G.P. (CAIXA GENERAL DE PROTECCIO).

— ARMARI DE COMPTADORS.

ARMARI
@ |:| COMPTADORS

]

XARXA DE
B.T.

GRUP ELECTROGEN

ANELL TERRES

AL FONS DE LA
FONAMENTACIO

MUNTANT DE PROTECCIO
PER A EDIFICI DEFINITIU

o 1l

—/ ©

ESCOMESA

DERIVACIO INDIVIDUAL.

— ARMARI-QUADRE GENERAL D’'OBRA.

— AUTOMATIC MAGNETOTERMIC GENERAL.

— INTERRUPTOR: DIFERENCIAL GENERAL (RETARDAT).

— AUTOMATICS MAGNETOTERMICS PER A GRANS RECEPTORS.

I
o
o

E
O 0 N O O A W N
|

10 — AUTOMATICS MAGNETOTERMICS PER A LINIES DE QUADRES
SECUNDARIS.
11 — AUT. MAGNETOTERMIC | DIFERENCIAL PER A ENLLUMENAT D’OBRA.
/ 12 — AUTOMATIC MAGNETOTERMIC LINIA A OFICINA D'OBRA.

13 — XARXA GENERAL DE TERRES SOTERRADES SOTA FONAMENTS.
14 — PRESES DE TERRES INDIVIDUALS (PICS O PLAQUES).

BORN
DE
TERRES

15 — DERIVACIONS INDIVIDUALS A GRANS RECEPTORS.

QUADRE GENERAL D'OBRA @ I::I AUTOMATIC 16 — DERIVACIONS INDIV. | DISTRIBUCIO QUADRES SECUNDARIS.
(ESQUEMA TIPUS) MAGNETOTERMIC GENERAL 17 — DERIVACI® INDIV. | DISTRIBUCIG D’ENLLUMENAT D’OBRA.
@ AUTOMATIC DIFERENCIAL DE 18 — DERIVACIO INDIVIDUAL PER A CASETA D'OFICINA D’OBRA.
IE:I MI’IIEHSOEIIE‘I[\IZ?AI\?L[I)EAB1 A o2 19 — QUADRES SECUNDARIS DE DISTRIBUCIO.

(1 [ 20 — LLUMINARIES D’ENLLUMENAT NOCTURN D’OBRA.
21 — QUADRE PROTECCIO AMB INT. DIFERENCIAL | MAGNETOTERMIC.

22 — XARXA SECUNDARIES DE TERRES.

__________ e 1 Y N E

EN CAS D’ACCIDENT ELECTRIC
"TALLAR FLUID ELECTRIC”

QUADRES SECUNDARIS D’OBRA

TENIR ELS EXTINTORS A PUNT

INSTAL.LACIO PROVISIONAL D’OBRA
ESQUEMA BASIC

NUMERO DE PLANOL
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NEVERA

MICROONES

PICA

.
)

MODULS D’INSTAL.LACIONS

TAULES i BANCS
[DE FusTA \
[

ESCOMBRARIEY

L

MODUL MENJADOR

(4.0 x 2.60 x 2.30)

ARMARIS METAL.LICS

" f
\ INODO \/DUTXES

MODUL SERVEIS
(2.4 x 2.60 x 2.30)

BANCS DE FUSTA
DE 3,5x0,4m.

MODUL VESTUARI
(8.20 x 2.50 x 2.30)

RENTAMANS

NUMERO DE PLANOL
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PRESSUPOST ESTIMATIU DE L’ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT

(Anoia)

PROJECTE DE SUBSTITUCIO DE CANONADES OBJECTE DE FUITES AL MUNICIPI DE ELS PRATS DE REI Aoa E B s S m
. . .




ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT.
ROJECTE DE SECTORITZACIO DE LA XARXA D’AIGUA MUNICIPAL EN BAIXA DEL NUCLI DE SANT JOAN DE LES ABADESSES (RIPOLLES)

UT DESCRIPCIO AMIDAMENT PREU IMPORT
CAP. 1 - PROTECCIONS INDIVIDUALS
UT  Parell de botes de seguretat * 2,00 50,00 100,00
UT  Cascde seguretat classe N * 2,00 9,77 19,54
UT  Ulleres de seguretat antiimpactes * 2,00 7,00 14,00
UT  Protector auditiu * 2,00 8,60 17,20
UT  Parell de guants de pell. * 2,00 8,50 17,00
UT  Parell de botes impermeables aigua/humitat. * 2,00 9,50 19,00
UT  Armilla reflectant alta visibilitat * 2,00 2,50 5,00
TOTAL CAPITOL 1 191,74
* Part proporcional de renovacié EPl anual, per als 5
treballadors de promig en obra, respecte 14 setmanes de
durada
CAP. 2- PROTECCIONS COL.LECTIVES
UT  Placa indicadora de perill amb suport metallic, inclos 8,00 25,00 200,00
col.locacié.
M Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el 400,00 1,85 740,00
desmuntatge inclos.
UT  Placa reflectora triangular, de 70 cm de costat, per a 8,00 25,00 200,00
senyals de transit, fixada i amb el desmuntatge inclos.
UT  Extintor de pols seca ABC, de 9 kg de carrega, amb 3,00 65,00 195,00
pressié incorporada, pintat, amb suport a la pareti amb el
desmuntatge inclos.*
ml*dies Lloguer valles tipus Ajuntament. 9.800,00 0,10 980,00
UT  Plataforma metal-lica per a pas de vehicles per sobre de 6,00 18,50 111,00
rases, <=1 m. d’amplaria, de planxa d’acer 12 mm. de
gruix, amb desmuntatge inclos (P-17)
mes  Lloguer de casetes / edifici de serveis /contenidors 6,00 350,00 2.100,00
UT  PAserveis i equipament laboral 1,00 1500,00 1.500,00
TOTAL CAPITOL 2 6.026,00
* Part proporcional de renovacié EPI anual, per als 5
treballadors de promig en obra, respecte 14 setmanes de
durada
CAP. 3 - MEDICINA PREVENTIVA | PRIMERS AUXILIS
UT  Farmaciola instal.lada a l'obra. 1,00 80,00 80,00
UT  Reconeixement medic obligatori. 2,00 55,97 111,94
TOTAL CAPITOL 3 191,94

TOTAL PRESSUPOST DE SEGURETAT I SALUT

6.409,68




ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT.
ROJECTE DE SECTORITZACIO DE LA XARXA D’AIGUA MUNICIPAL EN BAIXA DEL NUCLI DE SANT JOAN DE LES ABADESSES (RIPOLLES)

UT DESCRIPCIO AMIDAMENT PREU IMPORT
RESUM DE PRESSUPOST
CAP 1 Proteccions individuals 191,74
CAP 2 Proteccions col.lectives 6.026,00
CAP 3 Medicina preventica i primers auxilis 191,94
SUMA ... 6.409,68

Els Prats de Rei, Juliol de 2023
L'Autor del projecte

=

J.Oriol Martii Falguera
ECCP collegiat nim 17.400
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PLEC DE CONDICIONS ADMINISTRATIVES,
ECONOMIQUES | FACULTATIVES

PROJECTE DE SUBSTITUCIO DE CANONADES OBJECTE DE
FUITES AL MUNICIPI DE ELS PRATS DE REI (Anoia)

1-. PLEC DE CONDICIONS ADMINISTRATIVES

1.1.  Condicions generals
1.1.1. Naturalesa i objectiu del plec de clausules administratives
1.1.1.1. Article 1 - Naturalesa i objectiu del plec

Aquest plec de clausules administratives té per finalitat regular I'execucié de les obres
fixant els nivells técnics i de qualitat exigibles i precisar les intervencions que
corresponen, segons el contracte i d'acord amb la legislacié aplicable, al Promotor, al
Contractista, amb els seus técnics i encarregats, a la Direccio Facultativa i als Laboratoris
i Entitats de Control de Qualitat, aixi com les relacions entre ells i les seves corresponents
obligacions en ordre al compliment del contracte d'obra.

1.1.2. Documentacio del contracte d’obra
1.1.2.1. Article 2 - Documentacié del contracte d’obra

Integren el contracte els documents segulents, relacionats per ordre de prelacié pel que fa
al valor de les seves especificacions en cas de contradiccié o omissio aparent:

I. Les condicions fixades en el mateix document de contracte d'empresa o
arrendament d'obra, si n'hi ha.
II.  El present Plec de Condicions.
[lI. La resta de la documentacido de projecte (Memodria, Planols, Amidaments i
Pressupost).
IV.  L'Estudi Basic de Seguretat i Salut.
V.  El Pla de Control de Qualitat.

Haura d'incloure les condicions i delimitacioé dels camps d'actuacié de laboratoris i entitats
de control de qualitat, si I'obra ho requereix.
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Les ordres i instruccions de la Direccié Facultativa de les obres s'incorporen al projecte
com a interpretacio, complement o precisio de les seves determinacions.

En cada document, les especificacions literals prevalen sobre les grafiques i en els
planols, la cota preval sobre la mesura a escala.

1.2.  Condicions facultatives
1.2.1. Delimitacié de funcions dels agents intervinents
1.2.1.1. Article 3 - EI Promotor

Es considera Promotor qualsevol persona, fisica o juridica, publica o privada, que,
individualment o col-lectivament, decideix, impulsa, programa i finanga, amb recursos
propis o aliens, les obres per ell mateix o per a la seva posterior alienacio, lliurament o
cessio a tercers sota qualsevol titol.

Son obligacions del Promotor:

a) Tenir sobre el solar la titularitat d'un dret que el faculti per construir-hi.

b) Facilitar la documentacié i informacié prévia necessaria per a la redaccié del
projecte, aixi com autoritzar el Director d'Obra les posteriors modificacions del
mateix.

c) Gestionar i obtenir les preceptives llicéncies i autoritzacions administratives, aixi
com subscriure 'acta de recepcio de I'obra.

d) Subscriure les assegurances previstes.

e) Lliurar a l'adquirent, si s'escau, la documentacié d'obra executada, o qualsevol
altre document exigible per les administracions competents.

1.2.1.2. Article 4 - El Projectista

El Projectista és I'agent que, per encarrec del Promotor i amb subjeccié a la normativa
técnica i urbanistica corresponent, redacta el projecte.

Podran redactar projectes parcials del projecte, o parts que el complementin, altres
técnics, de forma coordinada amb I'autor d'aquest.

Quan el projecte es desenvolupi o completi mitjangant projectes parcials o altres
documents técnics, cada projectista assumira la titularitat del seu projecte.

1.2.1.3. Article 5 - El Director d’Obra

El Director d'Obra és l'agent que, formant part de la Direccié Facultativa, dirigeix el
desenvolupament de |I'obra en els aspectes técnics, estétics, urbanistics i
mediambientals, de conformitat amb el projecte que la defineix, la llicéncia d’obres i altres
autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar la
seva adequacio per fi proposat.

El Director d’'Obra també assumeix la funcio técnica de dirigir I'execucio material de I'obra
i de controlar qualitativa i quantitativament la construccié i la qualitat del que es
construeixi.
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Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres técnics, sota la coordinacié del
Director d’Obra.

Correspon al Director d'Obra:

h)

)

Impulsar I'execucié de les obres.

Verificar les bases de replanteig i comprovar I'adequacié de la fonamentacié i de
les estructures projectades a les caracteristiques geotécniques del sol.

Resoldre les contingéncies que es produeixin en I'obra i consignar en el Llibre
d'ordres i assisténcies les instruccions precises per a la correcta interpretacio del
projecte.

Elaborar, a requeriment del Promotor o amb la seva conformitat, eventuals
modificacions del projecte, que vinguin exigides per la marxa de I'obra sempre que
les mateixes s'adaptin a les disposicions normatives contemplades i observades
en la redaccio del projecte.

Subscriure l'acta de replanteig o de comencament d'obra i el certificat final d'obra,
aixi com conformar les certificacions parcials i la liquidacio final de les unitats
d'obra executades, amb els visats que en el seu cas fossin preceptius.

Elaborar i subscriure la documentacid de l'obra executada per lliurar-la al
Promotor, amb els visats que en el seu cas fossin preceptius.

Assistir a les obres, tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa i
complexitat, per tal de resoldre les contingéncies que es produeixin i impartir les
instruccions complementaries que siguin necessaries per aconseguir la correcta
solucio constructiva.

Coordinar la intervencié en obra d'altres técnics que, si s'escau, concorrin a la
direccié amb funcié propia en aspectes parcials de la seva especialitat.
Assessorar la Propietat en I'acta de la recepcio de I'obra.

També correspon al Director d’Obra:

j)
k)

Planificar, a la vista del projecte, del contracte i de la normativa técnica d'aplicacio,
el control de qualitat i econdmic de les obres.

Verificar la recepcio en obra dels productes de construccio, realitzar o disposar les
proves i assaigs de materials, instal-lacions i altres unitats d'obra segons les
frequéncies de mostreig programades en el pla de control, aixi com efectuar les
altres comprovacions que resultin necessaries per assegurar la qualitat
constructiva d'acord amb el projecte i la normativa técnica aplicable. Dels resultats
n'informara puntualment al Contractista, donant-li, si s'escau, les ordres
oportunes, de no resoldre la contingéncia adoptara les mesures que calguin.
Dirigir I'execucié material de I'obra comprovant els replanteigs, els materials, la
correcta execuci6 i disposicio dels elements constructius i de les instal-lacions,
d'acord amb el projecte.

m) Consignar en el llibre d'ordres i assisténcies les instruccions precises.

n)

Comprovar les instal-lacions provisionals i mitjans auxiliars, controlant la seva
correcta execucio.

1.2.1.4. Article 6 - El Contractista

El Contractista és l'agent que assumeix, contractualment davant el Promotor, el
compromis d'executar amb mitjans humans i materials, propis o aliens, les obres o part
de les mateixes amb subjeccio6 al projecte i al contracte.

(Anoia)
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Correspon al Contractista:

a)

b)

Organitzar els treballs de construccio, redactant els plans d'obra que calguin i
projectant o autoritzant les instal-lacions provisionals i mitjans auxiliars de I'obra.
Elaborar el Pla de Seguretat i Salut de I'obra en aplicacié de I'estudi corresponent i
disposar, en tot cas, l'execucid de les mesures preventives, vetllant pel seu
compliment i per I'observanca de la normativa vigent en matéria de seguretat i
higiene en el treball.

Subscriure I'acta de replanteig de I'obra.

Ordenar i dirigir I'execucié material d'acord amb el projecte, les normes técniques i
les regles de la bona construccié. A aquest efecte, ostenta la direccio de tot el
personal que intervingui en [l'obra i coordina les intervencions dels
Subcontractistes.

Assegurar la idoneitat de tots i cadascun dels materials i elements constructius
que s'utilitzin, comprovant els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa propia o
per prescripcié del Director d’Obra, els subministraments o prefabricats que no
comptin amb les garanties o documents de idoneitat requerits per les normes
d'aplicacio.

Custodiar el llibre d'ordres i assisténcies, i donar el vist i plau a les anotacions que
es practiquin en el mateix.

Facilitar a la Direccioé Facultativa, amb antelacio suficient, els materials necessaris
per al compliment de la seva comesa.

Preparar les certificacions parcials d'obra i la proposta de liquidacié final.
Subscriure amb la Propietat i altres intervinents l'acta de recepcio.

Concertar les assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers, que
resultin preceptius, durant 'obra.

1.2.1.5. Article 7 - El Coordinador de Seguretat i Salut

El Coordinador de Seguretat i Salut durant I'execucio de I'obra haura de desenvolupar les
seglents funcions:

a) Coordinar I'aplicacié dels principis generals de prevencio i de seguretat.

b) Coordinar les activitats de I'obra per garantir que el Contractista i, si s'escau, els
Subcontractistes i els Treballadors Autonoms apliquin de manera coherent i
responsable els principis de l'accié preventiva que es recullen en l'article 15 de la
Llei de Prevenci6 de Riscos Laborals durant I'execucio de I'obra.

c) Aprovar el Pla de Seguretat i Salut elaborat pel Contractista i, si s'escau, les
modificacions introduides en el mateix.

d) Coordinar les accions i funcions de control de I'aplicacié correcta dels métodes de
treball.

e) Adoptar les mesures necessaries perqué nomeés les persones autoritzades puguin
accedir a l'obra. La Direccié Facultativa assumira aquesta funcié quan no fos
necessaria la designacio de coordinat.

1.2.1.6. Article 8 - Les entitats i els laboratoris de control de qualitat

Son entitats de control de qualitat de I'edificacio aquelles capacitades per prestar
assistencia técnica en la verificacid de la qualitat del projecte, dels materials i de
I'execucio de l'obra i les seves instal-lacions d'acord amb el projecte i la normativa
aplicable.

(Anoia)
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Son laboratoris d'assajos per al control de qualitat de I'edificacio els capacitats per prestar
assisténcia técnica, mitjancant la realitzacié d'assajos o proves de servei dels materials,
sistemes o instal-lacions d'una obra d'edificacié.

Son obligacions de les entitats i dels laboratoris de control de qualitat:

a) Prestar assisténcia técnica i lliurar els resultats de la seva activitat a I'agent autor
de I'encarrec i, en tot cas, el Director d’Obra.

b) Justificar la capacitat suficient de mitjans materials i humans necessaris per
realitzar adequadament els treballs contractats, si s'escau, a través de la
corresponent acreditacio oficial atorgada per les comunitats autbnomes amb
competéncia en la mateéria.

1.2.1.7. Article 9 - Els subministradors de productes

Es consideren subministradors de productes els fabricants, magatzemistes, importadors o
venedors de productes de construccio.

S'entén per producte de construccié aquell que es fabrica per a la seva incorporacio
permanent en una obra incloent materials, elements semielaborats, components i obres o
part de les mateixes, tant acabades com en procés d'execucio.

Son obligacions del subministrador:

a) Realitzar els lliuraments dels productes d'acord amb les especificacions de la
comanda, responent del seu origen, identitat i qualitat, aixi com del compliment de
les exigéncies que, si s'escau, estableixi la normativa técnica aplicable.

b) Facilitar, quan sigui procedent, les instruccions d'us i manteniment dels productes
subministrats, aixi com les garanties de qualitat corresponents, per a la seva
inclusio en la documentacié de I'obra executada.

1.2.1.8. Article 10 - Els propietaris i els usuaris

Son obligacions dels propietaris conservar en bon estat I'obra mitjangant un adequat us i
manteniment, aixi com rebre, conservar i transmetre la documentacio de l'obra executada
i les assegurances i garanties amb que aquesta compti.

Son obligacions dels usuaris, siguin o no propietaris, la utilitzacié adequada de les obres
o de part de les mateixes de conformitat amb les instruccions d'Us i manteniment,
contingudes en la documentacio de I'obra executada.

1.2.2. Obligacions i drets del Contractista

1.2.2.1. Article 11 - Verificacié dels documents del projecte

Abans de comengar les obres, el Contractista consignara per escrit que la documentacio
aportada li resulta suficient per a la comprensié de la totalitat de I'obra contractada, o en

cas contrari, demanara els aclariments pertinents.

1.2.2.2. Article 12 - Pla de Seguretat i Salut
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El Contractista, a la vista del projecte, contenint en el seu cas I'Estudi Basic de Seguretat i
Salut, presentara el Pla de Seguretat i Salut de I'obra a I'aprovacié del Coordinador de
Seguretat i Salut abans de l'inici de les obres.

1.2.2.3. Article 13 - Pla de Control de Qualitat

El Contractista tindra a la seva disposicid el Pla de Control de Qualitat, en el qual
s'especificaran:

- Les caracteristiques i requisits que han de complir els materials i unitats d'obra, i
els criteris per a la recepcid dels materials, segons estiguin avalats o no per
segells o marques de qualitat.

- Els assajos, analisi i proves a realitzar, determinacio de lots i altres parametres
definits en el projecte.

- Els criteris, caracteristiques i condicions que ha de complir I'execucié de les
unitats d'obra i I'obra en conjunt.

Les despeses en assaigs i control de materials i execucio de les obres aniran a compte
del Contractista, entenent-se que el seu cost es troba implicit en cadascun del preus
unitaris del Quadre de Preus num. 1 del projecte, i no sobrepassaran el dos per cent (2%)
del Pressupost d’Execucié Material. Aquest Control és 'autocontrol que haura d’efectuar
el Contractista ineludiblement i el seu import sera integrament assumit pel Contractista.

1.2.2.4. Article 14 - Oficina a I'obra

El Contractista habilitara a I'obra una oficina en la qual hi haura una taula o tauler
adequat, en qué puguin estendre i consultar els planols. En aquesta oficina tindra sempre
el Contractista a disposicié de la Direccio Facultativa:

- El projecte d'execucié complet, inclosos els complements que, si s'escau es
redactin.

- Lallicéncia d'obres.

- Elllibre d'ordres i assisténcia.

- El Pla de Seguretat i Salut i el seu llibre d'incidéncies.

- El Pla de Control de Qualitat i el seu llibre de registre.

- Elreglament i ordenanca de seguretat i salut en el treball.

- La documentacié de les assegurances subscrites pel Contractista.

1.2.2.5. Article 15 - Representacié del Contractista. Cap d’obra

El Contractista esta obligat a comunicar al Promotor la persona designada com a delegat
seu a l'obra, que tindra el caracter de cap d'obra de la mateixa, amb dedicacié plena i
amb facultats per representar-lo i adoptar en tot moment quantes decisions completen la
contracta.

Les seves funcions seran les del Contractista.
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La manca de qualificacio suficient per part del personal segons la naturalesa dels treballs,
facultara el Director d’Obra per ordenar la paralitzacié de les obres, sense dret a cap
reclamacio, fins que se solucioni la deficiéncia.

1.2.2.6. Article 16 - Preséncia del Contractista a 'obra

El cap d'obra, per si o per mitja dels seus técnics o encarregats, estara present durant la
jornada legal de treball i acompanyara el Director d’Obra en les visites que facin a les
obres, posant-se a la seva disposicid per a la practica dels reconeixements que es
considerin necessaris i subministrant les dades precises per la comprovacio
d'amidaments i liquidacions.

1.2.2.7. Article 17 - Treballs no estipulats expressament

Es obligacié del Contractista executar el que sigui necessari per a la bona construccio i
aspecte de les obres, tot i que no es trobi expressament determinat en els documents de
projecte, sempre que, sense separar del seu esperit i recta interpretacié, ho disposi el
Director d’Obra dins dels limits de possibilitats que els pressupostos habilitin per a cada
unitat d'obra i tipus d'execucio.

Qualsevol variacié que suposi increment de preus d'alguna unitat d'obra en més del 20
per 100 o del total del pressupost en més d'un 10 per 100 requereix reformat de projecte,
amb consentiment exprés del Promotor.

1.2.2.8. Article 18 - Interpretacions, aclariments i modificacions del projecte

El Contractista podra requerir del Director d’Obra, segons les seves respectives comeses,
les instruccions o aclariments que calguin per a la correcta interpretacio i execucio del
projecte.

Quan es tracti d’aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o
indicacions dels planols o croquis, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran
per escrit al Contractista; per part seva, aquest estara obligat a retornar els originals o les
copies subscrivint amb la seva signatura el conforme, que figurara al peu de totes les
ordres, avisos o instruccions que rebi del Director d’Obra.

Qualsevol reclamacié que en contra de les disposicions preses per aquest cregui oportu
fer el Contractista, haura de dirigir-la, dins del termini de tres dies, a qui la hagi dictat, el
qual donara al Contractista el corresponent rebut, si aquest ho sol-licités.

1.2.2.9. Article 19 - Reclamacions contra les ordres de la Direccio Facultativa

Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions
demanades del Director d’'Obra, només podra presentar-les, a través de la Direccid
Facultativa, davant el Promotor, si son d'ordre economic i d'acord amb les condicions
estipulades en el plec de clausules administratives corresponent.

Contra disposicions d'ordre técnic, no s'admetra cap reclamacio, i el Contractista podra
salvar la seva responsabilitat, si ho estima oportu, mitjancant exposicié raonada dirigida al
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Director d’Obra, el qual podra limitar la seva contestacié al justificant de recepcio, que en
tot cas sera obligatori per aquest tipus de reclamacions.

1.2.2.10. Article 20 - Recusacio pel Contractista de la Direccié Facultativa

El Contractista no podra recusar la Direccio Facultativa o personal encarregat per aquest
de la vigilancia de les obres, ni demanar que per part del Promotor es designin altres
facultatius per als reconeixements i amidaments.

Quan es cregui perjudicat per la labor d'aquests, procedira d'acord amb el que estipula
I'article precedent, perd sense que per aquesta causa puguin interrompre ni pertorbar la
marxa dels treballs.

1.2.2.11. Article 21 - Faltes del personal

La Direccié Facultativa, en supdsits de desobediencia a les seves instruccions, manifesta
incompeténcia o negligéncia greu que comprometin o pertorbin la marxa dels treballs,
podra requerir al Contractista perqué aparti de l'obra els operaris causants de la
pertorbacio.

1.2.2.12. Article 22 - Subcontractes

El Contractista podra subcontractar capitols o unitats d'obra a altres constructors i
industrials, amb subjeccio al que estipula aquest plec de condicions, i sense perjudici de
les seves obligacions com a constructor de l'obra.

1.2.3. Prescripcions relatives a treballs, materials i mitjans auxiliars
1.2.3.1. Article 23 - Accessos i tancaments

El Contractista disposara pel seu compte els accessos a l'obra, el tancament o tanca
d'aquesta i el seu manteniment durant I'execucié de I'obra. El Coordinador de Seguretat i
Salut podra exigir la seva modificacié o millora.

El Contractista tindra cura dels accessos que es precisin per al desenvolupament de
I'obra, construint els necessaris, i restituint els que han estat deteriorats en el transcurs de
I'obra.

1.2.3.2. Article 24 - Replanteig

El Contractista iniciara les obres replantejant-les en el terreny, assenyalant les referéncies
principals que mantindra com a base d'ulteriors replanteigs parcials. Aquests treballs es
consideraran a carrec del Contractista i inclosos en la seva oferta.

El Contractista sotmetra el replanteig a I'aprovacié del Director d’Obra i una vegada s’hagi
donat la seva conformitat es preparara una acta acompanyada d'un planol que haura de
ser aprovada, sent responsabilitat del Contractista I'omissio d'aquest tramit.

1.2.3.3. Article 25 - Inici de l'obra. Ritme d’execucio dels treballs
Inici d'obra Segons contracte
Durada de l'obra 3 mesos
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El Contractista donara comengament a les obres de manera que I'execucio total es dugui
a terme dins el termini exigit en el contracte.

Obligatoriament i per escrit, el Contractista haura de donar compte a la Direccio
Facultativa del comencament dels treballs almenys amb 3 dies d'antelacio.

L’execucio del contracte s’iniciara amb la signatura de I'Acta d’Inici i Replanteig i aquesta
es realitzara dins del termini de 20 dies habils des de la data de la formalitzacié del
contracte.

1.2.3.4. Article 26 - Ordre dels treballs

En general, la determinacié de l'ordre dels treballs és facultat del Contractista, llevat
d'aquells casos en qué, per circumstancies d'ordre técnic, estimi convenient la seva
variacio la Direccio Facultativa.

Préviament a l'inici de les obres el Contractista haura de formular un Programa de Treball
complert, que haura de ser aprovat per la Propietat i el Director d’'Obra. Si s’escau, durant
el transcurs de I'execucio, el Contractista 'haura d’actualitzar.

1.2.3.5. Article 27 - Facilitats per a altres Contractistes

D'acord amb el que requereixi la Direccié Facultativa, el Contractista haura de donar totes
les facilitats raonables per a la realitzacié dels treballs que li siguin encomanats als altres
Contractistes que intervinguin en l'obra. Aixd0 sense perjudici de les compensacions
econdmiques que tinguin lloc entre Contractistes per utilitzacid de mitjans auxiliars o
subministraments d'energia o altres conceptes.

En cas de litigi, els Contractistes estaran al que resolgui la Direccié Facultativa.
1.2.3.6. Article 28 - Ampliacio del projecte per causes imprevistes o de forgca major

Quan sigui necessari, per motiu imprevist o per qualsevol accident, ampliar el projecte, no
s'interrompran els treballs i es continuaran segons les instruccions donades pel Director
d’Obra en tant es formula o tramita el projecte reformat.

El Contractista esta obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials quant la
Direccid Facultativa disposi per fer calgcats, apuntalaments, enderrocs, recalgcaments o
qualsevol altra obra de caracter urgent, anticipant de moment aquest servei, l'import li
sera consignat en un pressupost addicional o abonat directament, d'acord amb el que es
convingui.

1.2.3.7. Article 29 - Prorroga per causa de forca major

Si a causa de forga major o independent de la voluntat del Contractista, aquest no pogués
comencar les obres, o hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els
terminis prefixats, se li atorgara una prorroga proporcionada per al compliment de la
contracta, previ informe favorable del Director d’'Obra. Per aix0, el Contractista exposara,
en escrit dirigit al Director d’Obra, la causa que impedeix I'execucid o la marxa dels
treballs i el retard que per aixd s'originaria en els terminis acordats, raonant degudament
la prorroga que per aquesta causa demana.
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1.2.3.8. Article 30 - Responsabilitat de la Direccio Facultativa en el retard de I'obra

La manca de planols o ordres de la Direccié Facultativa no excusen al Contractista del
compliment dels terminis d'obra estipulats, a excepcié del cas en qué, havent demanat
per escrit, no se li hagués proporcionat.

1.2.3.9. Article 31 - Condicions generals d’execucio dels treballs

Tots els treballs s'executaran amb estricta subjeccio al projecte, a les modificacions que
préviament hagin estat aprovades i a les ordres i instruccions que sota la seva
responsabilitat i per escrit lliuri la Direccid Facultativa al Contractista, dins de les
limitacions pressupostaries.

1.2.3.10. Article 32 - Documentacié d’obres ocultes

De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults a I'acabament de I'obra,
s'aixecaran els planols precisos perqué quedin perfectament definits; aquests documents
s'estendran per duplicat, lliurant: un, el Director d’Obra i I'altre, el Contractista, signats tots
ells pels dos. Els planols, que hauran d'anar suficientment acotats, es consideraran
documents indispensables i irrecusables per a efectuar els mesuraments.

1.2.3.11. Article 33 - Treballs defectuosos

El Contractista haura d'emprar materials que compleixin les condicions exigides en les
condicions generals d'indole técnica del plec de condicions, en el pressupost, en el
projecte de qualitat, en els planols i en qualsevol altre document del projecte, i realitzara
tots i cadascun dels treballs contractats d'acord amb I'especificat també en aquests
documents.

Per aixo, i fins que tingui lloc la recepcio definitiva de I'obra, el Contractista és I'lnic
responsable de I'execucio dels treballs que ha contractat i de les faltes i defectes que en
aquests puguin existir per la seva mala execucié o per la deficient qualitat dels materials
empleats o aparells col-locats, sense que li exoneri de responsabilitat el control que
competeix al Director d’Obra, ni tampoc el fet que aquests treballs hagin estat valorats en
les certificacions parcials d'obra, que sempre s'entendran esteses i abonades a bon
compte.

Com a consequéncia del que s'ha expressat, quan el Director d’'Obra adverteixi vicis o
defectes en els treballs executats, o que els materials emprats o els aparells col-locats no
reuneixen les condicions preceptuades, ja sigui en el curs de I'execucio dels treballs, o un
cop finalitzats, i abans de verificar la recepcid definitiva de I'obra, podra disposar que les
parts defectuoses siguin demolides o reconstruides d'acord amb el contractat, i tot aixo a
costa del Contractista.

1.2.3.12. Article 34 - Vicis ocults

Si el Director d’Obra tingués fundades raons per creure en l'existéncia de vicis ocults de
construccio en les obres executades, ordenara efectuar en qualsevol temps i abans de la
recepcio definitiva, els assaigs, destructius o no, que cregui necessaris per reconeixer els
treballs que suposi defectuosos.
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Les despeses que s'ocasionin seran per compte del Contractista, sempre que els vicis
existeixin realment. En cas contrari seran per compte del Promotor.

1.2.3.13. Article 35 - Dels materials i dels aparells. La seva procedencia

El Contractista té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els
punts que ell cregui convenientment, excepte en els casos en qué el projecte preceptui
una procedéncia determinada.

Obligatoriament, i abans de procedir a la seva utilitzacio i aplec, el Contractista haura de
presentar al Director d’Obra una llista completa dels materials i aparells que hagi d'emprar
en la qual s'especifiquin totes les indicacions sobre marques, qualitats, procedéncia i
idoneitat de cadascun d'ells.

1.2.3.14. Article 36 - Presentacié de mostres

A peticié del Director d’'Obra, el Contractista li presentara les mostres dels materials
sempre amb I'antelacio prevista en el calendari de I'obra.

1.2.3.15. Article 37 - Materials no utilitzables

El Contractista, a carrec seu, transportara i col-locara, agrupant-los ordenadament i en el
lloc adequat, els materials procedents de les excavacions, enderrocs, etc. que no siguin
utilitzables en I'obra.

Aquests es retiraran de I'obra i es portaran a l'abocador, quan aixi s’estableixi en el
projecte.

Si no s'hagués preceptuat res sobre la seva retirada o transport a abocador, es retiraran
d'ella quan aixi ho ordeni el Director d’Obra, perd acordant préviament amb el
Contractista la seva justa taxacid, tenint en compte el valor d'aquests materials i les
despeses del seu transport.

1.2.3.16. Article 38 - Materials i aparells defectuosos

Quan els materials, elements d’instal-lacions o aparells no fossin de la qualitat prescrita
en el projecte, o no tinguessin la preparacid6 que s'hi exigeix, o quan a falta de
prescripcions formals d'aquell, es reconegués o demostrés que no eren adequats per al
seu objecte, el Director d’'Obra donara ordre al Contractista de substituir-los per altres que
satisfacin les condicions o acompleixin I'objectiu al que es destinin.

Si als 15 dies de rebre el Contractista ordre que retiri els materials que no estiguin en
condicions, no ha fet, podra fer-ho el Promotor carregant les despeses al Contractista.

Si els materials, elements d’instal-lacions o aparells fossin defectuosos, perd acceptables
a judici de del Director d’'Obra, es rebran perd amb la rebaixa de preu que aquell
determini, tret que el Contractista prefereixi substituir-los per altres en condicions.
1.2.3.17. Article 39 - Neteja de les obres

Es obligacioé del Contractista mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa
com de materials sobrants, fer desaparéixer les instal-lacions provisionals que no siguin
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necessaries, aixi com adoptar les mesures i executar tots els treballs que siguin
necessaris perquée l'obra ofereixi bon aspecte i compleixi les condicions de seguretat i
salubritat.

1.2.3.18. Article 40 - Obres sense prescripcions

En l'execucio de treballs que entren en la construccid de les obres i pels quals no
existeixin prescripcions consignades explicitament en el projecte, el Contractista s'atindra,
en primer terme, a les instruccions que dicti la Direccido Facultativa de les obres i, en
segon lloc, a les regles i practiques de la bona construccio.

1.2.4. Delesrecepcions
1.2.4.1. Article 41 - Acta de recepcio

La recepci6é de I'obra és l'acta pel qual el Contractista, una vegada conclosa aquesta, fa
lliurament de la mateixa al Promotor i és acceptada per aquest. Podra realitzar-se amb o
sense reserves i haura d'abastar la totalitat de I'obra o fases completes i acabades de la
mateixa, quan aixi s'acordi per les parts.

La recepcié s'ha de consignar en una acta signada almenys pel Promotor i el
Contractista, i en la mateixa es fara constar:

a) Les parts que intervenen.

b) La data del certificat final de la totalitat de I'obra o de la fase completa i acabada
d'aquesta.

c) El preu final de I'execucié material de I'obra.

d) La declaraci6 de la recepcid de l'obra amb o sense reserves, especificant
aquestes, si s'escau, de manera objectiva, i el termini en qué haurien de quedar
resolts els defectes observats. Un cop esmenats els mateixos, es fara constar en
una acta a part, subscrita pels signants de la recepcio.

e) Les garanties que, si s'escau, s'exigeixin al Contractista per assegurar les seves
responsabilitats.

S'adjuntara el certificat final d'obra subscrit pel Director d'Obra i la documentacié
justificativa del control de qualitat realitzat.

El Promotor podra rebutjar la recepcio de I'obra per considerar que la mateixa no esta
acabada o que no s'adequa a les condicions contractuals. En tot cas, el rebuig ha de ser
motivat per escrit en I'acta, en la qual es fixara el nou termini per efectuar la recepcio.

Llevat de pacte exprés en contra, la recepcido de I'obra tindra lloc dins dels 30 dies
seguents a la data del seu acabament, acreditada en el certificat final d'obra, termini que
es comptara a partir de la notificacid efectuada per escrit al Promotor. La recepcio
s'entendra tacitament produida si, transcorreguts 30 dies des de la data indicada, el
Promotor no hagués posat de manifest reserves o rebuig motivat per escrit.

1.2.4.2. Article 42 - De les recepcions provisionals

La recepcio provisional es realitzara amb la intervencié del Promotor, del Contractista i de
la Direccid Facultativa. Es convocara també als restants técnics que, si s'escau,
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haguessin intervingut en la direcci6 amb funcié propia en aspectes parcials o unitats
especialitzades.

Practicat un detingut reconeixement de les obres, s'estendra una acta amb tants
exemplars com intervinents i signats per tots ells. Des d'aquesta data comencgara a correr
el termini de garantia, si les obres es trobessin en estat de ser admeses. Seguidament,
els técnics de la Direccio Facultativa estendran el corresponent certificat de final d'obra.

Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es fara constar en l'acta i es
donaran al Contractista les oportunes instruccions per resoldre els defectes observats,
fixant un termini per esmenar-los, expirat el qual, s'efectuara un nou reconeixement a fi de
procedir a la recepcio provisional de I'obra.

Si el Contractista no hagués complert, podra declarar resolt el contracte amb pérdua de la
fianga.

1.2.4.3. Article 43 - Document d’obra executada

El Director d’Obra, assistit pel Contractista i els técnics que hagin intervingut en l'obra,
redactara el document d’obra executada, que es facilitara al Promotor.

Aquesta documentacio s'ha d'adjuntar a l'acta de recepcio, amb la relacié identificativa
dels agents que han intervingut a I'obra, aixi com la relativa a les instruccions d'us i
manteniment de I'obra i les seves instal-lacions, de conformitat amb la normativa que i
sigui d'aplicacio. Aquesta documentacié constituira el document d’obra executada, que
sera lliurat al Promotor.

1.2.4.4. Article 44 - Mesurament definitiva dels treballs i liquidacié provisional de
I'obra

Rebudes provisionalment les obres, es procedira immediatament pel Director d’Obra al
seu amidament definitiu, amb precisa assisténcia del Contractista o del seu representant.
S'estendra l'oportuna certificacid que, aprovada pel Director d’'Obra amb la seva
signatura, servira per I'abonament pel Promotor del saldo resultant excepte la quantitat
retinguda en concepte de fianca.

1.2.4.5. Article 45 - Termini de garantia

| El termini de garantia sera 1 any |

Aquest termini haura d’estipular-se al contracte subscrit entre el Promotor i el Contractista
i, en qualsevol cas, podra ser inferior a 1 any.

Si durant aquest termini el Contractista no dugués a terme les obres de conservacié o
reparacio a la qual vingués obligat, aquestes es portaran a terme amb carrec a la fianga o
a la retencio.

1.2.4.6. Article 46 - Conservacio de les obres rebudes provisionalment

Les despeses de conservacio durant el termini de garantia comprés entre les recepcions
provisional i definitiva, seran a carrec del Contractista.
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Si 'obra fos ocupada o utilitzada abans de la recepcio definitiva, la vigilancia, neteja i
reparacions causades per I'Us seran a carrec del Promotor i les reparacions per vicis
d'obra o per defectes en les instal-lacions, seran a carrec del Contractista.

1.2.4.7. Article 47 - De la recepcio definitiva

La recepcio definitiva es verificara després d’haver transcorregut el termini de garantia en
igual forma i amb les mateixes formalitats que la provisional. A partir de la data cessara
I'obligacié del Contractista de reparar al seu carrec aquells desperfectes inherents a la
normal conservacié de les obres i quedaran només subsistents totes les responsabilitats
que poguessin afectar-li per vicis de la construccid.

1.2.4.8. Article 48 - Prorroga del termini de garantia

Si en procedir al reconeixement per a la recepcié definitiva de I'obra, no es trobés aquesta
en les condicions degudes, s'ajornara aquesta recepcio definitiva i el Director d’Obra
marcara al Contractista els terminis i formes en que hauran de realitzar les obres
necessaries i, si no s'efectua dins d'aquells, podra resoldre el contracte amb pérdua de la
fianga.

1.2.4.9. Article 49 - De les recepcions de treballs la contracta hagi estat rescindida

En el cas de resolucié del contracte, el Contractista esta obligat a retirar, en el:

| El termini de retirada Segons contracte |

la maquinaria, mitjans auxiliars, instal-lacions, etc., a resoldre els subcontractes que
tingués concertats i a deixar I'obra en condicions de ser represa per una altra empresa.

Les obres i treballs acabats per complet es rebran provisionalment amb els tramits
establerts en aquest plec de condicions. Transcorregut el termini de garantia es rebran
definitivament segons estigui disposat en aquest plec.

Per a les obres i treballs no determinats perd acceptables a judici del Director d’Obra,
s'efectuara una sola i definitiva recepcio.

2-. PLEC DE CONDICIONS ECONOMIQUES

2.1.  Condicions generals
2.1.1. Principi general

2.1.1.1. Article 50 - Principi general
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Tots els que intervenen en el procés de construccié tenen dret a percebre puntualment
les quantitats meritades per la seva correcta actuacié d'acord amb les condicions
contractualment establertes.

El Promotor, el Contractista i, si s'escau, els técnics poden exigir-se reciprocament les
garanties adequades al compliment puntual de les seves obligacions de pagament.

2.1.2. Fiances
2.1.2.1. Article 51 - Procediments
El Contractista prestara fianga mitjancant algun dels seglents procediments:

- Diposit previ, en metal-lic o valors, o aval bancari, per import entre el 3 per 100 i el
10 per 100, del preu total de la contracta.

- Mitjancant retencioé en les certificacions parcials o pagaments a compte en igual
proporcio.

2.1.2.2. Article 52 - Fianga en subhasta publica

En el cas que l'obra s'adjudiqui per subhasta publica, el diposit provisional per prendre
part en ella s'especificara en I'anunci de la mateixa i la seva quantia sera sobre el total del
pressupost de contracta.

El Contractista a qui s'hagi adjudicat I'execucié d'una obra o servei per la mateixa, haura
de dipositar en el punt i termini fixats en I'anunci de la subhasta la fianca definitiva que
s'assenyali i, si no, el seu import és el 10 per 100 de la quantitat per la qual es faci
I'adjudicacié de I'obra, fianga que pot constituir-se en qualsevol de les formes
especificades en |'apartat anterior.

El termini assenyalat en el paragraf anterior no excedira de trenta dies naturals a partir de
la data en qué se li comuniqui I'adjudicacio, i dins d'ell haura de presentar I'adjudicatari la
carta de pagament o rebut que acrediti la construccié de la fianca a qué es refereix el
mateix paragraf.

La falla de compliment d'aquest requisit donara lloc a qué es declari nul I'adjudicacio, i
I'adjudicatari perdra el diposit provisional que hagués fet per prendre part en la subhasta.

2.1.2.3. Article 53 - Execuci6 de treballs amb carrec a la fianca

Si el Contractista es negués a fer pel seu compte els treballs necessaris per ultimar I'obra
en les condicions contractades, el Director d’'Obra, en nom i representacié del Promotor,
els ordenara executar a un tercer, o, podra realitzar-los directament per administracid,
abonant el seu import amb la fianga dipositada, sense perjudici de les accions a qué
tingui dret el Promotor, en el cas que l'import de la fianga no fos suficient per cobrir
I'import de les despeses efectuades en les unitats d'obra que no fossin de recepcié.

2.1.2.4. Article 54 - Devoluci6 de fiances

La fiancga retinguda sera retornada al Contractista en un termini que no excedira de trenta
(30) dies un cop signada l'acta de recepcio definitiva de I'obra. EI Promotor podra exigir
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que el Contractista li acrediti la liquidacio i saldo dels seus deutes causats per I'execucié
de I'obra, com ara salaris, subministraments, subcontractes, etc.

2.1.2.5. Article 55 - Devolucié de la fianca en el cas d’efectuar recepcions parcials

Si el Promotor, amb la conformitat del Director d’Obra, accedis a fer recepcions parcials,
tindra dret el Contractista que se li retorni la part proporcional de la fianga.

2.1.3. Dels preus
2.1.3.1. Article 56 - Composicio dels preus unitaris

El calcul dels preus de les diferents unitats d'obra és el resultat de sumar els costos
directes, els indirectes, les despeses generals i el benefici industrial.

Es consideren costos directes:

a) La ma d'obra, amb els seus plusos i carregues i assegurances socials, que intervé
directament en I'execucié de la unitat d'obra.

b) Els materials, als preus resultants a peu d'obra, que quedin integrats en la unitat
de qué es tracti o que siguin necessaris per a la seva execucio.

c) Els equips i sistemes técnics de seguretat i salut per a la prevencio i proteccio
d'accidents i malalties professionals.

d) Les despeses de personal, combustible, energia, etc. que tinguin lloc per
I'accionament o funcionament de la maquinaria i instal-lacions utilitzades en
I'execucio de la unitat d'obra.

e) Les despeses d'amortitzacid i conservacid de la maquinaria, instal-lacions,
sistemes i equips anteriorment citats.

Es consideraran costos indirectes les despeses d'instal-lacié d'oficines a peu d'obra,
comunicacions, edificaci6 de magatzems, tallers, pavellons temporals per a obrers,
laboratoris, assegurances, etc. els del personal técnic i administratiu adscrit
exclusivament a l'obra i els imprevistos. Totes aquestes despeses, es xifraran en un
percentatge dels costos directes.

Es consideraran despeses generals les despeses generals d'empresa, despeses
financeres, carregues fiscals, i taxes de I'Administracio, legalment establertes

| Despeses generals 13% |

S'aplicaran a la suma dels costos directes i indirectes.

El benefici industrial del Contractista s'estableix en el:

| Benefici industrial 6% |
S'aplicaran sobre la suma de les anteriors partides en obres per I'Administracio.

Es denominara preu d'execucié material al resultat obtingut per la suma dels anteriors
conceptes a excepcio del benefici industrial i despeses generals.
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2.1.3.2. Article 57 - Preus de contracta

El preu de contracta és la suma dels costos directes, els indirectes, les despeses
generals i el benefici industrial.

L’IVA s'aplica sobre aquesta suma (preu de contracta) pero no integra el preu.
2.1.3.3. Article 58 - Preus contradictoris

Es produiran preus contradictoris només quan el Promotor per mitja del Director d’'Obra
decideixi introduir unitats o canvis de qualitat en alguna de les previstes, 0 quan calgui
afrontar alguna circumstancia imprevista.

El Contractista esta obligat a efectuar els canvis.

Si no hi ha acord, el preu es resoldra contradictoriament entre el Director d’'Obra i el
Contractista abans de comencar l'execucio dels treballs i en el termini de 15 dies. Si
subsisteix la diferéncia s'acudira, en primer lloc, al concepte més analeg dins del quadre
de preus del projecte, i en segon lloc al banc de preus d'us més frequient en la localitat.

Els contradictoris que hi haguessin es referiran sempre als preus unitaris de la data del
contracte.

2.1.3.4. Article 59 - Reclamacié d’augment de preus

Si el Contractista, abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamacio o
observacié oportuna, no podra sota cap pretext d'error o omissio reclamar augment dels
preus fixats en el quadre corresponent del pressupost que serveixi de base per a
I'execucio de les obres.

2.1.3.5. Article 60 - Formes tradicionals de mesurar o d’aplicar els preus

En cap cas podra al-legar el Contractista els usos i costums del pais respecte de
I'aplicacié dels preus o de la forma de mesurar les unitats d'obra executades. Es
respectara allo previst en primer lloc, al Plec General de Condicions Técniques i, en
segon lloc, al Plec General de Condicions Particulars.

2.1.3.6. Article 61 - De la revisié dels preus contractats

Contractant-se les obres a risc i ventura, no s'admetra la revisié dels preus en tant que
l'increment no arribi, en la suma de les unitats que faltin per realitzar d'acord amb el
calendari, un muntant superior al 3 per 100 de I'import total del pressupost de. contracte.
En cas de produir-se variacions a l'alga superiors a aquest percentatge, s'efectuara la
corresponent revisid, percebent el Contractista la diferéncia en més que resulti per la
variacio de I'lPC superior al 3 per 100.

No hi haura revisié de preus de les unitats que puguin quedar fora dels terminis fixats en
el calendari de I'oferta.

2.1.3.7. Article 62 - Apilament de materials

PROJECTE DE SUBSTITUCIO DE CANONADES OBJECTE DE FUITES AL MUNICIPI DE ELS PRATS DE REI PLEC DE CONDICIONS
(Anoia) ADM, ECO | FAC




Aﬂ _ Ajuntament de
Els Prats de Rei

El Contractista esta obligat a executar els apilaments de materials o aparells d'obra que el
Promotor ordeni per escrit.

Els materials emmagatzemats, una vegada abonats pel Promotor, sén de I'exclusiva
propietat d'aquest. De la seva guarda i conservacio sera responsable el Contractista.

2.1.4. Valoracié i abonament dels treballs
2.1.4.1. Article 63 - Forma d’abonament de les obres
L'abonament dels treballs s'efectuara segons un tant algat per unitat d'obra.

Aquest preu per unitat d'obra és invariable (fixat per endavant), podent variar només el
nombre d'unitats executades.

Previ amidament i aplicant al total de les diverses unitats d'obra executades, del preu
invariable estipulat per endavant per a cadascuna d'elles, s'abonara al Contractista
l'import de les compreses en els treballs executats i ultimats d'acord i subjeccio als
documents que constitueixen el projecte, els que serviran de base per al mesurament i
valoraci6 de les diverses unitats.

2.1.4.2. Article 64 - Relacions valorades i certificacions

Amb periodicitat mensual, formara el Contractista una relacié valorada de les obres
executades durant els terminis previstos.

El treball executat pel Contractista en les condicions preestablertes, es valorara aplicant
al resultat de I'amidament general, cubica, superficial, lineal, ponderal o numeral
corresponent per a cada unitat d'obra, els preus assenyalats en el pressupost per a
cadascuna d'elles, tenint present a més alldo establert en el present plec respecte a
millores o substitucions de materials o les obres accessories i especials, etc.

Al Contractista, que podra presenciar els amidaments necessaris per redactar aquesta
relacio, se li facilitaran per part de la Direccié Facultativa les dades corresponents a la
relacio valorada, acompanyant-los d'una nota d'enviament, per tal que, dins el termini de
deu dies a partir de la data de recepci6 d'aquesta nota, pugui el Contractista examinar-los
i tornar-les firmades amb la seva conformitat o fer, en cas contrari, les observacions i
reclamacions que consideri oportunes.

Dins dels deu dies seglents a la seva recepcio, el Director d’Obra acceptara o rebutjara
les reclamacions del Contractista si hi fossin, donant compte al mateix de la seva
resolucid, podent aquest, en el segon cas, acudir davant el Promotor contra la resolucio
del Director d’Obra en la forma prevista en els plecs generals de condicions facultatives i
legals.

Prenent com a base la relacié valorada indicada en el paragraf anterior, expedira el
Director d’Obra la certificacid de les obres executades. Si s’escau, del seu import es
deduira el tant per cent que per a la construccio de la fianga s'hagi preestablert.

El material emmagatzemat a peu d'obra per indicacié expressa i per escrit del Promotor,
podra certificar-se fins al 90 per 100 del seu import, als preus que figuren en els
documents del projecte, sense afectar-los el tant per cent de contracta.
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Les certificacions es remetran al Promotor, dins del mes seglient al periode a qué es
refereixen, i tindran el caracter de document i lliuraments a bon compte, subjectes a les
rectificacions i variacions que es derivin de la liquidacié final, no suposant tampoc
aquestes certificacions aprovacio ni recepcié de les obres que comprenen.

Les relacions valorades contindran solament l'obra executada en el termini que la
valoracio de refereix. En el cas que el Director d'Obra ho exigis, les certificacions
s'estendran a I'origen.

2.1.4.3. Article 65 - Millores d’obres lliurement executades

Quan el Contractista, fins i tot amb autoritzacié del Director d’'Obra, emprés materials de
més acurada preparacié o de major grandaria que l'assenyalat en el projecte o substituis
una classe de fabrica amb una altra que tingués assignat un preu major, o executés amb
dimensions més grans qualsevol part de la obra, o, en general, introduis en aquesta i
sense demanar-li, qualsevol altra modificacid que sigui beneficiosa a judici del Director
d’'Obra, no tindra dret, perd, més que a I'abonament del que pogués correspondre en el
cas que hagués construit la obra en estricta subjeccié a la projectada i contractada o
adjudicada.

2.1.4.4. Article 66 - Abonament de treballs pressupostats amb partida algcada

L'abonament dels treballs pressupostats per partida algada, s'efectuaran d'acord amb el
procediment que correspongui entre els que a continuacié s’expressen:

a) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals, les pressupostades
mitjancant partida alcada, s'abonaran previ amidament i aplicacié del preu
establert.

b) Si hi ha preus contractats per similars unitats d'obra, s'establiran preus
contradictoris per a les unitats amb partida algcada, deduits dels similars
contractats.

c) Sino hi ha preus contractats per iguals o similars unitats d'obra, la partida algada
s'abonara integrament al Contractista, llevat del cas que en el pressupost de I'obra
s'expressi que l'import d'aquesta partida s'ha de justificar. En aquest cas, el
Director d’Obra indicara al Contractista, amb anterioritat a la seva execucio, el
procediment que ha de seguir per portar aquest compte, que en realitat sera
d'administracio, valorant-ne els materials i els jornals als preus que figuren en el
pressupost aprovat o, en el seu defecte, als que amb anterioritat a I'execucié
convinguin ambdues parts, incrementant el seu import total amb el percentatge
fixat en el present plec en concepte de despeses generals i benefici industrial del
Contractista.

2.1.4.5. Article 67 - Abonament d’esgotaments i altres treballs especials no
contractats

Quan calguessin efectuar esgotaments, injeccions o altres treballs de qualsevol indole
especial o ordinaria, que per no haver estat contractats no fossin per compte del
Contractista i no fossin contractats a terceres persones, tindra el Contractista I'obligacié
de realitzar-los i de satisfer les despeses de tota classe que ocasionin, els quals li seran
abonats pel Promotor per separat de la contracta.
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Aquestes despeses es reintegraran mensualment al Contractista.
2.1.4.6. Article 68 - Pagaments

Els pagaments s'efectuaran pel Promotor en els terminis préviament establerts, i el seu
import correspondra precisament al de les certificacions de I'obra conformades pel
Director d’Obra, en virtut de les quals es verificaran els pagaments.

2.1.4.7. Article 69 - Abonament de treballs executats durant el termini de garantia

Efectuada la recepcid provisional i si durant el termini de garantia s'haguessin executat
treballs, per al seu abonament es procedira de la manera seguent:

- Si els treballs que es realitzessin, estiguessin especificats en el projecte, i sense
causa justificada no s'haguessin realitzat pel Contractista en el moment oportu, el
Director d’'Obra exigira la seva realitzacié durant el termini de garantia, seran
valorats als preus que figuren en el pressupost i abonats d'acord amb el que
estableix aquest plec.

- Si s'han executat treballs puntuals per a la reparacié de desperfectes ocasionats
per I'is de I'obra, per haver estat aquesta utilitzada durant aquest termini pel
Promotor, es valoraran i abonaran als preus del dia, préviament acordats.

- Si s'han executat treballs per a la reparacié de desperfectes ocasionats per
deficieéncies de la construccié o de la qualitat dels materials, no s'abonara res al
Contractista per ells.

2.1.5. Indemnitzacions mutues
2.1.5.1. Article 70 - Indemnitzaci6 per retard del termini d’acabament de les obres

La indemnitzacié per retard en I'acabament s'establira en:

| Indemnitzacioé per retard | Segons contracte |

S'aplicara l'import total dels treballs contractats, per cada dia natural de retard, comptats a
partir del dia d'acabament fixat en el calendari d'obra.

Les sumes resultants es descomptaran i retindran amb carrec de la fianca.
2.1.5.2. Article 71 - Demora dels pagaments per part del propietari

Si el Promotor no pagués les obres executades, dins del mes seguent a qué correspon el
termini convingut, el Contractista tindra a més el dret de percebre I'abonament de:

| Interés de demora Segons contracte |

S'aplicara durant I'espai de temps del retard i sobre I'import de I'esmentada certificacio.

Si encara transcorreguessin dos mesos a partir del terme d'aquest pagament, tindra dret
el Contractista a la resolucio del contracte, procedint-se a la liquidacié corresponent de
les obres executades i dels materials emmagatzemats, sempre que aquests reuneixin les
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condicions preestablertes i que la seva quantitat no excedeixi de la necessaria per a la
terminacio de I'obra contractada o adjudicada.

Tanmateix, es rebutjara tota sol-licitud de resolucié del contracte fundada en la demora
de pagaments, quan el Contractista no justifiqui que en la data de 'esmentada sol-licitud
ha invertit en obra o materials emmagatzemats admissibles la part del pressupost
corresponent al termini d'execucio que tingui assenyalat al contracte.

2.1.6. Diversos
2.1.6.1. Article 72 - Millores, augment i/o reduccions d’obra

No s'admetran millores d'obra, només en el cas en qué el Director d’Obra hagi ordenat
per escrit I'execucié de treballs nous o que millorin la qualitat dels contractats, aixi com la
dels materials i aparells previstos en el contracte. Tampoc s'admetran augments d'obra
en les unitats contractades, excepte en cas d'error en els amidaments del projecte, a no
ser que el Director d’Obra ordeni, també per escrit, I'ampliacié de les contractades.

En tots aquests casos sera condicio indispensable que ambdues parts contractants,
abans de la seva execucid o ocupacié, convinguin per escrit els imports totals de les
unitats millorades, els preus dels nous materials o aparells ordenats utilitzar i els
augments que totes aquestes millores o augments de obra suposin sobre I'import de les
unitats contractades.

Se seguiran el mateix criteri i procediment, quan el Director d’Obra introdueixi innovacions
que suposin una reduccié apreciable en els imports de les unitats d'obra contractades.

2.1.6.2. Article 73 - Unitats d’obra defectuoses, pero acceptables

Quan per qualsevol causa calgués valorar una obra defectuosa, perd acceptable a judici
del Director d’'Obra, aquest determinara el preu o partida d'abonament després de parlar
amb el Contractista, el qual s'haura de conformar amb aquesta resolucio, excepte el cas
en qué, estant dins el termini d'execucid, s'estimi més enderrocar I'obra i refer-la d'acord
amb condicions, sense excedir el termini.

2.1.6.3. Article 74 - Assegurancga de les obres

El Contractista esta obligat a assegurar I'obra contractada durant tot el temps que duri la
seva execucio fins a la recepcié definitiva. La quantia de I'asseguranca coincidira en cada
moment amb el valor que tinguin per contracta els objectes assegurats.

L'import abonat per la societat asseguradora, en el cas de sinistre, s'ingressara en un
compte a nom del Promotor, perqué amb carrec al compte s'aboni l'obra que es
construeixi, i a mesura que aquesta es vagi realitzant.

El reintegrament d'aquesta quantitat al Contractista s'efectuara per certificacions, com la
resta dels treballs de la construccié. En cap cas, llevat conformitat expressa del
Contractista, feta en document public, el Promotor podra disposar d'aquest import per
menesters distints del de construccio de la part sinistrada.

La infraccid del que s'ha exposat sera motiu suficient perque el Contractista pugui
resoldre el contracte, amb devolucié de fianga, abonament complet dels danys causats al
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Contractista pel sinistre i que no se li haguessin abonat, perd6 només en proporcio
equivalent al que suposi la indemnitzaci6 abonada per la companyia asseguradora,
respecte a l'import dels danys causats pel sinistre, que seran taxats a aquests efectes pel
Director d’Obra.

En les obres de reforma o reparacio, es fixara previament la part de la I'obra que ha de
ser assegurada i la seva quantia, i si res es preveu, s'entendra que l'asseguranca ha de
comprendre tota la part de la infraestructura afectada per I'obra.

Els riscos assegurats i les condicions que figurin a la podlissa o pdlisses d'assegurances,
els posara el Contractista, abans de contractar-los, en coneixement del Promotor, amb la
finalitat d’obtenir d’aquest la prévia conformitat o objeccions.

2.1.6.4. Article 75 - Conservacié de l'obra

Si el Contractista, sent la seva obligacio, no atén la conservacio de I'obra durant el termini
de garantia, en cas que I'obra no hagi estat ocupada pel Promotor, abans de la recepcié
definitiva, el Director d’Obra, en representacié del Promotor, podra disposar tot el que
calgui perqué s'atengui la vigilancia, neteja i tot el que s’hagués de menester per a la
seva bona conservacio, abonant-se tot per compte del Contractista.

En abandonar I'obra, tant per bon acabament d’aquesta com en el cas de resolucié del
contracte, el Contractista esta obligat a deixar-la desocupada i neta en el termini que el
Director d’Obra fixi.

Després de la recepci6 provisional de I'obra i en el cas que la conservacié d’aquesta sigui
a carrec del Contractista, no s'hi guardaran més eines, utils, materials, moble, etc., que
els indispensables per a la vigilancia i neteja i per els treballs que fos necessari executar.

En tot cas, ocupada o no l'obra, el Contractista esta obligat a revisar i reparar |'obra,
durant el termini expressat, procedint en la forma que preveu el present plec de
condicions econdmiques.

2.1.6.5. Article 76 - Us del Contractista de la infraestructura o dels béns del
Promotor

Quan durant l'execucié de les obres el Contractista, amb la necessaria i previa
autoritzacié del Promotor, ocupi infraestructures o utilitzi materials o utils que pertanyin a
aquesta, tindra obligacié d’adobar-los i conservar-los per fer-ne entrega a I'acabament del
contracte, en perfecte estat de conservacid, reposant-ne els que s'haguessin inutilitzat,
sense dret a indemnitzacié per aquesta reposicid, ni per les millores fetes a la
infraestructura, propietats o materials que hagi utilitzat.

En cas que en acabar el contracte i fer lliurament del material, propietats o
infraestructures, no hagués complert el Contractista amb el que preveu el paragraf
anterior, ho realitzara el Promotor a costa d'aquell i amb carrec a la fianga.

2.1.6.6. Article 77 - Pagament d’arbitris

El pagament d'impostos i arbitris en general, municipals o d'un altre origen, sobre
tanques, enllumenat, etc., s'ha de fer durant el temps d'execucié de les obres i per
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conceptes inherents als propis treballs que es realitzen. L'abonament sera a carrec del
Contractista.

3-. PLEC DE CONDICIONS FACULTATIVES

3.1.1.1. Article 78 - Contractista

Poden ser constructors els espanyols o estrangers que es troben en possessié dels seus
drets civils d'acord amb les lleis, i les societats i companyies legalment constituides i
reconegudes a Espanya.

Queden exceptuats:

a) Els que estiguin processats criminalment, si hagués recaigut sobre ells ordre
de detencio.

b) Els que estiguessin fallits, amb suspensié de pagaments o amb els seus béns
intervinguts.

c) Els que estiguin constrets com a deutors als cabals publics en concepte de
segons contribuents.

d) Els que en contractes anteriors amb [|'Administraci6 o amb particulars
haguessin faltat reconegudament als seus compromisos.

3.1.1.2. Article 79 - Contracte

L'execucid de les obres es contracta per unitats d'obra, executades d'acord amb els
documents del projecte i en xifres fixes.

3.1.1.3. Article 80 - Adjudicacio

Les obres s’adjudiquen per licitacid publica, essent la més avantatjosa la que presenta la
millor relacié qualitat-preu.

3.1.1.4. Article 81 - Formalitzacié del contracte

Els contractes es formalitzaran mitjangant document privat, que podra elevar-se a
escriptura publica a petici6 de qualsevol de les parts i d'acord amb les disposicions
vigents.

3.1.1.5. Article 82 - Arbitratge obligatori

Ambdues parts es comprometen a sotmetre a les seves diferéncies a l'arbitratge de
amigables componedors, designats un d'ells pel Promotor, un altre pel Contractista i tres
tecnics del col-legi oficial corresponent, un dels quals sera forgosament el Director
d’Obra.

3.1.1.6. Article 83 - Jurisdiccié competent

En cas de no haver-se arribat a un acord, per l'anterior procediment, ambdues parts
queden obligades a sotmetre la discussié de totes les questions que puguin sorgir com
derivades del seu contracte, a les autoritats i tribunals administratius, d'acord amb Ia
legislacio vigent, renunciant al dret comu i al fur del seu domicili, sent competent la
jurisdiccié on estigués enclavada l'obra.
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3.1.1.7. Article 84 - Responsabilitat del Contractista

El Contractista és responsable de I'execucioé de les obres en les condicions establertes en
el contracte i en els documents que componen el projecte.

Com a consequéncia d'aixd, esta obligat a la demolicié i reconstruccié de tot el mal
executat, sense que pugui servir d'excusa el que el Director d’'Obra hagi examinat i
reconegut la construccio durant les obres, ni el que hagin estat abonades en liquidacions
parcials.

3.1.1.8. Article 85 - Accidents de treball

En cas d'accidents ocorreguts als operaris, amb motiu i en l'exercici dels treballs per a
I'execucid de les obres, el Contractista s'atindra al disposat a aquests aspectes en la
legislacio vigent, sent en tot cas, unic responsable del seu incompliment i sense que per
cap concepte pugui quedar afectat el Promotor o el Director d’Obra per responsabilitats
en qualsevol aspecte.

El Contractista esta obligat a adoptar les mesures de seguretat que les disposicions
vigents preceptuen, per evitar en el possible accidents als operaris i a tercers.

En els accidents i perjudicis de tota mena que, per no complir el Contractista el legislat
sobre la matéria, puguin esdevenir o sobrevenir, sera aquest I'Unic responsable, o els
seus representants en l'obra, ja que es considera que en els preus contractats estan
inclosos totes les despeses necessaries per complimentar degudament aquestes
disposicions legals. Sera preceptiu que al tauler d'anuncis de I'obra i durant tot el seu
transcurs figuri aquest article del plec de condicions generals d'indole legal, sotmetent
préviament a la signatura del Coordinador de Seguretat i Salut.

3.1.1.9. Article 86 - Danys a tercers

El Contractista sera responsable de tots els accidents que per inexperiéncia o negligéncia
sobrevinguessin tant en la infraestructura on s'efectuin les obres com en les contigles.
Sera, per tant, del seu compte I'abonament de les indemnitzacions a qui correspongui i
quan a aix0 hagués lloc, de tots els danys i perjudicis que puguin causar-se en les
operacions d'execucio de les obres.

3.1.1.10. Article 87 - Anuncis i cartells

Sense prévia autoritzacié del Promotor no podran posar-se en les obres, ni en les seves
tanques, etc.

3.1.1.11. Article 88 - Copia de documents

El Contractista té dret a treure copies, a costa d’ell, de la memoria, planols, pressupostos
i plecs de condicions, i altres documents del projecte.

La Direccié Facultativa, si el Contractista ho demana, autoritzara aquestes copies amb la
seva signatura, una vegada confrontades.
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3.1.1.12. Article 89 - Troballes

El Promotor es reserva la possessié de les antiguitats, objectes d'art o substancies
minerals utilitzables, que es trobin en les excavacions i demolicions practicades en els
seus terrenys. El Contractista haura d'emprar, per extreure, totes les precaucions que se
li indiquin per la Direccio Facultativa.

El Promotor ha d'abonar al Contractista I'excés d'obres o despeses especials que aquests
treballs ocasionin.

Seran aixi mateix de I'exclusiva pertinenca del Promotor els materials i corrents d'aigua
que, com a consequéncia de I'execucié de les obres, apareguessin en els terrenys en qué
es realitzen les obres. El Contractista tindra el dret d'utilitzar en la construccid, en el cas
de tractar-se d'aigles, i si les utilitzés, seran de carrec del Contractista les obres que sigui
convenient executar per recollir o desviar per a la seva utilitzacio.

L'autoritzacio per a I'aprofitament de graves, sorres, i tota classe de materials procedents
dels terrenys on s'executin els treballs, aixi com les condicions técniques i econdmiques
d'aquests aprofitaments, haura de concedir i executar conforme ho assenyali el Director
d’'Obra per a cada cas concret.

3.1.1.13. Article 90 - Causes de rescissio del contracte
Es consideraran causes suficients de rescissio les que a continuacio s'assenyalen:

a) La mort o incapacitacio del Contractista.
b) La fallida del Contractista.

En els casos anteriors, si els hereus o sindics oferissin dur a terme les obres sota les
mateixes condicions estipulades en el contracte, el Promotor pot admetre o rebutjar
I'oferiment sense que en aquest ultim cas tinguin aquells dret a cap indemnitzacio.

c) Les alteracions del contracte per les causes seglents:

e La modificacié del projecte en forma tal que representin alteracions fonamentals
del mateix a judici del Director d’'Obra i en qualsevol cas, sempre que la variacié
del pressupost d'execucid, com a consequencia d'aquestes modificacions,
representi en més o menys el 20%, com minim de l'import d'aquell.

e Les modificacions d'unitats d'obra. Sempre que aquestes modificacions
representin variacions, en més o menys en un 40% com a minim d'algunes de les
unitats que figuren en les modificacions del projecte, o més d'un 50% d'unitats del
projecte modificades.

d) La suspensio d'obra comengada, i en tot cas, sempre que per causes alienes al
Contractista no es comenci a l'obra adjudicada dins del termini de tres mesos a
partir de I'adjudicacio, en aquest cas, la devolucié de fianga sera automatica.

e) La suspensi6 d'obra comengada, sempre que el termini de suspensio hagi excedit
un any.

f)  No comencar el Contractista als treballs dins del termini assenyalat.

g) L'incompliment de les condicions del contracte quan impliqui descuit o mala fe,
amb perjudici dels interessos de les obres.

h) La terminacié del termini d'execucié de I'obra, sense haver-se arribat a aquesta.
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3.1.1.14.

L'abandonament de I'obra sense causes justificades.
j) La mala fe en I'execucio.

Article 91 - Subministrament de materials

El Contractista sera responsable del lliurament i subministrament puntual dels materials,
de manera que no s'entorpeixi ni retardi el ritme d'execucié de les obres, en la seva
terminacié ni en terminis parcials, com a consequéncia de deficiéncies o faltes en els

subministraments.

Els Prats de Rei,
Juliol 3

- i Falguera
Enginyer de Camins, Canals i Ports
Col-legiat num. 17.400

(Anoia)
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PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES

PROJECTE DE SUBSTITUCIO DE CANONADES OBJECTE DE
FUITES AL MUNICIPI DE ELS PRATS DE REI (ANOIA)

CAPIiTOL -1
UNITATS D' OBRA
PARTIDA 1
MOVIMENT DE TERRES

PART 1A. -- GENERALITATS.

2.1.1.01. CONDICIONS GENERALS.

A. Els treballs especifics d'aquesta Seccié incloent tots els moviments de terres
necessaris per a la construccié de les obres. Incloura - perd no estara limitat a-:
escarificar, excavar, carregar, transportar, dipositar i consolidar al seu desti final, tots els
materials secs i humits - segons es necessitin- amb el propodsit d'executar i a completar
tots els treballs especificats als Documents del Contracte que incloura perd no estara
limitat, a: subministrar, col-locar i treure els encofrats i puntals necessaris per a una
estrebada segura de totes les excavacions, desaiguats, rases, desguas, i altres mesures
necessaries per a l'eliminacié o exclusié de l'aigua de I'excavacio; els fonaments de les
estructures - tant per sobre com per sota del nivell del terreny -; tot el rebliment al voltant
de les estructures i tot el rebliment de les rases i forats; el transport de materials excavats
en excés; els materials de préstec per a suplir les deficiéncies als rebliment; i tot altre
moviment de terres casual, tot aixd d'acord amb els requisits, clausules i condicions dels
Documents del Contracte.

)
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2.1.1.02. NORMATIVA DE SEGURETAT D'OBLIGAT COMPLIMENT PEL
CONTRACTISTA.

A. El Contractista, haura d'observar en tot moment les condicions sobre estabilitat de
talussos i rases, aixi com les mesures de seguretat oportunes, d'acord amb el Vigent
Reglament de Seguretat i Salut.

2.1.1.03. ESPECIFICACIONS, CODIS | NORMES DE REFERENCIA.

A. Sense limitar el caracter general d'altres condicions d'aquestes especificacions, tot
treball aqui determinat, haura de complir amb - o excedir-les condicions dels segients
documents, sempre i quan aquestes no estiguin en contradiccié amb les estipulacions
d'aquesta Seccio.

NORMATIVES.

NLT - 104/72 Granulometria de sols per tamisat.

NLT - 107/72 Assaig de piconar. Proctor normal.

NLT - 152/72 Material que passa pel tamis 0.080 UNE.
NLT - 109/72 Densitat "in situ" pel métode de la sorra.

ASTM D 1633-84 Meétode de prova per a resisténcia a compressio de provetes de sol
- ciment.

NLT - 113/72 Equivalent de sorra.
ASTM D 2487-83 Classificacio de sol per a aplicacions Enginyerils.

ASTM D 2901-82 Métode per a analisis de contingut de ciment en sol - ciments recent
barrejat.

ASTM D 292-81 Métode de prova per a densitats de sols i sol - agregats "in situ" pel
métode nuclear (poca profunditat).

ASTM D 4253-83 Métodes de prova per a index maxim de densitat en sols, utilitzant
una taula vibratoria.

ASTM D 4254-83 Métodes de prova per a index minim de densitat en sols, i calcul de
densitat relativa.

NLT - 105/72 Limit liquid pel métode de la cullera.
NLT - 106/72 Limit plastic.

2.1.1.04. GARANTIA DE QUALITAT.
A. Generalitats.

Tots els assaigs i analisis de sols, seran efectuats per un laboratori homologat acceptat
per la Direcci6 Facultativa.

B. A les zones on es precisi una compactaciéo del material, relativa al percentatge de
densitat minima al contingut optim d'humitat, aquesta es determinara d'acord amb la NLT-
107/72. On es requereixi que el material filtre (per drenatge) sigui compactat a un
percentatge de la seva densitat relativa, el seu calcul es fara d'acord amb les normes
ASTM D4253 i D4254. Les proves de densitat "in situ", s'efectuaran d'acord amb les
normes NLT-109/72 i ASTM A 2922, o per altre métode que sigui acceptat -si procedeix-
per la Direccio d'Obra.

(Anoia)
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C. En cas de que les proves de reomplert efectuades, no compleixin amb la densitat
especificada, el contractista haura d'esmenar el reomplert al seu carrec, fins que doni el
resultats especificats al projecte. Les proves que facin als reomplerts, fins que
s'aconsegueixi el compliment de les densitats requerides, s'efectuaran per el laboratori
de proves seleccionat.

D. L'analisi granulometric del tamany de les particules dels sols agregats s'efectuara
d'acord amb la norma NLT-104/72.

E. La determinacio del valor equivalent de sorra, es fara utilitzant la norma NLT-113/72.

F. Sistema Unificat de Classificacid de Sols.

Les referéncies d'aquestes especificacions a tipus i normes de classificacio de sols
definides a la norma ASTM D 2487, tindran els significats i definicions indicats al quadre
il-lustrat al final d'aquesta Secci6.

Aquest quadre es reprodueix aqui només com a informacié al Contractista i no implica
cap limitacio, esmena o modificacid al mateix. El Contractista esta obligat per totes les
disposicions que siguin d'aplicacié de I'esmentada norma ASTM D 2487, a la interpretacio
de la classificaci6 de sOls.

G. Pla d'Autocontrol.

D'acord amb el Plec de Clausules Administratives Particulars del Contracte, el
Contractista haura de presentar un Pla de Control de Qualitat i un Programa de Punts
d'Inspeccio, que haura de ser aprovat per la Direccioé Facultativa

El Programa d'Autocontrol haura de contemplar, com a minim:
1. Control dels productes procedents de l'excavacio.
2. Apleci control de terra vegetal, per al se Us posterior.
3. Control dels productes procedents de préstecs.
H. Assaigs i Proves.
Excepte si es modifica en aquestes Especificacions, tots els materials hauran de ser
sotmesos als assaigs i proves que figuren a les normes de referéncia que siguin
d'aplicacié, amb els minims que a continuacié s'indiquen:
H.1. Reomplerts.
a) Reomplerts en zona de recolzament per la canonada:
Cada 100 m.l.
Una densitat "in situ" i una determinaci6 d'humitat en zona de recolzament.
Cada 50 m.l.

A portell una densitat "in situ" i una determinacidé d'humitat en zona lateral de
recolzament.

b) Reomplerts a la resta de la "zona de tub":

1. Canonada rigida:

Cada 100 m.l.

A portell d'una de les tongades: una densitat "in situ" i una determinacié d'humitat.

2. Canonada flexible:

(Anoia)
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Cada 50 m.l.

A portell de cada tres tongades; una densitat "in situ" i una determinacié d'humitat.
c) Reomplert de rasa "zona de rasa":

Cada 300 m.l.

Una densitat "in situ" i una determinacié d'humitat.

H.2. Materials de préstecs per a reomplerts.

- Un assaig Proctor.

- Una analisi granulomeétrica per tamisat.

- Un assaig de limits de Atterberg. cada 5000 m?.
- Un assaig equivalent de sorra.

-Un C.B.R.
- Una analisi de contingut de matéria organica. } cada 10000 m?
S’entén per aquestes quantitats, o fraccid o per canvi de caracteristiques de material.

H.3. Terraplens.
Cada 2000 m? de tongada: una densitat "in situ" i una determinacié d'humitat.

H.4. Materials de préstecs per a terraplens.
- Un assaig Proctor.

- Una analisi granulomeétrica per tamisat. cada 5000 m?.
- Un assaig limits de Atterberg.

-Un C.B.R.

- Una analisi de contingut de matéria organica. } cada 10000 m3.

Si la Direccié d'Obra ho sol-licita, abans o durant I'execuci6 dels treballs, el Contractista
realitzara els assaigs i proves que se li indiquin. Les zones a assajar les seleccionara la
Direccio d'Obra. Si els resultats obtinguts no fossin els indicats, s'actuara d'acord amb
I'apartat 2.1.1.04 C.

I. El Contractista haura de realitzat les proves i assaig indicats, i tots els que figurin al
programa d'Autocontrol al seu carrec, sense cap cost addicional. La Direccié d'Obra
tindra dret a presenciar totes les proves fetes pel Contractista sempre i quan - per la seva
conveniéncia- no es retardi el programa de treball, sind és que aixi s'indiqui al Programa
de Punts d'Inspeccid.

J. A més a més de les proves exigides explicitament, la Direccié d'Obra podra sol-licitar
mostres addicionals de qualsevol material. AqQuestes mostres seran subministrades sense
cost addicional.

(Anoia)

PROJECTE DE SUBSTITUCIO DE CANONADES OBJECTE DE FUITES AL MUNICIPI DE ELS PRATS DE REI
PLEC TECNIC u
)




zﬂ‘H Ajuntament de
3> Els Prats de Rei

PART 2A. -- PRODUCTES.

2.1.2.01. MATERIALS ADIENTS PER A REOMPLERTS | TERRAPLENS.
A. Condicions Generals.

Els materials adients per a reomplerts i terraplens hauran de ser sols fins, pedres o sorres
seleccionades i netes, exentes de gespa, arrels, branques o altres tipus de vegetacio.

B. Els materials per a reomplir que hagin de ser col-locats dins d'una distancia de 0.15 m
(6") de qualsevol estructura o tub, hauran d'estar lliures de pedres o masses de material
de terra sense trencar (terrosos) que tinguin una dimensié més gran de 37 mm. (1 1/2").

2.1.2.02. CLASSIFICACIO.
Per a la seva utilitzacid els materials es classificaran d’acord amb les denominacions

seguents:

Material inadequat
Material tolerable
Material adequat
Material seleccionat

Material seleccionat drenant

Inadequat | Tolerable |Adequat Seleccionat | Sel.
drenant
Grandaria maxima Dmax2® Dmax2® Omax < 10| CTmax < 8|Tmax < 5
»>15cm |*<15cm  |cm cm cm
% passa # 0080 % S 35 OA) % S 25 % 0/0 S 25 %
Matéria organica MO>2% |[MO<2% |[MO<1% |MO=0% |MO=0%
Limit Liquid LL(o% # 04) >|LLe% # 04) <|LL(% 4 04y <|LL <30 No plastica
40 40 40
index Plasticitat IP <10 No plastica
Densitat PN dpn < 1.450 | dpn > 1.450 | Spn > 1.750 | Spn > 1.750 | dpn > 1.900
kg/dm? kg/dm? kg/dm? kg/dm? kg/dm?
CBR CBR<3 CBR >3 CBR>5 CBR>10 |CBR>20
Inflament (CBR) Inflament < | Inflament <|Inflament <
2% 0 % 0 %
Sals solubles [126% [1<6 % [1<6 % [1<2% [1<0%

L’index CBR que es considerara sera el corresponent a la densitat minima exigida en

obra.

2.1.2.03. US DEL MATERIALS TIPUS PER A REOMPLERTS | TRERRAPLENS.

A. El Contractista haura d'utilitzar els materials tipus aqui designats, per a totes les obres
relacionades amb reomplerts i terraplens descrits a aquesta Especificacio.

PROJECTE DE SUBSTITUCIO DE CANONADES OBJECTE DE FUITES AL MUNICIPI DE ELS PRATS DE REI
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B. Quan aquestes Especificacions estiguin en contradicci6 amb les de qualsevol
Organisme Public que tingui jurisdiccié, o amb les de I'Industrial del qual procedeixin els
materials, la Direccié d'Obra haura de ser notificada immediatament. En cas de conflicte,
el Contractista haura d'utilitzar les especificacions més estrictes, segons determinacié de
la Direccié d'Obra.

C. Els tipus de material per a reomplerts i terraplens, s'utilitzaran d'acord amb les
seguents condicions:

1. Els reomplerts de terraplé es construiran amb material adient, amb la limitacié general
del tamany maxim de 25 cm. (10").

2. Els reomplerts per "zones de tub" tal i com es defineix als "Reomplerts a la rasa per
tubs i serveis", estaran composats pels materials seleccionats.

3. El material pel reomplert final de la rasa sota arees pavimentades, sera del tipus
drenant.

4. El reomplert de rases i el final per a tubs sota estructures, sera el mateix material que
s'utilitza a la "zona de tub", excepte on els Documents del Contracte requereixin reomplert
de formigo.

5. Els materials basics d'agregat sota els paviments, seran de material drenant, construit
amb l'espessor indicat o especificat.

6. El reomplert al voltant de les estructures, sera material tipus seleccionat.

7. Els materials de reomplert sota les estructures, sera tipus drenant.

8. El reomplert que s'utilitzi pel reemplagament "Excavacioé en Excés" de rases de tubs,
sera material tipus drenant, quan a la rasa hagi preséncia d'aigua o sota nivell freatic i del
mateix material que s'utilitza per a reomplir la "Zona de tubs", si la rasa no es troba en les
condicions anteriors.

PART 3A. -- EXECUCIO DE LES OBRES.

2.1.3.01.EXCAVACIONS PROPERES A ESTRUCTURES, CARRETERES |
TERRAPLENS.

A. Generalitats.

Excepte quan especificament es prevegi el contrari, les excavacions inclouran I'eliminacié
de tots els materials que siguin de la naturalesa que siguin, es trobin incloent totes les
obstruccions que puguin interferir I'execucio i finalitzaci6 adequada dels treballs.
L'eliminacio d'aquests materials s'efectuara a les zones marcades als planols o alla on
s'ordeni. A menys que es disposi d'una altra forma, s’eliminara de I'espai total necessari
per a les excavacions o terraplens, tota la vegetacié i enderrocs, i els productes resultants
es retiraran de 'obra abans de comencar I'execucié de les excavacions i reomplerts.

El Contractista haura de subministrar, col-locar i mantenir els puntals i estrebacions que
siguin necessaris, a ambdues cares de I'excavacio, i el bombament, drenatges i altres
mesures autoritzades per a I'eliminacié i evacuacié de l'aigua, prenent les precaucions
pertinents per a protegir les obres i propietats adjacents de les aigles pluvials, aigles
subterranies i aigues residuals que poguessin provenir des de qualsevol lloc de les obres.
Les excavacions s'hauran de realitzar amb els talussos laterals previstos als planols o

)
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apuntalar-les amb la deguda seguretat, d'acord amb la normativa vigent "Reglament de
Seguretat i Salut al Treball" o d'altres disposicions locals que fossin d'aplicacio i obligat
compliment.

B. Excavacions per sota d'estructures i terraplens.

Excepte si es troba detallat als planols per alguna estructura en particular, o sigui ordenat
per la DIRECCIO D'OBRA, l'excavacié es profunditzara fins el nivell inferior de les
fonamentacions o lloses. Les arees de subrasants sota terraplens, s'excavaran com a
minim fins una profunditat de 0,15 m. per sota del terreny natural. Si la subrasant esta en
pendent, s'hauran d'efectuar bancades al terreny natural. Si als planols figuren aquestes
excavacions i els conseglents reomplerts el Contractista els haura d'executar al seu
carrec. Si no figuren als planols del projecte -i sén ordenades per la Direccié d'Obra -, es
pagaran als preus que figuren per a tal fi als documents del projecte.

Després d'efectuades les excavacions necessaries per sobrepassar en 0.15 m. el terreny
natural, la rasant de l'excavacié s'haura d'escarificar i tractar per obtenir el maxim
contingut d'humitat. Després sera compactada fins assolir el 95 % de l'assaig Proctor
modificat, o una major densitat si aixi figura als planols.

C. Excavacions per a Estructures i Fabriques.

L'excavacio a les zones on s'hauran d'ubicar les estructures, es fara fins el nivell inferior
del emmacat de pedra pel drenatge. Un cop finalitzada I'excavacio, la superficie haura de
ser consolidada mitjangant equip pesat de compactacio fins obtenir el 95 % de la densitat
maxima. La superficie haura de quedar raonablement anivellada per a la col-locacio del
emmacat de pedra pel drenatge. Les zones previstes per ubicar les estructures, que
hagin de ser reomplertes posteriorment, s'hauran d'escarificar fins una profunditat de al
menys 15 cm. i després hauran de consolidar-se fins a I'obtencié del 95 % del Proctor
modificat, o valor superior si aixi s’especifica als planols.

D. Excavacio sota zones pavimentades.

L'excavacio sota zones a pavimentar, s'efectuara fins el fons de la base granular, si
aquesta base fos necessaria; de no ser-ho s'excavara fins el limit inferior del paviment.
Un cop acabada l'excavacid necessaria, la subrasant haura de ser escarificada i
humidificada fins obtenir el contingut maxim d'humitat. Després haura de consolidar-se
mitjangant un equip pesat de compactacio, fins a l'obtencié del 95 % de I'assaig Proctor
modificat o valor superior si aixi s’especifica als planols.

E. Notificacions a la Direccio d'Obra.

El Contractista haura de notificar -al menys amb tres (3) dies d'anticipacio, a la Direcci6
d'Obra, la finalitzacié de qualsevol excavacié per a estructures, i permetra a la Direccio
d'Obra un termini d'analisis de -com a minim- un (1) dia abans que la subrasant sigui
escarificada i consolidada, o reomplerta amb qualsevol material autoritzat.

2.1.3.02. EXCAVACIO A RASA PER CANONADES | SERVEIS.

A. Generalitats.

A menys que als planols del Projecte s'especifiqui el contrari, les excavacions de rases
per a canonades i serveis, es realitzaran a cel obert. L'amplada de la rasa haura de

mantenir-se tan estreta com sigui possible per a poder compactar la "zona de tubs", perd
haura de mantenir uns minims als fons de la rasa, igual al diametre exterior més 0.60 m.

(Anoia)
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(DE + 0.60m.) per compactacions mecaniques i el diametre exterior més 0.45 m. (DE +
0.45 m.) si es consolida per métodes de compactacio per aigua.

Si la canonada es munta fora de la rasa, 'amplada minima d’aquesta sera de 0,45 m. la
fosa no es munta fora de la rasa.

B. Fons de la Rasa.

Excepte quan es requereixi un reomplert per al llit de recolzament, el fons de la rasa sera
excavat uniformement fins el nivell de la generatriu inferior del tub. El fons de I'excavacié
haura de ser anivellat utilitzant una linia de corda, de tal forma que, quan s’instal‘li a la
rasa la part inferior del tub, tot ell estigui en contacte amb el terreny anivellat. No sera
necessari arrodonir el fons de I'excavacié per a formar llit per al tub.

Quan es col-loqui llit de recolzament no sera precis refinar el fons de la rasa, pero ha de
quedar garantit el gruix del llit indicat als planols. No sera d’abonament I'excés
d’excavacio6 o de llit causat per una excavacié que sobrepassi el perfil teoric.

C. Rasa oberta.

La longitud maxima de rasa oberta que es permetra a l'interior de a qualsevol localitat,
sera de 150 m., o la longitud maxima de rasa en la qual es pugui instal-lar la canonada en
un sol dia, qualsevol que sigui més gran. Totes les rases hauran de quedar completament
plenes i compactades al final del dia, o en el seu cas, hauran de cobrir-se amb planxes
d'acer degudament reforcades i capaces de resistir el trafic de vehicles en aquelles zones
on no sigui practic reomplir-les al final de cada dia. Els requisits per rasa oberta,
ressenyats anteriorment, seran anul-lats quan el tracat de la rasa estigui situat a més de
10 m. de

camins amb trafic rodat o d'edificacions. No obstant en aquests casos, es subministraran i
col-locaran tanques, barreres i llums preventives que compleixin amb els Reglaments de
Seguretat vigents.

D. Augment de les excavacions.
Quan aixi ho ordeni la DIRECCIO D'OBRA, estigui o no marcat als planols, les rases
s’hauran de sobreexcavar fins a la profunditat ordenada. La rasa s'omplira després fins el

nivell inferior del tub. Tots aquests treballs seran efectuats pel Contractista als preus
contractats d'excavacions i reomplerts.

E. On s'hagin d'instal-lar canonades a terraplens o estructures, el reomplert previ s'haura
de portar fins un nivell - com a minim - de 30 cm. per sobre de la generatriu superior del
tub, abans que la rasa sigui excavada.

2.1.3.03. EXCESOS A LES EXCAVACIONS, NO ORDENADES, NI ESPECIFICADES.

Qualsevol excés en les excavacions que es realitzin per sota dels nivells ordenats,
especificats o assenyalats als planols, haura de ser reomplert fins el nivell requerit i amb
el material adient, el qual haura de ser compactat. Aquest treball haura d'executar-lo el
Contractista amb les despeses al seu carrec.

/
per excés d’excavacio = NO ES PAGUEN

Sobreamplades de la rasa < . .
per manca de precaucions, Talussos inadequats, falta

d’estrebades, etc... = NO ES PAGUEN

\

(Anoia)
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. accidentals, en preséncia de precaucions
Per esllavissades

adequades i aprovades = ES PAGUEN

2.1.3.04. EXCAVACIO A AREES DE PRATS | CONREU.

A. Quan l'excavacio6 s’efectui en arees de prats, la gespa haura de treure's acuradament
i col-locar-la apilada per a preservar-la i tornar a instal-lar-la després. El material excavat
es pot col-locar sobre el prat - sempre i quan s'utilitzi medi adient per a protegir el prat
d'algun dany.

El prat no romandra cobert més de 72 hores. Immediatament després de completar el
reompliment i la prova de la canonada, la gespa es tornara a posar al seu lloc, restaurant
aixi la seva condicio original.

En terrenys conreats s’extraura la terra vegetal i s’apilara a part. Quan es rebli larasa, la
terra vegetal quedara en la part superior.

2.1.3.05. EXCAVACIO A LLOCS AMB ARBRES.

Els arbres han de ser protegits de tot dany durant les operacions de construccié excepte
aquells que estiguin situats a la zona d'ocupacié temporal. Cap arbre d'arrels que tingui
un tronc de més de 50 mm. de diametre, no podra ser tallat sense el permis exprés de la
Direccio d'Obra. Els arbres hauran d'apuntalar-se durant I'excavacié, segons ordeni la
Direccio6 d'Obra.

Si es tracta de fruiters, Unicament s’arrencaran en aquells casos que sigui imprescindible i
amb el vist-i-plau de la Direcci6 d’'Obra. Es podra deixar la terra procedent de les
excavacions entre filades procurant no fer mal als fruiters.

2.1.3.06. EXCAVACIO EN TERRENYS DE TRANSIT | ROCA.

A. L'excavacio en terrenys de transit i roca, incloura: la propia excavacio, i la carrega i
transport del seglent:

1) Tot el material rocallés que estigui a penyals, dipdsits bassals 0 a masses sense
estratificacid, els quals no puguin excavar-se sense una operacid sistematica de
perforacio i fragmentacié amb explosius, mitjangant martell picador, o escarificat potent.

2) Estructures de formigd o del ram de paleta que hagin estat abandonades.

3) Diposits de conglomerats que estiguin cimentats tan fermament que tinguin les
caracteristiques de roca solida i que no puguin ser excavats sind és amb una operacio

(Anoia)
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sistematica de perforacid i fragmentaci6 amb explosius, mitjangant martells picadors o
escarificat potent.

B. Explosius i Fragmentacio.

La fragmentacié amb explosius no sera permesa, excepte amb el permis exprés de la
Direccio d'Obra, la qual decidira alld que correspongui cas a cas. L'Us d'explosius estara
subjecte a l'aprovacio i regulacio de tots els Organismes Oficials que tinguin jurisdiccio.

Si s'utilitza la fragmentacié amb explosius a les obres, el Contractista haura de prendre
totes les precaucions, posant totes les mesures protectores necessaries per tal de
prevenir danys a propietats i estructures o ferides a persones. Abans d'utilitzar els
explosius, el Contractista haura d'obtenir tots els permisos requerits per la llei per a
I'operacio de fragmentacié amb explosius; aixi mateix haura de proveir una assegurancga
addicional pels riscs, a requeriment de la Direccio Facultativa.

El Contractista haura de tenir un capatas d'explosius, totalment qualificat i amb
experiéncia, a carrec de totes les operacions de fragmentaci6 amb explosius. No es
permetra I'is d'explosius a menys de 25 m. d'obres de fabrica o edificacions, realitzant-se
les excavacions en aquests casos, mitjancant martells picadors, falques o métodes
analegs.

C. El Contractista sera responsable per, i haura de corregir, qualsevol dany causat per la
fragmentacio amb explosius o com resultat de la seva possessio o Us d'explosius a les
obres.

D. Totes les operacions que impliquin el maneig, emmagatzematge i Us d'explosius,
hauran de fer-se d'acord amb els requisits de les Normatives de Seguretat vigents i
d'acord amb totes les Lleis i Regulacions Locals.

2.1.3.07. DISPOSICIO DEL MATERIAL D'EXCAVACIO EN EXCES.

A. El Contractista es fara carrec i traslladara al lloc que es disposi, i al seu carrec, les
excavacions en exceés.

2.1.3.08. REOMPLERTS - GENERALITATS.

A. El material de reomplir no es podra descarregar directament sobre cap estructura o
tub; no haura de col-locar-se al voltant o sobre cap estructura fins que el formigd hagi
assolit la resisténcia suficient per resistir les carregues a suportar. No es col-locaran
reompliments al voltant de diposits d'aigua, fins que no hagin estat sotmesos a prova. Les
esmentades estructures hauran d'estar plenes d'aigua quan es col-loqui el reomplert.

B. Excepte pels materials de drenatge que es col-loquen a les rases o arees "excavades
en exces", el reomplert es col-locara després que tota l'aigua hagi estat eliminada de
I'excavacié.

2.1.3.09. COL.LOCACIO DELS MATERIALS DE REOMPLERT DE RASES.

A. Els materials de reomplert de rases, s'hauran de col-locar i distribuir en capes
uniformes. Quan s'utilitzi 'equip mecanic per a la compactacio, les capes es distribuiran
anivellades i amb un espessor uniforme, de manera que quan estiguin compactades,
cada capa no excedeixi un espessor de 0.15 m. (6 polzades). Quan la compactacio es fa
per métodes d'inundacio i raigs, cada capa no excedira de 0.9 m. d'espessor després de
consolidada.

B. Durant la distribucio, cada capa s'haura de barrejar completament tan com sigui
necessari, per tal d'afavorir la uniformitat del material de cada capa. Els materials de
reomplert de "zona de tubs", s'hauran de distribuir manualment al voltant del tub, de

(Anoia)
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manera que, quan estigui compactat el reomplert de la "zona de tub", proporcioni al
mateix un bon llit de recolzament uniforme i un bon suport lateral.

C. Quan el contingut d'humitat del material de reomplert sigui més baix que el contingut
d'humitat optim per assolir el grau de compactacié necessari, s'afegira aigua abans o
durant la distribucio fins assolir el contingut d'humitat adient.

D. Quan el contingut d'humitat del material de reomplert sigui massa alt per permetre el
grau de compactacié requerit, el material s'haura d'assecar fins que el seu contingut
d'humitat sigui satisfactori.

2.1.3.10. COMPACTACIO DE MATERIAL DE REOMPLIMENT | TERRAPLE.

A. Cada capa de material de reomplert adient o seleccionat, haura de ser compactada al
valor percentual especificat de la densitat maxima. S'utilitzara un equip que sigui capac¢
d'assolir consistentment el grau de compactacié requerit i cada capa s'haura de
compactar en tota la seva superficie, mentre el material tingui el contingut d'humitat
requerit.

B. Cada capa de material de reomplert del tipus drenant, haura de compactar-se en dues
(2) capes - al menys- amb un compactador de safata vibratoria. Quan aquests materials
s'utilitzin per reomplir la "zona de tub", la compactacio es fara amb un vibrador de formigé
i a la part superior de lI'esmentada zona, o a intervals de 0.6 m. qualsevol que sigui la
menor distancia des de la subrasant.

C. El reomplert que s'utilitzi sobre els dipdsits i cobertes d'estructures, només es
dipositara quan hagin passat - com a minim- 30 dies des de la col-locacié de la llosa de
formigd de coberta

Els equips que pesin més de 4.500 Kg. - quan la coberta tingui un replé granular - no es
podran utilitzar sobre les esmentades cobertes. Només els equips que no pesin més de
3.600 Kg. es podran utilitzar per a compactar el reomplert sobre les dites cobertes.

D. El métode d'inundacio, d’amarat i a doll, no es podra utilitzar per a compactacions de
reomplerts de cobertes, les del voltant d'estructures, ni les del voltant de parets de diposit.

E. Els materials per reomplir la "zona de tub" que siguin granulars, es podran compactar
per una combinacié de métodes d'inundacié i vibracid, utilitzant vibradors per formigé i a
doll d'inundacid, quan ho autoritzi la Direccié d'Obra.

F. On la unio entre tubs sigui del tipus de junta flexible, els materials de reomplert per a la
"zona de rases" que tinguin un 5 %, o menys, de material que passa per un tamis UNE
0,080 mm., podran ser compactats utilitzant métodes de vibracié o métodes d'inundacio i
raigs, si el Contractista utilitza els procediments efectius que donin els resultats requerits
a les proves de compactacio corresponents.

El métode d'inundacié i a doll haura d'efectuar-se amb les suficients garanties per tal que
el tub o els serveis propers no en resultin danyats, ni les arees amb drenatge insuficients,
ni en sols esponjosos. No es podra utilitzar aquest procediment quan estigui prohibit per
qualsevol Organisme que tingui jurisdiccié sobre els vials, o el dret a les vies
corresponents. S'hauran d'utilitzar tipus brolls o vibradors submergibles aprovats, de
manera que cada capa de reomplert sigui saturada i consolidada en tota la seva
profunditat, abans que es col-loqui la seguent. Els brolls han de mantenir-se al menys a
0.15 m. de distancia del tub on s'estigui consolidant el reomplert, i a 0,60 m. de distancia
d'altres tubs i serveis.

(Anoia)
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G. Els equips que pesin més de 4.500 Kg. no s'utilitzaran prop de les parets de la rasa, ni
a una distancia horitzontal menor que la profunditat que en aquell moment existeixi entre
la capa a compactar i el nivell del terreny. Els equips de compactacié operats a ma,
s'hauran d'utilitzar on I'equip més pessant no sigui practic o estigui restringit per motius de
limitacions de pes.

H. Requis

its de compactacié.

Les proves de compactacio es faran d'acord amb la norma NLT-107/62 pels materials
adient o seleccionat.

Pel que fa als materials dels tipus drenant, estaran d'acord amb les normes ASTM D 4253
i D 4254. On s'hagin d'utilitzar les Normes d'Organismes Oficials, o de companyies de
serveis, seran aplicades les normes més estrictes de compactacio.

o .
Localitzacio o us del reomplert I\Ccl) 2 DETSE
ax
Part de reomplert de " zona de Tub " sobre el llit
. 95

de recolzament per a tub flexible
Reomplert de llit de recolzament per a "Zona de
tub" i "Excavacions en Excés", sota del llit de | 95
recolzament i/o tubs, per a tub flexible
Reomplert del llit de recolzament per a "Zona de
Tub" i "Excavacions en Excés", sota el llit de | 95
recolzament i/o tubs, per a tub rigid
Part del reomplert de "Zona de Tub", sobre el llit

. 85
de recolzament per a tub rigid
Reomplert final sota arees pavimentades i 95
estructures
Reomplert final, que no estigui sota d'arees 85
pavimentades o estructures
Reomplert per "Zones de Rasa" 85
Terraplens 90
Terraplens, sota d'arees pavimentades o 95
estructures
Reomplert sota d'estructures i diposits 95
Reomplert al voltant d'estructures, sota coberta de 90
diposits i estructures
Capa vegetal . 80
Bases granulars . 95

I. Requisit

per a Reomplert de Rases.

Els tubs s'han dissenyat estructuralment en base a la configuracid de la rasa que

s'especific

a a la Secci6 2.1.3.02 A d'aquesta Especificacio.

J. El Contractista haura de mantenir estrictament la seccié transversal de la rasa, fins un
planol horitzontal que estigui a 0.15 m. per sobre de la generatriu superior de la

canonada.
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K. Si, a qualsevol zona per sota del planol esmentat a I'apartat J, el Contractista canvia la
pendent de les parets, o excedeix les amplades maximes de la rasa indicades als
Documents del Contracte, el reomplert de la zona de tub haura de "millorar-se" o s'haura
d'augmentar la classificacio del tub —t al i com es requereix en aquesta Especificacio-
sense cost addicional. Per reomplert "millorat", s’entén reomplert de grava - ciment o altra
métode equivalent, degudament autoritzar per la Direccio d'Obra.

L. Si s'excedeix la deflexié maxima admissible especificada pel tub, el Contractista haura
de descobrir el tub i fer alld necessari perqué el mateix torni a ser rodd, o bé, canviar el
tub reparant tot el revestiment interior i el recobriment danyat, i tornar a instal-lar el
material de la "Zona de Tub" i el material de reomplir la rasa, d'acord amb les
Especificacions, sense cost addicional.

2.1.3.11. REOMPLERT PER RASES DE TUBS | DE SERVEIS.
A. Reomplert per a Zona de Tub.

La zona de tub es defineix com I'area de la seccio transversal de la rasa situada entre una
linia a 0.20 m. sota el fons del tub, com per exemple la subrasant, fins un nivell situat a
0.15 m. sobre la part superior del tub.

El llit de recolzament per a tub flexible, es defineix com la porcié de reomplert de la zona
de tub situada entre la subrasant i el fons del tub.

El llit de recolzament per a tub rigid, es defineix com la porci6 del reomplert de la zona de
tub situada entre la subrasant i una linia de nivell que varia des del fons del tub a la linia
de ressort elastic tal i com es fixa als Planols.

B. Haura de disposar-se llit de recolzament per a totes les clavegueres, tubs de drenatge
i conductes de flux per gravetat. Per altres canonades, el llit de recolzament es podra
suprimir si es donen totes les seglients condicions:

1. El tub esta col-locat sobre un sol natural ferm, que no hagi estat alterat i que només
contingui particules que passin per un tamis UNE 25 mm.

2. L'excavacio6 de la rasa, no esta ubicada en terrenys rocallosos o pedregosos.

3. Les condicions de la rasa coincideixen amb aquelles especificacions pel fabricant dels
tubs, per a la instal-lacio dels tubs directament sobre la subrasant.

4. Els soOls de l'area subrasant estan classificats com materials adients per reomplerts,
segons el paragraf 2.01 d'aquesta Especificacio.

5. Els sdls de I'area subrasant tenen, com a maxim, un contingut d'humitat per permeti la
compactacio requerida.

C. On es requereixi el llit de recolzament, després de la seva compactacio, el Contractista
haura de realitzar un ajustament final de nivells utilitzant una corda, de forma que cada
seccio de tub que s'estengui per primer cop, estigui continuament en contacte amb el llit
de recolzament al llarg de la generatriu inferior del tub.

(Anoia)
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D. Les zones per tubs s'hauran d'omplir amb el material de reomplert especificat. El
Contractista haura de tenir cura per tal de prevenir qualsevol dany al recobriment del tub,
les seves connexions catodiques - si n'hi ha- i el mateix tub, durant les operacions
d’instal-lacié i reomplert.

E. Reomplert per a Zones de Rasa.

Després que el reomplert de la zona de tub estigui col-locat, tal i com s'ha indicat
anteriorment, i després que tot I'excés d'aigua s'hagi drenat completament de la rasa, es
pot procedir a reomplir la zona de la rasa.

La zona de la rasa és l'area de la secci6 transversal d'aquesta, que s'exten des de 0.15
m. per sobre de la part superior del tub, fins una linia de nivell situada a 0.45 m. sota el
nivell final de la superficie del sol; si la rasa esta sota d'un area pavimentada, la distancia
és a 0.45 m. sota el nivell final de I'explanacio.

Si s'utilitza el métode d'inundacié, d’'amarat i a doll, el tub s’haura d'omplir amb aigua per
tal d'evitar que suri.

F. Reomplert Final.

El reomplert final és tot aquell que es fa en I'area de la seccio transversal de la rasa que
esta dins de 0.45 m. del nivell final, o si la rasa esta sota d'un paviment, tot el reomplert
que esta dins d'una zona a 0.45 m. de la subrasant.

2.1.3.12. CONSTRUCCIO DE TERRAPLENS.

A. L'area on es construira un terraple, s'haura de netejar de tot tipus de vegetacio, arrels i
materials estranys. Després d'aquesta operacidé la superficie s'haura d'humitejar, i
després, escarificar a una profunditat de 0.15 m. i després s'haura de compactar
mecanicament fins assolir el 95 % de la seva densitat maxima - si esta situada sota
d'estructures i arees pavimentades -, i fins al 90 % de la seva densitat maxima, si esta a
d'altres llocs.

B. Alla on es construeixin reomplerts per a formar terraplens o reomplerts sobre
canonades, els primers 1,20 metres d'aquests reomplerts sobre el tub, hauran d'efectuar-
se utilitzant equips lleugers de compactacio, que no perjudiquin el tub.

PART 4A -- MESURAMENT, VALORACIO | ABONAMENT.

2.1.4.01. ACLARIMENT | ESBROSSADA.

L’amidament es fara per metres quadrats (m?). L'abonament s'efectuara aplicant el preu
que figura al quadre num. u (1).

En el preu esta comprés l'aclariment i 'esbrossada, aixi com la retirada de productes a
I'abocador.

L’amidament s'obtindra aplicant a la superficie afectada, sense que aquesta superficie
excedeixi la que marqui I'Enginyer - Director de les obres, a la vista de les condicions del
terreny.

(Anoia)
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2.1.4.02. RUPTURA | REPOSICIO DE PAVIMENTS.
L’amidament es fara per metres quadrats (m?).

La superficie s'obtindra per I'ample estricte de rasa o excavacié replantejada sense
considerar el sobreample resultant quan, bé per conveniéncia del Contractista o per la
naturalesa del paviment es deteriori una superficie més gran, la qual tindra I'obligacio de
reposar a la seva costa. Les dimensions replantejades estaran d'acord amb les seccions
tipus i planols del projecte.

L'abonament s'efectuara aplicant el preu que figura al quadre num. 1 (1) per cada tipus de
paviment.

Empedrat.

Llambordat..

Macadam amb reg asfaltic.
Ferm de formigo.

Ferm d'aglomerat asfaltic.

Aquest preu compren totes les operacions necessaries per a aixecar el paviment existent,
apilat dels productes resultants als llocs que designi I'Enginyer - Director de les obres,
perqué no sigui obstacle pel transit, neteja i preparacid dels materials utilitzables,
adquisicié de nous materials, obertura de caixa, construccié del nou paviment i transport
a l'abocador dels productes sobrants.

2.1.4.03. EXCAVACIO DE RASES PER A CONSTRUCCIONS.

L'obertura de rases per l'emplagament de canonades, sigui quin sigui el tipus de
conduccid, es mesurara i abonara per metres cubics (m3), o metre lineal (ml) - segons
indiqui el projecte -, als preus que figuren al quadre de preus num. 1 (1) per a cada tipus
de terreny, no podent reclamar el Contractista si per qualsevol causa les obris a major
amplada que la que figura als planols.

Aquest preu compren l'execucié completa de la rasa, conforme a les dades consignades
als planols del projecte, aixi com els esgotaments, estrebades i estintolaments d'arbres,
pals, torretes i edificis contigus a la rasa, transport i diposit de les terres al llocs on no
dificultin el transit durant el temps que la rasa estigui oberta, i tots aquells treballs
necessaris per tal de respectar quants serveis i servituds es descobreixin al obrir les
rases: perd no inclou la ruptura i reposicié del paviment; en aquest cas s'aplicara el preu
que recull aquests conceptes.

El cost de les passarel-les que fossin precises pels accessos als edificis, vivendes i
comercos i els senyals de perill i enllumenat, es considera aixi mateix inclos als preus.

2.1.4.04. EXCAVACIO PER L'EMPLAGAMENT | FONAMENTACIO D'OBRES DE
FABRICA.

Les excavacions per I'emplagament i fonaments de les obres de fabrica, tal com diposits,
obres especials de les conduccions, passos de cami i de rieres, sifons, etc., es
mesuraran i abonaran pel volum ocupat pel material excavat abans de ser remogut, als
preus del metre cubic que figuren en cada cas al quadre de preus num. u (1), trobant-se

(Anoia)
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comprés als mateixos el cost de totes les operacions necessaries per a la seva
realitzacio, el refinat de les superficies de l'excavacié i altres mitjans auxiliars, els
explosius, esgotaments i la ventilacidé i il-luminacid. No sera abonable cap excés
d'excavacié que el Contractista realitzi sobre els volums que es dedueixin de les dades i
ordres que rep de I'Enginyer - Director de les obres, abans del comengcament o durant el
curs de I'execucid de l'obra. Els excessos d'excavacio a realitzar com a consequiéncia
dels resultats de sondeigs i assaigs recomanats, s'abonaran als mateixos preus del metre
cubic d'excavacio.

2.1.4.05. REOMPLERTS | TERRAPLENS.

Les partides de reomplerts i terraplens no incloses a partides globals, es mesuraran i
abonaran en volum, segons el preu del metre cubic - especificat per a cada cas- al
quadre de preus num. u (1). Aquest volum sera l'ocupat per I'esmentat material de
reomplert després de la seva col-locacié i compactacio, d'acord amb el que s'estableix a
aquest Plec.

2.1.4.06. ESTREBACIONS.

No s’abonaran a part, ja que el seu cost es considera inclos en el preu de les excavacions
on calgui emprar-les.

(Anoia)
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PARTIDA 2 ]
CANONADA DE POLIETILE

PART 1A. -- GENERALITATS.

2.3.1.01. CONDICIONS GENERALS.

A. El contractista haura de subministrar i instal-lar els tubs de polietilé, i tots els seus
accessoris completament en obra, d'acord amb les Condicions dels Documents de
Contracte.

2.3.1.02. RELACIO DE TREBALLS, ESPECIFICATS A UNA ALTRA PART DEL PLEC.

A - Moviment de terres.

B - Formigons.

C - Prova hidrostatica i desinfeccié de canonades d'aigua.

D - Recobriment de proteccio per elements metal-lics exposats.

E - Peces varies de metall per suport de valvules, perns de brides i perns d'ancoratge.
F - Valvules i accessoris.

G - Protecci6 catddica, estacions de control, unions, juntes aillades, soldadura de cadmi
i cables.

H - Peces especials fabricades en acer.

2.3.1.03. ESPECIFICACIONS, CODIS | NORMES DE REFERENCIA.

A. Sense limitar el caracter general d'altres condicions d'aquestes especificacions, tot
treball aqui determinat haura de complir - o excedir- amb les condicions dels documents
seguents, sempre i quan aquestes condicions no estiguin en contradicci6 amb les
estipulacions d'aquesta Seccid.

Normes Comercials
ASTM - D 1693
UNE 53.020
UNE 53.118
UNE 53.112
UNE 53.039
UNE 53.188
UNE 53.126
UNE 53.422
UNE 53.023
UNE 53.131
UNE 53.133
UNE 53.333

(Anoia)
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UNE 53.367

2.3.1.04. DOCUMENTS A PRESENTAR PEL CONTRACTISTA.
A. Planols del fabricant

El contractista haura de presentar, d'acord amb les condicions d'aquesta seccio, les
especificacions de les normes de referéncia i les condicions suplementaries seglients que
siguin d'aplicacié.

1. Planols acotats de la situacio de totes les valvules, accessoris i peces especials.

2. Tragats de la canonada i diagrama que indiquin el nombre de tubs a cada tram entre
peces 0 accessoris, i la localitzacié cada accessori, aixi com l'orientacié de cada
accessori en la canonada acabada. A més a més els planols del tragat hauran d'incloure:
la situacio del tub i la seva cota de rasant als canvis d'alineacio vertical i horitzontal, la
situaci6 i cota de rasant a la qual s'han de col-locar, tots els colzes i corbes, tant en
alineacions verticals com horitzontals i els finals de cada tram com juntes soldades, o de
traccio o d'ancoratges de formigo.

B. Certificacions.

El contractista haura de presentar certificats de compliment de tot els tubs, accessoris,
altres productes i materials subministrats, d’acord amb les especificacions d'aquesta
Seccid, la normativa de referéncia i, en particular, a les caracteristiques mecaniques,
metalografiques i quimiques segulents:

Compliment de les Normes, demostrada amb un certificat vigent d’homologacio de la
fabrica i del procés de fabricacid, segons UNE série 53.000.

Presentacio d’un certificat de garantia que ampari les entregues de la comanda particular
feta per als tubs d’aquesta obra.

Entrega dels resultats dels assaigs fets a la fabrica pels seus serveis de control de
qualitat, segons sistema habitual, on s’indiqui:

Resultats d’assaigs de traccid (sobre 1 tub de cada 50 fabricats), limit elastic, limit de
ruptura, allargament i duresa.

Controls d’espessors.

Possibilitat de qué un inspector designat pugui visitar la fabrica, seguir el procés de
fabricacio i tenir accés als registres de control de qualitat interns, on figuren les dades
anteriors.

Els certificats s’han d’entregar signats i segellats pel subministrador.

2.3.1.05. PROVES DE RECEPCIO DE LOTS A L’OBRA.

a) Quan arribi a obra cada expedicié de tubs, es fara una inspeccio i control per a la
recepcio de cada lot que figuri a 'expedicié. S’haura de fer com a minim:

Examen, comprovacio i contrast (si s’escau) de la documentacio que empara 'entrega de
cada lot.

(Anoia)
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Inspeccié visual (aspecte, proteccions i danys durant el transport, possibilitat de
reparacions, ...).

Control dimensional, amb especial vigilancia de les possibles ovalitzacions,

Assaigs sobre provetes extretes de I'examen mascle del tub que s’esculli de cada lot
per a comprovar la resisténcia a traccio i d’altres que convinguin.

b) Els criteris d’acceptacio, d’acceptacid després de reparacio, i de rebuig seran
conformes amb les Normes vigents segons el Plec de condicions del Projecte i el
Contracte que regula I'execucio de les obres.

PART 2A. -- PRODUCTES.

2.3.2.01.MATERIALS.
Els materials que conformaran els tubs seran els seglents:
Polietilé pur.

Negre de fum finament dividit (tamany de particula inferior a vint-i-cinc mil-limicres). La
dispersié sera homogénia amb una porcié de dos per cent amb una tolerancia de més
menys dues décimes (2 + 0,2 per 100).

Eventualment, altres colorants, estabilitzadors i materials auxiliars, en proporcié no més
gran de tres décimes per cent (0,3 per 100), i sempre que la seva utilitzacié sigui
acceptable segons el Codi Alimentari Espanyol. Queda prohibit el polietile de recuperacio.

2.3.2.02. FABRICACIO.

A. Els tubs de polietilé es fabricaran en instal-lacions especialment preparades amb tots
els dispositius necessaris per obtenir una produccio sistematitzada i amb un laboratori
minim necessari per a comprovar per mostreig com a minim les condicions de
resisténcia i absorcio exigides al material.

B. No s’admetran peces especials fabricades per la unié mitjancant soldadura o goma
d’enganxar de diversos elements.

2.3.2.03. MARCAT.

Els tubs es marcaran exteriorment i de manera visible segons establert a les Normes i
amb els complementaris que jutgi oportu el fabricant.

ESPECIFICACIONS.

En els calculs d’establiran les condicions d’estabilitat mecanica de la canonada, tant pels
esforcos de les proves, com per a I'is normal.

En cap cas es sobrepassaran les tensions o pressions fixades per aquest plec de
canonades, o el propi del projecte.

Si no existeix altra indicacio, la tensié de trencament del material a traccié per pressio
interior sera la corresponent a cinquanta (50) anys de vida util de I'obra per a la
temperatura de circulacié de I'aigua. Normalment es prendra com a temperatura de
circulacié de l'aigua en canonada soterrada la de vint graus centigrads (20°C).

)
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Per a terminis menor de cinquanta anys (50 anys), es justificaran detalladament les
causes que forcen la consideracié d’'un periode d’utilitzacié més curt.

La pressi6 maxima de treball (Pt) del tub donara lloc al corresponent gruix, segons
s’indica en els quadres.

En canonades de petit diametre (ramals, escomeses, etc...) es tindra cura especialment
el tipus de junt adoptat.

El contractista sotmetra obligatdriament a la seva aprovacié les dades seglients: seccio
dels tubs, gruix de les seves parets i tipus de junt utilitzat, acompanyat tot aixd dels
calculs hidraulics i mecanics justificatius de la solucié que es proposa.

CLASSIFICACIO.

Els tubs es classificaran pel seu diametre exterior (diametre nominal) i la pressié maxima
de treball (P:) definida en quilograms per centimetre quadrat. Aquesta pressié de treball
s’entén per a cinquanta anys de vida util de I'obra i vint graus centigrads (20 °C) de
temperatura d’'us de laigua. Quan aquests factors es modifiquin, es definiran
explicitament el periode util previst ila temperatura d’Us.

DIAMETRES NOMINALS | TOLERANCIES.

Els diametres nominals es refereixen als exteriors dels tubs, i les tolerancies admeses
proporcionen els valors maxims en mil-limetres dels diametres exteriors, indicats als
quadres 1i 2. No s’admetran tolerancies en menys.

GRUIXOS | TOLERANCIES.

Els gruixos i tolerancies, venen indicats al quadre. No s’admetran tolerancies en menys.
QUADRE

Polietilé d’alta densitat

(Gruixos reals que corresponen als diferents diametres i pressions maximes de treball).
Gruixos i tolerancies en mil-limetres.

No s’admeten tolerancies en menys, ni en el diametre exterior ni en els gruixos.
ASPECTE DELS TUBS.

El material dels tubs esta exempt d’esquerdes, granulacions, bombolles o faltes
d’homogeneitat de qualsevol tipus. Les parets seran suficientment opaques per a impedir
el creixement d’algues o bactéries, quan les canonades queden exposades a la llum
solar.

JUNTS | UNIONS.

Les condicions de funcionament dels junts i unions hauran de ser justificades amb els
assaigs realitzats a un laboratori oficial, i no seran inferiors a les corresponents al propi
tub.

Quan les juntes siguin soldades, es faran aquestes mitjangant maniguet electro-soldable.

(Anoia)
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Maxim Pressio maxima de treball Kg/cm?
Diametre |diametre 10 16
nominal (tolerancies) ; .
(exterior) |en " To’|eréncia en | Gruix queranma en

mil-limetres mes mes
40 40,4 24 0,7 3,7 1,00
50 50,45 3,0 0,85 4,6 1,10
63 63,6 3,8 1,05 5,8 1,45
75 75,7 4,5 1,25 6,8 1,70
90 90,8 5,4 1,45 8,2 2,05
110 111,0 6,6 1,80 10,0 2,60
125 126,2 7.4 2,05 11,4 3,00
140 141,3 8,3 2,10 12,7 3,10
160 161,5 9,5 2,30 14,6 3,20
180 181,7 10,7 2,60 16,4 3,55
200 201,8 11,9 2,90 18,2 4,05
225 2271 - - - -
250 2523 -- -- - -
280 282,6 -- -- - -
315 317,9 -- -- - -
355 358,2 - - - -
400 403,6 - - - -

PART 3A. -- EXECUCIO.

INSTAL-LACIO DE TUBS.

A les operacions de carrega, transport i descarrega dels tubs, s’evitaran els cops, sempre
perjudicials; es dipositaran sense brusquedats a terra, no deixant-los caure; s’evitara
rodar-los sobre pedres, i en general, es prendran les precaucions necessaries per al seu
maneig de tal manera que no pateixin cops d’importancia. Quan es tracta de tubs de certa
fragilitat en transports llargs, els seus caps hauran de protegir-se adequadament.

Al procedir a la descarrega convé fer-ho de tal manera que els tubs no es donin cops
entre si o contra el terra. Els tubs es descarregaran, a ser possible, prop del lloc on
hauran de ser col-locats a la rasa, i de forma que puguin traslladar-se amb facilitat al lloc
d’utilitzacio. S’evitara que el tub quedi recolzat sobre punts aillats.

Tant en el transport com en I'apilament es tindra present el nombre de capes d’ells que
poden apilar-se de forma que les carregues d’aixafament no superin el cinquanta per
cent (50%) de les de prova.
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En el cas de que la rasa no estigués oberta encara, es col-locara la canonada, sempre
que sigui possible, en el costat oposat a aquell en que es pensin dipositar els productes
de I'excavacio, i de tal forma que quedi protegida del transit dels explosius, etc.

Els tubs apilats a la vora de les rases i disposats ja el muntatge, hauran de ser examinats
pel Director de I'Obra, havent de rebutjar-se tots els que presentin qualsevol defecte
perjudicial.

MUNTATGE DE TUBS.

El muNtatge de la canonada haura de realitzar-lo personal experimentat, que, a la
vegada, vigilara el posterior reblert de la rasa, en especial la compactacio directament als
tubs.

Generalment els tubs no es recolzaran directament sobre la rasant de la rasa, si no sobre
lits. Per al calcul de les reaccions de recolzament es tindra en compta el tipus de llit.
Excepte clausules diferents en el Plec de Prescripcions Técniques Particulars, es tindra
en compta el segient, segons els diametre del tub, la qualitat i natura del terreny.

En canonades de diametre inferior a trenta (30) centimetres, seran suficients llits de
grava, sorra o gravetes o sol millorat amb un gruix minim de quinze (15) centimetres.

Les unions entre tubs o trams es faran abans de baixar la canonada a la rasa i la
canonada s'’instal-lara a la rasa formant ondulacions en planta per a permetre dilatacions i
contraccions.

Abans de baixar els tubs a la rasa, s’examinaran aquests i s’apartaran els que presentin
deterioraments perjudicials. Es baixaran al fons de la rasa amb precaucio, utilitzant els
elements adients segons el seu pes i longitud.

Un cop els tubs al fons de la rasa, s’examinaran per a assegurar-se que el seu interior
esta lliure de terra, pedres, utils de treball, etc. | es realitzara el seu centrat i perfecta
alineacio, després es procedira a calcgar-los i colzadar-los amb una mica de material de
reblert per a impedir el seu moviment.

Quan s’interrompi la col-locacié de la canonada es taponaran els extrems lliures per a
impedir I'entrada d’aigua o cossos estranys, procedint, no obstant aquesta precaucié a
examinar amb molta cura l'interior de la canonada al reprendre el treball per si pogués
haver-se introduit qualsevol cos estrany a la mateixa.

Les canonades i rases es mantindran lliures d’aigua, esgotant amb bomba o deixant
desguassos a I'excavacié. Per a procedir al reblert de les rases, es precisara autoritzacio
expressa del Director d’Obra.

Generalment no es col-locaran més de cent (100) metres de canonada sense procedir al
reblert, al menys parcial, per a evitar la possible flotacié dels tubs en cas d’inundacié de la
rasa i també per a protegir-los, el més possible dels cops.

2.3.3.03. JUNTS.

Les juntes han de ser per termosoldadura, bé a topall, bé per maneguets
electrosoldables.

Les unions seran soldades a topall o per medi de maneguets electrosoldables i hauran de
complir les condicions seguents:

Perfecta coincidéncia, regularitat de forma i neteja dels extrems dels tubs.
Haura de definir-se el tipus de soldadura tenint en compta el gruix del tub.
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Haura de limitar-se la maxima amplada de soldadura.
SUBJECCIO EN COLZES, DERIVACIONS | ALTRES PECES.

Un cop muntats els tubs i les peces, es procedira a la subjeccio i recolzament dels colzes,
canvis de direccio, reduccions, peces de derivacié i en general tots aquells elements que
estiguin sotmesos a accions que puguin originar desviacions perjudicials.

Segons la importancia dels empenyiments, aquests recolzaments o subjeccions seran de
formigd o metal-lics, establerts sobre terrenys de resisténcia suficient i amb el
desenvolupament precis per a evitar que puguin ser moguts pels esforgos suportats.

Els recolzaments, excepte prescripcid expressa contraria, hauran de ser col-locats en
forma tal que els junts de les canonades i dels accessoris siguin accessibles per a la seva
reparacio.

Les barres d'acer o abracadores metal-liques que s'utilitzin per a ancoratge de la
canonada hauran de ser galvanitzades o sotmeses a altre tractament contra I'oxidacio,
inclos pintant-les adequadament o embevent-les en formigo.

Per a aquestes subjeccions i recolzaments, es prohibeix totalment la utilitzacié de falques
de pedra o de fusta que puguin desplagar-se

2.3.3.05. OBRES DE FABRICA.

Les obres de fabrica necessaries per a lallotiament de valvules, ventoses i altres
elements es constituiran amb les dimensions adients per a la facil manipulacio
d’aquelles. Es protegiran amb les tapes corresponents de facil maneig i de resisténcia
apropiada al seu lloc d’'ubicacio.

Es disposaran de tal forma que no sigui necessaria la seva demolicid per a la substitucio
de tubs, peces i demés elements. En cas de necessitat hauran de tenir 'adequat
desguas.

Es convenient normalitzar tot el possible els tipus i classes d’aquestes obres de fabrica
dins de cada servei.

2.3.3.06. PROVES DE LA CANONADA INSTAL-LADA.
1. Prova de pressio interna.

Mesura que avanci el muntatge de la canonada, es procedira a proves parcials de
pressio interna per trams de longitud fixada pel Director d’'Obra. Es recomana que
aquests trams tinguin longitud aproximada als cinc-cents (500) metres, perd en el tram
escollit la diferencia de pressié entre el punt de rasant més baix i el punt de rasant més
alta no excedira del deu per cent (10 per cent) de la pressio de prova.

Abans de comencar la prova, han d’estar col-locats en la seva posicié definitiva tots els
accessoris de la conduccio. La rasa ha d’'estar parcialment omplerta, deixant els junts
descoberts.

Es comencgara per omplir lentament d’aigua el tram objecte de la prova, deixant oberts
tots els elements que puguin donar sortida a l'aire, els quals s’aniran tancant després i
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successivament de baix cap a dalt un cop s’hagi comprovat que no existeix aire en la
conduccio. A ser possible es donara entrada a l'aigua per la part baixa, amb aixd es
facilita I'expulsié de l'aire per la part alta. Si aixd no fos possible, 'omplert es fara encara
més lentament per a evitar que quedi aire en la canonada. En el punt més alt es
col-locara una aixeta de purga per a I'expulsié de l'aire i comprovar que tot l'interior del
tram objecte de la prova es troba comunicat en la deguda forma.

La bomba per la pressié hidraulica podra ser manual o mecanica, perd en aquest ultim
cas haura de tenir claus de descarrega o elements apropiats per a poder regular
'augment de pressié. Es col-locara en el punt més baix de la canonada que es va a
assajar i comptara amb dos manometres, dels quals un d’ells sera proporcionat pel
Director d’Obra o préviament comprovat per la mateixa.

Els punts extrems del tros que es vol provar es tancaran convenientment amb peces
especials que s’apuntalaran per a evitar lliscaments de les mateixes o fuites d’aigua, i que
deuen ser facilment desmuntables per a poder continuar el muntatge de la canonada. Es
comprovara amb molta cura que les claus intermitges en el tram de prova, es cas
d’existir, es troben ben obertes. Els canvis de direccid, peces especials, etc, hauran
d’estar ancorats i les seves fabriques amb la deguda resisténcia.

La pressio interior prova en rasa de la canonada sera tal que s’arribi en el punt més baix
del tram en prova una amb quatre (1,4) vegades la pressido maxima de treball en el punt
de més pressio. La pressio es fara pujar lentament de forma que lincrement de la
mateixa no superi un (1) quilogram per centimetre quadrat y minut.

Una vegada obtinguda la pressio, es parara durant trenta minuts i es considerara
satisfactoria quan durant aquest temps el manometre no presenti un descens superior a
I'arrel quadrada de p cinquens (\p/5), essent p la pressié de prova en rasa en quilograms
per centimetre quadrat. Quan el descens del mandmetre sigui superior, es corregiran els
defectes observats repassant els junts que perdin aigua, canviant si es precis algun tub,
de tal forma que al final s’aconsegueixi que el descens de pressié no sobrepassi la
magnitud indicada.

2. Prova d’estanqueitat.

Després d’haver-se completat satisfactoriament la prova de pressio interior, haura de
realitzar-se la d’estanqueitat.

La pressio de prova d’estanqueitat sera la maxima estatica que existeixi en el tram de la
canonada objecte de la prova.

La pérdua es defineix com la quantitat d’'aigua que deu subministrar-se al tram de
canonada en prova mitjangant un bombi tarat, de forma que es mantingui la pressio de
prova d’estanqueitat després d’haver-se omplert la canonada d’aigua i haver-se expulsat
laire.

La durada de la prova d’estanqueitat sera de dues hores, i la pérdua en aquest temps
sera inferior al valor donat per la formula:

V=KLD

En la que:
V = pérdua total en la prova en litres.
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L = longitud del tram objecte de la prova, en metres.
D = diametre interior, en metres.
K = coeficient depenent del material (0,35).

De totes formes, qualsevol que sigui la pérdua fixada, si aquestes sén sobrepassades, el
contractista, a les seves expenses, repassara tots els junts i tubs defectuosos; tanmateix
bé obligat a repassar qualsevol pérdua d’aigua apreciable, encara quan el total sigui
inferior a 'admissible.

PART 4A -- MESURAMENT, VALORACIO | ABONAMENT.

2.3.4.01. CONDUCCIONS COL-LOCADES.

Es mesuraran i abonaran per metre lineal (m.l.) als preus establerts per a cada tipus de
conduccio utilitzada en aquest projecte, al quadre de preus nium. 1, quan la canonada
estigui totalment acabada i provada, incloent a I'esmentat preu la part proporcional de
junta i els seus elements de proteccio.

2.3.4.02. PECES ESPECIALS.

En canonades de PEAD fins a 200 mm. de diametre nominal, el cost de les peces
especials es considerara incldos en el preu del m.l. de canonada, fins i tot amb tots els
accessoris i el massis d’ancoratge que correspongui a cada cas.

S’exceptuaran les derivacions per a desguassos i ventoses, el cost de les quals s’incloura
en el preu unitari de “ ut. de ventosa completament instal-lada” i “ ut. de desguas
completament instal-lat”.

Les peces per a diametres nominals superiors o iguals a 250 mm. es consideraran apart
de la canonada, comptant sempre les desviacions per a desguassos i ventoses dins el
preu d’aquestes unitats d’obra.
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PARTIDA 3
VALVULERIA

PART 1A. -- GENERALITATS.

2.6.1.01 CONDICIONS GENERALS.
Queden incloses a aquesta seccio

les ventoses, valvules de comporta, valvules de

papallona, valvules de sobrevelocitat, valvules reductores de pressio, rodets de
desmuntatge, cabalimetres, obturadors, valvules de retencid, mandmetres i clapetes de
descarrega, ubicades al llarg de les conduccions.

2.6.1.02. ESPECIFICACIONS, CODIS | NORMES DE REFERENCIA

A. Sense limitar el caracter general d'altres condicions d'aquestes Especificacions, tot el
treball aqui determinat haura de complir o excedir les condicions dels seglents
documents, sempre i quan les esmentades condicions no contradiguin les estipulacions

d'aquesta seccio.

DIN 2401

DIN 2632,2633 i 2634

DIN 2576, 86031, 86033 i 86041
DIN 2502 i 2503

DIN 601/555

UNE 36-080-78
DIN 17100

ANSI-AWWA C206-82

ANSI-AWWA C208-83

UNE 36-006-73

Eleccié del material i de la pressié nominal de
les brides.

Brides amb coll per a soldar. Pressions
nominals: 10, 16, 25 40.

Brides planes per a soldar. Pressions nominals:
10, 16i 25.

Mesures d'acoblament. Pressions nominals
10,16,25i 40.

Cargols d'acer forjat. Cap i femella hexagonal.
Rosca métrica.

Acers no combinats d'us general.
Acers per a la construccio en general.

Soldatge de camp de tubs d'acer per a aigua.

Dimensions del tubs, per a accessoris fabricats
en acer.

Tractaments térmics dels productes ferris.
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UNE 7-419-78 Deteccio de defectes superficials en materials
metal-lics amb liquids penetrants.

UNE 36-401-81 Assaigs de traccid6 de productes férrics a
temperatura ambient.

UNE 36-087-74 Xapa per a calderes i recipients a pressio.

ASME-1983 Codi ASME per a calderes i recipients a pressio.

JS0-2531-85 Tubs, brides i peces especials en fosa ductil per
a canalitzacions a pressio.

NORMA SUECA S.1.S.055900 Proteccions especials de recobriment.

NORMA A.L.S.1. Acers inoxidables.

2.6.1.03. DOCUMENTS A PRESENTAR PEL CONTRACTISTA.
A. Generalitats.

El contractista presentara els certificats d’homologacié dels materials que hagi emprat i
els resultats de les proves de recepcio fetes pel seu Control de Qualitat

Els accionadors disposaran de limit mecanic fi de correguda, ajustats, per tal d'evitar que
el disc sobrepassi el seu limit en les posicions obert-tancat.

El sistema eléctric previst per a la motoritzacié i telecomandament d'alguns mecanismes i
dispositius, haura de fer possible el seu accionament manual sense necessitat de muntar
cap peca al mecanisme corresponent.

Aquest sistema (actuador eléctric) aixi com els mecanismes i dispositius en general,
hauran de ser protegits contra la humitat i possibles inundacions.

B. Metalls.
Tots els materials utilitzats estaran avalats pels corresponents certificats, assenyalant-se:

a) Composicié quimica.
b) Caracteristiques mecaniques.

C. Elastomers.
El fabricant facilitara un certificat en el qual es recullin les segtients dades:

a) Allargament (%)

b) Resisténcia a traccio (kg/cm2)
c) Duresa ( Shore A)

d) Elasticitat

e) Envelliment artificial.

D. Proteccié superficial.
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Els productes a utilitzar per a la proteccié dels elements mecanics, hauran de ser de
primera qualitat, adequats per a la seva funcié i procedir de fabricants de primera linia a
nivell nacional.

El Contractista comunicara per escrit a la Direccié d'Obra el nom del fabricant, pintura a
utilitzar, etc. i adjuntara la documentacio técnica de la mateixa, per al seu estudi i
acceptacio, si s'escau.

El color de la ma d'acabat sera I'indicat als planols de projecte, o el que en el seu cas
determini la Direccioé d'Obra, sempre i quan el fabricant ofereixi poder triar aquest color.
En altre cas, el color sera I'’habitual del fabricant.

1) Pintura de proteccio superficial en l'interior dels mecanismes.

Les pintures de proteccid en l'interior dels mecanisme hauran d'estar aprovades pel
Ministeri de Sanitat i Seguretat Social, Direccié General de Salut Publica o bé complir
una altra norma de caracter internacional referent a la no contaminacié de l'aigua potable.

Quan el Contractista presenti a la seva proposta de possibles subministradors, elements
que estiguin protegits a base de cautxu, plastic, vidre 0 amb materials que no s'esmentin
als Plecs de Prescripcions Tecniques, haura de fer-ne expressa esmena, indicant el tipus
de material, les seves caracteristiques i Control de Qualitat que es realitzara pel seu
estudi i acceptacio per la Direcci6 d'Obra, si s'escau.

E. Identificacid dels materials.

El Contractista i subsidiariament el fabricant, a través del seu departament de Control de
Qualitat, haura de comprovar que els materials rebuts - en cada lot- per a la fabricacio
dels mecanismes, corresponen a les caracteristiques exigides als P.P.T., planols, etc. del
Projecte i que estan avalats pels corresponents certificats de composicid quimica i de
caracteristiques mecaniques, en el seu cas.

Realitzada la comprovacio, els materials seran degudament identificats de manera que no
hi hagi possibilitat d'utilitzacié erronia i sigui possible el seu seguiment durant totes les
fases de fabricacio fins el muntatge final del conjunt.

2.6.1.04. GARANTIA DE QUALITAT.
A. Generalitats.

El Contractista adjudicatari es compromet a qué el fabricant dels mecanismes, mitjangant
el seu Departament de Control de Qualitat, controli el compliment de les especificacions
d'aquest Plec, de la proposta de Control de Qualitat presentada pel fabricant a l'oferta i
qualsevol altre acord establert amb posterioritat amb la Direcci6 d'Obra.

El fabricant, mitjancant el seu departament de Control de Qualitat omplira i entregara a la
Direccio d'Obra els certificats i protocols dels controls realitzats.

La Direccio d'Obra, per si mateixa, o bé delegant en inspectors degudament autoritzats,
assistira a la verificacié dels assaigs o controls establerts al programa de Control de
Qualitat que consideri oportu.

La Direccié d'Obra i/o els seus inspectors, durant el termini de realitzacio dels treballs,
tindra lliure accés a les instal.lacions del fabricant i a les dels subcontractistes del mateix,
éssent en aquests casos, acompanyat per personal del fabricant.

B. Punts d'inspecci6 del fabricant.
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El fabricant ha de fixar al Procediment de Control de Qualitat, el control de materials i
punts d'inspeccio a realitzar pel seu departament de Control de Qualitat i que sera com a
minim el seguent:

1) Ventoses.

roves d'estanqueitat a la pressio de servei.

Proves de funcionament.

Proves de resisténcia o hidrostatiques (1,5 P.M.T.).

Assaigs de rigidesa de l'obturador (1,5 P.M.T.), (sense fugides).
(P.M.T.= Pressio maxima de treball).

La prova d'estanqueitat tindra una durada de 10 minuts i les dues ultimes de 30 minuts.
2) Valvules de comporta.

Liquids penetrants i/o particules magnétiques.

Ultrasons i/o radiografies.

Reparacio i realitzacioé de nous assaigs, no destructius, si s'escau.

Proves d'estanqueitat.

Proves de resisténcia o hidrostatiques.

3) Valvules de papallona.

Liquids penetrants i/o particules magnétiques

Ultrasons i/o radiografies.

Reparacio i realitzacié de nous assaigs, no destructius, si s'escau.
Proves d'estanqueitat.

Proves de resisténcia o hidrostatiques.

4) Valvules de sobrevelocitat.

Liquids penetrants i/o particules magnétiques.

Ultrasons i/o radiografies.

Reparacio i realitzacioé de nous assaigs, no destructius, si s'escau.
Proves d'estanqueitat.

Proves de resisténcia o hidrostatiques.

Proves d'accionament.

5) Valvules reductores de pressio.

Liquids penetrants i/o particules magnétiques.

Ultrasons i/o radiografies.

Reparacio i realitzacié de nous assaigs, no destructius, si s'escau.
Proves d'estanqueitat.

Proves de resisténcia o hidrostatiques.

6) Rodets de desmuntatge.
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Liquids penetrants i/o particules magnétiques.

Ultrasons i/o radiografies.

Reparacio i realitzacié de nous assaigs, no destructius, si s'escau.
Proves d'estanqueitat.

Proves de resisténcia o hidrostatiques.

7) Cabalimetres.

Proves d'estanqueitat.

Proves de resisténcia o hidrostatica.
Proves de calibrat del tarat.

S’haura d’acompanyar un certificat d’homologaci® més per un laboratori oficial,
classificant I'aparell dins la categoria metrologica exigida en el Projecte.

8) Obturadors.

Liquids penetrants i/o particules magnétiques.

Ultrasons i/o radiografies.

Reparacio i realitzacié de nous assaigs, no destructius, si s'escau.
Proves d'accionament.

Proves d'estanqueitat.

Proves de resisténcia o hidrostatiques.

9) Valvules de retencio.

Liquids penetrants i/o particules magnétiques.

Ultrasons i/o radiografies.

Reparacio i realitzacié de nous assaigs, no destructius, si s'escau.
Prova de funcionament.

Proves d'estanqueitat.

Proves de resisténcia o hidrostatiques.

10) Manometres.

Els manometres es muntaran previ lliurament a la Direccio d'Obra dels certificats de tarat,
realitzats per un Laboratori Oficial.

11) Clapetes de descarrega.

El fabricant mitjangant el seu departament de Control de Qualitat, efectuara les proves
d'accionament i estanqueitat, anotant les dades en el protocol corresponent que
posteriorment es lliurara a la Direccio d'Obra amb la resta de la documentacié.

C. Inspeccions a realitzar per la direccié d'obra.

La Direccié d’Obra, mitjancant els seus inspectors autoritzats i prévia confirmacié de la
data de realitzacié dels punts d'inspeccié del fabricant, podra assistir a la realitzacio dels
mateixos.

D. Control de qualitat dels materials.
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El departament de Control de Qualitat del fabricant recollira els certificats corresponents
als materials subministrats per a la fabricacio dels elements del mateixos, i procedira a la
seva comprovacio i identificacio.

Igualment haura de comprovar la coincidéncia del certificat amb les caracteristiques
determinades en el present Plec.

E. Procediments de soldadura.

El fabricant presentara a la Direccié d'Obra, per al seu estudi i comentaris, un
procediment en el qual es detallin la preparacié, fases de treball, procediment de
soldadura, etc., segons el Codi ASME Seccio IX.

F. Homologacié de soldadors.

Els soldadors hauran d'estar homologats per un laboratori oficial 0 per una empresa
especialitzada per la Direccié d'Obra.

La homologacié correspondra al Codi ASME Seccié IX i per a les posicions previstes al
Procediment de Soldadura i al de Reparacions.

Es facilitara una copia dels certificats corresponents a la Direccié d'Obra.
G. Tractaments térmics.

En cas de materials que requereixin tractament térmic segons aquest Plec, o que aixi ho
indiqui el Procediment de Soldadura o Reparacid, el Certificat de control del fabricant
presentara l'especificacié corresponent i el Certificat del mateix.

H. Assaigs no destructius.

El fabricant, mitjancant el seu departament de Control de Qualitat, comprovara la qualitat
dels materials i dels treballs en execuci6, mitjancant la realitzacid dels assaigs no
destructius necessaris en cadascun dels elements dels mecanismes.

El nombre i tipus d'assaigs es definiran préeviament al Procediment de Control de Qualitat.

El departament de Control de Qualitat, preparara el protocol corresponent a cadescuna
de les comprovacions realitzades.

A nivell general, els assaigs seran els segients:
Examen visual : Defectes superficials

Liquids penetrants :Defectes superficials
Particules magnétiques : Defectes superficials

Ultrasons : Defectes internes.
Mitjana d'espessors en parts de papallones buides.

Radiografies : Defectes interns i externs.
A peces foses segons ASTM.

A soldadures segons ASME VIII.

|. Assaigs i proves.
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El fabricant, mitjangant el seu departament de Control de Qualitat, preparara els protocols
amb els resultats corresponents a les proves realitzades.

Les caracteristiques particulars per a cada mecanisme vindran reflexades als apartats
corresponents als mateixos.

Els assaigs i proves a realitzar son:

. Control dimensional.

. Assaig d'estanqueitat (si s'escau).
. Assaig hidrostatic.

. Assaig de funcionament.

J. Identificacio.

El personal de Control de Qualitat del fabricant, identificara de forma indeleble el
mecanisme i I'anotara al corresponent dossier amb els certificats i resultats dels assaigs
realitzats.

K. Neteja.

El fabricant mitjangant el seu departament de Control de Qualitat, comprovara que la
neteja realitzada correspon al que preveu aquest Plec i preparara el corresponent
protocol per a cada element.

L. Pintura.

El departament de Control de Qualitat del fabricant comprovara que els certificats de la
qualitat de la pintura corresponen al lot tramés i sén els previstos per a utilitzar a cada
cas.

Igualment efectuara el control d'espessors, omplint els impresos corresponents.
M. Embalatge i tramesa.

Control de Qualitat comprovara que I'embalatge preparat esta realitzat correctament i que
I'equip esta identificat i compta amb l'autoritzacié per a la seva tramesa a I'obra.

PART 2A. -- PRODUCTES.

2.6.2.01. CONDICIONS GENERALS QUE HAN DE SUPORTAR ELS MATERIALS
A. Qualitat de les aigUes.

Els mecanismes hauran de ser capacgos de resistir I'agressivitat de les aigles i ambient
exterior i ser compatibles amb el fluid transportat (aiglies) que habitualment pot portar una
concentracio de Cl entre 0,2 0,5 g/m3.

Excepcionalment quan s’esterilitzi la conduccio, la concentracié de Cl pot arribar a un
maxim de 10 g/m?.

B. Velocitat de les aigties.

La velocitat de circulacié de les aiglies estara compresa entre 05, m/seg. i 2m/seg.

C. Pressions.
1. Pressié maxima de treball (PN).
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Es la suma de la maxima pressié de servei més les sobrepressions, inclos el cop d'ariet.
2. Pressi6 a prova d'estanqueitat en fabrica.

Es realitza a mecanismes que tinguin obturador. Es fara amb I'obturador tancat i és la
maxima pressio a qué es sotmetra la tanca sense que s'hagi de produir pérdua a cap
pressio.

La perfecta estanqueitat haura de complir-se en ambdues direccions del circuit.

3. Pressi6 de prova de resisténcia o hidrostatica en fabrica.

Es la pressié maxima a qué es sotmetra el mecanisme al banc de proves.

En el cas de valvules, aquesta prova es realitzara amb I'obturador obert.

2.6.2.02. VENTOSES.

A. Definicio.

Es denominen ventoses als mecanismes utilitzats per evacuar automaticament l'aire de
l'interior de la conduccio, quan es procedeix a la posada en carrega de la mateixa i/o per
admetre aire en produir-se el buidat de la mateixa per tal d'evitar la seva posada en
depressio.

B. Ventoses de triple funcio
1) Definicié.
Es denominen aixi a les ventoses que poden complir aquestes tres funcions:

Evacuaci6 de I'aire amb gran cabal durant la posta en carrega de la canalitzacio.

Desgasament permanent durant el termini d'explotacié de les bosses d'aire acumulades
als punts alts.

Admissié d'un gran cabal d'aire durant el buidat de la conduccié que permet la rapida
realitzacié de I'operacio per tal d'evitar la seva posada en depressio.

2) Caracteristiques dels materials.

Cos i tapa Fosa ductil (GGG-40)

Esparrec Acer inoxidable F-3402

Boles Acer inoxidable F-3504

Flotadors Acer inoxidable F-3504 recobert de cautxu sintétic.
Seient de I'embol Acer inoxidable F-3504

Cargols interiors Acer inoxidable F-3504

Cargols i femelles de tapa  Acer al carboni T.R. galvanitzat en calent

Resta mecanismes Bronze ASTM B-62

Clau de buidat B-6

2.6.2.03. VALVULES DE COMPORTA.
A. Definicio.
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Es denominen valvules de comporta a aquelles que permeten el pas del fluid en linia
recta, oferint poca resisténcia a la circulacio i molt poca pérdua de carrega.

La falca que obre i tanca el pas es mou perpendicularment a la direcciéo del fluid
mitjancant un fuset roscat.

La valvula es tanca per lliscada i contacte entre els anells de la falca i els del cos.
B. Caracteristiques i materials.
Les valvules estaran construides amb els materials que s'indiquen al seguent quadre:

VALVULES DE COMPORTA

CosiTapa Fosa nodular GGG-40 estabilitzat mitjangant tractament térmic a 100 C.
Eix o Fuset  Acer Inoxidable AlISI-420 polit i rectificat.

Comporta Fosa gris GG-25 recoberta totalment amb elastomer EPDM o NBR.
Volant Fosa nodular GGG-40.

Cargoleria  Acer inoxidable AISI-304 (A-2)

Elastomers EPDM o NBR

Junta torica NBR

Distancia entre brides Segons DIN -32-2 FH o FS

Tropants brides PN - 10 segons DIN-2532 PN - 16 segons DIN- 2533

2.6.2.04. VALVULES DE PAPALLONA.
A. Definicio.
Les valvules de papallona tenen un disc que gira al voltant del seu eix. El tancament es

produeix per la pressié que exerceix el limit del disc sobre la superficie del cos o del seu
anell.

Les valvules seran dissenyades per a efectuar la regulacié del cabal i a més a més
aconseguir un tancament completament estanc, en ambdds sentits, a les corresponents
pressions assenyalades en els planols de Projecte.

Les valvules disposaran d'un reductor accionat per volant totalment estanc.

Les papallones han de ser excéntriques o biexcentriques. No s’admetran les d’eix centrat
amb llenties ni valvules tipus Wafer.

B. Caracteristiques i materials.
VALVULES DE PAPALLONA

Cos Fosa nodular GGG-40, estabilitzat mitjancant tractament térmic 100°C.
Eix Acer inoxidable AISI-420 polit i rectificat.

Papallona Acer inoxidable AISI-316.

Coixinets Autolubricats.

Cargoleria Acer inoxidable AISI-304(A-2).
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Anell elastic EPDM o NBR
Elastomers EPDM o NBR
Tropants brides PN-10 segons DIN-2532

PN-16 segons DIN-2533
PN-25 segons DIN-2534

2.6.2.05. VALVULES DE SOBREVELOCITAT.

A. Definicio.

Aquestes valvules son destinades a tallar el pas de l'aigua en cas d'un trencament en la
conduccio.

Les valvules de sobrevelocitat seran totalment automatiques i es posaran en
funcionament a partir d'un augment del 20% sobre la velocitat tedrica prevista.

Tindran, aixi mateix, un accionament manual, i estaran preparades per a poder acoblar
un accionament rapid.

El dispositiu de tancament tindra dues velocitats, una rapida inicial, des de (0°) zero graus
sexagesimals en obertura total, fins I'angle de (50°) cinquanta graus sexagesimals, i un
altre lenta des de aquest angle fins al tancament total de la valvula.

B. Caracteristiques i materials.

Cos i llentia Qualitat F.1132 mecanosoldat.

Eix de llentia Qualitat acer inoxidable F.3427 o F.3403.
Virolles Bronze GSu Bz14

Paleta cer inoxidable F.3504

Péndol Acer inoxidable F.3403.

Coixinets Qualitat bronze.

Empaquetadura Qualitat nitril acrilic.

Cargoleria Acer inoxidable F.3504.

2.6.2.06. VALVULES REDUCTORES DE PRESSIO.

A. Definicio.

La valvula reductora de pressid es basicament un mecanisme que rep l'aigua a una
determinada pressio i la descarrega a uns nivells de pressié inferior.

La valvula sera capa¢ de mantenir la pressioé aigues avall, prevista en el Projecte, amb
independéncia de fluctuacions de pressio aiglies amunt i del cabal. Estara equipada amb
un dispositiu exterior indicador del grau d'obertura i sera facilment regulable.

El mecanisme de control s'accionara hidraulicament i estara preparat per a poder acoblar-
li un accionament eléctric.

B. Caracteristiques i materials.

Cos i tapes Fosa nodular GGG-40, establilitzada mitjangant tractament térmic a
700°C.
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Eix Acer inoxidable AISI-420 rectificat i polit.
Disc de seient Acer inoxidable AISI-304L.

Anell de seient EPDM o NBR.

Anells i pistons Bronze qualitat ASTM B-62

Parts internes Acer inoxidable AISI-304

2.6.2.07. RODETS DE DESMUNTATGE.

A. Definicio.

Consisteix en dos cosos tubulars acabats en brides i que s'allotgen l'un dins l'altre,
permetent un desplagament relatiu longitudinal.

En les parts oposades a les brides dels tubs exteriors es troba una brida o contrabrida
especialment dissenyada, que comprimeix una junta de neopré, que produeix
I'estanqueitat.

B. Caracteristiques i materials.

Tubs: Acer inoxidable AlSI-304.
Brides: Acer inoxidable AlISI 304.
Junt: Cautxu (EPDM) o (NBR).

Esparrecs, cargols i femelles: Acer inoxidable AlSI-304.

Tornejat i polit de tubs: En la superficie exterior de tub mascle i en la superficie
interior del tub femella.

Adhesiu anticorrosiu anaerobi: Fixador de cargols i femelles segons Norma MIL-S-
22473-D.

2.6.2.08. CABALIMETRES
A. Definicio.
Son els elements previstos per al mesurament del cabal que circula per una conducci6 a

seccié plena. La mesura, depenent del tipus dels aparells, es realitzara per hélix
d'arrossegament magneétic o per ultrasons.

Els aparells seran capagos de mesurar el cabal instantani i de fer la seva totalitzacio,
tenint un aparell registrador d'ambdos.

Els cabalimetres tindran les seguents caracteristiques:
Aforament del cabal instantani.
Aforament totalitzat i teletransmés.

La precisido en la mesura, com a norma general i llevat especificacidé en contra en el
apartat corresponent a cada model de comptador, sera tal que en cap cas tindra un error
superior al (+-2%) dos per cent del cabal nominal per a cabals compresos entre el cinc
per cent (5%) i el cent per cent (100%) del cabal nominal.
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La capacitat del totalitzador sera com a minim la indicada a continuacio, per als seguents
diametres:

B0 e 106 m3
=180 T < B00. . 10" m3
3400, .. e 108 m?3

amb una indicacié minima de 0,001 m? en tots ells.

B. Caracteristiques i materials.
COMPTADOR D'ARROSSEGAMENT MAGNETIC

Cos Fosa gris (GG-25).

Turbina Plastic S.A.N.

Heélix i cos d'hélix Plastic S.A.N.

Pivots Acer metall dur

Gafes de la turbina Acer inoxidable DIN-1430

Rodes part mobil Sulfur de polifenile

Timé de regulacio Sulfur de polifenilé

Pintura interior Epoxi alimentari de dos components, de 900 micres de

gruix, assecat al forn a 200°C.

COMPTADOR PER ULTRASONS

Rodet Acer BS-36 o API 5L GRB amb brides.

Portatransductor BS 970 EN 3

Junta térica Viton V 747-75

Finestra de transductor ST i cast 005 Emmerson and Cumning, o Q 200.5 polipenco.
Femella fixacié P.V.C.

transductor:

Cargols fixacié 306515 BS 970

transductor:

Allotjament part eléctrica:  Caixa: BS-5490 IP.6S alumini

Premsaestopes: P.V.C.

Cables connexio Cable de senyal coaxial de 9 fils. Cable d'alimentacié de 3
fils segons BS 6500 T 16 amb coberta de P.V.C.

Cable transductor:  coaxial VRM-76

Components electronics Targeta de circuit imprés: BS-4504 y BS-2191 GA o K.
Pintura Rajat al grau SA 2 1/2

Una capa de rust anode epoxi

Dues capes de pintura bituminosa BS-3416 TICA.
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2.6.2.09. OBTURADORS.
A. Definicio.
Aquestes valvules s’instal-len dins dels diposits per a controlar el seu ompliment.

L'obturador és constituit per un disc que es centra hidraulicament sobre el raig de sortida.

B. Caracteristiques i materials.

Capota deflector amb nervis Acer al carboni ST-372

Suport eix Tub d'acer al carboni ST-372, virolla de bronze DIN-RG-8, amb
coixinets tipus DV. (Autolubricants en PTFE)

Rétula Barra d'acer inoxidable AISI-304

Disc Acer al carboni F-1141 amb placa de cautxu EPDM.

Tovera amb brides  Acer al carboni ST-372
Cargols i femelles  T.R. galvanitzat en calent segons DIN 931 i 934

2.6.2.10. VALVULES DE RETENCIO.

A. Definicio.

Les valvules de retencio impedeixen el retrocés del fluid a través d'un mecanisme que
s'obre al pas del fluid i es tanca quan el fluid deixa de circular o ho fa en sentit contrari.

B. Caracteristiques i materials.

VALVULES DE RETENCIO DE BOLA

Cos De dues peces de fosa nodular (GGG-40).
Cargols i femelles  Qualitat T.R. galvanitzat en calent.

Seient Cautxu sintetic tipus BUNA-N o EPDM.

Bola Ferro fos, durcromat (GG-22), recobert de EPDM.

VALVULES DE RETENCIO DE CLAPETA

Cos Construit en forma nodular, nervat en fosa ductil (GGG-40), amb
longitud segons DIN-3202 série K2.

Obturador Construit en acer inoxidable F-3504.
Anell Elastomer de cautxi EPDM en seient de clapetes sobre cos.
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Eix Acer inoxidable F-3504, calibrat i polit.
Resort Acer inoxidable F-3534 a 500°C.
Greix Sense efecte fisiologic, segons DIN-1988.

VALVULES DE RETENCIO DE RESORT

Cos Fosa nodular (GGG-40), acabats.
Corona d'adaptacié Fosa nodular (GGG-40).

Virolla Bronze ASTM B-62, rectificat i polit.
Guia-eix Fosa ductil (GGG-25).

Molla Acer inoxidable F-3504

Junt Nitril (BUNA-N).

Obturador Elastomer de poliureta

2.6.2.11. MANOMETRES.

A. Definicio.

Aparells destinats a mesurar la pressio instantania d'un fluid a l'interior d'una conducci6 i
que registren la maxima pressioé a qué aquesta ha estat sotmesa.

Els mandmetres per a mesura i teletransmissié de la pressio hidrostatica, tindran una
amplitud maxima de zero a 1,5 vegades la P.N. maxima de la conduccié.

La maxima pressié de treball admissible sera de 1,5 vegades la P.N. maxima de la
conduccioé havent de ser la seva sensibilitat del zero vint-i-cinc per cent (0,25 %) de
'amplitud mitja.

Anira presentat en una caixa estanca.

B. Caracteristiques i materials.

Caixa Estanca estampada en acer inoxidable
AISI-316 omplerta amb glicerina o oli de
vaselina Norma DIN-40050, tipus 54

Raccord- tub Acer inoxidable AlISI-316

Moviment Tipus reforgat en acer inoxidable AlSI-316

Esfera Resines fenodliques, blanca amb xifra en
negre

Agulla Acer inoxidable AISI-316, regulable per

cargol micrométric

PROJECTE DE SUBSTITUCIO DE CANONADES OBJECTE DE FUITES AL MUNICIPI DE ELS PRATS DE REI
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Visor Vidre doble o plastic

Connexio Rosca mascle 1/2" gas 0
Precisio Més - menys

Sobrepressid 1,5 la pressido maxima de treball

2.6.2.12. CLAPETES DE DESCARREGA.
A. Definicio
Son les valvules que es col-loquen encastades a la sortida d'un drenatge, pericéd de

descarrega, etc. de l'aigua, que s'oposa - per pressio exterior- al retrocés, cap a aigles a
dalt.

B. Caracteristiques i materials.

Tub i brides Fosa nodular (GGG=40) perforat segons DIN-2537, o DIN-2533
Eixos, virolles i Acer inoxidable AlSI-321

volanderes

Guarnicié Acer inoxidable AISI-321

Junta Cautxu (EPDM i/0 NBR)

PART 3A. -- EXECUCIO.

2.6.3.01. CONDICIONS GENERALS.
A. Proposicié de subministradors.

El Contractista després de l'oferta, haura de presentar la proposta del subministrador que
hagi seleccionat per a cadascun dels mecanismes, amb indicacié expressa de les
caracteristiques, detalls, materials que els constitueixen, opuscle o cataleg informatiu,
etc., aixi com del programa de fabricacio, procediment de Control de Qualitat que
realitzara i proposta de punts d'inspeccid, aixi com d'identificacio.

S'haura de detallar de forma especial, si es modifiquen algunes de les caracteristiques o
materials expressament citats al Plec de Prescripcions Técniques i al Quadre de Preus i
les causes técniques i/o econdmiques que les aconsellen

La Direccié d'Obra, una vegada estudiades les propostes en el termini maxim de dues
setmanes a partir de la data de presentacid, resoldra o bé acceptant les propostes o
indicant les modificacions o canvis de materials a realitzar per ajustar-se a les condicions
establertes als Plecs de Prescripcions.
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El Contractista quedara obligat a la resolucié que adopti la Direccié d'Obra, sense més
limitacions que les que se'n derivin de I'aplicacié del Reglament General de Contractes de
I'Estat.

La resolucié de la proposta, no relleva al Contractista de cap de les seves obligacions, ni
pel que fa als resultats de les proves a Fabrica o de les que es facin al final del muntatge,
ni pel que fa al que resulti del funcionament durant el termini de garantia del Contracte.

Totes les despeses que es produeixin a causa de la realitzacié dels Controls de Qualitat i
assaigs que s'indiquin, seran per compte del Contractista.

Si en les verificacions que realitzi la Direccié d'Obra es detecten defectes als elements
que composen l'equip o els equips no compleixen amb les condicions exigides, les que
es derivin de les noves comprovacions a realitzar per la Direccié d'Obra durant la
reparacio i/o noves proves, seran per compte del Contractista.

Amb anterioritat a la realitzacié de les proves de pressio interior i estanqueitat amb la
canonada instal-lada, el Contractista lliurara dos opuscles de cadascun dels mecanismes
degudament enquadernats amb la portada i dimensions que determini la Direccié d'Obra.

En aquests opuscles s'ha d'incloure el cataleg o planols constructius i les instruccions de

muntatge, desmuntatge, pintures utilitzades, manteniment, etc., i en cas necessari de
funcionament de I'equip.

2.6.3.02. PROTECCIO SUPERFICIAL.

A. Preparacio de les superficies a protegir.

Amb anterioritat a efectuar el granallatge es procedira a I'eliminacié de les rebaves i
esquitxades de soldadura i s'arrodoniran les arestes.

Les superficies hauran d'estar netes de greix, oli i materials estranys, mitjangant el rentat
amb un dissolvent adient.

Abans de procedir a I'aplicacié de la capa d'emprimacio, es procedira a la preparacio de
la superficie dels mecanismes per granallatge fins el metall blanc, havent-se d'eliminar la
totalitat de les matéries estranyes com son I'0xid, les escames, etc.

Aquesta preparacio es realitzara segons la Norma Sueca S.I.S. 055900 al grau Sa 3.

En les superficies inaccessibles al granallatge, es procedira al rascat - amb rasqueta de
metall dur- i al raspallat - amb raspall de filferro - segons s'indica a la Norma Sueca S.I.S.
055900 al grau St.3.

En qualsevol cas, abans de procedir a I'aplicacié de la ma d'emprimacié, es procedira a
I'eliminacié dels residus de pols amb un aspirador d'aire comprimit net i sec.

En cap cas, entre la finalitzacid de la neteja i l'aplicacié de la ma d'emprimacio, es
superaran les dues (2) hores.

B. Aplicacid.
Tant I'aplicacié com les capes d'acabat, s'efectuaran a un local sec, cobert a I'abric de la
pols i amb la ventilacié adient durant I'aplicacio i I'eixugat.

Es tindra especial cura en observar les condicions d'aplicacié recomanades pel fabricant
pel que fa a la proporcié de la barreja, vida de la mateixa, control de les temperatures i
del grau d'humitat relativa, tant durant I'aplicacié com en el temps de curada.

Igualment s'observaran els intervals de temps entre repintats recomanats pel fabricant.
En cas de sobrepassar-se l'interval maxim, es comunicara la rugositat a la superficie a fi
d'assegurar I'adheréncia entre capes.

(Anoia)
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La pintura s'aplicara de forma que no es produeixin corriments, despenjats ratllats,
porositat o altres defectes.

Els elements en els quals s'apreciin aquests defectes, que denotin la incorrecta
preparacio de la superficie o aplicacio de la pintura seran rebutjats.

L'espessor de la capa seca d'imprimacié es mesurara utilitzant aparells calibrats com
I'Elcometer o el Mikotester.

El fabricant, mitjancant del seu departament de Control de Qualitat, realitzara i certificara
els assaigs d'adheréncia a la base i entre capes sota els requisits fixats a la Norma DIN
53151 amb un nivell d'acceptacié corresponent a un valor caracteristic VC-2 com a
minim.

2.6.3.03. PROVES DELS MECANISMES EN GENERAL.

A. Control dimensional.

El fabricant mitjancant el seu departament de Control de Qualitat, efectuara i anotara als
impresos adequats per tal de presentar-lo a la Direccié d'Obra, el control dimensional de
tots els mecanismes objecte de la comanda.

Les mesures es realitzaran -als seglients punts- posant especial atencié a les cotes de
"interface" amb altres elements.

Equips amb brides: es comprovara el Dm. entre centres de forats. alineacié de forats
entre brides oposades, nombre de forats, diametre, diametre interior, amplada entre
brides, concentricitat respecte als centres dels forats, diametre interior en varis punts, etc.

Als equips, l'interior dels quals sigui un anell elastic, es procedira a la verificacioé en varis
punts de la concentricitat de I'anell, amb el diametre exterior del mecanisme.

B. Proves d'accionament o funcionament.

En tots els equips es comprovara el correcte funcionament dels accionaments, bé siguin
manuals o de qualsevol altre tipus.

Als impresos adequats s'anotaran per a cadascun d'ells:

Tipus de mecanisme.
Numero d'identificacio.
Pressié nominal.
Diametre interior.
Maniobra interior.
Numero de voltes.
Recorregut.

Etc.

En cas necessari, a I'apartat corresponent a cada mecanisme s’assenyalara el tipus de
prova a realitzar i les dades de caracteristiques a omplir.

C. Proves d'estanqueitat i de resisténcia (o hidrostatica).

A nivell general, excepte indicacié expressa a l'apartat corresponent a cada mecanisme,
el fabricant presentara certificat de les proves realitzades a fabrica a les pressions
indicades al quadre 2.01.C. d'aquest Plec.

Els temps de durada de les proves seran com a minim els segients:

(Anoia)
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2.6.3.04. INSTAL-LACIO.
A. Condicions generals.

Tots els mecanismes hauran de subministrar-se amb un "Manual d'instruccions de
muntatge" que haura d'observar-se per efectuar el mateix.

Les instruccions que a continuacid s'indiquen, es donen amb caracter general i
s'aplicaran unicament en cas que no contradiguin les donades al "Manual d'instruccions
de muntatge".

En determinats mecanismes, segons s'indica a l'apartat corresponent a cadascun d'ells,
sera obligada l'assisténcia al muntatge d'un expert muntador de la casa subministradora,
el qual supervisara el muntatge.

Abans de comencar el muntatge es netejara tota la bruticia, pols i particules estranyes
que puguin haver-se introduit al mecanisme durant el seu transport i emmagatzematge.

Tots els mecanismes es comprovaran en buit préviament al seu muntatge en obra.
S'evitara que l'escoria i esquitxades de la soldadura caiguin a l'interior dels mecanismes.
Les valvules provistes de by-pass s'accionaran en la mateixa direccié que la valvula
principal.

Abans de comencar el muntatge es comprovara que la canonada estigui perfectament
subjecta i alineada i que els forats de les brides coincideixen.

Els ajustos es realitzaran mitjancant claus dinamomeétriques degudament tractades.

B. Dimensions de les brides i canonades d'acoblament.

Les brides dels mecanismes i de les canonades hauran d'estar construides sota la
mateixa norma.

Les brides dels mecanismes i les contrabrides de la canonada han de ser iguals (planes,
amb ressalts, etc.).

Es comprovara, en tots els casos, que les cares de les brides no estan guerxes per la
calor de la soldadura o pels cops.

Igualment es verificaran els diferents diametres de les brides.
C. Posada en posicio.

Llevat d'indicacié expressa al projecte, les valvules de cargol es col-locaran en posicio
vertical.

Verificacié abans del muntatge:

Es comprovara que no hi hagi arestes vives ni massa pronunciades que puguin danyar
I'anell elastic de les valvules o la mateixa junta durant el muntatge.

Muntatge dels mecanismes entre brides de les canonades:

Els mecanismes es centraran presentant diversos tirants o cargols.

Els cargols s'estrenyeran progressivament i en creu.

Les valvules de comporta han d'estar tancades abans de procedir al muntatge.
Control després del muntatge:

Els mecanismes en els quals sigui possible, s'hauran de maniobrar diversos cops per tal
d'assegurar que no hi ha oposicio al seu correcte i total moviment.

(Anoia)
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PART 4A. -- MESURAMENT, VALORACIO | ABONAMENT.

2.6.4.01.VENTOSES.

L'abonament es realitzara per unitats realment col-locades, d'acord amb les
caracteristiques (P.N. i diametre) requerides al Projecte.

Es considera inclos al preu d'aplicacio el subministrament, transport, muntatge, pintura o
altre tipus de proteccio, juntes d'estanqueitat, cargoleria galvanitzada i tots els medis
auxiliars i personal necessaris, incloent la realitzacié de les proves tant a fabrica com a la
anonada instal-lada.

Els preus d'aplicacio seran els que figuren al quadre de preus num. u (1).

2.6.4.02. VALVULA DE COMPORTA.

L'abonament es realitzara per unitats realment col-locades, d'acord amb les
caracteristiques (P.N. i diametre) requerides al Projecte.

Es considera incldos en el preu d'aplicacié, el subministrament, transport, muntatge,
pintura o altre tipus de proteccio, juntes d'estanqueitat, cargoleria galvanitzada i tots els
medis auxiliars i personal necessaris, incloent la realitzacié de les proves tant a fabrica
com a la canonada instal-lada.

Els preus d'aplicacio seran els que figuren al quadre de preus num. u (1).

2.6.4.03. VALVULES DE PAPALLONA.

L'abonament es realitzara per unitat realment col-locada, d'acord amb les caracteristiques
(PN i DN) requerides en Projecte.

Es considera inclds en el preu d'aplicacio, el subministrament, transport, muntatge,
pintura o qualsevol tipus de proteccio, junts d'estanqueitat, cargoleria galvanitzada i tots
els mitjans auxiliars i personal necessari, incloent la realitzacié de les proves, tant en la
fabrica com en la canonada instal-lada, aixi com el desmultiplicador i accionador, dels
que s'ha fet la descripcio.

Els preus d'aplicacio son els que figuren en el quadre de preus n° |.

2.6.4.04. VALVULES DE SOBREVELOCITAT.

L'abonament es realitzara per unitats realment col-locades, d'acord amb les
caracteristiques (PN i DN) requerides en el Projecte.

Es considera inclos en el preu d'aplicacié, el subministrament de I'equip complet incloent
brides, transport, muntatge, pintura o qualsevol tipus de proteccid, junts d'estanqueitat,
cargoleria galvanitzada i tots els mitjans auxiliars i personal necessari, incloent
I'assisténcia técnica del fabricant i la realitzacié de les proves, tant en la fabrica com en la
canonada instal-lada.

Els preus d'aplicacio son els que figuren en el quadre de preus n° |.

2.6.4.05. VALVULES REDUCTORES DE PRESSIO.

L'abonament es realitzara per unitats realment col-locades, d'acord amb les
caracteristiques (PN i DN) requerides en el Projecte.

Es considera incldos en el preu d'aplicacié, el subministrament, transport, muntatge,
pintura o qualsevol tipus de proteccio, junts d'estanqueitat, cargoleria galvanitzada i tots
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els mitjans auxiliars i personal necessari, i la realitzacio de les proves, tant en la fabrica
com en la canonada instal-lada.

Els preus d'aplicacio son els que figuren en el quadre de preus n° |.

4.06. RODETS DE DESMUNTATGE.

L'abonament es realitzara per unitats realment col-locades, d'acord amb les
caracteristiques (PN i DN) requerides en el Projecte.

Es considera inclos en el preu d'aplicacio, el subministrament, transport, muntatge,

pintura o qualsevol tipus de proteccio, junts d'estanqueitat, cargoleria galvanitzada i tots
els mitjans auxiliars i personal necessari, incloent l'assisténcia técnica del fabricant i la
realitzacié de les proves, tant en la fabrica com en la canonada instal-lada.

Els preus d'aplicacio son els que figuren en el quadre de preus n°|.

2.6.4.07. CABALIMETRES.

L'abonament es realitzara per unitats realment col-locades, d'acord amb les
caracteristiques (PN i DN) requerides en el Projecte.

Es considera incldos en el preu d'aplicacio, el subministrament, transport, muntatge,
pintura o qualsevol tipus de proteccio, junts d'estanqueitat, cargoleria galvanitzada i tots
els mitjans auxiliars i personal necessari, incloent la realitzacié de les proves, tant en la
fabrica com en la canonada instal-lada.

Els preus d'aplicacio son els que figuren en el quadre de preus n° |.

2.6.4.08. OBTURADORS.

L'abonament es realitzara per unitats realment col-locades, d'acord amb les
caracteristiques (PN i DN) requerides en el Projecte.

Es considera inclds en el preu d'aplicacio, el subministrament, transport, muntatge,
pintura o qualsevol tipus de proteccio, junts d'estanqueitat, cargoleria galvanitzada i tots
els mitjans auxiliars i personal necessari, incloent l'assisténcia técnica del fabricant i la
realitzacié de les proves, tant en la fabrica com en la canonada instal-lada.

Els preus d'aplicacio son els que figuren en el quadre de preus n° |.

2.6.4.09. VALVULES DE RETENCIO.

L'abonament es realitzara per unitats realment col-locades, d'acord amb les
caracteristiques (PN i DN) requerides en el Projecte.

Es considera inclds en el preu d'aplicacio, el subministrament, transport, muntatge,
pintura o qualsevol tipus de proteccio, junts d'estanqueitat, cargoleria galvanitzada i tots
els mitjans auxiliars i personal necessari, la realitzacié de les proves, tant en la fabrica
com en la canonada instal-lada.

Els preus d'aplicacio son els que figuren en el quadre de preus n° |.

2.6.4.10. MANOMETRES.

L'abonament es realitzara per unitats realment col-locades, d'acord amb les
caracteristiques (PN i DN) requerides en el Projecte.

Es considera incldos en el preu d'aplicacié, el subministrament, transport, muntatge,
pintura o qualsevol tipus de proteccio, junts d'estanqueitat, cargoleria galvanitzada i tots
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els mitjans auxiliars i personal necessari, la realitzacié de les proves, tant en la fabrica
com en la canonada instal-lada.

Els preus d'aplicacio son els que figuren en el quadre de preus n° |.

2.6.4.11. CLAPETES DE DESCARREGA.

L'abonament es realitzara per unitats realment col-locades, d'acord amb les
caracteristiques requerides al Projecte.

Es considera inclos al preu d'aplicacio, el subministrament, transport, muntatge, pintura o
altre tipus de proteccio, juntes d'estanqueitat, cargoleria galvanitzada i tots els medis
auxiliars i personal necessaris, incloent la realitzacio de les proves tant a fabrica com amb
canonada instal-lada.

Els preus d'aplicacio seran els que figuren en el quadre de preus n° I.
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PARTIDA 4

PROVA HIDROSTATICA | DESINFECCIO DE
CANONADES D'AIGUA

PART 1A. -- GENERALITATS.

2.7.1.01. CONDICIONS GENERALS.

A. ElI Contractista executara totes les operacions de rentat, prova hidrostatica i
desinfeccid, completes, del sistema de tubs per a la distribucié d'aigua potable incloent el
transport de l'aigua per a la prova des dels punts de presa autoritzats per la Direccié de
I'Obra, fins els punts d'Us i evacuacié de l'aigua després de la prova, tot d'acord amb les
condicions dels Documents del Contracte.

2.7.1.02. OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA.

A. El Contractista haura de presentar una notificacié escrita - com a minim 48 hores
abans de l'inici del programa proposat per a la prova -, per a I'examen i autoritzacié de la
Direccio d'Obra.

Els planols proposats pel Contractista per a I'obtencié i transport de l'aigua per a la prova,
el seu control i la seva disposicio després de les proves, també hauran de ser presentats
per escrits a la Direccié d'Obra.

2.7.1.03. NORMES.

AWWA C651-86 Desinfeccid de canonades

| les Normes que regulen, entre les seves clausules, les proves hidrostatiques de
canonada instal-lada, segons la relaci6 abans inclosa.

PART 2A. -- PRODUCTES.

2.7.2.01. REQUISITS DE MATERIALS.

A. Els compostos quimics per a la cloracio, les valvules, taps temporals, i qualsevol altre
equip o material necessari per al control de l'aigua, sera determinat i subministrat pel
Contractista, subjecte a 'examen de la Direccié d'Obra. No s'utilitzara cap material que
sigui perjudicial pel sistema, ni durant la construccié ni durant I'explotacio.

S’hauran de retirar, enderrocar o condicionar, tots els elements necessaris per a la
realitzacio del rentat, desinfeccio i proves de la canonada, perd que no formen part de les
instal-lacions projectades.

El cost d’aquestes operacions esta inclds en els preus unitaris.

(Anoia)
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PART 3A. -- EXECUCIO.

2.7.3.01. GENERALITATS.

A. A menys que s'estipuli d'una altra manera en aquesta Especificacio, els punts de presa
de l'aigua per a la prova hidrostatica i desinfeccié del sistema de tubs d'aigua, seran les
indicades per la Direccié d’Obra. El Contractista fara tot el necessari per al transport de
l'aigua des del punt de presa designada per la Direccié d’Obra, fins els punts d'us. Totes
les despeses ocasionades tant per I'adquisicié d'aigua - si fos necessaria- com el seu
transport i la seva futura evacuacio aniran a carrec del Contractista.

B. Tots els tubs a pressid hauran de ser provats. La desinfeccio es fara per cloracio. La
dosificacio del clor sera la indicada per la Direccié d'Obra, la qual donara al Contractista
les instruccions per a l'aplicacio idonia del mateix.

Totes les operacions de prova hidrostatica i cloracié hauran de ser executades pel
Contractista en preséncia de la Direcci6 d'Obra.

C. Les operacions de desinfeccid hauran de ser programades pel Contractista, el més
tard possible, dins el termini de temps del contracte, per assegurar el grau maxim
d'esterilitat de les instal-lacions, al temps de que el TREBALL sigui acceptat per la
Direcci6 d’'Obra. Les proves bacterioldgiques seran realitzades per un laboratori de
proves homologat, aprovat per la Direccié d’'Obra, i les seves despeses seran satisfetes
pel Contractista. Els resultats d'aquestes proves bacterioldgiques hauran de ser
satisfactories per a I'Organisme Oficial Sanitari corresponent.

D. L'operaci6 de buidat i extraccié de l'aigua dels tubs després que es completi la prova
hidrostatica i la desinfeccid, haura de ser autoritzada per la Direccié d'Obra.

2.7.3.02. PROVA HIDROSTATICA DE CANONADES.

A. Abans de la prova, totes les canonades seran rentades amb aigua o netejades amb
aigua a pressio, segons sigui el més adient. El Contractista provara totes les canonades,
tant en seccions com en el total de la canonada. Cap seccié de canonada s'haura de
provar fins que tot el formigonat o morter aplicat "in situ" tingui un curat de al menys 14
dies. La prova es fara tancant valvules, si aquestes estiguessin ja instal-lades, o
col-locant taps de prova provisionals als extrems dels tubs i omplint lentament la
conduccié amb aigua. El Contractista sera responsable d'assegurar-se que tots els taps
de prova estiguin assegurats correctament per a resistir I'empenta de la pressio de l'aigua
de prova, sense danyar o produir moviment dels tubs adjacents. Es tindra cura
d'assegurar-se que totes les valvules de les ventoses estiguin obertes quan les
canonades s'omplin d'aigua.

B. La canonada s'haura d'omplir d'aigua a una velocitat tal que no ocasioni oscil-lacions a
la lamina d'aigua, ni excedeixi la velocitat a la qual l'aire pugui evacuar-se per les
ventoses d'una manera raonable que permeti que tot I'aire que estigui a la canonada sigui
evacuat adientment. Després que tota la canonada, o a una de les seves seccions, hagi
estat omplerta amb aigua, s'ha de deixar reposar 0 a baixa pressié durant el temps
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necessari a fi i efecte que el revestiment interior de morter o formigé absorbeixi la
quantitat adient d'aigua i perqué s'elimini l'aire que estigui dins el tub. Durant aquest
periode s'examinaran els extrems cecs, valvules i connexions, per tal de comprovar si hi
ha cap fuita d'aigua. Si se'n localitzen, es prendran les mesures correctives necessaries,
que siguin acceptables per la Direccio d'Obra.

C. La prova hidrostatica consistira en mantenir la pressio de prova en la canonada per un
termini de 4 hores. La pressio de prova sera igual al 110 per cent de la pressié de timbre
de la canonada, mesurada al punt més baix del tram de canonada que s'esta provant.
Totes les fuites visibles, hauran de ser reparades seguint les instruccions que doni la
Direccio6 d'Obra.

D. La fuita maxima permesa sera de 0,20 litres per mm. de diametre de tub per
quilometre durant les 4 hores, per a tubs amb juntes amb anells de goma. Els tubs amb
unions soldades no hauran de tenir cap fuita. En cas de canonades o seccions de
canonades que no superin la prova de fuites d'aigua especificada, el Contractista haura
de determinar la causa de la fuita excessiva, prendra les mesures necessaries per a
reparar-la i fer de nou la prova hidrostatica de la canonada o tram de canonada, tot sense
cap cost addicional.

2.7.3.03. DESINFECCIO DE CANONADES.
A. General.

Totes les canonades, excepte aquelles que pertanyin a estructures hidrauliques, hauran
de ser desinfectades com s'estableix en aquesta Especificacio.

B. Cloracio.

Una barreja d'aigua i clor s'aplicara mitjangant un dispositiu d'alimentacié de clor. Aquesta
solucid haura d'aplicar-se a un extrem de la canonada a través d'una connexi6 d'entrada,
de forma que, a mesura que la canonada es va omplint d'aigua, la dosi de clor aplicada a
l'aigua que entra, sera com a minim de 10 ppm (parts per milié, en base a pes). S'haura
de tenir cura per tal de prevenir que la solucié concentrada de clor de la canonada que
esta essent tractada, no s'introdueixi a les canonades de distribucié d'aigua potable en
servei.

C. Periode de Retencio.

L'aigua clorada s'haura de mantenir en la canonada el temps suficient per a destruir els
bacteris que no formin espores. Aquest periode de temps ha de ser com a minim de 24
hores. Després que l'aigua tractada amb clor s'hagi mantingut al tub el temps indicat, el
clor residual als extrems de la canonada i altres punts representatius, haura de ser al
menys de 5 ppm.

D. Desinfeccio de Valvules.
Durant el procediment de cloracié de la canonada, totes les valvules i altres accessoris,

hauran de ser accionats mentre que la canonada s'estigui omplint amb I'aigua altament
clorada.

E. Rentat Final.
Després de la cloracio, tota l'aigua tractada es buidara de les canonades pels seus

extrems. Si el tractament inicial fallés, en no produir-se uns resultats satisfactoris a les
canonades, d'acord amb les analisis a efectuar de mesura del clor residual, el
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procediment de cloracio es repetira sense cap cost addicional, fins que s'obtinguin els
resultats satisfactoris.

2.7.3.04. CONNEXIONS A LES XARXES DE DISTRIBUCIO D'AIGUA POTABLE EN
SERVEI

A. Si s'haguessin de connexionar els tubs desinfectats a la xarxa de distribucié en servei,
s'haura d'agregar una solucio d'hipoclorit calcic - en pols- als punts de connexid.

PART 4A. -- MESURAMENT, VALORACIO | ABONAMENT.

2.7.4.01. AIGUA, DESINFECCIO | PROVES.

Aquest concepte no sera d'abonament al Contractista, donat que la seva valoracioé s'ha
tingut en compte als preus de les conduccions i els altres elements associats i s'han
repercutit als mateixos.
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PARTIDA 5

OBRES DE FABRICA | OBRES AUXILIARS

PART 1A. -- GENERALITATS.

2.8.1.01. CONDICIONS GENERALS.

A. Els treballs que sén objecte d'aquesta Seccio inclouen: els dipodsits, edificis de les
estacions de bombament, pericons per a la instal-lacio de valvules, casetes de les
derivacions, ancoratges, reposicions de paviment, reconstruccions, i en general tot tipus
de fabriques.

També resten incloses dins d'aquesta Seccié les conduccions (que no siguin les de fosa o
polietile d’alta densitat ja especificades), drenatges, instal-lacions eléctriques, tanques i
demés unitats necessaries per a dur a terme la totalitat de I'obra.

2.8.1.02. ESPECIFICACIONS, CODIS | NORMES DE REFERENCIA.

A. Sense limitar el caracter general d'altres condicions d'aquestes especificacions, tot
treball aqui determinat haura de complir amb - o excedir- les condicions dels seglents
documents, sempre i quan aquests no estiguin en contradicci6 amb les estipulacions
d'aquesta Seccio.

B. Normatives.
Instruccio pel projecte i I'execucio d'obres de formigé EHE-99.

Instruccio pel projecte i I'execucié de forjats unidireccionals de formigdé armat o pretensat
EF-96.

Plec de Prescripcions Técniques Generals per a la recepcio de ciments RC-97.
Plec General de condicions per a la recepcio de guixos.

Instruccio per a la fabricacio i subministrament de formigé preparat (EHPRE-72).
Instruccio EM-62 per a estructures d'acer d'IETCC.

Normes Tecnologiques d'edificacio del M.O.P.U.

Normes MV-101, 102, 103 i 104 de I'antic Ministeri de I'Habitatge.

Recomanacions per a la fabricacio, transport i muntatge de tubs de formigé en massa
(THM-73) de I'lETCC.

Normes de pintura de I'Institut Nacional de Técnica Aeroespacial Esteban Terradas.
Reglament electrotécnic de mitja tensio.

Reglament electrotécnic de baixa tensio.

Plec de Prescripcions Técniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts. (PG-3).
C. Pel control dels materials, s'utilitzaran les seglients Normes Tecnoldgiques:
Normes UNE (Institut Nacional de Racionalitzacié del Treball).

Normes NLT (Laboratori de Transports i Mecanica del sol, del Centre d'Estudis i
Experimentacié del M.O.P.U.).
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M.E. (Métodes d'Assaig de la Instal-lacio EM-88 de I''ETCC.).
Normes ASTM (American Society for Testing of Materials).
Normes DIN.

En cas de discrepancia entre les Normes esmentades, es prendra aquella que sigui més
rigorosa en les seves hipotesi.

2.8.1.03. GARANTIA DE QUALITAT.
A. Procedéncia.

Cadascun dels materials complira amb les condicions que s'especifiquen als articles
seguents; les esmentades condicions hauran de comprovar-se sempre mitjangant els
assaigs corresponents. La posada en obra de qualsevol material no atenuara, en cap cas,
el compliment de les especificacions.

El Contractista proposara els llocs de procedéncia, fabriques o marques dels materials,
els quals hauran de ser aprovats préviament a la seva utilitzacio per la Direccié d'Obra.

Aquesta aprovacio es considerara atorgada si la Direccié d'Obra no expressa el contrari
en un termini de quinze (15) dies naturals a partir del dia en el qual el Contractista formuli
la seva proposta de procedéncia del material, i lliuri si s'escau, a la Direccié d'Obra les
mostres precises per als assaigs. La Direccid d'Obra podra ampliar aquest termini,
comunicant-lo aixi al Contractista dins dels esmentats 15 dies, sempre que els assaigs o
proves necessaries per a determinar la qualitat dels materials aixi ho exigeixin.

B. Examens i Proves.

En tots els casos en els quals la Direccio d'Obra ho consideri necessari, es verificaran
proves o0 assaigs dels materials - préviament a I'aprovacié a la qual es refereix |'apartat
anterior. Un cop fixada la procedéncia dels materials, la seva qualitat es comprovara
mitjangant assaigs, els tipus i freqléncia dels quals s'especifica als articles correspo-
nents, podent-se variar per part de la Direccié d'Obra si aquesta ho considera necessari.
Aquesta, si s'escau, designara també el laboratori en el qual caldra realitzar els assaigs,
el qual sera normalment proposat pel Contractista.

Pels assaigs s'utilitzaran les Normes que es fixen als seglients articles d'aquesta partida.
C. Transport i Aplec.

Els transports dels materials fins els llocs d'aplec o d'utilitzacié, s'efectuaran en vehicles
mecanics adequats per a cada classe de material que, a més a més de complir totes les
disposicions legals referents al transport estaran provistos dels elements que es precisin
per tal d'evitar qualsevol alteracié perjudicial al material transportat i al seu possible
abocament sobre les rutes utilitzades.

Els materials s'emmagatzemaran de forma que s'asseguri la conservacié de les seves
caracteristiques i aptituds per a la seva utilitzacié en obra, i de forma que es faciliti la seva
inspeccio. La Direcci6 d'Obra podra ordenar, si ho considera necessari, I'is de
plataformes adequades, coberts, o edificis provisionals per a la proteccié d'aquells
materials que ho requereixin.

D. Assaigs.
1. Aigua.

S'analitzaran obligatoriament les aigles al ser utilitzades en formigons abans de la seva
utilitzacié per a comprovar la seva idoneitat, d'acord amb I'apartat anterior. Quan els
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resultats obtinguts estiguin perillosament propers als limits previstos, quan canvii la
procedéncia de l'aigua i en general, sempre que la Direccié d'Obra ho estimi oportu, es
repetiran les esmentades analisis, actuant-se en consequiéncia, sense que el Contractista
tingui dret a percepcions addicionals en el cas de veure's obligat a variar I'origen del
subministrament.

En particular, quan I'abastament provingui de pous, les analisis hauran de repetir-se de
forma sistematica, de manera que en tot moment quedi assegurat el compliment de les
prescripcions relatives a la seva salinitat.

2. Ciments.

Es realitzaran els seglents assaigs:

a) de recepcio.

S'efectuaran els assaigs de recepcid de totes les partides que arribin a I'obra, realitzant-

se la presa de mostres i els assaigs complets, d'acord amb el que s'indica al vigent Plec
de Prescripcions Técniques Generals per a la recepcio de Ciments (RC-97).

Les partides que no compleixin algun dels limits assenyalats a I'esmentat Plec, seran
rebutjades sense apel-lacié.

b) d'emmagatzematge.

Independentment, i a més a més del que s'indica al paragraf anterior, quan una partida de
ciment hagi estat emmagatzemada en condicions atmosfériques normals durant un
termini igual o superior a quatre (4) setmanes, es procedira - abans de la seva utilitzacio-
a comprovar que les caracteristiques continuen essent les adequades. A tal efecte, i dins
dels deu (10) dies anteriors a la seva utilitzacio, es realitzaran els assaigs d'adormiment i
resisténcia mecaniques a tres (3) i set (7) dies, sobre una mostra representativa del
ciment emmagatzemat.

Si els resultats de I'assaig d'adormiment s6n compatibles amb les condicions particulars
del moment, es podra utilitzar el ciment, quan s'hagi experimentat una caiguda de
resisténcia i sigui possible compensar-la amb una dosificaci6 més rica de ciment al
formigd. Aquest extrem sera provat mitjancant els assaigs corresponents del formigé i, en
qualsevol cas, la Direccio d'Obra haura d'aprovar la seva utilitzacié posterior.

3. Arids
La direcci6 d'Obra podra exigir quants assaigs estimi necessaris, a fi i efecte de

comprovar el compliment de les especificacions del present article, en qualsevol punt dels
circuits de fabricacioé d'arids.

En general, es realitzaran els seglents assaigs, amb la freqiiéncia que a continuacié
s'indica:

Un assaig granulometric (NLT-150/63), per cada cent (100) metres cubics d'arid a utilitzar.
Per a cada cinquanta (50) metres cubics d'arid fi a utilitzar:

n assaig granulomeétric (NLT-150/63).

Un assaig de determinacio de matéria organica (ME 1.4.9g).

Un assaig de determinacio de fins (ME 1.4.b).

4. Additius per a formigons.

Si s'escau, es realitzaran els assaigs que ordeni la Direccié d'Obra, inclosos aquells que
permetin judicar la influéncia de I'is d'additius en el temps d'adormiment i la retraccio.

En general, sera d'aplicacio el métode ME. 1.5b. per I'assaig d'airejants i plastificants.
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5. Armadures
Quan arribi cada partida a l'obra, es realitzara una presa de mostres i sobre ella es
procedira a efectuar un assaig de plegat (UNE 7051).

Independentment del que s'ha establert anteriorment, quan la Direccié d'Obra ho estimi
convenient, es realitzaran la série d'assaigs necessaris per a la comprovacio de les
caracteristiques exigides al Plec i s’exigiran les certificacions d’homologacio.

6. Acers de platines, xapes i laminats

Per cada partida d'acer que arribi a obra, es faran els seguents tipus d'assaigs:
Un (1) assaig plegat.

Un (1) assaig de flexio per xoc (UNE 7056).

Sempre que aixi ho determini la Direccié d'Obra.

7. Junt de massilla asfaltica

Pels assaigs de la massilla o banda de material asfaltic-plastic s'aplicaran les Normes
seguents:

Assaig de penetracié (UNE 7157)
Assaig de fluencia (UNE 7160)
Assaig d'adheréncia (UNE 7158)

Qualsevol material que compleixi les Normes anteriorment esmentades, perd que a
setanta graus (70°) amb el setanta per cent (70%) de pendent flueixi abans de les cinc (5)
hores, sera rebutjat i el Contractista el canviara per un altra que compleixi tots els
requisits sense dret a cap reclamacié o indemnitzacio.

8. Tubs per a drens

Els tubs es sotmetran a les proves de resisténcia i permeabilitat que estimi necessaries la
Direccio d'Obra.

E. Control de formigons
1. Control de qualitat

Es comprovara sistematicament la qualitat del formigd posat en obra, modelant-se amb
ell les provetes que estimi convenient la Direccié d'Obra d’acord amb alld regulat a la
instruccié EHE 99 i segons la procedéncia del formigd, el seu ritme de fabricacio i volum
utilitzat, i les caracteristiques estructurals de les parts d’obra on sigui col-locat. El nombre
de provetes sera superior a dotze (12) per setmana. La meitat d'elles s'utilitzaran per a
determinar la resisténcia caracteristica del formigd a 28 dies; i I'altra meitat es fara servir
per avaluar la resisténcia del formigé a 7 i/o 15 dies si convé, i per a mantenir-les com a
testimoni per avaluar I'acceptabilitat del formigd en casos necessaris (tals com preséncia
d’eventuals gelades, aparicié d’esquerdes,...).

Si la resisténcia caracteristica del formigd de les provetes corresponents no arriba a
I'especificada als planols, s’extrauran directament provetes dels elements afectats;
sempre que aquesta extraccid no comprometi I'estabilitat o resisténcia dels esmentats
elements.

Si la resisténcia caracteristica aixi determinada segueix essent inferior a I'especificada, la
Direccié d'Obra adoptara les mesures que estimi convenients.

2. Proves.

Un cop que es comprovi que el formigd ha assolit la resisténcia caracteristica
especificada, es procedira a la realitzacid de proves en aquelles parts de I'obra prou
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importants per a fer-ho aconsellable, a criteri de la Direccié d’Obra, per tal de comprovar
I'estabilitat i bon funcionament de I'obra; adoptant-se les precaucions necessaries per
evitar un possible accident. En aquestes proves, els elements més caracteristics hauran
de ser sotmesos a una sobrecarrega equivalent a les previstes al Projecte, distribuides de
la forma convenient per a crear les maximes sol-licitacions en les seccions considerades
com a critiques. Els esforcos dinamics seran substituits per la sobrecarrega estatica
equivalent.

Les sobrecarregues s'aplicaran per successius increments en terminis sensiblement
iguals, i amb intervals entre ells superiors a quinze (15) minuts, i un cop assolida la
sobrecarrega total, es deixaran passar dotze (12) hores abans de la retirada; observant-
se qualsevol defecte o fissura que pogués apareixer. La deformacié romanent, al retirar la
sobrecarrega, haura de ser inferior a la tercera part (1/3) de la deformacié produida per la
sobrecarrega total; en cas contrari, tornara a aplicar-se la sobrecarrega; la nova
deformacié romanent haura de ser mesurada als quinze (15) minuts de retirada la
sobrecarrega, inferior a la cinquena part (1/5) de la deformacioé produida per aquesta
segona aplicaci6é de la sobrecarrega.

En cas d'apareixer algun defecte que la Direccio d'Obra consideri perillos, s'estudiaran les
possibles causes del mateix, i la forma de corregir-lo; adoptant-se en consequéncia, les
mesures que I'esmentada Direcci6 d'Obra estimi oportunes.

3. Assaigs

Quan el formigd es fabriqui a peu d’'obra es comprovaran durant la seva execucio, les
caracteristiques dels materials utilitzats, aixi com la bondat de I'obra realitzada, efectuant-
se assaigs, la frequéncia i tipus dels quals determinara la Direccio d'Obra.

Els esmentats assaigs es realitzaran segons les Normes que a continuacio s'indiquen:
Granulometria de la barreja d'arids - Norma NLT 150/63.

Consistencia del formigo fresc mitjangant la prova sw-seient UNE 7103.

Resisténcia a la compressié -ME. 2,23 a.

Quan el formigé procedeixi d’'una Central homologada, aquests assaigs quedaran
substituits per la presentacié dels corresponents certificats.

F. Elements sotmesos a patent.

Tots els elements sotmesos a patent hauran de respondre a les condicions indicades pel
fabricant, que van servir per al disseny de la seva instal-lacié.

La Direccié d'Obra establira les proves de recepcid que consideri oportu per a la
comprovacié de les condicions indicades anteriorment. L'element es considerara
acceptable sempre que I'assaig acusi una desviacioé inferior a les tolerancies indicades pel
fabricant per al seu disseny.

Si el Contractista presentés certificats d'origen del fabricant que garantissin el compliment
de les caracteristiques exigides dins dels limits de tolerancia establerts, la Direccié d'Obra
podra dispensar-li del compliment de les esmentades proves.

PART 2A. -- PRODUCTES.

2.8.2.01. AIGUA PER AMASSATS.

L'aigua que s'hagi utilitzat en I'elaboracié de morters i formigons, aixi com en els rentats
de sorres, graves i fabriques, haura de complir les condicions imposades per la Instruccio
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pel Projecte i Execucid d'Obres de Formigd Estructural, llevat de justificacio especial
demostrativa de que encara que no es compleixin algunes d'aquestes condicions, no
s'alteren les propietats exigides al formigé.

2.8.2.02. CIMENT PORTLAND.
A. Condicions Generals.

El ciment haura de complir les condicions exigides al vigent Plec de Prescripcions
Técniques Generals per a la recepcid de ciment (RC-76), aixi com en la Instruccio pel
Projecte d'Obres de Formigé Estructural (EHE-99).

B. Ciments utilitzables.
S'utilitzaran preferentment ciments del tipus CEM I.
C. Subministrament i Emmagatzematge.

El ciment sera transportat en envasos tipus aprovats, en els quals figurara expressament
el tipus de ciment i marca de fabrica, o bé a granel, en diposits hermétics; en aquest cas
cada tramesa anira acompanyada d'un document de tramesa amb las mateixes
indicacions esmentades. Els vehicles utilitzats pel transport de ciment estaran provistos
amb dispositius de proteccié contra el vent.

El ciment no arribara a I'obra excessivament calent.

Si la seva manipulacio es realitza per medis mecanics, la seva temperatura no excedira a
setanta graus (70°); si es realitza a ma, no excedira del major dels dos limits seglents:

40° C.
Temperatura ambient, més cinc graus centigrads.

Quan el subministrament es realitzi en sacs, el ciment es rebra en obra en els mateixos
envasos tancats en els quals va ser expedit a la fabrica i s'emmagatzemara en llocs
ventilats i protegits, tant de la intempérie com de la humitat del sol i de les parets.

Si el subministrament es realitza a granel, 'emmagatzematge es portara a terme en
sitges o recipients adequats que l'aillin de la humitat.

L'emmagatzematge dels diversos tipus de ciment es realitzara de forma que resultin
separats convenientment sense possibilitat de barreja o confusio.

2.8.2.03. CIMENT ESPECIAL.
A. Condicions Generals.

Sempre que en algun dels documents del present Projecte s'indiqui, i sempre que la
Direccié d'Obra ho ordeni, s'utilitzara ciment especial contra terrenys agressius, en la
forma i dosificacié que indiqui I'esmentada Direccié d'Obra. Les seves caracteristiques i
propietats aixi com el subministre, emmagatzematge i assaigs s'ajustara a alld que
s'especifica a l'article anterior.

B. Ciments utilitzables.
El tipus, classe i categoria de ciments utilitzables seran els CEM Ill SR.

Queda prohibida la barreja d'ambdés tipus de ciment entre si o amb altres, tant en obra
com al magatzem.

2.8.2.04. ARIDS PER A MORTERS | FORMIGONS.
A. Procedéncia.
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Els arids per a la fabricacié de formigons i morters s'obtindran, bé de la classificacio de
sorres i graves existents en jaciments naturals o bé de la trituracié i classificacié de roca
extreta de canteres, sempre que, els productes aixi obtinguts compleixin amb les
condicions exigides al present Plec.

El Contractista sotmetra a I'aprovacio de la Direccié d'Obra les canteres o diposits que
per a l'obtencié d'arids de formigons i morters es proposi utilitzar, aportant quants
elements justificatius estimi convenient, o li siguin sol-licitats per I'esmentada Direcci6
d'Obra, en relacié a la idoneitat d'aquestes procedéncies. La Direccié d'Obra podra
rebutjar totes aquelles que, al seu criteri, obliguin a un control massa frequent dels
materials que s'extreguin de les esmentades procedéncies.

B. Condicions Generals per I'arid gros.

Es defineix com arid gros per a utilitzar en formigons, a la fraccié d'arid mineral que queda
retinguda al tamis 1/4" ASTM (6,35mm).

L'arid gros sera grava natural o procedent de la matxucadura i trituracio de pedra de
cantera o grava natural.

La seva naturalesa i preparacié, seran sempre, aquelles que garanteixin l'adequada
resisténcia i durabilitat del formigd, aixi com les altres caracteristiques que s'exigeixen a
aquest en el present Plec de Prescripcions Técniques Particulars.

L'arid gros se composara d'elements nets, solids, estables i resistents d'uniformitat
raonable i exempts de pols, bruticia, argila o altres matéries estranyes.

La quantitat de substancies perjudicials que contingui I'arid gros no excedira, en cap cas,
dels seguents limits:

Particules toves, cinc per cent (5%) del pes total de la mostra.

Fins, que passin pel tamis 0,080 UNE 7050, u per cent (1%) del pes total de la mostra.

Material que sura en un liquid de pes especific dos (2), u per cent (1%) del pes total de la
mostra.

Compostos de sofre, expressats en SO= 4, i referits a |'arid sec, u amb vint per cent
(1,20%) del pes total de la mostra.

Les determinacions anteriors es realitzaran d'acord amb les Normes UNE: 7133, 7134,
7135, 7244 i 7245 respectivament.

L'arid gros esta exempt de qualsevol substancia que pugui reaccionar perjudicialment
amb els alcalis que contingui el ciment. La seva determinacié s'efectuara d'acord amb el
métode d'assaig UNE 7137.

El coeficient de forma de l'arid gros, determinat d'acord amb el métode d'assaig UNE
7238, no sera inferior a quinze (15) centésimes.

C. Condicions generals per l'arid fi.

Es defineix com arid fi per a utilitzar en morters i formigons, la fraccioé d'arid mineral que
passa pel tamis 1/4" ASTM (6,35mm).

L'arid fi sera sorra natural, sorra procedent de la matxucadura o una barreja d'ambdds
materials. La seva naturalesa i preparacio, seran sempre, aquelles que garanteixin
I'adequada resisténcia i durabilitat del morter o formigo, aixi com les altres caracteristi-
ques exigides a aquests al present Plec de Prescripcions Técniques Particulars.

L'arid fi es composara d'elements nets, solids, estables i resistents, d'uniformitat raonable
i exempts de pols, bruticia, argila o altres matéries estranyes. La quantitat de substancies
perjudicials que contingui I'arid fi no excedira, en cap cas, dels seguents limits:

)
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Terrossos d'argila, u per cent (1%) del pes total de la mostra.
Fins, que passin pel tamis 0,080 UNE 7050, cinc per cent (5%) del pes total de la mostra.

Material retingut pel tamis 0,063 UNE 7050 i que sura en un liquid de pes especific dos
(2), cinquanta centésimes per cent (0,50%) del pes total de la mostra.

Compostos de sofre, expressats en SO = 4 i referits a I'arid sec, u amb vint per cent
(1,20%) del pes total de la mostra.

Les determinacions anteriors es realitzaran d'acord amb les Normes UNE: 7133, 7135,
7244 i 7245 respectivament.

L'arid fi estara exempt de qualsevol substancia que pugui reaccionar perjudicialment amb
els alcalis que contingui el ciment. La seva determinacié s'efectuara d'acord amb el
métode d'assaig UNE 7137.

No s'utilitzaran aquells arids fins que presentin una proporcié de matéria organica tal que,
assajats d'acord amb el métode d'assaig UNE 7082, produeixin un color més fosc que el
de la substancia patro.

L'arid no presentara una pérdua de pes superior al deu/quinze per cent (10/15%) al ser
sotmés a cinc (5) cicles de tractament amb solucions de sulfat sodic o sulfat magnésic,
respectivament, d'acord amb el métode d'assaig UNE 7136.

D. Tamany maxim de I'arid gros.
El tamany maxim de I'arid gros vindra limitat per les seguents condicions:
No excedira de sis (6) centimetres.

No excedira de la tercera part (1/3) de I'amplada, espessor o dimensié minima de la peca
que s'esta formigueixant.

No excedira de quatre-cinquens (4/5) de la separacio entre armadures.

D'altra banda, al menys el vuitanta-cinc per cent (85%) de I'arid gros tindra una dimensié
menor que la meitat de cadascuna de les limitacions assenyalades anteriorment.

E. Emmagatzematge.

Els arids per a formigons s'emmagatzemaran separant-los, com a minim, en tres classes
granulomeétriques i una d'elles correspondra exclusivament a l'arid fi. A la vista dels
resultats obtinguts als assaigs de dosificacions a quée es refereix l'article 3.11 i dels
assaigs de control de formigons que es duran a terme durant I'execucioé de les obres, la
Direccio d'Obra podra exigir tant la correccié dels limits de les classes granulométriques
com noves classes granulomeétrigwues addicionals.

Els arids corresponents a cadascuna de les classes granulomatriques, seran emmagatze-
mats en sitges o dip0Osits independents per a cadascun d'ells, i sera la Direccié d'Obra
qui establira amb quina tolerancia sera permesa la preséncia d'elements de tamany més
gran o menor, i els limits fixats per a cada classe.

Quan I'emmagatzematge d'arids es faci de forma que I'arid descansi sobre el fons o base
de terreny natural, aquest sera condicionat a satisfaccié de la Direccid d'Obra i, en
general, es prescriura l'extraccio d'arids de la base o fons dels aplecs, en un espessor de
trenta (30) centimetres.

El contingut d'humitat de I'arid fi romandra constant a cada sitja o dipdsit, al menys a cada
jornada de treball, prenent el Contractista les disposicions necessaries per tal
d'aconseguir-ho; aquestes disposicions inclouran la provisié de mitjans adients per a
determinar en obra el valor de I'esmentat contingut d'humitat, de forma rapida i eficient.
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2.8.2.05. ADDITIUS PER A FORMIGONS.
A. Condicions Generals.

El Contractista podra proposar I'Us d'additius quan consideri oportu el seu us, per tal
d'obtenir les caracteristiques exigides als formigons, indicant a la seva proposta els
resultats dels assaigs efectuats per a justificar la seva utilitzacié. En tot cas, la Direccio
d'Obra haura d'aprovar-la, podent imposar I's d'additius en cas que comprovés que amb
ells s'obtenen les condicions prescrites pels formigons al present Plec, i sense ells no.

B. Airejants.

Excepte prescripcions especials imposades per la Direccio d'Obra, compliran les
seguents condicions:

Seran productes inorganics, exempts de sofre sota qualsevol forma.

L'exudacioé d'aigua dels formigons fabricats amb airejants, no excedira del setanta-cinc
per cent (75%) de I'exudacié que produeixen respectivament aquests mateixos formigons
sense addicio d'airejants.

La resisténcia caracteristica dels formigons fabricats amb airejants, no sera inferior al
noranta per cent (90%) de I'obtinguda al mateixos formigons fabricats sense airejants.

La proporcié d'airejants no excedira del quatre per cent (4%), en pes, del ciment utilitzat
en la fabricacio del formigo.

La proporcio d'aire ocluit, sera inferior al tres i mig per cent (3,5%).
C. Productes per a curat de formigons.

S'entenen com a productes de curat a utilitzar en formigons hidraulics, aquells que,
aplicats en forma de pintura pulveritzada, dipositen una pel-licula impermeable sobre la
superficie del formigd, per tal d'impedir la pérdua d'aigua per vaporitzacio.

El color de la capa protectora resultant sera clar, preferiblement blanc, per tal d'evitar
I'absorcié de la calor solar.

No reaccionara perjudicialment amb el formigd, ni despendra cap classe de vapors
nocius.

El producte preparat tindra un poder de cobertura d'aproximadament, tres metres i mig
(3,50) quadrats per litre.

2.8.2.06. ARMADURES.

A. Acer a utilitzar.

L'acer a utilitzar en armadures sera acer corrugat i malles electrosoldades.
a) L'acer corrugat sera el B 400 S 0 B 500 S, especificats a 'EHE-99.

b) Les malles electrosoldades seran B 500 T.

B. Condicions per a la seva acceptacio.

Els tipus d'acer a utilitzar en formigd armat, compliran les condicions exigides a les
"Instruccions pel Projecte i I'Execucié de Formigd Estructural”, EHE-99, i tindran el segell
de conformitat CIETSID.

C. Emmagatzematge.

Les armadures d'acer s'emmagatzemaran de forma que no estiguin exposades a una
oxidacio excessiva, no es taquin de greix, oli, etc.

2.8.2.06. ACERS EN PLATINES, XAPES | PERFILS LAMINATS.
A. Condicions Generals.
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Els ferros i acers compliran les condicions prescrites a la "Instruccidé per a Estructures
d'Acer E.M. 62", de "I'Institut Eduardo Torroja", i a la Norma MV-103 sobre el calcul
d'estructures d'acer laminat en edificacio.

Mitjancant el certificat de garantia de la factoria siderurgica fabricant, podra prescindir-se
en general, dels assaigs de recepcid. Correspondra a la Direccié d'Obra determinar els
casos en els quals els assaigs hagin de ser utilitzats i en quina forma.

S'utilitzara acer tipus A-42b, definit a la Norma UNE 36080. Prévia autoritzacié de la
Direccio d'Obra podran utilitzar-se els acers europeus del tipus ST-37 o similars, havent-
se d'exigir la qualitat "soldable".

Les formes i dimensions dels perfils, xapes i platines seran els indicats als planols. En
qualsevol cas, estaran exempts de escletxes, rebaves, bufadures i les minves de la seva
seccio seran inferiors al cinc per cent (5%).

Els perfils per a cintres hauran d'estar exempts de qualsevol oxid. No s'utilitzaran perfils
torcats o doblegats en elements de carrega, tot i que hagin estat redrecgats préviament.

B. Eléctrodes.

Els eléctrodes a utilitzar a la soldadura de perfils i plaques d'acer de qualitat a-42b,
compliran alld que per a ells especifiquen les Normes UNE.

Els eléctrodes a utilitzar en soldadura manual a I'arc eléctric, seran basics.

La longitud dels eléctrodes tindra una tolerancia de dos (2) mil-limetres en més o en
menys.

El diametre de I'eléctrode tindra una tolerancia del tres per cent (3%) en més o en menys.
El revestiment haura de tenir una seccié uniforme i concéntrica amb I'anima.
C. Cargols i perns.

L'acer a utilitzar en cargols i perns complira els mateixos requisits de qualitat exigida per
I'acer de perfils i plaques al present Plec de Condicions Facultatives i Econdmiques.

D. Engraellats.

L'engraellat sera del tipus indicat als Planols i es sotmetra a I'aprovacié de la Direccid
d'Obra. L'engraellat estara galvanitzat per immersié en calent, amb un espessor minim de
sis-cents deu (610) grams per metre quadrat.

2.8.2.07. MATERIAL ELASTOMERIC PER A SUPORTS.
A. Generalitats.

Les plaques de material elastoméric tipus neopré, hauran estat modelades sota pressio i
calor al mateix temps que les lamines metal-liques intermitjes que estan embegudes al
conjunt. Les lamines metal-liques seran d'acer o alumini i les dimensions del conjunt
seran les indicades als planols.

S'exigiran les seguents propietats fisiques inicials:

Duresa Shore igual o superior a seixanta (60).

Carrega de ruptura en traccidé, no menor a cent seixanta (160) quilos per centimetre
quadrat.

Allargament de ruptura, no menor del tres-cents cinquanta per cent (350%).

Modul d'elasticitat transversal, per a carregues de llarga durada, no més gran de deu (10)
quilos per centimetre quadrat, i per a carregues instantanies, no més gran de vint (20)
quilos per centimetre quadrat.
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A més a més, després de sotmetre el material a un envelliment a forn de setanta (70)
hores a cent (100) graus centigrads de temperatura, hauran de satisfer les seglents
condicions:

No apareixer escletxes a l'assaig d'0z6.

No experimentar un canvi de duresa superior a quinze (15) graus Shore.

No experimentar un canvi de la carrega de ruptura en traccio, superior al quinze per cent
(15%) en més o menys.

No experimentar una disminucié de I'allargament de ruptura superior al quaranta per cent
(40%).

Si el material que es proposa no compleix alguna de les condicions indicades, els valors
de les quals estan inspirades a les Normes ASTM, la Direccié d'Obra decidira sobre la
seva acceptacio, tenint en compte les garanties que ofereixi la casa subministradora i a la
vista d'altres Normes europees aplicables al cas.

2.8.2.08. MATERIAL PER A JUNTS.
A. Condicions Generals.

A menys que la Direccié d'Obra aprovi altres tipus de junts, aquests es consideraran de
dos tipus -a efectes dels materials que intervinguin -:

Junt de massilla asfaltica.
Junt estructural de clorur de polivinil.
B. Junts de massilles asfaltiques.

Aquests junts constaran d'un component bituminds liquid o pintura asfaltica per al pintat
de les superficies de la junta, d'una possible planxa de poliestiré (només utilitzable als
junts de dilatacio), i d'una banda de material asfaltic-plastic, introduida a pressio i que
s'adhereixi a les parets impregnades pel component liquid, segellant d'aquesta manera la
junta per tal d'evitar el pas d'aigua o materials estranys, perd permetent els moviments de
dilatacié o contraccio.

La pintura asfaltica tindra una reconeguda garantia i haura de ser impermeable, i resistent
a l'agressié dels sulfats, clorurs, sucres, graves i acids humits.

Tindra un grau de fluidesa suficient per tal de poder ser aplicada en fred facilment i
homogeénia, com qualsevol altra pintura. A més a més, es podra estendre en superficies
humides sense patir pérdues de les seves propietats.

C. Junt estructural de clorur de polivinil.

Per a la impermeabilitzacid de les juntes entre els elements estructurals, s'utilitzaran
bandes de material elastic adient, segons es defineixen als planols. La seva composicio

podra ser a base de clorur de polivinil o qualsevol altre material que aprovi la Direccio
d'Obra.

La resistencia a la traccid sera, com a minim, de cent vint-i-cinc (125) quilos per
centimetre quadrat. L'allargament minim sera del tres-cents cinquanta per cent (350%).
Seran d'aplicacio les seglients Normes:

Envelliment artificial (UNE 53519)
Resisténcia a la traccio (UNE 53064)

2.8.2.09. TUBS PER A DRENS.
A. Condicions Generals.
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Els tubs a utilitzar en drens subterranies seran les especificades en els planols.

El diametre dels tubs sera l'indicat als planols, o el que en cada cas especifiqui la Direccid
d'Obra. La separacio entre juntes sera sempre d'un (1) metre com a maxim.

Els tubs estaran calibrats, i la superficie interior del tub sera raonablement llisa i no
s'admetran més defectes que els de caracter accidental o local i que no suposin, en cap
cas, minva de la qualitat dels tubs ni de |la seva capacitat de desguas.

2.8.2.10. FUSTA PER A ENCOFRATS, ESTREBATS | CINTRES.
A. Condicions Generals.

La fusta per a estrebats, estintolaments, cintres, bastides, encofrats i altres mitjans
auxiliars d'armar, haura de complir les seglients condicions:

Procedir de troncs sans, estintolats en assaonat.

Haver estat dessecada a l'aire, protegida del sol i de la pluja, durant no menys de dos (2)
anys.

No presentar cap signe de putrefaccio, corcadura o atac de fongs.

Estar exemptes d'escletxes, taques o qualsevol altre defecte que perjudiqui la seva
solidesa i resisténcia. En particular contindra el menor nombre possible de nusos, els
quals en tot cas, tindran un espessor inferior a la setena part (1/7) de la menor dimensié
de la peca.

Tenir les seves fibres rectes i no entrellagades.

Presentar anells anyals d'aproximada regularitat, sense excentricitat de cor ni entreescor-
ca.

Donar so clar per percussio.

B. Forma i dimensions.

La forma i dimensions de la fusta seran per a cada cas les adients per tal de garantir la
seva resisténcia i cobrir el possible risc d'accidents.

La fusta de construccid esquadrada sera de fusta de serra d'arestes vives, admetent-se
també la mitggravada.

2.8.2.11. ENCOFRATS METALICS.
A. Condicions Generales.

Es faran de xapa suficientment gruixuda, que no estigui abonyegada, amb les arestes
d'unié entre elements perfectament rectes per tal d'evitar les pérdues de beurada. Els
elements a emprar per a encofrats de paraments vistos hauran de ser especialment
regulars i no han de presentar discontinuitats a les seves juntes.

2.8.2.12. FOSA.

A. Condicions Generals.

La qualitat del producte haura de ser uniforme, ben compacte, facil de llimar i foradar, de
fractura de gra gris, fina i homogénia, sense que presenti escletxes, inclusions, forats,
soldadures, escories o altres defectes que puguin alterar la seva resisténcia o bon
aspecte.
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La resisténcia minima a la traccié sera de quinze quilos per mil-limetre quadrat (15
kg/mm?).

2.8.2.13. TOTXOS | TOTXANES.
Definicions

Totxos massissos: es defineixen com totxos massissos premsats d’argila cuita, en forma
de paralelepipede rectangular, en els quals es permet perforacions paral-leles a una
aresta, d’'un volum total no superior al cinc per cent (5%) del total aparent de la pega;
rebaixos en el gruix, sempre que aquest es mantingui sencer en una amplada minima de
dos centimetres (2cm) d’una corda i dels dos travessos; que I'area rebaixada sigui més
petita del quaranta per cent (40%) de la del total i que el gruix minim no sigui més petit
d’un terg (1/3) del nominal.

Totxos perforats: es defineixen com totxos perforats els totxos d’argila cuita, en forma de
paralelepipede rectangular, en els quals existeixen perforacions paral-leles a una
qualsevol de les arestes, d’'un volum total superior al cinc per cent (5%) i no superior del
trenta-tres per cent (33%) del total aparent de la pega.

Totxos buits: es defineixen com totxos buits els totxos d’argila cuita, en forma de
paralelepipede rectangular, on les seves perforacions, paral-leles a una de les seves
arestes, tenen un volum superior al trenta-tres per cent (33%) del volum total aparent de
la peca.

Condicions generals

S’han de complir les seglients condicions:

Ser homogenis, de gra fi i uniforme i de textura compacta; amb resisténcia minima a
compressié de dos-cents quilograms forga per centimetre quadrat (200kgf/cm?). Aquesta
resisténcia s’entén mesurada en la direccié del gruix, sense descomptar els buits, i
d’acord amb la Norma UNE 7059.

Mancanca de taques, eflorescéncies, cremades, esquerdes, barraques, plans d’exfoliacio
i matéries estranyes que puguin disminuir la seva resisténcia i durada. Donaran un so clar
al ser copejades amb un martell i seran inalterables a 'aigua.

Tenir suficient adheréncia als morters.

La seva capacitat d’absorcié d’aigua sera inferior al catorze per cent (14%) en pes,
després d’'un dia (1d) d’'immersio. L’'assaig d’absorcié d’aigua es realitzara d’acord amb la
Norma UNE 7061.

Resisténcia a la intempérie

Donades les grans diferéncies climatologiques, no s’estableixen condicions de gelaticitat
amb caracter general, fixant-se, en el seu cas, en el Plec de Prescripcions Técniques
Particulars. La resisténcia a la intempérie dels totxos d’argila cuita es comprovara, segons
la Norma UNE 7062.

Dimensions

Les dimensions de les peces seran les usuals a la regio, amb les tolerancies seguents:

En longitud: < 3%

En amplada: <2%

En gruix: <6%
Totxo: 29x14x5,2 cm

)
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Totxana doble: 29x14x10 cm
Totxana Va: 29x14x4 cm

2.8.2.14. MORTERS DE CIMENT.

A. Generalitats.

Es defineix com a morter de ciment la massa constituida per arid fi, ciment i aigua.
Eventualment pot contenir algun producte d'addici6 per tal de millorar les seves
propietats; la utilitzacioé d'additius haura de ser sancionada per la Direcci6 d'Obra.

Les condicions dels materials seran les definides anteriorment.

B. Tipus i dosificacions.

Per la utilitzaci6 a les diferents classes d'obra, s'estableixen els seguents tipus i
dosificacions de morters de ciment Portland:

Fabrica de mao i paredat ordinari i adrecat: 250 kg/m3. de ciment.

Fabrica de mad especial, eixalbat i capes d'assentament d'encintats: 400 Kg/m3. de
ciment.

Corregut de cornises i impostes: 600 Kg/m3. de ciment.
Lliscats Hidrofugs: 800 Kg/m3. de ciment.

No obstant aix0, la dosificacié podra ser alterada a judici de la Direccié d'Obra quan les
circumstancies de la mateixa aixi ho aconsellin.

El ciment i la sorra es barrejaran en sec fins aconseguir un producte homogeni de color
uniforme. A continuacié s'afegira la quantitat d'aigua estrictament necessaria perqué un
cop batuda la massa, tingui la consisténcia adient per a la seva aplicacié a I'obra.

Només es fabricara el morter precis per a I'Us immediat, rebutjant-se tot aquell que hagi
comencgat a prendre's.

Si és necessari posar en contacte el morter nou amb d’altres mortes o formigons que
difereixin d'ell en I'espécie de conglomerant, s'evitara la circulacié d'aigua entre ells, bé
sigui mitjancant una capa intermitja - molt compacta- de morter fabricat amb qualsevol
dels dos conglomerants, bé esperant que el morter o formigd fabricat en primer lloc,
estigui sec.

2.8.2.15. CALC | GUIXOS.
A. Condicions Generals.

Es defineix com calg aéria al conglomerant aeri constituit per oxid calcic obtingut per
calcinacié de materials calcaris, sotmesos a un apagat posterior, i que tenen la propietat
d'endurir-se després d'amassar-se amb aigua Unicament a l'aire, per I'accidé de I'anhidrid
carbonic. La calg aéria complira les Normes UNE 41.067.

El guix que s'utilitzi en I'execucié d'arrebossats i mestrejats sera 'anomenat bast o burell;
contindra un minim del cinquanta per cent (50%) en pes de sulfat calcic semihidratat i al
tamis de nou-centes (900) malles per centimetre quadrat, deixara un residu comprés
entre el vint-i-sis (26) i el cinquanta (50) per cent.
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El guix que s'utilitzi per a eixalbatats, estesa i blanquejats sera I'anomenat blanc o fi;
contindra un minim del seixanta-sis per cent (66%) en pes de sulfat calcic semihidratat i al
tamis de nou-centes (900) malles per centimetre quadrat deixara un residu inferior al deu
per cent (10%), i al tamis de cent (100) malles per centimetre quadrat, un residu inferior a
I'u per cent (1%).

2.8.2.16. CANONADES DE FORMIGO EN MASSA.
A. Condicions Generals.

No s'admetran en cap cas, canonades de formigé en massa amb junta a topall amb
rosca de rajola comuna com a junta entre els tubs.

La unio entre tubs sera sempre encadellada.

El diametre de la seccié recta normal en qualsevol punt del tub, no diferira del tedric en
més de I'u per cent (1%). En el gruix de la paret del tub no s'admetran variacions
superiors al cinc per cent (5%) del gruix normal.

La resisténcia del tub a l'aixafament haura de ser més gran de tres mil quilos per metre
lineal (3000 kg/m.l.), pels diametres de 40 a 60 cm., i de quatre mil quilos per metre lineal
(4000 kg/m.l.) pels diametres superiors a 60 cm.

L'estanqueitat sera tal que, col-locant verticalment el tub ple d'aigua, no es produeixi
pérdua ni transpiracié visible durant tres hores.

Els tubs s'assajaran amb la frequéncia i forma que indiqui la Direccioé d'Obra, seguint la
Norma corresponent.

Seran rebutjats tots aquells tubs que presentin escarbotades als seus extrems de valor
igual o superior a I'u per cent (1%) de la longitud del tub. Es tindra cura doncs, d'una
forma especial, en els treballs de carrega, descarrega i aplec de tubs.

2.8.2.17. CANONADES DE PVC.
A. Condicions Generals.

El Clorur de polivinil que s'utilitzara a les canonades, sera pur i estara exempt de
plastificants i carregues. Seran d'aplicacié a aquesta canonada les Normes i disposicions
vigents establertes per aquest tipus de material.

Els junts seran del tipus definit al Projecte i tant aquestes com els seus colzes, unions en
T, etc., hauran de reunir idéntiques condicions pel que fa a la resisténcia i estanqueitat,
que les fixades pels tubs.

2.8.2.18. PROTECCIO PASSIVA DE LES SUPERFICIES METAL-LIQUES.
A. Condicions Generals.

Totes les superficies metal-liques seran protegides d'acord amb els criteris que
s'expressen als seguents punts, exceptuant les que siguin galvanitzades.

Les Normes tecnoldgiques d'aplicacio preferent seran:
Normes SIS de "I'Institut Suec de Normalitzacio".
Normes INTA de "I'Institut Nacional de Técnica Aeroespacial Esteban Terradas".

La pintura de proteccié es composara de dues capes: una d'emprimacio, d'un espessor
de 75 micres, de silicat de zenc, i I'altra de quitra epoxi de 200 micres d'espessor.

Les superficies, abans de I'aplicacio de la pintura de proteccio, es raspallara fins el grau
St-2.

La resta d'elements: passarel-les, baranes, escales, etc., es granalleran fins el grau Sa 2.
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2.8.2.19. INSTAL.LACIONS ELECTRIQUES.
A. Quadres de Control.

Seran metal-lics, tancats, autoportants i construits en xapa d'acer plegada de 2,5 mm
d'espessor. Previament a la pintura s'hauran tractat amb procediments anticorrosius tots
els elements susceptibles d'oxidacio.

Formara un conjunt d'un sol front, preparat per a la possible addici6é futura per ambdos
extrems de nous pannells.

Estara dividit en pannells o seccions verticals i compartiments modulars per albergar
calaixos que es puguin extreure, contenint els equips de proteccié i control dels motors.

Els conjunts que es puguin extreure, comptaran amb tots els encaixos necessaris per tal
d'evitar la seva maniobra amb l'interruptor o contactor tancat, i tindran també una posicio
de prova.

Els circuits de control i poténcia hauran de comptar amb un sistema rapid i comode de
connexid i desconnexid que elimini possibles errades en ser utilitzats.

Tots els circuits de control, aixi com els contactes auxiliars, aniran cablejats fins una o
varies regletes de borns situades a la part superior o inferior del quadre, facilment
accessibles i degudament identificades, on es realitzara la connexié dels cables de
comandament i control que arribin al centre.

Les sortides a motors estaran equipades amb guardamotor i fusibles.
Els contactors disposaran dels contactes auxiliars necessaris per a realitzar els
enclavaments necessaris a més a meés del d'autoalimentacio.

El comandament s'efectuara per botons pulsadors existents al davant dels comparti-
ments. No obstant aix0, el quadre haura de preparar-se per efectuar I'accionament a
distancia mitjangant pulsadors en paral-lel amb els abans esmentats i situats al davant del
compartiments del quadre.

Es disposara aixi mateix d'un pilot vermell de control de funcionament.

Els fusibles seran d'alt poder de tall, dels calibres adients als circuits en els quals s'han
col-locat.

B. Conductors de baixa tensio.

Tots els cables d'alimentacid, aixi com els d'unié del Quadre Central de Baixa Tensio als
restants quadres de distribucio - tant d'enllumenat com de forga- seran per a una tensio
de servei de 220/380V, i una tensié de prova de 1000 V.

Els conductors dels cables seran de coure nu recuit, normalment conformat a fil Unic fins
a 6 mil-limetres quadrats i a corda per a les seccions superiors.

Per sobre de 35 mm?, les cordes poden ser compactes, rodones i, en tot cas pels cables
de més d'un conductor, sectorials.

La coberta sera de policlorur de vinil (PVC) tractada convenientment de forma que
asseguri millores en resisténcia al fred, a la laceracio i a I'abrusament, respecte al PVC
normal.

L'accio successiva del sol i de la humitat no han de provocar la minima alteracio de la
coberta.

El reomplert que serveixi per a donar forma al cable, aplicat per extensié sobre les
animes cablejades, ha de ser de material adient, de forma que pugui ser facilment
separat per a la confeccio d'empalmaments i terminals.

C. Canalitzacio de baixa tensio.

(Anoia)
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En cas d'utilitzar a la instal-lacio, safata o canaletes porta-cables, tant aquesta com els
seus accessoris seran perforats de forma que garanteixin una aireacié perfecta i facil,
grapats dels cables a ella.

La canonada sera de plastic rigid blindat, roscat, amb un espessor minim de paret de 2
mm., de la millor qualitat i responent a les seguents caracteristiques:

Alta rigidesa mecanica i eléctrica.

Inert i inalterable als agents quimics i atmosfeérics.
Temperatura d'estovament superior a 100° C.
Autoextingible al foc.

En cas que la instal-lacié de la canonada es realitzi encastada, podra utilitzar-se tub de
plastic rigid o flexible.

No s'admetran canonades de calibre inferiora 11 mm.

D. Aparells d'enllumenat hermétic.

Les armadures per enllumenat fluorescent hermetiques, estaran formades per una
carcassa d'alumini anoditzat, pintat exteriorment; un reflector d'alumini abrillantat i
anoditzat i d'una cuba de tanca vorejada per un junt de cautxu de forma tubular que
origini un tancament perfecte.

L'equip eléctric anira allotjat al seu interior.

La reactancia es fixara a través d'elements elastics que impedeixin la transmissié de
vibracions.

Les lampades fluorescents - de la poténcia i to que s'indiqui- seran de marques de
primera qualitat.

La relacié entre la intensitat de curtcircuit i la de I'arc a les reactancies estara compresa
entre 1,4 i 1,7 i el seu factor de potéencia no sera superior a 0,55.

Els condensadors hauran de poder suportar una temperatura de 80 °C, sense que
pateixin cap dany.

El conjunt de l'equip tindra un aillament superior a 2 M mesurant a 500 V la corrent
continua durant un (1) minut, i un factor de poténcia superior a 0,9.

E. Aparells d'enllumenat interior.

Les lluminaries es constituiran amb xassis de xapa d'acer de qualitat, amb espessors o
nervadures suficients per assolir una gran rigidesa.

La xapa - al seu interior- anira esmaltada en blanc i s'assecara al forn.

Sobre el xassis anira muntat I'equip eléctric de forma que sigui facilment accessible i
recanviable.

La reactancia es fixara a través d'elements elastics, que impedeixin la transmissié de
vibracions.

Les lampades fluorescents, de la poténcia i to de llum que s'indiqui, seran de marques de
primera qualitat.

La relacio entre la intensitat de curtcircuit i la de I'arc en les reactancies compreses entre
1,41 1,7 i el seu factor de poténcia sera de 0,55 com a maxim.

Els condensadors hauran de poder suportar una temperatura de 80° C, sense que
pateixin cap dany.
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El conjunt de l'equip tindra un aillament superior a 2 M mesurant a 500 V la corrent
continua durant un (1) minut, i un factor de poténcia superior a 0,9.

F. Preses de Terra.

S'executaran amb plaques o piques de dimensions i disposicio reglamentaries de forma
que s'obtingui una resisténcia inferior a la que disposa el Reglament Electrotécnic aixi
com les Normes Particulars de la Companyia Subministradora d'Energia.

El nombre d'elements (plaques o piques) a disposar en paral-lel sera el necessari per
aconseguir un valor de la resisténcia igual o inferior al marcat per les Normes abans
esmentades.

Es situaran el més a prop possible als circuits que han de protegir i estaran disposades
de forma que sigui facil el tractament posterior del terreny, si aixi es requeris.

2.8.2.20. MATERIALS NO ESMENTATS EXPRESSAMENT EN AQUEST PLEC.

A. Generalitats.

Els materials que s'hagin d'utilitzar en I'obra sense que hagin estat especificats en aquest
Plec, no podran ser-ho sense haver estat reconeguts per la Direccié d'Obra, la qual podra
admetre’ls o rebutjar-los, segons reuneixin 0 no les condicions que -a judici de
I'esmentada Direccié d'Obra- siguin exigibles, sense que el Contractista de les obres
tingui dret a cap tipus de reclamacio.

PART 3A. -- EXECUCIO DE LES OBRES.

2.8.3.01. OBRES DE FORMIGO.

A. Generalitats.

La seva execucio inclou les seglients operacions:
Estudi de la barreja i obtencio de la formula de treball.
Fabricacio del formigo.

Posada en obra del formigo.

Compactacio del formigo.

Execucio dels junts.

Curat del formigo.

Acabat del formigo.

Tot aixd realitzat d'acord amb les presents prescripcions, amb les alineacions, cotes i
dimensions indicades als planols, i amb el que sobre el particular ordeni la Direccio
d'Obra.

B. Posada en obra del formigé.

Com a norma general, no transcorrera més d'una hora (1 h.) entre la fabricacié del
formigd i la seva posada en obra i compactacié. La Direccié d'Obra podra modificar
aquest termini si s'utilitzen conglomerants i addicions especials; podent-se augmentar, a
meés a més, quan s'adoptin les mesures necessaries per tal d'evitar I'evaporacio de
I'aigua, o quan concorrin condicions favorables d'humitat i temperatura. En cap cas es
tolerara la col-locacié en obra de pasterades que comencin a prendre's, a segregar-se 0
dessecar-se.

No es permetra I'abocament lliure del formigd des d'algades superiors a un (1m.) metre;
quedant prohibit llangar-lo amb pales a gran distancia, distribuir-lo amb rasclets o fer-lo
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avangar més d'un (1m.) metre dins els encofrats. Qualsevol indici de segregacio, sera
esmenat mitjangant una nova amassada.

Tampoc es permetra la utilitzacié de canaletes i trompes pel transport i abocament del
formigd, excepte si la Direccié d'Obra ho autoritza expressament en casos particulars.

La Direccié d'Obra podra autoritzar la col-locacié pneumatica del formigd, sempre i quan
I'extrem de la manega no estigui situada a més de tres metres (3 m.) del punt d'aplicacio;
que el volum del formigo llangat en cada descarrega sigui superior a dos-cents litres (200
l.); que s'elimini 'excessiu rebot del material i que el raig no vagi directament sobre les
armadures.

En abocar el formigd, es remoura enérgicament i eficag per tal que les armadures quedin
perfectament embolicades, tenint cura especialment dels llocs on hi hagi gran quantitat
d'acer, i procurant que es mantinguin els recobriments i separacions de les armadures.

En lloses, l'estesa del formigd s'executara de forma que l'avang es realitzi amb tot el seu
gruix.

En bigues, el formigonat es fara avancant des dels extrems, omplint-les en tota la seva
algada i procurant que el front estigui recollit, per tal que no es produeixin segregacions i
la beurada regalimi al llarg de tot I'encofrat.

En pilars el fomigonat s'efectuara de forma que la seva velocitat no sigui superior a dos
metres d'algcada per hora (2 m/h.), removent enérgicament la massa, per tal que no resti
aire empresonat i es vagi assentant de forma uniforme. Quan els pilars i elements
horitzontals que es recolzin en ells, s'executin de forma continua, hauran de transcorrer
com a minim dues hores (2 h.) abans de procedir a construir els indicats elements
horitzontals, a fi i efecte que el formigé dels pilars s'hagi assentat definitivament.

C. Compactacio del formigo.

La compactacié dels formigons col-locats s'executara amb igual o major intensitat que la
utilitzada en la fabricacié de les provetes d'assaig de la formula de treball.

La compactacié es continuara, especialment prop als paraments i racons de I'encofrat,
fins eliminar les possibles barraques i aconseguir que la pasta reflueixi a la superficie.

El piconat s'efectuara normalment al front de la massa.

La compactacié de formigons de consisténcia seca, o del formigé utilitzat en I'execucié de
peces prefabricades, haura de realitzar-se per vibracié.

Tanmateix es realitzara el piconat del formigé de peces armades mitjangant vibradores
d'agulla o de superficie, segons el gruix de les capes a piconat i segons disposi la
Direccio6 d'Obra.

El gruix de les tongades de formigd, els punts d'aplicacio dels vibradors, i la durada de la
vibracio, es fixaran per la Direccié d'Obra a la vista de I'equip utilitzat.

El vibrat del formigd es practicara segons les normes contingudes a la Instruccié E.H.E.
vigent.

Els vibradors s'aplicaran sempre de forma que el seu efecte s'estengui a tota la massa,
sense que es produeixin segregacions locals.

Si s'utilitzen vibradors interns, hauran de submergir-se longitudinalment en la tongada, de
forma que la seva punta penetri a la tongada subjacent i retirar-se també longitudinal-
ment, sense ajornar-los transversalment, mentre estiguin submergits al formigoé. L'agulla
s'introduira i retirara lentament i, a velocitat constant, recomanant-se a tal efecte que no
es superin els deu centimetres (10 cm.) per segon.
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La distancia entre els punts successius d'immersid no sera superior a setanta-cinc
centimetres (75 cm.) i sera I'adient per produir en tota la superficie de la massa vibrada
una humectacio brillant, essent preferible vibrar en molts punts per poc temps a vibrar en
pocs punts prolongadament. No s’introduira el vibrador a menys de deu centimetres (10
cm.) de la paret de I'encofrat.

Si s'aboca formigd a un element que simultaniament s'estigui vibrant, el vibrador no
s’introduira a menys de metre i mig (1,5 m.) del front lliure de la massa.

S'autoritzara la utilitzacié de vibradors fermament ancorats als motlles.

Si s'avarien un o més dels vibradors utilitzats, i no es poden substituir immediatament, es
reduira el ritme del formigonat i/o el Contractista procedira a una compactacio per piconat
suficient per acabar I'element que s'estigui formigonant, no podent-se iniciar el formigonat
d'altres elements mentre no s'hagi reparat o substituit els vibradors avariats.

D. Execucié de junts.

Les juntes podran ser de formigonat, contraccié o dilatacié, havent de complir el que
especifiquin els planols.

Es tindra cura que les juntes creades per les interrupcions del formigonat, quedin normals
a la direccié dels maxims esforcos de compressio, i on els seus efectes siguin menys
perjudicials. Quan aquests efectes deguts a la retraccié siguin preocupants, les juntes es
deixaran obertes durant algun temps, per tal que les masses contingudes puguin
deformar-se lliurement. L'amplada de les esmentades juntes haura de ser la necessaria
perque, al seu dia, es puguin formigonar correctament.

En reprendre els treballs i abans d'abocar el nou formigd, es netejara la junta de tota
bruticia, beurada o arids que hagin pogut quedar en ella i s'humitejara la seva superficie -
sense excés d'aigua -.

Als elements de certa algcada - especialment suports- es retirara la capa superior de
formigd en uns centimetres de profunditat, abans que el formigé hagi pres, per tal d'evitar
els efectes de reflux de la pasta segregada de I'arid gros.

Les armadures que travessin els junts, es deixaran adequadament disposades a l'espera
de reprendre el formigonat; si és necessari, es disposaran forats als encofrats per a
donar-los pas.

Les juntes de formigonat es procuraran allunyar de les zones en les quals l'armadura
estigui sotmesa a fortes traccions.

Sempre que la Direccio d'Obra ho estimi convenient, i sobre tot als diposits de formigo, el
formigonat es fara de forma continua - sense aturades- i cas que aixd no fos possible, es
prendran precaucions extraordinaries amb aquestes juntes, com son: deixar-les rugoses i
pintar-les amb resina Epoxi abans de continuar el formigonat.

E. Curat del formigo.

Durant el primer periode d'enduriment, el formigd es sotmetra a un procés de curat que
es prolongara al llarg del termini que fixi la Direccié d'Obra, segons el tipus de ciment
utilitzat i les condicions climatologiques del lloc.

En qualsevol cas, haura de mantenir-se la humitat del formigé i evitar-se totes les causes
externes, com sobrecarrega o vibracions, que poden provocar la fissuracié de I'element
formigonat. Un cop endurit el formigd es mantindran humides les superficies mitjancant
arpilleres, estoretes de palla o altres teixits analegs d'alt poder de retencié d'humitat,
durant tres dies (3).

A elements de formigé armat, les superficies es mantindran humides, com a minim,
durant set dies (7).
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Aquests terminis - prescrits com a minims- s'augmentaran un cinquanta per cent (50%)
en temps sec, o quan les superficies de les peces estiguin en contacte amb aigles o
infiltracions agressives.

Si el rigor de la temperatura ho requereix, la direccié d'Obra podra exigir la col-locacié de
proteccions suplementaries, consistents en una capa de sorra, palla o materials analegs,
que proporcionin l'aillament térmic adient.

F. Acabat del formigoé.

Les superficies de formigd hauran d'acabar-se de forma que presentin un bon aspecte,
sense defectes ni rugositats que requereixin la necessitat d'un lliscat posterior, el qual -
en cap cas- podra aplicar-se sense prévia autoritzacié de la Direcci6 d'Obra.

G. Tolerancia de les superficies acabades.

La maxima fletxa o irregularitat que han de presentar el paraments plans, mesurada
respecte a una regla de dos metres (2m.) de longitud, aplicada en qualsevol direccio, sera
la seglent:

Superficies vistes: sis mil-limetres (6mm.).
Superficies ocultes: vint-i-cinc mil-limetres (25 mm.).

Les tolerancies als paraments corbs seran les mateixes, perd es mesuraran respecte
d'una galga de dos metres (2m.), la curvatura de la qual sera la tedrica.

H. Limitacio de I'execucio.

El formigonat es suspendra - com a norma general- sempre que es prevegi que dins de
les quaranta-vuit hores (48 h.) seguents, la temperatura ambient pugui baixar sota els
zero graus centigrads (0° C.). A tal efecte, quan la temperatura registrada a les nou hores
del mati (hora solar) sigui inferior a quatre graus centigrads (4° C.), es podra interpretar
com a motiu suficient per tal de preveure que el limit prescrit sera assolit a I'esmentat
termini.

Les temperatures abans esmentades podran rebaixar-se en tres graus centigrads (3° C.)
quan es tracti d'elements de gran massa, o quan es protegeixi eficagment la superficie del
formigd mitjangant sacs, palla o altres recobriments aillants del fred, amb un espessor tal
que pugui assegurar-se que l'accid de la gebrada no afectara al formigd recentment
construit - perqué la temperatura de la seva superficie no baixi d'un grau centigrad sota
zero (-1° C.)-.

Amb formigons de ciment Portland, els limits de temperatura fixats als dos primers
parAgrafs d'aquest article, podran rebaixar-se en tres graus centigrads (3° C.), si s'utilitza
una addicié que contingui clorur calcic amb proporcions compreses entre |'u i mig per cent
(1,5 %) i el dos per cent (2 %) del pes del conglomerant.

Als casos en els quals per absoluta necessitat - i prévia autoritzacio de la Direccié d'Obra-
es formigoni a temperatures inferiors a les esmentades amb anterioritat, s'adoptaran les
mesures necessaries per tal que la presa de les masses es realitzi sense dificultat:
escalfant els arids i/o l'aigua, sense que sobrepassin els seixanta graus centigrads (60°
C.). El ciment no s'escalfara en cap cas.

Si no es pot garantir l'eficacia de les mesures adoptades per tal d'evitar que la gebrada
afecti al formigd, es realitzaran els assaigs necessaris per comprovar les resisténcies
assolides, seguint-se, en el seu cas, les mesures que indiqui la Direccié d'Obra.

| formigonat es suspendra - com a norma general- en cas de pluges, adoptant-se les
mesures necessaries per tal d'evitar I'entrada de l'aigua a les masses de formigo fresc.
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Eventualment, la continuacié dels treballs en la forma que es proposi, haura de ser
aprovada per la Direcci6 d'Obra.

2.8.3.02. ENCOFRATS.
A. Generalitats.

Es defineixen com obres d'encofrat, les consistents en I'execucid i muntatge de les caixes
destinades a moldejar els formigons, morters o similars.

La seva execucio inclou les seglients operacions:

Construccioé i muntatge.
Desencofrat.

Ambdues realitzades d'acord amb les presents prescripcions técniques, amb les
dimensions i cotes adients i d'acord aixi mateix amb el que sobre el particular ordeni la
Direccio6 d'Obra.

B. Materials.

Els encofrats seran de fusta o metal-lics i hauran de complir amb les condicions ja
especificades, podent-se acceptar per part de la Direccié d'Obra altre tipus de material,
sempre i quan reuneixi analogues condicions d'eficacia.

C. Construccid i muntatge.

S'autoritzara la utilitzacié de tipus i técniques especials d'encofrat, els resultats dels quals
estiguin sancionats per la practica, havent-se de justificar I'eficacia d'aquelles altres que
es proposin i que, per la seva novetat, i a judici de la Direccié d'Obra, no tinguin
I'esmentada sancio.

Tant les unions com les peces que constitueixen els encofrats, hauran de tenir la
resisténcia i rigidesa necessaries perquée, amb la marxa prevista del formigonat i
especialment sota els efectes dinamics produits pel sistema de compactacié exigit o
adoptat, no originin esforgos anormals al formigd, ni durant la seva posada en obra ni
durant el termini d'enduriment, aixi com tampoc moviments locals superiors a cinc
mil-limetres (5 mm.) als encofrats.

Els enllacos dels diferents elements o panys dels motlles, seran solids i senzills, de forma
que el seu muntatge i desmuntatge es verifiquin amb facilitat.

Els encofrats dels elements rectes o plans de més de sis metres (6 m.) de llum lliure, es
disposaran amb la contrafletxa necessaria perqué un cop desencofrat i carregat I'element,
aquest conservi una lleugera concavitat a l'intrados.

Els motlles utilitzats i que hagin de fer-se servir en unitats repetides, seran netejats i
rectificats acuradament.

El Contractista adoptara les mesures necessaries perqué les arestes vives del formigé
resultin ben acabades, col-locant - si es precis- angulars metal-lics a les arestes exteriors
de l'encofrat, o utilitzant un altre procediment similar en la seva eficacia. No obstant aixo,
la Direccié d'Obra podra autoritzar la utilitzacié de matavius per aixafar les esmentades
arestes. No es toleraran imperfeccions més grans de cinc mil-limetres (5 mm.) a les linies
de les arestes.

Les superficies interiors dels encofrats hauran de ser suficientment uniformes i llises per
aconseguir que els paraments de les peces de formigd moldejades en aquells no
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presentin defectes, bombatges, ressalts, ni rebaves de més de cinc mil-limetres (5 mm.)
d'algada.

Tant les superficies dels encofrats, com els productes que a ells s'apliquin, no contindran
substancies perjudicials per al formigo.

Per tal de facilitar el desencofrat, sera obligatoria la utilitzacioé d'un producte desencofrant,
aprovat per la Direccié d'Obra.

Els encofrats de fusta s'humitejaran abans de formigonar, per tal d'evitar I'absorcié -per
part de la fusta- de l'aigua que contingui el formigd, netejant-se especialment els fons i
deixant-se obertures provisionals per tal de facilitar aquesta tasca.

Els junts entre les diverses posts hauran de permetre I'entumiment de les mateixes per la
humitat del reg i del formigd, sense que deixin escapar la pasta durant el fomigonat; a tal
fi es podra autoritzar la utilitzacié d'un segellat adient.

Abans de comengar les operacions de formigonat, el Contractista haura d'obtenir
I'aprovacié de I'encofrat realitzat, per part de la Direcci6 d'Obra.

D. Desencofrat.

El desencofrat de costers verticals d'elements de poc cantell, podra efectuar-se als tres
dies (3) de formigonada la peca, a menys que durant aquest interval es produeixin baixes
temperatures o altres causes que puguin alterar el procés normal d'enduriment del
formigo. Els costers verticals d'elements de gran cantell, o els costers horitzontals, no es
retiraran abans dels set dies (7), amb les mateixes salvetats que les ja esmentades.

La Direccio d'Obra podra reduir els terminis indicats respectivament a dos dies (2) i quatre
dies (4), quan el tipus de conglomerant utilitzat proporcioni un enduriment suficientment
rapid.

2.8.3.03. ARMADURES D'ACER EN FORMIGONS ARMATS.

A. Generalitats.

Es defineixen com armadures d'acer a utilitzar en formigons armats, al conjunt de barres
d'acer que es col-loquen a l'interior del formigo per ajudar als esforgos a que esta sotmes.

Compren les operacions de:
Doblegat
Col-locacié

Ambdues operacions realitzades d'acord amb les presents prescripcions, amb les
alineacions, cotes i dimensions indicades als planols i amb el que sobre el particular
ordeni la Direccio d'Obra.

B. Materials.
Els materials constitutius de les armadures seran els ja definits al present Plec.
C. Muntatge.

La forma i dimensions de les armadures seran les assenyalades o que s'especifiquin com
a necessaries als planols.

El doblegat i col-locacid6 de les armadures es realitzara ajustant-se al que estableix
I'article 12 de la EHE-99.

Previament a la col-locacio en capgals i fons de cimentacio, es cobrira el terreny amb una
capa de formigé pobre evitant que sobre ella caigui terra, durant aquest o el subseglent
formigonat.

D. Equip necessari per al muntatge.

(Anoia)
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L'equip necessari per a l'execucio de les obres haura de ser aprovat per la Direccio
d'Obra i caldra mantenir-lo en tot moment en condicions de treball satisfactories.

2.8.3.04. OBRES DE PECES CERAMIQUES.
A. Generalitats.

Es defineixen com obres de peces ceramiques aquelles obres de fabrica en les qual
entra com element fonamental el maé ceramic, lligat amb morter.

B. Materials.

Si als paraments s'utilitza maé ordinari, aquest haura de ser seleccionat pel seu aspecte,
qualitat, cuita i col-locacid, amb I'objecte d'aconseguir la uniformitat o diversitat desitjada.

En qualsevol cas, el contractista estara obligat a presentar mostres per a fixar el tipus de
seleccio i acabat.

Als paraments és necessari utilitzar maons i conglomerants que no produeixin salobres.

Tot aixo realitzat d'acord amb les presents prescripcions, alineacions, cotes i dimensions
indicades als planols i amb el que sobre el particular ordeni la Direccié d'Obra.

C. Morter.

Excepte especificacid en contra, el tipus de morter a utilitzar sera el designat en aquest
Plec a cada Us especific.

D. Execucio.

Els maons es col-locaran segons l'aparell previst als planols, o en el seu defecte, com
indiqui la Direccié d'Obra. Abans de col-locar-los es mullaran perfectament amb aigua,
situant-los després sobre la capa de morter i apretant-los fins aconseguir el gruix de junta
desitjat. Excepte especificacions en contra, l'estesa de morter (llinyola) ha de quedar
reduida a cinc mil-limetres (5 mm.).

Les filades de maons es comencaran pel parament i s'acabaran per I'extradés del mur. La
pujada de la fabrica es fara a nivell, evitant assentaments desiguals. Després d'una
interrupcid i en reprendre el treball, es regara abundantment la fabrica, s'escombrara i es
substituira - utilitzant morter nou- tot mad que estigui deteriorat.

Les interrupcions del treball es faran deixant la fabrica en lligada perqué a la seva represa
es pugui fer una bona unié amb la fabrica interrompuda.

Els paraments vistos tindran, pel que fa a l'acabat de juntes, el tractament que fixi la
Direccio6 d'Obra.

Els paraments es faran amb la cura i precaucions indispensables perqué qualsevol
element es trobi al planol, superficie i perfil prescrits. A les superficies corbes les juntes
seran normals als paraments.

A la unié de la fabrica de maé amb altre tipus de fabrica, tal com fabrica de carreus o

paredats, les filades de maons hauran d'enrasar perfectament amb les de carreus o
paredats.

E. Limitacions de I'execucio.

No s'executaran fabriques de mad quan la temperatura ambient sigui de sis graus
centigrads (6 °C.) amb tendéncia a descendir.

En temps calords, la fabrica s'arrosara frequientment amb aigua, per tal d'evitat la
dessecacio rapida del morter.
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2.8.3.05. LLISCATS | ENLLUITS.
A. Generalitats.

Es defineixen com lliscats i enlluits, les obres d'acabat de ram de paleta consistents en
revestiments de murs i paraments verticals i horitzontals, de fabrica de mad o formigo,
mitjangant una capa de morter de ciment.

B. Classificacio.

Els lliscats i enlluits es consideren classificats en dos (2) tipus, d'acord amb el parament a
revestir:

lliscats i enlluits en paraments verticals.
lliscats i enlluits en paraments horitzontals o voltes.
C. Realitzacié.

L'espessor del lliscat sera en qualsevol tipus dels indicats, de disset mil-limetres (17
mm.) com a minim; i I'espessor de la capa d’enlluit de dos mil-limetres (2 mm.).

La realitzacioé d'aquesta unitat d'obra estara d'acord amb les instruccions de la Direccio
d'Obra.

2.8.3.06. COL-LOCACIO DE PECES PREFABRICADES.
A. Generalitats.
Aquesta unitat inclou les operacions de: transport i muntatge de les peces prefabricades.

Tot aix0 realitzat d'acord amb les presents prescripcions, alineacions, cotes i dimensions
indicades als Planols, i amb el que sobre el particular ordeni la Direccié d'Obra.

B. Transport i muntatge de les peces prefabricades.

Les operacions de transport i muntatge de peces prefabricades haura de realitzar-se amb
la maxima cura possible.

En general, les peces es transportaran i emmagatzemaran de forma que els punts de
recolzament i direccid dels esforgos siguin aproximadament els mateixos que els que
aquests elements tindran en la seva posicié final d'obra. Si el Contractista estima
convenient transportar o emmagatzemar aquests elements en posicions diferents a la
descrita, ho fara pel seu compte i risc i prévia notificacié a la Direcci6 d'Obra.

Tanmateix es prendran totes les precaucions necessaries per tal d'evitar qualsevol
clivellament o ruptura dels elements prefabricats durant el muntatge.

3.07. MUNTATGE D'EQUIPS ESPECIALS.

Aquest article es refereix al muntatge d'equips especials, com bombes, casetes de
transformacio, instal-lacions eléctriques, claves, canonades autoresistents, antiariets, tubs
per a pas de carreteres, etc.

El Contractista avisara - amb temps suficient- a la Direcci6 d'Obra perqué pugui
presenciar la recepcio del equips.

El muntatge dels equips sera realitzat per muntadors especialitzats amb categoria minima
d'oficial de primera i segona, disposant del personal auxiliar necessari per ajudar als
esmentats muntadors.

Els muntadors especialitzats tindran una experiéncia particular en aquesta classe de
treballs.

Els equips de muntatge estaran directament dirigits per un técnic experimentat en cada
tipus de treball corresponent.
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2.8.3.08. ALTRES TREBALLS.

A l'execucié de les obres, fabriques i construccions per a les quals no existeixen
prescripcions consignades explicitament en aquest Plec, el Contractista s'atendra en
primer lloc al que resulti dels Planols, Quadre de Preus i Pressupostos; en segon lloc a
les regles que dicti la Direccio d'Obra i en tercer lloc a les bones practiques de la
construccio, realitzades en obres analogues.

Aixi mateix caldra tenir en compte les Normes generals indicades al Capitol I.

PART 4A. -- MESURAMENT, VALORACIO | ABONAMENT.

2.8.4.01. FABRIQUES DE FORMIGO.

Les fabriques de formigé utilitzades en fonaments, algats i estructures es mesuraran per
metres cubics realment executats i mesurats en obra. S'abonaran pel preu de metre cubic
que existeix per a cada tipus de formigd al quadre de preus num. u (1), incloent en el
mateix les operacions de vibrat, de curat, i altres mitjans auxiliars d'estesa, transport i
col-locacid. En cap cas seran abonats els excessos d'obra, que per la seva conveniéncia
o altres causes executi el Contractista.

2.8.4.02. FABRIQUES DE MAO.

Les fabriques de mad en general es mesuraran i abonaran en metres quadrats (m2.),
realment executats, mesurats en obra. L'abonament s'efectuara aplicant el preu per metre
quadrat (m2.) que figura per a cada tipus d'encofrat, al quadre de preus num. u (1). En
cap cas s’abonaran els excessos d'obra que ho hagin estat préviament aprovats per la
Direcci6 d’Obra.

2.8.4.03. ENCOFRATS.

Es mesuraran i abonaran per metres quadrats (m2.), realment executats, mesurats en
obra. L'abonament s'efectuara aplicant el preu per metre quadrat (m2.) que figura per a
cada tipus d'encofrat, al quadre de preus num. u (1). En cap cas s’abonaran els excessos
d’'obra que ho hagin estat préviament aprovats per la Direccié d’Obra.

2.8.4.04. ACER EN ARMADURES COL.LOCAT.

Es mesuraran i abonaran per quilos (kg.) col-locats en obra, als preus establerts al
quadre de preus num. u (1). El pes s’establira segons el pes teoric de cada tipus de rodo,
segons planols.

Dins el preu d'aquestes unitats estan inclosos els materials que s'utilitzin en la subjecci6
de les armadures i la ma d'obra necessaria que s'hagi utilitzat. Aixi mateix estan inclosos
en el preu unitari del kg d’acer, el cost dels treballs, cavalcaments, separadors i quantes
altres pérdues, minves i materials auxiliars siguin precisos.

L’amidament es realitzara sobre els planols

2.8.4.05. ELEMENTS METALICS EN PERFILS | XAPES.

Es mesuraran i abonaran per quilos (Kg.) realment col-locats en obra als preus marcats al
quadre de preus num. u (1), mesurat sobre les planols segons pesos tedrics, estant
inclosos en el preu les minves, retalls i altres pérdues que puguin produir-se.
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Estan inclosos en aquesta unitat, a més a més dels materials de muntatge i unio, la
soldadura i dos mans de pintura de mini i dos d'esmalt.

2.8.4.06. LLISCATS | ENLLUITS.

Es mesuraran i abonaran per metres quadrats (m2.), realment executats en obra, als
preus marcats al quadre de preus num. u (1).

2.8.4.07. PETITES OBRES DE FABRICA.

Les petites obres de fabrica de les conduccions com: pericons de valvules de comporta,
obres de registre de ventoses i desguas, cambres de ruptura de carrega, passos de
carreteres de les canonades de subministre, pous de registre, claves, massissos
d'ancoratge de la conduccidé general i pas sota riera protegida amb escollera, s'abonaran i
mesuraran per unitats realitzades i completament acabades. Aplicant el pressupost
auxiliar obtingut per a tal fi, o en el seu defecte, els preus unitaris a las diferents unitats
que composin l'obra.

2.8.4.08. INSTAL-LACIO D'EQUIPS.

El muntatge, instal-laci6 i proves dels equips no seran d’abonament separat del de 'equip
en si mateix, ja que el preu compren aquests treballs amb tots els elements auxiliars que
calguin.

Els Prats de Rei, Juliol de 2023
El técnic autor del projecte

J.Orio alguera
Enginyer de Camins, Canals i Ports
Col-legiat n° 17.400

(Anoia) PLEC TECNIC

PROJECTE DE SUBSTITUCIO DE CANONADES OBJECTE DE FUITES AL MUNICIPI DE ELS PRATS DE REI H
)




DOC.NUM 4
PRESSUPOST




AMIDAMENTS



Obra 01 PRESUPUESTO SECT.

Capitulo 01 SUBST CANONADES

Titulo 3 01 ENDERROCS | M.TERRES

NUM. CODI U& DESCRIPCIO

1 PFV2-02VD m Recerca de serveis amb Georadar i marcatge sobre el terreny amb spay, inclos trasllats equips
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 Ramal01: SanJoan 186,100 186,100 CH#*D#*E#*F#
2 Ramal02:DrPons01 186,650 186,650 CH*D#*E#*F#
3 Ramal02:DrPOns02 25,720 25,720 CH'D#E#F#
4 Ramal03:Corralo 187,100 187,100 CH'D#E#*F#
5 Ramal04:Ravalet 163,000 163,000 CH*D#*E#*F#
6 Ramal05:Moriscé 160,800 160,800 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 909,370

2 P214F-10P9 m2

Demolici6 de vorera de panots col-locats sobre base de formigd de fins a 10 cm de gruix, inclos la demolicié de
la base, d'amplaria fins a 2 m, amb compressor i carrega sobre camié amb mitjans manuals i ajuda de petita
maquinaria, en entorn urba amb dificultat de mobilitat, en voreres fins a 3m d'amplaria, amb afectacié per serveis

0 elements de mobiliari urba

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Sectors varis i creuaments 5,000 1,000 5,000 CH#DH#HE#F#
2 Plaga de la piscina 2,000 2,000 4,000 CH#DHE#F#
TOTAL AMIDAMENT 9,000

3 P2146-105R m2

Demolici6 de paviment de formigé de fins a 15 cm de gruix, d'amplaria fins @ 2 m, amb retro mixta i martell amb
ajuda de compressor i carrega sobre camié amb mitjans mecanics, en entorn urba, en voreres <= 3 m d'amplaria
o calgada/plataforma Unica <= 7 m d'amplaria, amb afectacio per serveis o elements de mobiliari urba i grau de

dificultat elevat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 Ramal01: SanJoan 186,100 1,000 186,100 CH#*D#*E#*F#
2 Ramal02:DrPons01 186,650 1,000 186,650 CH*D#*E#*F#
3 Ramal02:DrPOns02 25,720 1,000 25,720 CH#'D#E#F#
4 Ramal03:Corralo 187,100 1,200 224520 CH'D#E#F#
5 Ramal04:Ravalet 163,000 1,200 195,600 C#*D#*E#*F#
6 Ramal05:Morisco 160,800 1,000 160,800 C#*'D#E#'F#
TOTAL AMIDAMENT 979,390
4 DDPF106 u Obres d'ajuda per a pas especial minat sota ODT, reixa/interceptor transversal o elelemnts puntuals, amb
maquinaria i cullera especial, amb suport manual, inclos estrebats, puntals, completament acabat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Ramal01: SanJoan 1,000 1,000 C#*D#E#F#
2 Ramal02:DrPons01 1,000 1,000 CHD#E#HF#
3 Ramal02:DrPOns02
4 Ramal03:Corralo 2,000 2,000 CH#D#E#F#
5 Ramal04:Ravalet 0,000 0,000 C#D#E#F#
6 Ramal05:Morisco 1,000 1,000 CHD#E#HF#
TOTAL AMIDAMENT 5,000

5  P21G1-I6UT m

Desmuntatge de tub de fibrociment a una algaria <= 5 m amb mitjans manuals o dins de rasa, reg del tub amb
liquid fixador de les fibres d'amiant, empaquetat i proteccié amb film dels elements desmuntats, i carrega dels

paquets sobre camié
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’ Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Ramal01: SanJoan 186,100 186,100 CH#*D#*E#*F#
2 Ramal02:DrPons01 186,650 186,650 C#H'D#E#*F#
3 Ramal02:DrPOns02 25,720 25,720 CH'D#E#F#
4 Ramal03:Corralo 187,100 187,100 CH'D#E#*F#
5 Ramal04:Ravalet 163,000 163,000 C#'D#E#'F#
6 Ramal05:Moriscd
TOTAL AMIDAMENT 748,570
6 P214W-FEMM m Tall en paviment de formigé de 15 cm de fondaria com a minim amb magquina tallajunts amb disc de diamant per

a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Ramal01: SanJoan 186,100 2,000 372,200 CH#*DH#E#F#
2 Ramal02:DrPons01 186,650 2,000 373,300 CH#'D#E#'F#
3 Ramal02:DrPOns02 25,720 2,000 51,440 CH#HD#E#'F#
4 Ramal03:Corralo 187,100 2,000 374,200 CH#H'D#EH#F#
5 Ramal04:Ravalet 163,000 2,000 326,000 CH#'D#E#F#
6 Ramal05:Moriscd 160,800 2,000 321,600 CH#HD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 1.818,740
7 P221E-AWDR  m3 Excavacio de rasa en preséncia de serveis fins a 2 m de fondaria, en terreny de transit o reblerts existents de

rases o similars, realitzada amb retroexcavadora i suport manual, amb les terres deixades a la vora, en entorn
urba sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 5 m d'amplaria o calgada/plataforma Unica <= 9 m d'amplaria,
amb afectacio per serveis o elements de mobiliari urba

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 Ramal01: SanJoan 186,100 0,500 1,000 0,700 65,135 CH#H'D#E#'F#
2 Ramal02:DrPons01 186,650 0,500 1,000 0,700 65,328 C#H'D#E#'F#
3 Ramal02:DrPOns02 25,720 0,500 1,000 0,700 9,002 CH#'D#E#F#
4 Ramal03:Corralo 187,100 0,700 1,150 0,700 105431 CH#H*‘D#E#*F#
5 Ramal04:Ravalet 163,000 0,700 1,150 0,500 65,608 CH#HDH#E#F#
6 Ramal05:Moriscd 160,800 0,500 1,000 0,700 56,280 CH#H'D#E#'F#
TOTAL AMIDAMENT 366,784
8 P221E-HROI m3 Excavacio de rasa en preséncia de serveis fins a 2 m de fondaria, en terreny compacte, realitzada amb

retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora, en entorn urba sense dificultat de mobilitat, en voreres <=5
m d'amplaria o calgada/plataforma Unica <= 9 m d'amplaria, amb afectacié per serveis o elements de mobiliari

urba
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Ramal01: SanJoan 186,100 0,500 1,000 0,250 23,263 CH'D#E#'F#
2 Ramal02:DrPons01 186,650 0,500 1,000 0,250 23,331 CH#H*‘D#E#*F#
3 Ramal02:DrPOns02 25,720 0,500 1,000 0,250 3215 CH#HD#'E#F#
4 Ramal03:Corralo 187,100 0,700 1,150 0,250 37,654 CH#HD#E#'F#
5 Ramal04:Ravalet 163,000 0,700 1,150 0,250 32,804 CH#H'DH#HE#'F#
6 Ramal05:Morisco 160,800 0,500 1,000 0,250 20,100 C#*‘D#E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 140,367
9 P221E-AWDX  m3 Excavacio de rasa en presencia de serveis fins a 2 m de fondaria, en roca de resisténcia a la compressié

elevada, realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i amb les terres deixades a la vora, en entorn
urba sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 5 m d'amplaria o calgada/plataforma Unica <= 9 m d'amplaria,
amb afectacio per serveis o elements de mobiliari urba
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’ Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Ramal01: SanJoan 186,100 0,500 1,000 0,050 4,653 CH'DH#E#F#
2 Ramal02:DrPons01 186,650 0,500 1,000 0,050 4,666 CH#HD#E#F#
3 Ramal02:DrPOns02 25,720 0,500 1,000 0,050 0,643 CH#H'D#E#F#
4 Ramal03:Corralo 187,100 0,700 1,150 0,050 7531 CH#H'D#E#F#
5 Ramal04:Ravalet 163,000 0,700 1,150 0,250 32,804 CH#HD#E#'F#
6 Ramal05:Moriscd 160,800 0,500 1,000 0,050 4,020 CH#HD#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 54,317
10  ME0001 m3 Subministrament de sorra 0-4 i formacié de llit i arronyonament fins a 10 cm per sobre de la clau de la canonada
amb sorra procedent de préstec.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Ramal01: SanJoan 186,100 0,400 0,300 22,332 CH#H*‘D#E#*F#
2 Ramal02:DrPons01 186,650 0,400 0,300 22,398 C#H*‘D#E#*F#
3 Ramal02:DrPOns02 25,720 0,400 0,300 3,086 CH#HD#'E#F#
4 Ramal03:Corralo 187,100 0,600 0,300 33,678 CH#HD#E#'F#
5 Ramal04:Ravalet 163,000 0,600 0,300 29,340 CH#H*‘D#E#*F#
6 Ramal05:Moriscd 160,800 0,600 0,300 28,944 CH'D#E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 139,778

11 P2255-DPGN m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria fins a 0,8 m, amb material toto-U d'aportacio, en tongades de gruix de

fins a 25 cm, utilitzant picé vibrant, amb compactacié del 98% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Ramal01: SanJoan 186,100 0,500 0,500 46,525 CH*'D#E#*F#
2 Ramal02:DrPons01 186,650 0,500 0,500 46,663 CH*'D#E#*F#
3 Ramal02:DrPOns02 25,720 0,500 0,500 6,430 CH#HDH#E#'F#
4 Ramal03:Corralo 187,100 0,700 0,650 85,131 C#H*D#'E#'F#
5 Ramal04:Ravalet 163,000 0,700 0,650 74165 CH#HD#E#'F#
6  Ramal05:Morisco 160,800 0,500 0,500 40,200 CH#H*‘DH#E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 299,114

12 P2RA-EUZK kg Disposicié controlada en diposit autoritzat inclds el canon sobre la deposicié controlada dels residus de la
construccié, segons la LLEI 8/2008, de residus de fibrociment perillosos amb una densitat 0,9 tm3, procedents

de construccié o demolicio, amb codi 17 06 05* segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Ramal01: SanJoan 186,100 3,000 1,200 669,960 CH#'D#E#F#
2 Ramal02:DrPons01 186,650 3,000 1,200 671,940 CH'D#E#'F#
3 Ramal02:DrPOns02 25,720 3,000 1,200 92,592 C#'D#E#‘F#
4 Ramal03:Corralo 0,000 3,000 1,200 0,000 CH#D#E#F#
5 Ramal04:Ravalet 163,000 3,000 1,200 586,800 CH#'D#E#F#
6 Ramal05:Morisco 0,000 3,000 1,200 0,000 C#'D#E#F#
7 *adensitat de 2kg/dm3 = 3kg/ml FC50 T
TOTAL AMIDAMENT 2.021,292

13 P2RA-EU20 m3 Disposicié controlada en diposit autoritzat inclos el canon sobre la deposicié controlada dels residus de la
construccié, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de

construccié o demolicid, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula

1 Buidat de terres: EI 50% es porta a
abocador
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2 01.01.01/P2146-105R Demol.pavim. v 979,390 0,200 1,350 0,500 132,218 CH#H*‘D#*E#*F#
form. g fins a 10cm,ampl.fins a
2m,compressor + carrega cam.
manuals,entorn urba s/dif.
3 01.01.01/ME0001 Formacio liit sorra v 139,778 1,350 0,500 94,350 CH*'D#*E#*F#
tubs
4 01.01.01/P2255-DPGN v 299,114 1,350 0,500 201,902 CH#H'D#E#F#
Rebliment+picon.rasa,ampl.fins a
0,8m,toto-Ur.excav.,gfins a 25cm,picd
vibrant,98%PM
TOTAL AMIDAMENT 428,470
14 MTRDO05 m3 Carrega amb retroexcavadora mixta i transport de terres amb camié dumper de 13,5 m3 a una distancia igual o
inferior a 10 km.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Buidat de terres. Es porten a abocador
0 obra propera CALAF. Planta
PEMACSA
2 01.01.01/P2146-105R Demol.pavim. v 979,390 0,200 1,350 264,435 CH#HD#E#'F#
form. g fins a 10cm,ampl.fins a
2m,compressor + carrega cam.
manuals,entorn urba s/dif.
3 01.01.01/ME0001 Formacid llit sorra v 139,778 1,350 188,700 CH#H'D#*E#*F#
tubs
4 01.01.01/P2255-DPGN v 299,114 1,350 403,804 CH#H'DH#HE#F#
Rebliment+picon.rasa,ampl.fins a
0,8m,toto-Ur.excav.,gfins a 25cm,pico
vibrant,98%PM
TOTAL AMIDAMENT 856,939
15 MTRDF5 m3 Carrega amb retroexcavadora mixta i transport de terres amb camié dumper de 13,5 m3 a una distancia igual o
inferior a 50 km.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 Ramal01: SanJoan 186,100 0,100 0,100 1,500 2,792 CH#HD#E#F#
2 Ramal02:DrPons01 186,650 0,100 0,100 1,500 2,800 C#D#E#F#
3 Ramal02:DrPOns02 25,720 0,100 0,100 1,500 0,386 CH#'D#E#'F#
4 Ramal03:Corralo 0,000 0,100 0,100 1,500 0,000 CH#'D#E#F#
5 Ramal04:Ravalet 163,000 0,100 0,100 1,500 2,445 CH#HD#E#'F#
6 Ramal05:Morisco 0,000 0,100 0,100 1,500 0,000 CH#'D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 8,423
Obra 01 PRESUPUESTO SECT.
Capitulo 01 SUBST CANONADES
Titulo 3 02 CANONADES
NUM. CODI UA DESCRIPCIO
1 RPB16063 ml Subministrament i col-locacié de tub de polietilé de designacio PE100, de PN 16 bar i DN 63 mm segons norma
UNE-EN 12201-2, uni6 mitjangant maniguet electrosoldable i col-locat al fons de la rasa. Inclou petit material i
part proporcional de peces especials, colzes, derivacions, completament acabat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Ramal01: SanJoan 186,100 0,000 0,000 C#D#'E#F#
2 Ramal02:DrPons01 186,650 186,650 CH#D#*E#'F#
3 Ramal02:DrPOns02 25,720 25,720 CH'D#E#F#
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4 Ramal03:Corralo 187,100 0,000 0,000 CH#D#EH#F#
5 Ramal04:Ravalet 163,000 0,000 0,000 C#D#E#F#
6 Ramal05:Morisco 160,800 160,800 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 373,170
2 RPB16090 ml Subministrament i col-locacié de tub de polietilé de designacié PE100, de PN 16 bar i DN 90 mm segons norma
UNE-EN 12201-2, uni6 mitiangant maniguet electrosoldable i col-locat al fons de la rasa. Inclou petit material i
part proporcional de peces especials, colzes, derivacions, completament acabat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 Ramal01: SanJoan 186,100 186,100 CH#*D#*E#*F#
2 Ramal02:DrPons01 186,650 0,000 0,000 C#D#E#F#
3 Ramal02:DrPOns02 25,720 0,000 0,000 CH#D#E#'F#
4 Ramal03:Corralo 187,100 0,000 0,000 CH#D#E#F#
5 Ramal04:Ravalet 163,000 0,000 0,000 C#D#E#F#
6 Ramal05:Morisco 160,800 0,000 0,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 186,100
3 RPB16125 ml Subministrament i col-locacié de tub de polietilé de designacio PE100, de PN 16 bar i DN 125 mm segons
norma UNE-EN 12201-2, uni6 mitjangant maniguet electrosoldable i col-locat al fons de la rasa. Inclou petit
material i part proporcional de peces especials, colzes, derivacions, completament acabat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 Ramal01: SanJoan 186,100 0,000 0,000 C#D#E#F#
2 Ramal02:DrPons01 186,650 0,000 0,000 C#D#E#F#
3 Ramal02:DrPOns02 25,720 0,000 0,000 CH#D#E#'F#
4 Ramal03:Corralo 187,100 187,100 CH'D#E#F#
5 Ramal04:Ravalet 163,000 163,000 CH*D#E#*F#
6 Ramal05:Morisco 160,800 0,000 0,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 350,100
4 PFZ0-0001 m Cinta senyalitzadora de serveis col-locada a fons de rasa A=250-300 mm color Blau
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Ramal01: SanJoan 186,100 186,100 C#D#*E#F#
2 Ramal02:DrPons01 186,650 186,650 CH#D#*E#F#
3 Ramal02:DrPOns02 25,720 25,720 CH'D#E#F#
4 Ramal03:Corralo 187,100 187,100 C#'D#E#'F#
5 Ramal04:Ravalet 163,000 163,000 CH*D#E#*F#
6 Ramal05:Morisco 160,800 160,800 CH*D#E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 909,370
5 PF35-0001 u Unio multidiametre fundicio tipus AVK SUPA MAXI de diametre 48-71mm o equivalent, amb resisténcia a la
traccio, per tubs PE, PVC, fundicio, acer, fibrociment i PRFV. Anell de bronze, cargols inoxidable, revestiment
epoxi, col-locada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Ramal01: SanJoan 0,000 0,000 C#D#E#F#
2 Ramal02:DrPons01 2,000 2,000 C#*DH#E#F#
3 Ramal02:DrPOns02 1,000 1,000 CHD#E#HF#
4 Ramal03:Corralo
5 Ramal04:Ravalet
6 Ramal05:Morisco 4,000 4,000 CH#DHE#F#
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TOTAL AMIDAMENT 7,000
6 PF35-0002 u Unio multidiametre fundicié tipus AVK SUPA MAXI de diametre 82-106mm o equivalent, amb resisténcia a la
traccio, per tubs PE, PVC, fundicio, acer, fibrociment i PRFV. Anell de bronze, cargols inoxidable, revestiment
€poxi.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Ramal01: SanJoan 2,000 2,000 C#D#E#F#
2 Ramal02:DrPons01
3 Ramal02:DrPOns02
4 Ramal03:Corralo
5 Ramal04:Ravalet
6 Ramal05:Morisco
TOTAL AMIDAMENT 2,000
7 PF35-0003 u Unio multidiametre fundicié tipus AVK SUPA MAXI de diametre 104-133mm o equivalent, amb resisténcia a la
traccio, per tubs PE, PVC, fundicio, acer, fibrociment i PRFV. Anell de bronze, cargols inoxidable, revestiment
€poxi.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Ramal01: SanJoan
2 Ramal02:DrPons01 CH D#E#HF#
3 Ramal02:DrPOns02 CH D#E#HF#
4 Ramal03:Corralo 2,000 2,000 C#D#E#F#
5 Ramal04:Ravalet 2,000 2,000 C#D#E#F#
6 Ramal05:Morisco
TOTAL AMIDAMENT 4,000
Obra 01 PRESUPUESTO SECT.
Capitulo 01 SUBST CANONADES
Titulo 3 03 EQUIPAMENT
NUM. CODI U& DESCRIPCIO
1 PM23-4BC1 u Hidrant soterrat amb pericd de registre, amb una sortida de 70-80 mm de diametre i de fins a 4" de diametre de
connexié a la canonada, muntat a I'exterior, inclos conexionat a canonada general maxim DN250 amb collari de
toma, peces de reglatge i peus en fosa
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Ravalet 1,000 1,000 C#*D#E#F#
2 Piscina 1,000 1,000 CHD#E#HF#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
2 PBB9-DTMD u Placa complementaria per a senyals informatius, d'acer galvanitzat i pintat, de 25x20 cm, acabada amb pintura
no reflectora, fixada al senyal o paret, intempérie
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 Ravalet 1,000 1,000 CH#*D#E#F#
2 Piscina 1,000 1,000 CH#'D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
3 PF35-10001 u Conexionat escomesa domiciliaria aigua potable fins a DN<85mm de ramal principal i per a escomeses fins a

DN40, completament acabada i instal3lada, incloenr collari de toma en fundicié DN<85, peces racord de llaut i
fins 1metre de canonada escomesa entre 13mm i 40mm
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’ Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 Ramal02:DrPons01. Estimacio 16,000 16,000 CH#H*D#E#F#
2 Ramal02:DrPOns02. Estimacio 6,000 6,000 CH#DH#HE#F#
3 Ramal05:Morisc. estimacio 4,000 4000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 26,000
4 PF35-10002 u Conexionat escomesa domiciliaria aigua potable fins a DN<155mm de ramal principal i per a escomeses fins a

DN40, completament acabada i instal.lada, incloenr collari de toma en fundicié DN<85, peces racord de llautd i
fins 1metre de canonada escomesa entre 13mm i 40mm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Ramal01: SanJoan. Estimacio cases 27,000 27,000 C#'D#E#'F#
TOTAL AMIDAMENT 27,000
5 PF35-10003 u Conexionat escomesa domiciliaria aigua potable fins a DN<255mm de ramal principal i per a escomeses fins a

DN40, completament acabada i instal.lada, incloenr collari de toma en fundicié DN<85, peces racord de llaut i
fins 1metre de canonada escomesa entre 13mm i 40mm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 Ramal03:Corralo. estimacio 5,000 5000 CH#D#E#F#
2 Ramal04:Ravalet. estimacio 22,000 22,000 CH#'D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 27,000
6 NNOU0012 u Cates per a localitzacié de canonada, inclos enderrocs de paviments
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 Ramal01: SanJoan 2,000 2,000 C#D#E#F#
2 Ramal02:DrPons01 2,000 2,000 C#D#E#F#
3 Ramal02:DrPOns02 1,000 1,000 CH#'D#E#F#
4 Ramal03:Corralo 2,000 2,000 C#*DH#E#F#
5 Ramal04:Ravalet 2,000 2,000 C#*DH#E#F#
6 Ramal05:Morisco 5,000 5,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 14,000
7 NMT00002 m3 Reblert i compactacio de terres procedents de la propia obra
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 Ramal01: SanJoan 2,000 0,800 0,800 1,000 1280 C#*D#E#'F#
2 Ramal02:DrPons01 2,000 0,800 0,800 1,000 1,280 C#*D#E#F#
3 Ramal02:DrPOns02 1,000 0,800 0,800 1,000 0,640 CH#HDH#E#'F#
4 Ramal03:Corralo 2,000 0,800 0,800 1,000 1,280 CH#'D#E#F#
5 Ramal04:Ravalet 2,000 0,800 0,800 1,000 1,280 CH#H'D#E#F#
6 Ramal05:Morisco 5,000 0,800 0,800 1,000 3200 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 8,960
8 PN12-DPOL u Valvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 50 mm de diametre nominal, de 16 bar de PN, cos de

fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosatEPDM i tancament de seient elastic, eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420), amb accionament per quadradet, muntada soterrada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula

1 Ramal01: SanJoan 2,000 0,000 0,000 C#D#E#F#
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2 Ramal02:DrPons01 2,000 1,000 2,000 C#*DH#E#F#
3 Ramal02:DrPOns02 1,000 1,000 1,000 C#*D#E#F#
4 Ramal03:Corralo 2,000 0,000 0,000 C#D#E#F#
5 Ramal04:Ravalet 2,000 0,000 0,000 CH#D#E#F#
6 Ramal05:Morisco 2,000 1,000 2,000 CH#*DH#E#F#
7 Substitucio plaga piscina 2,000 2,000 CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 7,000
9 PN12-DPOT u Valvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80 mm de diametre nominal, de 16 bar de PN, cos de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosatEPDM i tancament de seient elastic, eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420), amb accionament per quadradet, muntada soterrada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Ramal01: SanJoan 2,000 1,000 2,000 C#D#E#F#
2 Ramal02:DrPons01 2,000 0,000 0,000 CH#D#E#F#
3 Ramal02:DrPOns02 1,000 0,000 0,000 CH#D#E#'F#
4 Ramal03:Corralo 2,000 0,000 0,000 C#D#E#F#
5 Ramal04:Ravalet 2,000 0,000 0,000 C#D#E#F#
6 Ramal05:Morisco 5,000 0,000 0,000 CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
10  PN12-DPLC u Valvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diametre nominal, de 16 bar de PN, cos de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+tEPDM i tancament de seient elastic, eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420), amb accionament per quadradet, muntada soterrada
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 Ramal01: SanJoan 2,000 0,000 0,000 CH#D#EH#F#
2 Ramal02:DrPons01 2,000 0,000 0,000 C#D#E#F#
3 Ramal02:DrPOns02 1,000 0,000 0,000 C#D#E#F#
4 Ramal03:Corralo 2,000 1,000 2,000 C#*DH#E#F#
5 Ramal04:Ravalet 2,000 1,000 2,000 C#*DH#E#F#
6 Ramal05:Morisco 5,000 0,000 0,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000
11 PN12-DTRA u Subministrament i muntatge de conjunt Trampill6 de fundicio, base de150mm per entrada de 90mm amb
quadradet tipus Purdie o similar+ allargo telecopic per a valvula, muntat a nivell de terra, col-locat amb dau de
formigd
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 Ramal01: SanJoan 2,000 2,000 C#D#E#F#
2 Ramal02:DrPons01 2,000 2,000 C#D#E#F#
3 Ramal02:DrPOns02 1,000 1,000 CH#'D#E#F#
4 Ramal03:Corralo 2,000 2,000 C#*DH#E#F#
5 Ramal04:Ravalet 2,000 2,000 C#*DH#E#F#
6 Ramal05:Morisco 2,000 2,000 C#D#E#F#
7 Susbtitucio plaga psicina
TOTAL AMIDAMENT 11,000
12 PN12-D500 u Unié amb portabrides+BB DN50 brida acer recoberta amb P.P.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Ramal01: SanJoan 2,000 0,000 0,000 C#D#E#F#
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2 Ramal02:DrPons01 2,000 2,000 4,000 CH#DH#E#F#
3 Ramal02:DrPOns02 1,000 2,000 2,000 C#D#'E#F#
4 Ramal03:Corralo 2,000 0,000 0,000 C#D#E#F#
5 Ramal04:Ravalet 2,000 0,000 0,000 CH#D#E#F#
6 Ramal05:Morisco 2,000 2,000 4000 CH#DHE#F#
7 Substitucio plaga piscina 2,000 2,000 4,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 14,000
13 PN12-D980 u Uni6 amb portabrides+BB DN80 brida acer recoberta amb P.P.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Ramal01: SanJoan 2,000 2,000 4,000 C#D#E#F#
2 Ramal02:DrPons01 2,000 0,000 0,000 C#D#'E#F#
3 Ramal02:DrPOns02 1,000 0,000 0,000 CH#'D#E#F#
4 Ramal03:Corralo 2,000 0,000 0,000 CH#D#EH#F#
5 Ramal04:Ravalet 2,000 0,000 0,000 C#D#'E#F#
6 Ramal05:Morisco 5,000 0,000 0,000 C#D#'E#F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000
14 PN12-D100 u Uni6 amb portabrides+BB DN100 brida acer recoberta amb P.P.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Ramal01: SanJoan 2,000 0,000 0,000 C#D#E#F#
2 Ramal02:DrPons01 2,000 0,000 0,000 CH#D#E#F#
3 Ramal02:DrPOns02 1,000 0,000 0,000 CH#'D#E#F#
4 Ramal03:Corralo 2,000 2,000 4,000 C#D#E#F#
5 Ramal04:Ravalet 2,000 2,000 4,000 C#D#E#F#
6 Ramal05:Morisco 2,000 0,000 0,000 CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 8,000
Obra 01 PRESUPUESTO SECT.
Capitulo 01 SUBST CANONADES
Titulo 3 04 RESTITUCIONS
NUM.  CODI UA DESCRIPCIO
1 P9G5-61SR m2 Paviment de formigd HM20/P/10/XC3+M2, estesa i vibratge mecanic, malla electrosoldada d'acer B500T 15x 15
cm i 6 mm de D, amb acabat remolinat mecanic i part proporcional de junts de dilatacié i retraccid
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 01.01.01/P2146-105R Demol.pavim. \Y 979,390 979,390 CH#H'D#E#*F#
form. g fins a 10cm,ampl.fins a
2m,compressor + carrega cam.
manuals,entorn urba s/dif.
TOTAL AMIDAMENT 979,390
2 NOC00033 u Restitucié de paviments / voreres al voltant de valvula de trampill soterrada o altres elements puntuals, incloent
subministrament de materials panots, llabordes que no s'hagin pugut reaprofitar, i subministrament de formigoo,
tot-U o aglomerat en fred de reparaci6 segons pertoqui, completament acabat
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F1 TOTAL Férmula
1 01.01.03/PN12-DTRA v 11,000 11,000 C#‘D#E#*F#
Trampill6+telecopics
2 01.01.03/PM23-4BC1 Hidrant v 2,000 2,000 CH#H'D#E#F#

soterrat, 1x70mm,connex.D=4"",munt.e
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xt.
TOTAL AMIDAMENT 13,000
Obra 01 PRESUPUESTO SECT.
Capitulo 02 PARTIDES ALCADES
NUM. CODI A DESCRIPCIO

1 NNOUSEGU PA Partida algada a justificar en concepte de Seguretat i Salut durant els treballs de I'obra

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘

2 NNOUIMP1 PA Partida algada a justificar en concepte d'imprevistos durant I'execucié dels treballs. Preu alt entorn urba

consolidat amb mulitud de serveis

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘

3 PARES0001 PA Partida algada a justificar en concepte de Gestié de residus durant I'execucié de les obres, d'acord al EGR:
16.500€
NOTA: a I'anterior import cal descomptar partides ja existents en el pressupost de Fibrociment= 1.617,03 +

338,60+ gestid de runa = 8140.93

AMIDAMENT DIRECTE 1,000
4 PPASERE ml Partida per manteniment o proveiment excepcional del servei d'aigua potable per TRAMS o ramals sectoritzats,
inclos estesa provisional de canonades i enllagos escomeses en oeracions on calgui enderrocar la canonada
existent
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula
1 Ramal01: SanJoan 186,100 186,100 CH#*D#*E#*F#
2 Ramal02:DrPons01 186,650 186,650 CH#D#*E#F#
3 Ramal02:DrPOns02 25,720 25,720 CH*'D#E#*F#
4 Ramal03:Corralo 0,000 0,000 C#D#E#F#
5 Ramal04:Ravalet 163,000 163,000 CH#D#E#F#
6 Ramal05:Moriscd 0,000 0,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 561,470
5 PPASERL PA PA per manteniment o proveiment excepcional del servei d'aigua potable per TRAMS o ramals sectoritzats,
sense enderrocar o retirar canonada vella
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Ramal01: SanJoan 0,000 0,000 C#D#E#F#
2 Ramal02:DrPons01 0,000 0,000 CH#D#E#F#
3 Ramal03:Corralo 1,000 1,000 CH#*DH#E#F#
4 Ramal04:Ravalet 0,000 0,000 C#D#'E#F#
5 Ramal05:Morisco 1,000 1,000 CH'D#E#'F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
6 PFZ1-0001 u Maniobres de sector de xarxa per buidar i omplir el sector afectat.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 Ramal01: SanJoan 1,000 1,000 C#*D#E#F#
2 Ramal02:DrPons01 2,000 2,000 C#D#E#F#
3 Ramal02:DrPOns02 0,000 0,000 C#*DH#E#F#
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4 Ramal03:Corralo 1,000 1,000 CH#*D#E#F#

5 Ramal04:Ravalet 1,000 1,000 CH'D#E#*F#

6 Ramal05:Morisco 1,000 1,000 CH'D#E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 6,000

7 PFZ1-0003 u Neteja i desinfeccié de la xarxa segons RD140/2003
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula

1 Ramal01: SanJoan 1,000 1,000 C#*D#E#F#

2 Ramal02:DrPons01 1,000 1,000 CH'D#E#'F#

3 Ramal03:Corralo 1,000 1,000 CH#*DH#E#F#

4 Ramal04:Ravalet 1,000 1,000 CH*'D#E#F#

5 Ramal05:Morisco 1,000 1,000 CH'D#E#'F#
TOTAL AMIDAMENT 5,000

8 PFZ1-0004 u Proves de pressio i estanqueitat de la xarxa, segons norma UNE-EN 805.
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Foérmula

1 Ramal01: SanJoan 1,000 1,000 C#*D#E#F#

2 Ramal02:DrPons01 1,000 1,000 CH'D#E#*F#

3 Ramal03:Corralo 1,000 1,000 CH#*D#E#F#

4 Ramal04:Ravalet 1,000 1,000 CHD#E#HF#

5 Ramal05:Morisco 1,000 1,000 CH'D#E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 5,000

EUR
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P-1 DDPF106 u Obres d'ajuda per a pas especial minat sota ODT, reixafinterceptor transversal o elelemnts 159,62 €
puntuals, amb maquinaria i cullera especial, amb suport manual, inclos estrebats, puntals,
completament acabat
(CENT CINQUANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)

P-2 MEO00O1 m3 Subministrament de sorra 0-4 i formacio de llit i arronyonament fins a 10 cm per sobre de la 4218 €
clau de la canonada amb sorra procedent de préstec.
(QUARANTA-DOS EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)

P-3  MTRDO05 m3 Carrega amb retroexcavadora mixta i transport de terres amb cami6 dumper de 13,5 m3 a 9,08 €
una distancia igual o inferior a 10 km.
(NOU EUROS AMB VUIT CENTIMS)

P-4  MTRDF5 m3 Carrega amb retroexcavadora mixta i transport de terres amb camié dumper de 13,5 m3 a 40,20 €
una distancia igual o inferior a 50 km.
(QUARANTA EUROS AMB VINT CENTIMS)

P-5  NMT00002 m3 Reblert i compactacio de terres procedents de la propia obra 18,00 €
(DIVUIT EUROS)

P-6  NNOUO0012 u Cates per a localitzacié de canonada, inclos enderrocs de paviments 110,00 €
(CENT DEU EUROS)

P-7 NNOUIMP1 PA Partida alcada a justificar en concepte d'imprevistos durant I'execucio dels treballs. Preu alt 8.000,00 €
entorn urba consolidat amb mulitud de serveis
(VUIT MIL EUROS)

P-8  NNOUSEGU PA Partida algada a justificar en concepte de Seguretat i Salut durant els treballs de I'obra 640968 €
(SIS MIL QUATRE-CENTS NOU EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)

P-9  NOCO00033 u Restitucio de paviments / voreres al voltant de valvula de trampilld soterrada o altres 17323 €
elements puntuals, incloent subministrament de materials panots, llabordes que no s’hagin
pugut reaprofitar, i subministrament de formigod, tot-U o aglomerat en fred de reparacié
segons pertoqui, completament acabat
(CENT SETANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

P-10  P2146-105R m2 Demolici6 de paviment de formigé de fins a 15 cm de gruix, d'amplaria fins a 2 m, amb retro 1516 €
mixta i martell amb ajuda de compressor i carrega sobre cami6 amb mitjans mecanics, en
entorn urba, en voreres <= 3 m d'amplaria o calgada/plataforma Unica <= 7 m d'amplaria, amb
afectacio per serveis o elements de mobiliari urba i grau de dificultat elevat
(QUINZE EUROS AMB SETZE CENTIMS)

P-11  P214F-I0P9 m2 Demolicié de vorera de panots col-locats sobre base de formigd de fins a 10 cm de gruix, 282 €
inclos la demolicio de la base, d'amplaria fins a 2 m, amb compressor i carrega sobre cami6
amb mitjans manuals i ajuda de petita maquinaria, en entorn urba amb dificultat de mobilitat,
en voreres fins a 3m d'amplaria, amb afectacio per serveis o elements de mobiliari urba
(VINT-I-NOU EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

P-12 P214W-FEMM m Tall en paviment de formigo de 15 cm de fondaria com a minim amb magquina tallajunts amb 752 €
disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir
(SET EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)

P-13  P21G1-I6UT m Desmuntatge de tub de fibrociment a una algaria <= 5 m amb mitjans manuals o dins de rasa, 1984 €

reg del tub amb liquid fixador de les fibres d'amiant, empaquetat i protecciéo amb film dels
elements desmuntats, i carrega dels paquets sobre camid

(DINOU EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)
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P-14 P221E-AWDR  m3 Excavacio de rasa en presencia de serveis fins a 2 m de fondaria, en terreny de transit o 19,54 €
reblerts existents de rases o similars, realitzada amb retroexcavadora i suport manual, amb
les terres deixades a la vora, en entorn urba sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 5 m
d'amplaria o calgada/plataforma unica <= 9 m d'amplaria, amb afectacio per serveis o
elements de mobiliari urba
(DINOU EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)
P-15 P221E-AWDX  m3 Excavacio de rasa en preséncia de serveis fins a 2 m de fondaria, en roca de resisténcia a la 111,81 €
compressio elevada, realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i amb les terres
deixades a la vora, en entorn urba sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 5 m d'amplaria
o calgada/plataforma Unica <= 9 m d'amplaria, amb afectacié per serveis o elements de
mobiliari urba
(CENT ONZE EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)
P-16  P221E-HROI m3 Excavacio de rasa en preséncia de serveis fins a 2 m de fondaria, en terreny compacte, 30,73 €
realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora, en entorn urba sense
dificultat de mobilitat, en voreres <= 5 m d'amplaria o calgada/plataforma Unica <= 9 m
d'amplaria, amb afectacié per serveis o elements de mobiliari urba
(TRENTA EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)
P-17 P2255-DPGN m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria fins a 0,8 m, amb material toto-U d'aportacié, en 54,21 €
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picé vibrant, amb compactacié del 98% PM
(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)
P-18 P2RA-EU2K kg Disposicié controlada en dipdsit autoritzat inclos el canon sobre la deposicio controlada dels 0,80 €
residus de la construccié, segons la LLEI 8/2008, de residus de fibrociment perillosos amb
una densitat 0,9 m3, procedents de construccié o demolicio, amb codi 17 06 05* segons la
Llista Europea de Residus
(ZERO EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)
P-19  P2RA-EU20 m3 Disposicié controlada en dipdsit autoritzat inclos el canon sobre la deposicio controlada dels 19,00 €
residus de la construccié, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat
1 t/m3, procedents de construccié o demolicio, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea
de Residus
(DINOU EUROS)
P-20 P9G5-61SR m2 Paviment de formigé HM20/P/10/XC3+M2, estesa i vibratge mecanic, malla electrosoldada 3590 €
d'acer B500T 15x 15 ¢cm i 6 mm de D, amb acabat remolinat mecanic i part proporcional de
junts de dilatacio i retracci6
(TRENTA-CINC EUROS AMB NORANTA CENTIMS)
P-21  PARES0001 PA Partida algada a justificar en concepte de Gestié de residus durant I'execucié de les obres, 640344 €
d'acord al EGR: 16.500€
NOTA: a lanterior import cal descomptar partides ja existents en el pressupost de
Fibrociment=1.617,03 + 338,60+ gesti6 de runa = 8140.93
(SIS MIL QUATRE-CENTS TRES EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)
P-22 PBB9-DTMD u Placa complementaria per a senyals informatius, d'acer galvanitzat i pintat, de 25x20 cm, 45,68 €
acabada amb pintura no reflectora, fixada al senyal o paret, intemperie
(QUARANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)
P-23  PF35-0001 u Unio multidiametre fundicié tipus AVK SUPA MAXI de diametre 48-71mm o equivalent, amb 241,11 €
resisténcia a la traccio, per tubs PE, PVC, fundicié, acer, fibrociment i PRFV. Anell de bronze,
cargols inoxidable, revestiment epoxi, col-locada
(DOS-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB ONZE CENTIMS)
P-24  PF35-0002 u Unio multidiametre fundicié tipus AVK SUPA MAXI de diametre 82-106mm o equivalent, amb 249,11 €

resisténcia a la traccio, per tubs PE, PVC, fundicié, acer, fibrociment i PRFV. Anell de bronze,
cargols inoxidable, revestiment epoxi.

(DOS-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB ONZE CENTIMS)
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P-25

P-26

p-27

P-28

P-29

P-30

P-31

pP-32

P-33

P-34

P-35

P-36

p-37

P-38

PF35-0003

PF35-10001

PF35-10002

PF35-10003

PFV2-02vD

PFZ0-0001

PFZ1-0001

PFZ1-0003

PFZ1-0004

PM23-4BC1

PN12-D100

PN12-D500

PN12-D980

PN12-DPLC

u

Unio multidiametre fundicié tipus AVK SUPA MAXI de diametre 104-133mm o equivalent,
amb resisténcia a la traccid, per tubs PE, PVC, fundicio, acer, fibrociment i PRFV. Anell de
bronze, cargols inoxidable, revestiment epoxi.

(DOS-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB ONZE CENTIMS)

Conexionat escomesa domiciliaria aigua potable fins a DN<85mm de ramal principal i per a
escomeses fins a DN40, completament acabada i instal3lada, incloenr collari de toma en
fundicié DN<85, peces racord de llauté i fins 1metre de canonada escomesa entre 13mm i
40mm

(SETANTA-TRES EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

Conexionat escomesa domiciliaria aigua potable fins a DN<155mm de ramal principal i per a
escomeses fins a DN40, completament acabada i instal.lada, incloenr collari de toma en
fundicié6 DN<85, peces racord de llauté i fins 1metre de canonada escomesa entre 13mm i
40mm

(CENT UN EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)

Conexionat escomesa domiciliaria aigua potable fins a DN<255mm de ramal principal i per a
escomeses fins a DN40, completament acabada i instal.lada, incloenr collari de toma en
fundicié6 DN<85, peces racord de llaut6 i fins 1metre de canonada escomesa entre 13mm i
40mm

(DOS-CENTS DOS EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

Recerca de serveis amb Georadar i marcatge sobre el terreny amb spay, inclos trasllats
equips
(UN EUROS AMB VINT CENTIMS)

Cinta senyalitzadora de serveis col-locada a fons de rasa A=250-300 mm color Blau
(ZERO EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)

Maniobres de sector de xarxa per buidar i omplir el sector afectat.
(VUITANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

Neteja i desinfecci6 de la xarxa segons RD140/2003
(TRES-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB QUATRE CENTIMS)

Proves de pressi6 i estanqueitat de la xarxa, segons norma UNE-EN 805.
(DOS-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB VINT CENTIMS)

Hidrant soterrat amb perico de registre, amb una sortida de 70-80 mm de diametre i de fins a
4" de diametre de connexié a la canonada, muntat a I'exterior, inclos conexionat a canonada
general maxim DN250 amb collari de toma, peces de reglatge i peus en fosa

(NOU-CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB DEU CENTIMS)

Unié amb portabrides+BB DN100 brida acer recoberta amb P.P.
(CENT ONZE EUROS AMB SETANTA CENTIMS)

Uni6 amb portabrides+BB DN50 brida acer recoberta amb P.P.
(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

Uni6 amb portabrides+BB DN80 brida acer recoberta amb P.P.
(VUITANTA-TRES EUROS AMB TRETZE CENTIMS)

Valvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diametre nominal, de 16
bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosatEPDM i tancament de seient elastic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per quadradet, muntada soterrada

(CENT VUITANTA-SET EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

279,11

73,70

101,55

202,75

1,20

0,38

85,23

329,04

274,20

985,10

111,70

68,74

83,13

187,30

€
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P-39

P-40

P-41

P-42

P-43

P-44

P-45

P-46

PN12-DPOL

PN12-DPOT

PN12-DTRA

PPASERE

PPASERL

RPB16063

RPB16090

RPB16125

u

u

u

ml

PA

ml

ml

ml

Valvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 50 mm de diametre nominal, de 16
bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosatEPDM i tancament de seient elastic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per quadradet, muntada soterrada

(CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

Valvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80 mm de diametre nominal, de 16
bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosatEPDM i tancament de seient elastic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per quadradet, muntada soterrada

(CENT CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

Subministrament i muntatge de conjunt Trampillé de fundici6, base de150mm per entrada de
90mm amb quadradet tipus Purdie o similar+ allargo telecopic per a valvula, muntat a nivell
de terra, col-locat amb dau de formigd

(CENT NORANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

Partida per manteniment o proveiment excepcional del servei d'aigua potable per TRAMS o
ramals sectoritzats, inclos estesa provisional de canonades i enllagos escomeses en
oeracions on calgui enderrocar la canonada existent

(CINC EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

PA per manteniment o proveiment excepcional del servei d'aigua potable per TRAMS o
ramals sectoritzats, sense enderrocar o retirar canonada vella

(QUATRE-CENTS CINQUANTA EUROS)

Subministrament i col-locacié de tub de polietile de designacié PE100, de PN 16 bar i DN 63
mm segons norma UNE-EN 12201-2, uni6é mitjangant maniguet electrosoldable i col-locat al
fons de la rasa. Inclou petit material i part proporcional de peces especials, colzes,
derivacions, completament acabat.

(SIS EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

Subministrament i col-locacié de tub de polietile de designacié PE100, de PN 16 bar i DN 90
mm segons norma UNE-EN 12201-2, uni6é mitiangant maniguet electrosoldable i col-locat al
fons de la rasa. Inclou petit material i part proporcional de peces especials, colzes,
derivacions, completament acabat.

(ONZE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)

Subministrament i col-locacié de tub de polietilé de designacié PE100, de PN 16 bar i DN 125
mm segons norma UNE-EN 12201-2, uni6é mitiangant maniguet electrosoldable i col-locat al
fons de la rasa. Inclou petit material i part proporcional de peces especials, colzes,
derivacions, completament acabat.

(VINT-I-CINC EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

13431 €

15882 €

191,50 €

550 €

450,00 €

650 €

1152 €

2528 €
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P-1 DDPF106 u Obres d'ajuda per a pas especial minat sota ODT, reixalinterceptor transversal o elelemnts 159,62 €
puntuals, amb maquinaria i cullera especial, amb suport manual, inclos estrebats, puntals,
completament acabat

Altres conceptes 159,62000 €
P-2 ME0001 m3 Subministrament de sorra 0-4 i formaci6 de llit i arronyonament fins a 10 cm per sobre de la 42,18 €
clau de la canonada amb sorra procedent de préstec.
BO3L-05MQ  t Sorra de pedrera de pedra calcaria per a formigons 2998500 €
Altres conceptes 12,19500 €
P-3 MTRDO05 m3 Carrega amb retroexcavadora mixta i transport de terres amb camié dumper de 13,5 m3 a 9,08 €
una distancia igual o inferior a 10 km.
Altres conceptes 9,08000 €
P-4 MTRDF5 m3 Carrega amb retroexcavadora mixta i transport de terres amb cami6 dumper de 13,5 m3 a 40,20 €
una distancia igual o inferior a 50 km.
Altres conceptes 40,20000 €
P-5 NMT00002 m3 Reblert i compactacio de terres procedents de la propia obra 18,00 €
Sense descomposicio 18,00000 €
P-6 NNOU0012 u Cates per a localitzacié de canonada, inclos enderrocs de paviments 110,00 €
Sense descomposicio 110,00000 €
P-7 NNOUIMP1  PA Partida algada a justificar en concepte d'imprevistos durant I'execucié dels treballs. Preu alt 8.000,00 €
entorn urba consolidat amb mulitud de serveis
Sense descomposicio 8.000,00000 €
P-8 NNOUSEGU PA Partida algada a justificar en concepte de Seguretat i Salut durant els treballs de I'obra 6.409,68 €
Sense descomposicio 6.409,68000 €
P-9 NOC00033 u Restitucio de paviments / voreres al voltant de valvula de trampilld soterrada o altres 173,23 €
elements puntuals, incloent subministrament de materials panots, llabordes que no s'hagin
pugut reaprofitar, i subministrament de formigod, tot-U o aglomerat en fred de reparacié
segons pertoqui, completament acabat
BO3L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 214500 €
B9E2-0HOS m2  Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior 9,83000 €
Altres conceptes 161,25500 €
P-10 P2146-105R  m2 Demolici6 de paviment de formigo de fins a 15 ¢cm de gruix, d'amplaria fins a 2 m, amb retro 15,16 €
mixta i martell amb ajuda de compressor i carrega sobre cami6 amb mitjans mecanics, en
entorn urba, en voreres <= 3 m d'amplaria o calgada/plataforma Unica <= 7 m d'amplaria, amb
afectacid per serveis o elements de mobiliari urba i grau de dificultat elevat
Altres conceptes 15,16000 €
P-11 P214F-I0P9  m2 Demolicié de vorera de panots col-locats sobre base de formigd de fins a 10 cm de gruix, 29,82 €
inclos la demolicié de la base, d'amplaria fins a 2 m, amb compressor i carrega sobre camid
amb mitjans manuals i ajuda de petita maquinaria, en entorn urba amb dificultat de mobilitat,
en voreres fins a 3m d'amplaria, amb afectacio per serveis o elements de mobiliari urba
Altres conceptes 29,82000 €
P-12 P214W-FEM m Tall en paviment de formigd de 15 cm de fondaria com a minim amb magquina tallajunts amb 7,52 €
disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir
Altres conceptes 7,52000 €
P-13 P21G1-I6UT m Desmuntatge de tub de fibrociment a una algaria <= 5 m amb mitjans manuals o dins de rasa, 19,84 €

reg del tub amb liquid fixador de les fibres d'amiant, empaquetat i proteccié amb film dels
elements desmuntats, i carrega dels paquets sobre camid
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B775-0KR2 m2 Vel de polietilé de gruix 250 um i de pes 240 g/m2 0,47200 €
B019-HJD7 | Liquid encapsulant per elements de fibrociment 0,33950 €
Altres conceptes 19,02850 €
P-14 P221E-AWD m3 Excavacié de rasa en preséncia de serveis fins a 2 m de fondaria, en terreny de transit o 19,54 €
reblerts existents de rases o similars, realitzada amb retroexcavadora i suport manual, amb
les terres deixades a la vora, en entorn urba sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 5 m
d'amplaria o calgada/plataforma Unica <= 9 m d'amplaria, amb afectacié per serveis o
elements de mobiliari urba
Altres conceptes 19,54000 €
P-15 P221E-AWD m3 Excavacio de rasa en preséncia de serveis fins a 2 m de fondaria, en roca de resisténcia a la 111,81 €
compressio elevada, realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i amb les terres
deixades a la vora, en entorn urba sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 5 m d'amplaria
o calgada/plataforma Unica <= 9 m d'amplaria, amb afectacio per serveis o elements de
mobiliari urba
Altres conceptes 111,81000 €
P-16 P221E-HROI m3 Excavacié de rasa en presencia de serveis fins a 2 m de fondaria, en terreny compacte, 30,73 €
realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora, en entorn urba sense
dificultat de mobilitat, en voreres <= 5 m d'amplaria o calgada/plataforma Unica <= 9 m
d'amplaria, amb afectacié per serveis o elements de mobiliari urba
Altres conceptes 30,73000 €
P-17 P2255-DPG  m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria fins a 0,8 m, amb material toto-U d'aportacio, en 54,21 €
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picd vibrant, amb compactacié del 98% PM
BO3F-05NW ~ m3  Tot-u artificial 19,07400 €
Altres conceptes 35,13600 €
P-18 P2RA-EU2K kg Disposicié controlada en dipdsit autoritzat inclos el canon sobre la deposicio controlada dels 0,80 €
residus de la construccid, segons la LLEI 8/2008, de residus de fibrociment perillosos amb
una densitat 0,9 m3, procedents de construccié o demolicio, amb codi 17 06 05* segons la
Llista Europea de Residus
B2RA-28VA kg Disposicié controlada en dipdsit autoritzat inclos el canon sobre la deposicio controlada dels 0,80000 €
residus de la construccio, segons la LLEI 8/2008, de residus de fibrociment perillosos amb
una densitat 0,9 m3, procedents de construccié o demolicio, amb codi 17 06 05* segons la
Llista Europea de Residus
Altres conceptes 0,00000 €
P-19 P2RA-EU20 m3 Disposicié controlada en diposit autoritzat inclos el canon sobre la deposicié controlada dels 19,00 €
residus de la construccid, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat
1 t/m3, procedents de construccié o demolicio, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea
de Residus
B2RA-28US  t Disposicié controlada en diposit autoritzat inclos el canon sobre la deposicié controlada dels 19,00000 €
residus de la construccid, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat
1 t/m3, procedents de construccié o demolicio, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea
de Residus
Altres conceptes 0,00000 €
P-20 P9G5-61SR  m2 Paviment de formigé HM20/P/10/XC3+M2, estesa i vibratge mecanic, malla electrosoldada 35,90 €
d'acer B500T 15x 15 ¢cm i 6 mm de D, amb acabat remolinat mecanic i part proporcional de
junts de dilatacio i retracci6
Altres conceptes 35,90000 €
P-21 PARES0001 PA Partida algada a justificar en concepte de Gestio de residus durant I'execucio de les obres, 6.403,44 €
d'acord al EGR: 16.500€
NOTA: a lI'anterior import cal descomptar partides ja existents en el pressupost de
Fibrociment= 1.617,03 + 338,60+ gesti6 de runa = 8140.93
Sense descomposicio 6.403,44000 €
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P-22 PBB9-DTMD u Placa complementaria per a senyals informatius, d'acer galvanitzat i pintat, de 25x20 cm, 45,68 €
acabada amb pintura no reflectora, fixada al senyal o paret, intemperie
BBM8-0SCH u Placa complementaria per a senyals, d'acer galvanitzat i pintat, de 25x20 cm, acabada amb 40,00000 €
pintura no reflectora
Altres conceptes 5,68000 €
P-23 PF35-0001 u Unio multidiametre fundicié tipus AVK SUPA MAXI de diametre 48-71mm o equivalent, amb 241,11 €
resistencia a la traccio, per tubs PE, PVC, fundicié, acer, fibrociment i PRFV. Anell de bronze,
cargols inoxidable, revestiment epoxi, col-locada
BF35-0001 u Uni6 universal AVK SUPA MAXI 48-71mm 185,00000 €
Altres conceptes 56,11000 €
P-24 PF35-0002 u Unio multidiametre fundicié tipus AVK SUPA MAXI de diametre 82-106mm o equivalent, amb 249,11 €
resisténcia a la traccio, per tubs PE, PVC, fundicié, acer, fibrociment i PRFV. Anell de bronze,
cargols inoxidable, revestiment epoxi.
Altres conceptes 249,11000 €
P-25 PF35-0003 u Unio multidiametre fundicié tipus AVK SUPA MAXI de diametre 104-133mm o equivalent, 279,11 €
amb resistencia a la traccid, per tubs PE, PVC, fundicié, acer, fibrociment i PRFV. Anell de
bronze, cargols inoxidable, revestiment epoxi.
Altres conceptes 279,11000 €
P-26 PF35-10001 u Conexionat escomesa domiciliaria aigua potable fins a DN<85mm de ramal principal i per a 73,70 €
escomeses fins a DN40, completament acabada i instal3lada, incloenr collari de toma en
fundicié6 DN<85, peces racord de llauté i fins 1metre de canonada escomesa entre 13mm i
40mm
BRM16000 u Part proporcional de Peces de racord llautd, ERM, MM o matxd, HH o colzes DN40 maxim 14,40000 €
BRM16040 u Maniguet electrosoldable PN16 DN40 6,10000 €
BRP160040  ml Tub PEAD PE100 PN16 DN40 rollo 100m 1,38000 €
BRC16085 u Collari de toma fosa DN90 30,00000 €
Altres conceptes 21,82000 €
P-27 PF35-10002 u Conexionat escomesa domiciliaria aigua potable fins a DN<155mm de ramal principal i per a 101,55 €
escomeses fins a DN40, completament acabada i instal.lada, incloenr collari de toma en
fundici6 DN<85, peces racord de llaut6 i fins 1metre de canonada escomesa entre 13mm i
40mm
BRC16155 u Collari de toma de fosa DN160 49,00000 €
BRM16000 u Part proporcional de Peces de racord llautd, ERM, MM o matxd, HH o colzes DN40 maxim 19,20000 €
BRM16040 u Maniguet electrosoldable PN16 DN40 6,10000 €
BRP160040  ml Tub PEAD PE100 PN16 DN40 rollo 100m 1,38000 €
Altres conceptes 25,87000 €
P-28 PF35-10003 u Conexionat escomesa domiciliaria aigua potable fins a DN<255mm de ramal principal i per a 202,75 €
escomeses fins a DN40, completament acabada i instal.lada, incloenr collari de toma en
fundicié6 DN<85, peces racord de llauté i fins 1metre de canonada escomesa entre 13mm i
40mm
BRM16040 u Maniguet electrosoldable PN16 DN40 6,10000 €
BRP160040  ml Tub PEAD PE100 PN16 DN40 rollo 100m 1,38000 €
BRC16255 u Collari de toma DN250 sortida maxima 1 1/4 140,00000 €
BRM16000 u Part proporcional de Peces de racord llautd, ERM, MM o matxd, HH o colzes DN40 maxim 24,00000 €
Altres conceptes 31,27000 €
P-29 PFV2-02VD m Recerca de serveis amb Georadar i marcatge sobre el terreny amb spay, inclos trasllats 1,20 €

equips
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Altres conceptes 1,20000 €
P-30 PFZ0-0001 m Cinta senyalitzadora de serveis col-locada a fons de rasa A=250-300 mm color Blau 0,38 €
BFWF-0900 u Cinta senyalitzadora de serveis 0,25000 €
Altres conceptes 0,13000 €
P-31 PFZ1-0001 u Maniobres de sector de xarxa per buidar i omplir el sector afectat. 85,23 €
Altres conceptes 85,23000 €
P-32 PFZ1-0003 u Neteja i desinfeccio de la xarxa segons RD140/2003 329,04 €
Altres conceptes 329,04000 €
P-33 PFZ1-0004 u Proves de pressi6 i estanqueitat de la xarxa, segons norma UNE-EN 805. 274,20 €
Altres conceptes 274,20000 €
P-34 PM23-4BC1 u Hidrant soterrat amb perico de registre, amb una sortida de 70-80 mm de diametre i de fins a 985,10 €

4" de diametre de connexié a la canonada, muntat a I'exterior, inclos conexionat a canonada
general maxim DN250 amb collari de toma, peces de reglatge i peus en fosa

BMY0-0TCO u Part proporcional d'elements especials per a hidrants 85,00000 €
BRC16255 u Collari de toma DN250 sortida maxima 1 1/4 140,00000 €
BRM16000 u Part proporcional de Peces de racord llautd, ERM, MM o matxd, HH o colzes DN40 maxim 57,60000 €
BM23-0SZR u Hidrant soterrat amb peric6 de registre, amb una sortida de 70 mm de diametre i de 4" de 365,84000 €
diametre de connexio a la canonada
Altres conceptes 336,66000 €
P-35 PN12-D100 u Uni6 amb portabrides+BB DN100 brida acer recoberta amb P.P. 111,70 €
BRM16925 u Conjunt Brida+portabrida DN100 4220000 €
BRM16000 u Part proporcional de Peces de racord llautd, ERM, MM o matxd, HH o colzes DN40 maxim 4,80000 €
BRM16125 u Maniguet electrosoldable PN16 DN125 18,83000 €
Altres conceptes 45,87000 €
P-36 PN12-D500 u Uni6 amb portabrides+BB DN50 brida acer recoberta amb P.P. 68,74 €
BRM16950 u Conjunt de Brida+portabrida DN50 21,00000 €
BRM16000 u Part proporcional de Peces de racord llautd, ERM, MM o matxd, HH o colzes DN40 maxim 4,80000 €
BRM16063 u Maniguet electrosoldable PN16 DNG3 7,00000 €
Altres conceptes 35,94000 €
p-37 PN12-D980 u Uni6 amb portabrides+BB DN80 brida acer recoberta amb P.P. 83,13 €
BRM16000 u Part proporcional de Peces de racord llautd, ERM, MM o matxd, HH o colzes DN40 maxim 4,80000 €
BRM16980 u Conjunt Brida+portabrida DN80 32,00000 €
BRM16090 u Maniguet electrosoldable PN16 DN90 9,71000 €
Altres conceptes 36,62000 €
P-38 PN12-DPLC u Valvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diametre nominal, de 16 187,30 €
bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosatEPDM i tancament de seient elastic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per quadradet, muntada soterrada
BN12-0XFN u Valvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diametre nominal, de 16 144,12000 €

bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosatEPDM i tancament de seient elastic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa
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Altres conceptes 43,18000 €
P-39 PN12-DPOL u Valvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 50 mm de diametre nominal, de 16 134,31 €
bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosatEPDM i tancament de seient elastic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per quadradet, muntada soterrada
BN12-0XFY u Valvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 50 mm de diametre nominal, de 16 118,00000 €
bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosatEPDM i tancament de seient elastic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa
Altres conceptes 16,31000 €
P-40 PN12-DPOT u Valvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80 mm de diametre nominal, de 16 158,82 €
bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosatEPDM i tancament de seient elastic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per quadradet, muntada soterrada
BN12-0XFV u Valvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80 mm de diametre nominal, de 16 125,00000 €
bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosatEPDM i tancament de seient elastic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per volant de fosa
Altres conceptes 33,82000 €
P-41 PN12-DTRA u Subministrament i muntatge de conjunt Trampillé de fundici6, base de150mm per entrada de 191,50 €
90mm amb quadradet tipus Purdie o similar+ allargo telecopic per a valvula, muntat a nivell
de terra, col-locat amb dau de formigd
BPCAALLR u Allargo telescopic 89,00000 €
Altres conceptes 102,50000 €
P-42 PPASERE  ml Partida per manteniment o proveiment excepcional del servei d'aigua potable per TRAMS o 5,50 €
ramals sectoritzats, inclds estesa provisional de canonades i enllagos escomeses en
oeracions on calgui enderrocar la canonada existent
Sense descomposicio 5,50000 €
P-43 PPASERL  PA PA per manteniment o proveiment excepcional del servei d'aigua potable per TRAMS o 450,00 €
ramals sectoritzats, sense enderrocar o retirar canonada vella
Sense descomposicio 450,00000 €
P-44 RPB16063  ml Subministrament i col-locaci6 de tub de polietilé de designacié PE100, de PN 16 bar i DN 63 6,50 €
mm segons norma UNE-EN 12201-2, unié mitjangant maniguet electrosoldable i col-locat al
fons de la rasa. Inclou petit material i part proporcional de peces especials, colzes,
derivacions, completament acabat.
BRM16063 u Maniguet electrosoldable PN16 DN63 0,07000 €
BRP160063  ml Tub PEAD PE100 PN16 DN63 rollo 100m 346800 €
Altres conceptes 2,96200 €
P-45 RPB16090  ml Subministrament i col-locaci6 de tub de polietilé de designacié PE100, de PN 16 bar i DN 90 11,52 €
mm segons norma UNE-EN 12201-2, unié mitjangant maniguet electrosoldable i col-locat al
fons de la rasa. Inclou petit material i part proporcional de peces especials, colzes,
derivacions, completament acabat.
BRM16090 u Maniguet electrosoldable PN16 DN90 0,09710 €
BRP160090  ml Tub PEAD PE100 PN16 DN90 rollo 100m 6,98700 €
Altres conceptes 4,43590 €
P-46 RPB16125  ml Subministrament i col-locacié de tub de polietilé de designacié PE100, de PN 16 bar i DN 125 25,28 €

mm segons norma UNE-EN 12201-2, unié mitjangant maniguet electrosoldable i col-locat al
fons de la rasa. Inclou petit material i part proporcional de peces especials, colzes,
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derivacions, completament acabat.

BRM16125 u Maniguet electrosoldable PN16 DN125 3,13708 €
BRP160125 ml Tub PEAD PE100 PN16 DN125 (13m) 13,46400 €
Altres conceptes 8,67892 €

Els Prats de Rei, Juliol 2023
J. Orig fiKalguera

Enginyerde Camins, Canals i Ports
Col-legiat nim. 17.400
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Obra 01 Presupuesto SECT.
Capitulo 01 SUBST CANONADES
Titulo 3 01 Enderrocs i M.Terres

NUM. COOI UA DESCRIPCIO

PREL

AMIDAMENT

IMPCRET

1 PFV2-02VD m Recerca de serveis amb Georadar i marcatge sobre el terreny amb
spay, inclos trasllats equips (P - 29)

2 P214F-I0P9 m2  Demolici6 de vorera de panots col-locats sobre base de formigé de fins
a 10 cm de gruix, inclos la demolicié de la base, d'amplaria fins a 2 m,
amb compressor i carrega sobre camié amb mitjans manuals i ajuda
de petita maquinaria, en entorn urba amb dificultat de mobilitat, en
voreres fins a 3m d'amplaria, amb afectacio per serveis o elements de
mobiliari urba (P - 11)

3 P2146-105R m2  Demolicié de paviment de formigé de fins a 15 cm de gruix, d'amplaria
fins @ 2 m, amb retro mixta i martell amb ajuda de compressor i
carrega sobre camié amb mitjans mecanics, en entorn urba, en voreres
<= 3 m d'amplaria o calgada/plataforma dnica <= 7 m d'amplaria, amb
afectacio per serveis o elements de mobiliari urba i grau de dificultat
elevat (P - 10)

4 DDPF106 u Obres d'ajuda per a pas especial minat sota ODT, reixafinterceptor
transversal o elelemnts puntuals, amb maquinaria i cullera especial,
amb suport manual, inclos estrebats, puntals, completament acabat (P
-1)

5 P21G1-I6UT m Desmuntatge de tub de fibrociment a una algaria <= 5 m amb mitjans
manuals o dins de rasa, reg del tub amb liquid fixador de les fibres
d'amiant, empaquetat i proteccié amb film dels elements desmuntats, i
carrega dels paquets sobre camio (P - 13)

6 P214W-FEMM m Tall en paviment de formigd de 15 cm de fondaria com a minim amb
maquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar
la zona a demolir (P - 12)

7 P221E-AWDR  m3  Excavaci6 de rasa en presencia de serveis fins a 2 m de fondaria, en
terreny de transit o reblerts existents de rases o similars, realitzada
amb retroexcavadora i suport manual, amb les terres deixades a la
vora, en entorn urba sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 5 m
d'amplaria o calgada/plataforma unica <= 9 m d'amplaria, amb
afectacio per serveis o elements de mobiliari urba (P - 14)

8 P221E-HROI m3  Excavaci6 de rasa en preséncia de serveis fins a 2 m de fondaria, en
terreny compacte, realitzada amb retroexcavadora i amb les terres
deixades a la vora, en entorn urba sense dificultat de mobilitat, en
voreres <= 5 m d'amplaria o calgada/plataforma unica <= 9 m
d'amplaria, amb afectacié per serveis o elements de mobiliari urba (P -
16)

9 P221E-AWDX  m3  Excavacio de rasa en preséncia de serveis fins a 2 m de fondaria, en
roca de resisténcia a la compressid elevada, realitzada amb
retroexcavadora amb martell trencador i amb les terres deixades a la
vora, en entorn urba sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 5 m
d'amplaria o calgada/plataforma Unica <= 9 m d'amplaria, amb
afectacio per serveis o elements de mobiliari urba (P - 15)

10 MEO0001 m3  Subministrament de sorra 0-4 i formaci6 de llit i arronyonament fins a
10 cm per sobre de la clau de la canonada amb sorra procedent de
préstec. (P - 2)

11 P2255-DPGN m3  Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria fins a 0,8 m, amb material
toto-U d'aportacio, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picd
vibrant, amb compactaci6 del 98% PM (P - 17)

12 P2RA-EU2K kg Disposicié controlada en diposit autoritzat inclos el canon sobre la
deposicio controlada dels residus de la construccio, segons la LLEI
8/2008, de residus de fibrociment perillosos amb una densitat 0,9 t/m3,
procedents de construccié o demolicid, amb codi 17 06 05* segons la
Llista Europea de Residus (P - 18)
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13 P2RA-EU20 m3  Disposicié controlada en diposit autoritzat inclos el canon sobre la 19,00 428,470 8.140,93
deposicio controlada dels residus de la construccio, segons la LLEI
8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3,
procedents de construccié o demolicio, amb codi 17 01 07 segons la
Llista Europea de Residus (P - 19)
14 MTRDO05 m3  Carrega amb retroexcavadora mixta i transport de terres amb camié 9,08 856,939 7.781,01
dumper de 13,5 m3 a una distancia igual o inferior a 10 km. (P - 3)
15 MTRDF5 m3  Carrega amb retroexcavadora mixta i transport de terres amb camié 40,20 8,423 338,60
dumper de 13,5 m3 a una distancia igual o inferior a 50 km. (P - 4)
TOTAL  Titulo 3 01.01.01 103.075,82
Obra 01 Presupuesto SECT.
Capitulo 01 SUBST CANONADES
Titulo 3 02 Canonades
NUM. COCI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORET
1 RPB16063 ml Subministrament i col-locacié de tub de polietilé de designacié PE100, 6,50 373,170 2.425,61
de PN 16 bar i DN 63 mm segons norma UNE-EN 12201-2, uni6
mitjangant maniguet electrosoldable i col-locat al fons de la rasa.
Inclou petit material i part proporcional de peces especials, colzes,
derivacions, completament acabat. (P - 44)
2 RPB16090 ml Subministrament i col-locacié de tub de polietilé de designacié PE100, 11,52 186,100 2.143,87
de PN 16 bar i DN 90 mm segons norma UNE-EN 12201-2, uni6
mitjangant maniguet electrosoldable i col-locat al fons de la rasa.
Inclou petit material i part proporcional de peces especials, colzes,
derivacions, completament acabat. (P - 45)
3 RPB16125 ml Subministrament i col-locacié de tub de polietilé de designacié PE100, 25,28 350,100 8.850,53
de PN 16 bar i DN 125 mm segons norma UNE-EN 12201-2, uni6
mitjangant maniguet electrosoldable i col-locat al fons de la rasa.
Inclou petit material i part proporcional de peces especials, colzes,
derivacions, completament acabat. (P - 46)
4 PFZ0-0001 m Cinta senyalitzadora de serveis col-locada a fons de rasa A=250-300 0,38 909,370 345,56
mm color Blau (P - 30)
5 PF35-0001 u Unio multidiametre fundicié tipus AVK SUPA MAXI de diametre 241,11 7,000 1.687,77
48-71mm o equivalent, amb resistencia a la traccid, per tubs PE, PVC,
fundicid, acer, fibrociment i PRFV. Anell de bronze, cargols inoxidable,
revestiment epoxi, col-locada (P - 23)
6 PF35-0002 u Unio multidiametre fundicié tipus AVK SUPA MAXI de diametre 249,11 2,000 498,22
82-106mm o equivalent, amb resisténcia a la traccié, per tubs PE,
PVC, fundicié, acer, fibrociment i PRFV. Anell de bronze, cargols
inoxidable, revestiment epoxi. (P - 24)
7 PF35-0003 u Unio multidiametre fundicié tipus AVK SUPA MAXI de diametre 279,11 4,000 1.116,44
104-133mm o equivalent, amb resisténcia a la traccio, per tubs PE,
PVC, fundicio, acer, fibrociment i PRFV. Anell de bronze, cargols
inoxidable, revestiment epoxi. (P - 25)
TOTAL  Titulo 3 01.01.02 17.068,00
Obra 01 Presupuesto SECT.
Capitulo 01 SUBST CANONADES
Titulo 3 03 Equipament
NUM. GO UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPCRT
1 PM23-4BC1 u Hidrant soterrat amb peric6 de registre, amb una sortida de 70-80 mm 985,10 2,000 1.970,20

de diametre i de fins a 4" de diametre de connexié a la canonada,
muntat a l'exterior, inclds conexionat a canonada general maxim
DN250 amb collari de toma, peces de reglatge i peus en fosa (P - 34)

EUR
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PN12-DPOL

PN12-DPOT

PN12-DPLC

PN12-DTRA

PN12-D500
PN12-D980
PN12-D100

m3

Placa complementaria per a senyals informatius, d'acer galvanitzat i
pintat, de 25x20 cm, acabada amb pintura no reflectora, fixada al
senyal o paret, intempérie (P - 22)

Conexionat escomesa domiciliaria aigua potable fins a DN<85mm de
ramal principal i per a escomeses fins a DN40, completament acabada
i instal3lada, incloenr collari de toma en fundici6 DN<85, peces racord
de llautd i fins 1metre de canonada escomesa entre 13mm i 40mm (P -
26)

Conexionat escomesa domiciliaria aigua potable fins a DN<155mm de
ramal principal i per a escomeses fins a DN40, completament acabada
i instal.lada, incloenr collari de toma en fundici6 DN<85, peces racord
de llautd i fins 1metre de canonada escomesa entre 13mm i 40mm (P -
27)

Conexionat escomesa domiciliaria aigua potable fins a DN<255mm de
ramal principal i per a escomeses fins a DN40, completament acabada
i instal.lada, incloenr collari de toma en fundici6 DN<85, peces racord
de llautd i fins 1metre de canonada escomesa entre 13mm i 40mm (P -
28)

Cates per a localitzacié de canonada, inclos enderrocs de paviments
(P-6)

Reblert i compactacio de terres procedents de la propia obra (P - 5)

Valvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 50 mm de
diametre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elastic, eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420), amb accionament per quadradet, muntada soterrada (P -
39)

Valvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 80 mm de
diametre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elastic, eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420), amb accionament per quadradet, muntada soterrada (P -
40)

Valvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de
diametre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elastic, eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420), amb accionament per quadradet, muntada soterrada (P -
38)

Subministrament i muntatge de conjunt Trampilld de fundicio, base
de150mm per entrada de 90mm amb quadradet tipus Purdie o similar+
allargo telecopic per a valvula, muntat a nivell de terra, col-locat amb
dau de formig (P - 41)

Uni6 amb portabrides+BB DN50 brida acer recoberta amb P.P. (P - 36)
Uni6 amb portabrides+BB DN80 brida acer recoberta amb P.P. (P - 37)

Unié amb portabrides+BB DN100 brida acer recoberta amb P.P. (P -
35)

45,68

73,70

101,55

202,75

110,00

18,00
134,31

158,82

187,30

191,50

68,74
83,13
111,70

2,000

26,000

27,000

27,000

14,000

8,960
7,000

2,000

4,000

11,000

14,000
4,000
8,000

91,36

1.916,20

2.741,85

5.474,25

1.540,00

161,28
940,17

317,64

749,20

2.106,50

962,36
332,52
893,60

TOTAL  Titulo 3

01.01.03

20.197,13

Obra

Capitulo
Titulo 3

NUM. COOI

L&

01 Presupuesto SECT.
01 SUBST CANONADES

04 Restitucions

DESCRIPCIO

PREU

AMIDAMENT

IMPORT

1

P9G5-61SR

m2

Paviment de formigé HM20/P/10/XC3+M2, estesa i vibratge mecanic,
malla electrosoldada d'acer B500T 15x 15 ¢cm i 6 mm de D, amb
acabat remolinat mecanic i part proporcional de junts de dilatacio i

35,90

979,390

35.160,10

EUR
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retraccié (P - 20)
2 NOC00033 u Restitucio de paviments / voreres al voltant de valvula de trampilld 173,23 13,000 2.251,99
soterrada o altres elements puntuals, incloent subministrament de
materials panots, llabordes que no s'hagin pugut reaprofitar, i
subministrament de formigod, tot-U o aglomerat en fred de reparacié
segons pertoqui, completament acabat (P - 9)
TOTAL  Titulo 3 01.01.04 37.412,09
Obra 01 Presupuesto SECT.
Capitulo 02 PARTIDES ALCADES
NUM. COCI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORET
1 NNOUSEGU PA  Partida algada a justificar en concepte de Seguretat i Salut durant els 6.409,68 1,000 6.409,68
treballs de I'obra (P - 8)
2 NNOUIMP1 PA  Partida algada a justificar en concepte d'imprevistos durant I'execucio 8.000,00 1,000 8.000,00
dels treballs. Preu alt entorn urba consolidat amb mulitud de serveis
-7
3 PARES0001 PA  Partida algada a justificar en concepte de Gestié de residus durant 6.403,44 1,000 6.403,44
I'execuci6 de les obres, d'acord al EGR: 16.500€
NOTA: a I'anterior import cal descomptar partides ja existents en el
pressupost de Fibrociment= 1.617,03 + 338,60+ gesti6 de runa =
8140.93 (P-21)
4 PPASERE ml Partida per manteniment o proveiment excepcional del servei d'aigua 5,50 561,470 3.088,09
potable per TRAMS o ramals sectoritzats, inclos estesa provisional de
canonades i enllagos escomeses en oeracions on calgui enderrocar la
canonada existent (P - 42)
5 PPASERL PA  PA per manteniment o proveiment excepcional del servei d'aigua 450,00 2,000 900,00
potable per TRAMS o ramals sectoritzats, sense enderrocar o retirar
canonada vella (P - 43)
6 PFZ1-0001 u Maniobres de sector de xarxa per buidar i omplir el sector afectat. (P - 85,23 6,000 511,38
31)
7 PFZ1-0003 u Neteja i desinfeccio de la xarxa segons RD140/2003 (P - 32) 329,04 5,000 1.645,20
8 PFZ1-0004 u Proves de pressio i estanqueitat de la xarxa, segons norma UNE-EN 274,20 5,000 1.371,00
805. (P - 33)
TOTAL  Capitulo 01.02 28.328,79

EUR
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SUBSTITUCIO DE CANONADES DE LA XARXA D'ABASTAMENT D"AIGUA

DE ELS PRATS DE REI (Anoia)

RESUM DE PRESSUPOST Pag.: 1
NIVELL 3 : Titulo 3 Import
Titulo 3 01.01.01 Enderrocs i M.Terres 103.075,82
Titulo 3 01.01.02 Canonades 17.068,00
Titulo 3 01.01.03 Equipament 20.197,13
Titulo 3 01.01.04 Restitucions 37.412,09
Capitulo 01.01 SUBST CANONADES 177.753,04
177.753,04
NIVELL 2 : Capitulo Import
Capitulo 01.01 SUBST CANONADES 177.753,04
Capitulo 01.02 PARTIDES ALGADES 28.328,79
Obra 01 Presupuesto SECT. 206.081,83
206.081,83
NIVELL 1: Obra Import
Obra 01 Presupuesto SECT. 206.081,83

206.081,83

euros



SUBSTITUCIO DE CANONADES DE LA XARXA D"'ABASTAMENT D AIGUA
DE ELS PRATS DE REI (Anoia)

PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE Pag. !
PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL.........couiiiiimiiiecieeececscseseees e 206.081,83
13 % DESPESES GENERALS SOBRE 206.081,83..........ccccuimuriricicieccece s 26.790,64
6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 206.081,83..........cooiirieieinee e, 12.364,91

Subtotal 245.237,38
21 % IVASOBRE 245.237,38........ccuiiiiiieeiceeeeie e 51.499,85
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 296.737,23

Aquest pressupost d'execucid per contracte puja a

( DOS-CENTS NORANTA-SIS MIL SET-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS )

Els Prats de Rei, Juliol 2023
J. Oriol Marti i Falguera

Enginyerde Camins, Canals i Ports
Col-legiat num. 17.400



