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INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU

Plec de clàusules administratives particulars

CONTRACTE DE SERVEIS DE REDACCIÓ DEL PROJECTE I LA POSTERIOR DIRECCIÓ D’OBRA DE LES OBRES DE NOVA CONSTRUCCIÓ INSTITUT ERMESSENDA, A GIRONA
CLAU: ING-17234
QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ
CONTRACTE DE SERVEIS DE REDACCIÓ DEL PROJECTE I LA POSTERIOR DIRECCIÓ D’OBRA DE LES OBRES DE NOVA CONSTRUCCIÓ INSTITUT ERMESSENDA, A GIRONA. CLAU: ING-17234
1.- OBJECTE:
Descripció: contractació conjunta dels serveis de redacció del projecte i la posterior Direcció d’obra de les obres de nova construcció Institut Ermessenda, a Girona. Clau: ING-17234, d’acord amb els termes d’execució definits en les bases del Concurs de projectes.
INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU (en endavant Infraestructures.cat), actua en aquesta licitació i en el seu cas, en el contracte posterior, com a mitjà propi personificat del titular objecte del contracte que ostenta l’Administració de la Generalitat en virtut de l’encàrrec rebut per Infraestructures.cat en data 22 de juny de 2022, per a gestionar el procés de licitació, adjudicar i formalitzar el contracte descrit amb l’Adjudicatari i gestionar el seguiment i supervisió integral la seva execució, amb l’adopció de les decisions i instruccions necessàries per assegurar-ne la correcta execució.
Codi CPV: 71242000-6 i 71541000-2
El contracte comprendrà per tant tres prestacions que, atesa la seva interrelació i el seu caràcter consecutiu entre elles, comporta que,

· (i) primer s’executi la redacció del projecte bàsic i d’execució, la certificació d’eficiència energètica del projecte, l’estudi de seguretat i salut i l’annex de Compliment del CTE-DB SI, el desenvolupament del model BIM, la certificació d’eficiència energètica de la totalitat del centre i el projecte d’activitats per la llicència ambiental del projecte dins l’àmbit del projecte executiu i, 

· (ii) posteriorment la Direcció d’obra, que inclou la pròpia direcció de l’obra, la certificació d’eficiència energètica de final d’obra i la certificació d’execució d’obres i instal·lacions segons la llicència ambiental que, 

· (iii) alhora durant el desenvolupament de la prestació de Direcció d’obra, pot donar lloc a l’execució d’una darrera prestació consistent en l’eventual redacció de projectes modificats autoritzats per l’Òrgan de Contractació que poguessin sorgir durant l’execució de les obres que es dirigeixen tenint en compte que aquesta darrera prestació té caràcter d’obligació condicional si concorren les necessitats. La manca de necessitat de redacció d’eventuals projectes modificats no donarà dret a l’Adjudicatari del contracte pugui reclamar cap tipus d’indemnització per aquest motiu.

Atès l’anterior, si bé la formalització del contracte serà conjunta per les prestacions indicades, l’eficàcia de la contractació dels serveis de Direcció d’obra està condicionada a les circumstàncies següents:

· que en els 15 mesos posteriors al lliurament dels treballs de redacció del Projecte, l’òrgan competent de l’Administració de la Generalitat/sector públic o del titular de l’objecte del contracte no els aprovi.

· Que en els 12 mesos posteriors a l’aprovació del Projecte no hagués tingut inici l’execució de l’obra.

· Que durant l’execució de la prestació corresponent a la redacció del Projecte el contracte, es resolgui de forma anticipada per qualsevol de les causes previstes en el Plec. 

De donar-se qualsevol d’aquestes circumstàncies, la contractació de la prestació del servei de Direcció d’obra quedarà sense efecte i en conseqüència, suposarà la resolució automàtica d’aquest objecte contractual corresponent a la Direcció d’obra que inclou la eventual redacció de projectes modificats, sense que l’Adjudicatari pugi reclamar cap tipus d’indemnització per aquest motiu.

El projecte executiu, si així es requerís per part d’Infraestructures.cat, durant la seva redacció s’haurà de segregar, sense cost addicional, en dos o més projectes en funció dels lots en què es prevegi licitar l’obra del projecte objecte de redacció. Els corresponents projectes segregats hauran de contenir tota la documentació necessària per a la seva licitació independent. Aquesta segregació no suposarà una modificació del projecte sinó que es configura com un format de lliurament del projecte.   
2.- DADES ECONÒMIQUES: les previstes en l’Apartat 2 del quadre de característiques de les bases del Concurs de projectes. 
El pressupost base de licitació que es correspon amb l’import màxim de la contractació conjunta dels serveis de redacció del projecte i la posterior Direcció d’obra, serà de (A + B) 764.328,66 euros (IVA inclòs), 631.676,58 (IVA exclòs), d’acord amb el desglossament següent:
A.-
REDACCIÓ DE PROJECTE (70% del pressupost A + B) 535.030,07 euros (IVA inclòs) 442.173,61 euros (IVA no inclòs).
Aquest pressupost base de licitació s’ha calculat tenint en compte els següents costos i despeses:

· Costos directes: 397.956,25 euros (IVA no inclòs). Que inclouen: sous, plus i dietes de l’Autor del Projecte i del personal col·laborador, impostos i quotes a la Seguretat Social o mútues, etc. 
· Costos indirectes: 44.217,36 euros (IVA no inclòs). Que inclouen: despeses generals i d’empresa, lloguers, amortitzacions i consums de locals, instal·lacions, mitjans de transport per desplaçaments, material d’oficina, maquinaria i programes necessaris, etc. 
· Despeses: 0,00 euros. 
L’annex 5 del Plec concreta el desglossament d’aquest pressupost per cada àrea constructiva. 
B.-
DIRECCIÓ D’OBRA (30% del pressupost A + B): 229.298,59 euros (IVA inclòs) 189.502,97 euros (IVA no inclòs).
Aquest pressupost base de licitació s’ha calculat tenint en compte els següents costos i despeses:

· Costos directes: 170.552,67 euros (IVA no inclòs). Que inclouen: (sous, plus i dietes del Director d’obra i del personal col·laborador, impostos i quotes a la Seguretat Social o mútues, etc. 

· Costos indirectes: 18.950,30 euros (IVA no inclòs). Que inclouen: despeses generals i d’empresa, lloguers, amortitzacions i consums de locals, instal·lacions, mitjans de transport per desplaçaments, material d’oficina, maquinaria i programes necessaris, etc.

· Despeses: 0,00 euros, 
C.- REDACCIÓ DE PROJECTES MODIFICATS DURANT LA FASE D’EXECUCIÓ DE L’OBRA: 
Atès que aquesta prestació té caràcter condicional, el seu import es determinarà en el moment en que eventualment pugui sorgir la necessitat de redactar un projecte modificat durant la fase d’exeució de l’obra que es dirigeix, de la següent manera: es calcularà d’acord amb la fórmula inclosa en el document “Càlcul d’Honoraris de Projectes Modificats. Edificació”, independentment de que les modificacions suposin una variació del preu inicial del projecte constructiu. S’estableix un pressupost màxim per a l’execució d’aquesta prestació amb caràcter fix del 20% del pressupost per a la redacció de projectes i estudis, de l’apartat A) equivalent a 88.434,72 euros (IVA no inclòs).
VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: 720.111,30 euros (A +B + C + eventuals modificacions previstes en l’Apartat 20 del quadre de característiques) 

3.- TERMINIS DE DURADA DEL CONTRACTE I D’EXECUCIÓ DE LES PRESTACIONS: els previstos en l’Apartat 19.2 del quadre de característiques de les bases del Concurs de projectes. 

A.- REDACCIÓ DE PROJECTES I ESTUDIS:

· Termini contractual per al lliurament dels treballs: 10 mesos. 
· Fita 1: Lliurament Avantprojecte: 2 mesos a partir de la signatura del contracte.

· Fita 2: Lliurament Projecte Bàsic: 2 mesos a partir de la finalització de la revisió per tercers de l’Avantprojecte.

· Fita 3: Lliurament Projecte Executiu Maqueta: 5 mesos a partir del lliurament del Projecte Bàsic.
Aquest termini inclou:

· Les justificacions i correccions necessàries per a donar resposta a totes les revisions (tant les inicials com les successives) del Projecte Executiu Maqueta. Els terminis de resposta per l'equip redactor no seran superiors a 1,5 mesos. La primera Maqueta es lliurarà en un termini de 3,5 mesos. 

· Fita 4: Lliurament Projecte Executiu Definitiu: 1 mes a partir de la darrera revisió per part del Departament d’Educació i d’Infraestructures.cat, del Projecte Executiu Maqueta.  

· Termini per a la revisió dels treballs lliurats en la Fita 1 per Infraestructures.cat i per l’òrgan competent de l’Administració de la Generalitat/sector públic o del titular de l’objecte del contracte: 2 mesos. 
· Termini de revisió de la Fita 3 i 4 per Infraestructures.cat i per l’òrgan competent de l’Administració de la Generalitat/sector públic o del titular de l’objecte del contracte qui, si s’escau, procedirà a l’aprovació del projecte: 6 mesos i 1 mes respectivament. 
B.- DIRECCIÓ D’OBRA:

Atès que aquesta prestació es configura com a complementària a l’execució de les obres que seran objecte de Direcció d’Obra, la vigència d’aquesta prestació contractual està sotmesa als següents terminis:

· Termini d’execució de la Direcció d’obra: el termini inicialment previst d’execució de les obres d’acord amb el projecte aprovat.

· El període de garantia de les obres objecte de la Direcció d’obra que serà aquell que es prevegi per a l’execució de les obres.

En cas d’allargament del termini d’execució de les obres per causes alienes a l’Adjudicatari Infraestructures.cat acordarà l’ampliació del termini del contracte per tal d’adaptar-se a la durada real de les obres. L’Apartat 20 del quadre de característiques regula el supòsit de  modificació prevista del contracte per causa d’allargament de termini. Només en aquest supòsit l’allargament del termini del contracte comportarà un increment del preu d’aquesta prestació.
C.- REDACCIÓ DE PROJECTES MODIFICATS:

El termini per a la redacció dels eventuals projectes modificats serà el que s’estableixi a l’efecte quan concorri la necessitat de procedir a la concreció.
4.- EXISTÈNCIA DE CRÈDIT: 

El preu de contracte objecte d’aquesta licitació s’abonarà a càrrec de la partida pressupostària D/610.0002 – Programa 421 del pressupost d’Infraestructures.cat.
5.- SUBJECTE AL SISTEMA INTEGRAT DE GESTIÓ: SI
6.- GARANTIA PROVISIONAL: NO 
7.- GARANTIA DEFINITIVA: 5% del preu d’adjudicació (IVA no inclòs). 

8.- PERIODE DE GARANTIA:
· Per la Redacció del projecte: 6 mesos. 
· Per la Direcció d’obra: No s’estableix.
9.- REQUISITS D’APTITUD DEL LICITADOR: atès que aquest procediment de contractació és derivat d’un Concurs de projectes precedent, els requisits d’aptitud del licitador són els mateixos que els previstos per a participar en el Concurs de projectes.
10.- TRAMITACIÓ: ordinària

PROCEDIMENT:
Licitació de 
ANNEX NÚM. 1A
OFERTA INICIAL
El sotasignat, .........................................................................., en nom propi / en qualitat de representant legal de ................, en relació a la licitació del  contracte...................................................... Clau:.....................

DECLARO,
· La ratificació i manteniment dels requisits de capacitat representació, prohibicions de contractar i solvència de la clàusula 6 del Plec de bases del Concurs de projectes...................................................., acreditats en dit Concurs de projectes i de les obligacions adquirides en el mateix. 
· La ratificació de la proposta guanyadora del Concurs de projectes precedent, i de les condicions contractuals del contracte objecte d’aquesta licitació, amb un import màxim d’acord amb el previst en l’Apartat 2 del quadre de característiques i els terminis d’execució del contracte previstos en l’Apartat 3 del quadre de característiques.
· Que respecte les condicions de negociació previstes a l’Apartat 13 del quadre de característiques, l’oferta inicial presentada comprèn:
(A banda de les condicions de negociació previstes en l’Apartat 13 del quadre de característiques, addicionalment el licitador prodrà proposar altres sempre que comportin una millora en les condicions de licitació del contracte, i quina procedència o no, podrà ser lliurament valorada per la Mesa de Contractació).
Signatura
ANNEX NÚM. 1B
OFERTA DEFINITIVA
El/La Sr/a. .................................., amb DNI núm. ..............., actuant com a legal representant en qualitat de .............., en relació a la licitació del contracte de serveis per a ................................., es compromet en nom de l’entitat que representa a prestar-lo amb estricta i íntegra subjecció als requisits i condicions de la present licitació i del Concurs de projectes precedent, d’acord amb l’oferta següent:

Signatura

ANNEX NÚM. 2A
MODEL D'AVAL BANCARI PER A LA GARANTIA DEFINITIVA

L'entitat .................. (en endavant, entitat avaladora), amb NIF ………………. i en el seu nom i representació ....................., amb NIF ....................., en qualitat de persones apoderades amb facultats suficients que resulten de l'Escriptura de Poder atorgada davant el/la Notari/a de ..............., D. ....................................... amb data ............., número ........... del seu protocol, i, que afirmen trobar-se íntegrament subsistents, la validació dels quals s’indica a la part inferior d’aquest document.

AVALA

A (nom i cognoms de la persona física / denominació de persona jurídica avalada) ...................... amb NIF ..…. (en endavant, entitat avalada), 

En concepte de garantia definitiva, d’acord amb l’article 107.1 i l’article 108.1.b) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, en interès i benefici d’INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU, amb NIF A59377135, i fins la suma de ..................................... euros (import en xifres i lletres), a efectes de garantir l'exacte compliment per l’entitat avalada de totes i cadascuna de les obligacions concretades en el marc de l'adjudicació de l'expedient de contractació........................................................, Clau: .....................................

L'entitat avaladora declara que compleix els requisits de l'article 56 del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat mitjançant el Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre. En aquest sentit, l'aval indicat es presta per l'entitat avaladora amb expressa i formal renúncia dels beneficis d'excussió, divisió, ordre i qualsevol altre que pogués, en el seu cas, ser d'aplicació, i a l'efecte, l'entitat avaladora declara que vol obligar-se i s'obliga: 

- Solidàriament amb l’entitat avalada fins que es decideixi expressament declarar l'extinció de l'obligació garantida i la cancel·lació de l'aval.

- I també, d’acord amb la normativa de contractes del sector públic i de la Caixa General de Dipòsits de la Generalitat, a pagar amb caràcter incondicional i al primer requeriment de la Caixa General de Dipòsits de la Generalitat.

Aquest aval s’ha de mantenir en vigor fins que INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU, autoritzi la seva extinció, cancel·lació o devolució d'acord amb la normativa en matèria de contractes del sector públic.

Aquest aval s’ha inscrit al registre especial d’avals de l’entitat el ...(data).... amb el número ........

Barcelona  (lloc i data)

Signatura digital vàlida davant terceres persones

de les persones apoderades de l’entitat avaladora.

	Validació de poders per l'Assessoria Jurídica del Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, Gabinet Jurídic de la Generalitat de Catalunya o Advocacia de l'Estat.*

*En el supòsit de que no estiguin validats per cap dels organismes indicats, la garantia ha d’estar Intervinguda per Notari/a en format digitalment vàlid davant terceres persones (signatura digital o CSV)

	Província
	Data


	Número o codi

(Només Advocacia de l´Estat)




ANNEX NÚM. 2B
MODEL DE CERTIFICAT D’ASSEGURANÇA DE CAUCIÓ 
PER A LA GARANTÍA DEFINITIVA
Certificat individual d’assegurança número ...........................

Pòlissa d’assegurança de caució número  ........................

L’entitat .......................... (en endavant, l’asseguradora), amb domicili a ......................................., carrer ..................................., i NIF ................., degudament representada pel senyor/a ........................................................, amb NIF ........, amb facultats suficients que resulten de l'Escriptura de Poder atorgada davant el/la Notari/a de ...............,   D. ............................ amb data ............., número ........... del seu protocol, i, que afirmen trobar-se íntegrament subsistents, la validació dels quals s’indica a la part inferior d’aquest document

ASSEGURA

A .............................................   amb NIF......................................,   en concepte de prenedor de l’assegurança, davant d’INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT  DE  CATALUNYA, SAU amb NIF A59377135, en endavant l’entitat beneficiària o assegurada, en concepte de garantia definitiva, d’acord amb l’article 107.1 i l’article 108.1.c) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, fins a l’import  de ................. euros (import en xifres i lletres), a efectes de garantir l’exacte compliment de totes i cadascuna de les obligacions concretades en el marc de l'adjudicació de l'expedient de contractació ........................................................, Clau: .............

L'entitat asseguradora declara que compleix els requisits de l'article 57 del Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat mitjançant el Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre. A aquests efectes:

- La manca de pagament de la prima, sigui única, primera o següents, no donarà dret a l’asseguradora a resoldre el contracte, ni aquest restarà extingit, ni la cobertura de l’asseguradora suspesa, ni aquesta alliberada de la seva obligació, en cas que l’assegurador hagi de fer efectiva la garantia.

- L’asseguradora no podrà oposar a l’assegurat les excepcions que puguin correspondre-li contra el prenedor de l’assegurança. 

Igualment, l’asseguradora, d’acord amb la normativa de contractes del sector públic i de la Caixa General de Dipòsits de la Generalitat de Catalunya assumeix el compromís d’indemnitzar l’assegurat al primer requeriment de la Caixa General de Dipòsits de la Generalitat.

Aquesta assegurança s’ha de mantenir en vigor fins que INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU n’autoritzi la seva extinció, cancel·lació o devolució d'acord amb la normativa en matèria de contractes del sector públic.

A ................, ...(data).... 

Entitat asseguradora

Signatura digital vàlida davant terceres persones

de les persones apoderades

	Validació de poders per l'Assessoria Jurídica del Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, Gabinet Jurídic de la Generalitat de Catalunya o Advocacia de l'Estat.*

*En el supòsit de que no estiguin validats per cap dels organismes indicats, la garantia ha d’estar Intervinguda per Notari en format digitalment vàlid davant terceres persones (signatura digital o CSV)

	Província
	Data


	Número o codi

(Només Advocacia de l´Estat)




ANNEX NÚM. 4
CÀLCUL D’HONORARIS DE PROJECTES MODIFICATS. EDIFICACIÓ

El càlcul es realitzarà atenent a 2 possibles mètodes de càlcul, segons el compliment d’una condició prèvia:

· En cas que l’import d’adjudicació del contracte corresponent a la part de la prestació de redacció de projecte fos igual o inferior a 22.500,00 €, més IVA, es calcularan els honoraris del projecte modificat segons el mètode de càlcul 1.

· En cas que el preu d’adjudicació del contracte corresponent a la part de la prestació de redacció de projecte fos superior a 22.500,00 €, més IVA, es calcularan els honoraris segons el mètode de càlcul 2, aplicant una formulació sobre l’import d’adjudicació del contracte de  redacció de projecte, tenint en compte el tipus de treball a realitzar (per l’abast i serveis professionals) i diferents coeficients segons el tipus de treball. Tenint en compte que, en tot cas, l’import mínim aplicable serà de 4.500,00 €, mes IVA i l’import màxim serà del 20% de l’import d’adjudicació del contracte de la part de la prestació de redacció de projecte.

Mètode de càlcul 1: es partirà del compliment de la primera condició.

Els honoraris de redacció del projecte modificat, sigui quin sigui el seu abast, serà automàticament el 20% dels honoraris adjudicats de redacció de projecte:

La formulació és :

H = Hadj * 0,2

A on:

H: honoraris de redacció

Hadj: honoraris de redacció de projecte de l’adjudicatari
Mètode de càlcul 2: es partirà del compliment de la segona condició.

En cas que el preu d’adjudicació del contracte de la part de la prestació de redacció de projecte fos superior a 22.500,00 €, més IVA, es calcularan els honoraris segons el mètode de càlcul 2, aplicant una formulació sobre l’import d’adjudicació del contracte de  redacció de projecte, tenint en compte el tipus de treball a realitzar (per l’abast i serveis professionals) i diferents coeficients segons el tipus de treball. Tenint en compte que, en tot cas, l’import mínim aplicable serà de 4.500,00 €, mes IVA i l’import màxim serà del 20% de l’import d’adjudicació del contracte de la part de la prestació de redacció de projecte.

	Tipus de treball
	Coeficient Cx

	
	No aplica
	Aplica

	Modificacions poc significatives de distribució i canvis funcionals del projecte:
	C1 = 0%
	C1 = 12,5%

	Modificacions poc significatives d'acabats, sistemes constructius, façanes, tancaments...:
	C2 = 0%
	C2 = 12,5%

	Modificacions poc significatives de l'estructura i fonamentació del projecte:
	C3 = 0%
	C3 = 12,5%

	Modificacions poc significatives de les instal·lacions del projecte:
	C4 = 0%
	C4 = 12,5%

	Altres modificacions poc significatives:
	C5 = 0%
	C5 = 12,5%

	Modificacions substancials de distribució i canvis funcionals del projecte:
	C6 = 0%
	C6 = 25%

	Modificacions substancials d'acabats, sistemes constructius, façanes, tancaments...:
	C7 = 0%
	C7 = 25%

	Modificacions substancials de l'estructura i fonamentació del projecte:
	C8 = 0%
	C8 = 25%

	Modificacions substancials de les instal·lacions del projecte:
	C9 = 0%
	C9 = 25%

	Altres modificacions substancials:
	C10 = 0%
	C10 = 25%


Taula 1

La formulació és:

            10

H =   ∑ (Hadj * 0,2 * Cx)

           x=1

A on:

H: honoraris de redacció, no podrà ser inferior a 4.500,00 € ni superior a (Hadj * 0,2).
Hadj: honoraris de redacció de projecte de l’adjudicatari.
Cx: coeficient, segons tipus de treball.
ANNEX NÚM. 5

DOCUMENT D’ALTRES ESPECIFICITATS TÈCNIQUES PARTICULARS
· DESGLOSSAMENT D’HONORARIS PE I DO PER CADA ÀREA CONSTRUCTIVA (ARQUITECTURA, ESTRUCTURA, INSTAL·LACIONS): 
Import estimatiu de distribució del contracte (sense IVA):
[image: image1.png]Import de redaccié de projecte: 44217361 €
Import de redaccié del projecte darquitectura: 30952153 €
Import de redaccié del projecte destructures: 4421736 €
Import de redaccié del projecte dinstal-lacions: 8843472€
Import de direccié d’obra: 189.502,97 €
Import de direcci dobra d'arquitectura: 13265208 €
Import de direcci dobra d'estructures: 18.950,30 €
Import de direccié dobra dinstal-lacions: 3790059 €




· SISTEMA DE CÀLCUL DE LA RETRIBUCIÓ DEL SERVEI

La retribució del servei es realitzarà mitjançant la facturació de l’Adjudicatari d’un import mensual.

Aquest import es calcularà d’acord amb la fórmula següent:

IM =  [image: image3.png](0,4+2)+(0,4+Cns~2)



          QUOTE 1-∑Pp-PrxCofPp x FP3   
Essent,

IM
Import mensual a facturar, en €.

IA
Import  del preu del contracte per a la prestació de Redacció de projecte o de la Direcció d’obra  segons el moment d’execució, expressat en €.

T
Termini d’execució del contracte per a la prestació de la Redacció del projecte o de la Direcció d’Obra, en mesos.

Cns
Compliment del nivell de servei del mes d’acord amb els Indicadors previstos en l’annex 7 del Plec.   

Conjuntament amb la factura, caldrà presentar l’informe de compliment del nivell de servei emès amb caràcter mensual per Infraestructures.cat. El resultats continguts a l’informe es repercutiran en els imports de la factura mensual que emeti l’Adjudicatari. D’aquesta manera, el darrer dia de cada mes es podrà emetre una factura amb una part de l’import mensual del període vençut i una altra part de l’import mensual del període anterior amb les correccions derivades del compliment dels nivells de servei.

La retribució calculada amb la fórmula anterior comprèn tots els conceptes del preu del contracte a que fan referència les clàusules 2.5 i 21 del Plec.
· Determinació dels indicadors del nivell de prestació del servei de Redacció de projecte:

Termini 

Els terminis parcials i el termini total d’execució són els previstos en l’Apartat 3 del quadre de característiques, o aquells més reduïts que hagués ofert l’Adjudicatari en la fase de negociació del procediment negociat sense publicitat. 

Presència de l’Equip redactor del projecte

Els indicadors de presència de l’Equip redactor del projecte es determinen en base al nombre de presències en les reunions de seguiment realitzades amb l’equip de seguiment d’Infraestructures.cat, i en el seu cas, el client, l’usuari final i altres organismes intervinents, comparades amb les presències mínimes establertes a quadre adjunt, o aquelles més amplies que hagués ofert, en el seu cas, l’Adjudicatari en la fase de negociació del procediment negociat sense publicitat. 

Es determinen de manera diferenciada la presència de l’Autor/s del projecte i responsables d’àrea de l’Equip redactor a les sessions de seguiment i/o revisió dels treballs, amb el nombre d’assistents i la freqüència que s’estableixen per a cada fita al quadre adjunt. L’assistència de la resta de membres de l’Equip queda supeditada a les sessions de seguiment on es tractaran aspectes específics de la seva àrea.

	Presència de l'equip redactor
	
	

	Indicador
	Periodicitat
	Nombre sessions treball
	Assistents

	P1
	bimensual 
	1
	Autor/s

	P2
	bimensual 
	1
	Autor/s

	 
	bimensual 
	1
	Responsable instal·lacions

	P3
	bimensual 
	1
	Autor/s

	 
	bimensual 
	1
	Responsable estructura

	 
	bimensual 
	1
	Responsable instal·lacions

	P4
	mensual
	-
	Autor/s

	 
	mensual
	-
	Responsable estructura

	 
	mensual
	-
	Responsable instal·lacions


· Determinació dels indicadors del nivell de prestació del servei de Direcció d’obra

Presència de l’equip de Direcció d’obra

Els indicadors de presència de l’equip de Direcció d’obra es determinaran en base al nombre de presències en les visites i reunions de direcció d’obra realitzades comparades amb les establertes a quadre adjunt, o aquelles més amplies que hagués ofert, en el seu cas, l’Adjudicatari en la fase de negociació del procediment negociat sense publicitat. 

Es determinaran de manera diferenciada la presència del Director/s d’obra i responsables d’àrea d’estructures i instal·lacions a les visites d’obra, amb la freqüència que s’estableix al quadre adjunt. 

	Presència de l'equip director d'obra
	
	

	Indicador
	Assistents
	Periodicitat
	Nombre sessions treball

	P1
	Director/s obra
	Setmanal
	1

	P2
	Responsable estructura
	Quinzenal.  L’assistència dels responsables d’estructures quedarà supeditada a les visites mentre s’executin els treballs de la seva àrea.
	1

	P3
	Responsable instal·lacions
	Quinzenal. L’assistència dels responsables d’instal·lacions quedarà supeditada a les visites mentre s’executin el gruix dels treballs de la seva àrea.
	1


Termini de de lliurament de la documentació constructiva prevista en el projecte elaborada per a cada unitat d’obra

Els terminis de resposta establert per a lliurament de la documentació constructiva prevista en el projecte elaborada per a cada unitat d’execució, d’acord amb la seva complexitat són els previstos al quadre adjunt, o aquells més reduïts que hagués ofert l’Adjudicatari en la fase de negociació del procediment negociat sense publicitat. 

	Termini de resposta per a lliurament documentació constructiva/ut obra

	Indicador
	Grau complexitat
	Temps de resposta

	R1
	Complexitat elevada
	10 dies (naturals)

	R2
	Complexitat reduïda
	5 dies (naturals)


Es considerarà que la elaboració de la documentació té una complexitat elevada quan s’hagi de coordinar el treball de més de dos responsables de l’equip.

Es considerarà que la elaboració de la documentació té una complexitat reduïda quan s’hagi de coordinar el treball de menys de dos responsables de l’equip.

· CÀLCUL DE L’INCREMENT DEL PREU DE LA PRESTACIÓ DE LA DIRECCIÓ D’OBRA PER LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE PREVISTA EN L’APARTAT 20 DEL QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES, PER ALLARGAMENT DEL TERMINI DE LA PRESTACIÓ

Quan concorri la causa de modificació prevista d’acord amb l’Apartat 20 del Quadre de Característiques, el càlcul de l’increment de preu de la prestació serà el següent: 

· A efectes de càlcul de l’import mensual a retribuir s’ha considerat en un 50% de la retribució mensual establerta durant el termini d’execució de la preu de la prestació de Direcció d’obra

La retribució del servei es realitzarà mitjançant la facturació de l’Adjudicatari d’un import mensual.

Aquest import es calcularà d’acord amb la fórmula següent:

IM =  [image: image5.png]


       QUOTE 1-∑Pp-PrxCofPp x FP3   
Essent,

IM
Import mensual a facturar, en €.

IA
Import  del preu del contracte per a la prestació de la Direcció d’obra  segons el moment d’execució, expressat en €.

T
Termini d’execució del contracte per a la prestació de la Direcció d’Obra, en mesos.
ANNEX NÚM. 6
MODEL DE COMUNICACIÓ DE SUBCONTRACTACIÓ 

(Caldrà complimentar un annex per a cadascun dels subcontractes encara que duguin a terme diferents prestacions)
.........Dades del representant de l’empresa adjudicatària.... actuant en nom i representació de..... empresa...., MANIFESTA que en relació al contracte........................., té la intenció de subcontractar les prestacions que a continuació es concreten:

Condicions de SUBCONTRACTACIÓ per a la realització parcial de la prestació:

	Prestació parcial del contracte
	% de la prestació respecte el contracte
	Habilitació professional o en el seu cas, classificació empresarial

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


1.- Que les dades de l’empresa subcontractista són les següents:
a) NIF del subcontractista:

b) Nom o raó social

c) Domicili fiscal 

2.-  Que als efectes de justificar l’aptitud de l’empresa subcontractista es comunica que

a)  aquest posarà a disposició dels següents mitjans tècnics i/o humans: (concreció dels mitjans tècnics i/o humans que es posarà a disposició per executar el contracte) 

b) Que l’experiència de l’empra subcontractista i/o dels mitjans humans que es posaran a disposició és la següent: ......................... 

(si fos necessari s’adjuntarà la informació mitjançant annex a la declaració)

3.- Que mitjançant la present EL SUBCONTRACTISTA DECLARA que no  incorre en prohibició per a contractar d’acord amb l’article 71 de la LCSP i que compleix la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals i de llibertat sindical.

4.- Que s’adjunten a la present Certificacions administratives, expedides per organisme competent, acreditant que l’empresa no ha deixat de complir les obligacions tributàries i de Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, en els termes que s’estableixen als articles 13 i 14 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre.

Signatura del licitador / Adjudicatari 


Signatura de l’empresa subcontractista



ANNEX NÚM. 7

INDICADORS DEL NIVELL DE PRESTACIÓ DEL SERVEI
INDICADORS DEL NIVELL DE PRESTACIÓ DELS SERVEI DE REDACCIÓ DEL PROJECTE

1.- Introducció

En aquest annex es defineixen els nivells de servei d’assistència tècnica per a l’execució del contracte de redacció de projecte i les fórmules per avaluar-los. 

L’objectiu és poder determinar mensualment el compliment dels requeriments establerts per assolir els objectius de l’assistència tècnica del contracte.

En base als càlculs realitzats, s’obté el terme Cns PE de la retribució mensual del servei.   
El compliment de nivell del servei total mensual , CnsPE, es calcula en base al compliment de nivell de servei associat a cadascun dels indicadors que es defineixen en aquest document, de forma que:

CnsPE = 0,70 x NS1 + 0,30 x NS2 

Els valors del compliment dels nivells de servei estaran compresos entre 0 i 1.

Els nivells de servei són els següents: 

NS1, nivell de servei de compliment de termini.
NS2, nivell de servei de presència.



NST, nivell de servei de compliment del servei. 

Els nivells de servei seran d’obligat incompliment per tot l’Equip de redacció del projecte, inclòs quan l’Adjudicatari hagi designat a més d’un Autor del projecte.  

2.- Nivells de servei

El control del desenvolupament de la redacció del projecte es basa en el compliment  d’uns nivells de servei  que s’avaluen mitjançant els següents indicadors:

· (I1) Termini. Compliment dels terminis parcials i termini total per a la redacció de projecte.
· (I2) Presència. Compliment de la presència de l’Equip de redacció de projecte.
2.1.- Termini

Definim el compliment del termini del servei en base al següents indicadors:

· T1 Data de lliurament de l’avantprojecte.
· T2 Data de lliurament del projecte bàsic.
· T3 Data de lliurament del projecte executiu-maqueta.
· T4 Data de lliurament del projecte executiu-definitiu.
Els terminis parcials i el termini total d’execució del contracte són els previstos en l’Apartat 3  del quadre de característiques, o aquells més reduïts que hagués ofert l’Adjudicatari en la fase de negociació del procediment negociat sense publicitat. El T1 computarà des de la data de formalització del contracte, llevat que el mateix prevegi una altra data d’inici. La resta d’indicadors començaran a computar a partir de les dates establertes a l’Apartat 3 del quadre de característiques.

Es considerarà acomplert el lliurament, únicament si el document corresponent a cada fita (avantprojecte, projecte bàsic, projecte executiu-maqueta i projecte executiu definitiu) incorpora tota la documentació requerida en el contracte per la respectiva fita..  En cap cas es considerarà acomplert el lliurament  si fos parcial o incomplert. 

El grau de compliment d’aquest indicador I1 ha de ser del 100%.   

2.2.- Presència de l’Equip redactor

Aquest indicador mesura el grau de compliment mensual de la presència de l’Equip de redacció en les reunions de seguiment i de revisió del projecte. En base a una assistència, es mesura el nombre de presències en les reunions de seguiment realitzades amb l’equip de seguiment d’Infraestructures.cat, i en tel seu cas, el client, l’usuari final i altres organismes intervinents,  i es compara amb les convocades. 

Es defineix  el compliment de presència del servei en base al següents indicadors:

· P1 Nombre de sessions de treball realitzades d’acord amb una freqüència establerta al llarg del desenvolupament d ’avantprojecte.
· P2 Nombre de sessions de treball realitzades d’acord amb una freqüència establerta al llarg del desenvolupament de projecte bàsic.
· P3 Nombre de sessions de treball realitzades d’acord amb una freqüència establerta al llarg del desenvolupament de projecte executiu-maqueta.
· P4 Nombre de sessions de treball realitzades d’acord amb una freqüència establerta al llarg de la revisió de projecte executiu.
Aquests indicadors es determinen a l’annex 5 “Document d’Altres especificitats tècniques particulars” del Plec, comptats entre el termini d’entre la data d’inici i la data de lliurament de la documentació complerta en cada fita de redacció del projecte. Es determinaran, tant per l’Autor/s del projecte com per als Responsables de les àrees de manera diferenciada.

L’indicador es calcula en base a la relació entre les vistes mínimes realitzades d’acord amb la freqüència establerta i les visites mínimes convocades. El grau de compliment d’aquest indicador I2 ha de ser superior o igual  al 90 %.

3.- Càlcul dels indicadors

En aquest apartat s’explica com es calculen els indicadors que permeten determinar si s’ha assolit el nivell de servei indicat en l’apartat anterior. El valor de tots els indicadors estarà entre 0 i 1, inclosos els dos extrems.

	Nivell de servei
	Indicador
	Càlcul

	NS1
	I1 Termini
 Compliment dels terminis parcials i termini total per a la redacció de projecte.
	Eina informàtica

	NS2
	I2 Presència
Compliment del nivell de presència  de l'Equip redactor
	Eina informàtica


3.1.-  Compliment dels terminis parcials i termini total per a la redacció de projecte.

Definim el compliment del termini de lliurament dels treballs establert en cada fita parcial de  redacció del projecte en base a les dades obtingudes a la SFTP d’Infraestructures.cat, espai específic de càrrega de la documentació generada per l’Equip redactor en cada fita.

L’indicador que s’utilitza per a avaluar el compliments del termini és el temps. Si el termini de lliurament es inferior o igual al definit en apartat anterior, es considera que s’ha assolit el nivell de servei requerit.  

En cas contrari, el nivell de servei no s’assoleix. El grau de compliment del termini es computaria seguint la fórmula següent:

NS1=  [image: image7.png]


          QUOTE 1-∑,,Pp-,Pr-..xCof-Pp. x FP3   
On: 

Te: Termini (dies) excedit vers el termini màxim previst per al lliurament.

Tp: Termini (dies) màxim previst per al lliurament. 

L’incompliment detectat s’ha de resoldre abans de la següent fita o, si s’escau, en el termini que s’acordi amb Infraestructures.cat. 

Al següent mes, es revisarà l’incompliment/s corresponent/s a la incidència detectada  anteriorment.  En el cas que persisteixi l’incompliment i  la incidència no hagi estat resolta en el termini establert l’indicador de termini es considerarà 0 fins que l’Adjudicatari acrediti la seva resolució.

En el supòsit que, tot i no assolir-se el compliment de totes o alguna/es de les fites parcials, sí que es donés compliment al termini total del lliurament dels treballs de redacció de projecte, el grau de compliment de l’ indicador I1 ha es considerarà del 100%.

3.2.- Compliment del nivell de presència

El valor del nivell de servei referent a l’indicador I2 es mesura mitjançant les dades obtingudes de les eines informàtiques de control de la presencialitat, de forma mensual. 

Cal tenir present que per poder fer els càlculs s’està avaluant la presència de l’Autor/s del projecte i responsables d’àrea de l’Equip redactor a les sessions de seguiment i/o revisió dels treballs, amb el nombre d’assistents i la freqüència establerta a l’annex 5 Document d’altres especificitats tècniques. L’assistència de la resta de membres de l’Equip quedarà supeditada a reunions on es tractin aspectes específics de la seva àrea.

La presència a una reunió es comprovarà a través de les dades de connexió a la videoconferència o bé als marcatges fets mitjançant l’eina informàtica  de control de presencialitat GMAO, per un o varis membre de l’Equip redactor, quan es realitzi en presència física. La presència mínima es considerarà realitzada si compleix amb la freqüència mínima establerta. 

Per a avaluar el nivell de presencialitat es farà càlcul del quocient entre el nombre total de presències en totes les reunions realitzades per l’Equip de redacció del projecte en el mes de càlcul i el nombre total de presències establertes a totes les sessions de treball en el mes de càlcul. La fórmula és la següent:

NS2 =  [image: image9.png]Y preséncies realitzades al mes amb la freqiéncia establerta
BT —————




             

Si el valor d’aquest quocient és inferior al valor de referència definit en un 90% (I2ref), es considera que el nivell de servei esperat no s’ha assolit i el valor de l’indicador serà zero. 

Si el valor d’aquest quocient és superior o igual al valor de referència definit en un 90% (I2ref), es considera que el nivell de servei esperat s’ha assolit.

Si el nivell de servei s’ha assolit, es calcularà el valor de l’indicador de presència. Aquest valor serà utilitzat per calcular la retribució del servei de la següent manera:

NS2=  [image: image11.png]_ (Pc—Pr)
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          QUOTE 1-∑,,Pp-,Pr-..xCof-Pp. x FP3    QUOTE 1-,,Pp-,Pr-..xCof-Pp.  
On: 

Pp: Presències  establertes en el mes 

Pr: Presències  realitzades en el mes 

INDICADORS DEL NIVELL DE PRESTACIÓ DELS SERVEI DE DIRECCIÓ D’OBRA

1.- Introducció

En aquest annex es defineixen els acords de nivell de servei d’assistència tècnica per a l’execució del contracte de Direcció d’obra  i les fórmules per avaluar-los. 

L’objectiu és poder determinar mensualment el compliment dels requeriments establerts per assolir els objectius de l’assistència tècnica del contracte.

En base als càlculs realitzats, s’obté el terme CnsDO de la retribució mensual. 

El compliment de nivell de servei total mensual per cada equipament, CnsDO, es calcula en base al compliment de nivell de servei associat a cadascun dels indicadors que es defineixen en aquest document, de forma que:

CnsDO = 0,70 x NS1 + 0,30 x NS2

Els valors del compliment dels nivells de servei estaran compresos entre 0 i 1.

Els nivells de servei són els següents: 

NS1, 
nivell de servei de presència.

NS2, 
nivell de servei de compliment de termini de resposta. 

NST, 
nivell de servei de compliment del servei. 

Els nivells de servei seran d’obligat incompliment per tot l’equip de Direcció d’obra, inclòs quan l’Adjudicatari hagi designat a més d’un Director d’obra.  

2.- Nivells de servei

El control del desenvolupament de la Direcció d’obra es basa en el compliment d’uns nivells de servei durant l’execució de les obres que s’avaluen mitjançant els següents indicadors:

· (I1) Presència. Compliment de la presència de l’Equip de direcció d’obra.
· (I2) Termini. Compliment del termini per al lliurament de la documentació constructiva per cada unitat d’execució prevista en el projecte
2.1.- Presència de l’equip de Direcció d’obra

Aquest indicador mesura el grau de compliment mensual de la presència de l’equip de Direcció d’obra a les visites d’obra. En base a la eina informàtica per a la traçabilitat del servei, es mesura el nombre de presències,  i es compara amb les definides. 

Definim la presència de l’equip de Direcció d’obra en base al següents indicadors:

· P1 Presència del Director d’obra.
· P2 Presència del responsable de l’àrea d’estructura.
· P3 Presència del responsable de l’àrea d’instal·lacions.
Aquests indicadors es determinen a l’annex 5 “Document d’altres especificitats tècniques particulars”, comptats en el termini entre la data de replanteig de l’obra i la data de finalització de les obres. Es determinaran, tant per l’Autor/s del projecte com per als responsables de les àrees de manera diferenciada que formen part de l’equip de Direcció d’obra. 

Aquests indicadors es calculen en base a la relació entre les visites realitzades d’acord amb la freqüència establerta i les visites establertes. 

El grau de compliment d’aquest indicador I1 ha de ser superior o igual  al 90 %.

2.2.- Termini de lliurament documentació constructiva  per cada unitat d’execució prevista en el projecte

Es defineix el compliment del termini per a lliurament de la documentació constructiva prevista en el projecte elaborada per a cada unitat d’execució. L’indicador que mesura el grau de compliment del termini del servei és el següent: 

· R1 Data de lliurament de la documentació constructiva de complexitat alta
· R2 Data de lliurament de la documentació constructiva de complexitat reduïda
L’objectiu d’aquest indicador és verificar el termini de resposta de lliurament de la documentació constructiva elaborada per a cada unitat d’execució d’acord amb les prescripcions establertes a la reunió d’inici.

Aquest indicador de termini de resposta es defineix a l’annex núm. 5 “Document d’altres especificitats tècniques particulars”, comptat en el termini entre l’ordre de treball donada i indicada a l’acta de visita d’obra i la data de lliurament de la documentació constructiva elaborada. Aquest termini serà variable en funció del grau de complexitat.

El grau de compliment d’aquest indicador I2 ha de ser del 100%.

3.- Càlcul dels indicadors

En aquest apartat s’explica com es calculen els indicadors que permeten determinar si s’ha assolit el nivell de servei indicat en l’apartat anterior. El valor de tots els indicadors estarà entre 0 i 1, inclosos els dos extrems.

	Nivell de servei
	Indicador
	Càlcul

	NS1
	I1 Presència
Compliment del nivell de presència  de l'equip de Direcció d’obra
	Eina informàtica

	NS2
	I2 Termini
Compliment del termini de resposta establert per a lliurament de la documentació constructiva d’unitat d’execució
	Eina informàtica


3.1.- Compliment del nivell de presència

El valor del nivell de servei referent a l’indicador I1 es mesura mitjançant les dades obtingudes de les eines informàtiques de control de la presencialitat, de forma mensual. 

Cal tenir present que per poder fer els càlculs s’està avaluant la presència del Director/s d’obra i responsables d’àrea d’estructures i instal·lacions a les visites de direcció d’obra, amb el nombre d’assistents i la freqüència establerta a l’annex 5 Document d’altres especificitats tècniques. L’assistència dels responsables d’àrea quedarà supeditada a les visites mentre s’executin  els treballs de les seves respectives àrees. 

La presència a les visites d’obra es comprovarà a través dels marcatges fets mitjançant l’eina informàtica  de control de presencialitat GMAO, per un o varis membre de l’equip, a l’accés i sortida de l’obra. La presència mínima es considerarà realitzada si compleix amb la freqüència mínima establerta. 

Per a avaluar el nivell de presencialitat global es farà càlcul del quocient entre el nombre total de presències en totes les visites realitzades per l’equip de direcció d’obra en el mes de càlcul i el nombre total de presències previstes a totes les visites d’obra en el mes de càlcul. La fórmula és la següent:

NS2 =  [image: image13.png]Y preséncies realitzades al mes amb la frequéncia establerta
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Si el valor d’aquest quocient és inferior al valor de referència definit en un 90% (I1ref), es considera que el nivell de servei esperat no s’ha assolit i el valor de l’indicador serà zero. 

Si el valor d’aquest quocient és superior o igual al valor de referència definit en un 90% (I1ref), es considera que el nivell de servei esperat s’ha assolit.

Si el nivell de servei s’ha assolit, es calcularà el valor de l’indicador de presència. Aquest valor serà utilitzat per calcular la retribució del servei de la següent manera:
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          QUOTE 1-∑,,Pp-,Pr-..xCof-Pp. x FP3    QUOTE 1-,,Pp-,Pr-..xCof-Pp.  
On: 

Pp: Presències establertes en el mes a l’obra

Pr: Presències realitzades en el mes a l’obra 

3.2.- Compliment del termini de lliurament de la documentació constructiva  elaborada per a cada unitat d’obra prevista en el projecte 

Definim el compliment del termini de lliurament de la documentació constructiva elaborada per a cada unitat d’obra  pendents de definició en base a l’ordre fixada a la visita d’obra precedent.

L’indicador que s’utilitza per a avaluar el compliments del termini és el temps. Si el termini de lliurament es inferior o igual al definit en apartat anterior, es considera que s’ha assolit el nivell de servei esperat.  

En cas contrari, el nivell de servei no s’assoleix. Segons el termini d’incompliment, la penalització es computaria seguint la fórmula següent:
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          QUOTE 1-∑,,Pp-,Pr-..xCof-Pp. x FP3   
On: 

Te: Termini excedit vers el termini màxim previst per al lliurament

Tr: Termini màxim previst per al lliurament 

L’incompliment detectat s’ha de resoldre abans de la següent fita o, si s’escau, en el termini que s’acordi amb Infraestructures.cat. 

Al següent mes, es revisarà l’incompliment/s corresponent/s a la/es incidència/es detectada/es  anteriorment.  En el cas que persisteixi l’incompliment i  la incidència no hagi estat resolta en el termini establert l’indicador de termini es considerarà 0 fins que l’Adjudicatari acrediti la seva resolució.
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