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INFORME DE NECESSITAT I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE PER A L’EXECUCIO DE LES OBRES DE 
REHABILITACIÓ ENERGÈTICA DE L’EDIFICI SITUAT AL CARRER VIA FAVÈNCIA 446, AL DISTRICTE 
DE NOU BARRIS, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE, FINANÇAT AMB FONS 
NEXT GENERATION EU EN EXECUCIÓ DEL MECANISME DE RECUPERACIÓ I RESILIÈNCIA I EL PLA 
DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA. 
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1 Antecedents 

 
La Comissió Permanent del Consorci de l'Habitatge de Barcelona va aprovar la convocatòria per a la 
concessió, en règim de concurrència pública no competitiva, de subvencions a l’empara del Reglament (UE) 
2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, del Pla de Recuperació, Transformació 
i Resiliència, finançat per la Unió Europea-NextGenerationEU. Aquesta convocatòria als edificis d’ús 
residencial en l’àmbit ERRP d’edificis en sòl públic va ser publicada al DOGC el dia 27 de juny de 2022. En el 
marc d’aquest Pla, l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHAB), com a entitat 
gestora, presentarà el projecte de les obres de Rehabilitació Energètica de l’edifici situat al número 446 del 
carrer Via Favència de Barcelona, propietat  de l’Ajuntament. Aquestes obres constitueixen l’objecte del 
contracte, segons que s’especifica a l’apartat següent.  
 
El projecte es presentarà al programa de la convocatòria següent: 
 
- Programa 1 d'ajuts a les actuacions de rehabilitació a nivell de barri.  
 
2 Objecte 
 
L’objecte d’aquest contracte és la rehabilitació energètica de l’edifici per a gent gran al carrer Via Favència 
446, al barri de La Prosperitat de Barcelona. 
 
Aquest projecte neix amb l’objectiu d’aplicar millores d’eficiència energètica,  i estarà finançat amb Fons del 
Mecanisme del Pla de recuperació, transformació i resiliència de la Unió Europea – Next GenerationEU (d’ara 
endavant, PRTR) establert pel Decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents 
per a la modernització de l’Administració pública i per a l’execució del PRTR i pel Reglament (UE) 2020/2094 
del Consell, de 14 de desembre de 2020, pel qual s’estableix un instrument de recuperació de la Unió Europea 
per donar suport la recuperació per la crisi de la COVID-19, i regulat segons el Reglament (UE) 2021/241 del 
Parlament Europeu i del Consell de 12 de febrer de 2021 pel qual s’estableix el mecanisme de recuperació i 
resiliència. 
 
 
3 Necessitat del contracte.- 
 
Aquest contracte és necessari per al desenvolupament de l’activitat i les competències de l’IMHAB, en concret 
les del departament de Manteniment i Rehabilitació, i té com a finalitat el compliment d’una de les principals 
funcions de l’IMHAB assenyalada en els seus estatuts: la promoció i, si s’escau, construcció d’habitatges, amb 
protecció estatal o autonòmica o sense, per atendre les necessitats derivades de l’execució de plans 
urbanístics, de la renovació urbana i dels grups de població econòmicament menys afavorits (article 3.1.a).  
 
Les competències de l’IMHAB contemplen el manteniment i conservació del parc públic de lloguer de la ciutat 
de Barcelona, la qual cosa exigeix disposar del servei competent i necessari per donar-hi resposta. Aquesta 
promoció de 34 habitatges de lloguer amb serveis per a gent gran, forma part de les promocions 
desenvolupades per l’IMHAB i gestionades per l’IMSS, amb habitatges d’un dormitori i serveis que han de 
promoure la interrelació i l’acompanyament social entre les persones.  
 
En aquesta intervenció les actuacions que es duran a terme seran: 
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- Canvi de totes les fusteries exteriors dels habitatges. 
- Canvi de la solució de la coberta 
- Addició d’aïllament tèrmic en les façanes amb una solució constructiva tipo SATE. 
- Substitució de la instalꞏlació solar tèrmica existent per una de nova amb 14 unitats de captadors situats 

a coberta per cobrir una demanda d’ACS del 82%. 
- Sanejat i pintat dels paraments verticals del badalot i ampits de les cobertes per mantenir un criteri 

estètic a la totalitat de l’edifici. 
- Instalꞏlació de línia de vida a la coberta principal de l’edifici. 

 

 No disponibilitat de mitjans humans i/o materials propis per realització pròpia de l’objecte contractual. 
  

Per raons d’envergadura, especialització i organització, el IMHAB no pot fer directament la prestació objecte 
del contracte, atès que no disposa dels mitjans tècnics, materials, ni humans propis per a poder realitzar 
aquesta tasca, mantenint i optimitzant, al mateix temps, l’operativa diària dels serveis. Per aquest motiu, 
resulta convenient la contractació d’aquesta prestació a una empresa externa, amb independència de la forma 
jurídica que adopti, adequada pel desenvolupament de la mateixa. 
 
Es considera, per tant, que, segons prescriu l’article 116.4.e) hi ha una clara i proporcional vinculació entre 
l’objecte i la necessitat satisfeta amb el contracte. 
 
 
4 Conflicte d’interessos, frau i corrupció 
 
El contractista que resulti adjudicatari i el/s subcontractista/es que directament o indirectament tinguin relació 
amb aquest contracte hauran d’aportar, prèviament a la formalització del contracte, el seu propi Pla de 
mesures antifrau. 
 
A fi d’assegurar que es compleixen els principis transversals al PRTR, s’adjunta com annex el qüestionari 
orientat a facilitar l’autoavaluació del procediment, segons l’Ordre HFP/1030/2021 
  
Aquesta autoavaluació del procediment s’haurà de revisar almenys una vegada cada any de vigència del 
contracte. 
 
 
5 Definició de fites i objectius aplicables al contracte 
 
Com a metes que cal aconseguir en moments determinats del temps que permeten verificar el projecte del 
contracte, s’han establert les fites i objectius següents: 
 
-Compliment del termini d’execució d’obra: 11 mesos 
-Desviació per tancament de l’obra no superior al 10% del preu d’adjudicació.  
-Millora de l’eficiència energètica dels habitatges/edifici. 
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6 Pressupost base de licitació i valor estimat del contracte.- 
 
El pressupost base de licitació (PBL) que es considera amb els preus de mercat hauria de ser de quantia 
771.478,99 €. El pressupost net de 637.585,94 € i l’IVA de 133.893,05 €, amb un tipus del 21,00 %. 
 
El desglossament del pressupost és el següent:  
 

Pressupost d’execució material (PEM) 

Costos directes   

1. Costos salarials 156.500,86 € 

2. Materials 266.286,23 € 

3. Maquinaria 60.823,45 € 

4. Despeses Auxiliars 26.662,32 € 

Despeses indirectes (5%) 25.513,64 € 

TOTAL PEM 535.786,50 € 
 

DG. Despeses generals (13 %) 69.652,25 € 

BI: Benefici industrial (6 %) 32.147,19 € 

TOTAL DG + BI 101.799,44 € 
 

TOTAL PEM + DG + BI 637.585,94 € 

IVA 21%  133.893,05 € 

PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ  771.478,99 € 

 
Els costos salarials s’han calculat prenent  com a referència  el Conveni colꞏlectiu de treball del sector de 
la indústria sidero-metalꞏlúrgica  de la província de Barcelona pels anys 2022-2024, codi del conveni 
08002545011994, publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) el 13 de gener de 2023. 
Aquesta premissa no prejutja el conveni colꞏlectiu de treball  que hi sigui d’aplicació. 

 

S’entén per Valor Estimat del Contracte (VEC) el valor del import total, sense incloure l’Impost del Valor 
Afegit, pagador segons les estimacions realitzades. El mètode aplicat per calcular el valor estimat del contracte 
és, de conformitat amb l’article 101 de la LCSPS, el següent: 
 

 
 
 
 

 
 
7 Finançament 

 

Pressupost Base de Licitació (sense IVA) 637.585,94 euros 

Possibles modificacions màxim del 20% 127.517,19 euros 

TOTAL VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE 765.103,13 euros 
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Aquest contracte està finançat amb fons del Mecanisme del Pla de recuperació, transformació i resiliència de 
la Unió Europea Next GenerationEU establert pel Decret Llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aproven 
mesures urgents per a la modernització de l’Administració pública i per a l’execució del PRTR, i pel Reglament 
(UE) 2020/2094 del Consell, de 14 de desembre de 2020, pel qual s’estableix un instrument de Recuperació 
de la Unió Europea per donar suport la recuperació per la crisi de la covid-19, i regulat segons el Reglament 
(UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s’estableix el Mecanisme 
de Recuperació i Resiliència. Es troba subjecte als controls de la Comissió Europea, l’Oficina de Lluita Antifrau, 
el Tribunal de Comptes Europeu i la Fiscalia Europea. 
 
 
8 Justificació del perquè no es divideix en lots 

 
D’acord amb l’article 99.3 LCSP, es considera necessari no dividir l’objecte del contracte en lots perquè 
suposaria un risc per a l’execució correcta del contracte i podria entrar en conflicte amb les garanties que 
marca la LOE, atenent la naturalesa del seu objecte, en implicar la necessitat de coordinar l’execució dels 
diferents industrials, qüestió que es podria veure impossibilitada per la seva divisió en lots i l’execució per una 
pluralitat de contractistes diferents. 
 
 
9 Termini d’execució obres 
 
El termini d’execució de les obres serà com a màxim de 11 mesos i començarà a comptar a partir de l’endemà 
de la signatura del acta de comprovació del replanteig i acabarà amb la data del Certificat Final d’Obra. 
 
 
10 Procediment d’adjudicació 
 
Es proposa la licitació d’un contracte d’obres (article 13 LCSP) que s'adjudicarà pel procediment obert 
simplificat de tramitació ordinària (articles 159 LCSP), amb pluralitat de criteris d’adjudicació, i en relació al 
articles 116 i 132 LCSP, principis d’igualtat i transparència, tot i entenent que no existeix cap restricció d’accés 
a la licitació i, per tant, l’elecció d’aquest procediment permet la màxima participació i publicitat. 
 
 
11 Classificació i criteri de solvència econòmica i financera o tècnica i professional 
 
Requisit de participació: Únicament podran participar en aquest procediment de contractació els licitadors 
que estiguin inscrits al Registre Electrònic d'Empreses Licitadores (RELI) o al Registre oficial de licitadors i 
empreses classificades (ROLECE), així com els licitadors que acreditin haver presentat la solꞏlicitud 
d'inscripció el Registre. Es considerarà admissible la proposició del licitador que acrediti haver presentat la 
solꞏlicitud d'inscripció corresponent al Registre juntament amb la documentació perceptiva, sempre que 
aquesta solꞏlicitud sigui amb data anterior a la data final de presentació de les ofertes, d'acord amb l'article 
159.4.a de la LCSP. 
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Aquest contracte pot ésser adjudicat a una unió d’empreses que es constitueixi temporalment a aquest efecte. 
Les unions temporals d’empreses (UTE) han d’acreditar la classificació o la solvència exigida en aquest 
informe conforme a les prescripcions legals i reglamentàries vigents.  
 
Les empreses licitadores o candidates, espanyoles o estrangeres d’Estat que sigui membre de la Unió 
Europea, han de disposar de la classificació següent: 
 

GRUP SUBGRUP CATEGORIA 
C 4 2 
C 9 2 
J 5 1 

 
Per altra banda, les empreses licitadores o candidates no espanyoles d’Estats membre de la Unió Europea 
han d’acreditar, que compleixen amb les condicions mínimes següents: 
 

- Solvència econòmica i financera 
 
Donades les característiques i l’import total del contracte es considera adient, ajustat a l’objecte del contracte 
i al seu import, exigir la solvència econòmica financera següent per tal d’acreditar poder fer front a les 
obligacions que adquirirà l’empresa en el moment de realitzar les tasques que es deriven del present contracte. 
 
El volum de negocis en l’àmbit objecte d’aquest contracte referit al millor dels TRES (3) últims exercicis 
anteriors a la data de presentació de les proposicions o en funció de les dates de constitució o d’inici d’activitats 
de l’empresa ha de tenir un valor igual o superior a SET-CENTS MIL EUROS (700.000 €), IVA exclòs. 
 

- Solvència tècnica o professional 
 
El licitador haurà d’acreditar haver executat com a mínim DUES (2) obres corresponents al mateix grup o 
subgrup de classificació a què correspon la present licitació en el decurs dels últims CINC (5) ANYS, amb un 
import cadascuna d’elles, igual o superior a CINC-CENTS MIL EUROS (500.000 €), IVA exclòs. 
 
 
12 Adscripció de mitjans personals  
 
L’adjudicatari haurà de comprometre’s a dedicar o adscriure a l’execució del contracte els següents mitjans 
personals: 
 
Cap d’obra  (tècnic superior o mig en arquitectura ) ....................................................Dedicació 50% 
Encarregat ..................................................................................................................Dedicació 100% 

 
En cap cas un mateix tècnic podrà ocupar dos d’aquests apartats. 
 
 
13 Criteris d’adjudicació 
 
Els criteris d’adjudicació, tots de valoració automàtica, que es consideren més eficients per la selecció de 
l’oferta a partir de la millor qualitat -preu son els següents: 
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1.- Per l’oferta econòmica, fins a 35 punts 
2.- Increment en el termini de garantia, fins a 20 punts 
3.- Pel compromís de neteja diària de les zones comunes i zones de via pública afectades per l’àmbit de 
bastida, 15 punts 
4.- Pel compromís de no utilitzar maquinària de 8 a 9 hores, 15 punts 
5.- Pel control de les condicions tèrmiques, eficiència i estalvi energètic, fins a 15 punts 
 
        Total puntuació:. 100 punts 
 
13.1 L'oferta econòmica (fins a 35 punts) 

 
Es calcularà el percentatge de baixa de cada oferta sobre el preu de licitació, i s’atribuirà la màxima puntuació 
a la millor oferta econòmica acceptada és a dir, que no sigui anormalment baix i que no superi el pressupost 
net de licitació. La distribució de la puntuació de la resta d’empreses licitadores es farà aplicant la següent 
fórmula establerta per Instrucció de la Gerència Municipal i aprovada per Decret d’Alcaldia de 22 de juny de 
2017 publicat en la Gaseta Municipal del dia 5 de març, modificada pel Decret d´Alcaldia de 22 de febrer de 
2018: 
 

Pressupost net licitació - oferta

Pressupost net licitació - oferta més econòmica
 x Punts màx.  = Puntuació resultant 

Les ofertes seran considerades anormals o desproporcionades quan concorrin les circumstàncies previstes a 
la clàusula 10.4 del Plec de clàusules administratives particulars.  
 
Tots els percentatges, de baixa i de puntuació, es calcularan amb dos decimals. Les fraccions percentuals del 
segon decimal s’arrodoniran inferiorment quan siguin inferiors a mig punt i s’arrodoniran superiorment quan 
siguin iguals o superiors a mig punt percentual. 
 
13.2.- Per l’increment en el termini de garantia (fins a 20 punts) 
 
Període pel que s’ofereix garantia de l’obra per sobre de l’any mínim establert en el plec.  
 
Per l’increment de 6 mesos ....................................................................................................................10 punts 
Per l’increment de 12 mesos ...................................................................................................................20 punts 
 
13.3.- Compromís de neteja diària de les zones comunes i zones de via pública afectades per l’àmbit 
de la bastida (fins a 15 punts).  
 
Per tal de contribuir al benestar dels veïns, es valorarà amb 15 punts aquella oferta en la qual l’oferent es 
comprometi a netejar diàriament les zones comunes de la finca durant el transcurs de l’obra i les zones de via 
pública afectades per l’àmbit de la bastida 
 
La neteja de les zones comunes s'ha de realitzar diàriament en finalitzar la jornada laboral, per tal de garantir 
que estiguin lliures de pols i brutícia. Correspon a l´empresa adjudicatària el subministrament dels productes 
i estris de neteja. 
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La neteja de les zones de via pública afectades per l’àmbit de la bastida s'ha de realitzar diàriament en finalitzar 
la jornada laboral i durant la jornada sempre que es detecti una caiguda significativa de material a la via 
pública. 
 
Els productes i materials a utilitzar hauran d´ésser de tal forma que no resultin perjudicials per a les persones 
ni causin danys a les superfícies dels materials, i d´acord amb la seva provada eficàcia i amb els criteris de 
minimització de l´impacte ambiental (productes biodegradables, materials reciclables i no contaminants, que 
minimitzin la generació de residus, etc.). 
 
Les zones a netejar i procediments seran les següents: 
 
Vestíbul i passadissos: Per a la neteja i manteniment dels paviments, en primer lloc es procedirà a un 
escombrat per a l´eliminació de la pols i brutícia macroscòpica, i posteriorment es fregarà. 
 
Escales: Es procedirà de la mateixa manera que en el cas dels paviments, i es prestarà especial atenció a les 
acumulacions de pols als passamans. 
 
Zones de via pública afectades per l’àmbit de la bastida: Es procedirà a un escombrat per a l´eliminació 
de la pols i brutícia macroscòpica. 
 
13.4.- Compromís de no utilitzar maquinària de 8 a 9 hores (fins a 15 punts) 
 
Segons l’Article 44-6 Obres de l’Ordenança del medi ambient de Barcelona, l’horari de treball ha d’estar 
comprès entre les 8 i les 18 hores per a les obres de serveis i canalitzacions, i entre les 8 i les 21 hores per a 
la resta d’obres, totes elles de dilluns a divendres. L’horari de funcionament de la maquinària es fixa entre les 
8 i les 20 hores. 
 
Amb l’objectiu de minimitzar molèsties als veïns, es valorarà amb 15 punts aquella oferta en què l’oferent es 
comprometi a no utilitzar maquinària ni produir soroll en l’horari comprès entre les 8 i les 9 hores. 
 
13.5.- Pel control de les condicions tèrmiques, d’eficiència i estalvi energètic de l’envolvent de la 
promoció amb la realització, a càrrec del contractista, d’assajos de comprovació de la seva 
transmitància tèrmica (termografies) (fins a 15 punts). 
 
Realització de termografies de les dues façanes on hi ha ubicats els habitatges, distribuïdes de la següent 
forma:  
1 termografia complerta de tota la superfície de la façana al carrer Via 
Favència................................................................................................................................................7,5 punts 
 
1 termografia complerta de tota la superfície de la façana del carrer Via Favència + 1 termografia complerta 
de tota la superfície de la façana d’interior d’illa.......................................................................................15 punts 
 
 
 
14 Justificació criteris d’adjudicació.- 
 
Els criteris que s’han considerat adequats per adjudicar aquest contracte han estat: 
 

 L’oferta econòmica, per tal d’aconseguir el millor preu possible per l’execució de les tasques. 
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 El compromís de neteja diària de les zones comunes i zones de via pública afectades per l’àmbit de 
la bastida i el compromís de no utilitzar maquinària de 8 a 9 hores, amb l’objectiu de minimitzar les 
molèsties als veïns en l’execució de l’obra. 

 El control de les condicions tèrmiques, d’eficiència i estalvi energètic de l’envolvent de la promoció 
amb la realització, a càrrec del contractista, d’assajos de comprovació de la seva transmitància 
tèrmica, amb l’objectiu de garantir una perfecta estanqueïtat, evitant la necessitat de correccions a 
posteriori, i facilitar l’avaluació de les millores en les condicions tèrmiques de la façana. 

 L’increment en el termini de garantia, amb l’objectiu de millorar el servei de resposta davant les 
incidències que puguin sorgir un cop finalitzades les obres, en benefici de les persones usuàries dels 
habitatges. 

 
 
15 Obligacions de l’empresa adjudicatària 

 
Amb independència de la resta d’obligacions que es puguin establir en aquest informe o en el plec de clàusules 
administratives particulars, l’adjudicatària haurà de complir les següents obligacions de tipus tècnic: 
 
a) L’ empresa adjudicatària haurà d’entregar el pla d’obres i el compromís de la seva actualització durant el 

transcurs de les obres. Haurà de ser entregat com a màxim una setmana després de la formalització del 
contracte.  

 
L’adjudicatari proposarà la planificació de l’obra que consideri més adient per a l’execució dels treballs de 
manera que es garanteixi el termini de les obres.  
 
L’adjudicatari identificarà les tasques, fites, proves de funcionament i altres activitats que consideri rellevants 
i exposarà la durada de les mateixes i les interrelacions existents entre elles.  
 
Haurà de presentar un quadre Gantt on quedin exposades les tasques, les durades i els lligams i un text on 
exposarà breument en la seva opinió quin és el camí crític, les tasques i fites principals de la planificació.  
 
El pla de treballs haurà de complir amb les següents característiques: 
 

- El pla de treballs s’haurà de realitzar amb software tipus Microsoft PROJECTS o similar.  
- S’haurà d’entregar en format pdf i la visualització constarà d’un llistat de les tasques juntament amb 

la representació gràfica (tipus barra) d’aquestes taques utilitzant una escala temporal diària.  
- Haurà de quedar ben reflectit el camí crític i les tasques crítiques. 
- Haurà d’identificar les fites i tasques més rellevants, credibilitat de l’assignació de terminis i la 

racionalitat dels lligams entre tasques.  
- El termini d’execució haurà de coincidir amb el termini d’execució de les obres inclosa la millora 

ofertada per l’empresa adjudicatària. 
- Les tasques hauran d’estar organitzades segons els capítols del pressupost del projecte i haurà de 

tenir un grau de detall que haurà d’estar comprès entre 40 a 50 tasques. 
 
El pla d’obres s’haurà d’actualitzar sempre que esdevingui una variació respecte al pla d’obres. La contractista 
s’obliga a actualitzar el Pla d’obres quinzenalment, en funció de l’evolució de les obres, als efectes informatius 
de l’estat general d’execució de l’obra.  
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b) Dur a terme la vigilància i el respecte de les condicions de seguretat, medi ambient i protecció de l'obra, i 
la resta d’obligacions en matèria de seguretat i salut en el treball, d'acord amb la legislació vigent, i aniran 
a càrrec seu les despeses corresponents. 
 

c) Realitzar les preses provisionals i les tanques d'obra, i van a càrrec seu les despeses corresponents. 

d) Responsabilitzar-se de què les instalꞏlacions són executades per instalꞏladors autoritzats. A tal fi, cal que 
acreditin estar en possessió dels corresponents títols expedits per l'Administració competent. 
 
e) Colꞏlocar, a càrrec seu, els cartells i lones informatius de l'obra i de desviament de trànsit amb el text i 
característiques d’acord amb les directrius municipals que estan a disposició de les empreses licitadores a la 
web: https://ajuntament.barcelona.cat/normativagrafica/CAPITOLS/CAP5_1.pdf. 
 
 
16 Garantia definitiva 
 
Un 5% de l’import d’adjudicació del contracte, exclòs l’impost sobre el valor afegit.  
 
 
17 Termini de garantia 
 
Atesa la naturalesa i característiques del contracte, i d’acord amb el que figura en l’expedient, es fixa un termini 
de garantia d’1 any, més l’increment proposat per l’adjudicatària en la seva oferta. 
 
L’adjudicatari assumirà durant tot el termini de garantia, incloent l’ampliació del termini presentat com a millora, 
els següents compromisos:  
 

- Designarà un responsable de coordinar les actuacions de reparació de les incidències comunicades 
durant el període de garantia, que serà l’interlocutor amb l’IMHAB, i qui gestionarà els diferents 
industrials i oficis que hagin d’intervenir, essent també responsable de donar compliment a la 
metodologia establerta.  

- En cas d’incidències qualificades d’URGENTS, es comprometrà a intervenir en festius i en horari 
nocturn quan l’IMHAB ho requereixi per tal de minimitzar l’impacte de la incidència en el normal 
funcionament de l’equipament edificat. Es consideraran actuacions urgents aquelles que provoquin 
tall de subministrament, fuites d’aigua o que posin en risc la seguretat de les persones.  

 
En cas que no es doni resposta durant el termini de garantia es descomptarà de la garantia definitiva l’import 
de les reparacions realitzades a càrrec de l’empresa mantenidora de la zona.  
 
 
18 Assegurança 
 
Presentar les següents assegurances de Responsabilitat Civil per un valor mínim de CINC-CENTS MIL 
EUROS (500.000 €). 
 
Presentar Assegurança de l’empresa constructora de TOT RISC CONSTRUCCIÓ per un import mínim igual 
al preu de l’adjudicació.  
 



 
 

 
Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona  
Departament de Manteniment i Rehabilitació 
C. Doctor Aiguader, 36 
08003 Barcelona 
93 291 85 00 
imhab@imhab.cat 
www.habitatge.barcelona 
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La vigència de la pòlissa de l’assegurança haurà de tenir una cobertura fins a la finalització del termini de 
garantia de les obres. En cas que l’adjudicatària hagi presentat millores respecte a l’ampliació del període de 
garantia, la vigència de la pòlissa serà fins la finalització del període de garantia ampliat.  
 
 
19 CPV 
 
45211100-0 Treballs de construcció per a habitatges  
 

 
20 Subcontractació 
 
En aquest contracte es permet la subcontractació. 
 
D’acord amb la previsió de l’article 215.2.e) de la LCSP, no es considera necessari que siguin executades i 
realitzades directament i exclusivament per l’empresa contractista cap de les tasques objecte d’aquesta 
licitació descrites en el Plec de Prescripcions Tècniques. 
 
 
21 Previsió de modificació del contracte.- 
 
D’acord amb les previsions de l’article 203 i següents de la LCSP, s’estableix la següent causa prevista de 
modificació: 
 

- Esmenes derivades de requeriments per altres tràmits administratius. 
- Derivats de canvis en els materials a emprar per tal d’atendre a nous canvis de requeriments, 

rendiments, eficiència energètica, homogeneïtat de models per part del mantenidor, etc.  
- Canvis/Modificacions necessaris per tal de garantir els subministraments bàsics (llum, aigua, gas...) 

conforme als seus usos i exigides per les companyies o bé que siguin necessaris per tal de donar 
compliment a les exigències del mateix.  

- Canvis de materials, acabats, mobiliari per tal d’atendre a noves exigències de l’Administració actuant. 
- Per vicis ocults en l’edifici que puguin aparèixer durant l’obra. 

 
En cap cas l’import total de les modificacions podrà incrementar o disminuir més del 20 % el preu inicial del 
contracte. 
 
 
22 Cessió del contracte 
 
Els drets i obligacions relatius a aquest contracte podran ser cedits per l’empresa contractista a un tercer, 
sempre que les qualitats tècniques o personals del cedent no hagin estat raó determinant de l’adjudicació del 
contracte i prèvia autorització de l’IMHAB, quan es compleixin els requisits establerts a l’article 214 LCSP. 
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23 Revisió de preus 
 
D’acord amb la previsió de l’art. 103 de la LCSP en aquest contracte no es preveu la revisió de preus durant 
la seva durada. 
 
 
24 Responsable del contracte 
 
El Sr. Pol Alonso Pujol, Responsable de l’Àrea de Rehabilitació de l’IMHAB.  
 
 
25 Condicions especials d’execució de caràcter social i ambiental 
 
1. Pagament del preu a les empreses subcontractades. 
2. Acreditació de pagament en termini de pagament a les empreses subcontractades 
3. No admissió de pactes entre contractista i subcontractista que superin el termini de pagament establert 

per l’Ajuntament de Barcelona per a la contractista 
4. Recollida de dades desagregades per sexe/gènere 
5. Pla d’igualtat o mesures d’igualtat 
6. Aplicació de la Instrucció Tècnica per l’aplicació de criteris de sostenibilitat en la fusta, segons Decret 

d’Alcaldia S1/D/2017-1271, de 24 d’abril, de contractació pública sostenible de l’Ajuntament de Barcelona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pol Alonso Pujol        Juan Carlos Melero Sánchez 
Responsable de l’Àrea de Rehabilitació    Director Serveis Tècnics de l’IMHAB 
de l’IMHAB 
 
 
 
 
 
 


