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1. QUESTIONS DE CARACTER TECNIC

1.1. Dades generals del projecte:

Obra de reforma

Emplagcament: Pavellé de hoquei

Municipi: Vilafranca del Penedeés

Promotor: Ajuntament de Vilafranca del Penedes
Arquitectes: MMA

1.2. Responsable del contracte

Ricard Cano Vila

1.3. Necessitat puablica i idoneitat

Les competéencies i funcions dels ens locals venen regulats per I'Estatut d'Autonomia
de Catalunya, la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Regim Local i el
Text refés de la llei Municipal i de Regim Local de Catalunya, aprovada per Decret
Legislatiu 2/2003.

Aixi, les funcions del municipi s'estableixen a l'article 86. 1 i 2 de [I'Estatut
d'Autonomia de Catalunya, que entre altres ens indica:

"Article 86. El municipi i I'autonomia municipal.
El municipi és l'ens local basic de l'‘organitzacié territorial de Catalunya i el mitja
essencial de participacié de la comunitat local en els afers publics.”

"Article 84.Competencies locals

1. Aquest Estatut garanteix als municipis un nucli de competéncies propies que han
d'ésser exercides per aquestes entitats amb plena autonomia, subjecta només a
control de constitucionalitat i de legalitat.

2. Els governs locals de Catalunya tenen en tot cas competéncies propies sobre les
materies seglients, en els termes que determinin les lleis:

a) L'ordenacid i la gestié del territori, d’urbanisme i la disciplina urbanistica i la
conservacio i el manteniment dels béns de domini public local.

j) La formulacié i la gestié de politiques per a la protecci6 del medi ambient i el
desenvolupament sostenible.

D'altra banda, les competéncies municipals venen determinades també als articles 66
i 67 del Decret legislatiu 2/2003 TRLMRLC:

Vilafranca del Penedés, en data de la signatura electronica

La veracitat del contingut d’aquest document es pot comprovar a www.vilafranca.cat/validacio PLA';7§0E2N§§I3%':

15703300573370561403 IR
15702200573370561403

Cort 14 - 08720 Vilafranca del Penedes
938 920 358 - www.vilafranca.cat Pagina 2 de 15



http://www.vilafranca.cat/validacio

AJUNTAMENT
VILAFRANCA
DEL PENEDES

“Article 66 Competéncies municipals i locals
66.1 El municipi, per a la gestid dels seus interessos i en I'ambit de les seves
competencies, pot promoure tota mena d'activitats i prestar tots els serveis publics

que contribueixin a satisfer les necessitats i les aspiracions de la comunitat de veins.

Els municipis, independentment o associats, han de prestar, com a minim, els serveis
seglents:

- En tots els municipis: enllumenat public, cementiri, recollida de residus, neteja
viaria, abastament domiciliari d'aigua potable, clavegueres, accés als nuclis de

poblacid, pavimentacié i conservacid de les vies publiques i control d'aliments i
begudes.

1.4. Numero d’expedient

2/2025/1384

1.5. Objecte del contracte

Obres i reforma i ampliacido del modul de vestidors del pavellé de hoquei de Vilafranca
del Penedeés segons projecte adjunt.

1.6. Codi CPV:

45212230-7 Instal-lacid de vestuaris

1.7. Divisio per lots

Es proposa a l'0rgan de contractacid no dividir en lots en exercici de la facultat
discrecional per dissenyar el contracte en base als articles 99.3 b) i 116.4 g) de la llei
9/2017 de Contractes del Sector Public que estableixen la necessitat de justificar
adequadament a I'expedient la decisié de no dividir en lots I'objecte del contracte.

El projecte no preveu l'execucid en lots d’acord amb els articles abans esmentats
donada la necessitat de dotar d’una major eficiencia i coordinacié dels treballs com a
conseqliencia de les caracteristiques d’aquesta obra, i els seus ajustats terminis. I
més concretament es considera que no pot dividir-se en lots en base a:

- El projecte esta concebut com una obra formada per diferents treballs que han

de ser coordinats per I'empresa adjudicataria, qui ha d’aconseguir un Unic
producte final.
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- El projecte racionalitza els recursos a emprar en la seva execucid tenint en
compte que les diferents disciplines que comprén el contracte no soén
susceptibles d’aprofitament individual i funcional al ser executades de manera
independent. Ans al contrari, la divisid6 del projecte facilment dificultaria la
correcta execucié dels treballs.

- Implicaria també una dificultat afegida en la determinacié de responsabilitats i
garanties dels diferents contractistes, per tant, en [I'atribuci6 de les
competencies en la reparacié de defectes i deficiencies detectats i les possibles
indemnitzacions a I'administracio o a la resta de contractistes.

- Es compleix el concepte d’unitat funcional de l'edificacid, en tractar-se d’una
unitat constructiva Unica, d’acord amb els principis generals previstos a la Llei
3/2007, de 4 de juliol, de I'obra publica.

- Quant a la possible afectacié al principi de concurréncia el plec estableix
mesures que blinden i garanteixen a les empreses que col-laboren en |'execucid
de les obres, preveient un seguit de garanties, com sén la possibilitat de
subcontractacié o possibilitat de concérrer presentant-se amb UTE.

1.8. Insuficiéncia de mitjans propis

L'’Ajuntament de Vilafranca del Penedés no disposa de mitjans personals ni recursos
tecnics propis adients per tal de realitzar les obres descrites en I'objecte del contracte
i en el projecte técnic aprovat.

Cal doncs contractar una empresa especialitzada , tot d’acord amb [|‘objectiu
d’estabilitat pressupostaria i control de despesa i amb total respecte als principis
d’eficacia, eficiencia, publicitat, transparéncia, no discriminacié i igualtat de tracte.

1.9. Durada del contracte

El contracte tindra una durada maxima de 9 mesos a partir de I'acta de replanteig de
les obres.

L'acta de comprovacio del replanteig i els terminis parcials que puguin fixar-se en
aprovar el programa de treball, amb els efectes que s’hi determinin, s’entenen
integrants del contracte i, per tant, sén exigibles.

L'inici de les obres sera obligatoriament el dia 16 de juny de 2025. Entre aquesta data
i I'l de setembre de 2025, el contractista haura de completar totes les actuacions que
afectin directament I’Us esportiu de les instal-lacions, incloent aquelles que impliquin
la impossibilitat de I'Us de les pistes o els espais annexos. Durant aquest periode, no
hi haura activitat esportiva al pavelld, fet que permetra al contractista planificar i
executar els treballs sense restriccions d’usabilitat.
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A partir de I'l de setembre de 2025, les obres s’hauran d’executar de forma

compatible amb el funcionament parcial de l'equipament, complint els seglients
requeriments:

1. Usabilitat de les pistes esportives

o Les dues pistes esportives hauran d’estar completament operatives per a
I'Us esportiu a partir de I'l de setembre de 2025. Aix0 inclou el
manteniment de la seguretat i la neteja de l'espai d’accés per tal de
garantir les condicions adequades per a |'activitat fisica.

o Es prohibeix I'execucié de treballs que generin l'afectacié dels usos
esportius:

= De dilluns a divendres, de 15:00h a 23:30h.
-~ Dissabtes i festius, de 08:00h a 22:00h.

o Fora d’aquests horaris, el contractista podra executar les obres sempre

que es respectin les condicions de seguretat i accés als espais esportius.

2. Vestidors provisionals, subministrament i col-locacié a carrec de I'adjudicatari.

o Es garantira I'accés i funcionalitat dels moduls prefabricats provisionals
que s’instal-laran a l'exterior de la instal-lacid, segons planol d’ubicacid
de l'estudi de seguretat i salut inclos al projecte executiu, per al seu Us
com a vestidors, tant per als esportistes com per al personal
tecnic\arbitres. Els moduls hauran  d’estar connectats a
subministraments basics (electricitat, aigua corrent i desguassos). La
reparacié dels desperfectes no atribuibles a I'is dels moduls anira a
carrec de l'adjudicatari.

o Els moduls de vestidors han d’estar operatius des de 1 de setembre fins
a la finalitzacié de I'obra.

3. Accés del public a les graderies:

o Es garantira un accés segur, delimitat i senyalitzat a les graderies durant
els caps de setmana (dissabtes i festius) per permetre la preséncia de
public en les competicions. Aquest accés haura d’estar lliure d’obstacles i
complir amb les normatives vigents de seguretat i evacuacié d’espais
amb aforament.

o La capacitat d’aforament de les graderies (1.000 persones) no es podra
veure afectada per les obres, i s’haura de mantenir un pla de seguretat i
evacuacié actualitzat.
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1.10. Pressupost

El pressupost total del projecte importa 1.073.133,85€ més 225.358,11
corresponents al 21% d’IVA per un total de 1.298.491,96€, segons el segient detall:

Pressupost d’execucidé material 901.793,15
Despeses generals sobre PEM 13% 117.233,11
Benefici industrial sobre PEM 6% 54.107,59
Total 1.073.133,85
IVA 21% 225.358,11
Total de pressupost per contracte 1.298.491,96

1.11. Modificacio de contracte

No es preveuen modificacions.

1.12. Seguiment del contracte

Responsable del contracte

1.13. Aplicacio pressupostaria

La consignacid pressupostaria sera a carrec de les aplicacions pressupostaries:

4 34200 63200 Rehabilitacié pavellé hoquei 1.298.491,96

La despesa resta condicionada a l’'existéncia de crédit adequat i suficient.

Aguest expedient de contractacié es tramitara de forma anticipada d’acord amb la
Disposicié addicional tercera de la LCSP, fet que comportara que l'adjudicacié se

sotmetra a la condicié suspensiva de I'efectiva consolidacié dels recursos que han de
financar I'execucio del present contracte.

1.14. Anualitats

Any 2025 4 34200 63200 Rehabilitacio pavelld hoquei 650.000
Any 2026 4 34200 63200 Rehabilitacio pavelld hoquei 648.491,96

1.15. Forma de pagament
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Mitjancant facturacié mensual contra certificacions d’obra signades per la persona

directora de l'obra.

1.16. Solvencia técnica i professional

a) Classificacié professional

Grup C Edificacié
Subgrup 2 Estructures de fabrica o formigé
Categoria 3

1.17. Solvéncia economica

a) Classificacié professional

Grup C Edificacié
Subgrup 2 Estructures de fabrica o formigé
Categoria 3 entre 360.000 i 840.000 €

1.18. Condicions especials d’execucié del contracte

- Prendre les mesures necessaries per minimitzar l'impacte mediambiental que
I'execucié del servei pugui ocasionar, fent una correcta gestié dels residus i els
embalatges i del material a utilitzar.

- Garantir la seguretat i la proteccio de la salut en el lloc de treball i el
compliment dels convenis col-lectius sectorials i territorials aplicables, excepte
que les possibles condicions laborals pactades individualment siguin més
beneficioses pels treballadors.

- L'empresa contractista, en I'execucié de I'objecte del contracte ha d’incorporar

la perspectiva de genere i evitar els elements de discriminacié.

1.19. Obligacions essencials d’execucio del contracte

Es disposara de la Posicié d’Encarregat/da d’Obra: s’ha d’acreditar haver exercit el
carrec al menys en un treball amb les caracteristiques especificades en el projecte
tecnic en els darrers 3 anys

Es disposara d'un cap d’obra coordinant i organitzant els equips de treball, la

contractacio, les intervencions dels diferents professionals i industrials, vetllant pel
compliment de les condicions técniques i la planificacié prevista.
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L'adjudicatari presentara al responsable del contracte l'actualitzaci6 mensual del
cronograma o document de seguiment temporal.

L'adjudicatari fara entrega a I’Ajuntament de Vilafranca del Penedes la documentacid
original de les garanties emeses per les empreses fabricants, de les diferents
maquines que formen part de les instal-lacions rellevants.

L'empresa adjudicataria, abans d’iniciar els treballs, haura d’incorporar a la
plataforma E-coordina de [I’Ajuntament de Vilafranca del Penedés tota la
documentacié demanada i necessaria per fer la coordinacié d’activitats.

1.20. Criteris de valoracio

Criteris de valoracié mitjancant formules. Fins a 50 punts
1.- Oferta economica 30 punts

La millor oferta obtindra 30 punts. Les ofertes que superin el preu de licitacié
seran excloses de la licitacié i la resta seguira la distribucié derivada de la
seglient funcié:

Pv=(1-((Ov-Om)/IL)) x P on

Pv= Puntuacid de l'oferta a Valorar
P = Punts criteri economic

Om = Oferta Millor

Ov = Oferta a Valorar

IL = Import de Licitacié

Aquesta féormula ajusta proporcionalment les puntuacions assignades amb la
proporcié entre I'import de les ofertes presentades i el pressupost de licitacid.

Les ofertes que igualin el preu de licitacio, pel principi d’igualtat de tracte entre
els licitadors, seguiran el mateix criteri de puntuacié que la resta.

2.- Garantia de l'equipament fins a un maxim total de 20 punts que s’atorgaran de la
seglent manera:

Fins a 2 anys 0 punts
3 anys de garantia 6 punts
4 anys de garantia 12 punts
5 anys de garantia 20 punts
Criteris subjectes a judici de valor. Fins a 50 punts

1.- Memoria del procés constructiu, implantacio i afeccions a tercers. Fins a un maxim
de 10 punts.
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L'oferent presentara una memoria sobre el procés constructiu i d‘implantacié en el
gue exposi una descripcid justificada del procés d’execucié de |'obra que es
compromet a desenvolupar destacant les possibles fases d’execucio i les tasques
principals.

Es valorara la visi6 general del projecte aixi com la identificacié de les generalitats
del procés constructiu, entenent-les com aquelles que no tenen caracter
significatiu perd que afecten al termini i a la qualitat.

També es valorara la identificacié dels aspectes significatius de caracter critic per
executar els treballs i les corresponents afectacions a tercers.

L’extensié maxima no podra excedir de 3 fulls DINA4 a doble cara, lletra Verdana
11 interlineat simple (no es comptara la portada ni I’ Index). Els documents que
superin aquesta extensid no es tindran en compte.

2.- Pla de treball. Fins un maxim de 30 punts

L'oferent proposara el pla d’obres que consideri més adient per a I’'execucié dels
treballs respectant el procés constructiu previst al projecte i coherent amb la
memoria del licitador, identificant activitats, fites, tasques, durada de les
mateixes i interrelacions existents.

Es puntuara el detall de la planificacié incloent els processos de compra,
proveiment de materials, transports, processos constructius, seqliencies,
interrelacid amb les diferents disciplines, proves de funcionament, cami critic i tot
allo que ajudi a definir el pla d’obres i la durada d’aquest.

Es valorara la concreci6 entesa com el pla de treballs respecte |'objecte de
licitacio, la plausibilitat técnica d’executar els treballs conforme al pla d’obres
presentat i la reduccié de temps d’execucid respecte el plantejament inicial de 9
mesos.

Les ofertes que en el seu pla de treball superin el termini de 9 mesos proposat per
I’Ajuntament quedaran excloses de la licitacid.

3.- Factor de qualitat mediambiental, fins a un maxim de 10 punts.
Es valorara la presentacié d’un pla de gestié de residus especific de I'obra ,
conforme al Real Decret 105/2008, de 1 de febrer, per el que es regula la
produccio i gestid dels residus de construccié i demolicid. Fins un maxim de 5
punts.

També es valorara fins a 5 punts la presentacié d’un Pla de vigilancia ambiental
especific de I'obra i formacid del personal en matéria ambiental.
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1.21. Ofertes amb valors anormals o desproporcionats

Es consideraran, en principi, desproporcionades o temeraries les ofertes que es trobin
en els seglents suposits:

a) Si concorre una empresa licitadora, es considera anormalment baixa |'oferta
que compleixi els dos criteris seglents:

1. Que l'oferta econdomica sigui un 25% més baixa que el pressupost de
licitacid.

2. Que la puntuacié que li correspongui en la resta d’adjudicacié diferents del
preu sigui superior al 90% de la puntuacié total establerta en el plec de
clausules administratives particulars

b) Si concorren dues empreses licitadores, es considera anormalment baixa
I'oferta que compleixi els dos criteris seglents:

1. Que la puntuacié que li correspongui en |'oferta econdomica sigui superior en
meés d'un 20% a la de l'altra oferta

2. Que la puntuacié que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicacio
diferents del preu sigui superior en més d’'un 20% a la puntuacié més baixa.

c) Si concorren tres o més empreses licitadores, es considera anormalment baixa

I'oferta que compleixi els dos criteris seglents:

1. Que la puntuacié que li correspongui en |'oferta economica sigui superior en
més d'un 10% a la mitjana aritmetica de les puntuacions de totes les
ofertes economiques presentades

2. Que la puntuacié que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicacio
diferents del preu, sigui superior a la suma de la mitjana aritmética de les
puntuacions de les ofertes i la desviacid mitjana d’aquestes puntuacions.

Per calcular la desviacié mitjana de les puntuacions s’obtindra, per a cada oferta, el
valor absolut de la diferéncia entre la seva puntuacié i la mitjana aritmetica de les
puntuacions de totes les ofertes. La desviacié mitjana de les puntuacions és igual a la
mitjana aritmeética d’aquests valors absoluts.

Amb independéncia del nombre de licitadors i malgrat que s'emprin un conjunt de
criteris d'adjudicacié, s'entendra que existeix presumpcié d'oferta anormalment baixa

en aquelles ofertes I'apartat econdmic o de preu de les quals sigui inferiors en mes de
25 unitats percentuals al preu de licitacié.

1.22. Termini de garantia

2 anys incrementats pels valors de |'oferta concreta de I'adjudicatari.

1.23. Penalitzacions i/o sistema de faltes lleus, greus, molt greus
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Per l'incompliment del termini, total o parcial, simposara una penalitat en la
proporcié de 0,60 € per cada 1.000 € del preu del contracte, IVA exclos, i per cada
dia d’enrederament.

Per altres incompliments, amb el limit del 10 % del preu del contracte, per a cada
penalitat, i amb el limit del 50% en el seu conjunt, ambdds IVA exclos.

Els incompliments parcials o compliments defectuosos del contractista es qualificaran
en:

1) Lleus
2) Greus
3) Molt greus

1) Es qualifiquen com a lleus els incompliments o compliments defectuosos en
I'execucié de les prestacions objecte del contracte que no estiguin qualificades com a
greus o molt greus, que comportin una infraccié de les condicions contractuals,
comportant una deficient execucié de les prestacions del contracte. En tot cas tenen
la consideracio de lleus:

a) El tractament incorrecte i la desatencid6 del personal de I|'empresa
adjudicataria al personal municipal encarregat de la inspeccid de les obres.

b) La negativa a cooperar amb la Corporacid municipal quan aquesta dugui a
terme actuacions d‘inspeccid de les obres realitzades per la contractista
adjudicataria.

c¢) L'incompliment de les ordres donades pel Director de les obres envers la
bona execucid de les obres (s’entén per incompliment als efectes de la seva
gualificacié6 com a lleu el transcurs d’'un dia sense atendre |'ordre donada) a
excepcié que el contingut de l'ordre tingui per objecte atendre situacions
d’urgéncia.

d) Retards reiterats en I'execucid de les obres (mes de dos adverténcies
formulades per escrit pel Director de les obres).

e) Paralitzacions o interrupcions reiterades en |'execucié de les obres (més
d’'una paralitzacié o interrupci6 en un termini de quinze dies o bé dues
paralitzacions o interrupcions consecutives).

2) Es qualifiguen com a greus els incompliments o compliments defectuosos en
I'execucié de les prestacions objecte del contracte que comportin una infraccié de les
condicions contractuals generant un perjudici tant als interessos municipals com als
destinataris del servei sense que es posi en perill la prestacié del servei. En tot cas
tenen la consideracié de greus:

a) Incompliment dels compromisos assumits a |'oferta presentada.

b) El tractament reiterat incorrecte i la desatencié del personal de I'empresa
adjudicataria al personal municipal encarregat de la inspeccié de les obres (dos
0 mes vegades).
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c) La negativa reiterada a cooperar amb la Corporacié municipal quan aquesta
dugui a terme actuacions d’inspeccié de les obres realitzades per la contractista
adjudicataria (tres o mes vegades).

d) L'incompliment de les ordres donades pel Director de les obres envers la
bona execucié de les obres (s’entén per incompliment als efectes de la seva
qualificacié com a greu el transcurs de mes d'un dia sense atendre l'ordre
donada) o bé d’ordres el contingut de les quals tingui per objecte atendre
situacions d’urgéncia.

e) Retards reiterats en l'execucié de les obres (més de quatre adverténcies
formulades per escrit pel Director de les obres).

f) Paralitzacions o interrupcions reiterades en |'execucid de les obres (més de
tres paralitzacions o interrupcions en un termini de quinze dies o bé tres
paralitzacions o interrupcions consecutives).

g) Incompliment de les obligacions laborals i de seguretat social.
h) Incompliment de la normativa en matéria de prevencié de riscos laborals
i) La reiteracio en la comissié d’infraccions lleus

j) Qualsevol altre incompliment de les prestacions objecte del contracte que
comportin una infraccié de les condicions contractuals generant un perjudici als
interessos municipals sense que posi en perill I'execucio de les obres.

3) Es qualifiquen com a molt greus lI'incompliment de les prestacions establertes en el
Plec de Clausules Administratives Particulars, de Prescripcions Tecniques o en |'oferta
presentada per l'adjudicatari que posi en perill la prestacid del servei generant una
lesié dels interessos municipals.

En tot cas tenen la consideracié de molt greus:

a) La coaccié o amenacga formulada pel personal de I'empresa adjudicataria al
personal municipal encarregat de la inspeccié de les obres

b) La negativa reiterada a cooperar amb la Corporacid municipal quan aquesta
dugui a terme actuacions d’inspeccid de les obres realitzades per la contractista
adjudicataria (cinc o mes vegades)

c) L'incompliment de les ordres donades pel Director de les obres envers la
bona execucié de les obres (s’entén per incompliment als efectes de la seva
qualificacié com a greu el transcurs de mes de tres dies sense atendre |'ordre
donada) o bé d’ordres el contingut de les quals tingui per objecte atendre
situacions d’emergencia.

d) Retards reiterats en I'execucié de les obres (mes de sis adverténcies
formulades per escrit pel Director de les obres).
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e) Paralitzacions o interrupcions reiterades en |'execucié de les obres (més de
guatre paralitzacions o interrupcions en un termini de quinze dies o bé quatre
paralitzacions o interrupcions consecutives).

f) Incompliment reiterat de les obligacions laborals o de seguretat social

g) Incompliment o retards reiterats en el pagament dels salaris o lI'aplicacio
de condicions salarials inferiors a les derivades dels convenis col-lectius que
sigui greu i dolosa.

h) Incompliment greu de la normativa en matéria de prevencié de riscos
laborals

i) La reiteracio en la comissié d’infraccions greus

j) Incompliment del contractista d’aportar justificant dels pagaments a
subcontractistes, si és el cas, una vegada acabada la prestacié, segons 217.1
LCSP.

El contractista accepta mitjancant la presentacié de la corresponent proposta que
pugui ser penalitzat pels incompliments, compliments defectuosos o demores en el
compliment de les prestacions amb les segiients quanties:

a) Lleus, es podran imposar penalitzacions fins un 2,5% de l'import d’adjudicacio
del contracte.

b) Greus, es podran imposar penalitzacions fins un 5% de l'import d’adjudicacié
del contracte.

c) Molt greus, es podran imposar penalitzacions de 10% de I'import d’adjudicacié
del contracte.

En la tramitacié de l'expedient, es donara audiéncia al contractista perquée pugui
formular al-legacions, i I'0rgan de contractacié resoldra, previa I'emissié pertinents.

Els imports de les penalitats que s’'imposin es faran efectius mitjancant la deduccié de
les quantitats que, en concepte de pagament, s’hagin d’abonar a |'empresa
contractista, o sobre la garantia que, si s’escau, s’hagués constituit, quan no es
puguin deduir els pagaments esmentats.

En els suposits d’incompliment parcial o compliment defectués o de demora en
I'execucié en queé no estigui prevista penalitat, o aquesta no cobreixi els danys

causats a |’ Ajuntament, s’exigira al contractista la indemnitzacié per danys i
perjudicis.

2. QUESTIONS DE CARACTER ADMINISTRATIU
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2.1. Valor estimat del contracte

El valor estimat del contracte es fixa en 1.073.133,85 euros.

2.2. Procediment contractacio

El present contracte s’adjudicara pel procediment obert, i la seva adjudicacié es
realitzara a favor de la proposicid que tingui una millor relacié qualitat-preu en
benefici dels interessos municipals.

2.3. Tramitacio

Ordinaria

2.4. Termini presentacio ofertes

26 dies naturals

2.5. Lloc presentacio ofertes

Mitjancant I'eina digital Sobre Digital accessible mitjancant el Perfil del contractant de
I'ajuntament.

2.6. Mesa de contractacio

President de la mesa:

- Titular: FranCisco Romero i Gamarra (Alcalde)
- Suplent: Miquel Medialdea i Guijo (Tinent alcalde de serveis a les persones i
promocio social)

Vocals:

- Titular: Eduard Marco Alberti, Secretari de I’Ajuntament

- Suplent: Victor Laspalas Zanuy, Representant assessoria juridica

- Titular: José Maria Garcia Pascual, Interventor de I’Ajuntament

- Suplent: Jordi Pagés Bru, representant d’intervencié

- Titular: Josep Cortés Llad, Cap del Servei de contractacid

- Titular: Ricard Cano Vila, Cap d’espai public i transicié ecologica
Secretaria de la mesa:

- Titular: Olimpia Gonzalez Villena

- Suplent: Una funcionaria de I'ajuntament de Vilafranca del Penedés
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2.7. Garantia definitiva

5 % del valor d’adjudicacié sense IVA

2.8. Asseguranca RC exigida

1.000.000€
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