
Ajuntament de Llorenç del Penedès

Expedient núm.: 1976/2024

MEMORIA JUSTIFICATIVA

1. Introducció

El projecte de Naturalització i Refugi Climàtic al pati de l’escola Les Cometes sorgeix amb 
l'objectiu  de transformar un espai escolar  en un entorn verd,  sostenible i  agradable pels 
alumnes. Aquest espai no només proporcionarà ombra i frescor durant les estacions més 
càlides les quals derivat  del canvi climàtic tindran temperatures més extremes,  sinó que 
també crearà un ambient educatiu en el qual els infants podran interactuar tant socialment 
com amb la natura. Aquesta transformació respon a la necessitat urgent de protegir els nens 
dels riscos ambientals urbans, com la contaminació i l'excés de calor, aspectes que segons 
el Servei de Salut Pública de la Diputació de Barcelona, tenen un impacte negatiu en la salut 
infantil.

2. Descripció de la situació actual

a. Situació en la Institució

L’escola està situada a la població de Llorenç del Penedès, al municipi del mateix nom. Està 
rodejat per camps agrícoles y un aparcament utilitzat principalment per les famílies a l’hora 
de la recollida dels infants.

Direcció: C. Escoles, s/n
Municipi: Llorenç del Penedès
Comarca: Baix Penedès
Localització (ETRS89): 378170, 4571408

Els objectius que es pretenen arribar amb l’execució del contracte, és convertir el pati de 
l’escola en un refugi climàtic pels infants del centre educatiu, però també a tota la comunitat 
que faci ús d’aquest espai durant les hores no lectives del centre (activitats extraescolars, 
casal d’estiu, etc.)  Amb aquests objectius també poden aportar beneficis a les persones que 
acompanyen als infants a l’escola, ja que la configuració d’un espai d’ombra a l’entrada del 
centre permetrà protegir-se de la calor ambiental durant les entrades i sortides dels infants 
del centre.

L’escola Les Cometes és un punt de referència al municipi de Llorenç del Penedès, i per 
això el projecte també té un impacte en el conjunt de la població, fomentant valors com la 
sostenibilitat, la conservació de la biodiversitat, i la importància del contacte amb la natura i 
l’entorn.

 De l’objectiu general mencionat se’n deriven d’altres d’específics de cairàcter ambiental:

1. Augment de la cobertura verda: Plantació d'arbrat autòcton amb baix requisit hídric per 
crear zones d'ombra i afavorir la biodiversitat.
2. Incorporació d'elements per a la fauna local:  Instal·lació d’hotels d'insectes i plantació 
d’arbres i arbusts. C
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Ajuntament de Llorenç del Penedès

3.  Implementació  de  zones  d’ombra  i  confort  climàtic:  Instal·lació  de  pèrgoles  i  túnels 
vegetals que proporcionin refugi del sol i la calor, però que deixin passar la llum en èpoques 
d’hivern.
4. Gestió eficient de l'aigua: Instal·lació d’un sistema de recollida d’aigües pluvials per al reg 
de les plantes i arbres proposats.
5. Millora de la qualitat  del sòl:  Airejar  el  sòl  per millorar-ne la permeabilitat  i  afavorir  la 
creació d'un ecosistema sòlid i resilient.
6. Incorporacions d’elements de confort i joc: Instal·lació de seients, aules exteriors i jocs 
infantils.
7. Millora de la ventilació: Instal·lació de finestres abatibles per a la ventilació creuada del 
gimnàs.

Les raons que motiven la creació d’aquest espai, és la necessitat de millorar l’espai, atès 
que l’escola Les Cometes es va inaugurar l’any 1980, en un moment en què el disseny dels 
espais escolars prioritzava l’eficiència i la funcionalitat per a activitats físiques i esportives. 
Entre l’any 1995 i 1996 es van construir noves aules, afegir un gimnàs i un menjador.  En 
l’any 2002 es va completar l’espai amb dues aules més, integrant-se en una estructura que 
avui dia acull a aproximadament 200 estudiants.

Actualment, el pati de l’escola presenta una sèrie de característiques i problemes comuns 
als patis escolars de l’època. L'enfocament tradicional en espais lliures d'obstacles i amb 
superfícies dures va ser útil per a activitats esportives i per al manteniment. No obstant això, 
aquest  tipus  de  disseny  ha  resultat  ser  inadequat  per  a  les  necessitats  d’un  pati  més 
educatiu i natural. Amb el canvi climàtic, els estius són cada cop més calorosos, i la manca 
d'ombra i vegetació en aquests espais contribueix a l'efecte d’illa de calor, creant un ambient 
poc confortable per als infants.

D’altra  banda,  les  superfícies  impermeables  contribueixen  a  problemes  de  sostenibilitat 
ambiental.  Aquests  materials  no permeten la  filtració  de l’aigua  al  sòl,  la  qual  cosa pot 
provocar inundacions i afavoreix l’evaporació de la poca humitat que queda disponible. A 
més, la presència escassa de vegetació i zones d’ombra limita la diversitat d'activitats que 
els infants poden realitzar durant les estones d’esbarjo i redueix les oportunitats d'interacció 
amb  la  natura,  un  element  que  cada  cop  es  reconeix  més  com  a  essencial  per  al 
desenvolupament dels infants.

3. Objecte del contracte

L’objecte  del  contracte  és  l’execució de  les  obres  incloses  en  el «Projecte bàsic  i 
executiu  per  la  naturalització  del  pati  de  l’escola  «Les  Cometes»  de  Llorenç  del 
Penedès, Tarragona», redactat per l’empresa GPM consultors SCP, aprovat inicialment per 
la Junta de Govern Local del dia 28 de gener de 2025, publicat al BOPT número CVE 
2025-00853 del 7 de febrer de 2025, i publicat l’aprovació definitiva al BOPT.

L’expressió  de  la  codificació  corresponent  a  la  nomenclatura  del  Vocabulari  Comú  de 
Contractes (CPV) és 45112711 Treballs de paisatgisme.
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Ajuntament de Llorenç del Penedès

Es justifica en l’expedient la no divisió en lots de l’objecte del contracte.

L’objecte  del  present  contracte  es  cofinançà  amb subvencions  del  Departament  d’Acció 
Climàtica,  Alimentació  i  Agenda  Rural,  Direcció  General  de  Canvi  Climàtic  i  Qualitat 
Ambiental  de  la  Generalitat  de  Catalunya  (Exp.  ARP322/23/000111)  i  fons  propis  de 
l’Ajuntament de Llorenç del Penedès.

4. Anàlisi Tècnic

a. Consideracions tècniques i requisits

Sobre la base dels principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 de 
"prevenció  de  riscos  laborals",  l'empresari  aplicarà  les  mesures  que  integren  el  deure 
general de prevenció, d'acord amb els següents principis generals:

• Evitar riscos
• Avaluar els riscos que no es puguin evitar
• Combatre els riscos a l'origen
• Adaptar el treball a la persona, en particular en el que respecta a la concepció dels llocs de 
treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball 
monòton i repetitiu, i reduir els efectes del mateix a la salut 
• Tenir en compte l'evolució de la tècnica
• Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill
• Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització i 
les condicions del treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el 
treball
• Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual
• Donar les degudes instruccions als treballadors

En  conseqüència  i  per  tal  de  donar  compliment  a  aquests  principis  generals,  tal  com 
estableix l'article 10 del RD 1627/1997, durant l'execució de l'obra es vetllarà per:
• El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja
• L'elecció  de  l'emplaçament  dels  llocs  i  àrees  de  treball,  tenint  en  compte  les  seves 
condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació
• La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars
• El  manteniment,  el  control  previ  a  la  posada  en  servei  i  el  control  periòdic  de  les 
Instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els 
defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors.
• La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit  dels diferents 
materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses
• La recollida dels materials perillosos utilitzats
• L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 
• L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de 
dedicar a les diferents feines o fases del treball
• La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms
• Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat  que es 
realitzi a l'obra o prop de l'obra 
L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria 
de seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines. 
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Ajuntament de Llorenç del Penedès

L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que 
hagin rebut informació i formació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc 
greu i específic.

L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no 
temeràries que pogués cometre el treballador. Cal tenir en compte els riscos addicionals que 
poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan 
els  riscos  que  generin  siguin  substancialment  menors  dels  quals  es  volen  reduir  i  no 
existeixin alternatives preventives més segures.

Podran concertar  operacions  d'assegurances  que tinguin  com a finalitat  garantir,  com a 
àmbit de cobertura, la previsió de riscos derivats del treball de l'empresa respecte dels seus 
treballadors,  dels  treballadors  autònoms  respecte  d'ells  mateixos  i  de  les  societats 
cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball 
personal.

En  compliment  del  deure  de  protecció  dels  treballadors,  l'empresari  garantirà  que  cada 
treballador  rebi una formació teòrica i  pràctica que sigui  suficient  i  adequada en matèria 
preventiva. Aquesta formació cal centrar-la en el lloc de treball o funció concreta que dugui a 
terme el treballador, i per tant l'obliga a complir les mesures de prevenció adoptades.

En funció de la formació rebuda, i seguint la informació i instruccions del contractista, els 
treballadors han de:

• Fer servir adequadament les màquines, aparells, eines, equips de transport i tots amb els 
quals desenvolupin la seva activitat.
• Utilitzar adequadament els mitjans i equips de protecció facilitats pel contractista
• No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat existents 
o que s'instal·lin als mitjans o als llocs de treball
• Informar  immediatament  al  seu  cap  superior  i  als  treballadors  designats  per  realitzar 
activitats de prevenció i protecció de qualsevol situació que, al seu entendre, porti un risc per 
a la seguretat i salut dels treballadors.
• Cooperar amb el contractista perquè pugui garantir unes condicions de treball segures i 
que no comportin riscos per a la seguretat i salut dels treballadors.

   b. Normativa

Aquest contracte es regeix per:

-Plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques (PCAP i 
PPT).
- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic per la que es transposen a 
l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE 
i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP)
- Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, 
de 30 d’octubre, de Contractes del sector públic (RD 817/2009).
- Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei 
de contractes de les administracions públiques,  en tot  allò  que no s’oposi,  contradigui  o 
resulti incompatible amb la LCSP (RGLCAP).
- Decret llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública.
- Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels C
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Ajuntament de Llorenç del Penedès

6. Anàlisis del Procediment

a. Justificació del procediment

L’expedient d’aquesta contractació és objecte de tramitació ordinària i l’adjudicació  es farà 
mitjançant  procediment  obert  simplificat,  en  aplicació  de  l'article  159  de  la  LCSP,  de 
conformitat amb els requisits que s’hi estableixen.

Aquest contracte no té la consideració de contracte subjecte a regulació harmonitzada, 
pel fet de tractar-se d’un import inferior al que s’estableix a l’article 20 de la LCSP.

b. Qualificació del contracte

És un contracte de serveis públics, d’acord amb l’article 2 de  Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les 
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 
2014 (d'ara endavant, LCSP), 

c. Anàlisi d’execució per lots

Sobre la base del que es disposa en l'article 99.3 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les 
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 
2014 (d'ara endavant, LCSP), aquest Servei considera motius vàlids, a l'efecte de justificar-
la
no divisió en lots de l'objecte del contracte, els següents:

-  Risc  per  a  la  correcta  execució  del  contracte  procedent  de  la  naturalesa  de  l'objecte 
d'aquest,  en  implicar  la  necessitat  de  coordinar  l'execució  de  les  diferents  prestacions, 
justificada que, amb la divisió en lots de l'objecte del contracte es perd l'optimització del 
control de l'execució global del contracte, així com es perd la coordinació de l'execució de 
les prestacions, com l’eficiència en l’execució de les obres.

-  La  no  divisió  en  lots  de  l'objecte  del  contracte,  es  compleixen  amb  els  requisits  de 
procediment  i  publicitat  establerts  en  la  normativa  de  contractació,  i  es  compleixen  els 
principis d'igualtat i no discriminació establerts en la normativa de contractació.

    d. Insuficiència de mitjans

Sobre la base del que es disposa en l'article 116.4.f) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les 
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de
2014,  quan  es  faci  necessari  celebrar  un  contracte  de  serveis,  prèviament  s'haurà  de 
justificar adequadament en l'expedient la insuficiència de mitjans.
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Ajuntament de Llorenç del Penedès

- Iniciar la licitació del contracte de les obres esmentades anteriorment.

-  La  contractació,  que  es  tramitarà  de  forma  ordinària  i  l’adjudicació  es  farà  mitjançant 
procediment obert simplificat, en aplicació de l’article 159 de la LCSP, de conformitat amb els 
requisits que s’hi estableixen.  No està subjecte a regulació harmonitzada.

- El contracte es formalitzarà de conformitat amb el que disposa l’article 153 LCSP.

La qual cosa s’informa als efectes oportuns.

Emma Cejuela Bargalló
secretaria interventora accidental
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