

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars

Contractació d'un servei per fer l'ampliació de l'enviament al Sistema Immediat d'Informació (SII) a totes les societats d'FGC que no estan enviant encara

Barcelona, 2025

Índex

1.	Situació actual.....	3
2.	Abast.....	3
3.	Tasques a realitzar	3
4.	Llicències	4

1. Situació actual

FGC (Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya) envia a la normativa del Subministrament Immediat de la Informació (SII) de l'AEAT des de l'any 2017 a través de b+dgta Compliance Mòdul SII, instal·lat en el seu sistema SAP.

Davant la imminent obligatorietat d'una nova normativa anomenada VERIFACTU la qual exigeix les societats que apliquen al SII, FGC ha de prendre decisions de manera interna per a les societats que actualment no envien al SII per no tenir obligació, ja que una opció per no aplicar a la normativa VERIFACTU és acollir totes les societats de manera voluntària al SII.

FGC ha pres la decisió d'estendre el seu enviament al b+dgta Compliance Mòdul SII a 5 societats més; Per això cal dur a terme les adaptacions necessàries a la configuració actual per tal d'assolir aquest objectiu; en aquest sentit el que es planteja és abordar aquesta ampliació seguint una estratègia de Rollout a partir de la configuració de la societat FGC que ja està enviant al SII

2. Abast

Les societats afectades per l'abast del projecte són: AUTOMETRO, CARGOMETRO, FGCRIL, VALLTER i BOÍ TAÜLL; això significa:

Nº de sistemes SAP	1 Sistema SAP
Nº d'entorns i mandants SAP	3 entorns (desenvolupament, qualitat, preproducció, producció) / 1 mandant
Nº de societats SAP	5 societats SAP AEAT
Nº de factures (Total anual)	10.000 factures emeses 5000 factures rebudes
Llibres implicats	Factures emeses Factures rebudes
Middleware	SAP PI
Certificat utilitzat	Certificat CNMT d'empresa

3. Tasques a realitzar

Per a poder assolir els objectius desitjats l'adjudicatari ha de dur a terme les següents tasques:

Tasques funcionals

- Presa de requeriments: Revisió de casuístiques i definició de paràmetres subjectes (societats, classes de document i indicadors d'impostos) amb els departaments responsables.
- Desenvolupament: Suport a l'equip de desenvolupament ABAP.
- Documentació: Disseny funcional del projecte d'implementació.
- Implementació producte desenvolupament i qualitat: Configuració funcional del producte b + en els diferents entorns.
- Pla de proves: Generació pla de proves complet.
- Proves unitàries: Revisió de generació de factures i fluxos per assegurar el correcte funcionament en entorn desenvolupament per a cadascuna de les 5 societats.

- Proves integrades: Execució de pla de proves en entorn de qualitat
- Revisió de resultats: Presentació de resultats d'execució del pla de proves.
- Passi a producció: Revisió i configuració funcional del producte en l'entorn de producció.
- UATs: Suport i acompanyament a les proves d'usuari.
- Formació: Formació de departaments responsables en l'ús de l'eina.
- Traspàs de coneixements a AM: Traspàs a equip de manteniment.
- Suport postproducció: Posada en marxa, suport funcional a usuaris.

Tasques tècniques

- Documentació: Disseny tècnic del projecte d'implementació.
- Construcció: Adaptació de totes les societats (5 societats) al desenvolupament actual en b+dgta Compliance Mòdul SII en FGC. S'hauran d'utilitzar les best - practices d'ampliació en base a les BADIs definides per producte i les eines del core framework evitant modificar l'estàndard.
- Suport a proves i correcció d'incidències: Suport a l'equip funcional en els diferents fluxos de proves i correcció de les possibles incidències que sorgeixin.
- Preparació pujada a producció i go-live.
- Traspàs de coneixement a equip de manteniment.
- Suport postproducció: Posada en marxa, correcció de possibles incidències.
-
- FGC aportarà suport funcional i tècnic per detallar el funcionament i desenvolupaments existents i proporcionarà casos de prova unitaris i suport a les proves funcionals, abordant qualsevol tasca necessària en les esmentades proves que s'executi fora del sistema SAP.

Tasques integració

- Documentació: Disseny tècnic del projecte d'implementació.
- Configuració d'escenaris (Endpoints, autenticació...) AEAT.
- Desplegament de certificats en gestor de certificats i configuració d'ús per societat.
- Verificacions d'estructura estàndard de producte.
- Suport a proves i correcció d'incidències: Suport a l'equip funcional en els diferents fluxos de proves i correcció de les possibles incidències que sorgeixin.
- Preparació pujada a producció i go-live.
- Suport postproducció: Posada en marxa, correcció de possibles incidències.

4. Llicències

Dins de la licitació s'inclou el cost de llicenciament de les 5 noves societats que s'afegeixen a l'enviament al SII.