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1.- MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE – NECESSITATS 

LCSP: 28/63.3 a) / 116.1/116.4 e) 

El PROJECTE EXECUTIU D'UN SUDS A L’ANTIGA LLERA URBANA DE LA RIERA DE L'ESCORIAL, 

TM REUS. ACCIÓ-B4. RENATUReus Exp. CONSER 0052/2024 i CPPU 20/2023, està aprovat per  

l’Ajuntament de Reus.  

L'objecte d’aquest projecte, d’acord amb el plec de clàusules administratives i tècniques 

particulars del contracte, és el de disposar d’un Projecte executiu d’urbanització complert 

d’un Sistema Urbà de Drenatge Sostenible (SUDS), a l’antiga llera del barranc de l’Escorial, 

acció B4 del projecte RENATUReus. 

Totes les actuacions que s’hi inclouen s’emmarquen en el projecte RENATUReus, que 

l’Ajuntament impulsa amb el suport de la Fundación Biodiversidad en la convocatòria de 

subvencions per al foment d’actuacions dirigides a la renaturalització i resiliència de les ciutat 

espanyoles, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) - finançat 

per la Unió Europea – NextGenerationEU.  

Les actuacions subvencionades en aquesta convocatòria s'enquadren a la submesura del 

PRTR C4.I3b - Altres accions de restauració de ecosistemes per protegir la natura i la 

biodiversitat, el patrimoni natural i els recursos, i desenvolupar infraestructures verdes i 

blaves, que tenen assignada la següent etiqueta verda:  

- Camp d’intervenció ( etiqueta): 050- Protecció de la natura i la biodiversitat, patrimoni i 

recursos naturals, infraestructures verdes i blaves. 

- Contribució a objectius climàtics: 40% 

- Contribució a objectius mediambientals 100% 

Les actuacions subvencionades en aquesta convocatòria complementen la consecució dels 

objectius del Component 4, Inversió 3 - Restauració d'ecosistemes i infraestructura verda 

(C4.I3) i contribueixen a la Fita 71 - Actuacions de restauració d'ecosistemes.  

 

L’objectiu  

Del projecte executiu de SUDS en el tram urbà canalitzat de la riera de l’Escorial a la rotonda 

de l'Avinguda de Riudoms, és l’execució d’una obra per a obtenir, entre altres beneficis, la 

reducció de la inundació d'origen pluvial de la zona,  interceptar l'aigua de pluja i dirigir-la a 

sòl fèrtil, a fi de controlar la inundació i al seu torn recuperar part de l'aigua d'escolament, 

en comptes de dirigir-la al sistema de clavegueram o xarxa de pluvials.  
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El projecte contribuirà a la renaturalització urbana mitjançant una "nova estratègia de 

plantació d'espècies més resilients" que forma part fonamental d'aquesta acció entre els 

objectius de la qual es troba "l'increment de la biodiversitat". 

Proposta tècnica: 

- Reduir els volums totals d'escorrentia abocats mitjançant la infiltració, l'evapotranspiració 

o l'emmagatzematge per a altres usos. 

- Millorar la qualitat de les escorrenties proporcionant tractament a través de la 

fitoremediació o la filtració (processos biològics i físics). 

- Laminar els cabals pic per a evitar la sobrecàrrega de les xarxes, gràcies al emmagatzemant 

temporal en espais inundables, superficials o subterranis. 

- Àrea de biorretenció en meitat sud de la rotonda. Les aigües emmagatzemades percolaran 

a través d'un material filtrant d'un metre de gruix, addicionalment, una part de la planta de 

l'àrea de biorretenció incorporarà un dipòsit reticular soterrat, que proporcionarà un volum 

d'emmagatzematge addicional. S'inclouran tres pous de desbordament connectats a la 

xarxa de drenatge existent, que entraran en funcionament si el calat en l'àrea de 

biorretenció supera un determinat llindar. 

- Jardins de pluja en Parc del Lliscament i dren filtrant. Aquesta actuació persegueix modificar 

la topografia del parterre enjardinat existent per a crear petites depressions que captin i 

retinguin part de les aigües d'escorrentia procedents del Parc del Lliscament, que 

arrosseguen una gran quantitat de fins. 

Dades generals: 

- Tècnics redactors: Carmen Sara Perales Monparler de GREEN BLUE MANAGEMENT, SL 

- Departament municipal que ha gestionat el projecte: Coordinació de Planejament i 

Projectes Urbans de l’Ajuntament de Reus 

- Situació: Rotonda de l’avinguda de Riudoms, on es troben el camí del Roquís, el carrer de 

la Ginesta i el de la Mare de Déu del Pilar. Coordenades X,Y ETRS-89- X=340067.1068 i 

Y=4557362.3508.   

- Propietat del sòl: Titularitat municipal 

- Data de redacció: Desembre de 2024 

- Superfície global del projecte: 2.808,72 m2 

- Classificació del sòl: Sistema d’espais lliures. 
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- Normativa municipal aplicable: Pla General d’Ordenació Urbana de Reus. 

- Altres normatives aplicables: Normatives tècniques generals d'obligat compliment. 

2.- INFORME D’INSUFICIÈNCIA DE MITJANS 

LCSP: 63.3 a) / 116.4 f) 

Les obres han de ser executades per una empresa de construcció amb la capacitació tècnica 

suficient. 

L’Ajuntament de Reus no disposa dels recursos humans i tècnics necessaris per assumir les 

obres que formen part d’aquest projecte executiu, donada la seva complexitat tècnica. 

3.- CONSULTES PRELIMINARS DEL MERCAT 

LCSP: 115 

Les característiques de l'encàrrec no fan necessàries cap estudi i consulta de mercat previ. 

4.- RESPONSABLE DEL CONTRACTE 

LCSP: 62 

 

El responsable del contracte i director de les obres serà la tècnica Sara Perales Momparler 
de l’empresa GREEN BLUE MANAGEMENT, SL, adjudicatària del contracte del Servei de 
redacció del Pla director de Sistemes Urbans de Drenatge Sostenible (SUDS) de Reus-Acció-
A3 i el Projecte executiu, direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut d’un SUDS a l’antiga 
llera urbana de la Riera de l’Escorial (TM reus) Acció B4. RENATUReus – (Accions A3 i B4). 

5.- OBJECTE 

LCSP: 99 
 

Amb el contracte es vol satisfer l'execució de l'obra del PROJECTE EXECUTIU D’UN SUDS A 
L’ANTIGA LLERA URBANA DE LA RIERA DE L'ESCORIAL. Acció-B4. RENATUReus.     

6.- LOTS 
LCSP: 99 / 116.4 g) 

L’objecte del contracte no es divideix en lots,  atès que: 

S
ignat electrònicam

ent
M

.C
inta P

lana O
brado

22/01/2025

S
ignat electrònicam

ent
A

nton M
aria S

alvado C
abre

22/01/2025

S
ignat electrònicam

ent
M

arina B
erasategui C

anals
23/01/2025

S
ignat electrònicam

ent
Josep S

olé Tarragó
23/01/2025

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 23/1/2025
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 202582ABE487B6F5E0CED6CEC355A64678ED02A73D940123144309



 
 
 
 

INFORME DE NECESSITATS - B4_ RENATUReus 
 

INFORME DE NECESSITATS DE LES OBRES D’UN SUDS A L’ANTIGA LLERA URBANA DE LA RIERA DE L’ESCORIAL (TM REUS). RENATUReus - Acció B4 
Expedients CONSER-0052-2024 i CPPU_20-2023 OF.  
 

                                                                                                                                                                                                                                                           6 

 

-La no idoneïtat de la divisió en lots de l’objecte del contracte està motivada per tractar-se 

d’una obra íntegra i a executar per un únic adjudicatari, no sent tècnicament adient la seva 

divisió per lots, ja que es tracta d’un projecte integral. La licitació es basa en una única obra 

basada en un únic projecte. 

 

- La realització independent de les diverses prestacions compreses dins l’objecte del 

contracte, dificulta la correcta execució del mateix, des del punt de vista tècnic. 

 

- El treballs a la vegada de diferents contractistes sobre la mateixa obra no coordinats per 

una sola empresa elevaria el risc de seguretat i de bona execució, requeriria diversos plans 

de seguretat actuant sobre la mateixa obra, el que no és recomanable. 

7.- CODI CPV (Vocabulari comú de contractes públics)  

LCSP: 2.4 

 El Codis CPV són els següents: 

 
45220000-5  Obres d'enginyeria i treballs de construcció 
45112700-2  Treballs de paisatgisme 
45232451-8  Treballs de drenatge i de superfície 

8.- PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
LCSP: 124 / 125 / 126 / 127 

El Plec de prescripcions tècniques particulars està inclòs en el projecte aprovat. 

9.- FINALITAT DEL TRACTAMENT DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL                                                                       

LCSP: 116.1 

No hi ha cessió de dades de caràcter personal 

10.- DURADA 

LCSP: 29 

El termini d’execució de l’obra és de 5 mesos. 
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11.- SUBROGACIÓ EN CONTRACTES DE TREBALL 

LCSP: 130 

No es preveu subrogació del contracte. 

12.- FINANÇAMENT 

LCSP: 116.3 / 117 / DA 3ª 

Existeix crèdit adequat i suficient en el pressupost municipal per atendre les obligacions 

derivades de la present contractació per a l’any 2025.  

Partida econòmica:  

Orgànica  Programa Econòmica 

40832  17225  619  

Aquest contracte està finançat per la "Convocatòria de subvencions de la Fundación 

Biodiversidad F.S.P, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 

(MITECO) per al foment de les actuacions dirigides a la renaturalització i resiliència de ciutats 

espanyoles 2022" en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència (PRTR), 

finançat per la Unió Europea -Next Generation EU.  

Font de finançament: Municipal 5% - UE 95% dels honoraris, sense tenir en compte la 

totalitat d’IVA (21%), que constarà com aportació per part de l’Ajuntament de Reus. 

Imports del cofinançament: 

 

 
 

 

FINANÇAMENT – NEXT GENERATION EU  

Codi expedient: C07 
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1. Aquesta contractació està finançada amb fons procedents de l'Instrument Europeu 

de Recuperació "Next Generation EU" amb càrrec al Mecanisme de Recuperació i 

Resiliència (MRR), i es troba subjecte entre altres a les següents normes: 

a) Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell de 12 de febrer 

de 2021 pel que s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència. 

b) Les especialitats en matèria de contractació regulades al RD-Llei 36/2020, de 

30 de desembre. 

c) L'Ordre HFP /1030/2021, de 29 de setembre, per la que es configura el sistema 

de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR). 

d) L'Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la que s'estableix el 

procediment i format de la informació a proporcionar pels Ens del Sector Públic 

Estatal, Autonòmic i Local pel seguiment del compliment de fites i objectius i 

d'execució pressupostària i comptable de les mesures dels components del Pla 

de Recuperació, Transformació i Resiliència. 

Així mateix, la present contractació està subjecta, en tot cas, al compliment, 

execució i realització de les fites i objectius fixats en el Pla de Recuperació, 

Transformació i Resiliència, de conformitat amb la Decisió d'Execució del Consell 

relativa a l'aprovació de l'avaluació del Pla de recuperació i resiliència d'Espanya 

(Council Implementing Decisión-CID) i estarà sotmesa a la plena aplicació dels 

procediments i control que s'estableixin pel MRR de la UE i demés normativa de 

la UE aplicable a la gestió, seguiment i control que s'estableixi pel PRTR, així com, 

a les obligacions específiques relatives a la informació i publicitat, a la verificació 

i a les demés imposades per la normativa de la Unió Europea. 

e) Pla Antifrau aprovat pel Ple de l'Ajuntament de Reus en data 22.12.21. 

f) Resolució de 18 d’octubre de 2022 per la que s’aprova la publicació de la 

convocatòria de subvencions de la   Fundació Biodiversitat,  del Ministerio para 

la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). per a fomentar 

actuacions adreçades a la renaturalització i resiliència de ciutats espanyoles, en 

el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, i la convocatòria 

corresponent a l'exercici 2022, ajuts que col·laboren en l’assoliment dels 

objectius del PRTR: 

Component 4, inversió 3 : (C4.I3)  fita 71 

La convocatòria s'emmarca en la inversió 3 (I3) anomenada "restauració 

d'ecosistemes naturals i foment de la connectivitat i iniciatives en 

entorns urbans destinades al reverdiment i apropament de la natura" del 
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component 4 "conservació i restauració d'ecosistemes i la seva 

biodiversitat", del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. 

2. A l'emmarcar-se aquestes obres entre les actuacions previstes i finançades amb 

càrrec al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, el contractista estarà 

subjecte, respecte a sí mateix i, en el seu cas, als subcontractistes de les obres, a les 

següents obligacions: 

 L'obligació d'aportar per part del contractista i dels subcontractistes de la 

informació relativa al titular real del beneficiari final dels fons  en la forma 

prevista a l'art. 10 de l'Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre en els temes 

establerts al punt 6 , de l'art. 3 de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlament 

Europeu i del Consell, amb la finalitat de donar compliment a l'exigència de l'art. 

22.d) del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de 

febrer de 2021, que s'acreditarà mitjançant declaració responsable per part del 

contractista i dels subcontractistes. 

 Garantir el ple compliment del principi de "no causar perjudici significatiu" 

(principi "do no significant harm-DNSH") i l'etiquetat climàtic i digital, d'acord 

amb el previst al PRTR, en la Decisió d'Execució del Consell relativa a l'aprovació 

de l'avaluació del pla de recuperació i resilìència d'Espanya (Council 

Implementing Decision-CID), de 13 de juliol de 2021, i en el Reglament (UE) 

2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer, així com en la 

seva normativa de desenvolupament, en totes les fases del disseny i execució 

dels projectes i de manera individual per a cada actuació, per la qual cosa haurà 

de complimentar la “Declaració Responsable sobre el compliment del principi de 

“no causar perjudici significatiu” als sis objectius mediambientals (DNSH).(Annex 

al present informe). 

 Respecte al DNSH, en el plec de clàusules administratives particulars, es deixa 

constància que el responsable del contracte, sempre que sigui necessari, podrà 

indicar al contractista (i subcontractista, si és el cas) les mesures que estimi 

oportunes per a corregir o redirigir les actuacions, quan consideri que el 

compliment d'aquest principi està en perill, sense perjudici de les previsions dels 

plecs administratius en relació amb les possibilitats de modificació contractual i 

en el marc de les possibilitats que ofereix Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 

Contractes del Sector Públic. En aquest sentit, podrà exigir-se al licitador i/o 

contractista o sol·licitant i/o beneficiari la presentació d'una declaració 

responsable de compliment DNSH, d'acord amb l'annex IV.C de l'Ordre 

HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió 

del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. 
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 La subjecció als controls de la Comissió Europea, l’Oficina de Lluita Antifrau, el 

Tribunal de Comptes Europeu i la Fiscalia Europea i el dret d’aquests òrgans a 

l’accés a la informació sobre el contracte. 

3. S'haurà d'indicar a l'adjudicatari de l'obra que està finançada per la Unió Europea i 

aquest extrem haurà de fer-se constar en la senyalització de l'obra segons el 

«Manual d’identitat gràfica per a Projectes PRTR finançats amb fons 

NextGenerationEU elaborat per la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la 

Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). 

 

13.- INFORMACIÓ GESTIÓ PATRIMONIAL 

LCSP: 32.1 32.4 LPAP 100 RPEL  24.2 c) Ordre HAP/1781/  2013 
 

 

 

14.- PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 

LCSP: 100 

LCSP: 100 

El pressupost base de licitació és de 423.085,79 € (IVA inclòs) segons desglòs:   
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PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 

Pressupost d’execució material (PEM) 293.829,98 €  

Despeses Generals 13 % (DG) 
  38.197,90 € 

Benefici industrial  6 % (BI) 
  17.629,80 € 

Preu d'Execució per Contracta (PEM+DG+BI) 349.657,68 € 

IVA 21%    73.428,11 € 

TOTAL PRESSUPOST AMB IVA INCLÒS (PEC + IVA) 423.085,79 € 

 

El pressupost ascendeix a la quantitat de QUATRE-CENTS VINT-I-TRES MIL 
VUITANTA-CINC EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS. El desglossament del 
pressupost base de licitació del present contracte (quadres de preus unitaris, 
amidaments, costos directes, costos indirectes, despeses generals, benefici 
industrial i IVA) es troba en el corresponent projecte tècnic.   

 

15.- VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE 

LCSP: 101 / 116.4 d) 

El valor estimat del contracte i el seu mètode de càlcul és el següent: 

Pressupost sense IVA: 349.657,68 €    

Modificacions previstes (20%) 69.931,54 €  

Total VEC sense IVA: 419.589,22 €  

16.- REVISIÓ DE PREUS 

LCSP: 103 

No es preveu revisió de preus. 
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17.- PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ LCSP: 103 

El pressupost base de licitació correspon amb el del coneixement per a l’administració. Veure 

apartat “Pressupost base de la licitació”. 

No hi ha partides imputables a l’Ajuntament. 

18.- PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ 

LCSP: 116.4 a) / 131 / 159.6 

El procediment d’adjudicació és obert, no subjecte a regulació harmonitzada. 

19.- TRAMITACIÓ 

LCSP: 116 / 117 / 119 / 120 

La tramitació és ordinària.  

20.- CONTRACTE RESERVAT 

LCSP: DA 4ª 

Pel tipus de contracte es tracta d’un "contracte no reservat". 

21.- HABILITACIÓ PROFESSIONAL 

LCSP: 65.2 

 

No es requereix una habilitació professional específica per a l’execució d’aquestes obres. 

22.- SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA 

LCSP: 74 / 87 / 116.4 c) 

S'acreditarà pels dos mitjans següents: 

 

1.- Volum anual de negocis, dels tres últims exercicis conclosos. Almenys en una de les tres 

anualitats, el volum mínim anual exigit serà el d’una vegada i mitja el valor estimat del 

contracte (VEC) –anteriorment indicat-, és a dir 629.383,83 euros. 
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El volum anual de negocis serà acreditat mitjançant els seus comptes anuals aprovats i 

dipositats al Registre Mercantil, si l'empresari estigués inscrit en l'esmentat registre, i en cas 

contrari, pels dipositats en el registre oficial en que hagi d'estar inscrit. Els empresaris 

individuals no inscrits al Registre Mercantil, acreditaran el seu volum anual de negocis, 

mitjançant els seus llibres d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil. 

2.- Assegurança d'indemnització per riscos professionals vigent fins a la finalització del 

termini de presentació d'ofertes, per import de cobertura no inferior a 839.178,44 euros, així 

com aportar el compromís vinculant de renovació o pròrroga que garanteixi el manteniment 

de la seva cobertura durant tota l'execució del contracte. 

Aquest requisit s'entendrà complert pels licitadors que incloguin en la seva oferta un 

compromís vinculant de subscripció, en cas de resultar adjudicataris, de l'assegurança 

exigida. Aquest compromís s'haurà de fer efectiu dins del termini dels deu dies hàbils al que 

es refereix l'article 150 de la LCSP (requeriment previ a l'adjudicació). 

L'acreditació d'aquest requisit es farà mitjançant certificat emès per la companyia 

asseguradora, en el qual constin els imports i riscos assegurats, i la data de venciment de 

l'assegurança, i mitjançant el document de compromís vinculant de subscripció, pròrroga o 

renovació de l'assegurança, en els casos en que procedeixi. 

23.- SOLVÈNCIA TÈCNICA O PROFESSIONAL 

LCSP: 74 / 88 / 89 / 90 / 116.4 c) 

S’acreditarà mitjançant una relació de les obres executades del mateix tipus o naturalesa als 

que correspon l'objecte del contracte, en el curs dels cinc últims anys, avalades per certificats 

de bona execució; aquests certificats indicaran l’import, les dates i el lloc d’execució de les 

obres. 

Les obres efectuades s’acreditaran mitjançant certificats de bona execució expedits o visats 

per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic o, quan el 

destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o, a manca 

d’aquest certificat, mitjançant una declaració de l’empresari acompanyada de la 

documentació de que disposi que acrediti la realització dels treballs; en el seu cas, aquests 

certificats seran comunicats directament a l’òrgan de contractació per l’autoritat competent.  

Es considera suficient solvència haver executat com a empresa adjudicatària una obra del 

mateix tipus o naturalesa al que correspon l'objecte del contracte,  per un valor superior o 

igual 377.630,30 euros (IVA inclòs) i de superior a 1.700 m2, avalada per certificats de bona 

execució; aquests certificats indicaran l’import, la superfície, les dates, el concepte i la 

identitat de l’empresa que ha executat les obres. 
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De conformitat amb el que disposa l’article 88.2 de la LCSP, al tractar-se d’un contracte 
d’obres no subjecte a regulació harmonitzada, les empreses de nova creació, és a dir, 
empreses amb una antiguitat inferior a 5 anys, no caldrà que compleixin el requisit de 
l’execució d’un determinat nombre d’obres, sinó que hauran de complir amb un o varis dels 
mitjans establers en l’article 88.1  lletres b) a f).   
 

24.- CLASSIFICACIÓ ORIENTATIVA 
LCSP: 74 / 77 / 116.4 c) 

La classificació orientativa proposada:  

Grup G: Vials i pistes 

Subgrup: 6 Obres viàries sense qualificació específica 

Categoria:  3. Obres superiors a 360.000 euros i inferior o igual a 840.000 euros. (VEC) 

25.- VARIANTS 
LCSP: 142 

Pel tipus de contracte no s’estableix. 

26.- CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 

LCSP: 116.4 c) / 145 / 146 

Els criteris automàtics d’adjudicació que es tindran en consideració en el present 

procediment seran: 

- l’oferta econòmica atès que el preu és l’element que defineix el cost de l’actuació i, per tant, 

és el component bàsic per a determinar la millor relació qualitat-preu previst a l’article 145 

de la LCSP. 

Pel que fa a l’establiment de la fórmula per a calcular les diverses propostes econòmiques, 

aquesta és senzilla i precisa, i assegura que l’oferta més econòmica sigui la que obtingui 

major puntuació, aplicant criteris de proporcionalitat en funció de les baixes ofertades en 

relació al tipus de licitació, de tal forma que una oferta que no comporti cap baixa respecte 

el tipus de licitació no pot tenir puntuació per aquest criteri d’adjudicació. 

Amb la finalitat de garantir la bona i correcta execució de l’obra, així com la seva durabilitat, 

es puntuarà la millora del termini de  la garantia d’un any que estableix la normativa de 
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contractes del sector públic, per part de les empreses licitadores,  atès que l’increment 

voluntari del termini de garantia, per part de l’empresa licitadora, repercuteix en l’increment 

de la qualitat i la durabilitat de l’actuació objecte d’execució, es puntuarà la millora d’aquest 

termini de garantia legal de l’obra executada. 

 

 

A) Oferta econòmica (de 0 a 80 punts). 

Per a la valoració de les ofertes econòmiques s’aplicarà la fórmula següent: 

 (Import de licitació – Oferta que es valora) 

-------------------------------------------------------------------- *  punts màxims que s'atorguen 

 (Import de licitació – Oferta més baixa) 

 

B) MILLORA DEL TERMINI DE GARANTIA LEGAL D’UN ANY DE L’OBRA EXECUTADA. Fins 

a 20 punts 

 La puntuació s’atorgarà seguint la següent proporcionalitat: 

- 0 punts si no s’ofereix augment del termini de garantia legal (un any). 

- 10 punts si la garantia addicional és d'un any. 

- 20 punts si la garantia addicional és de dos anys. 

 

Criteris per determinar baixes anormals o desproporcionades: 

Es consideraran, en principi, com a anormals o desproporcionades aquelles ofertes que es 

trobin en algun dels següents supòsits i hagin obtingut  20 punts en el criteri de la garantia  

- Quan concorrent un sol licitador, sigui inferior al pressupost base de licitació en més de 25  

unitats percentuals. 

- Quan concorrin dos licitadors, la que sigui inferior en més de 20 unitats percentuals a l’altra 

oferta. 

- Quan concorrin tres licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats percentuals a 

la mitja aritmètica de les ofertes presentades. No obstant, s’exclourà pel còmput de 
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l’esmentada mitja l’oferta de quantia més elevada quan sigui superior en més de 10 unitats 

percentuals a l’esmentada mitja.  

- Quan concorrin quatre o més licitadors, les que siguin inferiors en més de 10 unitats 

percentuals a la mitja aritmètica de les ofertes presentades. No obstant, si entre elles 

existeixen ofertes que siguin superiors a l’esmentada mitja en més de 10 unitats percentuals, 

es procedirà al càlcul d'una nova mitja només amb les ofertes que no es trobin en el supòsit 

indicat. En tot cas, si el número de les restants ofertes és inferior a tres, la nova mitja es 

calcularà sobre les tres ofertes de menor quantia. 

En aquest supòsit, si s'aprecia una baixa anormal s'aplicaria el tràmit previst legalment. 

27.- COMITÈ D’EXPERTS – ORGANISME TÈCNIC ESPECIALITZAT 

LCSP: 146.2 b) 

No és d’aplicació. 

28.- MODIFICACIONS DEL CONTRACTE 

LCSP: 203 / 204 

De conformitat amb l’article 204 de la LCSP es preveuen possibles modificacions del 

contracte, fins a un màxim del 20 % del preu inicial del contracte, IVA exclòs. 

Atès l’àmbit d’execució de les obres, que es podrien cursar en els casos en que pugui 

concórrer alguna de les circumstàncies que seguidament es detallen, i amb l’abast, límits i 

naturalesa següents: 

 Modificacions que afectin la fonamentació dels elements, murs, bases, subbases, 
làmines d’aigua, paviments o altres elements que es puguin veure afectats com a 
conseqüència de l’estat del subsol.  

 Modificacions estructurals que es puguin veure afectades al tractar-se d’una 
intervenció en un espai existent, siguin d’adaptacions en elements existent de la 
rotonda o d’adaptació dels nous elements estructurals al lloc. 

 Modificacions de paviments o elements vegetals o elements estructurals o anàlisis i 
proves espacials del terreny en aspectes no contemplats en el projecte que siguin 
sobrevinguts un cop analitzades en obra les condicions físiques de detall de l’espai 
existent. 

 Modificacions vinculades a les instal·lacions relacionades amb les comprovacions 
sobre l’estat del clavegueram existent, col·lector existent, canalització soterrada de 
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la riera de l’Escorial, connexitat, escomeses elèctriques, escomeses d’aigua, o altres 
instal·lacions. 

29.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ 

LCSP: 116.4c) / 122.2 / 202 / 217.1 

1. L’empresa contractista té l’obligació de complir, de manera estricta, amb el pagament a 

les empreses subcontractistes dins del termini legalment establert.  

En cas d’incompliment d’aquesta condició s’imposaran les penalitats detallades en la 

clàusula vint-i-tresena del plec de clàusules administratives. 

2. Garantir el compliment dels convenis col·lectius sectorials i territorials aplicables i 

garantir la seguretat i la protecció en el lloc de treball.  

En cas d’incompliment d’aquesta condició s’imposaran les penalitats detallades en la 

clàusula vint-i-tresena. 

3. El contractista assumeix les obligacions següents, les quals tenen la consideració de 

condicions especials d’execució: 

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis 

i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes. 

b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.  

c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de 

contractació pública o durant l’execució dels contractes. 

d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte 

d’impedir, restringir o falsejar la competència com, per exemple, els comportaments 

col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, 

assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.).  

e) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.  

f) Col·laborar amb  l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al 

seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la 

informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de 

transparència i els contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació 

amb l’Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment 

de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió 

legal. 
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 Aquestes obligacions tenen la consideració d’obligacions contractuals essencials. 

4. El contractista té l’obligació de col·laborar i facilitar a l’Administració contractant les 

tasques de comunicació i publicitat que derivin de la normativa reguladora del programa 

d’ajudes en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (Fons Next 

Generation, EU). 

5.- Garantir i certificar el principi de «no causar un perjudici significatiu» mediambiental 

DNSH.  

6.- L’empresa contractista, i en el seu cas, les empreses subcontractistes han d’aportar 

signades les declaracions responsables corresponents a la declaració d’absència de conflicte 

d’interessos, la declaració de cessió i tractament de dades en relació a l’execució d’actuacions 

del pla de recuperació, transformació i resiliència, i la declaració de compromís en relació 

amb l’execució d’actuacions del pla de recuperació, transformació i resiliència.  

7.- L’empresa contractista ha d’acreditar la inscripció al Cens d’empresaris, professionals i 

retenidors de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària o al cens equivalent de 

l’Administració Tributària Foral, que ha de reflectir l’activitat efectivament desenvolupada en 

la data de participació en el procediment de licitació.  

8.- L’empresa contractista –o si s’escau, l’empresa o les empreses subcontractistes– tenen 

l’obligació d’aportar la informació relativa al titular real del beneficiari final dels fons en la 

forma prevista en l’article 10 de l’Ordre HFP/1031/2021, de 29 de setembre, per la qual 

s’estableix el procediment i format de la informació a proporcionar per les entitats del sector 

públic estatal, autonòmic i local per al seguiment del compliment de fites i objectius i 

d’execució pressupostària i comptable de les mesures dels components del Pla de 

recuperació, transformació i resiliència.  

9.- Condicions d'execució de caràcter mediambiental: si s’escau, per a donar a conèixer 

l'impacte mediambiental que suposa l'execució del contracte l'empresa adjudicatària queda 

obligada a facilitar les dades necessàries per a calcular les emissions de CO2 generades pels 

treballs objecte de contracte, segons la Calculadora de GEI de la Generalitat 

https://canviclimatic.gencat.cat/ca/actua/calculadora_demissions/index.html en el moment 

en què l’Ajuntament els hi sol·liciti.   

10.- Condicions d'execució d'igualtat: En tots els documents i comunicacions realitzades 

durant l'execució del contracte s'utilitzaran imatges i un llenguatge no sexista basat en les 

recomanacions realitzades en les “Guies per a l'ús no sexista del llenguatge” publicades per 

l'Institut de les Dones. S'haurà de presentar en finalitzar la prestació contractual un informe 

amb dades desagregades per sexe de les persones que han participat al contracte, persones 

usuàries o beneficiàries per la prestació contractual. L'empresa adjudicatària haurà 

d'aportar una declaració jurada indicant el nombre total de persones usuàries o 
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beneficiàries de la prestació amb desagregació de sexe (i si escau aportar fulls de signatures 

o assistència). 

11.- L’obligat compliment dels compromisos en matèria de comunicació, declaració de 

finançament, encapçalaments i logos que s'esmenten en l’article 9 de la ordre 

HFP/1030/2021 en tots els documents creats en el marc del projecte, també haurà de 

constar-hi especialment la menció que es transcriu a continuació: Aquest contracte està 

finançat per la "Convocatòria de subvencions de la Fundación Biodiversidad F.S.P, per al 

foment de les actuacions dirigides a la renaturalització i resiliència de ciutats espanyoles 

2022" en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència (PRTR), finançat per la 

Unió Europea - Next Generation EU.  

30.- OBLIGACIONS CONTRACTUALS ESSENCIALS 

LCSP: 76.2 / 202 / 211f) 

1. L'adjudicatari haurà de fer-se càrrec del cost i de la instal·lació d’un cartell anunciador 

d’aquesta actuació d'acord amb les indicacions que li facilitarà el responsable del 

contracte. 

Les obres compten amb finançament de la Unió Europea, a través dels fons 

NextGenerationUE, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), 

d’acord amb la convocatòria de la Fundación Biodiversidad del Ministeri per a la 

Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO) per al foment d’actuacions adreçades 

a la renaturalització i resiliència de ciutats de l’estat (convocatòria 2022).  

Per donar compte d’aquest finançament, en fase d’obra, caldrà instal·lar un cartell 

anunciador de les obres d’acord amb el “Manual d’identitat gràfica” corresponent. 

L’Ajuntament de Reus facilitarà el disseny del cartell, que l’empresa licitadora de les 

obres haurà de produir i instal·lar. Així mateix, l’empresa licitadora de les obres es farà 

càrrec de la producció i instal·lació de la placa definitiva que el Manual estableix un cop 

enllestida l’actuació, el disseny de la qual també serà facilitat per l’Ajuntament.  

2. Les condicions especials d’execució a les quals s’hagi atribuït el caràcter d’obligació 

contractual essencial. 

3. L’adjudicatari haurà de tenir mitjans de seguretat d’obra per a visites institucionals per a 

equipar fins a 10 persones simultàniament amb els seus epis. 

4. És obligació de l’adjudicatari: 

- Designar un/a interlocutor/a que pugui respondre amb agilitat a les demandes de 

l’Ajuntament en relació a l’execució del contracte. 

S
ignat electrònicam

ent
M

.C
inta P

lana O
brado

22/01/2025

S
ignat electrònicam

ent
A

nton M
aria S

alvado C
abre

22/01/2025

S
ignat electrònicam

ent
M

arina B
erasategui C

anals
23/01/2025

S
ignat electrònicam

ent
Josep S

olé Tarragó
23/01/2025

Aquest document ha estat signat electrònicament amb data 23/1/2025
L'autenticitat d'aquest document es pot comprovar a https://serveis.reus.cat/cve mitjançant el CVE: 202582ABE487B6F5E0CED6CEC355A64678ED02A73D940123144309



 
 
 
 

INFORME DE NECESSITATS - B4_ RENATUReus 
 

INFORME DE NECESSITATS DE LES OBRES D’UN SUDS A L’ANTIGA LLERA URBANA DE LA RIERA DE L’ESCORIAL (TM REUS). RENATUReus - Acció B4 
Expedients CONSER-0052-2024 i CPPU_20-2023 OF.  
 

                                                                                                                                                                                                                                                           20 

- Assignar els recursos humans i materials necessaris per al bon desenvolupament de 

l’obra. 

5. A les certificacions mensuals a compte i les respectives relacions valorades que les 

justifiquen, s’indicarà la informació necessària que permeti portar el control de l’import 

executat cada mes i l’import executat acumulat al mes de la certificació i la seva relació 

amb l’import del contracte 

6. Es obligació de l’adjudicatari que, com a mínim en la certificació final, consti el 

desglossament  corresponent a cadascun dels béns, que són el parc del Lliscament i 

rotonda de l’av de Riudoms. A més, caldrà incloure un informe final que detalli per béns 

tots els costos inclosos en el projecte. 

31.- PENALITATS ESPECÍFIQUES 
LCSP: 76.2 / 192.1 / 193.3 / 202.3 

Quan el contractista, per causes imputables al mateix, hagués incorregut en demora 

respecte al compliment del termini d’execució de l’obra, l’Ajuntament podrà, atenent a les 

circumstàncies del cas, imposar penalitats diàries.  

Les penalitats diàries seran a raó de 100 euros/dia durant els primers 15 dies naturals de 

demora respecte al termini d’execució de l’obra sense causa justificada que motivi 

l’atorgament d’una ampliació del termini. 

Aquestes penalitats seran de 300 euros/dia a partir del 16è dia de demora respecte el termini 

d’execució de l’obra  

S’ha fixat una penalitat superior a la contemplada a la LCSP per la importància del 

compliment dels terminis del contracte en el marc del finançament de la "Convocatòria de 

subvencions de la Fundación Biodiversidad F.S.P, per al foment de les actuacions dirigides a 

la renaturalització i resiliència de ciutats espanyoles 2022" en el marc del Pla de recuperació, 

transformació i resiliència (PRTR), finançat per la Unió Europea -Next Generation EU. 

32.- CAUSES DE RESOLUCIÓ 

LCSP: 211.1f) 

Les previstes a la llei. 

33.- CESSIÓ DEL CONTRACTE 

LCSP: 214 
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D’acord amb l’article 214 de la LCSP. 

34.- SUBCONTRACTACIÓ 

LCSP: 214 

Sí s’admet.  

35.- TERMINI DE GARANTIA 

LCSP: 210.3 243.3 

El termini de garantia comença a comptar a partir de l’acta de recepció o conformitat de 

l’objecte del contracte. 

Terminis de garantia legalment establerts: obres (mínim de 1 any, article 243 LCSP), 

subministraments de béns mobles (mínim de 3 anys, RDL 1/2007).  

El termini de garantia de l’obra  pot ser millorat en l’oferta presentada pel licitador. 

La garantia definitiva dipositada és única i es retornarà una vegada hagi finalitzat l’últim dels 
terminis de garantia. 

36.- REPERCUSSIONS ECONÒMIQUES DEL CONTRACTE 

LCSP: DA 3ª3 

 
Aquesta inversió, comportarà un increment en les despeses de manteniment del Sistema 
Urbà de Drenatge Sostenible (SUDS) i de la vegetació del projecte. 
 
El cost del manteniment està descrit dins el pla de manteniment del projecte, i el seu valor 
anual ascendeix a 19.438,02 euros. 
 
Aquestes despeses seran recurrents. 
 
No s’estima que hi hagi despeses de caràcter excepcional. 
 
La vida útil dels elements d’inversió s’estima en 25 anys. 
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M. Cinta Plana Obradó 
Servei de Planejament i Projectes Urbans 
  
Anton M. Salvadó Cabré 
Gerent-coordinador de Serveis Territorials 
     

Marina Berasategui Canals 

Regidora Delegada d’Urbanisme i Habitatge 
 

Josep Solé Tarragó 

Gerent de Serveis Generals 
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