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1. ANTECEDENTS

El recinte de I'Hospital Universitari Santa Maria (HUSM) es troba en el cataleg de bens
protegits del Pla d’Ordenacié Urbanistica Municipal de Lleida catalogat dins del patrimoni
arquitectonic com a Bé cultural d’interés local. Per aquest motiu la Catalogacié te un nivell de
proteccio “Nivell.3. Parcial”. A grans trets i segons |'articulat del cataleg, les facanes i cobertes
dels edificis historics dins del recinte, aixi com la seva materialitat i cromatisme, son d’obligat
manteniment. Aix0 inclou les obertures, coronaments, elements ornamentals i teulades
originals del S.XX. La linia envoltant, els nivells de les plantes i distribucions interiors aixi com
també elements de l'espai interior rellevants que es conservin, sén també d’obligat

manteniment.

Es pretén licitar la reforma integral de 'interior i part de |'exterior de 'Edifici Jardi ubicat al vell

mig del recinte hospitalari.

Es tracta d’un edifici format per dos volums en planta baixa:

- El volum principal esta format per dues naus longitudinals de 7,50m d’ample per
17,50m de llarg amb coberta a tres aiglies unides al centre per cos rectangular de
8mx10m elevat respecte les nau amb coberta a 4/8 aiglies rematat al centre amb
cimbori octogonal. En els extrems oposats de cadascuna de les naus s’hi situen un

volum octogonal i un de rectangular.

- Elvolum secundari es un espai rectangular de 10x15m interiors coronat amb coberta a
4 aigles i cimbori central rectangular. En el costat nord-est s’hi annexa un volum de

planta semicircular amb tancament i coberta transltcida.

Els dos volums estan units pels seus eixos de simetria mitjancant un porxo tancat amb

elements vidriats, que a la vegada es I'accés des de I'exterior als dos edificis.
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2. OBJECTE DE L’ENCARREC

L'objecte d’aquest plec és identificar i definir les responsabilitats, les tasques i les funcions de
la Direccié d’obra del PROJECTE EXECUTIU DE REFORMA DE L’EDIFICI JARDI DE L’'HOSPITAL
UNIVERSITARI SANTA MARIA DE LLEIDA finangat per Gestid de Serveis Sanitaris (GSS).

Aquest Plec defineix les condicions, directrius i criteris técnics generals que han de servir de
base per a la realitzacio dels treballs de Direccié d’Obra de les obres i concretar la redaccio i

presentacio dels diferents documents que ha de realitzar I'adjudicatari del contracte.

Les responsabilitats, funcions i tasques que es descriuen soén les minimes a acomplir, aixi
doncs, els llistats que les enumeren no sén exhaustius sind que s’hauran de complementar, si

s’escau, d’acord a la normativa especifica aplicable, els bons usos i els costums.

El Plec especifica les tasques particulars requerides per Gestid de Serveis Sanitaris durant el
desenvolupament de la Direccid d’Obra, especialment en referéncia amb el format, detall i
temporalitat de la informacié a transmetre, aixi com les responsabilitats de gestido amb la

resta d’organismes i entitats.

Aquest Plec sera d’obligat compliment per I'empresa adjudicataria del contracte i per tot

I'equip técnic designat.

Els equips/despatxos d’arquitectura i d’enginyeria proposats/adscrits per la direccié de I'obra
només podran participar en la proposicié d’un unic licitador (no podran concérrer amb dos o
més licitadors diferents). L'incompliment d’aquesta condicié implicara la desestimacié de totes
les proposicions en les que un mateix equip/despatx d’arquitectes o enginyers participi amb

diverses empreses licitadores.
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3. EQUIP DE DIRECCIO D’OBRA

L’execucid de les obres exigeix un equip que és el responsable de la direccid de I'obra i ha
d’assumir davant I'administracio la responsabilitat final de I'execucié del projecte.

» El/la director/a d’obra: és I'agent que dirigeix el procés de I'obra en els aspectes
tecnics, estetics, urbanistics i mediambientals de conformitat amb el projecte. Sera la
persona responsable global de les activitats i accions de I'adjudicatari, i sera
I'interlocutor/a habitual. Aquesta persona, amb poders suficients, s’encarregara de les
relacions amb el Gestié de Serveis Sanitaris i sera el/la responsable de la supervisié de

tot I'equip. A més, té la responsabilitat de la qualitat de les obres.

L’equip minim exigit és el descrit en "apartat 7. Condicions minimes de solvéncia i acreditacio
del present plec. Aquest equip és el responsable del compliment del Projecte i el

desenvolupament de les obres en termes de terminis, costos i qualitat constructiva.

4. TASQUES A DESENVOLUPAR

4.1. DIRECCIO D’OBRA

El/la Director/a de I'obra haura d’estar en possessio de la titulacié academica d’Arquitecte/a,

o titulacions competents segons el que estableix la legislacio vigent.

El/la Director/a d’obra té la responsabilitat del compliment del Projecte, sense perjudici de les
responsabilitats professionals corresponents a la resta de professionals de I'equip. Per tal de

dur a terme aquesta tasca, comptara amb el suport i supervisio de Gestid de Serveis Sanitaris.

Les tasques inherents a la Direccid d’Obra, sense caracter limitatiu, es relacionen a

continuacio:
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= Realitzar la direccid, I'organitzacio i I'impuls de I'execucid de les obres i instal-lacions,
d’acord amb el projecte definit, amb les normes i regles de la bona construccio;
aportant el seu coneixement i experiéncia a I'estudi de les solucions constructives més
adients per garantir el millor resultat en allo referent a 'estabilitat de I'obra, a I'is a
gue esta destinada, a 'economia general i al termini d’execucid.

= Coordinar la intervencié en I'obra d’altres técnics.

= Supervisar el desenvolupament general de les obres, aportant el seu coneixement i
experiencia.

= Efectuar els reconeixements i definicions necessaris per a garantir la correcta execucio
de les obres contingudes en el Projecte executiu.

= |nterpretar els documents del Projecte i realitzar les adequacions i detalls a 'esmentat
Projecte, sempre que sigui necessari.

= Supervisar i validar cada una de les unitats d’obra (estructura, tancaments,
instal-lacions, acabats...), comprovant-ne les dimensions i la correcta disposicié dels
elements constructius.

= Realitzar el control qualitatiu de I'execucid de |'obra, tot fent el seguiment de les
descripcions del projecte, i verificant que aquestes s’executen conforme al projecte i
als plecs de condicions generals i particulars establerts.

= Verificar el compliment de la normativa de construccié i dels plecs generals i
particulars dels projectes, de la legislacio mediambiental, i de totes les normatives
oficials, tant des del punt de vista d’execucié d’obra com del d’eliminacioé de residus
del procés constructiu.

o Responsabilitzar-se de la totalitat del projecte, encara que no en sigui el
redactor, assumint els errors de transcripcid o aritmetics, aixi com la
certificacio d’obra no executada.

o Resoldre les contingéncies, problemes i imprevistos que puguin sorgir durant
I"'execucié de les obres.

o Vetllar pel compliment de les normes de seguretat i salut adoptades a l'obra,
indicades en el Pla de Seguretat i Salut.

= Realitzar les visites d’obra necessaries pel correcte desenvolupament de I'obra o les

gue 'entitat promotora consideri oportunes.
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DOCUMENTACIO A PRESENTAR:

Aportar, redactar i signar el Llibre d’Ordres i Assistencies o Actes de Visita, en cas que
no sigui obligatori el Llibre.

Preparar I'’Acta de Comprovacio del Replanteig i signar-la, juntament amb la resta de
I'equip, el promotor i el contractista.

Redactar I’Acta d’Inici d’Obra i signar-la, juntament amb la resta de l'equip, el
promotor i el contractista.

Elaborar, a peticid de Gestid de Serveis Sanitaris, els informes de seguiment:

- Informe inicial de seguiment de la direccié de I'obra.

- Informe periddic de seguiment de l'obra: elaboracid mensual d’un informe
d’inspeccio, que reculli els treballs realitzats, els problemes i solucions
adoptades i factors de risc de futur de I'obra.

- Informes puntuals: aquells que el contractant cregui necessaris sobre
gUestions puntuals que afectin I'obra, en un termini de dies.

- Informe final de seguiment de la direccié de I'obra.

Validar i signar les certificacions mensuals: control i seguiment de costos, verificacio i
seguiment dels preus contradictoris i de les certificacions d’obra.

Validar el programa de treball fet per la direccid de I'execucid de l'obra i el
contractista.

Elaborar la documentacié i els planols de les modificacions del projecte durant I'obra.
Efectuar els reconeixements i definicions necessaris per garantir la correcta execucio
del projecte. Verificar les dades de control geometric, replanteig de les obres i control
del compliment de les tolerancies geometriques previstes.

Establir adequacions i detalls al projecte.

Redactar I'acta de recepcio de I'obra: control dels documents contractuals de recepcio
provisional i definitiva i signatura de |'acta juntament amb la resta de I'equip, el
promotor i el contractista.

Validar la certificacié final d’obra: comprovacié de la certificacié final i tancament de
I'obra.

Elaborar els documents d’especificacions técniques (DET).

Elaborar I'informe sobre I'estat de les obres en finalitzar el periode de garantia.

AN Generalitat Plec de prescripcions técniques / 7 de 18
Y de Catalunya



SS Gestid de
Serveis Sanitaris

= Sis’escau, elaborar els informes d’acceptacio i justificacid dels preus contradictoris o
modificats.
= FElaborar, un cop acabada la unitat d’obra corresponent, els planols i documents

definitoris de la seva execucio real (Projecte As built).

5. TERMINI D’EXECUCIO | DESENVOLUPAMENT DE L’ENCARREC

D’acord amb les tasques establertes en I'anterior apartat 4 del present plec, a partir del
moment en que es disposi I’Acta de Comprovacié del Replantejament de I'obra signada i de la

corresponent llicencia d’obres, el termini_maxim d’execucié de les obres per part del

constructor sera de 12 mesos naturals.

6. CONTINGUT | FORMAT DE PRESENTACIO DE L’OFERTA TECNICA (SOBRE B)

El document de I'oferta técnica, el qual haura d’estar signat pel licitador o el seu representant

legal, s’ha d’incloure en el SOBRE B (Criteris d’adjudicacié sotmesos a judici de valor).

En I'oferta téecnica no podra figurar cap informacié economica que permeti coneixer el
contingut de I'oferta economica inclosa en el SOBRE C, a no ser que s’indiqui explicitament
que es fa referéncia al pressupost de |a licitacio de I'obra, sent aquest fet motiu d’exclusié de

la licitacio.

El document de I'oferta técnica s’ha de presentar en un UNIC ARXIU en format PDF EDITABLE.
Els fulls del PDF han de ser en format DIN-A4, exceptuant planols, grafics i pla de treballs, que
podran ser en format A3.

El text del document ha de tenir un espaiat entre linies de 1.5, lletra de tipus Arial i cos de |a
lletra 11, a excepcié d’aquells documents que ja tinguin un format preestablert (curriculums,
catalegs, fitxes técniques, etc.), els quals s’acceptaran que es presentin en el seu propi

format.
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El document PDF ha de tenir un maxim de 25 pagines en el conjunt de tota I'oferta tecnica.
Tots els documents complementaris (presentacié de I'empresa, curriculums, catalegs, fitxes
tecniques, etc.) han d’estar integrats en aquest document PDF Unic, els quals es consideraran
part de |'oferta tecnica i es comptabilitzaran en el comput total de pagines.

En el cas que l'oferta técnica superi el limit maxim establert, la valoracid final obtinguda
d’aquesta oferta técnica es veura minorada en 0,5 punts per cada interval de 1 a 5 pagines
addicionals que contingui el document, amb un topall maxim de 2 punts, d’acord amb el que

s’estableix en els criteris d’adjudicacio.

L'ordre i els apartats de I'oferta tecnica han de ser exactament els que es descriuen en els
seglents paragrafs. En I'apartat dels “Criteris d’adjudicacié sotmesos a judici de valor”,
desglossats en I'annex sise del Plec de Clausules Administratives Particulars (PCAP) es defineix
com es puntuara cadascun d’aquests apartats, aixi com els barems exactes de puntuacio de

cada subapartat.

OFERTA TECNICA

1 Proposta metodologica i organitzativa dels treballs a realitzar

1.1 | Metodologia general de direccié d’obra

El licitador haura d’exposar una descripcido de la metodologia de seguiment, control,
deteccid i seguiment d’incidéncies, la relacio envers Gestid de Serveis Sanitaris i les eines
de comunicacid i transmissié de dades que proposa emprar per desenvolupar la direccio
de les obres objecte del contracte, fent referéncia a aquells aspectes generals de

direccid i concrets i particularitzats de I'obra que consideri més rellevants.

1.2 | Seguiment i control particular de la tipologia d’obres i de 'obra

El licitador presentara una relacid dels aspectes més rellevants, importants, singulars i
especifics de la tipologia d’obres a que pertany I'obra objecte del contracte. Presentara
les propostes de seguiment i control especifics per garantir els objectius envers els
aspectes relacionats. Es valorara la proposta detallada i particularitzada per a I'obra

objecte de la licitacid.
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1.3 | Metodologia i control en fase de tancament d’obra
El licitador presentara una proposta metodologica per desenvolupar les tasques (que
proposa i considera) de gestid, seguiment i control, per aconseguir el correcte i eficient
tancament de les obres, en relacid, entre d’altres, amb la gestid de repassos i remats,
document As built, periode de garantia, etc.

2 Planificacio temporal i cronograma per al servei
El licitador presentara una planificacid temporal on es valorara la descripcio de la
planificacid del conjunt de treballs a desenvolupar. Presentara una planificacid raonada,
segons el termini de licitacid, on apareguin lligadures i folgances, i on s’indiqui el cami
critic de les obres. Tindra en compte la coheréncia de la planificacié proposada amb els
equips i mitjans materials i humans proposats, aixi com els rendiments plantejats,
justificats, en les principals activitats del servei.

3 Estructura organitzativa de I'equip huma destinat al servei
El licitador presentara I'organigrama de I'equip tecnic que intervindra en |’execucié dels
treballs, identificant dedicacid, activitats en que intervindra, titulacid (especialment en
cas de ser exigible), funcions i responsabilitats a realitzar.

4 | Sistemes de gestio de la qualitat en el servei
També es valorara les propostes de mesures per a I'execuciod dels treballs dins d’un
sistema de gestio de la qualitat ISO 9001:2015.
Els sistemes de gestid s’hauran de justificar mitjancant I'aportacid dels corresponents
certificats en vigéncia a la data de presentacio de I'oferta, els quals s’hauran d’incloure
dins del document de I'oferta técnica.

En aquest apartat de 'oferta no hi podra constar cap informacid relativa als aspectes tecnics

gue es valoren en el Sobre C, en concret, |'experiencia de I'equip de direccié en metodologia

TCQ /o BC3, en cas contrari, sera motiu d'exclusio.
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7. ADSCRIPCIO DE MITJANS PERSONALS | CONDICIONS MINIMES DE SOLVENCIA |
ACREDITACIO

(S’haura d’incloure en el sobre B)

Els licitadors han d’acreditar que compleixen amb les condicions minimes de solvéncia técnica
o professional que s’especifiquen a continuacid, essent necessari tenir I'equip técnic minim

seglent:

» Direccio d'obra, responsable de I'equip (arquitectura)
Un/a (1) Arquitecte/a, o titulacions equivalents i competents segons el Marc Espanyol
de Qualificacions per a I'Educacié Superior (MECES) i Marc Europeu de Qualificacions,

amb experiencia professional no inferior a CINC (5) anys en I'exercici de la professié.

Cal acreditar haver assumit, en qualitat de Director/a d’obra, com a minim UNA (1)
obra amb un valor patrimonial reconegut i UNA (1) obra amb un Pressupost

d’Execucié Material igual o superior a 1.200.000,00 €.

Caldra presentar el curriculum vitae del técnic ofert que acrediti I'experiéncia

requerida.

» Direccio6 d'obra, responsable de I'equip (instal-lacions)
Un/a (1) Enginyer/a, o titulacions equivalents i competents segons el Marc Espanyol
de Qualificacions per a I'Educacié Superior (MECES) i Marc Europeu de Qualificacions,

amb experiéncia professional no inferior a CINC (5) anys en |'exercici de la professio.

Cal acreditar haver assumit, en qualitat de Director/a d’obra, com a minim, UNA (1)

obra amb un Pressupost d’Execucié Material igual o superior a 500.000,00 €.

Caldra presentar el curriculum vitae del técnic ofert que acrediti I'experiéncia

requerida.
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8. DOCUMENTACIO

8.1 FORMAT DE PRESENTACIO

Es lliurara tota la documentacié en format original editable (DWG, DOC, XLS, etc.) i PDF,

generada durant I'execucio de I'obra i al final.

8.2 DOCUMENTACIO QUE ES LLIURA A LA DIRECCIO D’OBRA

Gestid de Serveis Sanitaris facilitara a I'adjudicatari el Projecte executiu complet i tota la

documentacio disponible.

9. OFERTA ECONOMICA (SOBRE C)

Els honoraris per a la realitzacio dels treballs a realitzar d’acord amb I'objecte del contracte es

valoren en la quantitat de 55.000,00 € (IVA exclos) i 66.550,00 € (IVA inclos).

Aquest pressupost s’ha calculat tenint en compte el termini d’execucio inicial de les obres

objecte de la Direccio d’Obra i els seglients costos i despeses:

- Costos directes: 49.500€ (IVA exclos). Que inclouen: sous, plus i dietes de la direccié
d’obra i del personal col-laborador, impostos i quotes a la Seguretat Social o mutues.

- Costos indirectes: 5.500€ (IVA exclos). Que inclouen: despeses generals i d’empresa,
lloguers, amortitzacions i consum de locals, instal3lacions, mitjans de transport, material
d’oficines, maquinaria i programari necessaris, etc.

- Despeses: 0 €.

Per a I'elaboracid i presentacié de I'oferta economica, que s’ha d’incloure en el SOBRE C, cal
seguir el model facilitat (“SC_oferta_economica”), el qual esta disponible en full de calcul
editable en I'eina del Sobre Digital i en I'apartat “Documentaci¢” de la pestanya “Anunci de

licitacid” del perfil del contractant d’aquest expedient.
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No es valoraran, i per tant, sera motiu d’exclusio, aquelles ofertes que no es presentin d’acord

amb el model facilitat.

En I'oferta economica del servei no es podra superar el preu de licitacio.

10. VISITA PREVIA A LES INSTAL-LACIONS | ESPAIS AFECTAT

Es condicié indispensable per a I'acceptacid de les ofertes I'assisténcia a la visita prévia per a
I"analisi de les instal-lacions i treballs objecte de la licitacid. En aquesta visita es resoldran tots
els dubtes que es plantegin per a la preparacio de les propostes i posteriorment s’anira a
I'emplacament de les obres per a veure els espais afectats i les instal-lacions existents. Al
finalitzar la visita I'organ de contractacid expedira i entregara un certificat on constara el
numero d’expedient de la licitacid, la data, el nom de 'empresa i el nom de la persona que ha
assistit a la visita. Al presentar |'oferta s’haura d’aportar aquest certificat en el SOBRE A. La no
presentacio d’aquest certificat de visita prévia significara la no valoracio de I'oferta i per tant
sera motiu d’exclusio. Cada certificat es podra presentar Unicament a una oferta.

La data, hora i lloc de la visita s’indica en I'apartat J del Quadre Caratula del Plec de Clausules

Administratives Particulars (PCAP).

Per motius organitzatius és indispensable confirmar |'assistencia a la visita mitjancant un
correu electronic a la Direccid Territorial de Serveis Generals i Infraestructures de Lleida
(serveisgenerals.lleida.ics@gencat.cat) amb un minim de 24 hores d’antelacid, indicant
empresa, dades de contacte, nom de la persona que assistira i amb [|'assumpte

“CONFIRMACIO VISITA DIRECCIO D’OBRA REFORMA EDIFICI JARDI HUSM”
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11. RESPONSABILITATS

11.1 RESPONSABILITAT DE L'EMPRESA CONTRACTISTA

L’empresa contractista és responsable de la qualitat técnica dels treballs que dugui a terme i
de les prestacions i serveis realitzats, aixi com també de les conseqliéncies que es dedueixin
per a ’Administracié o per a terceres persones de les omissions, errors, metodes inadequats
o conclusions incorrectes en |'execucid del contracte. L'empresa contractista executa el

contracte al seu risc i ventura.

11.2 INDEMNITZACIO DE DANYS | PERJUDICIS

Es obligacié del contractista indemnitzar tots els danys i perjudicis que es causin a tercers com
a conseqliéncia de les operacions que requereixi I’'execucio del contracte.

Quan els danys i perjudicis hagin estat ocasionats com a conseqliéncia immediata i directa
d’una ordre de I’Administracié, aguesta n’és responsable dins dels limits que assenyalen les
lleis.

Els tercers poden requerir previament, dins de I'any seglient a la produccio del fet, I'0Organ de
contractacio perque, un cop escoltat el contractista, es pronuncii sobre a quina de les parts
contractants correspon la responsabilitat dels danys. L’exercici d’aquesta facultat interromp el
termini de prescripcio de I'accid.

La reclamacio d’aquells es formula, en tot cas, de conformitat amb el procediment que

estableix la legislacié aplicable a cada suposit.

11.3 REGIM D’INCOMPLIMENTS | PENALITATS CONTRACTUALS

D’acord amb allo previst a I'article 192.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Public (LCSP), s’estableix el seglient régim de penalitats per al compliment
defectuds de la prestacio o incompliment dels compromisos o condicions especials d’execucio

del contracte.
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11.4 INCOMPLIMENTS

Sén incompliments molt greus:

L'incompliment del termini d’inici de I’execucio de les prestacions.

L'incompliment de I'execucio parcial de les prestacions definides en el contracte que
produeixi un perjudici molt greu.

La paralitzacio total i absoluta de I'execucié de les prestacions objecte d’aquest
contracte imputable al contractista.

La resisténcia als requeriments efectuats per Gestid de Serveis Sanitaris, o la seva
inobservanca, quan produeixi un perjudici molt greu a I'execucio del contracte.

La utilitzacié de sistemes de treball, elements, materials, maquines o personal
diferents als previstos en els Plecs i en les ofertes del contractista, si escau, quan
produeixi un perjudici molt greu a I'execucio del contracte.

El falsejament de les prestacions consignades pel contractista en el document
cobratori.

L'incompliment de l'obligacid d’informacié sobre les condicions de subrogacié en
contractes de treball.

L'incompliment de les obligacions en materia mediambiental, social o laboral a que es
refereix la clausula 30.1 del Plec de clausules administratives particulars.
L'incompliment de I'obligacié de 'empresa contractista de remetre relacié detallada
de subcontractistes o subministradors i justificant de compliment dels pagaments,
prevista en la clausula 35 del Plec de clausules administratives particulars.
L'incompliment de les condicions especials d'execucié previstes al quadre de
caracteristiques.

La reincidencia en la comissid d’'incompliments greus.

'aplicacié en ofertes o factures de preus superiors als preus maxims aplicables en

aquesta licitacio.

Sén incompliments greus:

La resistencia als requeriments efectuats per Gestié de Serveis Sanitaris, o la seva

inobservanca.
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- Lincompliment de I'execucié parcial de les prestacions definides en el contracte que
no constitueixi un incompliment molt greu

- La utilitzacio de sistemes de treball, elements, materials, maquines o personal
diferents als previstos en el projecte, en els Plecs i en les ofertes del contractista, si
escau.

- La inobservanca de requisits d’ordre formal establerts en el present Plec i en les
disposicions d’aplicacio per a I'execucié del contracte.

- Lareincidencia en la comissio d’incompliments lleus.

Sén incompliments lleus:
- Lincompliment de I'execucid parcial de les prestacions definides en el contracte que
no constitueixi falta greu.
- La inobservanca de requisits d’ordre formal establerts en el present Plec i en les

disposicions d’aplicacio per a I'execucid del contracte, gue no constitueixi falta greu.

11.5 PENALITATS
Independentment de I'obligacié d’indemnitzar pels danys i perjudicis que, en el seu cas,
s’originin, Gestié de Serveis Sanitaris podra aplicar les penalitats seglients, graduades en

atencio al grau de perjudici, perillositat i/o reiteracio:

a) Incompliments molt greus: descomptes en el preu del contracte per cada comissio
d’aquest tipus d’incompliments. L'import de cada penalitzacid s’establira en funcié
del perjudici i podra representar fins a un 10 per 100 de l'import total del
contracte.

b) Incompliments greus: descomptes en el preu del contracte per cada comissio
d’aquest tipus d’incompliment. L'import de cada penalitzacié s’establira en funcié
del perjudici i podra representar fins a un 5 per 100 de I'import total del contracte.

¢) Incompliments lleus: descomptes en el preu del contracte per cada comissid
d’aquest tipus d'incompliment. L'import de cada penalitzacié s’establira en funcié

del perjudici i podra representar fins a un 2 per 100 de I'import total del contracte.
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D’acord amb l'article 192.1 de la LCSP aquestes penalitats seran proporcionals a la gravetat de
I'incompliment i les quanties de cadascuna no seran superiors al 10 per cent del preu del

contracte, IVA exclos, ni el total d’aquestes superara el 50 per cent del preu del contracte.

En la tramitacié de I'expedient, es donara audiéncia al contractista perqué pugui formular

al-legacions, i I'0Organ de contractacio resoldra.

D’acord amb allo previst a I'article 193 de la LCSP la constitucido en mora del contractista no

requereix intimacio previa per part de I’Administracio.

Cada vegada que les penalitats per demora arribin a un multiple del 5 per 100 del preu del
contracte, IVA exclos, I'Organ de contractacié esta facultat per procedir a la seva resolucio o

acordar la continuitat de la seva execucio amb imposicid de noves penalitats.

11.6 IMPOSICIO DE LES PENALITATS

Les penalitats que preveuen les clausules anteriors s’han d’imposar per acord de I'dorgan de
contractacio, adoptat a proposta del responsable del contracte si s’ha designat, que és
immediatament executiu, i s’han de fer efectives mitjancant deduccié de les quantitats que,
en concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar al contractista o sobre la garantia

que, si s’escau, s’hagi constituit, quan no es puguin deduir dels pagaments esmentats.

En el suposit a la demora en I'execucio, si I’Administracid opta per la resolucid, aquesta I'ha
d’acordar I'Organ de contractacid, sense cap altre tramit preceptiu que l'audiéncia del
contractista i, quan aquest formuli oposicid, el dictamen del Consell d’Estat o organ consultiu

equivalent de la comunitat autdonoma respectiva.
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Si el retard és produit per motius no imputables al contractista i aquest ofereix complir els
seus compromisos si se li amplia el termini inicial d’execucié, I'organ de contractacio li ha de
concedir un termini que ha de ser, almenys, igual al temps perdut, a menys que el
contractista en demani un altre de més curt. El responsable del contracte ha d’emetre un

informe on es determini si el retard es va produir per motius imputables al contractista.
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