

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER LA CONTRACTACIÓ DELS SUBMINISTRAMENTS D'INFRAESTRUCTURES I SERVEIS PER ALS ESDEVENIMENTS DINS DE LA FESTA MAJOR D'ESTIU.

1. Objecte del contracte
2. Descripció del servei
3. Dates i lloc d'execució
4. Prestacions a realitzar per l'adjudicatari
5. Coordinació entre l'Ajuntament i els contractistes
6. Personal

1. OBJECTE DE CONTRACTE

El present plec té per objecte definir el servei de subministrament d'infraestructures per als esdeveniments dins la festa major d'estiu del municipi de Sta. Perpètua Mogoda, que es realitzarà en diferents emplaçaments.

2. DESCRIPCIÓ DEL SERVEI

El servei de lloguer d'aquest materials implica el seu transport, muntatge i desmuntatge.

Des de la regidoria de cultura s'organitzen la Festa Major d'estiu molt actes durant quatre dies que requereixen del lloguer de materials diversos com taules, cadires, tarimes, generadors, etc. Així com de serveis com la seguretat. Per tal que es puguin portar a terme.

És imprescindible el contracte de diferents empreses de serveis de lloguer del material i serveis que especifiquem en els diferents lots que ens porti tant els materials necessaris i el servei per a realitzar els muntatges i el bon funcionament de la Festa Major.

L'objectiu és dotar la festa major amb el material i serveis necessaris per tal que es pugui dur a terme amb els millors condicions.

3. DATES I LLOC D'EXECUCIÓ

La festa major d'estiu es desenvolupa i acaba sempre el primer diumenge del mes de setembre.

El subministrament (en règim de lloguer) només es realitzarà dins del marc de la Festa Major d'estiu, en funció dels esdeveniments programats per cadascun dels serveis de l'Ajuntament.

La contractació d'aquest servei es durà a terme per lots. No tots els esdeveniments es realitzaran cada any, però l'estructura general dels espectacles a cobrir de cada lot i les seves dates, és la següent:

ANY	DATES
2025	4, 5, 6 i 7 de setembre
2026	3, 4, 5 i 6 de setembre
2027	2, 3, 4 i 5 de setembre

LOT 1:

- Escenaris

LOT 2:

- Tanques

LOT 3:

- Mobiliari

LOT 4:

- WC

LOT 5:

- Vestuaris

LOT 6:

- Generadors

4. PRESTACIONS A REALITZAR PER L'ADJUDICATARI

4.2. LOT 1: ESCENARIS

El subministrament (en règim de lloguer) dels escenaris implica el seu transport, muntatge i desmuntatge. **A més del corresponent certificat de muntatge per part d'un enginyer.**

Els tres escenaris coberts son els següents:

Parc Central i Parc de la Ribera (1 escenari a cada emplaçament de les mateixes característiques)

Que consisteix en un escenari cobert de 12 x 7,50 m a 1,30 d'alt. (aproximadament).

Contemplem totes les possibilitats, també la opció d'un camió escenari.

Cobert a una aigua amb cortines fons

Faldó negre a tot el perímetre

Barana de seguretat

Estructures per equips d'escena

Escala d'accés a l'escenari i rampa de càrrega i descarrega

Motors per elevar els equips de so i el seu muntatge

Model similar segons fotografia:



Muntatge i Desmuntatge 2025:

Escenari cobert Parc Central

Muntatge **dimecres 3 o dijous 4 de setembre al matí** (important dijous a primera hora, ja que hi ha espectacles al vespre i cal fer el muntatge)

Desmuntatge **dilluns 8 de setembre màxim 15h**

Escenari amb coberta Parc de la Ribera

Muntatge escenari **dimecres 3 de setembre al matí**. (Important: ha de ser la primera en muntar, 8:00h)

Important deixar les connexions preparades per endollar.

Desmuntatge Dilluns 8 de setembre màxim a les 15h

Rambla

Que consisteix en un escenari cobert de 10 x 6 m a 1,30 d'alt. (amplada disponible de l'espai) La mida de boca i de fons no pot ser inferior al l'especificat.

Contemplem totes les possibilitats, també la opció d'un camió escenari.



Cobert a una aigua amb cortines fons. Important tenir en compte que la càrrega i descàrrega es fa per la part del darrera (descàrrega directa des del camió a l'escenari) de manera que la cortina de fons ha de poder obrir-se i no hi pot haver cap element que dificulti aquesta tasca, o que pugui ser desmuntable en cas que hi sigui.

Faldó negre a tot el perímetre

Barana de seguretat

Estructures per equips d'escena

Escala d'accés llisa (no reixa) a l'escenari per la part del darrera.

Model segons fotografia anterior.

Muntatge i desmuntatge:

Escenari cobert a la Rambla

Muntatge cúpula i tarima idealment **dimecres 3 de setembre al matí** així els electricistes, també munten els llums. (dijous arriben camerinos que van just al darrera)

Desmuntatge dilluns 8 de setembre

4.2. LOT 2: TANQUES

Ubicació: Parc Central:

A entregar al Parc Central dimecres 3 de setembre a partir de les 12h o dijous 4 de setembre abans de les 11h.

Recollida dilluns 8 de setembre al matí màxim a les 11h.

- 8 tanques inclinades de 2x1, segons fotografia



- 8 tanques metàl·liques 2x1, segons fotografia



Situades davant de l'escenari que hi haurà al Parc Central, juntament amb les tanques inclinades.

- 250 tanques metàl·liques 2x1 segons fotografia



Situades al parking de sorra del Parc Central, els tècnics municipals indicaran el lloc exacte d'entrega i recollida de les tanques del Parc Central.

Ubicació: Parc de la Ribera

A entregar al Parc de la Ribera dimecres 3 de setembre a partir de les 12h o dijous 4 de setembre abans de les 11h.

Recollida dilluns 8 de setembre al llarg del matí, màxim 11h.

- 17 tanques antiavalots, segons fotografia



L'entrega de tanques antiabalot inclou el seu muntatge, davant de l'escenari que ja hi haurà en l'emplaçament indicat.

- 250 metres linials de tanques altes 1'80x1'80, segons fotografia



L'entrega de les tanques altes també inclou el seu muntatge, formant el *backstage* de l'escenari, segons indiquin els tècnics municipals presents al moment de l'entrega.

4.3. LOT 3: MOBILIARI

Entrega del material dijous 4 de setembre, màxim a les 12h:

800 cadires Bistro monobloc negre o blanc segons fotografia



Caldrà distribuir-les segons indicació en diferents espais del municipi deixar en prèstec dos carros per facilitar el transport i moviment de les cadires.

Caldrà distribuir-les de la següent manera:

- 300 cadires al pati del Vapor.
- 500 cadires a la Rambla

Els tècnics municipals especificaran els espais d'entrega més concretament.

La recollida harà de ser dilluns 8 de setembre al matí al Parc Central, on estaran concentrades totes les cadires.

El següent material caldrà entregar-lo el dijous 4 de setembre a la brigada municipal, carrer de l'escurxador, 2:

- 25 Taules de 1,80x75cm

La recollida s'efectuarà el dilluns 8 de setembre al matí al mateix lloc del lliurament.

El lot inclou transport de lliurament i recollida de mobiliari.

4.4. LOT 4: WC

Ubicació: Parc de la Ribera

- 1 Mòdul WC amb connexió a la xarxa de 14, 16 o 18 WC
- 1 Cabina WC autònoma PMR en cas de no venir inclosa en el mòdul.
- 3 Urinaris autònoms de 4 places
- 1 Mòdul autònom amb WC home/dona pel backstage

Servei de buidat, neteja, desinfecció, renovació de paper i líquid

1 neteja diària, la primera el divendres 5 de setembre fins al buidatge diumenge 7 de setembre.

Els WC s'instal·laran com a màxim el dijous 4 de setembre a les 12h i es recolliran diumenge 7 de setembre, màxim a les 12h.

Ubicació: Rambla

- 2 cabines WC
- 1 cabina WC per PMR.

Servei de buidat, neteja, desinfecció, renovació de paper i líquid

1 neteja diària, la primera el divendres 5 de setembre fins al buidatge dilluns 8 de setembre.

Els WC s'instal·laran com a màxim el dijous 4 de setembre a les 12h i es recolliran dilluns 8 de setembre, màxim a les 12h.

Ubicació: Parc Central

- Mòdul WC amb connexió a la xarxa de 14, 16 o 18 WC
- 1 Cabina WC autònoma PMR en cas de no venir inclosa en el mòdul.

Servei de buidat, neteja, desinfecció, renovació de paper i líquid

2 neteja diària, la primera el divendres 5 de setembre fins al buidatge dilluns 8 de setembre.

Els WC s'instal·laran com a màxim el dijous 4 de setembre a les 12h i es recolliran dilluns 8 de setembre, màxim a les 12h.

Ubicació: Recinte Firal (firaire)

- 4 cabines WC autònomes
- 1 cabina WC autònoma PMR

Servei de buidat, neteja, desinfecció, renovació de paper i líquid

1 neteja diària, la primera el divendres 5 de setembre fins al buidatge dilluns 8 de setembre.

Els WC s'instal·laran com a màxim el dijous 4 de setembre a les 12h i es recolliran dilluns 8 de setembre, màxim a les 12h.

Ubicació: Granja Soldevila

- Mòdul o cabines autònomes per donar el servei de 4 WC amb 1 WC de PMR.

Servei de buidat, neteja, desinfecció, renovació de paper i líquid

1 neteja diària, la primera el dissabte 6 de setembre fins al buidatge diumenge 7 de setembre.

Els WC s'instal·laran com a màxim el divendres 5 de setembre a les 12h i es recolliran diumenge 7 de setembre, màxim a les 12h.

Ubicació: Porxada dels Drets Humans

- 1 cabina WC autònoma
- 1 cabina WC autònoma PMR

Servei de buidat, neteja, desinfecció, renovació de paper i líquid

1 neteja diària, la primera el divendres 5 de setembre fins al buidatge diumenge 7 de setembre.

Els WC s'instal·laran com a màxim el divendres 5 de setembre a les 12h i es recolliran diumenge 7 de setembre, màxim a les 12h.

4.5. LOT 5: VESTUARIS

Ubicació: Rambla

1 vestidors amb llum, aire condicionat i finestra, segons fotografia, mida 6x2 amb penjador i mirall



Ubicació: Parc de la Ribera (backstage)

2 vestuaris de lona rígida amb terra, de mida 4x4 segons fotografia



Transport i retirada

Col·locar els vestuaris dijous 4 de setembre d'hora al matí.

Recollida el dilluns 8 de setembre al matí al Parc de la Ribera i dimarts 9 de setembre a les 8 del matí a la rambla.

4.6. LOT 6: GENERADORS

Ubicació: Parc de la Ribera

• **LLOGUER DE 1 GRUP ELECTROGEN 150 kVA (120 kW), Insonoritzat i Homologat s/ normativa CE**

45 hores funcionament total

1 Cablejat

1 Quadre Distribució Protegit

• **LLOGUER DE 1 GRUP ELECTROGEN 40 kVA (32 kW), Insonoritzat i Homologat s/ normativa CE**

60 hores funcionament total a baix consum

1 Cablejat CETAC 63A (5x16) 13 m

1 Quadre Dist. Protegit

1 Cablejat CETAC 32A MONOF (3x6) 13 m

1 TORRE IL·LUMINACIÓ LED (4xfocus) Homologada s/ normativa CE

PROJECTE ELÈCTRIC LEGALITZACIÓ (Realitzat per Enginyer Elèctric.)

1 EXTINTOR CO2

El servei ha d'incloure:

- Lloguer dels grups electrògens
- Lloguer i instal·lació del material elèctric.
- Assegurança Responsabilitat Civil.
- Entrega i recollida d'equips.
- Combustible per a les hores establertes
- Serveis de repostatge
- Servei d'emergència 24h
- Projecte elèctric legalització.

Instal·lar els generadors dijous 4 de setembre, màxim a les 10h.

Recollida dilluns 8 de setembre a primera hora.

5. COORDINACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT I ELS CONTRACTISTES

Cada servei estipulat al present Plec de clàusules depèn d'un servei gestor de referència, que és qui organitza l'acte a cobrir. En el moment de l'adjudicació, la persona responsable del contracte, posarà a disposició de l'empresa adjudicatària els contactes dels serveis organitzadors per tal d'acabar de concretar cada activitat. Així mateix, posarà en coneixement dels i les tècniques de l'Ajuntament, el nom i contactes de l'empresa adjudicatària.

- Coordinar els muntatges, desmuntatges i recollida dels diferents materials, estipulant un calendari detallat.
- Garantir que tots els materials estan homologats i complexeixen les normatives europees.
- Facilitar una persona de referencia
- Subministrar tots els materials detallats
- Garantir el correcte estat de muntatge
- El desmuntatge i recollida dels materials s'ha de realitzar com a màxim el dimarts després de la festa major d'estiu abans de les 15h.
- Gestionar i resoldre les incidències que es produeixin durant l'execució del contracte.

6. PERSONAL

Les empreses han de proporcionar el personal necessari especialitzat amb coneixement per a la realització dels diferents muntatges i serveis.