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INFORME TÈCNIC NO DIVISIÓ EN LOTS 

El present informe tècnic té per finalitat la justificació dels motius pels quals el contracte 

pel subministrament de matalassos pel Consorci Sociosanitari de Vilafranca del 

Penedès (en endavant, CSSV) es realitza sense dividir el seu objecte en diferents lots. 

I.- NORMATIVA QUE REGULA EL FRACCIONAMENT O NO EN LOTS D’UN CONTRACTE 

DEL SECTOR PÚBLIC.  

El fraccionament de l’objecte del contracte en lots es troba regulat a l’article 99 de la Llei 

9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen al 

ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del consell 

201/23/UE 1 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 ( en endavant LCSP) ,en el que es 

disposa el següent: 

“3. Sempre que la naturalesa o l’objecte del contracte ho permetin, s’ha de 

preveure la realització independent de cadascuna de les seves parts mitjançant 

la seva divisió en lots, i es poden reservar lots de conformitat amb el que disposa 

la disposició addicional quarta.  

No obstant això, l’òrgan de contractació pot no dividir en lots l’objecte del 

contracte quan hi hagi motius vàlids, que s’han de justificar degudament en 

l’expedient, excepte en els casos de contractes de concessió d’obres. 

En tot cas, es consideren motius vàlids, a l’efecte de justificar la no-divisió en lots 

de l’objecte del contracte, els següents:  

a) El fet que la divisió en lots de l’objecte del contracte comporti el risc de 

restringir injustificadament la competència. A l’efecte d’aplicar aquest criteri, 

l’òrgan de contractació ha de sol·licitar un informe previ a l’autoritat de defensa 

de la competència corresponent perquè es pronunciï sobre l’apreciació de la 

circumstància esmentada.  

b) El fet que la realització independent de les diverses prestacions compreses en 

l’objecte del contracte en dificulti l’execució correcta des del punt de vista tècnic; 

o bé que el risc per a l’execució correcta del contracte procedeixi de la naturalesa 

del seu objecte, en implicar la necessitat de coordinar l’execució de les diferents 

prestacions, qüestió que es podria veure impossibilitada per la seva divisió en 

lots i l’execució per una pluralitat de contractistes diferents. Tots dos aspectes, 

si s’escau, s’han de justificar degudament en l’expedient.” 

Igualment, el Decret Llei 3/2016 de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de 

contractació pública aprovat pel Govern de la Generalitat de Catalunya estableix a 

l’article 5 estableix el següent: 
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“En els contractes en què no hi hagi divisió per lots, s'haurà d'incloure a l'expedient 

un informe que en justifiqui els motius, i fer-ho constar al plec de clàusules 

administratives particulars o documents que regeixen les contractacions.” 

Tal i com s’exposarà en el punt següent del present informe tècnic, concorren en aquest 

contracte els elements necessaris per justificar que el mateix no es divideixi en lots. 

II.- JUSTIFICACIÓ TÈCNINCA DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS 

Després de diversos anys de funcionament, els matalassos dels llits dels usuaris s’han 

anat desgastant, per la qual cosa, el centre es planteja fer una renovació de tots aquells 

que es troben en mal estat. Després de fer una revisió, es van renovar 75 matalassos 

de manera prioritària. Seguint amb al renovació total dels matalassos existents, es 

preveu la necessitat de comprar 80 matalassos nous, amb prestacions elevades per tal 

d’augmentar la confortabilitat dels usuaris del centre.  

Atès que el CSSV no disposa de recursos ni infraestructura per poder prestar el 

subministrament de matalassos pel CSSV, ha de contractar-ho a una empresa externa.  

En el supòsit que aquí ens ocupa amb la licitació conjunta del contracte sense divisió en 

lots, el que es pretén es dotar d’una major eficiència i coordinació del subministrament 

que no s’aconseguiria en cas de fraccionament del seu objecte en diferents lots.  

 

Finalment, no es considera convenient la divisió en lots de la contractació ja que el licitar 

amb un únic lot acaba sent l’opció econòmicament més avantatjosa.  

 

Per tot l’indicat, s’informa que, a criteri de Gerència, no procedeix la divisió del contracte 

indicat en lots per les raons exposades en el present informe. 

Signat electrònicament 

 

 

 

Sra. Elisabeth Rutllant Vallvé 

Gerent del  

Consorci Sociosanitari de Vilafranca del Penedès  


