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I MEMÒRIA 

MG DADES GENERALS 

MG 1 Identificació i objecte del projecte  

      

Projecte: Projecte Bàsic i d’Execució de substitució de finestres 
per la millora de l'eficiència energètica global d'un 
edifici d’equipaments municipal 

Objecte de 
l’encàrrec:                     

Obres de millora de l'eficiència energètica 

Emplaçament: Urb. Torre d'en Gil, s/n 

Municipi: Roquetes , comarca del Baix Ebre 

Referència cadastral: 8817540BF8281N0001GU  

 

MG 2 Agents del projecte 

        

Promotor: Nom: Ajuntament de Roquetes 

NIF: P4313500C 

Adreça: Av. Diputació, s/n 

Telèfon: 977501511 

 

Tècnic redactor del 
projecte: 

Nom: David Gisbert Pruñonosa 

Arquitecte municipal 

Núm. col·legiat: 49395-3 

NIF: 52609032-M 

Adreça: Av. Diputació, s/n 

Telèfon: 977501511 
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MG 3 Relació de documents complementaris i projectes parcials  

 

Estudi topogràfic: - 

Estudi geotècnic: - 

Projecte de 
telecomunicacions: 

- 

Projecte d’instal·lacions 
elèctriques: 

-  

Projecte/es d’instal·lacions 
tèrmiques: 

-  

Certificació energètica: -  

Estudi de seguretat i salut: Redactat pel mateix arquitecte projectista  

Estudi de gestió de residus 
de la construcció: 

Redactat pel mateix arquitecte projectista  

Control de qualitat: Redactat pel mateix arquitecte projectista  

Certificació energètica: Redactat pel mateix arquitecte projectista  

Altres: - 

 

 

 

 

Roquetes, a data de signatura digital 

 

 

 

 

El Promotor                   L’Arquitecte 
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MD MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

MD 1 Informació prèvia: antecedents i condicionants de partida   

El municipi de Roquetes, ubicat a la comarca del Baix Ebre, té una alçada topogràfica de 14m. 

L'edifici objecte de les obres de millora energètica forma part d’un conjunt arquitectònic, 
anomenat Residència dels pares Jesuïtes-Casa de Sant Josep, inclòs a l'Inventari del Patrimoni 
Arquitectònic de Catalunya. 

Antic col·legi i residència dels jesuïtes. Construït l'any 1888, inicialment com a casa d'exercicis 
espirituals, entre 1917 i 1932 va funcionar com a noviciat.  

L'edifici principal té forma de U, està format per planta baixa i dues plantes pis, i està construït 
amb maó vist i pedra. 

L'any 2006 es va fer la rehabilitació de la planta tercera per adequar l'espai existent a la 
Biblioteca Municipal Mercè Lleixà. 

Actualment és la seu del Centre Cívic de Roquetes, i acull la Llar de Jubilats, diferents entitats i 
associacions del municipi, la Biblioteca Municipal i l'emissora Antena Caro. 

L'objectiu del projecte de rehabilitació és la substitució de les finestres per aconseguir una 
millora de l'eficiència energètica global de l'edifici, reduint la demanda energètica, el consum 
d'energia primària no renovable i les emissions de CO2. 

Aquesta millor s'aconseguirà substituint la totalitat dels seus tancaments exteriors existents per 
altres de millors prestacions tèrmiques. 
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Urbanísticament, el projecte s’ha resolt seguint les directrius del Pla General d’Ordenació 
Urbana de Roquetes. 

Pel que fa a les seves prestacions l’edifici compleix els requisits bàsics de qualitat establerts 
per la Llei d’Ordenació d’Edificació (LOE llei 38/1999) i desenvolupats principalment pel Codi 
Tècnic de l’Edificació (CTE RD. 314/2006) i les seves posteriors modificacions. 

Igualment es dona compliment a la resta de normativa tècnica, d’àmbit estatal, autonòmic i 
municipal que li sigui d’aplicació. 
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MD 2 Descripció del projecte         

MD 2.1 Descripció general del projecte  

L'objecte del projecte és la substitució de les finestres per aconseguir una millora de l'eficiència 
energètica global de l'edifici, reduint la demanda energètica, el consum d'energia primària no 
renovable i les emissions de CO2. 

L’actuació es basa en la retirada dels tancaments practicables existents, finestres, balconeres, 
portes, porticons i mosquiteres, formats per perfileria de fusta de pi i vidre simple, aquestes, per 
la seva antiguitat, es troben en mal estat de conservació i suposen un pont tèrmic per al conjunt 
de l’edifici, afectant globalment les seves característiques tèrmiques. 

MD 2.2 Justificació del compliment de la normativa urbanística, ordenances municipals i 
altres normatives si s’escau      

Planejament: Pla General d'Ordenació Urbana de Roquetes, aprovat en data 9 d'octubre de 
2002 i publicat, definitivament, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, número 4005, 
de data 7 de novembre de 2003. 

Zonificació: Sòl urbà consolidat, clau E, Equipament i dotacions. 

 

Les obres de millora energètica no modifiquen el paràmetres urbanístics de l’edifici. 

MD 2.3 Relació de superfícies útils i construïdes  

Superfícies de l’actuació: 

 

Substitució de: 

01_Finestres                  (1200 x 1700 mm.)          139 ut. 

02_Mosquiteres             (1200 x 1700 mm.)            50 ut. 

03_Balconeres               (1200 x 2600 mm.)             4 ut. 

04_Porta + tarja              (1200 x 3450 mm.)             5 ut. 

05_Porta RF + tarja       (1200 x 3450 mm.)              6 ut. 

06_Finestra rodona                        (d-90cm)             2 ut. 

___________________________________________ 

Total elements                                                      206 ut. 

Es repararan les tres portes principals existents de fusta (1200 x 3450 mm.). 

 

Roquetes, a data de signatura digital 

El tècnic municipal, 
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01_Finestres, 139 ut. 

 

 

            

02_Mosquiteres, 50 ut.                                               03_Balconeres, 4 ut. 
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04_Porta + tarja, 5 ut 

 

 

 

                       

05_Porta RF + tarja, 6 ut 
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06_Finestra rodona, 2 ut 

 

 

 

                

07_Portes principals (reparació), 3 ut 
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MD 3 Prestacions de l’edifici: requisits a complimentar en funció de les 
característiques de l’edifici         
L’edifici projectat proporcionarà unes prestacions de funcionalitat, seguretat i habitabilitat que 
garantiran les exigències bàsiques del CTE, en relació amb els requisits bàsics de la LOE, així 
com també donen resposta a la resta de normativa d’aplicació. 

A continuació es defineixen els requisits generals a complimentar en el conjunt de l’edifici, que 
depenen de les seves característiques i ubicació, i que s’agrupen de la següent manera:   

- Funcionalitat   

   Accessibilitat 

- Seguretat        Estructural 

   en cas d’Incendi 

   d’Utilització 

- Habitabilitat    

   Protecció contra el soroll 

   Estalvi d’energia  

   Altres aspectes funcionals dels elements constructius o de les instal·lacions 
per un ús satisfactori de l’edifici. 

 

En la Memòria Constructiva es defineixen els sistemes de l’edifici i es concreten els seus 
requisits específics i prestacions de les solucions. 

MD 3.1 Condicions de funcionalitat de l’edifici  

MD 3.1.1 Condicions funcionals relatives a l’ús 

MD 3.1.2 Condicions funcionals relatives a l’accessibilitat 

 

Els següents requisits no són d’aplicació en el present projecte de rehabilitació. 

 

MD 3.2 Seguretat estructural          

MD 3.2.1. Sustentació de l’edifici: característiques del terreny 

MD 3.2.2. Sistema estructural: bases de càlcul i accions 

 

MD 3.3  Seguretat en cas d’incendi         

Les condicions de seguretat en cas d’incendi de l’edifici projectat compleixen les exigències 
bàsiques SI del CTE.  
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MD 3.4 Seguretat d’utilització i accessibilitat      

Condicions per limitar el risc de caigudes 

Condicions per limitar el risc d’impacte o d’atrapament 

Condicions per limitar el risc d’immobilització 

Condicions per limitar el risc causat per il·luminació inadequada  

Condicions per limitar el risc causat per vehicles en moviment  

Condicions per limitar el risc causat per l’acció del llamp  

Condicions d’accessibilitat 

 

Els següents requisits no són d’aplicació en el present projecte de rehabilitació. 

 

MD 3.5 Salubritat   

MD 3.5.1 Protecció contra la humitat 

MD 3.5.2 Recollida i evacuació de residus  

MD 3.5.3 Protecció contra l’exposició al radó  

 

Els següents requisits no són d’aplicació en el present projecte de rehabilitació. 

 

MD 3.6 Protecció contra el soroll      

Condicionants de l’entorn 

Definició acústica dels espais 

 

 Els següents requisits no són d’aplicació en el present projecte de rehabilitació. 

 

MD 3.7 Estalvi d’energia.    

MD 3.7.1 Limitació del consum energètic 
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L’edifici compleix amb l’exigència bàsica HE 0 del CTE limitació de la demanda energètica, del 

qual s’adjunta una fitxa resum dels requeriments que estableix, en funció de la zona climàtica o 

s’ubica l’edifici i els tancaments que conformen l’envolvent. 

MD 3.7.2 Control de la demanda energètica 

L’edifici compleix amb l’exigència bàsica HE 1 del CTE limitació de la demanda energètica, del 

qual s’adjunta una fitxa resum dels requeriments que estableix, en funció de la zona climàtica o 

s’ubica l’edifici i els tancaments que conformen l’envolvent. 

 

MD 3.7.3 Paràmetres més rellevants utilitzats en el càlcul del consum energètic 

Per justificar la reducció del consum d'energia primària no renovable, es van realitzar certificats 

energètics abans i després de la intervenció utilitzant el programa Lider-Calener (HULC). Els 

resultats obtinguts van ser: 

 Abans de l'actuació: Consum d'energia primària no renovable de 149,72 kWh/m²·any, 

amb una qualificació energètica D. 

 Després de l'actuació: Consum d'energia primària no renovable de 98,20 kWh/m²·any, 

amb una qualificació energètica C. 

Amb aquests resultats, s'ha aconseguit una reducció del 34,41% en el consum d'energia 

primària no renovable. 

 

MD 3.8 Altres requisits de l’edifici         

Accés al servei de telecomunicacions 

Ecoeficiència  

 

Els següents requisits no són d’aplicació en el present projecte de rehabilitació. 
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MA MEMORIA AMBIENTAL 

MA 1 Proposta d’actuació 

La proposta consisteix en la substitució de totes les finestres per unes amb millor aïllament 

tèrmic, per reduir les pèrdues de calor a l'hivern i els guanys de calor a l'estiu. A més, es 

proposa aïllar interiorment els murs de façana per millorar l'aïllament tèrmic global de l'edifici. 

Situació 

El projecte de substitució de finestres es durà a terme al terme municipal de Roquetes, 

específicament a l’edifici situat a la urbanització Torre d’en Gil, s/n, c.p 43529, Roquetes, amb 

referència cadastral 8817540BF8281N0001GU. 

Aquest edifici es va construir al 1888, amb el objectiu de construir un col·legi i residència dels 

jesuïtes. Actualment aquest edifici compleix altres funcions, és la seu del Centre Cívic de 

Roquetes i té una superfície total de 3.226,17 m². 

L’edifici, construït al segle XIX, presenta unes característiques constructives d’aquella època 

amb materials i tecnologies menys eficients des del punt de vista energètic. La rehabilitació de 

la planta tercera l'any 2006 per adequar-la a la Biblioteca Municipal va suposar una primera 

millora, però no va abordar la totalitat de l'eficiència energètica de l'edifici. 

La instal·lació de finestres amb unes prestacions tèrmiques millors és crucial per a la millora de 

l'eficiència energètica, el confort, la sostenibilitat i el valor de l'edifici, aportant beneficis tant 

econòmics com ambientals i de salut. 

 

Raons per la substitució  

Algunes de les raons més importants per efectuar el canvi de finestres son: 

 Eficiència energètica 

Les finestres amb un baix coeficient de transmissió tèrmica minimitzen les pèrdues de calor a 

l'hivern, mantenint la calor dins de l'edifici, i limiten els guanys de calor a l'estiu, mantenint 

l'edifici més fresc i reduint la necessitat d'aire condicionat. 
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 Confort tèrmic 

Les finestres amb un bon aïllament tèrmic contribueixen en mantenir una temperatura interior 

més constant i confortable al llarg de l'any. Aquestes finestres també redueixen les corrents 

d'aire fred a l'interior, millorant el confort dels ocupants i reduint la necessitat d'aire condicionat. 

 Estalvi econòmic 

Amb unes finestres eficients, es redueix la necessitat de calefacció i aire condicionat, disminuint 

així el consum energètic i els costos associats. Tot i que la instal·lació pot tenir un cost inicial 

més alt, l'estalvi energètic i econòmic a llarg termini compensa aquesta inversió. 

 Sostenibilitat ambiental  

L'estalvi energètic contribueix a la reducció de les emissions de CO2, ajudant a combatre el 

canvi climàtic, i millorar l'eficiència energètica dels edificis ajuda a complir amb els objectius de 

desenvolupament sostenible establerts per organismes internacionals. 

 Reducció del soroll exterior 

Aquestes finestres ofereixen un bon aïllament acústic, reduint el soroll exterior i millorant el 

confort acústic dins de l'edifici. 

 Revalorització de l’edifici 

La instal·lació de finestres pot fer augmentar el valor de l’edifici, ja que es valora molt les 

millores en eficiència energètica. També un altre factor que pot augmentar el valor, és 

l’estètica. Les finestres modernes d’aquest tipus poden millorar l’aspecte de l’edifici, donant-li 

una imatge més atractiva. 

 Beneficis per a la salut 

Aquestes finestres eficients poden ajudar a mantenir la qualitat de l’aire interior, ja que 

redueixen la infiltració d'aire exterior contaminat. 

 Compliment normatiu 

La instal·lació de finestres amb altes prestacions tèrmiques pot ajudar a complir amb les 

normatives i estàndards d'eficiència energètica vigents, evitant possibles sancions i augmentant 

la credibilitat de l'edifici en matèria de sostenibilitat. 
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MA 2 Objectius 

En un món on la sostenibilitat i l'eficiència energètica esdevenen cada vegada més crucials, és 

imprescindible que els edificis s'ajustin als nous estàndards ambientals. En aquest sentit, el 

projecte de millora energètica que es presenta té uns objectius qualitatius i quantitatius. 

 

Objectius qualitatius 

L’objectiu principal és millorar l'eficiència energètica de l'edifici mitjançant la substitució de 

finestres i l'aïllament interior.  

Aquestes mesures resultaran en una millora substancial de les condicions tèrmiques interiors, 

proporcionant un major confort als usuaris. A més, aquest projecte contribuirà a la sostenibilitat 

global, ja que es preveu una disminució significativa en el consum d'energia primària no 

renovable. Això suposarà una reducció de l'impacte ambiental i una contribució positiva a la 

lluita contra el canvi climàtic. 

 

Objectius quantitatius 

De manera més concreta, el projecte té com a meta una reducció del 30% del consum 

d'energia primària no renovable. Aquesta fita es basarà en la implementació d'elements 

d'aïllament tèrmic eficients i la substitució de finestres per models més avançats i sostenibles. 

Aquestes accions, combinades, s’espera que aportin una disminució significativa en el consum 

energètic, alineant-se amb les polítiques energètiques modernes i sostenibles. 

 

Justificació dels objectius 

S’han realitzat diversos estudis i mesures exhaustives per garantir que els objectius del 

projecte siguin tècnicament viables, assolibles i quantificables, incloent-hi un aixecament de 

plànols complet i l'anàlisi de les característiques tèrmiques dels sistemes de tancaments 

existents. 

 

Fonts de dades utilitzades 

1. Aixecament de Plànols i Mesures: Es mesuren detalladament les façanes i es pren 

mostres per estudiar la composició dels murs i les seves propietats tèrmiques. Això 

permet conèixer l'estat actual dels tancaments i planificar les intervencions necessàries. 
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2. Característiques dels Murs: La part cega de les façanes està constituïda per un mur 

massís de fàbrica de maó vist per l’exterior, revestit per l’interior amb acabat enguixat i 

pintat, amb un gruix total de 48 cm. 

3. Característiques de les Obertures: Les obertures existents estan realitzades amb 

perfileria de fusta i vidre senzill, amb porticons de fusta a l’interior. 

 

Intervencions Previstes 

L'actuació contempla la substitució de totes les obertures existents a les façanes de l'edifici. 

MA 3 Millora ambiental i climàtica 

Per justificar la reducció del consum d'energia primària no renovable, es van realitzar certificats 

energètics abans i després de la intervenció utilitzant el programa Lider-Calener (HULC). Els 

resultats obtinguts van ser: 

 Abans de l'actuació: Consum d'energia primària no renovable de 149,72 kWh/m²·any, 

amb una qualificació energètica D. 

 Després de l'actuació: Consum d'energia primària no renovable de 98,20 kWh/m²·any, 

amb una qualificació energètica C. 

Amb aquests resultats, s'ha aconseguit una reducció del 34,41% en el consum d'energia 

primària no renovable. 

MA 4 Interès del projecte i aspecte innovadors 

Aspectes innovadors 

1. Eficiència energètica sense alterar el valor patrimonial: El projecte s’enfoca en 

millorar l’eficiència energètica sense alterar el valor patrimonial i arquitectònic de l’edifici, 

que en este cas, està inclòs en el pre-catàleg d’edificis i conjunts d’interès històric i 

artístic de PGOU de Roquetes. 

2. Millora silenciosa: La innovació d’aquest projecte es pot observar en una millora en 

l’impacte sonor que no altera la configuració exterior de l’edifici, però proporciona una 

millora significativa en l’eficiència energètica. 
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Solucions tècniques proposades 

 Noves Finestres: Les noves finestres seran d'alumini amb ruptura de pont tèrmic >12 

mm, de color RAL 7016, amb vidre doble 3+3/16/4+4, baix emissiu amb control solar i 

porticó interior. Els valors tèrmics de les finestres seran: 

o Marc d'alumini: Transmitància de 3,20 W/m²K 

o Vidre doble: Transmitància de 1,40 W/m²K 

o Conjunt finestra: Transmitància de 1,49 W/m²K 

o Factor solar: 0,67 

MA 5 Abast territorial del projecte 

El projecte de rehabilitació de l'edifici del Centre Cívic de Roquetes té un abast territorial 

significatiu que s'estén més enllà dels límits del municipi de Roquetes. 

 Jesús i els Reguers: Entitats que formen part de Tortosa, al costat del municipi de 

Roquetes. 

 Alfara de Carles: Municipi veí situat a les Terres de l’Ebre. 

 Mas de Barberans: Un altre municipi proper que també es beneficia dels serveis oferts. 

 

Usuaris i sinèrgies 

1. Centre Cívic de Roquetes: Com a seu del Centre Cívic, l'edifici acull una varietat de 

serveis que atenen un ampli espectre de la comunitat. Aquests inclouen: 

o Llar de Jubilats: Proporciona espais i activitats per a la gent gran de la 

comunitat. 

o Entitats Locals i Associacions: Diverses organitzacions utilitzen l'espai per a 

reunions, esdeveniments i activitats comunitàries. 

o Biblioteca Municipal Mercè Lleixà: Un centre de referència per a activitats 

culturals, lúdiques i socials, que ofereix cursos, tallers, formacions, xerrades, 

exposicions i presentacions. 

2. Emissora Antena Caro: Aquesta emissora de ràdio té un abast que cobreix no només 

Roquetes sinó també els municipis veïns, proporcionant informació i entreteniment a 

una audiència més àmplia. 
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3. Entitats Socials i Culturals: 

o Peó Vuit: Una entitat activa en competicions d'escacs, que atrau visitants 

d'altres municipis per a participar en esdeveniments i competicions. 

o GEPEC: Organitza tallers d'educació ambiental i altres activitats que atrauen 

participants de tota la regió. 

Nombre de municipis beneficiats 

El projecte beneficia a més de deu municipis en total, ja que, a part dels esmentats 

anteriorment, els serveis i activitats organitzats al Centre Cívic de Roquetes atrauen 

participants de diverses localitats de les Terres de l’Ebre. 

MA 6 Metodologia i Pla de Treball 

Descripció de les activitats del projecte 

El projecte de rehabilitació de l’edifici del Centre Cívic de Roquetes segueix una metodologia 

estructurada i un pla de treball detallat. Les activitats es desglossen en tasques específiques 

per garantir una execució efectiva i un seguiment rigorós.  

1. Retirada de la fusteria existents: 

o Extracció de finestres, vidres, porticons, tapetes, ribets i farratges antics. 

2. Preparació del suport: 

o Allisat de les superfícies i farciment de zones demolides amb morter i/o aïllament 

termoacústic (escuma expansiva). 

3. Col·locació de les finestres noves: 

o Instal·lació de noves finestres segons la relació de buits especificats en el 

projecte. 

o Farciment d'aïllament tèrmic en les interseccions entre finestra i fàbrica. 

4. Col·locació de tapetes i guarnits: 

o Acabat dels revestiments afectats per les obres amb materials similars als 

existents. 

Assignació de Responsables 

Els responsables de les activitats inclouen: 
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 Direcció Facultativa: Supervisió tècnica del projecte. 

 Contractista: Execució pràctica de les obres, amb un equip especialitzat en tancaments 

d'alumini. 

Cronograma i Terminis Previstos 

El termini estimat per a la completa execució de les obres és de 3 mesos. Es planificarà l'obra 

de manera que no interfereixi amb les activitats habituals de l'edifici, aprofitant els períodes de 

vacances per a realitzar la major part dels treballs. En cas necessari, es podran realitzar 

tasques de preparació de materials a les tardes o coordinar l'ús d'aules específiques per 

minimitzar les interrupcions. 

Identificació de Riscos Potencials 

No s'identifiquen riscos significatius que puguin comprometre l'execució del projecte. Els 

treballs es duran a terme seguint la normativa de seguretat i salut en el treball. Es redactarà un 

Estudi de Seguretat i Salut (EBSS/ESS) i el contractista elaborarà un Pla de Seguretat i Salut 

(PSS) per analitzar i gestionar els riscos de manera efectiva. 

MA 7 Adequació, Coherència i Recursos 

Contractació 

L’equip contractista serà l’especialista en la fabricació i muntatge de tancaments d’alumini, 

garantint la qualitat del servei i dels materials. Els treballs es completaran amb repassos d’obra 

per professionals de paleta i pintura. 

Els pressupost total de l’actuació és de 381.573,50€.  

Aquest pressupost inclou tots els costos associats a la retirada de fusteria existent, preparació 

del suport, col·locació de noves finestres i acabats. 

MA 8 Impactes 

MA 8.1 Impacte en matèria de canvi climàtic: adaptació 

El projecte de millora energètica del Centre Cívic de Roquetes té com a objectiu principal la 

reducció de la vulnerabilitat al canvi climàtic, creant un espai confortable i saludable per a totes 
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les persones, especialment durant les èpoques de l'any amb temperatures extremes. Aquesta 

actuació és especialment necessària tenint en compte la previsió d'augment de la freqüència i 

intensitat de les onades de calor. 

Actualment, el municipi de Roquetes experimenta una onada de calor cada quatre anys, amb 

projeccions que aquesta freqüència es multipliqui per vuit en el millor dels casos, i fins a 16 en 

el pitjor. Amb la millora energètica de l'edifici, substituint els seus tancaments per uns de més 

eficients, l'espai es podrà utilitzar com a refugi climàtic durant les èpoques de temperatures 

extremes. Això proporcionarà confort tèrmic, descans i seguretat als més de 100 socis jubilats 

de l'associació ubicada a l'edifici, així com als menors que participen en les activitats 

extraescolars del Centre Cívic i la Biblioteca de Roquetes Mercè Lleixà. 

Mitjançant aquesta actuació es vol habilitar l'edifici com a refugi per a la ciutadania durant les 

onades de calor, garantint una temperatura adequada entorn dels 26°C. Això permetrà 

compatibilitzar els usos habituals de l'edifici amb la funció de refugi climàtic durant episodis de 

temperatures extremes. 

Indicadors quantitatius 

 Ocupació màxima dels edificis públics adaptats: Més de 200 persones incloent socis 

jubilats, menors i altres usuaris regulars. 

 Percentatge de la població vulnerable beneficiada: Aproximadament el 5% de la 

població total del municipi. 

 Millora del confort tèrmic: A la zona d'ús públic, la temperatura es mantindrà constant 

entorn dels 26°C durant episodis de calor extrema. 

 Reducció de les necessitats hídriques en el verd urbà: No aplica directament en 

aquesta actuació. 

 Grau de millora de la biodiversitat, de la capacitat de recàrrega del sòl, etc.: No 

aplica directament en aquesta actuació. 

Per analitzar bé aquest projecte cal saber quin tipus de clima té el municipi de Roquetes i les 

seves temperatures en el moment més extrem de l’any (estiu i hivern). 
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Figura 1. Clima a Roquetes. Font: weatherspark 

Temperatura al estiu 

Les temperatures diàries màximes augmenten 4 graus centígrads. De 25ºC a 29 graus 

centígrads i rarament baixen a menys de 22 graus centígrads o superar els 33 graus 

centígrads. La temperatura màxima diària més alta és de 31 graus centígrads. El 5 d'agost.  

Les temperatures mitjanes diàries augmenten de 15 graus centígrads a 19 graus centígrads i 

rarament baixen a menys d'11 graus centígrads. o superar els 23 graus centígrads. La 

temperatura diària més baixa diària és de 20 graus centígrads el 5 d'agost. 

Com a referència, el 5 d'agost, el dia més calorós de l'any, les temperatures a Roquetes solen 

variar de 20 graus centígrads a 31 graus centígrads, mentre que el 7 de gener, el dia més fred 

de l'any, varien de 4 graus centígrads a 15 graus centígrads. 
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Figura 2. La temperatura màxima diària mitjana (línia roja) i la temperatura mínima diària 

mitjana (línia blava) amb les bandes dels percentils 25º a 75º, i 10º a 90º. Les línies primes son 

les temperatures mitjanes percebudes corresponents. Font: wheatherspark 

 

Figura 3. La temperatura mitjana per hora, codificada per colors de bandes. Les àrees 

ombrejades superposades indiquen la nit i el crepuscle. Font: wheatherspark  

Temperatura al hivern 

Les temperatures diàries màximes són d'uns 15 graus centígrads, rarament baixen a menys de 

10 graus centígrads o superen els 21 graus centígrads. La temperatura màxima mitjana diària 

més baixa és de 15 graus centígrads el 7 de gener. 

Les temperatures mínimes diàries són d'uns 5 graus centígrads, rarament baixen a menys de -

1 graus centígrads o superen els 10 graus centígrads. La temperatura mínima mitjana diària 

més baixa és de 4 graus centígrads el 7 de gener. 
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Figura 4. La temperatura màxima diària mitjana (línia roja) i la temperatura mínima diària 

mitjana (línia blava) amb les bandes dels percentils 25º a 75º, i 10º a 90º. Les línies primes son 

les temperatures mitjanes percebudes corresponents. Font: wheatherspark 

 

 

Figura 5. La temperatura mitjana per hora, codificada per colors de bandes. Les àrees 

ombrejades superposades indiquen la nit i el crepuscle. Font: wheatherspark  
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MA 8.2 Impacte en altres àmbits socials i/o ambientals 

Efectes importants en la mitigació del canvi climàtic 

L'actuació comporta una reducció significativa del consum energètic i de les emissions de 

gasos d'efecte hivernacle (GEH). Els resultats dels certificats energètics abans i després de 

l'actuació són els següents: 

 Consum d'energia primària no renovable abans de l'actuació: 149,72 kWh/m²·any 

(qualificació D). 

 

El gràfic que mostra les energies primàries no renovables utilitzades per diferents aplicacions 

energètiques ens dóna una idea clara de la distribució i el consum energètic en un edifici o una 

instal·lació. A continuació, es comenta cada valor en detall: 

Detall dels consums energètics: 

1. Calefacció (93,39 KWh/m²·any): 

o Aquest és, amb diferència, el valor més alt de consum energètic. Indica que la 

major part de l'energia no renovable s'utilitza per mantenir una temperatura 

confortable a l'interior dels edificis durant els mesos freds. Aquest elevat consum 

pot ser degut a una combinació de factors com l'aïllament deficient, les grans 

superfícies a escalfar i els equips de calefacció menys eficients. 

2. ACS - Aigua Calenta Sanitària (1,84 KWh/m²·any): 

o Aquest valor és significativament més baix comparat amb altres usos. Això pot 

indicar que el consum d'energia per a la producció d'aigua calenta sanitària és 

relativament petit en comparació amb la calefacció. Pot ser degut a l'eficiència 

dels sistemes d'ACS o a un ús més limitat. 
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3. Refrigeració (32,97 KWh/m²·any): 

o Tot i ser inferior al consum de calefacció, la refrigeració també representa una 

part considerable del consum energètic. Això pot ser especialment rellevant en 

zones amb estius calents o en edificis amb moltes superfícies de vidre que 

faciliten l'entrada de calor solar. Aquest consum pot reflectir la necessitat d'un 

bon sistema de climatització per mantenir la comoditat a l'estiu. 

4. Il·luminació (21,53 KWh/m²·any): 

o El consum energètic per a la il·luminació és també significatiu. Aquest valor 

podria estar relacionat amb l'ús de fonts de llum menys eficients (com ara 

bombetes incandescents o fluorescents) o amb la necessitat d'il·luminar grans 

espais durant moltes hores. La implementació de tecnologies d'il·luminació més 

eficients, com els LEDs, podria ajudar a reduir aquest consum. 

Reflexions generals: 

 Eficiència Energètica: Els valors alts en calefacció i refrigeració apunten a una 

possible manca d'eficiència energètica en l'edifici. Millorar l'aïllament, instal·lar finestres 

de doble vidre, i utilitzar sistemes de climatització més eficients podrien ser mesures 

efectives per reduir aquests consums. 

 Energia Renovable: La dependència de fonts d'energia no renovables per a aquests 

usos posa de manifest la necessitat d'integrar fonts d'energia renovable, com ara 

panells solars o sistemes geotèrmics, per reduir l'impacte ambiental i augmentar la 

sostenibilitat. 

 Tecnologia i Automatització: L'ús de sistemes d'automatització i gestió energètica pot 

ajudar a optimitzar el consum energètic, reduint el malbaratament i assegurant un ús 

més racional de l'energia disponible. 

Indicador global del programa Lider-Calener (149,72 KWh/m²·any) - Nivell D: 

 Nivell D: Aquest indicador global reflecteix que l'edifici se situa en un nivell D segons el 

programa Lider-Calener. Aquest nivell indica que l'edifici té un rendiment energètic 

inferior al desitjable. En una escala de classificació energètica, els nivells més alts (A i 

B) representen edificis amb major eficiència energètica, mentre que els nivells inferiors 

(D i més baixos) representen edificis amb menor eficiència. 
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 Consum d'energia primària no renovable després de l'actuació: 98,20 kWh/m²·any 

(qualificació C). 

El 

gràfic que mostra les energies primàries no renovables utilitzades en diferents aplicacions 

energètiques, juntament amb l'indicador global de 98,2 del programa Lider-Calener amb nivell 

C, proporciona una visió detallada del consum energètic de l'edifici. A continuació es comenten 

els diferents aspectes: 

Detall dels consums energètics: 

1. Calefacció (49,36 KWh/m²·any): 

o Aquest valor indica que la calefacció representa una part significativa del 

consum d'energia no renovable, però és considerablement més baix en 

comparació amb altres edificis menys eficients. Això podria ser degut a millores 

en l'aïllament tèrmic o l'ús de sistemes de calefacció més eficients. 

2. Aigua Calenta Sanitària (ACS) (1,84 KWh/m²·any): 

o El consum energètic per a la producció d'aigua calenta sanitària és molt baix, la 

qual cosa suggereix que els sistemes d'ACS són molt eficients o que el consum 

d'aigua calenta és limitat. Aquest és un punt fort en termes d'eficiència 

energètica. 

3. Refrigeració (25,48 KWh/m²·any): 

o La refrigeració també consumeix una quantitat significativa d'energia, però és 

inferior a la calefacció. Aquest valor podria ser millorat amb sistemes de 

refrigeració més eficients i tècniques de disseny passiu que redueixin la 

necessitat de refrigeració artificial. 

4. Il·luminació (21,53 KWh/m²·any): 

o El consum energètic per a la il·luminació és notable. La implementació de 

tecnologies d'il·luminació més eficients, com els LEDs, així com l'ús de controls 

d'il·luminació automàtics, podrien ajudar a reduir aquest valor. 

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
A
j
u
n
t
a
m
e
n
t
 
d
e
 
R
o
q
u
e
t
e
s
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
4
6
4
F
C
5
F
C
2
0
5
F
4
9
B
8
9
6
C
1
1
0
F
C
4
3
2
E
B
6
6
3
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
6
/
0
2
/
2
0
2
5
 
a
 
l
e
s
 
0
6
:
2
9
:
2
0

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
David Gisbert Pruñonosa - DNI ** (SIG) el dia 17/09/2024 a les 08:59:23



                                                   

 

Reflexions generals: 

 Eficiència Energètica en la Calefacció: Encara que el consum energètic per a la 

calefacció és inferior al d'edificis menys eficients, es podrien explorar més millores. 

 Tecnologies d'Il·luminació: Implementar sistemes de control d'il·luminació automàtics i 

tecnologies LED pot ajudar a reduir el consum energètic en il·luminació, que és 

significatiu en aquest edifici. 

 Millora de la Refrigeració: La refrigeració presenta un consum energètic notable que 

pot ser reduït mitjançant l'ús de sistemes de refrigeració més eficients, així com 

estratègies de disseny passiu per reduir la càrrega tèrmica (ús de protecció solar, 

ventilació natural, etc.). 

 Energia Renovable: Integrar fonts d'energia renovable, com ara panells solars 

fotovoltaics o tèrmiques, podria reduir la dependència de les energies no renovables i 

millorar l'indicador global. 

 Gestió Energètica: Utilitzar sistemes de gestió energètica per monitoritzar el consum 

d'energia i identificar oportunitats per a la millora contínua pot ajudar a reduir el consum 

energètic i avançar cap a una major eficiència. 

Indicador global del programa Lider-Calener (98,2 KWh/m²·any) - Nivell C: 

 Nivell C: Aquest indicador global reflecteix que l'edifici se situa en un nivell C segons el 

programa Lider-Calener. Aquest nivell indica un rendiment energètic moderat, millor que 

el nivell D, però encara amb marge de millora per assolir nivells més alts (A o B) que 

representen una major eficiència energètica. 

 Emissions de diòxid de carboni abans de l'actuació: 25,44 kgCO/m²·any 

(qualificació C). 
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El gràfic que mostra les emissions de diòxid de carboni (CO) abans de l'actuació per diferents 

aplicacions energètiques, juntament amb l'indicador global de 25,44 del programa Lider-

Calener amb nivell C, proporciona una visió detallada de l'impacte ambiental de l'edifici. A 

continuació es comenten els diferents aspectes: 

 

Detall de les emissions de CO₂: 

1. Calefacció (15,82 kgCO₂/m²·any): 

o Aquest valor representa la major part de les emissions de CO de l'edifici. Indica 

que la calefacció és la principal font d'emissions, possiblement degut a l'ús de 

combustibles fòssils com el gas natural o el gasoil per al sistema de calefacció. 

2. Aigua Calenta Sanitària (ACS) (0,39 kgCO₂/m²·any): 

o El consum energètic per a la producció d'aigua calenta sanitària genera unes 

emissions de CO molt baixes. Això suggereix que els sistemes d'ACS són 

relativament eficients o que s'utilitzen fonts d'energia amb baixes emissions per 

a aquesta finalitat. 

3. Refrigeració (5,58 kgCO₂/m²·any): 

o La refrigeració també és una font important d'emissions, encara que molt inferior 

a la calefacció. Aquest valor podria estar relacionat amb l'eficiència dels 

sistemes de refrigeració i la font d'energia utilitzada. 

4. Il·luminació (3,65 kgCO₂/m²·any): 

o El consum energètic per a la il·luminació també contribueix de manera 

significativa a les emissions de CO. L'ús de sistemes d'il·luminació menys 

eficients o un ús extensiu de la il·luminació artificial pot estar contribuint a aquest 

valor. 

Reflexions generals: 

 Reducció de les emissions en la calefacció: Donat que la calefacció és la principal 

font d'emissions de CO, es poden considerar diverses estratègies per reduir-les: 

o Millorar l'aïllament tèrmic: Reduir les pèrdues de calor pot disminuir la 

demanda de calefacció. 

o Sistemes de calefacció més eficients: Utilitzar tecnologies més eficients com 

les bombes de calor. 
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o Energia renovable: Integrar fonts d'energia renovable, com panells solars 

tèrmiques, per a la calefacció. 

 Eficiència en la refrigeració: Reduir les emissions de CO associades a la refrigeració 

pot implicar l'ús de sistemes de refrigeració més eficients i l'optimització del disseny de 

l'edifici per reduir la necessitat de refrigeració artificial. 

 Il·luminació eficient: Implementar tecnologies d'il·luminació més eficients, com els 

LEDs, i sistemes de control automàtics per minimitzar el consum energètic i, per tant, 

les emissions de CO. 

 Energia renovable per a l'Aigua Calenta Sanitària: Tot i que les emissions per l'ACS 

són baixes, l'ús d'energia solar tèrmica podria reduir-les encara més. 

 Gestió energètica: Implementar sistemes de gestió energètica per monitoritzar i 

optimitzar l'ús d'energia pot ajudar a identificar oportunitats per a la millora contínua i la 

reducció d'emissions. 

Indicador global del programa Lider-Calener (25,44 kgCO₂/m²·any) - Nivell C: 

 Nivell C: Aquest indicador global reflecteix que l'edifici se situa en un nivell C segons el 

programa Lider-Calener en termes d'emissions de CO. Aquest nivell indica que l'edifici 

té un impacte ambiental moderat, però encara amb marge de millora per assolir nivells 

més baixos d'emissions (nivells A o B). 

 Emissions de diòxid de carboni després de l'actuació: 16,71 kgCO/m²·any 

(qualificació C). 

 

El gràfic que mostra les emissions de diòxid de carboni (CO) abans de l'actuació per diferents 

aplicacions energètiques, juntament amb l'indicador global de 16,71 del programa Lider-

Calener amb nivell B, proporciona una visió clara de l'impacte ambiental de l'edifici. A 

continuació es comenten els diferents aspectes: 
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Detall de les emissions de CO₂: 

1. Calefacció (8,36 kgCO₂/m²·any): 

o Aquest valor representa una part significativa de les emissions de CO de 

l'edifici. Encara que no és tan alt com al principi amb les altres finestres. Indica 

que la calefacció continua sent una font important d'emissions. És possible que 

s'utilitzin sistemes de calefacció més eficients o una font d'energia amb menors 

emissions de CO. 

2. Aigua Calenta Sanitària (ACS) (0,39 kgCO₂/m²·any): 

o El consum energètic per a la producció d'aigua calenta sanitària genera unes 

emissions de CO molt baixes. Això suggereix que els sistemes d'ACS són 

eficients o que s'utilitzen fonts d'energia amb baixes emissions per a aquesta 

finalitat. 

3. Refrigeració (4,32 kgCO₂/m²·any): 

o La refrigeració és també una font significativa d'emissions, encara que inferior a 

la calefacció. Aquest valor podria estar relacionat amb l'eficiència dels sistemes 

de refrigeració i la font d'energia utilitzada. 

4. Il·luminació (3,65 kgCO₂/m²·any): 

o El consum energètic per a la il·luminació contribueix de manera notable a les 

emissions de CO. L'ús de tecnologies d'il·luminació menys eficients o un ús 

extensiu de la il·luminació artificial podria estar contribuint a aquest valor. 

Reflexions generals: 

 Reducció de les emissions en la calefacció: Tot i que les emissions de CO per a la 

calefacció no són extremes, es podrien considerar diverses estratègies per reduir-les 

encara més: 

o Millorar l'aïllament tèrmic: Reduir les pèrdues de calor pot disminuir la 

demanda de calefacció. 

o Sistemes de calefacció més eficients: Utilitzar tecnologies més eficients com 

les bombes de calor. 

o Energia renovable: Integrar fonts d'energia renovable, com panells solars 

tèrmiques, per a la calefacció. 

 Eficiència en la refrigeració: Reduir les emissions de CO associades a la refrigeració 

pot implicar l'ús de sistemes de refrigeració més eficients i l'optimització del disseny de 

l'edifici per reduir la necessitat de refrigeració artificial. 
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 Il·luminació eficient: Implementar tecnologies d'il·luminació més eficients, com els 

LEDs, i sistemes de control automàtics per minimitzar el consum energètic i, per tant, 

les emissions de CO. 

 Energia renovable per a l'Aigua Calenta Sanitària: Tot i que les emissions per l'ACS 

són baixes, l'ús d'energia solar tèrmica podria reduir-les encara més. 

 Gestió energètica: Implementar sistemes de gestió energètica per monitoritzar i 

optimitzar l'ús d'energia pot ajudar a identificar oportunitats per a la millora contínua i la 

reducció d'emissions. 

Indicador global del programa Lider-Calener (16,71 kgCO₂/m²·any) - Nivell B: 

 Nivell B: Aquest indicador global reflecteix que l'edifici se situa en un nivell B segons el 

programa Lider-Calener en termes d'emissions de CO. Aquest nivell indica que l'edifici 

té un rendiment energètic bastant bo i unes emissions moderadament baixes, però 

encara hi ha marge de millora per assolir el nivell A, que representa la màxima eficiència 

energètica i mínimes emissions de CO. 

Efectes en l'impacte social en col·lectius vulnerables 

L'actuació millorarà les condicions de confort i salut de les persones usuàries de l'edifici, 

especialment col·lectius vulnerables com la gent gran i els menors. A més, la reducció de la 

demanda energètica permetrà un estalvi econòmic significatiu, que es podrà reinvertir en altres 

àmbits del municipi. 

Efectes en beneficis sobre sistemes ambientals 

La disminució del consum d'energia primària no renovable i la reducció de les emissions de 

CO₂ contribuiran a la mitigació de l'efecte hivernacle i a la protecció del medi ambient. 

Indicador de població afectada / població total del municipi (%) 

El municipi de Roquetes compta amb una població de 8.193 persones, per tant, l'actuació 

beneficiarà directament al 100% de la població. 

MA 7.4 Integració en altres instruments  

Plans i programes en els quals el projecte forma part 
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El projecte està inclòs en el Pla d'Acció per l'Energia Sostenible i el Clima (PAESC) de 

Roquetes, aprovat al desembre de 2022. La rehabilitació energètica d'edificis forma part de 

l'acció d'adaptació núm. 11 i núm. 12 del PAESC, que inclou el canvi de finestres i la disposició 

d'edificis municipals com a refugis climàtics. 

Adhesió al distintiu EMAS 

L’Ajuntament de Roquetes no està adherit al Programa d'acords voluntaris per a la reducció de 

les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle ni disposa del distintiu EMAS. 

MA 7.5 Dimensió dels municipis participants. Nombre d’habitants i població disseminada 

El municipi de Roquetes, situat a la comarca del Baix Ebre, a la província de Tarragona, 

Catalunya, compta amb una població d'entre 5.001 i 10.000 habitants. Segons les últimes 

dades disponibles a l'Institut d'Estadística de Catalunya (IDESCAT), el municipi té un total de 

8.193 habitants. Aquesta població es distribueix entre el nucli urbà de Roquetes i diverses 

entitats de població i zones rurals que formen part del municipi. 
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MC MEMORIA CONSTRUCTIVA 

MC 0 Treballs previs, replanteig general i adequació del terreny 

Els treballs de rehabilitació de l’edifici no afecten treballs relacionats en el terreny. 

 

MC 1 Sustentació de l’edifici  

Els treballs de rehabilitació de l’edifici no afecten treballs relacionats en la sustentació de 
l’edifici. 

MC 2 Sistema estructural 

MC 2.1 Fonamentació i contenció de terres 

MC 2.2 Estructura 

Els treballs de rehabilitació de l’edifici no afecten treballs relacionats en l’estructura. 

 

MC 3 Sistemes de l’envolupant i d’acabats exteriors  

MC 3.1 Terres en contacte amb el terreny 

MC 3.2 Murs en contacte amb el terreny 

MC 3.3 Façanes 

MC 3.4 Mitgeres 

MC 3.5 Terres en contacte amb l’exterior 

MC 3.6 Cobertes 

Els treballs de rehabilitació de l’edifici no afecten treballs relacionats en l’envolupant i acabats 
exteriors. 

MC 4 Sistema de compartimentació interior 

MC 4.1 Compartimentació interior vertical 

MC 4.2 Compartimentació interior horitzontal 

Els treballs de rehabilitació de l’edifici no afecten treballs relacionats en la compartimentació 
interior. 
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MC 5 Sistema d'acabats i fusteries 

 
L'actuació consisteix en la substitució de totes les finestres de l'edifici, les existents estan 
formades per marcs de fusta i vidre simple, les fusteries noves, de varies dimensions, seran 
metàl·liques, d'alumini amb trencament de pont tèrmic >12mm. color RAL 7016, amb vidre 
doble laminar 3+3/C16/4+4 baix emissiu amb control solar, i amb les següents característiques 
tèrmiques: 
 

Marc alumini: 

Transmitància "Um" (W/m2K)................3,20 

Vidre doble: 

Transmitància "Ug" (W/m2K).................1,40 

Conjunt Finestra: 

Transmitància "Uw" (W/m2K).................1,49 

 

Permeabilitat a l’aire: Classe 4, segons UNE-EN 12207 

Estanquitat a l’aigua: 7A, segons UNE-EN 12208 

Resistència al vent: C5, segons UNE-EN 12210 

 
En primer lloc es procedirà al desmuntat de les fusteries existents, es retiraran els porticons, els 
fulls batents i els bastiments de fusta encastat a l’obra. 
 
Els elements retirats es carregaran en un contenidor a l’obra i posteriorment seran transportats 
a un abocador de runes autoritzat on es realitzarà la gestió dels residus pertinent.  
 
Seguidament es col·locaran les noves fusteries, i envidraments dobles.  
 

Substitució de: 

Finestres                  (1200 x 1700 mm.)          139 ut. 

Mosquiteres             (1200 x 1700 mm.)            50 ut. 

Balconeres               (1200 x 2600 mm.)             4 ut. 

Porta + tarja              (1200 x 3450 mm.)             5 ut. 

Porta RF + tarja       (1200 x 3450 mm.)              6 ut. 

Finestra rodona                        (d-90cm)             2 ut. 

___________________________________________ 

Total elements                                                 206 ut. 

 
Es remataran les trobades d'aquestes fusteries amb els paraments existents, procedint-ne al 
pintat posterior d'aquests paraments, el pintat dels paraments verticals (parets) de guix es 
realitzarà amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat. 
 
Es cas que sigui necessari, es repararà el revestiment enguixat afectat per l’actuació, 
mitjançant l’allisat i anivellat de paraments verticals interiors, amb aplicació de guix o massilla 
en capa fina. 
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Les tres portes principals formades per fulls de fusta i vidre i reixa metàl·lica es rehabilitaran 
(1200 x 3450 mm.), es poliran i s’aplicarà un nou acabat envernissat i pintat, en cas que hi hagi 
vidres en mal estat es substituiran per altres de similars característiques. 

 

MC 6 Sistema de condicionament, instal·lacions i serveis 

MC 6.1 Sistemes de transport 

MC 6.2 Recollida, evacuació i tractament de residus  

MC 6.3 Instal·lacions d'aigua freda i calenta  

MC 6.4 Evacuació d’aigües  

MC 6.5 Sistemes de ventilació (no vinculades a les instal·lacions tèrmiques) 

MC 6.6 Telecomunicacions   

MC 6.7 Instal·lacions de protecció contra incendi 

MC 6.8 Sistemes de protecció contra el llamp  

MC 6.9 Subministrament de gas  

MC 6.10 Instal·lacions elèctriques 

MC 6.11 Instal·lacions tèrmiques  

MC 6.12 Instal·lacions d’il·luminació 

Els treballs de rehabilitació de l’edifici no afecten treballs relacionats en les instal·lacions. 

 

MC 7 Equipament 

Els treballs de rehabilitació de l’edifici no afecten treballs relacionats en els equipaments. 
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MN. NORMATIVA APLICABLE  

MN 1 Edificació 

Relació de la normativa d'edificació d'aplicació al projecte i que s'ha tingut en compte en el 
desenvolupament del mateix, per a la justificació dels requisits bàsics de l'edificació. 

 Codi Tècnic de l'Edificació i altres reglaments i disposicions d'àmbit estatal 

  Normatives d'àmbit autonòmic 

 Normatives d'àmbit local 
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II. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
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III. PLEC DE CONDICIONS 
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PLEC DE CONDICIONS GENERALS DE L'EDIFICACIÓ FACULTATIVES I ECONÒMIQUES 
 
 
Capítol Preliminar: Disposicions Generals 
 
Naturalesa i objecte del Plec General 
 
Article 1.- El  present Plec General  de  Condicions  té  caràcter supletori del Plec de Condicions particulars del Projecte. 
Ambdós, com a part del projecte arquitectònic tenen com a finalitat regular l'execució de les obres fixant-ne els nivells 
tècnics i de qualitat  exigibles  i precisen les intervencions que corresponen, segons  el  contracte  i  d'acord  amb la 
legislació aplicable, al Promotor  o propietari de l'obra, al Contractista o constructor de l'obra,  als  seus  tècnics  i  
encarregats,  a  l'Arquitecte  i a l'Aparellador  o  Arquitecte  Tècnic, així com les relacions entre ells i les seves obligacions 
corresponents en ordre a l'acompliment del contracte d'obra. 
 
Documentació del Contracte d'Obra 
 
Article  2.-  Integren  el   contracte   els   documents  següents relacionats  per  ordre de relació pel que es refereix al valor 
de les seves especificacions en cas d'omissió o contradicció aparent: 
 
1. Les  condicions  fixades  en  el  mateix  document de contracte 
d'empresa o arrendament d'obra si és que existeix. 
2. El Plec de Condicions particulars. 
3. El present Plec General de Condicions. 
4. La  resta  de la  documentació del Projecte  (memòria, plànols, 
medicions i pressupost). 
 
Les ordres i  instruccions de la Direcció facultativa de  les obres s'incorporen al Projecte com a interpretació, complement 
o precisió de les seves determinacions. En  cada document, les especificacions literals prevalen sobre les gràfiques i en 
els plànols, la cota preval sobre la mida a escala. 
 
 
Capítol I: Condicions Facultatives 
 
Epígraf 1: Delimitació General de Funcions Tècniques 
 
L'Arquitecte Director 
 
Article 3.- Correspon a l'Arquitecte Director: 
 
a) Comprovar  l'adequació  de  la   cimentació  projectada  a  les característiques reals del sòl. 
b) Redactar  els  complements  o  rectificacions  del projecte que calguin. 
c) Assistir  a les obres, tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa i complexitat, per tal de resoldre les 
contingències que es  produïssin  i impartir les instruccions complementàries   que calguin per aconseguir la solució 
arquitectònica correcta. 
d) Coordinar  la  intervenció  en obra d'altres tècnics que, en el seu cas, concorrin a la direcció  amb funció pròpia en 
aspectes parcials de la seva especialitat. 
e) Aprovar les certificacions parcials d'obra, la liquidació final i assessorar el promotor en l'acte de la recepció. 
f) Preparar la documentació final de l'obra i expedir i subscriure juntament amb l'Aparellador  o Arquitecte Tècnic, el 
certificat de final d'obra. 
 
L'Aparellador o Arquitecte Tècnic 
 
Article 4.- Correspon a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic: 
 
a) Redactar  el  document  d'estudi i anàlisi del Projecte d'acord amb  el  previst  a  l'article  1.4. de les Tarifes d'Honoraris 
aprovades per R.D. 314/1979, de 19 de gener. 
b) Planificar, a la vista del projecte arquitectònic, del contracte i de la normativa tècnica d'aplicació, el control de qualitat i 
econòmic de les obres. 
c) Efectuar el replanteig de l'obra i preparar l'acta corresponent subscribint-la juntament amb l'Arquitecte i amb el 
Constructor. 
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d) Comprovar  les instal.lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i salut en el treball, controlant-ne la 
seva correcta execució. 
e) Ordenar  i dirigir l'execució material d'acord amb el projecte, amb les normes tècniques i amb les regles de bona 
construcció. 
f) Elaborar un programa de control de qualitat i fer o disposar les proves i assaigs de materials, instal.lacions i altres 
unitats d'obra segons les freqüències de mostreig programades en el pla de  control, així  com efectuar les altres 
comprovacions que resultin necessàries per assegurar la qualitat constructiva d' acord amb el projecte i la normativa 
tècnica aplicable. Dels resultats n'informarà puntualment al Constructor, donant-li, en tot cas,les ordres oportunes;si la 
contingència no es resolgués s'adoptaran  les   mesures   que  calguin  donant-ne compte  a l'Arquitecte. 
g) Fer les medicions d'obra executada i donar  conformitat, segons les relacions establertes,a les certificacions valorades 
i a la liquidació final de l'obra. 
h) Subscriure,  juntament amb  l'Arquitecte,  el certificat  final d'obra. 
 
El Constructor 
 
Article 5.- Correspon al Constructor: 
 
a) Organitzar els  treballs  de  construcció,  redactant els plans d'obra que calguin i projectant o autoritzant les 
instal.lacions provisionals i mitjans  auxiliars de l'obra. 
b) Elaborar el Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les 
previsions contemplades a l'estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra.. 
c) Subscriure amb l'Arquitecte i l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, l'acte de replanteig de l'obra. 
d) Ostentar  la  direcció  de  tot  el personal que intervingui en l'obra i coordinar les intervencions dels subcontractistes. 
e) Assegurar  la  idoneïtat  de  tots  i cadascun dels materials i elements   constructius   que  s'utilitzen,  comprovant-ne  
els preparats  en  obra  i  rebutjant,  per iniciativa pròpia o per prescripció   de   l'Aparellador   o   Arquitecte   Tècnic, els 
subministraments o prefabricats que no comptin amb les garanties o documents de idoneïtat requerits per les normes 
d'aplicació. 
f) Custodiar  el Llibre d'ordres i seguiment de l'obra, i donar el vist i plau a les anotacions que s'hi practiquin. 
g) Facilitar  a  l'Aparellador  o  Arquitecte  Tècnic,  amb  temps suficient,  els  materials  necessaris  per l'acompliment de 
la seva comesa. 
h) Preparar  les  certificacions  parcials d'obra i la proposta de liquidació final. 
i) Subscriure  amb el Promotor les actes de recepció provisional i definitiva. 
j) Concertar les  assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant l'obra. 
 
 
Epígraf 2: De les obligacions i drets generals del Constructor o Contractista 
 
Verificació dels documents del projecte 
 
Article 6.- Abans de començar les obres, el Constructor consignarà per escrit que la documentació aportada li resulta 
suficient per a la  comprensió  de  la  totalitat  de l'obra contractada, o en cas contrari, sol.licitarà els aclariments 
pertinents. 
 
Pla de Seguretat i Salut 
 
Article 7.- El Constructor, a la vista del Projecte d'Execució que contingui l'Estudi de Seguretat i Salut o bé l'Estudi bàsic, 
presentarà el Pla de Seguretat i Salut que s'haurà d'aprovar, abans de l'inici de l'obra, pel coordinador en matèria de 
seguretat i salut o per la direcció facultativa en cas de no ser necessària la designació de coordinador. 
 
Serà obligatòria la designació, per part del promotor, d'un coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de 
l'obra sempre que a la mateixa intervingui més d'una empresa, o una empresa i treballadors autònoms o diversos 
treballadors autònoms. 
 
Els contractistes i subcontractistes seràn responsables de l'execució correcta de les mides preventives fixades en el pla 
de seguretat i salut,  relatiu a les obligacions que els hi corresponguin a ells directament o, en tot cas, als treballadors 
autònoms contractats per ells. Els contractistes i subcontractistes respondràn solidàriament de les conseqüències que es 
derivin de l'incompliment de les mides previstes en el pla, en els termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei 31/1995 de 
Prevenció de Riscos Laborals. 
 
Oficina a l'obra 
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Article 8.- El Constructor habilitarà a l'obra una oficina en la qual hi haurà una taula o taulell adequat, on s'hi puguin 
extendre i consultar els plànols. 
En l'esmentada oficina hi tindrà sempre el Contractista a disposició de la Direcció Facultativa: 
- El  projecte  d'Execució complet, inclosos els complements que en 
  el seu cas, redacti l'Arquitecte. 
- La Llicència d'obres. 
- El Llibre d'Ordres i Assistències. 
- El Pla de Seguretat i Salut. 
- La documentació  de  les assegurances esmentades en  l'article 5.j) 
 
Disposarà a més el Constructor una oficina per a la Direcció Facultativa, convenientment condicionada per treballar-hi 
amb normalitat a qualsevol hora de la jornada. 
 
El Llibre d'Incidències, que haurà de restar sempre a l'obra, es trobarà en poder del coordinador en matèria de seguretat i 
salut o, en el cas de no ésser necessària la designació de coordinador, en poder de la Direcció Facultativa. 
 
Representació del Contractista 
 
Article 9.- El Constructor està obligat a comunicar a la propietat la persona designada com a delegat seu a l'obra, que 
tindrà el caràcter de Cap de la mateixa, amb dedicació plena i amb facultats per representar-lo i adoptar en tot moment 
aquelles decisions que es refereixen a la Contracta. 
Les seves funcions seran les del Constructor segons s'especifica a l'article 5. 
Quan la importància de les obres ho requereixi i així es consigni en el Plec de "Condicions particulars d'índole facultativa" 
el Delegat del Contractista serà un facultatiu de grau superior o grau mig, segons els casos. 
El Plec de Condicions particulars determinarà el personal facultatiu o especialista que el Constructor s'obligui a mantenir 
en l'obra com a mínim, i el temps de dedicació compromesa. 
L'incompliment d'aquesta obligació o, en general, la manca de qualificació suficient per part del personal segons la 
naturalesa dels treballs, facultarà l'Arquitecte per ordenar la paralització de les obres, sense cap dret a reclamació, fins 
que sigui esmenada la deficiència. 
 
Presència del Constructor en l'obra 
 
Article 10.- El Cap d'obra, per ell mateix o mitjançant els seus tècnics o encarregats, estarà present durant la jornada 
legal de treball i acompanyarà l'Arquitecte o l'Aparellador o Arquitecte Tècnic en les visites que facin a les obres, 
posant-se a la seva disposició per a la pràctica dels reconeixements que es considerin necessaris i subministrant-los les 
dades que calguin per a la comprovació de medicions i liquidacions. 
 
Treballs no estipulats expressament 
 
Article 11.- Es obligació de la contracta executar tot el que sigui necessari per a la bona construcció i aspecte de les 
obres, encara que no es trobi expressament determinat als documents de Projecte, sempre que, sense separar-se del 
seu esperit i recta interpretació, ho disposi l'Arquitecte dins els límits de possibilitats que els pressupostos habilitin per a 
cada unitat d'obra i tipus d'execució. 
En cas de defecte d'especificació en el Plec de Condicions particulars, s'entendrà que cal un reformat de projecte 
requerint consentiment exprés de la propietat tota variació que suposi increment de preus d'alguna unitat d'obra en més 
del 20 per 100 o del total del pressupost en més d'un 10 per 100. 
 
Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte 
 
Article 12.- Quan es tracti d'aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions dels plànols o 
croquis, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran precisament per escrit al Constructor que estarà obligat a 
tornar els originals o les còpies subscribint amb la seva signatura el conforme que figurarà al peu de totes les ordres, 
avisos o instruccions que rebi, tant de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic com de l'Arquitecte. 
Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions de la Direcció Facultativa vulgui fer el Constructor, haurà de 
dirigir-la, dins precisament del termini de tres dies, a aquell que l'hagués dictat, el qual donarà al Constructor el 
corresponent rebut si així ho sol.licités. 
 
Article 13.- El Constructor podrà requerir de l'Arquitecte o de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, segons les seves 
respectives comeses, les instruccions o aclariments que calguin per a la correcta interpretació i execució del projecte. 
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Reclamacions contra les ordres de la Direcció Facultativa 
 
Article 14.- Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions dimanades de la Direcció 
Facultativa, solament podrà presentar-les, a través de l'Arquitecte, davant la Propietat, si són d'ordre econòmic i d'acord 
amb les condicions estipulades en els Plecs de Condicions corresponents. Contra disposicions d'ordre tècnic de 
l'Arquitecte o de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, no s'admetrà cap reclamació, i el Contractista podrà salvar la seva 
responsabilitat, si ho estima oportú, mitjançant exposició raonada dirigida a l'Arquitecte, el qual podrà limitar la seva 
resposta a l'acusament de recepció que en tot cas serà obligatori per aquest tipus de reclamacions. 
 
Recusació pel Contractista del personal nomenat per l'Arquitecte 
 
Article 15.- El Constructor no podrà recusar als Arquitectes, Aparelladors, o personal encarregat per aquests de la 
vigilància de l'obra, ni demanar que per part de la propietat es designin altres facultatius per als reconeixements i 
medicions. 
Quan es cregui perjudicat per la seva tasca, procedirà d'acord amb allò estipulat a l'article precedent, però sense que per 
això no es puguin interrompre ni perturbar la marxa dels treballs. 
 
Faltes del personal 
 
Article 16.- L'Arquitecte, en el cas de desobediència  a  les seves instruccions, manifesta incompetència o negligència 
greu que comprometi o pertorbi la marxa dels treballs, podrà requerir el Contractista perquè aparti de l'obra als 
dependents o operaris causants de la pertorbació. 
 
Article 17.- El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d'obra a altres contractistes i industrials, subjectant-se 
en el seu cas, a allò estipulat en el Plec de Condicions particulars i sense perjudici de les seves obligacions com a 
Contractista general de l'obra. 
 
 
Epígraf 3: Prescripcions generals relatives als treballs, als materials i als mitjans auxiliars 
 
Camins i accessos 
 
Article 18.- El Constructor disposarà pel seu compte dels accessos a l'obra, la señalització i el seu tancament o vallat. 
L'Aparellador o Arquitecte Tècnic podrà exigir la seva modificació o millora. 
 
Replanteig 
 
Article 19.- El Constructor iniciarà les obres replantejant-les en el terreny i assenyalant-ne les referències principals que 
mantindrà com a base d'ulteriors replanteigs parcials. Aquests treballs es consideraran a càrrec del Contractista i inclosos 
en la seva oferta. 
El Constructor sotmetrà el replanteig a l'aprovació de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic i una vegada aquest últim hagi 
donat la seva conformitat prepararà una acta acompanyada d'un plànol que haurà de ser aprovat per l'Arquitecte, i serà 
responsabilitat del Constructor l'omissió d'aquest tràmit. 
 
Començament de l'obra. Ritme d'execució dels treballs 
 
Article 20.- El Constructor començarà les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions Particulars, 
desenvolupant-les en la forma necessària perquè dins dels períodes parcials assenyalats en el Plec esmentat quedin 
executats els treballs corresponents i, en conseqüència, l'execució total es dugui a terme dins del termini exigit en el 
Contracte. 
Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de donar compte a l'Arquitecte i a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic del 
començament dels treballs al menys amb tres dies d'anticipació. 
 
Ordre dels treballs 
 
Article 21.- En general, la determinació de l'ordre dels treballs és facultat de la Contracta, excepte aquells casos en què, 
per circumstàncies d'ordre tècnic, la Direcció Facultativa estimi convenient variar. 
 
Facilitat per a altres Contractistes 
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Article 22.- D'acord amb el que requereixi la Direcció Facultativa, el Contractista General haurà de donar totes les 
facilitats raonables per a la realització dels treballs que siguin encomenats a tots els altres Contractistes que intervinguin 
en l'obra. Això sense perjudici de les compensacions econòmiques que tinguin lloc entre Contractistes per utilització de 
mitjans auxiliars o subministraments d'energia o altres conceptes. 
En cas de litigi, ambdós Contractistes respectaran allò que resolgui la Direcció Facultativa. 
 
Ampliació del projecte per causes imprevisyes o de força major 
 
Article 23.- Quan sigui necessari per motiu imprevist o per qualsevol accident ampliar el Projecte, no s'interrompran els 
treballs i es continuaran segons les instruccions fetes per l'Arquitecte en tant es formula o tramita el Projecte Reformat. 
El Constructor està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials allò que la Direcció de les obres disposi per 
fer calçats, apuntalaments, enderrocs, recalçaments o qualsevol obra de caràcter urgent, anticipant de moment aquest 
servei, l'import del qual li serà consignat en un pressupost addicional o abonat directament, d'acord amb el que s'estipuli. 
 
Prórroga per causa de força major 
 
Article 24.- Si per causa de força major i independent de la voluntat del Constructor, aquest no pogués començar les 
obres, o hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els terminis prefixats, se li atorgarà una pròrroga 
proporcionada per l'acompliment de la Contracta, previ informe favorable de l'Arquitecte. Per això, el Constructor 
exposarà, en un escrit dirigit a l'Arquitecte la causa que impedeix l'execució o la marxa dels treballs i el retard que degut a 
això s'originaria en els terminis acordats, raonant degudament la pròrroga que per l'esmentada causa sol.licita. 
 
Responsabilitat de la Direcció Facultativa en el retard de l'obra 
 
Article 25.- El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d'obres estipulats, al.legant com a 
causa la carència de plànols o ordres de la Direcció Facultativa, a excepció del cas en què havent-ho sol.licitat per escrit 
no se li hagués proporcionat. 
 
Condicions generals d'execució dels treballs 
 
Article 26.- Tots els treballs s'executaran amb estricte subjecció al Projecte, a les modificacions que prèviament hagin 
estat aprovades i a les ordres i instruccions que sota la responsabilitat de la Direcció Facultativa i per escrit, entreguin 
l'Arquitecte o l'Aparellador o Arquitecte Tècnic al Constructor, dins de les limitacions pressupostàries i de conformitat amb 
allò especificat a l'article 11. 
Durant l'execució de l'obra es tindran en compte els principis d'acció preventiva de conformitat amb la Llei de Prevenció 
de Riscos Laborals. 
 
Obres ocultes 
 
Article 27.- De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults a l'acabament de l'edifici, se n'aixecaran els 
plànols que calguin per tal que quedin perfectament definits; aquests documents s'extendran per triplicat i se 
n'entregaran: un a l'Arquitecte; l'altre a l'Aparellador; i el tercer, al Contractista. Aquests documents aniran firmats per tots 
tres. Els plànols, que hauran d'anar suficientment acotats, es consideraran documents indispensables i irrecusables per a 
efectuar les medicions. 
 
Treballs defectuosos 
 
Article 28.- El Constructor haurà d'emprar materials que acompleixin les condicions exigides en les "Condicions generals i 
particulars d'índole tècnica" del Plec de Condicions i realitzarà tots i cadascun dels treballs contractats d'acord amb allò 
especificat també en l'esmentat document. 
Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l'edifici, és responsable de l'execució dels treballs que ha contractat i 
de les faltes i defectes que en els treballs hi poguessin existir per la seva mala execució o per la deficient qualitat dels 
materials emprats o aparells col.locats sense que li exoneri de responsabilitat el control que és competència de 
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, ni tampoc el fet que aquests treballs hagin estat valorats en les certificacions parcials 
d'obra, que sempre s'entendran exteses i abonades a bon compte. 
 
Com a conseqüència de l'expresat anteriorment, quan l'Aparellador o Arquitecte Tècnic detecti vicis o defectes en els 
treballs executats, o que els materials emprats o els aparells col.locats no reuneixin les condicions preceptuades, ja sigui 
en el decurs de l'execució dels treballs, o un cop finalitzats, i abans de ser verificada la recepció definitiva de l'obra, podrà 
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disposar que les parts defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes d'acord amb el que s'hagi contractat, i tot això a 
càrrec de la Contracta. 
Si la Contracta no estimés justa la decisió i es negués a l'enderroc i reconstrucció ordenades, es plantejarà la qüestió 
davant l'Arquitecte de l'obra, que ho resoldrà. 
 
Vicis ocults 
 
Article 29.- Si l'Aparellador o Arquitecte Tècnic tingués raons de pes per creure en l'existència de vicis ocults de 
construcció en les obres executades, ordenarà efectuar a qualsevol moment, i abans de la recepció definitiva, els 
assaigs, destructius o no, que cregui necessaris per reconèixer els treballs que suposi que són defectuosos, donant 
compte de la circumstància a l'Arquitecte. Les despeses que ocasionin seran a compte del Constructor, sempre i quan 
els vicis existeixin realment, en cas contrari seran a càrrec de la Propietat. 
 
Dels materials i dels aparells. La seva procedència 
 
Article 30.- El Constructor té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els punts que ell cregui 
convenient, excepte en els casos en què el Plec Particular de Condicions Tècniques preceptuï una procedència 
determinada. 
Obligatòriament, i abans de procedir a la seva utilització i aplec, el Constructor haurà de presentar a l'Aparellador o 
Arquitecte Tècnic una llista completa dels materials i aparells que hagi d'emprar en la qual s'hi especifiquin totes les 
indicacions sobre marques, qualitats, procedència i idoneïtat de cadascun. 
 
Presentació de mostres 
 
Article 31.- A petició de l'Arquitecte, el Constructor li presentarà les mostres dels materials amb l'anticipació prevista en el 
Calendari de l'Obra. 
 
 
 
 
 
Materials no utilitzables 
 
Article 32.- El Constructor, a càrrec seu, transportarà i col.locarà, agrupant-los ordenadament i en el lloc adequat, els 
materials procedents de les excavacions, enderrocs, etc., que no siguin utilitzables en l'obra. 
Es retiraran de l'obra o es portarà a l'abocador, quan així sigui establert en el Plec de Condicions particulars vigent en 
l'obra. 
Si no s'hagués preceptuat res sobre el particular, es retiraran de l'obra quan així ho ordeni l'Aparellador o Arquitecte 
Tècnic, però acordant prèviament amb el Constructor la seva justa tassació, tenint en compte el valor d'aquests materials 
i les despeses del seu transport. 
 
Materials i aparells defectuosos 
 
Article 33.- Quan els materials, elements d'instal.lacions o aparells no fossin de la qualitat prescrita en aquest Plec, o no 
tinguessin la preparació que s'hi exigeix o, en fi, quan la manca de prescripcions formals del Plec, es reconegués o es 
demostrés que no eren adequats per al seu objecte, l'Arquitecte, a instàncies de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, donarà 
ordre al Constructor de substituir-los per altres que satisfacin les condicions o acompleixin l'objectiu al qual es destinen. 
Si el Constructor al cap de quinze (15) dies de rebre ordres que retiri els materials que no estiguin en condicions no ho ha 
fet, podrà fer-ho la Propietat carregant-ne les despeses a la Contracta. 
Si els materials, elements d'instal.lacions o aparells fossin defectuosos, però acceptables a criteri de l'Arquitecte, es 
rebran, però amb la rebaixa de preu que ell determini, a no ser que el Constructor prefereixi substituir-los  per altres en 
condicions. 
 
Despeses ocasionades per proves i assaigs 
 
Article 34.- Totes les despeses dels assaigs, anàlisis i proves realitzats pel laboratori i, en general, per persones que no 
intervinguin directament a l'obra seran per compte del propietari o del promotor (art. 3.1. del Decret 375/1988. Generalitat 
de Catalunya) 
 
Neteja de les obres 
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Article 35.- Es obligació del Constructor mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com de materials 
sobrants, fer desaparèixer les instal.lacions provisionals que no siguin necessàries, així com adoptar les mesures i 
executar tots els treballs que calguin perquè l'obra ofereixi bon aspecte. 
 
Obres sense prescripcions 
 
Article 36.- En l'execució de treballs que entren en la construcció de les obres i pels quals no existeixin prescripcions 
consignades explicitament en aquest Plec ni en la documentació restant del Projecte, el Constructor s'atendrà, en primer 
lloc, a les instruccions que dicti la Direcció Facultativa de les obres i, en segon lloc, a les regles i pràctiques de la bona 
construcció. 
 
 
Epígraf 4: de les recepcions d'edificis i obres annexes 
 
De les recepcions provisionals 
 
Article 37.- Trenta dies abans de finalitzar les obres, l'Arquitecte comunicarà a la Propietat la proximitat del seu 
acabament amb la finalitat de convenir la data per a l'acte de recepció provisional. 
Aquesta recepció es farà amb la intervenció de la Propietat, del Constructor, de l'Arquitecte i de l'Aparellador o Arquitecte 
Tècnic. Es convocarà també als tècnics restants que, en el seu cas, haguessin intervingut en la direcció amb funció 
pròpia en aspectes parcial o unitats especialitzades. 
Practicat un detingut reconeixement de les obres, s'extendrà un acta amb tants exemplars com intervinents i signats per 
tots ells. Des d'aquesta data començarà a córrer el termini de garantia, si les obres es trobessin en estat de ser admeses. 
Seguidament, els Tècnics de la Direcció Facultativa extendran el Certificat corresponent de final d'obra. 
Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar en l'acta i es donarà al Constructor les oportunes 
instruccions per resoldre els defectes observats, fixant un termini per a subsanar-los, finalitzat el qual, s'efectuarà un nou 
reconeixement a fi de procedir a la recepció provisional de l'obra. 
Si el Constructor no hagués complert, podrà declarar-se rescindit el contracte amb pèrdua de la fiança. 
 
Documentació final d'obra 
 
Article 38.- L'Arquitecte Director facilitarà a la Propietat la documentació final de les obres, amb les especificacions i 
contingut disposats per la legislació vigent i, si es tracta d'habitatges, amb allò que s'estableix en els paràgrafs 2, 3, 4 i 5, 
de l'apartat 2 de l'article 4t. del Reial Decret 515/1989, de 21 d'abril. 
 
 
Medició definitiva dels treballs i liquidació provisional de l'obra 
 
Article 39.- Rebudes provisionalment les obres, es procedirà immediatament per l'Aparellador o Arquitecte Tècnic a la 
seva medició definitiva, amb la assistència precisa del Constructor o del seu representant. S'extendrà l'oportuna 
certificació per triplicat que, aprovada per l'Arquitecte amb la seva signatura, servirà per l'abonament per part de la 
Propietat del saldo resultant excepte la quantitat retinguda en concepte de fiança. 
 
Termini de garantia 
 
Article 40.- El termini de garantia haurà d'estipular-se en el Plec de Condicions Particulars i en qualsevol cas mai no 
haurà de ser inferior a nou mesos. 
 
Conservació de les obres rebudes provisionalment 
 
Article 41.- Les despeses de conservació durant el termini de garantia comprès entre les recepcions provisional i 
definitiva, seran a càrrec del Contractista. 
Si l'edifici fos ocupat o emprat abans de la recepció definitiva, la vigilància, neteja i reparacions causades per l'ús seran a 
càrrec del propietari i les reparacions per vicis d'obra o per defectes en les instal.lacions, seran a càrrec de la Contracta. 
 
De la recepció definitiva 
 
Article 42.- La recepció definitiva es verificarà després de transcorregut el termini de garantia en igual forma i amb les 
mateixes formalitats que la provisional, a partir de la data del qual cessarà l'obligació del Constructor de reparar al seu 
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càrrec aquells desperfectes inherents a la conservació normal dels edificis i quedaran només subsistents totes les 
responsabilitats que poguessin afectar-li per vicis de construcció. 
 
Prórroga del termini de garantia 
 
Article 43.- Si en procedir al reconeixement per a la recepció definitiva de l'obra, no es trobés en les condicions degudes, 
la recepció definitiva s'aplaçarà i l'Arquitecte-Director marcarà al Constructor els terminis i formes en què s'hauran de fer 
les obres necessàries i, si no s'efectuessin dins d'aquests terminis, podrà resoldre's el contracte amb pèrdua de la fiança. 
 
De les recepcions de treballs la contracta de les quals hagi estat rescindida  
 
Article 44.- En el cas de resolució del contracte, el Contractista estarà obligat a retirar, en el termini que es fixi en el Plec 
de Condicions Particulars, la maquinària, mitjans auxiliars, instal.lacions, etc., a resoldre els subcontractes que tingués 
concertats i a deixar l'obra en condicions de ser recomençada per una altra empresa. 
Les obres i treballs acabats per complet es rebran provisionalment amb els tràmits establerts en l'article 35. 
Transcorregut el termini de garantia es rebran definitivament segons allò que es disposà en els articles 39 i 40 d'aquest 
Plec. Per a les obres i treballs no acabats però acceptables a criteri de l'Arquitecte Director, s'efectuarà una sola i 
definitiva recepció. 
 
 
Capítol II: Condicions Econòmiques 
 
 
Epígraf 1: Principi general 
 
Article 45.- Tots els que intervenen en el procés de construcció tenen dret a percebre puntualment les quantitats 
acreditades per la seva correcta actuació d'acord amb les condicions contractualment establertes. 
 
Article 46.- La propietat, el contractista i, en el seu cas, els tècnics poden exigir-se recíprocament les garanties 
adequades a l'acompliment puntual de les seves obligacions de pagament. 
 
 
Epígraf 2: Fiances 
 
Article 47.- El Contractista prestarà fiança d'acord amb alguns dels procediments següents, segons que s'estipuli: 
a) Dipòsit previ, en metàl.lic o valors, o aval bancari, per import entre el 3 per 100 i 10 per 100 del preu total de contracta 
(art.53). 
b) Mitjançant retenció a les certificacions parcials o pagaments a compte en la mateixa proporció. 
 
 
Fiança provisional 
 
Article 48.- En el cas que l'obra s'adjudiqui per subhasta pública, el dipòsit provisional per a prendre-hi part s'especificarà 
en l'anunci de l'esmentada subhasta i la seva quantia serà d'ordinari, i exceptuant estipulació distinta en el Plec de 
Condicions particulars vigent en l'obra, d'un tres per cent (3 per 100) com a mínim, del total del pressupost de contracta. 
El Contractista al qual s'hagi adjudicat l'execució d'una obra o servei per la mateixa, haurà de dipositar en el punt i termini 
fixats a l'anunci de la subhasta o el que es determini en el Plec de Condicions particulars del Projecte, la fiança definitiva 
que s'assenyali i, en el seu defecte, el seu import serà del deu per cent (10 per 100) de la quantitat per la qual es faci 
l'adjudicació de l'obra, fiança que pot constituir-se en qualsevol de les formes especificades en l'apartat anterior. 
El termini assenyalat en el paràgraf anterior, i llevat condició expressa establerta en el Plec de Condicions Particulars, no 
excedirà de trenta dies naturals a partir de la data en què sigui comunicada l'adjudicació i en aquest termini haurà de 
presentar l'adjudicatari la carta de pagament o rebut que acrediti la constitució de la fiança a la qual es refereix el mateix 
paràgraf. 
L'incompliment d'aquest requisit donarà lloc a què es declari nul.la l'adjudicació, i l'adjudicatari perdrà el dipòsit provisional 
que hagués fet per prendre part en la subhasta. 
 
Execució de treballs amb càrrec a la fiança 
 
Article 49.- Si el Contractista es negués a fer pel seu compte els treballs necessaris per ultimar l'obra en les condicions 
contractades, l'Arquitecte-Director, en nom i representació del Propietari, els ordenarà executar a un tercer o, podrà 
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realitzar-los directament per administració, abonant el seu import amb la fiança dipositada, sense perjudici de les accions 
a les quals tingui dret el propietari, en el cas que l'import de la fiança no fos suficient per cobrir l'import de les despeses 
efectuades en les unitats d'obra que no fossin de recepció. 
 
De la seva devolució en general 
 
Article 50.- La fiança retinguda serà retornada al Contractista en un termini que no excedeixi trenta (30) dies 
un cop signada l'Acta de Recepció Definitiva de l'obra. La propietat podrà exigir que el Contractista li acrediti la liquidació i 
saldo dels seus deutes causats per l'execució de l'obra, tals com salaris, subministraments, subcontractes... 
 
Devolució de la fiança en el cas que es facin recepcions parcials  
 
Article 51.- Si la propietat, amb la conformitat de l'Arquitecte Director, accedis a fer recepcions parcials, tindrà dret el 
Contractista a què li sigui retornada la part proporcional de la fiança. 
 
 
Epígraf 3: Dels preus 
 
Composició dels preus unitaris 
 
Article 52.- El càlcul dels preus de les distintes unitats d'obra és el resultat de sumar els costos directes, els indirectes, les 
despeses generals i el benefici industrial. 
 
Es consideran costos directes: 
 
a) La mà d'obra, amb els seus plusos, càrregues i assegurances socials, que intervinguin directament en l'execució de la 
unitat d'obra. 
b) Els materials, als preus resultants a peu d'obra, que quedin integrats en la unitat de què es tracti o que siguin 
necessaris per a la seva execució. 
c) Els equips i sistemes tècnics de seguretat i higiene per a la prevenció i protecció d'accidents i enfermetats 
professionals. 
d) Les despeses de personal, combustible, energia, etc. que tinguin lloc per l'accionament o funcionament de la 
maquinària i instal.lació utilitzades en l'execució de la unitat d'obra. 
e) Les despeses d'amortització i conservació de la maquinària, instal.lacions, sistemes i equips anteriorment citats. 
 
Es consideraran costos indirectes: 
 
Les despeses d'instal.lació d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificació de magatzems, tallers, pavellons temporals 
per a obrers, laboratoris, assegurances, etc., els del personal tècnic i administratiu adscrits exclusivament a l'obra i els 
imprevistos. Totes aquestes despeses, es xifraran en un percentatge dels costos directes. 
 
Es consideraran despeses generals: 
 
Les despeses generals d'empresa, despeses financeres, càrregues fiscals i taxes de l'administració, legalment 
establertes. Es xifraran com un percentatge de la suma dels costos directes i indirectes (en els contractes d'obres de 
l'Administració pública aquest percentatge s'estableix entre un 13 per 100 i un 17 per 100.) 
 
Benefici industrial 
 
El benefici industrial del Contractista s'estableix en el 6 per 100 sobre la suma de les partides anteriors. 
 
Preu d'Execució material  
 
S'anomenarà Preu d'Execució material el resultat obtingut per la suma dels anteriors conceptes excepte el  
Benefici Industrial. 
 
Preu de Contracta 
 
El preu de Contracta és la suma dels costos directes, els indirectes, les Despeses Generals i el Benefici Industrial. 
L'IVA gira sobre aquesta suma, però no n'integra el preu. 
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Preus de contracta. Import de contracta 
 
Article 53.- En el cas que els treballs a fer en un edifici o obra aliena qualsevol es contractessin a risc i ventura, s'entén 
per Preu de Contracta el que importa el cost total de la unitat d'obra, es a dir, el preu d'execució material més el tant per 
cent (%) sobre aquest últim preu en concepte de Benefici Industrial de Contractista. El benefici s'estima normalment, en 
un 6 per 100, llevat que en les Condicions Particulars se n'estableixi un altre de diferent. 
 
Preus contradictoris 
 
Article 54.- Es produiran preus contradictoris només quan la Propietat mitjançant l'Arquitecte decideixi introduir unitats o 
canvis de qualitat en alguna de les previstes, o quan calgui afrontar alguna circumstància imprevista. 
El Contractista estarà obligat a efectuar els canvis. 
Si no hi ha acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre l'Arquitecte i el Contractista abans de començar l'execució 
dels treballs i en el termini que determini el Plec de Condicions Particulars. Si subsisteix la diferència s'acudirà, en primer 
lloc, al concepte més anàlog dins del quadre de preus del projecte, i en segon lloc al banc de preus d'utilització més 
freqüent en la localitat. 
Els contradictoris que hi haguessin es referiran sempre als preus unitaris de la data del contracte. 
 
Reclamacions d'augment de preus per causes diverses 
 
Article 55.- Si el Contractista abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamació o observació oportuna, no 
podrà sota cap pretext d'error o omissió reclamar augment dels preus fixats en el quadre corresponent del pressupost 
que serveixi de base per a l'execució de les obres (amb referència a Facultatives). 
 
Formes tradicionals de medir o d'aplicar els preus 
 
Article 56.- En cap cas podrà al.legar el Contractiste els usos i costums del país respecte a l'aplicació dels preus  o de la 
forma de medir les unitats d'obra executades, es respectarà allò previst en primer lloc, al Plec General de Condicions 
Tècniques, i en segon lloc, al Plec General de Condicions particulars. 
 
De la revisió dels preus contractats 
 
Article 57.- Si es contracten obres pel seu compte i risc, no s'admetrà la revisió dels preus en tant que l'increment no 
arribi, en la suma de les unitats que falten per realitzar d'acord amb el Calendari, a un muntant superior al tres per 100 (3 
per 100) de l'import total del pressupost de Contracte. 
En cas de produir-se variacions en alça superiors a aquest percentatge, s'efectuarà la revisió corresponent d'acord amb 
la fòrmula establerta en el Plec de Condicions Particulars, percibint el Contractista la diferència en més que resulti per la 
variació de l'IPC superior al 3 per 100. 
No hi haurà revisió de preus de les unitats que puguin quedar fora dels terminis fixats en el Calendari de la oferta. 
 
Emmaguetzament de materials 
 
Article 58.- El Contractista està obligat a fer els emmaguetzaments de materials o aparells d'obra que la Propietat ordeni 
per escrit. 
Els materials emmagatzemats, una vegada abonats pel Propietari són, de l'exclusiva propietat d'aquest; de la seva cura i 
conservació en serà responsable el Contractista. 
 
 
 
 
 
Epígraf 4: Obres per administració 
 
 
Administració 
 
Article 59.- Se'n diuen "Obres  per Administració" aquelles en què les gestions que calgui per a la seva realització les porti 
directament el propietari, sigui ell personalment, sigui un representant seu o bé mitjançant un constructor. 
Les obres per administració es classifiquen en les dues modalitats següents: 
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a) Obres per administració directa. 
b) Obres per administració delegada o indirecta. 
 
Obres per administració directa 
 
Article 60.- Se'n diuen "Obres per Administració directa" aquelles en què el Propietari per si mateix o mitjançant un 
representant seu, que pot ser el mateix Arquitecte-Director, autoritzat expressament per aquest tema, porti directament 
les gestions que calguin per a l'execució de l'obra, adquirint-ne els materials, contractant-ne el seu transport a l'obra i, en 
definitiva, intervenint directament en totes les operacions precises perquè el personal i els obrers contractats per ell 
puguin realitzar-la; en aquestes obres el constructor, si hi fos, o l'encarregat de la seva realització, és un simple 
dependent del propietari, ja sigui com empleat seu o com autònom contractat per ell, que és el que reuneix, per tant, la 
doble personalitat de Propietat i Contractista. 
 
Obres per administració delegada o indirecta 
 
Article 61.- S'entén per "Obra per administració delegada o indirecta" la que convenen un Propietari i un Constructor 
perquè aquest últim, per comte d'aquell i com a delegat seu, realitzi les gestions i els treballs que calguin i es convinguin. 
Són, per tant, característiques peculiars de les "Obres per Administració delegada o indirecte" les següents: 
a) Per part del Propietari, l' obligació d'abonar directament o per mitjà del Constructor totes les despeses inherents a la 
realització dels treballs convinguts, reservant-se el Propietari la facultat de poder ordenar, bé per si mateix o mitjançant 
l'Arquitecte-Director en la seva representació, l'ordre i la marxa dels treballs, l'elecció dels materials i aparells que en els 
treballs han d'emprar-se i, a la fi, tots els elements que cregui necessaris per regular la realització dels treballs 
convinguts. 
b) Per part del Constructor, l'obligació de portar la gestió pràctica dels treballs, aportant els seus coneixements 
constructius, els mitjans auxiliars que calguin i, en definitiva, tot allò que, en harmonia amb la seva tasca, es requereixi 
per a l'execució dels treballs, percibint per això del Propietari un tant per cent (%) prefixat sobre l'import total de les 
despeses efectuades i abonades pel Constructor. 
 
Liquidació d'obres per administració 
 
Article 62.- Per a la liquidació dels treballs que s'executin per administració delegada o indirecta, regiran les normes que 
amb aquesta finalitat s'estableixin en les "Condicions particulars d'índole econòmica" vigents en l'obra; en cas que no n'hi 
haguessin, les despeses d'administració les presentarà el Constructor al Propietari, en relació valorada a la qual 
s'adjuntaran en l'ordre expressat més endavant els documents següents conformats tots ells per l'Aparellador o 
Arquitecte Tècnic: 
a) Les factures originals dels materials adquirits per als treballs i el document adequat que justifiqui el dipòsit o la 
utilització dels esmentats materials en l'obra. 
b) Les nómines dels jornals abonats, ajustades a allò que és establert en la legislació vigent, especificant el nombre 
d'hores treballades en l'obra pels operaris de cada ofici i la seva categoria, acompanyant les esmentades nòmines amb 
una relació numèrica dels encarregats, capataços, caps d'equip, oficials i ajudants de cada ofici, peons especialitzats i 
solts, llisters, guardians, etc., que hagin treballat en l'obra durant el termini de temps al qual corresponguin les nòmines 
que es presentin. 
c) Les factures originals dels transports de materials posats en l'obra o de retirada d'enderrocs. 
d) Els rebuts de llicències, impostos i altres càrregues inherents a l'obra que hagin pagat o en la gestió de la qual hagi 
intervingut el Constructor, ja que el seu abonament és sempre a compte del Propietari. 
A la suma de totes les despeses inherents a la pròpia obra en la gestió o pagament de la qual hagin intervingut el 
Constructor se li aplicarà, si no hi ha conveni especial, un quinze per cent (15 per 100), entenent-se que en aquest 
percentatge estan inclosos els mitjans auxiliars i els de seguretat preventius d'accidents, les despeses generals que 
originin al Constructor els treballs per administració que realitzi el Benefici Industrial del mateix. 
 
Abonament als constructor dels comptes d'administració delegada 
 
Article 63.- Llevat pacte distint, els abonaments al Constructor dels comptes d'Administració delegada, els realitzarà el 
Propietari mensualment segons els comunicats de treball realitzats aprovats pel propietari o pel seu delegat representant. 
Independentment, l'Aparellador o l'Arquitecte Tècnic redactarà, amb la mateixa periodicitat, la medició de l'obra 
realitzada, valorant-la d'acord amb el pressupost aprovat. Aquestes valoracions no tindran efectes per als abonaments al 
Constructor sinó que s'hagués pactat el contrari contractualment. 
 
 
 

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
A
j
u
n
t
a
m
e
n
t
 
d
e
 
R
o
q
u
e
t
e
s
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
4
6
4
F
C
5
F
C
2
0
5
F
4
9
B
8
9
6
C
1
1
0
F
C
4
3
2
E
B
6
6
3
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
6
/
0
2
/
2
0
2
5
 
a
 
l
e
s
 
0
6
:
2
9
:
2
0

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
David Gisbert Pruñonosa - DNI ** (SIG) el dia 17/09/2024 a les 08:59:23



 
Pag 12 de 16 

 

Normes per a l'adquisició dels materials i aparells 
 
Article 64.- Això no obstant, les facultats que en aquests treballs per Administració delegada es reserva el Propietari per a 
l'adquisició dels materials i aparells, si al Constructor se li autoritza per gestionar-los i adquirir-los, haurà de presentar al 
Propietari, o en la seva representació a l'Arquitecte-Director, els preus i les mostres dels materials i aparells oferts, 
necessitant la seva prèvia aprovació abans d'adquirir-los. 
 
Responsabilitat del constructor en el baix rendiment dels obrers 
 
Article 65.- Si l'Arquitecte-Director advertís en els comunicats mensuals d'obra executada que preceptivament ha de 
presentar-li el Constructor, que els rendiments de la mà d'obra, en totes o en alguna de les unitats d'obra executades 
fossin notablement inferiors als rendiments normals admesos generalment per a unitats d'obra iguals o similars, li ho 
notificarà per escrit al Constructor, amb la finalitat que aquest faci les gestions precises per augmentar la producció en la 
quantia assenyalada per l'Arquitecte-Director. 
Si un cop feta aquesta notificació al Constructor, en els mesos successius, els rendiments no arribessin als normals, el 
Propietari queda facultat per resercir-se de la diferència, rebaixant-ne el seu import del quinze per cent (15 per 100) que 
pels conceptes abans expressats correspondria abonar-li al Constructor en les liquidacions quinzenals que 
preceptivament s'hagin d'efectuar-li. En cas de no arribar ambdues parts a un acord pel que fa als rendiments de la mà 
d'obra, se sotmetrà el cas a arbitratge. 
 
Responsabilitats del constructor 
 
Article 66.- En els treballs d'"Obres per Administració delegada" el Constructor només serà responsable dels defectes 
constructius que poguessin tenir els treballs o unitats executades per ell i també els accidents o perjudicis que poguessin 
sobrevenir als obrers o a terceres persones per no haver pres les mesures necessàries i que en les disposicions legals 
vigents s'estableixen. En canvi, i exceptuant l'expressat a l'article 63 precedent, no serà responsable del mal resultat que 
poguessin donar els materials i aparells elegits segons les normes establertes en aquest article. 
En virtut del que s'ha consignat anteriorment, el Constructor està obligat a reparar pel seu compte els treballs defectuosos 
i a respondre també dels accidents o perjudicis expressats en el paràgraf anterior. 
 
 
Epígraf 5: De la valoració i abonament dels treballs 
 
Formes diferents d'abonament de les obres 
 
Article 67.- Segons la modalitat elegida per a la contractació de les obres i exceptuant que en el Plec Particular de 
Condicions econòmiques s'hi preceptui una altra cosa, l'abonament dels treballs s'efectuarà així: 
 
1r. Tipus fix o tant alçat total. S'abonarà la xifra prèviament fixada com a base de l'adjudicació, disminuïda en el seu cas a 
l'import de la baixa efectuada per l'adjudicatari. 
 
2n. Tipus fix o tant alçat per unitat d'obra, el preu invariable del qual s'hagi fixat a la bestreta, podent-ne variar solament el 
nombre d'unitats executades. 
Prèvia medició i aplicant al total de les unitats diverses d'obra executades, del preu invariable estipulat a la bestreta per 
cadascuna d'elles, s'abonarà al Contractista l'import de les compreses en els treballs executats i ultimats d'acord amb els 
documents que constitueixen el Projecte, els quals serviran de base per a la medició i valoració de les diverses unitats. 
 
3r. Tant variable per unitat d'obra, segons les condicions en què es realitzi i els materials diversos emprats en la seva 
execució d'acord amb les ordres de l'Arquitecte-Director. 
S'abonarà al Contractista en idèntiques condicions al cas anterior. 
 
4t. Per llistes de jornals i rebuts de materials autoritzats en la forma que el present "Plec General de Condicions 
econòmiques" determina. 
 
5è. Per hores de treball, executat en les condicions determinades en el contracte. 
 
Relacions valorades i certificacions 
 
Article 68.- En cada una de les èpoques o dates que es fixin en el contracte o en els "Plecs de Condicions Particulars" 
que regeixin en l'obra, formarà el Contractista una relació valorada de les obres executades durant els terminis previstos, 
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segons la medició que haurà practicat l'Aparellador. 
El treball executat pel Contractista en les condicions preestablertes, es valorarà aplicant al resultat de la medició general, 
cúbica, superficial, lineal, ponderal o numeral corresponent per a cada unitat d'obra, els preus assenyalats en el 
pressupost per a cadascuna d'elles, tenint present a més allò establert en el present "Plec General de Condicions 
econòmiques" respecte a millores o substitucions de materials o a les obres accessòries i especials, etc. 
 
Al Contractista, que podrà presenciar les medicions necessàries per extendre aquesta relació, l'Aparellador li facilitarà les 
dades corresponents de la relació valorada, acompanyant-les d'una nota d'enviament, a l'objecte que, dins del termini de 
deu (10) dies a partir de la data de recepció d'aquesta nota, el Contractista pugui en examinar-les i tornar-les firmades 
amb la seva conformitat o fer, en cas contrari, les observacions o reclamacions que consideri oportunes. Dins dels deu 
(10) dies següents a la seva recepció, l'Arquitecte-Director acceptarà o refusarà les reclamacions del Contractista si hi 
fossin, donant-li compte de la seva resolució i podent el Contractista, en el segon cas, acudir davant el Propietari contra la 
resolució de l'Arquitecte-Director en la forma prevista en els "Plecs Generals de Condicions Facultatives i Legals". 
Prenent com a base la relació valorada indicada en el paràgraf anterior, l'Arquitecte-Director expedirà la certificació de les 
obres executades. 
De l'import se'n deduirà el tant per cent que per a la constitució de la finança s'hagi preestablert. 
El material emmagatzemat a peu d'obra per indicació expressa i per escrit del Propietari, podrà certificar-se fins el 
noranta per cent (90 per 100) del seu import, als preus que figuren en els documents del Projecte, sense afectar-los del 
tant per cent de Contracta. 
Les certificacions es remetran al Propietari, dins del mes següent al període al qual es refereixen, i tindran el caràcter de 
document i entregues a bon compte, subjectes a les rectificacions i variacions que es deriven de la liquidació final, no 
suposant tampoc aquestes certificacions ni aprovació ni recepció de les obres que comprenen. 
Les relacions valorades contindran solament l'obra executada en el termini al qual la valoració es refereix. En cas que 
l'Arquitecte-Director ho exigís, les certificacions s'extendran a l'origen. 
 
Millores d'obres lliurament executades 
 
Article 69.- Quan el Contractista, inclòs amb autorització de l'Arquitecte-Director, utilitzés materials de preparació més 
acurada o de mides més grans que l'assenyalat en el Projecte o substituís una classe de fàbrica per una altra de preu 
més alt, o executés amb dimensions més grans qualsevol part de l'obra o, en general introduís en l'obra sense 
demanar-li, qualsevol altra modificació que sigui beneficiosa a criteri de l'Arquitecte-Director, no tindrà dret, no obstant, 
més que a l'abonament del que pogués correspondre en el cas que hagués construït l'obra amb estricte subjecció a la 
projectada i contractada o adjudicada. 
 
Abonament de treballs pressupostats amb partida alçada 
 
Article 70.- Exceptuant el preceptuat en el "Plec de Condicions Particulars d'índole econòmica", vigent en l'obra, 
l'abonament dels treballs pressupostats en partida alçada, s'efectuarà d'acord amb el procediment que correspongui 
entre els que a continuació s'expressen: 
 
a) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals, les pressupostades mitjançant partida alçada, s'abonaran prèvia 
medició i aplicació del preu establert. 
b) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra similars, s'establiran preus contradictoris per a les unitats amb partida 
alçada, deduïts dels similars contractats. 
c) Si no hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals o similars, la partida alçada s'abonarà íntegrament al 
Contractista, exceptuant el cas que en el Pressupost de l'obra s'expressi que l'import d'aquesta partida s'ha de justificar, 
en aquest cas, l'Arquitecte-Director indicarà al Contractista i amb anterioritat a l'execució, el procediment que s'ha de 
seguir per portar aquest compte que, en realitat serà d'administració, valorant-ne els materials i jornals als preus que 
figuren en el Pressupost aprovat o, en el seu defecte, als que anteriorment a l'execució convinguin ambdues parts, 
incrementant-se l'import total amb el percentatge que es fixi en el Plec de Condicions Particulars en concepte de 
Despeses Generals i Benefici Industrial del Contractista. 
 
Abonament d'esgotaments i altres treballs especials no contractats 
 
Article 71.- Quan calguessin efectuar esgotaments, injeccions o altres treballs de qualsevol índole especial o ordinària, 
que per no haver estat contractats no fossin per compte del Contractista, i si no fossin contractats amb tercera persona, el 
Contractista tindrà l'obligació de fer-los i de pagar les despeses de tota mena que ocasionin, i li seran abonats pel 
Propietari per separat de la Contracta. 
A més de reintegrar mensualment aquestes despeses al Contractista, se li abonarà juntament amb ells el tant per cent de 
l'import total que, en el seu cas, s'especifiqui en el Plec de Condicions Particulars. 
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Pagaments 
 
Article 72.- El Propietari pagarà en els terminis prèviament establerts.  
L'import d'aquests terminis correspondrà precisament al de les certificacions d'obra conformades per l'Arquitecte-Director, 
en virtut de les quals es verificaran els pagaments. 
 
Abonament de treballs executats durant el termini de garantia 
 
Article 73.- Efectuada la recepció provisional i si durant el termini de garantia s'haguessin executat treballs, per al seu 
abonament es procedirà així: 
 
1r. Si els treballs que es fan estiguessin especificats en el Projecte i, sense causa justificada, no s'haguessin realitzat pel 
Contractista al seu temps, i l'Arquitecte-Director exigís la seva realització durant el termini de garantia, seran valorats els 
preus que figuren en el pressupost i abonats d'acord amb el que es va establir en els "Plecs Particulars" o en el seu 
defecte en els Generals, en el cas que aquests preus fossin inferiors als vigents en l'època de la seva realització; en cas 
contrari, s'aplicaran aquests últims. 
2n. Si s'han fet treballs puntuals per a la reparació de desperfectes ocasionats per l'ús de l'edifici, degut a que aquest ha 
estat utilitzat durant aquest temps pel Propietari, es valoraran i abonaran els preus del dia, prèviament acordats. 
 
3r. Si s'han fet treballs per a la reparació de desperfectes ocasionats per deficiència de la construcció o de la qualitat dels 
materials, no s'abonarà per aquests treballs res al Contractista. 
 
 
Epígraf 6: De les indemnitzacions mutues 
 
 
Import de la indemnització per retard no justificat en el termini d'acabament de les obres 
 
Article 74.- La indemnització per retard en l'acabament s'establirà en un tant per mil (0/000) de l'import total dels treballs 
contractats, per cada dia natural de retard, comptats a partir del dia d'acabament fixat en el calendari d'obra. 
Les sumes resultants es descomptaran i retindran amb càrrec a la fiança. 
 
Demora dels pagaments 
 
Article 75.- Si el propietari no pagués les obres executades, dins del mes següent a què correspon el termini convingut, el 
Contractista tindrà a més el dret de percebre l'abonament d'un quatre i mig per cent (4,5 per 100) anual, en concepte 
d'interessos de demora, durant l'espai de temps de retard i sobre l'import de l'esmentada certificació. 
Si encara transcorreguessin dos mesos a partir de l'acabament d'aquest termini d'un mes sense realitzar-se aquest 
pagament, tindrà dret el Contractista a la resolució del contracte, procedint-se a la liquidació corresponent de les obres 
executades i dels materials emmagatzemats, sempre que aquests reuneixin les condicions preestablertes i que la seva 
quantitat no excedeixi de la necessària per a la finalització de l'obra contractada o adjudicada. 
Malgrat l'expressat anteriorment, es refusarà tota sol.licitud de resolució del contracte fundat en la demora de pagaments, 
quan el Contractista no justifiqui que en la data de l'esmentada sol.licitud ha invertit en obra o en materials 
emmagatzemats admissibles la part de pressupost corresponent al termini d'execució que tingui assenyalat al contracte. 
 
 
Epígraf 7: Varis 
 
Millores i augments d'obra. Casos contraris 
 
Article 76.- No s'admetran millores d'obra, només en el cas que l'Arquitecte-Director hagi manat per escrit l'execució de 
treballs nous o que millorin la qualitat dels contractats, així com la dels materials i aparells previstos en el contracte. 
Tampoc s'admetran augments d'obra en les unitats contractades, excepte en cas d'error en les medicions del Projecte, a 
no ser que l'Arquitecte-Director ordeni, també per escrit, l'ampliació de les contractades. 
En tots aquests casos serà condició indispensable que ambdues parts contractants, abans de la seva execució o 
utilització, convinguin per escrit els imports totals de les unitats millorades, els preus dels nous materials o aparells 
ordenants utilitzar i els augments que totes aquestes millores o augments d'obra suposin sobre l'import de les unitats 
contractades. 
Se seguirà el mateix criteri i procediment, quan l'Arquitecte-Director introdueixi innovacions que suposin una reducció 
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apreciable en els imports de les unitats d'obra contractades. 
 
Unitats d'obra defectuoses pero acceptables 
 
Article 77.- Quan per qualsevol causa calgués valorar obra defectuosa, però acceptable segons l'Arquitecte-Director de 
les obres, aquest determinarà el preu o partida d'abonament després de sentir al Contractista, el qual s'haurà de 
conformar amb l'esmentada resolució, excepte el cas en què, estant dins el termini d'execució, s'estimi més enderrocar 
l'obra i refer-la d'acord amb condicions, sense excedir l'esmentat termini. 
 
Assegurança de les obres 
 
Article 78.- El Contractista estarà obligat a assegurar l'obra contractada durant tot el temps que duri la seva execució fins 
la recepció definitiva; la quantia de l'assegurança coincidirà en cada moment amb el valor que tinguin per Contracta els 
objectes assegurats. L'import abonat per la Societat Asseguradora, en el cas de sinistre, s'ingressarà en compte a nom 
del Propietari, perquè amb càrrec al compte s'aboni l'obra que es construeixi, i a mesura que aquesta es vagi fent. El 
reintegrament d'aquesta quantitat al Contractista es farà per certificacions, com la resta dels treballs de la construcció. En 
cap cas, llevat conformitat expressa del Contractista, fet en document públic, el Propietari podrà disposar d'aquest import 
per menesters distints del de reconstrucció de la part sinistrada; la infracció del què anteriorment s'ha exposat serà motiu 
suficient perquè el Contractista pugui resoldre el contracte, amb devolució de fiança, abonament complet de despeses, 
materials emmagatzemats, etc., i una indemnització equivalent a l'import dels danys causats al Contractista pel sinistre i 
que no se li haguessin abonat, però sols en proporció equivalent a allò que representi la indemnització abonada per la 
Companyia Asseguradora, respecte a l'import dels danys causats pel sinistre, que seran tassats amb aquesta finalitat per 
l'Arquitecte-Director. 
En les obres de reforma o reparació, es fixarà prèviament la part d'edifici que hagi de ser assegurada i la seva quantia, i 
si res no es preveu, s'entendrà que l'assegurança ha de comprendre tota la part de l'edifici afectada per l'obra. 
Els riscs assegurats i les condicions que figuren a la pòlissa o pòlisses d'Assegurances, els posarà el Contractista, abans 
de contractar-los, en coneixement del Propietari, a l'objecte de recaptar d'aquest la seva prèvia conformitat o objeccions. 
 
Conservació de l'obra 
 
Article 79.- Si el Contractista, tot i sent la seva obligació, no atén la conservació de l'obra durant el termini de garantia, en 
el cas que l'edifici no hagi estat ocupat pel Propietari abans de la recepció definitiva, l'Arquitecte-Director, en 
representació del Propietari, podrà disposar tot el que calgui perquè s'atengui la vigilància, neteja i tot el que s'hagués de 
menester per la seva bona conservació, abonant-se tot per compte de la Contracta. 
En abandonar el Contractista l'edifici, tant per bon acabament de les obres, com en el cas de resolució del contracte, està 
obligat a deixar-ho desocupat i net en el termini que l'Arquitecte-Director fixi. 
Després de la recepció provisional de l'edifici i en el cas que la conservació de l'edifici sigui a càrrec del Contractista, no 
s'hi guardaran més eines, útils, materials, mobles, etc. que els indispensables per a la vigilància i neteja i pels treballs que 
fos necessari executar. 
En tot cas, tant si l'edifici està ocupat com si no, el Contractista està obligat a revisar i reparar l'obra, durant el termini 
expressat, procedint en la forma prevista en el present "Plec de Condicions Econòmiques". 
 
Utilització pel contractista d'edificis o bens del propietari 
 
Article 80.- Quan durant l'execució de les obres el Contractista ocupi, amb la necessària i prèvia autorització del 
Propietari, edificis o utilitzi materials o útils que pertanyin al Propietari, tindrà obligació de adobar-los i conservar-los per 
fer-ne entrega a l'acabament del contracte, en estat de perfecte conservació, reposant-ne els que s'haguessin inutilitzat, 
sense dret a indemnització per aquesta reposició ni per les millores fetes en els edificis, propietats o materials que hagi 
utilitzat. 
En el cas que en acabar el contracte i fer entrega del material, propietats o edificacions, no hagués acomplert el 
Contractista amb allò previst en el paràgraf anterior, ho realitzarà el Propietari a costa d'aquell i amb càrrec a la fiança. 
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El present Plec General, es subscriu en prova de conformitat per la Propietat i el Contractista en quatriplicat exemplar, un 
per cada una de les parts, el tercer per l'Arquitecte-Director i el quart per l'expedient del Projecte dipositat en el Col.legi 
d'Arquitectes el qual es convé que donarà fe del seu contingut en cas de dubtes o discrepàncies. 
 
 
 
 
 
A Roquetes, març de 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

signat: L'Arquitecte 

LA PROPIETAT LA CONTRACTA 
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IV. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
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Substitució carpinteria alumini edifici Noviciat

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1Data: 16/09/24

MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €30,95h Conservador- restaurador director de la intervencióA010V010

 €22,95h Conservador-restauradorA010V050

 €19,11h Oficial 1aA0121000

 €19,11h Oficial 1a paletaA0122000

 €19,11h Oficial 1a guixaireA0129000

 €19,45h Oficial 1a fusterA012A000

 €20,77h Oficial 1a pintorA012D000

 €22,06h Oficial 1a vidrierA012E000

 €19,41h Oficial 1a manyàA012F000

 €19,76h Oficial 1a electricistaA012H000

 €19,76h Oficial 1a muntadorA012M000

 €17,20h Ajudant fusterA013A000

 €18,53h Ajudant pintorA013D000

 €17,05h Ajudant muntadorA013M000

 €15,92h ManobreA0140000

 €15,92h Manobre guixaireA0149000

 €16,85h Manobre especialistaA0150000
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Substitució carpinteria alumini edifici Noviciat

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2Data: 16/09/24

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €14,89h Compressor amb dos martells pneumàticsC1101200

 €78,12h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 tC1311430

 €34,44h Camió per a transport de 7 tC1501700

 €1,63h Formigonera de 165 lC1705600
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Substitució carpinteria alumini edifici Noviciat

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3Data: 16/09/24

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,55m3 AiguaB0111000

 €4,44l Dissolvent universalB0172000

 €16,22t Sorra de pedrera per a mortersB0310020

 €98,29t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

B0512401

 €180,02t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE
80305, en sacs

B051E201

 €0,11kg Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN
13279-1

B0521100

 €0,11kg Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN
13279-1

B0521200

 €0,25kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacsB0532310

 €3,09kg Adhesiu en dispersió aquosaB0901000

 €17,44kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components i baixa viscositat, per a ús estructural per a
injectar

B0907200

 €1,29kg Clau acerB0A31000

 €5,59m2 Post de fusta de pi per a 3 usosB0D41010

 €0,13u Maó foradat senzill de 290x140x40 mm, categoria I,
LD, segons la norma UNE-EN 771-1

B0F74240

 €1,07u Rajola amb 1 aresta amb trencaaigües, de 14x28 cm,
de ceràmica vidriada preu superior

B0FJ3QQM

 €1.883,79m3 Quadró de fusta de roureB0H13000

 €10,34t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
ceràmics inerts amb una densitat 0.8 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170103 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA62F0

 €19,24t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA63G0

 €0,55m2 Vel de polietilè de gruix 250 µm i de pes 240 g/m2B7711M00

 €13,81dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

B7J50010

 €11,04dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

B7J50090

 €0,10m Cinta adhesiva plàstica per a làmines de polietilèB7ZZ1100

 €0,65kg Pintura a la calçB89Z2000

 €23,56kg Esmalt marteléB89Z9000
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
David Gisbert Pruñonosa - DNI ** (SIG) el dia 17/09/2024 a les 08:59:23



Substitució carpinteria alumini edifici Noviciat

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4Data: 16/09/24

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €3,18kg Pintura plàstica per a interiorsB89ZPD00

 €4,40kg SegelladoraB8ZA1000

 €12,82kg Imprimació antioxidantB8ZAA000

 €4,75kg Producte decapantB8ZAJ000

 €270,84m2 Finestra d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont
tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb
dues fulles batents, per a un buit d'obra d'1,5 a 1,99 m2
de superfície, elaborada amb perfils de preu superior,
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima
C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210,
sense persiana

BAF325AL

 €170,14m2 Fulla fixa d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont
tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, per a
un buit d'obra de 0,5 a 0,89 m2 de superfície,
elaborada amb perfils de preu superior, classificació
mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense
persiana

BAF3C1AL

 €155,70m2 Fulla fixa d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont
tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, per a
un buit d'obra de 2,25 a 3,49 m2 de superfície,
elaborada amb perfils de preu superior, classificació
mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense
persiana

BAF3C4AL

 €282,38m2 Balconera d'alumini lacat blanc, amb trencament de
pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base,
amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de 2 a
2,99 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu
superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C5 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, sense persiana

BAF3E3AL

 €434,40u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 120 una fulla batent
per a una llum de 90x210 cm, preu superior

BASA91P1

 €35,39m2 Mosquitera fixa d'1,2 a 1,7 m d'amplària i 1,7 a 2,2 m
d'alçària, amb bastiment perimetral de perfils d'alumini
lacat, i tela de fils de polièster

BAVUF660

 €72,85u Ferramenta per a porta d'entrada d'una fulla batent, de
preu superior

BAZGB160

 €501,83u Mecanisme antipànic per a porta d'evacuació d'1 fulla,
amb sistema d'accionament per pressió, amb 2 punts
de tancament, per a mecanisme vist, homologat
segons UNE-EN 1125

BAZPB120
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
David Gisbert Pruñonosa - DNI ** (SIG) el dia 17/09/2024 a les 08:59:23



Substitució carpinteria alumini edifici Noviciat

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5Data: 16/09/24

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €95,35m2 Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 3+3 mm
de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2
segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 16 mm i lluna
de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna
incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600

BC1GG701
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
David Gisbert Pruñonosa - DNI ** (SIG) el dia 17/09/2024 a les 08:59:23



Substitució carpinteria alumini edifici Noviciat

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6Data: 16/09/24

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €163,84m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra.
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat a
l'obra.

D070A4D1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

17,69250/R 16,850001,050A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 17,69250 17,69250
Maquinària:

1,18175/R 1,630000,725C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,18175 1,18175
Materials:

0,310001,550000,200B0111000 =xAiguam3

24,8166016,220001,530B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst

19,6580098,290000,200B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

100,000000,25000400,000B0532310 =xCalç aèria hidratada CL 90-S, en sacskg

Subtotal... 144,78460 144,78460

0,176931,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 163,83577

163,83577COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €155,74m3 Morter mixt de ciment blanc de ram de paleta BL, calç i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra.
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat a
l'obra.

D070B6C1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,90500/R 16,850001,300A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 21,90500 21,90500
Maquinària:

1,46700/R 1,630000,900C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,46700 1,46700
Materials:

0,310001,550000,200B0111000 =xAiguam3

24,3300016,220001,500B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst

45,00500180,020000,250B051E201 =xCiment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE
80305, en sacs

t

62,500000,25000250,000B0532310 =xCalç aèria hidratada CL 90-S, en sacskg

Subtotal... 132,14500 132,14500
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
David Gisbert Pruñonosa - DNI ** (SIG) el dia 17/09/2024 a les 08:59:23



Substitució carpinteria alumini edifici Noviciat

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7Data: 16/09/24

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,219051,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 155,73605

155,73605COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €105,01m3 Pasta de guix B1.
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat a
l'obra.

D07J1100 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,92000/R 15,920001,000A0149000 =xManobre guixaireh

Subtotal... 15,92000 15,92000
Materials:

0,930001,550000,600B0111000 =xAiguam3

88,000000,11000800,000B0521100 =xGuix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN
13279-1

kg

Subtotal... 88,93000 88,93000

0,159201,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 105,00920

105,00920COST EXECUCIÓ MATERIAL

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
A
j
u
n
t
a
m
e
n
t
 
d
e
 
R
o
q
u
e
t
e
s
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
4
6
4
F
C
5
F
C
2
0
5
F
4
9
B
8
9
6
C
1
1
0
F
C
4
3
2
E
B
6
6
3
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
6
/
0
2
/
2
0
2
5
 
a
 
l
e
s
 
0
6
:
2
9
:
2
0

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
David Gisbert Pruñonosa - DNI ** (SIG) el dia 17/09/2024 a les 08:59:23



Substitució carpinteria alumini edifici Noviciat

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 8Data: 16/09/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €9,70m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment
executat d'acord amb les indicacions de la DT.

K2182231 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,55200/R 15,920000,600A0140000 =xManobreh

Subtotal... 9,55200 9,55200

0,143281,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 9,69528

0,00%DESPESES INDIRECTES

9,69528COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €22,77m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical
exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt
1:2:10, remolinat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons
les especificacions de la DT.Amb deducció de la
superfície corresponent a obertures d'acord amb els
criteris següents:
En paraments verticals:- Obertures <= 2 m2: No es
dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%En paraments
horitzontals:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Als forats que
no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment,
l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara
brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del
forat cal amidar també aquests paraments.Aquests
criteris inclouen la neteja dels elements que configuren
les obertures, com és ara bastiments que s'hagin
embrutat.

K81126C2 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,77176/R 19,110000,616A0122000 =xOficial 1a paletah

6,30432/R 15,920000,396A0140000 =xManobreh

Subtotal... 18,07608 18,07608
Materials:

4,24335163,835780,0259D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra.
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat a
l'obra.

m3

Subtotal... 4,24335 4,24335

0,451902,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 22,77133

0,00%DESPESES INDIRECTES
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
David Gisbert Pruñonosa - DNI ** (SIG) el dia 17/09/2024 a les 08:59:23



Substitució carpinteria alumini edifici Noviciat

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 9Data: 16/09/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

22,77133COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,69m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb
pintura a la calç amb acabat llis, amb dues capes
d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada
segons les especificacions de la DT.Amb deducció de
la superfície corresponent a obertures d'acord amb els
criteris següents:- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%Aquests criteris
inclouen la superfície dels paraments laterals de
l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim,
excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en
que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que
configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin
embrutat.

K898D620 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,07700/R 20,770000,100A012D000 =xOficial 1a pintorh

0,18530/R 18,530000,010A013D000 =xAjudant pintorh

Subtotal... 2,26230 2,26230
Materials:

0,391170,650000,6018B89Z2000 =xPintura a la calçkg

Subtotal... 0,39117 0,39117

0,033931,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,68740

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,68740COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,00pa Increment perfils001INC Rend.: 1,000P- 1
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
David Gisbert Pruñonosa - DNI ** (SIG) el dia 17/09/2024 a les 08:59:23



Substitució carpinteria alumini edifici Noviciat

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 10Data: 16/09/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €35,15m2 Reparació superficial de parament arrebossat vertical
exterior, amb arrencada i repicat de revestiments
arrebossat existent, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre contenidor, a una alçària >3 m,
arrebossat a bona vista amb morter sense additius,
mixt 1:2:10 elaborat a l'obra, amb acabat remolinat i
pintat a la calç, amb 2 mans.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons
les especificacions de la DT.Amb deducció de la
superfície corresponent a obertures d'acord amb els
criteris següents:
En paraments verticals:- Obertures <= 2 m2: No es
dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%En paraments
horitzontals:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Als forats que
no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment,
l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara
brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del
forat cal amidar també aquests paraments.Aquests
criteris inclouen la neteja dels elements que configuren
les obertures, com és ara bastiments que s'hagin
embrutat.

481R1625 Rend.: 1,000P- 2

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

9,695289,695281,000K2182231 =xRepicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament: m2 de superfície realment
executat d'acord amb les indicacions de la DT.

m2

22,7713322,771331,000K81126C2 =xArrebossat a bona vista sobre parament vertical
exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt
1:2:10, remolinat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons
les especificacions de la DT.Amb deducció de la
superfície corresponent a obertures d'acord amb els
criteris següents:
En paraments verticals:- Obertures <= 2 m2: No es
dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%En paraments
horitzontals:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Als forats que
no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment,
l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara
brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del
forat cal amidar també aquests paraments.Aquests
criteris inclouen la neteja dels elements que configuren
les obertures, com és ara bastiments que s'hagin
embrutat.

m2
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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Substitució carpinteria alumini edifici Noviciat

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 11Data: 16/09/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

2,687402,687401,000K898D620 =xPintat de parament vertical exterior de ciment, amb
pintura a la calç amb acabat llis, amb dues capes
d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada
segons les especificacions de la DT.Amb deducció de
la superfície corresponent a obertures d'acord amb els
criteris següents:- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%Aquests criteris
inclouen la superfície dels paraments laterals de
l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim,
excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en
que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que
configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin
embrutat.

m2

Subtotal... 35,15401 35,15401

COST DIRECTE 35,15401

0,00%DESPESES INDIRECTES

35,15401COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €48,48m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o
demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals.
Criteri d'amidament: m3 de volum realment classificat
d'acord amb les especificacions del ´´Pla de Gestió de
Residus de Construcció i Enderrocs´´ de l'obra.

E2R24200 Rend.: 1,000P- 3

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

47,76000/R 15,920003,000A0140000 =xManobreh

Subtotal... 47,76000 47,76000

0,716401,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 48,47640

0,00%DESPESES INDIRECTES

48,47640COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €57,72m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un
recorregut de més de 2 i fins a 5 km

E2R64235 Rend.: 1,000P- 4

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

39,84120/R 78,120000,510C1311430 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 th

17,87436/R 34,440000,519C1501700 =xCamió per a transport de 7 th

Subtotal... 57,71556 57,71556
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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Substitució carpinteria alumini edifici Noviciat

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 12Data: 16/09/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 57,71556

0,00%DESPESES INDIRECTES

57,71556COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €51,70m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
ceràmics inerts amb una densitat 0.8 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170103 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de
residu dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent.La unitat d'obra inclou totes les despeses
per la disposició de cada tipus de residu al centre
corresponent.Inclou el cànon d'abocament del residu a
dipòsit controlat segons el que determina la Llei
8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la
Llei 7/2011.La empresa receptora del residu ha de
facilitar al constructor la informació necessària per
complimentar el certificat de disposició de residus,
d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO
105/2008.

E2RA62F0 Rend.: 1,000P- 5

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

51,7000010,340005,000B2RA62F0 =xDeposició controlada a centre de reciclatge de residus
ceràmics inerts amb una densitat 0.8 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170103 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

t

Subtotal... 51,70000 51,70000

COST DIRECTE 51,70000

0,00%DESPESES INDIRECTES

51,70000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €96,20m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

E2RA63G0 Rend.: 1,000P- 6

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

96,2000019,240005,000B2RA63G0 =xDeposició controlada a centre de reciclatge de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

t

Subtotal... 96,20000 96,20000

COST DIRECTE 96,20000

0,00%DESPESES INDIRECTES
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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Substitució carpinteria alumini edifici Noviciat

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 13Data: 16/09/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

96,20000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,33m2 Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a
més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat
amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons
les especificacions de la DT.Amb deducció de la
superfície corresponent a obertures d'acord amb els
criteris següents:- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%Aquests criteris
inclouen la superfície dels paraments laterals de
l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim,
excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2 en
que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que
configuren l'obertura, com és ara bastiments que
s'hagin embrutat.

E8122212 Rend.: 1,000P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,68850/R 19,110000,350A0129000 =xOficial 1a guixaireh

2,78600/R 15,920000,175A0149000 =xManobre guixaireh

Subtotal... 9,47450 9,47450
Materials:

0,087780,110000,798B0521200 =xGuix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN
13279-1

kg

1,53313105,009200,0146D07J1100 =xPasta de guix B1.
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat a
l'obra.

m3

Subtotal... 1,62091 1,62091

0,236862,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 11,33227

0,00%DESPESES INDIRECTES

11,33227COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,23m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura
plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i
dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada
segons les especificacions de la DT.Amb deducció de
la superfície corresponent a obertures d'acord amb els
criteris següents:- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%Aquests criteris
inclouen la superfície dels paraments laterals de
l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim,
excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en
que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que
configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin
embrutat.

E898J2A0 Rend.: 1,778P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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Substitució carpinteria alumini edifici Noviciat

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 14Data: 16/09/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

1,16817/R 20,770000,100A012D000 =xOficial 1a pintorh

0,10422/R 18,530000,010A013D000 =xAjudant pintorh

Subtotal... 1,27239 1,27239
Materials:

1,265003,180000,3978B89ZPD00 =xPintura plàstica per a interiorskg

0,673204,400000,153B8ZA1000 =xSegelladorakg

Subtotal... 1,93820 1,93820

0,019091,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,22968

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,22968COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €22,29m2 Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10
cm, amb esmalt martelé, amb dues capes d'imprimació
antioxidant i 2 d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície d'una cara,
definida pel perímetre de l'element a pintar.

E89B5AJ0 Rend.: 1,000P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,83890/R 20,770000,570A012D000 =xOficial 1a pintorh

1,01915/R 18,530000,055A013D000 =xAjudant pintorh

Subtotal... 12,85805 12,85805
Materials:

6,3612023,560000,270B89Z9000 =xEsmalt martelékg

2,8768112,820000,2244B8ZAA000 =xImprimació antioxidantkg

Subtotal... 9,23801 9,23801

0,192871,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 22,28893

0,00%DESPESES INDIRECTES

22,28893COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.002,01u Finestra d'alumini lacat RAL 7016 amb trencament de
pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb
dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de
120x170 cm, elaborada amb perfils de preu superior,
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima
C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210,
sense persiana, amb 2 porticons batents i quarterons
igual a les existents.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.

EAF329AL Rend.: 0,029P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

408,82759/R 19,760000,600A012M000 =xOficial 1a muntadorh
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Substitució carpinteria alumini edifici Noviciat

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 15Data: 16/09/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

88,18966/R 17,050000,150A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 497,01725 497,01725
Materials:

1,5191013,810000,110B7J50010 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

dm3

3,5328011,040000,320B7J50090 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

dm3

487,51200270,840001,800BAF325AL =xFinestra d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont
tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb
dues fulles batents, per a un buit d'obra d'1,5 a 1,99 m2
de superfície, elaborada amb perfils de preu superior,
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima
C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210,
sense persiana

m2

Subtotal... 492,56390 492,56390

12,425432,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.002,00658

0,00%DESPESES INDIRECTES

1.002,00658COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1.372,36u Finestra rodona fixa d'alumini lacat RAL 7016, amb
trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment
de base, per a un buit d'obra aproximat de 90x90 cm,
elaborada amb perfils de preu superior, classificació
mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.

EAF3C5AL Rend.: 0,008P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

988,00000/R 19,760000,400A012M000 =xOficial 1a muntadorh

213,12500/R 17,050000,100A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 1.201,12500 1.201,12500
Materials:

0,9667013,810000,070B7J50010 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

dm3

2,4288011,040000,220B7J50090 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

dm3

137,81340170,140000,810BAF3C1AL =xFulla fixa d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont
tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, per a
un buit d'obra de 0,5 a 0,89 m2 de superfície,
elaborada amb perfils de preu superior, classificació
mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense
persiana

m2

Subtotal... 141,20890 141,20890
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
David Gisbert Pruñonosa - DNI ** (SIG) el dia 17/09/2024 a les 08:59:23



Substitució carpinteria alumini edifici Noviciat

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 16Data: 16/09/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

30,028132,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.372,36203

0,00%DESPESES INDIRECTES

1.372,36203COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2.279,15u Balconera d'alumini lacat RAL 7016 amb trencament
de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base,
amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat
de 120x260 cm, elaborada amb perfils de preu
superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C5 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, sense persiana, amb dos porticons
batents.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.

EAF7E5AL Rend.: 0,011P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1.257,45455/R 19,760000,700A012M000 =xOficial 1a muntadorh

232,50000/R 17,050000,150A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 1.489,95455 1.489,95455
Materials:

1,9334013,810000,140B7J50010 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

dm3

4,5264011,040000,410B7J50090 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

dm3

745,48320282,380002,640BAF3E3AL =xBalconera d'alumini lacat blanc, amb trencament de
pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base,
amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de 2 a
2,99 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu
superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C5 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, sense persiana

m2

Subtotal... 751,94300 751,94300

37,248862,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2.279,14641

0,00%DESPESES INDIRECTES

2.279,14641COST EXECUCIÓ MATERIAL
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
David Gisbert Pruñonosa - DNI ** (SIG) el dia 17/09/2024 a les 08:59:23



Substitució carpinteria alumini edifici Noviciat

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 17Data: 16/09/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €2.590,04u Balconera d'alumini lacat RAL 7016 amb trencament
de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base,
amb dues fulles batents i un full fix, posició superior,
per a un buit d'obra aproximat de 120x345 cm,
elaborada amb perfils de preu superior, classificació
mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense
persiana, amb dos porticons batents.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.

EAF7P7AL Rend.: 0,015P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1.185,60000/R 19,760000,900A012M000 =xOficial 1a muntadorh

204,60000/R 17,050000,180A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 1.390,20000 1.390,20000
Materials:

2,4858013,810000,180B7J50010 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

dm3

6,0720011,040000,550B7J50090 =xMassilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

dm3

411,04800155,700002,640BAF3C4AL =xFulla fixa d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont
tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, per a
un buit d'obra de 2,25 a 3,49 m2 de superfície,
elaborada amb perfils de preu superior, classificació
mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense
persiana

m2

745,48320282,380002,640BAF3E3AL =xBalconera d'alumini lacat blanc, amb trencament de
pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base,
amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de 2 a
2,99 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu
superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C5 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, sense persiana

m2

Subtotal... 1.165,08900 1.165,08900

34,755002,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2.590,04400

0,00%DESPESES INDIRECTES

2.590,04400COST EXECUCIÓ MATERIAL
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
David Gisbert Pruñonosa - DNI ** (SIG) el dia 17/09/2024 a les 08:59:23



Substitució carpinteria alumini edifici Noviciat

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 18Data: 16/09/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1.263,37u Porta tallafocs metàl·lica amb tarja, EI2-C 120, una fulla
batent, per a una llum de 90x210 cm, preu superior,
col·locada.
Per a un forat d'obra de 120x345 cm.
Es completaran els espais amb panell sadwich, reixa
de lames o obra de fàbrica segons tancament existent.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.

EASA91P1 Rend.: 0,006P- 14

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

808,75000/R 19,410000,250A012F000 =xOficial 1a manyàh

Subtotal... 808,75000 808,75000
Materials:

434,40000434,400001,000BASA91P1 =xPorta tallafocs metàl·lica, EI2-C 120 una fulla batent
per a una llum de 90x210 cm, preu superior

u

Subtotal... 434,40000 434,40000

20,218752,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1.263,36875

0,00%DESPESES INDIRECTES

1.263,36875COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €110,27m2 Mosquitera fixa d'1,2 a 1,7 m d'amplària i 1,7 a 2,2 m
d'alçària, amb bastiment perimetral de perfils d'alumini
lacat, i tela de fils de polièster, col·locada amb fixacions
mecàniques.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons
les especificacions de la DT.

EAVUF660 Rend.: 0,075P- 15

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

73,77067/R 19,760000,280A012M000 =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 73,77067 73,77067
Materials:

35,3900035,390001,000BAVUF660 =xMosquitera fixa d'1,2 a 1,7 m d'amplària i 1,7 a 2,2 m
d'alçària, amb bastiment perimetral de perfils d'alumini
lacat, i tela de fils de polièster

m2

Subtotal... 35,39000 35,39000

1,106561,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 110,26723

0,00%DESPESES INDIRECTES

110,26723COST EXECUCIÓ MATERIAL
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
David Gisbert Pruñonosa - DNI ** (SIG) el dia 17/09/2024 a les 08:59:23



Substitució carpinteria alumini edifici Noviciat

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 19Data: 16/09/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €515,87u Mecanisme antipànic per a porta d'evacuació d'1 fulla,
amb sistema d'accionament per pressió, amb 2 punts
de tancament, per a mecanisme vist, homologat
segons UNE-EN 1125, instal·lat.
Criteri d'amidament: Unitat de dispositiu antipànic amb
tots els seus accessoris muntat. Els dispositius per a
l'accionament d'una porta de dues fulles constitueixen
una sola unitat.

EAZPB120 Rend.: 1,000P- 16

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,83200/R 19,760000,700A012M000 =xOficial 1a muntadorh

Subtotal... 13,83200 13,83200
Materials:

501,83000501,830001,000BAZPB120 =xMecanisme antipànic per a porta d'evacuació d'1 fulla,
amb sistema d'accionament per pressió, amb 2 punts
de tancament, per a mecanisme vist, homologat
segons UNE-EN 1125

u

Subtotal... 501,83000 501,83000

0,207481,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 515,86948

0,00%DESPESES INDIRECTES

515,86948COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €101,78m2 Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat amb control
solar de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral transparent
classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire
de 16 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral
transparent de lluna incolor, classe 2 (B) 2 segons
UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de
neoprè sobre alumini o PVC.
Amb quarterons segons tancament existent.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons
les especificacions de la DT.S'han de considerar les
respectives dimensions segons els criteris següents,
cal prendre el múltiple immediat superior en cas que la
dimensió no ho sigui:- Llargària i amplària: Múltiples de
3 cm
- Unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2 per unitat

EC1G47A1 Rend.: 2,089P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,33605/R 22,060000,600A012E000 =xOficial 1a vidrierh

Subtotal... 6,33605 6,33605
Materials:

95,3500095,350001,000BC1GG701 =xVidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 3+3 mm
de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2
segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 16 mm i lluna
de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna
incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600

m2

Subtotal... 95,35000 95,35000
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
David Gisbert Pruñonosa - DNI ** (SIG) el dia 17/09/2024 a les 08:59:23



Substitució carpinteria alumini edifici Noviciat

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 20Data: 16/09/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,095041,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 101,78109

0,00%DESPESES INDIRECTES

101,78109COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,10m2 Protecció de mobiliari de la pols i la runa, amb làmina
de polietilè de 0.5 mm de gruix, adherida amb cinta
adhesiva i anclada als paraments mitjançant un marc
senzill de post clavat a la fàbrica

K15QU120 Rend.: 1,000P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,95550/R 19,110000,050A0121000 =xOficial 1ah

0,79600/R 15,920000,050A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,75150 1,75150
Materials:

0,129001,290000,100B0A31000 =xClau acerkg

0,559005,590000,100B0D41010 =xPost de fusta de pi per a 3 usosm2

0,605000,550001,100B7711M00 =xVel de polietilè de gruix 250 µm i de pes 240 g/m2m2

0,025000,100000,250B7ZZ1100 =xCinta adhesiva plàstica per a làmines de polietilèm

Subtotal... 1,31800 1,31800

0,026271,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,09577

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,09577COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,07m Enderroc escopidor ceràmic, amb mitjans mecànics o
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament: m de llargària realment
enderrocada, segons les especificacions de la DT.

K2199511 Rend.: 1,000P- 19

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,59200/R 15,920000,100A0140000 =xManobreh

1,68500/R 16,850000,100A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 3,27700 3,27700
Maquinària:

0,74450/R 14,890000,050C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

Subtotal... 0,74450 0,74450

0,049161,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,07066

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,07066COST EXECUCIÓ MATERIAL
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
David Gisbert Pruñonosa - DNI ** (SIG) el dia 17/09/2024 a les 08:59:23



Substitució carpinteria alumini edifici Noviciat

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 21Data: 16/09/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €18,62u Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de
finestró amb valor patrimonial, de fins a 3 m2, amb
recuperació de ferramentes i fixacions a paraments, fet
per restaurador, amb mitjans manuals, aplec de
material per a la seva reutilització o restauració i
càrrega de runa sobre camió o contenidor. Grau de
dificultat baix

K21AURB1 Rend.: 1,000P- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,08325/R 30,950000,035A010V010 =xConservador- restaurador director de la intervencióh

7,22925/R 22,950000,315A010V050 =xConservador-restauradorh

10,02960/R 15,920000,630A0140000 =xManobreh

Subtotal... 18,34210 18,34210

0,275131,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 18,61723

0,00%DESPESES INDIRECTES

18,61723COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €32,24u Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de
finestró amb valor patrimonial, de fins a 3 m2, amb
recuperació de ferramentes i fixacions a paraments, fet
per restaurador, amb mitjans manuals, aplec de
material per a la seva reutilització o restauració i
càrrega de runa sobre camió o contenidor. Grau de
dificultat alt

K21AURB3 Rend.: 1,155P- 21

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,87576/R 30,950000,070A010V010 =xConservador- restaurador director de la intervencióh

12,51818/R 22,950000,630A010V050 =xConservador-restauradorh

17,36727/R 15,920001,260A0140000 =xManobreh

Subtotal... 31,76121 31,76121

0,476421,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 32,23763

0,00%DESPESES INDIRECTES

32,23763COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,37m Escopidor de 29 cm d'amplària, amb rajola ceràmica
preu superior, amb trencaaigües, col·locada amb
morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra

K8K1DA4K Rend.: 2,396P- 22

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,98790/R 19,110000,500A0122000 =xOficial 1a paletah

1,66110/R 15,920000,250A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5,64900 5,64900
Materials:
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
David Gisbert Pruñonosa - DNI ** (SIG) el dia 17/09/2024 a les 08:59:23



Substitució carpinteria alumini edifici Noviciat

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 22Data: 16/09/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

7,490001,070007,000B0FJ3QQM =xRajola amb 1 aresta amb trencaaigües, de 14x28 cm,
de ceràmica vidriada preu superior

u

1,14685163,835780,007D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra.
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat a
l'obra.

m3

Subtotal... 8,63685 8,63685

0,084741,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 14,37059

0,00%DESPESES INDIRECTES

14,37059COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €278,77m2 Restauració de porta de fusta de roure, amb dues fulles
batents, per a un buit d'obra de 120x345 cm, amb
substitució d'elements deteriorats (escopidors,
bastiments inferiors, etc.), restitució superficial de
volums i emmassillat de clivelles amb adhesiu
d'aplicació unilateral de resines epoxi sense
dissolvents, de dos components i baixa viscositat

KA1RU001 Rend.: 0,225P- 23

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

211,78889/R 19,450002,450A012A000 =xOficial 1a fusterh

38,22222/R 17,200000,500A013A000 =xAjudant fusterh

Subtotal... 250,01111 250,01111
Materials:

1,545003,090000,500B0901000 =xAdhesiu en dispersió aquosakg

4,6390417,440000,266B0907200 =xAdhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components i baixa viscositat, per a ús estructural per a
injectar

kg

15,070321.883,790000,008B0H13000 =xQuadró de fusta de rourem3

Subtotal... 21,25436 21,25436

7,500333,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 278,76580

0,00%DESPESES INDIRECTES

278,76580COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €170,97u Restauració (50%) i reposició (50%) de ferramenta de
penjar i de seguretat de porta de fusta massissa, amb
dues fulles batents, de fins a 6 m2 de superfície, amb
neteja amb mitjans manuals de la ferramenta amb
dissolvent i decapant i col·locació de nova ferramenta

KAQRU005 Rend.: 0,440P- 24

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

110,51136/R 19,450002,500A012A000 =xOficial 1a fusterh

19,54545/R 17,200000,500A013A000 =xAjudant fusterh
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
David Gisbert Pruñonosa - DNI ** (SIG) el dia 17/09/2024 a les 08:59:23



Substitució carpinteria alumini edifici Noviciat

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 23Data: 16/09/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 130,05681 130,05681
Materials:

0,111004,440000,025B0172000 =xDissolvent universall

0,475004,750000,100B8ZAJ000 =xProducte decapantkg

36,4250072,850000,500BAZGB160 =xFerramenta per a porta d'entrada d'una fulla batent, de
preu superior

u

Subtotal... 37,01100 37,01100

3,901703,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 170,96951

0,00%DESPESES INDIRECTES

170,96951COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €44,91u Col·locació de bastiment d'acer, en parets existents,
per a un buit d'obra d'amplària 1 a 1,5 m i 2,5 a 3 m
d'alçària, com a màxim, amb morter mixt de ciment
blanc de ram de paleta 1:1:7.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.La unitat d'obra no inclou el
subministrament del bastiment.

KAY2A39T Rend.: 1,538P- 25

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

30,06905/R 19,110002,420A0122000 =xOficial 1a paletah

6,21066/R 15,920000,600A0140000 =xManobreh

Subtotal... 36,27971 36,27971
Materials:

0,683800,130005,260B0F74240 =xMaó foradat senzill de 290x140x40 mm, categoria I,
LD, segons la norma UNE-EN 771-1

u

7,03927155,736050,0452D070B6C1 =xMorter mixt de ciment blanc de ram de paleta BL, calç i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra.
Criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat a
l'obra.

m3

Subtotal... 7,72307 7,72307

0,906992,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 44,90977

0,00%DESPESES INDIRECTES

44,90977COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,46u Formació d'encast per a petits elements a paret de maó
massís, amb mitjans manuals, i collat amb guix B1 i
acabat lliscat amb guix C6.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment
executada segons les especificacions de la DT.

KY021112 Rend.: 1,000P- 26

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,77750/R 19,110000,250A0122000 =xOficial 1a paletah
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
David Gisbert Pruñonosa - DNI ** (SIG) el dia 17/09/2024 a les 08:59:23



Substitució carpinteria alumini edifici Noviciat

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 24Data: 16/09/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

3,50240/R 15,920000,220A0140000 =xManobreh

Subtotal... 8,27990 8,27990
Materials:

0,001551,550000,001B0111000 =xAiguam3

0,055550,110000,505B0521100 =xGuix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN
13279-1

kg

0,000560,110000,0051B0521200 =xGuix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN
13279-1

kg

Subtotal... 0,05766 0,05766

0,124201,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,46176

0,00%DESPESES INDIRECTES

8,46176COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,91u Tapat d'encast petit existent amb guix B1 i acabat
lliscat amb guix C6.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment
executada segons les especificacions de la DT.

KY025002 Rend.: 1,000P- 27

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,77750/R 19,110000,250A0122000 =xOficial 1a paletah

Subtotal... 4,77750 4,77750
Materials:

0,001551,550000,001B0111000 =xAiguam3

0,055550,110000,505B0521100 =xGuix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN
13279-1

kg

0,000560,110000,0051B0521200 =xGuix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN
13279-1

kg

Subtotal... 0,05766 0,05766

0,071661,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,90682

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,90682COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €556,57pa Treballs de desmuntatge, muntatge o desviament de
les instal·lacións existents sobre la carpinteria, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor.

L21GU006 Rend.: 0,002P- 28

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

548,34000/R 19,760000,0555A012H000 =xOficial 1a electricistah

Subtotal... 548,34000 548,34000
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
David Gisbert Pruñonosa - DNI ** (SIG) el dia 17/09/2024 a les 08:59:23



Substitució carpinteria alumini edifici Noviciat

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 25Data: 16/09/24

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

8,225101,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 556,56510

0,00%DESPESES INDIRECTES

556,56510COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €673,28pa Desmuntatge i muntatge de mobiliari existent amb
mitjans manuals, aplec de materials per a la seva
reutilització, sense incloure embalatges o càrrega
sobre camió o contenidor

L21QU500 Rend.: 0,012P- 29

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

663,33333/R 15,920000,500A0140000 =xManobreh

Subtotal... 663,33333 663,33333

9,950001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 673,28333

0,00%DESPESES INDIRECTES

673,28333COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6.807,51P.A Seguretat i salut, inclou  mitjans auxiliars necessaris.SEG001 Rend.: 1,000P- 30
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V. AMIDAMENTS 
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
David Gisbert Pruñonosa - DNI ** (SIG) el dia 17/09/2024 a les 08:59:23



Substitució carpinteria alumini edifici Noviciat

AMIDAMENTS Data: 16/09/24 Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST SUBSTITUCIÓ DE FINESTRES
Capítol 01  PALETERIA

1 K21AURB3 u Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de finestró amb valor patrimonial, de fins a 3 m2, amb recuperació
de ferramentes i fixacions a paraments, fet per restaurador, amb mitjans manuals, aplec de material per a la
seva reutilització o restauració i càrrega de runa sobre camió o contenidor. Grau de dificultat alt

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01_Finestres 139,000 139,000 C#*D#*E#*F#
2 03_Balconeres 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
3 04_Porta + tarja 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
4 05_Porta RF + tarja 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
5 06_Finestra rodona 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 156,000

2 K21AURB1 u Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de finestró amb valor patrimonial, de fins a 3 m2, amb recuperació
de ferramentes i fixacions a paraments, fet per restaurador, amb mitjans manuals, aplec de material per a la
seva reutilització o restauració i càrrega de runa sobre camió o contenidor. Grau de dificultat baix

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 02_Mosquiteres 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

3 481R1625 m2 Reparació superficial de parament arrebossat vertical exterior, amb arrencada i repicat de revestiments
arrebossat existent, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor, a una alçària >3 m,
arrebossat a bona vista amb morter sense additius, mixt 1:2:10 elaborat a l'obra, amb acabat remolinat i pintat a
la calç, amb 2 mans.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la
superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
En paraments verticals:- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%En paraments horitzontals:- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment,
l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del
forat cal amidar també aquests paraments.Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les
obertures, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 156,000 4,600 0,100 71,760 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 71,760

4 KY021112 u Formació d'encast per a petits elements a paret de maó massís, amb mitjans manuals, i collat amb guix B1 i
acabat lliscat amb guix C6.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 312,000 312,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 312,000

5 KY025002 u Tapat d'encast petit existent amb guix B1 i acabat lliscat amb guix C6.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 312,000 312,000 C#*D#*E#*F#
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
David Gisbert Pruñonosa - DNI ** (SIG) el dia 17/09/2024 a les 08:59:23



Substitució carpinteria alumini edifici Noviciat

PRESSUPOST Data: 16/09/24 Pàg.: 4

1 E2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en
fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals.
Criteri d'amidament: m3 de volum realment classificat d'acord amb les
especificacions del ´´Pla de Gestió de Residus de Construcció i
Enderrocs´´ de l'obra. (P - 3)

48,48 10,000 484,80

2 E2RA62F0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus ceràmics inerts
amb una densitat 0.8 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170103 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a
l'abocador o centre de recollida corresponent.La unitat d'obra inclou
totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre
corresponent.Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit
controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual
queda suspès segons la Llei 7/2011.La empresa receptora del residu
ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar
el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL
DECRETO 105/2008. (P - 5)

51,70 10,000 517,00

3 E2R64235 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km (P -
4)

57,72 35,000 2.020,20

4 E2RA63G0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts
amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 6)

96,20 10,000 962,00

TOTAL Capítol 01.06 3.984,00

Obra 01 Pressupost SUBSTITUCIÓ DE FINESTRES

Capítol 07 SEGURETAT I SALUT

1 SEG001 P.A Seguretat i salut, inclou  mitjans auxiliars necessaris. (P - 30) 6.807,51 1,000 6.807,51

TOTAL Capítol 01.07 6.807,51
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
David Gisbert Pruñonosa - DNI ** (SIG) el dia 17/09/2024 a les 08:59:23



Substitució carpinteria alumini edifici Noviciat

AMIDAMENTS Data: 16/09/24 Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 312,000

6 K2199511 m Enderroc escopidor ceràmic, amb mitjans mecànics o manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 156,000 1,200 187,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 187,200

7 K8K1DA4K m Escopidor de 29 cm d'amplària, amb rajola ceràmica preu superior, amb trencaaigües, col·locada amb morter
mixt 1:2:10, elaborat a l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 156,000 1,200 187,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 187,200

8 L21GU006 pa Treballs de desmuntatge, muntatge o desviament de les instal·lacións existents sobre la carpinteria, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST SUBSTITUCIÓ DE FINESTRES
Capítol 03  CARPINTERIA

1 KAY2A39T u Col·locació de bastiment d'acer, en parets existents, per a un buit d'obra d'amplària 1 a 1,5 m i 2,5 a 3 m
d'alçària, com a màxim, amb morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.La unitat d'obra no inclou el
subministrament del bastiment.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 206,000 206,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 206,000

2 EAF329AL u Finestra d'alumini lacat RAL 7016 amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb
dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 120x170 cm, elaborada amb perfils de preu superior,
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense
persiana, amb 2 porticons batents i quarterons igual a les existents.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01_Finestres 139,000 139,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 139,000

3 EAVUF660 m2 Mosquitera fixa d'1,2 a 1,7 m d'amplària i 1,7 a 2,2 m d'alçària, amb bastiment perimetral de perfils d'alumini
lacat, i tela de fils de polièster, col·locada amb fixacions mecàniques.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
David Gisbert Pruñonosa - DNI ** (SIG) el dia 17/09/2024 a les 08:59:23



Substitució carpinteria alumini edifici Noviciat

AMIDAMENTS Data: 16/09/24 Pàg.: 3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 02_Mosquiteres 50,000 1,200 1,700 102,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 102,000

4 EAF7E5AL u Balconera d'alumini lacat RAL 7016 amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb
dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 120x260 cm, elaborada amb perfils de preu superior,
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense
persiana, amb dos porticons batents.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 03_Balconeres 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

5 EAF7P7AL u Balconera d'alumini lacat RAL 7016 amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb
dues fulles batents i un full fix, posició superior, per a un buit d'obra aproximat de 120x345 cm, elaborada amb
perfils de preu superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació
mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, sense persiana, amb dos porticons batents.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 04_Porta + tarja 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

6 EASA91P1 u Porta tallafocs metàl·lica amb tarja, EI2-C 120, una fulla batent, per a una llum de 90x210 cm, preu superior,
col·locada.
Per a un forat d'obra de 120x345 cm.
Es completaran els espais amb panell sadwich, reixa de lames o obra de fàbrica segons tancament existent.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 05_Porta RF + tarja 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

7 EAZPB120 u Mecanisme antipànic per a porta d'evacuació d'1 fulla, amb sistema d'accionament per pressió, amb 2 punts de
tancament, per a mecanisme vist, homologat segons UNE-EN 1125, instal·lat.
Criteri d'amidament: Unitat de dispositiu antipànic amb tots els seus accessoris muntat. Els dispositius per a
l'accionament d'una porta de dues fulles constitueixen una sola unitat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 05_Porta RF + tarja 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

8 EAF3C5AL u Finestra rodona fixa d'alumini lacat RAL 7016, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de
base, per a un buit d'obra aproximat de 90x90 cm, elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima
4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 06_Finestra rodona 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
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SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
David Gisbert Pruñonosa - DNI ** (SIG) el dia 17/09/2024 a les 08:59:23



Substitució carpinteria alumini edifici Noviciat

AMIDAMENTS Data: 16/09/24 Pàg.: 4

TOTAL AMIDAMENT 2,000

9 EC1G47A1 m2 Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat amb control solar de 3+3 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe
2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 16 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent de
lluna incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o
PVC.
Amb quarterons segons tancament existent.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.S'han de considerar les
respectives dimensions segons els criteris següents, cal prendre el múltiple immediat superior en cas que la
dimensió no ho sigui:- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm
- Unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2 per unitat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 01_Finestres 139,000 1,200 1,700 283,560 C#*D#*E#*F#
2 02_Mosquiteres 50,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
3 03_Balconeres 4,000 1,200 2,600 12,480 C#*D#*E#*F#
4 04_Porta + tarja 5,000 1,200 3,450 20,700 C#*D#*E#*F#
5 05_Porta RF + tarja 2,000 1,200 1,200 2,880 C#*D#*E#*F#
6 06_ Finestra Rodona 2,000 1,200 2,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 322,020

10 KA1RU001 m2 Restauració de porta de fusta de roure, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de 120x345 cm, amb
substitució d'elements deteriorats (escopidors, bastiments inferiors, etc.), restitució superficial de volums i
emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components i baixa viscositat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 07_Porta principal 3,000 1,200 3,450 12,420 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,420

11 KAQRU005 u Restauració (50%) i reposició (50%) de ferramenta de penjar i de seguretat de porta de fusta massissa, amb
dues fulles batents, de fins a 6 m2 de superfície, amb neteja amb mitjans manuals de la ferramenta amb
dissolvent i decapant i col·locació de nova ferramenta

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 07_Porta principal 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

12 001INC pa Increment perfils

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST SUBSTITUCIÓ DE FINESTRES
Capítol 05  ACABATS

1 L21QU500 pa Desmuntatge i muntatge de mobiliari existent amb mitjans manuals, aplec de materials per a la seva
reutilització, sense incloure embalatges o càrrega sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

EUR

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
A
j
u
n
t
a
m
e
n
t
 
d
e
 
R
o
q
u
e
t
e
s
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
4
6
4
F
C
5
F
C
2
0
5
F
4
9
B
8
9
6
C
1
1
0
F
C
4
3
2
E
B
6
6
3
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
6
/
0
2
/
2
0
2
5
 
a
 
l
e
s
 
0
6
:
2
9
:
2
0

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
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Substitució carpinteria alumini edifici Noviciat

AMIDAMENTS Data: 16/09/24 Pàg.: 5

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 K15QU120 m2 Protecció de mobiliari de la pols i la runa, amb làmina de polietilè de 0.5 mm de gruix, adherida amb cinta
adhesiva i anclada als paraments mitjançant un marc senzill de post clavat a la fàbrica

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 200,000 200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 200,000

3 E898J2A0 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues
d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la
superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de
l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que
aquesta superfície s'ha d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 212,400 2,000 3,000 1.274,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.274,400

4 E8122212 m2 Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat amb
guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.Amb deducció de la
superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de
l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2 en que
aquesta superfície s'ha d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments que s'hagin
embrutat.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Repassos 100,000 100,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

5 E89B5AJ0 m2 Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb esmalt martelé, amb dues capes d'imprimació
antioxidant i 2 d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície d'una cara, definida pel perímetre de l'element a pintar.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 03_Balconeres 4,000 6,000 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

Obra 01 PRESSUPOST SUBSTITUCIÓ DE FINESTRES
Capítol 06  RESIDUS

1 E2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals.
Criteri d'amidament: m3 de volum realment classificat d'acord amb les especificacions del ´´Pla de Gestió de
Residus de Construcció i Enderrocs´´ de l'obra.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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Substitució carpinteria alumini edifici Noviciat

AMIDAMENTS Data: 16/09/24 Pàg.: 6

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

2 E2RA62F0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus ceràmics inerts amb una densitat 0.8 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170103 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent.La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre
corresponent.Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008,
el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.La empresa receptora del residu ha de facilitar al
constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article
5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

3 E2R64235 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 35,000 35,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 35,000

4 E2RA63G0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra 01 PRESSUPOST SUBSTITUCIÓ DE FINESTRES
Capítol 07  SEGURETAT I SALUT

1 SEG001 P.A Seguretat i salut, inclou  mitjans auxiliars necessaris.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
A
j
u
n
t
a
m
e
n
t
 
d
e
 
R
o
q
u
e
t
e
s
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
4
6
4
F
C
5
F
C
2
0
5
F
4
9
B
8
9
6
C
1
1
0
F
C
4
3
2
E
B
6
6
3
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
6
/
0
2
/
2
0
2
5
 
a
 
l
e
s
 
0
6
:
2
9
:
2
0

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
David Gisbert Pruñonosa - DNI ** (SIG) el dia 17/09/2024 a les 08:59:23



                                                   

 

VI. PRESSUPOST 
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Substitució carpinteria alumini edifici Noviciat

PRESSUPOST Data: 16/09/24 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost SUBSTITUCIÓ DE FINESTRES

Capítol 01 PALETERIA

1 K21AURB3 u Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de finestró amb valor
patrimonial, de fins a 3 m2, amb recuperació de ferramentes i fixacions
a paraments, fet per restaurador, amb mitjans manuals, aplec de
material per a la seva reutilització o restauració i càrrega de runa
sobre camió o contenidor. Grau de dificultat alt (P - 21)

32,24 156,000 5.029,44

2 K21AURB1 u Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de finestró amb valor
patrimonial, de fins a 3 m2, amb recuperació de ferramentes i fixacions
a paraments, fet per restaurador, amb mitjans manuals, aplec de
material per a la seva reutilització o restauració i càrrega de runa
sobre camió o contenidor. Grau de dificultat baix (P - 20)

18,62 50,000 931,00

3 481R1625 m2 Reparació superficial de parament arrebossat vertical exterior, amb
arrencada i repicat de revestiments arrebossat existent, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor, a una alçària >3
m, arrebossat a bona vista amb morter sense additius, mixt 1:2:10
elaborat a l'obra, amb acabat remolinat i pintat a la calç, amb 2 mans.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures d'acord amb els criteris següents:
En paraments verticals:- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%En paraments horitzontals:-
Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%Als forats que no es
dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina
de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se
el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.Aquests
criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures,
com és ara bastiments que s'hagin embrutat. (P - 2)

35,15 71,760 2.522,36

4 KY021112 u Formació d'encast per a petits elements a paret de maó massís, amb
mitjans manuals, i collat amb guix B1 i acabat lliscat amb guix C6.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment executada segons
les especificacions de la DT. (P - 26)

8,46 312,000 2.639,52

5 KY025002 u Tapat d'encast petit existent amb guix B1 i acabat lliscat amb guix C6.
Criteri d'amidament: Unitat de quantitat realment executada segons
les especificacions de la DT. (P - 27)

4,91 312,000 1.531,92

6 K2199511 m Enderroc escopidor ceràmic, amb mitjans mecànics o manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les
especificacions de la DT. (P - 19)

4,07 187,200 761,90

7 K8K1DA4K m Escopidor de 29 cm d'amplària, amb rajola ceràmica preu superior,
amb trencaaigües, col·locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra
(P - 22)

14,37 187,200 2.690,06

8 L21GU006 pa Treballs de desmuntatge, muntatge o desviament de les instal·lacións
existents sobre la carpinteria, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor. (P - 28)

556,57 1,000 556,57

TOTAL Capítol 01.01 16.662,77

Obra 01 Pressupost SUBSTITUCIÓ DE FINESTRES

Capítol 03 CARPINTERIA

1 KAY2A39T u Col·locació de bastiment d'acer, en parets existents, per a un buit
d'obra d'amplària 1 a 1,5 m i 2,5 a 3 m d'alçària, com a màxim, amb
morter mixt de ciment blanc de ram de paleta 1:1:7.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la
DT.La unitat d'obra no inclou el subministrament del bastiment. (P - 25)

44,91 206,000 9.251,46
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Substitució carpinteria alumini edifici Noviciat

PRESSUPOST Data: 16/09/24 Pàg.: 2

2 EAF329AL u Finestra d'alumini lacat RAL 7016 amb trencament de pont tèrmic,
col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un
buit d'obra aproximat de 120x170 cm, elaborada amb perfils de preu
superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, sense persiana, amb 2 porticons batents i quarterons
igual a les existents.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la
DT. (P - 10)

1.002,01 139,000 139.279,39

3 EAVUF660 m2 Mosquitera fixa d'1,2 a 1,7 m d'amplària i 1,7 a 2,2 m d'alçària, amb
bastiment perimetral de perfils d'alumini lacat, i tela de fils de polièster,
col·locada amb fixacions mecàniques.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT. (P - 15)

110,27 102,000 11.247,54

4 EAF7E5AL u Balconera d'alumini lacat RAL 7016 amb trencament de pont tèrmic,
col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un
buit d'obra aproximat de 120x260 cm, elaborada amb perfils de preu
superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, sense persiana, amb dos porticons batents.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la
DT. (P - 12)

2.279,15 4,000 9.116,60

5 EAF7P7AL u Balconera d'alumini lacat RAL 7016 amb trencament de pont tèrmic,
col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents i un full
fix, posició superior, per a un buit d'obra aproximat de 120x345 cm,
elaborada amb perfils de preu superior, classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima
C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana, amb
dos porticons batents.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la
DT. (P - 13)

2.590,04 5,000 12.950,20

6 EASA91P1 u Porta tallafocs metàl·lica amb tarja, EI2-C 120, una fulla batent, per a
una llum de 90x210 cm, preu superior, col·locada.
Per a un forat d'obra de 120x345 cm.
Es completaran els espais amb panell sadwich, reixa de lames o obra
de fàbrica segons tancament existent.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la
DT. (P - 14)

1.263,37 6,000 7.580,22

7 EAZPB120 u Mecanisme antipànic per a porta d'evacuació d'1 fulla, amb sistema
d'accionament per pressió, amb 2 punts de tancament, per a
mecanisme vist, homologat segons UNE-EN 1125, instal·lat.
Criteri d'amidament: Unitat de dispositiu antipànic amb tots els seus
accessoris muntat. Els dispositius per a l'accionament d'una porta de
dues fulles constitueixen una sola unitat. (P - 16)

515,87 3,000 1.547,61

8 EAF3C5AL u Finestra rodona fixa d'alumini lacat RAL 7016, amb trencament de
pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra
aproximat de 90x90 cm, elaborada amb perfils de preu superior,
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la
DT. (P - 11)

1.372,36 2,000 2.744,72

9 EC1G47A1 m2 Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat amb control solar de 3+3 mm
de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN
12600, cambra d'aire de 16 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 1
butiral transparent de lluna incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN
12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o
PVC.
Amb quarterons segons tancament existent.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.S'han de considerar les respectives
dimensions segons els criteris següents, cal prendre el múltiple
immediat superior en cas que la dimensió no ho sigui:- Llargària i
amplària: Múltiples de 3 cm

101,78 322,020 32.775,20

EUR
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- Unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2 per unitat (P - 17)

10 KA1RU001 m2 Restauració de porta de fusta de roure, amb dues fulles batents, per a
un buit d'obra de 120x345 cm, amb substitució d'elements deteriorats
(escopidors, bastiments inferiors, etc.), restitució superficial de volums
i emmassillat de clivelles amb adhesiu d'aplicació unilateral de resines
epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat (P - 23)

278,77 12,420 3.462,32

11 KAQRU005 u Restauració (50%) i reposició (50%) de ferramenta de penjar i de
seguretat de porta de fusta massissa, amb dues fulles batents, de fins
a 6 m2 de superfície, amb neteja amb mitjans manuals de la
ferramenta amb dissolvent i decapant i col·locació de nova ferramenta
(P - 24)

170,97 3,000 512,91

12 001INC pa Increment perfils (P - 1) 0,00 1,000 0,00

TOTAL Capítol 01.03 230.468,17

Obra 01 Pressupost SUBSTITUCIÓ DE FINESTRES

Capítol 05 ACABATS

1 L21QU500 pa Desmuntatge i muntatge de mobiliari existent amb mitjans manuals,
aplec de materials per a la seva reutilització, sense incloure
embalatges o càrrega sobre camió o contenidor (P - 29)

673,28 1,000 673,28

2 K15QU120 m2 Protecció de mobiliari de la pols i la runa, amb làmina de polietilè de
0.5 mm de gruix, adherida amb cinta adhesiva i anclada als paraments
mitjançant un marc senzill de post clavat a la fàbrica (P - 18)

3,10 200,000 620,00

3 E898J2A0 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat
llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 4 m2: No
es dedueixen
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen la
superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30
cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2,
en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura,
com ara bastiments que s'hagin embrutat. (P - 8)

3,23 1.274,400 4.116,31

4 E8122212 m2 Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m
d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma
UNE-EN 13279-1.
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les
especificacions de la DT.Amb deducció de la superfície corresponent a
obertures d'acord amb els criteris següents:- Obertures <= 4 m2: No
es dedueixen
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%Aquests criteris inclouen la
superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30
cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2
en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura,
com és ara bastiments que s'hagin embrutat. (P - 7)

11,33 100,000 1.133,00

5 E89B5AJ0 m2 Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb esmalt
martelé, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat.
Criteri d'amidament: m2 de superfície d'una cara, definida pel
perímetre de l'element a pintar. (P - 9)

22,29 24,000 534,96

TOTAL Capítol 01.05 7.077,55

Obra 01 Pressupost SUBSTITUCIÓ DE FINESTRES

Capítol 06 RESIDUS

EUR
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1 E2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en
fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals.
Criteri d'amidament: m3 de volum realment classificat d'acord amb les
especificacions del ´´Pla de Gestió de Residus de Construcció i
Enderrocs´´ de l'obra. (P - 3)

48,48 10,000 484,80

2 E2RA62F0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus ceràmics inerts
amb una densitat 0.8 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170103 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a
l'abocador o centre de recollida corresponent.La unitat d'obra inclou
totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre
corresponent.Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit
controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual
queda suspès segons la Llei 7/2011.La empresa receptora del residu
ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar
el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL
DECRETO 105/2008. (P - 5)

51,70 10,000 517,00

3 E2R64235 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió
per a transport de 7 t, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km (P -
4)

57,72 35,000 2.020,20

4 E2RA63G0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts
amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 6)

96,20 10,000 962,00

TOTAL Capítol 01.06 3.984,00

Obra 01 Pressupost SUBSTITUCIÓ DE FINESTRES

Capítol 07 SEGURETAT I SALUT

1 SEG001 P.A Seguretat i salut, inclou  mitjans auxiliars necessaris. (P - 30) 6.807,51 1,000 6.807,51

TOTAL Capítol 01.07 6.807,51

EUR
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VII. RESUM DEL PRESSUPOST 
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Substitució carpinteria alumini edifici Noviciat

RESUM DE PRESSUPOST Data: 16/09/24 Pàg.: 1

NIVELL 2 :  Capítol Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  PALETERIA 16.662,77

Capítol 01.03  CARPINTERIA 230.468,17

Capítol 01.05  ACABATS 7.077,55

Capítol 01.06  RESIDUS 3.984,00

Capítol 01.07  SEGURETAT I SALUT 6.807,51

Obra 01 Pressupost SUBSTITUCIÓ DE FINESTRES 265.000,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
265.000,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost SUBSTITUCIÓ DE FINESTRES 265.000,00

265.000,00

euros
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Substitució carpinteria alumini edifici Noviciat

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.

265.000,00PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL....................................................................................................

34.450,0013 % DESPESES GENERALS SOBRE 265.000,00..........................................................................

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 265.000,00............................................................................. 15.900,00

Subtotal 315.350,00

21 % IVA SOBRE 315.350,00............................................................................................................. 66.223,50

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 381.573,50€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( TRES-CENTS VUITANTA-UN MIL CINC-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS )
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VIII. DOCUMENTS I PROJECTES COMPLEMENTARIS  
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EBSS ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ 

DADES DE L'OBRA 
Tipus d'obra: 
Substitució de finestres per la millora de l
d’equipaments municipal. 
Emplaçament: 
Urb. Torre d’en Gil, S/N 
Superfície construïda: 
-- 
Promotor: 
Ajuntament de Roquetes 
Arquitecte/s autor/s del Projecte d'execució:
David Gisbert Pruñonosa 
Tècnic/a redactor/a de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut:
David Gisbert Pruñonosa 
 

DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT
Topografia: 
La topografia de la pracel·la és sensiblement plana.
Característiques del terreny: (resistència, cohesió)
Pel tipus d’obra no és necessari al realització d’un 
Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn:
Edificis unifamiliars entre mitgeres
Instal·lacions de serveis públics: 
Les pròpies d’un nucli urbà. 
Tipologia de vials: (amplada, nombre, densitat de circulació i amplada de voreres)
El carrer Urb. Torre d’en Gil és un 
 

  

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE 

Substitució de finestres per la millora de l’eficiència energética global d

Arquitecte/s autor/s del Projecte d'execució: 

Tècnic/a redactor/a de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut: 

DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT 

és sensiblement plana. 
(resistència, cohesió) 

Pel tipus d’obra no és necessari al realització d’un estudi Geotècnic. 

s dels edificis de l'entorn: 
entre mitgeres i edificis d’equipaments.   

Instal·lacions de serveis públics: (tant vistes com soterrades) 

(amplada, nombre, densitat de circulació i amplada de voreres)
és un vial amb amplada de 12,00m. 

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE 

global d’un edifici 

(amplada, nombre, densitat de circulació i amplada de voreres) 
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COMPLIMENT DEL RD 1627/97 SOBRE "DISPOSICIONS MÍNIMES 
DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ" 

 

1. INTRODUCCIÓ 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les 
previsions respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com 
informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els 
previsibles treballs de manteniment posteriors.  

Permet donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves 
obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu 
desenvolupament i d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 pel qual s'estableixen les 
"disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció". 

En base a l'art. 7è d'aquest Reial Decret, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut, l'empresa contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual 
s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present 
document.  

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de 
Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no sigui necessari, per la Direcció 
Facultativa. En cas d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a 
l'aprovació d'aquesta Administració. 

Cal recordar l'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel 
seguiment del Pla de S i S. Les anotacions fetes al Llibre d'Incidències hauran de posar-se en 
coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores, quan es 
produeixin repeticions de la incidència. 

Segons l'art. 15è del Reial Decret, les empreses contractistes i sots-contractistes hauran de 
garantir que les persones que treballen a l'obra rebin la informació adequada de totes les 
mesures de seguretat i salut a l'obra. 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà 
d'incloure el Pla de Seguretat i Salut, s'haurà de fer prèviament a l'inici d'obra i la 
presentaran únicament les empreses que tinguin la consideració de contractistes. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la 
Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat de les 
persones que treballen a l'obra, podrà aturar l'obra parcialment o totalment, comunicant-ho 
a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, a l'empresa contractista, sots-contractista i 
representants de les persones treballadores. 
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Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran 
de les seves responsabilitats a les empreses contractistes i sots-contractistes (art. 11è).  

 

2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE 
L'OBRA 

En base als principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 de 
"prevenció de riscos laborals", l'empresa aplicarà les mesures que integren el deure general 
de prevenció, d'acord amb els següents principis generals: 

 Evitar riscos  
 Avaluar els riscos que no es puguin evitar  
 Combatre els riscos a l'origen  
 Adaptar el treball a la persona, en particular en el que respecta a la concepció dels 

llocs de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de 
reduir el treball monòton i repetitiu, i reduir els efectes del mateix a la salut  

 Tenir en compte l'evolució de la tècnica  
 Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill  
 Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, 

l'organització i les condicions del treball, les relacions socials i la influència dels factors 
ambientals en el treball 

 Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 
 Donar les degudes instruccions a les persones que treballen a l'obra 

 

En conseqüència i per tal de donar compliment a aquests principis generals, tal i com 
estableix l'article 10 del RD 1627/1997, durant l'execució de l'obra es vetllarà per: 

 El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja  
 L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 

condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació  
 La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars  
 El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les 

Instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de 
corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut de les persones 
treballadores  

 La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels 
diferents materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses  

 La recollida dels materials perillosos utilitzats  
 L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes  
 L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà 

de dedicar a les diferents feines o fases del treball  
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 La cooperació entre les empreses contractistes, sots-contractistes i les persones que 
treballen a l'obra en règim d'autònoms  

 Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que 
es realitzi a l'obra o prop de l'obra  

 

L'empresa tindrà en consideració les capacitats professionals de les persones treballadores 
en matèria de seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines.  

L'empresa adoptarà les mesures necessàries per garantir que només les persones 
treballadores que hagin rebut informació i formació suficient i adequada puguin accedir a les 
zones de risc greu i específic. 
 
L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no 
temeràries que pogués cometre la persona que treballa a l'obra. Cal tenir en compte els 
riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només 
podran adoptar-se quan els riscos que generin siguin substancialment menors dels que es 
volen reduir i no existeixin alternatives preventives més segures. 
 
 
L'empresa podrà concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir la 
previsió de riscos derivats tant del treball respecte del seu personal, com de les persones 
treballadores en règim d'autònoms. Les societats cooperatives també podran concertar 
operacions d'assegurances respecte de les seves persones associades, l'activitat de les quals 
consisteixi en la prestació del seu treball personal. 
 
En compliment del deure de protecció de les persones treballadores, l'empresa garantirà que 
cada persona que treballa a l'obra rebi una formació teòrica i practica que sigui suficient i 
adequada en matèria preventiva. Aquesta formació cal centrar-la en el lloc de treball o 
funció concreta que dugui a terme la persona treballadora, i per tant, l'obliga a complir les 
mesures de prevenció adoptades. 

En funció de la formació rebuda, i seguint la informació i instruccions de l'empresa 
contractista, les persones que treballen a l'obra han de: 

 Fer servir adequadament les màquines, aparells, eines, equips de transport i tots els 
mitjans amb els que desenvolupin la seva activitat.  

 Utilitzar adequadament els mitjans i equips de protecció facilitats per l'empresa 
contractista  

 No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat 
existents o que s'instal·lin als mitjans o als llocs de treball  

 Informar d'immediat a la persona jeràrquicament superior i a les persones 
treballadores designades per realitzar activitats de prevenció i protecció de qualsevol 
situació que, al seu entendre, porti un risc per la seguretat i salut de les persones que 
treballen a l'obra.  
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 Cooperar amb l'empresa contractista per que pugui garantir unes condicions de 
treball segures i que no comportin riscos per la seguretat i salut de les persones que 
treballen a l'obra.  

 

3. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra 
establertes a l'annex IV del RD 1627/1997, s'enumeren a continuació els riscos particulars de 
diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el 
procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a altres feines. 

Mitjans i maquinaria 

 Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades  
 Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
 Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...)  
 Riscos derivats del funcionament de grues  
 Caiguda de la càrrega transportada  
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes)  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Ambient excessivament sorollós  
 Contactes elèctrics directes o indirectes  
 Accidents derivats de condicions atmosfèriques  
 Altres 

Treballs previs 

 Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes) 
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots 
 Sobre esforços per postures incorrectes 
 Bolcada de piles de materials 
 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 

químiques) 
 Altres 

Enderrocs 

 Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  

A
q
u
e
s
t
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
é
s
 
u
n
a
 
c
ò
p
i
a
 
a
u
t
è
n
t
i
c
a
 
d
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
e
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
 
o
r
i
g
i
n
a
l
 
c
u
s
t
o
d
i
a
t
 
p
e
r
 
A
j
u
n
t
a
m
e
n
t
 
d
e
 
R
o
q
u
e
t
e
s
.
 
P
o
d
e
u
 
v
e
r
i
f
i
c
a
r
 
l
a
 
s
e
v
a
 
a
u
t
e
n
t
i
c
i
t
a
t
 
a

t
r
a
v
é
s
 
d
e
l
 
s
e
r
v
e
i
 
d
e
 
v
a
l
i
d
a
c
i
ó
 
d
e
 
l
a
 
S
e
u
 
E
l
e
c
t
r
ò
n
i
c
a
 
d
e
 
l
'
E
n
s
 
a
m
b
 
e
l
 
C
V
E
 
4
6
4
F
C
5
F
C
2
0
5
F
4
9
B
8
9
6
C
1
1
0
F
C
4
3
2
E
B
6
6
3
 
i
 
d
a
t
a
 
d
'
e
m
i
s
s
i
ó
 
2
6
/
0
2
/
2
0
2
5
 
a
 
l
e
s
 
0
6
:
2
9
:
2
0

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
David Gisbert Pruñonosa - DNI ** (SIG) el dia 17/09/2024 a les 08:59:23



 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
 Projecció de partícules durant els treballs  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes)  
 Contactes amb materials agressius  
 Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  
 Talls i punxades  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Ambient excessivament sorollós  
 Fallida de l'estructura  
 Sobre esforços per postures incorrectes  
 Acumulació i baixada de runes  
 Altres  

Moviments de terres i excavacions 

 Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...) 
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes) 
 Cops i ensopegades 
 Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques 
 Caiguda de materials, rebots 
 Ambient excessivament sorollós 
 Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases 
 Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 
 Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
 Sobre esforços per postures incorrectes 
 Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar 
 Altres  

Fonaments 

 Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
 Projecció de partícules durant els treballs  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes)  
 Contactes amb materials agressius  
 Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  
 Talls i punxades  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Ambient excessivament sorollós  
 Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases  
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 Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes  
 Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  
 Contactes elèctrics directes o indirectes  
 Sobre esforços per postures incorrectes  
 Fallides d'encofrats  
 Fallides de recalços  
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
 Bolcada de piles de material  
 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 

químiques)  
 Altres  

Estructura 

 Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
 Projecció de partícules durant els treballs  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes)  
 Contactes amb materials agressius  
 Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  
 Talls i punxades  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Ambient excessivament sorollós  
 Contactes elèctrics directes o indirectes  
 Sobre esforços per postures incorrectes  
 Fallides d'encofrats  
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
 Bolcada de piles de material  
 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 

químiques)  
 Riscos derivats de l'accés a les plantes  
 Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials  
 Altres  

Ram de paleta 

 Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
 Projecció de partícules durant els treballs  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes)  
 Contactes amb materials agressius  
 Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  
 Talls i punxades  
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 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Ambient excessivament sorollós  
 Sobre esforços per postures incorrectes  
 Bolcada de piles de material  
 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 

químiques)  
 Altres  

Coberta 

 Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)  
 Projecció de partícules durant els treballs  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes)  
 Contactes amb materials agressius  
 Talls i punxades  
 Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Ambient excessivament sorollós  
 Sobre esforços per postures incorrectes  
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
 Caigudes de pals i antenes  
 Bolcada de piles de material  
 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 

químiques)  
 Altres  

Revestiments i acabats 

 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
 Projecció de partícules durant els treballs  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes)  
 Contactes amb materials agressius  
 Talls i punxades  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Sobre esforços per postures incorrectes  
 Bolcada de piles de material  
 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions 

químiques)  
 Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades  
 Altres  
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Instal·lacions 

 Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)  
 Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes)  
 Talls i punxades  
 Cops i ensopegades  
 Caiguda de materials, rebots  
 Emanacions de gasos en obertures de pous morts  
 Contactes elèctrics directes o indirectes  
 Sobre-esforços per postures incorrectes  
 Caigudes de pals i antenes  
 Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades  
 Altres  

 

 

4. RELACIÓ DE TREBALLS MÉS HABITUALS QUE REPRESENTEN 
RISCOS ESPECIALS I QUE COMPORTEN L'ADOPCIÓ DE MESURES 
DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ ESPECÍFIQUES I PARTICULARS 
DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA. 

(Annex II del RD 1627/1997)) 

 Treballs amb riscos especialment greus de soterrament, enfonsament o caiguda 
d'altura, per les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els 
procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball  

 Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial 
gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut de les persones que treballen a 
l'obra sigui legalment exigible  

 Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica 
obligui a la delimitació de zones controlades o vigilades  

 Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió  
 Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió  
 Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres 

subterranis  
 Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic  
 Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit  
 Treballs que impliquin l'ús d'explosius  
 Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats  
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5. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

 Com a criteri general es prioritzaran les proteccions col·lectives en front de les 
individuals.  

 S'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i 
les eines de treball.  

 Els medis de protecció, tant col·lectiva com individual, hauran d'estar homologats 
segons la normativa vigent.  

 Així mateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte per als previsibles 
treballs posteriors (reparació, manteniment, substitució, etc.)  

Mesures de protecció col·lectiva 

 Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents 
feines i circulacions dins l'obra  

 Senyalització de les zones de perill  
 Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de 

l'obra com en relació amb els vials exteriors  
 Limitar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària  
 Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de 

càrrega i descàrrega  
 Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents  
 Mantenir les instal·lacions amb les seves proteccions aïllants operatives  
 Fonamentar correctament la maquinària d'obra  
 Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, 

control de la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc.  
 Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra  
 Establir un sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat  
 Comprovar l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements 

existents (subsòl, edificacions veïnes)  
 Comprovació dels estintolaments, de les condicions dels estrebats i de les pantalles de 

protecció de les rases  
 Utilització de paviments antilliscants.  
 Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.  
 Diferenciació de les mesures de protecció contra caiguda utilitzades segons s'estigui 

protegint a les persones de la pròpia caiguda o de la caiguda d'objectes i materials  
 Col·locació de xarxes en forats horitzontals  
 Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)  
 Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades  
 Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides homologades  
 Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes  
 Instal·lació de serveis sanitaris  
 Adoptar mesures adients de protecció de les persones treballadores en front de 

qualsevol risc relacionat amb fenòmens meteorològics adversos, incloses les 
temperatures extremes 
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Mesures de protecció individual 

 Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules  
 Utilització de calçat de seguretat  
 Utilització de casc homologat  
 A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció o de protecció 

col·lectiva, caldrà establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó 
de seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria. L'accés a les zones 
descrites i als equips només està autoritzat a les persones treballadores amb formació 
i capacitació suficient.  

 Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials 
agressius i minimitzar el risc de talls i punxades  

 Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos  
 Utilització de mandils  
 Sistemes de subjecció permanent i de vigilància duta a terme per més d'una persona 

que treballa a l'obra pel que fa als treballs amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips 
de subministrament d'aire  

Mesures de protecció a terceres persones 

 Previsió de la tanca, la senyalització i l'enllumenat de l'obra en funció del lloc on està 
situada l'obra (entorn urbà, urbanització, camp obert). En cas que el tancament 
envaeixi la calçada s'ha de preveure un sistema de protecció pel pas de vianants i / o 
vehicles. El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra puguin accedir a la 
mateixa  

 Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació 
amb els vials exteriors  

 Immobilització de maquinaria rodada mitjançant falques i/o topalls durant les tasques 
de càrrega i descàrrega  

 Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució i preventives a l'estat real 
dels elements (subsòl, edificacions veïnes)  

 Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)  

 

6. PRIMERS AUXILIS 

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 
S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran 
de traslladar les persones accidentades. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, 
d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, 
taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat de les possibles persones accidentades.  
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7. NORMATIVA APLICABLE 

La documentació de l'Estudi Bàsic de seguretat ha d'anar acompanyada d'un llistat de 
normativa de seguretat que podeu trobar actualitzat a l'apartat de normativa de la pàgina 
web de l'OCT. 

Veure Annex 

 
 
 
 
 

Notes: 

© 1997 COL·LEGI D'ARQUITECTES DE CATALUNYA (modificat 2021) 
L'ús d'aquest document és permès únicament als arquitectes col·legiats autoritzats del Col·legi d'Arquitectes 
de Catalunya, sota llur responsabilitat i exclusivament per a treballs propis.  
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      Maig 2024 

 

NORMATIVA DE SEGURETAT  I  SALUT  

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE 
DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
TEMPORALES O MÓVILES 

 

Directiva 92/57/CEE  
(DOCE: 26/08/1992)  

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN 
LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

RD 1627/1997 
(BOE 25/10/1997) 
Transposició de la Directiva 92/57/CEE 

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Ley 31/1995 
(BOE: 10/11/1995) 

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES 

Ley 54/2003 
(BOE 13/12/2003) 

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN RD 39/1997 
(BOE: 31/01/1997)  

MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997 

 

RD 337/2010  
(BOE 23/03/2010) 

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS 
COMUNICACIONES DE APERTURA O DE REANUDACIÓN DE 
ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE TRABAJO 

Orden TIN/1071/2010  
(BOE 1/05/2010) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS 
DE TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES EN 
ALTURA 

RD  2177/2004  
(BOE: 13/11/2004) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, 
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

RD 485/1997 
(BOE: 23/04/1997)  

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS 
LUGARES DE TRABAJO 

 

RD 486/1997 
(BOE: 23/04/1997) 

LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL 
SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 

LEY 32/2006  
(BOE 19/10/2006) 

MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA 
EL REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EL 
RD 1627/97, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS 
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

RD 604/2006 
(BOE 29/05/2006) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD I SALUD 
APLICABLES A LOS TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO 

RD 396/2006 
(BOE 11/04/2006) 

 
PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS 
TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS 
CON LA EXPOSICIÓN AL RUIDO  

RD 286/2006 
(BOE: 11/03/2006)  
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DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD 
RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE 
ENTRAÑE RIESGOS, EN PARTICULAR DORSO LUMBARES, 
PARA LOS TRABAJADORES 

RD 487/1997                 
(BOE 23/04/1997) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD 
RELATIVAS AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN 
PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN 

RD 488/1997  
(BOE: 23/04/1997) 

REGLAMENTO SOBRE PROTECCIÓN DE LA SALUD CONTRA 
LOS RIESGOS DERIVADOS DE LA EXPOSICIÓN A LAS 
RADIACIONES IONIZANTES 

RD 1029/2022   
(BOE: 21/12/2022) 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS 
RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES 
BIOLÓGICOS DURANTE EL TRABAJO 

RD 664/1997 
(BOE: 24/05/1997)  

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS 
RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES 
CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO 

RD 665/1997 
(BOE: 24/05/1997)  

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, 
RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

RD 773/1997 
(BOE: 12/06/1997 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS 
DE TRABAJO  

RD 1215/1997 
(BOE: 07/08/1997)              

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO 

 

RD 614/2001 
(BOE: 21/06/2001) 

PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS 
TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS 
CON LA EXPOSICION A AGENTES QUIMICOS DURANTE EL 
TRABAJO 

RD 374/2001 
(BOE: 01/05/2001) 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN 
LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN  

 

O. de 20 de maig de 1952            (BOE: 
15/06/1952) 

DISTÀNCIES REGLAMENTÀRIES D’OBRES I 
CONSTRUCCIONS A LINIES ELÈCTRIQUES 

 

R. de 4 de novembre de 1988  
(DOGC: 30/11/1988) 

 
ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA 
CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA 

O. de 28 d’agost de 1970  
Art. 1 a 4, 183 a 291, i annexes I i II 
(BOE: 05/09/1970) 

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN 
DE OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE POBLADO 

 

O. de 31 d’agost de 1987 
(BOE: 18/09/1987) 

 
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM 2 DEL 
REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y 
MANUTENCIÓN REFERENTE  A GRÚAS-TORRE 
DESMONTABLES PARA OBRAS. 

RD 836/2003 
(BOE: 17/07/2003) 

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL 
TRABAJO 

 

O. de 9 de març de 1971 
(BOE: 16 i 17/03/1971) 

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES 
DE CONSTRUCCIÓ 

O. de 12 de gener de 1998        (DOGC: 
27/01/1998) 
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EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

 

CASCOS NO METALICOS 

 

Norma Tècnica Reglamentària (N.R.) MT-1 
(BOE: 30/12/1974) 

PROTECTORES AUDITIVOS 

 

N.R. MT-2  
(BOE: 01/09/1975) 

PANTALLAS PARA SOLDADORES 

 

N.R. MT-3 
(BOE: 02/09/1975) 

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD 

 

N.R. MT-4  
(BOE: 03/09/1975) 

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS 

 

N.R. MT-6  
(BOE: 05/09/1975) 

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS. NORMAS COMUNES Y ADAPTADORES 
FACIALES 

 

N.R. MT-7  
(BOE: 06/09/1975) 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS: FILTROS MECÁNICOS 

 

N.R. MT-8  
(BOE: 08/09/1975) 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS: MASCARILLAS AUTOFILTRANTES 

 

N.R. MT-9  
(BOE: 09/09/1975) 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS: FILTROS QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA 
AMONÍACO 

N.R. MT-10  
(BOE: 10/09/1975) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota:  

El llistat de normativa fa referència a la norma en concret i a les seves posteriors modificacions i/o 
correccions d’errates. 
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GR ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS D’OBRA 

 

Justificació del compliment de: 

- RD 210/2018 Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya 
(PRECAT20) 

- RD 105/2008  Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc 

- Decret 89/2010 Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya 
(PROGROC), es regula la producció i gestió de residus de construcció i 
demolició i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 
construcció. 

(derogat parcialment i modificat)  
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Obra:
Situació:

Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 0,00 0,00

grava i sorra solta 0,00 0,00
argiles 0,00 0,00

terra vegetal 0,00 0,00
pedraplè 0,00 0,00

terres contaminades 170503 0,00 0,00
altres 0,00 0,00

totals d'excavació 0,00 t 0,00 m3

- -

Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent

(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 0,000 0,512 0,000

formigó 170101 0,084 0,000 0,062 0,000

petris 170107 0,052 0,000 0,082 0,000

metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000

fustes 170201 0,023 0,000 0,066 0,000

vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000

fibrociment 170605 0,010 0,000 0,018 0,000

definir altres: - 0,000 - 0,000

altre material 1 0,000 0,000 0,000 0,000

altre material 2 0,000 0,000 0,000 0,000

0,7556 0,00 t 0,7544 0,00 m3

Codificació residus LERPes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent

Ordre MAM/304/2002(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,0500 11,5945 0,0896 12,0920

obra de fàbrica 170102 0,0150 4,9456 0,0407 5,4945
formigó 170101 0,0320 4,9226 0,0261 3,5168

petris 170107 0,0020 1,0611 0,0118 1,5930
guixos 170802 0,0039 0,5301 0,0097 1,3122
altres 0,0010 0,1350 0,0013 0,1755

   embalatges 0,0380 0,5760 0,0285 3,8516

fustes 170201 0,0285 0,1629 0,0045 0,6075
plàstics 170203 0,0061 0,2133 0,0104 1,3973

paper i cartró 170904 0,0030 0,1121 0,0119 1,6038
metalls 170407 0,0004 0,0878 0,0018 0,2430

totals de construcció 12,17 t 15,94 m3

- altres

-

-

-

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002

Substitució de finestres, en edifici d’equipaments aïllat.

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu:

reutilització
mateixa obra

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

REAL DECRETO 210/2018,  Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya           
(PRECAT20)

tipus

quantitats

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc codificació

és residu:

DECRET 89/2010  (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa  de gestió de residus 
de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en
una altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu
nou ús pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir
terres reutilitzades i terres portades a abocador

Urb. Torre d'en Gil, s/n

Comarca : Baix Ebre

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

Roquetes

altra obra

-

especificar

especificar -

-

Residus de construcció

-

Residus que contenen PCB

a l'abocador

Residus d'enderroc 

totals d'enderroc 

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                                                                

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant

Residus que contenen hidrocarburs

especificar

especificar -

Terres contaminades
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450,00 m2

Rehabilitació integral 0,9

Reforma afectant elements estructurals 0,7

Reforma no afectant elements estructurals 0,5 20,00 %
Reforma poca entitat 0,3

0,5 m2

Superfície equivalent 135,00 m2

Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent
(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,0859 11,5945 0,0896 12,0920

obra de fàbrica 0,0366 4,9456 0,0407 5,4945

formigó 0,0365 4,9226 0,0261 3,5168

petris 0,0079 1,0611 0,0118 1,5930

guixos 0,0039 0,5301 0,0097 1,3122

altres 0,0010 0,1350 0,0013 0,1755

   embalatges 0,0043 0,5760 0,0285 3,8516

fustes 0,0012 0,1629 0,0045 0,6075

plàstics 0,0016 0,2133 0,0104 1,3973

paper i cartró 0,0008 0,1121 0,0119 1,6038

metalls 0,0007 0,0878 0,0018 0,2430

0,090152 12,17 t 0,1181 15,94 m3
  Residu  de rehabilitació ( construcció ) 

superfície de reforma o rehabilitació

   Residus de rehabilitació (construcció)        (superfície d'obra nova equivalent,  per al càlcul de residus)

   Residus de rehabilitació (construcció)

Tipus de rehabilitació Percentatge aproximat del pressupost corresponent a 
l'enderroc de la rehabilitació  respecte el pressupost 
d'execució de la rehabilitació en %           ( 20% màxim)

135,00superfície d'obra nova equivalent 

reforma i rehabilitació amb nous fonaments 1/1
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-
si
-
-
-
-

si
si
si
-
-
-

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m3

 Excavació / Mov. terres Volum

 m3 (+20%) a altra autoritzada
grava i sorra compacta 0,0
grava i sorra solta 0,0
argiles 0,0
terra vegetal 0,0
pedraplé 0,0
altres 0,0
terres contaminades 0,0

Total 0,0

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 4,92
Maons, teules i ceràmics 40 4,95
Metalls 2 0,09
Fusta 1 0,16
Vidres 1 0,00
Plàstics 0,50 0,11
Paper i cartró 0,50 0,11
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*
Contenidor per Formigó no si

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no si

Contenidor per Metalls no no

Contenidor per Fustes no no

Contenidor per Plàstics no no

No especials Contenidor per Vidre no no

Contenidor per Paper i cartró no no

Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

Terres per a l'abocador

minimització

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la
gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

no no especial

no inert
no no especial

no

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00 0,000,00

a la mateixa obra

Terres

Reutilizació (m3)

Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

MINIMITZACIÓ

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

5.-

6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

6.-

4.-

gestió dins obra

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

si especial
* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que
hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

  GESTIÓ (obra)

                    fusta en bigues reutilitzables

inert
tipus de residucal separar

no no especial

no no especial

0,00

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells 
a l'obra supera les quantitats que segueixen

0,00
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R.D. 105/2008

no no especial

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra
en contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          

0,00 0,00
0,00 0,00

0,00
volum aparent (m3)

0,000,00
0,00
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-

-

si

tipus de residu
RUNES

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00
     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00

     La distància mitjana a l'abocador : 15 Km 4,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00
     Contenidors  de 5 m3 per a cada tipus de residu 0

     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00

     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 70,00

 RESIDU Volum

Excavació m3  (+20%) 12,00 €/m3
5,00 €/m3

5,00 €/m3 70,00 €/m3

Terres 0,00

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 4,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 4,75 -

Maons i ceràmics 7,42 -

Petris barrejats 2,15 32,26

Metalls 0,33 4,92

Fusta 0,82 12,30

Vidres 0,00 0,00

Plàstics 1,89 28,29

Paper i cartró 2,17 32,48

Guixos i no especials 2,01 30,13

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 0,00

21,52 140,38

Elements Auxiliars

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros

-

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

OLEGARIO ESTRADA S.L.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
gestió fora obra

POL. IND. 45-47 CAMÍ RACÓ D'HOMEDO E-1139.09

10,75

56,97 23,74

0,00

9,43 -

0,00

Valoritzador / Abocador          

Costos*

Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

runa neta

PRESSUPOST 
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- 4,10 -

- -

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc.)

442,64

- 10,04

-

89,01

-

El pressupost de la gestió de residus és de : 442,64

El volum dels residus és de : 21,52

1,64 -

37,09 29,67

10,83 -

-

0,00

Compactadores

Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

0,00

-

-

145,98 107,62 48,66

-

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta
gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins
el cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport                                                                

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

18,99

-

- -

Classificació          

-

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

- -

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  
gestor adreça codi del gestor

PARC. 11-12 I 43-44

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització
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unitats 4

unitats -

unitats -

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats - unitats -

-

-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

-

-

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

Estudi de Seguretat i Salut

-

-
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El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ
acord de la direcció facultativa.

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3
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Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     
Enderroc, Rehabilitació, 

Ampliació
plec de condicions

tècniques

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que 

determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat 

per la Propietat.

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.
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T 0,00 T

T 12,17 T

   Càlcul del dipòsit
Residus d'excavació */ ** 0 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc ** 12,17 T 11 euros

Tones

euros

%

Previsió final de 
l'Estudi

0,00

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS

12,17Total construcció i enderroc (tones)

dipòsit

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans 

descrites, el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul del dipòsit, s'estima que es podrà reduir en un 

percentatge del:

Total excavació (tones)

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació
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DIPÒSIT  SEGONS REAL DECRETO  210/2018

% de reducció per minimització

0,00

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es 
consireren residu i per tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.

**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

euros/T 0,00

PES TOTAL DELS RESIDUS

euros/T 133,87

12,2

***Dipòsit mínim 150€

150,00Total dipòsit ***

Previsió inicial de l'Estudi
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:

Biblioteca Mercè Lleixà

Dirección Urb. Torre d'en Gil - - - - - -

Municipio Roquetes Código Postal 43520

TarragonaProvincia Comunidad Autónoma Cataluña

B3Zona climática Año construcción Anterior a 1900

Nombre del edificio

Normativa vigente (construcción / rehabilitación) Otra

Referencia/s catastral/es 8817540BF8281N0001GU

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:

Vivienda

Unifamiliar

Bloque

Bloque completo

Vivienda individual

Terciario

Edificio completo

Local

Edificio de nueva construcción Edificio Existente 

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:

Nombre y Apellidos 52609032MNIF/NIEDavid Gisbert Pruñonosa

Razón social 52609032MNIFDavid Gisbert Pruñonosa

Domicilio Diputació - - - - - -

Municipio Código Postal 43520Roquetes

Provincia Tarragona Comunidad Autónoma Cataluña

e-mail: dgisbert@roquetes.altanet.or
g

Teléfono 627292870

Titulación habilitante según normativa vigente Arquitecte

Procedimiento reconocido de calificación energética  utilizado y
versión:

HU CTE-HE y CEE Versión 2.0.2299.1172, de fecha
20-abr-2022

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:

<11.48

11.48-18.6

518.65-28.69

28.69-37.29

37.29-45.90

45.90-57.38

=>57.38

 

 

25,44

 

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

<50.72

50.72-82.4

282.42-126.80

126.80-164.84

164.84-202.88

202.88-253.60

=>253.60

 

 

 

149,72

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificación energética del edificio o de la parte
que se certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que
figuran en el presente documento, y sus anexos:

Firma del técnico certificador:

Fecha 11/04/2022

Anexo II.

Anexo III.

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.

Calificación energética del edificio.

Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.

Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Organo Territorial Competente:

Fecha de generación del documento
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En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

ANEXO I

DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

2894,76

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Modo de obtención

Superficie habitable (m²)

Superficie (m²)
Transmitancia

(W/m²K)

P01_E01_PE001 Fachada 60,99 0,97 Usuario

P01_E01_PE002 Fachada 45,24 0,97 Usuario

P01_E01_PE003 Fachada 102,48 0,97 Usuario

P01_E01_PE004 Fachada 129,56 0,97 Usuario

P01_E01_PE005 Fachada 102,48 0,97 Usuario

P01_E01_PE006 Fachada 45,24 0,97 Usuario

P01_E01_PE007 Fachada 147,72 0,97 Usuario

P01_E01_PE008 Fachada 66,32 0,97 Usuario

P01_E01_FTER001 Suelo 712,03 0,54 Usuario

P01_E02_PE001 Fachada 29,66 0,97 Usuario

P01_E02_FTER002 Suelo 16,08 0,54 Usuario

P01_E03_PE001 Fachada 58,57 0,97 Usuario

P01_E03_FTER003 Suelo 60,81 0,54 Usuario

P01_E04_PE001 Fachada 45,24 0,97 Usuario

P01_E04_PE002 Fachada 28,16 0,97 Usuario

P01_E04_FTER004 Suelo 65,28 0,54 Usuario

P01_E05_PE001 Fachada 69,14 0,97 Usuario

P01_E05_FTER005 Suelo 110,72 0,54 Usuario

P02_E06_PE001 Fachada 47,64 0,97 Usuario

P02_E06_PE002 Fachada 35,04 0,97 Usuario

P02_E06_PE003 Fachada 79,68 0,97 Usuario

P02_E06_PE004 Fachada 100,96 0,97 Usuario

P02_E06_PE005 Fachada 79,68 0,97 Usuario

P02_E06_PE006 Fachada 35,04 0,97 Usuario

P02_E06_PE007 Fachada 114,72 0,97 Usuario

P02_E06_PE008 Fachada 51,52 0,97 Usuario

Fecha de generación del documento
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P02_E07_PE001 Fachada 22,96 0,97 Usuario

P02_E08_PE001 Fachada 45,32 0,97 Usuario

P02_E09_PE001 Fachada 35,04 0,97 Usuario

P02_E09_PE002 Fachada 21,76 0,97 Usuario

P02_E10_PE001 Fachada 63,44 0,97 Usuario

P03_E11_PE001 Fachada 47,64 0,97 Usuario

P03_E11_PE002 Fachada 35,04 0,97 Usuario

P03_E11_PE003 Fachada 79,52 0,97 Usuario

P03_E11_PE004 Fachada 100,96 0,97 Usuario

P03_E11_PE005 Fachada 79,68 0,97 Usuario

P03_E11_PE006 Fachada 35,04 0,97 Usuario

P03_E11_PE007 Fachada 114,72 0,97 Usuario

P03_E11_PE008 Fachada 51,52 0,97 Usuario

P03_E12_PE001 Fachada 22,96 0,97 Usuario

P03_E13_PE001 Fachada 45,32 0,97 Usuario

P03_E14_PE001 Fachada 35,04 0,97 Usuario

P03_E14_PE002 Fachada 21,76 0,97 Usuario

P03_E15_PE001 Fachada 63,44 0,97 Usuario

P04_E01_ME001 Fachada 6,84 0,97 Usuario

P04_E01_ME002 Fachada 6,12 0,97 Usuario

P04_E01C001 Cubierta 126,32 2,55 Usuario

P04_E01C002 Cubierta 159,53 2,55 Usuario

P04_E01C003 Cubierta 68,11 2,55 Usuario

P04_E01C004 Cubierta 86,45 2,55 Usuario

P04_E01C005 Cubierta 68,11 2,55 Usuario

P04_E01C006 Cubierta 59,73 2,55 Usuario

P04_E01C007 Cubierta 69,68 2,55 Usuario

P04_E01C008 Cubierta 59,73 2,55 Usuario

P04_E01C009 Cubierta 77,31 2,55 Usuario

P04_E01C010 Cubierta 56,99 2,55 Usuario

P04_E01C011 Cubierta 69,68 2,55 Usuario

P04_E01C012 Cubierta 86,45 2,55 Usuario

Nombre Tipo
Modo de

obtención
transmitancia

Factor
Solar

Modo de obtención factor
solar

Huecos y lucernarios

Superficie
(m²)

Transmitancia
(W/m²K)

MADERA_VIDRIO_SIMPLE Hueco 86,56 5,52 0,81 Usuario Usuario

MADERA_VIDRIO_SIMPLE Hueco 74,88 5,52 0,81 Usuario Usuario

MADERA_VIDRIO_SIMPLE Hueco 86,40 5,52 0,81 Usuario Usuario

MADERA_VIDRIO_SIMPLE Hueco 80,72 5,52 0,81 Usuario Usuario

3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo Tipo de Energía Modo de obtención
Potencia

nominal (kW)
Rendimiento

Estacional (%)

SIS1_EQ1_EQ_ED_AireAire_B
DC-Defecto

Expansión directa
aire-aire bomba de
calor

200,00 137,00 ElectricidadPeninsul
ar

Usuario

TOTALES 200,00

Fecha de generación del documento
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Generadores de refrigeración

Nombre Tipo Tipo de Energía Modo de obtención
Potencia

nominal (kW)
Rendimiento

Estacional  (%)

SIS1_EQ1_EQ_ED_AireAire_B
DC-Defecto

Expansión directa
aire-aire bomba de
calor

200,00 145,00 ElectricidadPeninsul
ar

Usuario

TOTALES 200,00

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Nombre Tipo Tipo de Energía Modo de obtención
Potencia

nominal (kW)
Rendimiento

Estacional  (%)

200,00Demanda diaria de ACS a 60º C (litros/día)

SIS_EQ1_EQ_Caldera-Conven
cional-Defecto

Caldera eléctrica o de
combustible

27,00 85,00 GasNatural Usuario

4. INSTALACIÓN DE ILUMINACION

Nombre del espacio Iluminancia media (lux)Potencia instalada (W/m²) VEEI (W/m²100lux)

P01_E01 4,40 7,00 62,86

P01_E02 4,40 7,00 62,86

P01_E03 4,40 7,00 62,86

P01_E04 4,40 7,00 62,86

P01_E05 4,40 7,00 62,86

P02_E06 4,40 7,00 62,86

P02_E07 4,40 7,00 62,86

P02_E08 4,40 7,00 62,86

P02_E09 4,40 7,00 62,86

P02_E10 4,40 7,00 62,86

P03_E11 4,40 7,00 62,86

P03_E12 4,40 7,00 62,86

P03_E13 4,40 7,00 62,86

P03_E14 4,40 7,00 62,86

P03_E15 4,40 7,00 62,86

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN

Espacio Perfil de usoSuperficie (m²)

P01_E01 712,04 noresidencial-8h-baja

P01_E02 16,08 noresidencial-8h-baja

P01_E03 60,81 noresidencial-8h-baja

P01_E04 65,28 noresidencial-8h-baja

P01_E05 110,72 noresidencial-8h-baja

P02_E06 712,04 noresidencial-8h-baja

P02_E07 16,08 noresidencial-8h-baja

P02_E08 60,81 noresidencial-8h-baja

P02_E09 65,28 noresidencial-8h-baja

P02_E10 110,72 noresidencial-8h-baja

P03_E11 712,04 noresidencial-8h-baja

P03_E12 16,08 noresidencial-8h-baja

Fecha de generación del documento
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5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN

Espacio Perfil de usoSuperficie (m²)

P03_E13 60,81 noresidencial-8h-baja

P03_E14 65,28 noresidencial-8h-baja

P03_E15 110,72 noresidencial-8h-baja

P04_E01 964,92 perfildeusuario

6. ENERGÍAS RENOVABLES

Térmica

Nombre

Demanda de ACS
cubierta (%)

Consumo de Energía Final,cubierto en función del servicio asociado (%)

Calefacción ACSRefrigeración

Sistema solar térmico 0,0 0,0 0,0 0,0

TOTALES 0 00 0,00

Eléctrica

Nombre Energía eléctrica generada y autoconsumida  (kWh/año)

Fotovoltaica insitu 0,0

TOTALES 0

Fecha de generación del documento
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1.    CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

CALEFACCIÓN ACS

REFRIGERACIÓN

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del consumo
energético del mismo.

3.   CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de confort del
edificio.

DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN

15,82

5,58

0,39

C

F

C

ILUMINACIÓN

C

3,65

ANEXO II

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática UsoB3 CertificacionExistente

<11.48

11.48-18.6

5
18.65-28.69

28.69-37.29

37.29-45.90

45.90-57.38

=>57.38

<10.00

10.00-16.2

4
16.24-24.99

24.99-32.49

32.49-39.99

39.99-49.98

=>49.98

<6.10

6.10-9.92

9.92-15.26

15.26-19.83

19.83-24.41

24.41-30.51

=>30.51

 

 

25,44

 

 

 

 

 

 

 

29,10

 

 

 

 

 

11,74

 

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

A

B

C

D

E

F

G

A

B

C

D

E

F

G

Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes  no renovables que no ha
sufrido ningún proceso de conversión o transformación.

2.   CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

CALEFACCIÓN ACS

REFRIGERACIÓN

93,39

32,97

1,84

D

F

C

C

21,53

ILUMINACIÓN

<50.72

50.72-82.4

2
82.42-126.8

0
126.80-164.8

4164.84-202.88

202.88-253.60

=>253.60

 

 

 

149,72

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

Emisiones CO2 por consumo eléctrico

Emisiones CO2 por combustibles fósiles 0,39 1100,01

Fecha de generación del documento
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ANEXO III

RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA 

DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA

Características técnicas de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos )

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL

11.48-18.6

518.65-28.69

28.69-37.29

37.29-45.90

45.90-57.38

=>57.38

<50.72

50.72-82.4

282.42-126.80

126.80-164.84

164.84-202.88

202.88-253.60

=>253.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

A

B

C

D

E

F

G

CALIFICACIONES ENERGÉTICAS
PARCIALES

<10.00

10.00-16.2

416.24-24.99

24.99-32.49

32.49-39.99

39.99-49.98

<6.10

6.10-9.92

9.92-15.26

15.26-19.83

19.83-24.41

24.41-30.51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

=>49.98 =>30.51  G G

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador

Calefacción

Valor

%

respecto

al

anterior

Refrigeración ACS Iluminación Total

Valor

%

respecto

al

anterior

Valor

%

respecto

al

anterior

Valor

%

respecto

al

anterior

Valor

%

respecto

al

anterior

<11.48

               

               

               

      

 

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento del edificio, por lo que

solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de ahorro y eficiencia energética, el técnico

certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del edificio.  

 

Coste estimado de la medida

 

Otros datos de interés

 

Fecha de generación del documento
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Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y   de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad de
la información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.

PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL
TÉCNICO CERTIFICADOR

ANEXO IV

11/04/22Fecha de realización de la visita del técnico certificador

Fecha de generación del documento
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:

Biblioteca Mercè Lleixà

Dirección Urb. Torre d'en Gil - - - - - -

Municipio Roquetes Código Postal 43520

TarragonaProvincia Comunidad Autónoma Cataluña

B3Zona climática Año construcción Anterior a 1900

Nombre del edificio

Normativa vigente (construcción / rehabilitación) Otra

Referencia/s catastral/es 8817540BF8281N0001GU

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:

Vivienda

Unifamiliar

Bloque

Bloque completo

Vivienda individual

Terciario

Edificio completo

Local

Edificio de nueva construcción Edificio Existente 

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:

Nombre y Apellidos 52609032MNIF/NIEDavid Gisbert Pruñonosa

Razón social 52609032MNIFDavid Gisbert Pruñonosa

Domicilio Diputació - - - - - -

Municipio Código Postal 43520Roquetes

Provincia Tarragona Comunidad Autónoma Cataluña

e-mail: dgisbert@roquetes.altanet.or
g

Teléfono 627292870

Titulación habilitante según normativa vigente Arquitecte

Procedimiento reconocido de calificación energética  utilizado y
versión:

HU CTE-HE y CEE Versión 2.0.2299.1172, de fecha
20-abr-2022

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:

<11.48

11.48-18.6

518.65-28.69

28.69-37.29

37.29-45.90

45.90-57.38

=>57.38

 

16,71

 

 

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

<50.72

50.72-82.4

282.42-126.80

126.80-164.84

164.84-202.88

202.88-253.60

=>253.60

 

 

98,20

 

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificación energética del edificio o de la parte
que se certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que
figuran en el presente documento, y sus anexos:

Firma del técnico certificador:

Fecha 11/04/2022

Anexo II.

Anexo III.

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.

Calificación energética del edificio.

Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.

Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Organo Territorial Competente:

Fecha de generación del documento
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En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

ANEXO I

DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

2894,76

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Modo de obtención

Superficie habitable (m²)

Superficie (m²)
Transmitancia

(W/m²K)

P01_E01_PE001 Fachada 60,99 0,27 Usuario

P01_E01_PE002 Fachada 45,24 0,27 Usuario

P01_E01_PE003 Fachada 102,48 0,27 Usuario

P01_E01_PE004 Fachada 129,56 0,27 Usuario

P01_E01_PE005 Fachada 102,48 0,27 Usuario

P01_E01_PE006 Fachada 45,24 0,27 Usuario

P01_E01_PE007 Fachada 147,72 0,27 Usuario

P01_E01_PE008 Fachada 66,32 0,27 Usuario

P01_E01_FTER001 Suelo 712,03 0,54 Usuario

P01_E02_PE001 Fachada 29,66 0,27 Usuario

P01_E02_FTER002 Suelo 16,08 0,54 Usuario

P01_E03_PE001 Fachada 58,57 0,27 Usuario

P01_E03_FTER003 Suelo 60,81 0,54 Usuario

P01_E04_PE001 Fachada 45,24 0,27 Usuario

P01_E04_PE002 Fachada 28,16 0,27 Usuario

P01_E04_FTER004 Suelo 65,28 0,54 Usuario

P01_E05_PE001 Fachada 69,14 0,27 Usuario

P01_E05_FTER005 Suelo 110,72 0,54 Usuario

P02_E06_PE001 Fachada 47,64 0,27 Usuario

P02_E06_PE002 Fachada 35,04 0,27 Usuario

P02_E06_PE003 Fachada 79,68 0,27 Usuario

P02_E06_PE004 Fachada 100,96 0,27 Usuario

P02_E06_PE005 Fachada 79,68 0,27 Usuario

P02_E06_PE006 Fachada 35,04 0,27 Usuario

P02_E06_PE007 Fachada 114,72 0,27 Usuario

P02_E06_PE008 Fachada 51,52 0,27 Usuario

Fecha de generación del documento
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P02_E07_PE001 Fachada 22,96 0,27 Usuario

P02_E08_PE001 Fachada 45,32 0,27 Usuario

P02_E09_PE001 Fachada 35,04 0,27 Usuario

P02_E09_PE002 Fachada 21,76 0,27 Usuario

P02_E10_PE001 Fachada 63,44 0,27 Usuario

P03_E11_PE001 Fachada 47,64 0,27 Usuario

P03_E11_PE002 Fachada 35,04 0,27 Usuario

P03_E11_PE003 Fachada 79,52 0,27 Usuario

P03_E11_PE004 Fachada 100,96 0,27 Usuario

P03_E11_PE005 Fachada 79,68 0,27 Usuario

P03_E11_PE006 Fachada 35,04 0,27 Usuario

P03_E11_PE007 Fachada 114,72 0,27 Usuario

P03_E11_PE008 Fachada 51,52 0,27 Usuario

P03_E12_PE001 Fachada 22,96 0,27 Usuario

P03_E13_PE001 Fachada 45,32 0,27 Usuario

P03_E14_PE001 Fachada 35,04 0,27 Usuario

P03_E14_PE002 Fachada 21,76 0,27 Usuario

P03_E15_PE001 Fachada 63,44 0,27 Usuario

P04_E01_ME001 Fachada 6,84 0,27 Usuario

P04_E01_ME002 Fachada 6,12 0,27 Usuario

P04_E01C001 Cubierta 126,32 2,55 Usuario

P04_E01C002 Cubierta 159,53 2,55 Usuario

P04_E01C003 Cubierta 68,11 2,55 Usuario

P04_E01C004 Cubierta 86,45 2,55 Usuario

P04_E01C005 Cubierta 68,11 2,55 Usuario

P04_E01C006 Cubierta 59,73 2,55 Usuario

P04_E01C007 Cubierta 69,68 2,55 Usuario

P04_E01C008 Cubierta 59,73 2,55 Usuario

P04_E01C009 Cubierta 77,31 2,55 Usuario

P04_E01C010 Cubierta 56,99 2,55 Usuario

P04_E01C011 Cubierta 69,68 2,55 Usuario

P04_E01C012 Cubierta 86,45 2,55 Usuario

Nombre Tipo
Modo de

obtención
transmitancia

Factor
Solar

Modo de obtención factor
solar

Huecos y lucernarios

Superficie
(m²)

Transmitancia
(W/m²K)

ALUMINIO_VIDRIO_CAMA
RA_RPT

Hueco 86,56 1,49 0,67 Usuario Usuario

ALUMINIO_VIDRIO_CAMA
RA_RPT

Hueco 74,88 1,49 0,67 Usuario Usuario

ALUMINIO_VIDRIO_CAMA
RA_RPT

Hueco 86,40 1,49 0,67 Usuario Usuario

ALUMINIO_VIDRIO_CAMA
RA_RPT

Hueco 80,72 1,49 0,67 Usuario Usuario

3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo Tipo de Energía Modo de obtención
Potencia

nominal (kW)
Rendimiento

Estacional (%)

SIS1_EQ1_EQ_ED_AireAire_B
DC-Defecto

Expansión directa
aire-aire bomba de
calor

200,00 196,00 ElectricidadPeninsul
ar

Usuario

TOTALES 200,00

Fecha de generación del documento
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Generadores de refrigeración

Nombre Tipo Tipo de Energía Modo de obtención
Potencia

nominal (kW)
Rendimiento

Estacional  (%)

SIS1_EQ1_EQ_ED_AireAire_B
DC-Defecto

Expansión directa
aire-aire bomba de
calor

200,00 221,00 ElectricidadPeninsul
ar

Usuario

TOTALES 200,00

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Nombre Tipo Tipo de Energía Modo de obtención
Potencia

nominal (kW)
Rendimiento

Estacional  (%)

200,00Demanda diaria de ACS a 60º C (litros/día)

SIS_EQ1_EQ_Caldera-Conven
cional-Defecto

Caldera eléctrica o de
combustible

27,00 85,00 GasNatural Usuario

4. INSTALACIÓN DE ILUMINACION

Nombre del espacio Iluminancia media (lux)Potencia instalada (W/m²) VEEI (W/m²100lux)

P01_E01 4,40 7,00 62,86

P01_E02 4,40 7,00 62,86

P01_E03 4,40 7,00 62,86

P01_E04 4,40 7,00 62,86

P01_E05 4,40 7,00 62,86

P02_E06 4,40 7,00 62,86

P02_E07 4,40 7,00 62,86

P02_E08 4,40 7,00 62,86

P02_E09 4,40 7,00 62,86

P02_E10 4,40 7,00 62,86

P03_E11 4,40 7,00 62,86

P03_E12 4,40 7,00 62,86

P03_E13 4,40 7,00 62,86

P03_E14 4,40 7,00 62,86

P03_E15 4,40 7,00 62,86

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN

Espacio Perfil de usoSuperficie (m²)

P01_E01 712,04 noresidencial-8h-baja

P01_E02 16,08 noresidencial-8h-baja

P01_E03 60,81 noresidencial-8h-baja

P01_E04 65,28 noresidencial-8h-baja

P01_E05 110,72 noresidencial-8h-baja

P02_E06 712,04 noresidencial-8h-baja

P02_E07 16,08 noresidencial-8h-baja

P02_E08 60,81 noresidencial-8h-baja

P02_E09 65,28 noresidencial-8h-baja

P02_E10 110,72 noresidencial-8h-baja

P03_E11 712,04 noresidencial-8h-baja

P03_E12 16,08 noresidencial-8h-baja

Fecha de generación del documento
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5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN

Espacio Perfil de usoSuperficie (m²)

P03_E13 60,81 noresidencial-8h-baja

P03_E14 65,28 noresidencial-8h-baja

P03_E15 110,72 noresidencial-8h-baja

P04_E01 964,92 perfildeusuario

6. ENERGÍAS RENOVABLES

Térmica

Nombre

Demanda de ACS
cubierta (%)

Consumo de Energía Final,cubierto en función del servicio asociado (%)

Calefacción ACSRefrigeración

Sistema solar térmico 0,0 0,0 0,0 0,0

TOTALES 0 00 0,00

Eléctrica

Nombre Energía eléctrica generada y autoconsumida  (kWh/año)

Fotovoltaica insitu 0,0

TOTALES 0

Fecha de generación del documento
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1.    CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

CALEFACCIÓN ACS

REFRIGERACIÓN

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del consumo
energético del mismo.

3.   CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de confort del
edificio.

DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN

8,36

4,32

0,39

B

E

C

ILUMINACIÓN

C

3,65

ANEXO II

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática UsoB3 CertificacionExistente

<11.48

11.48-18.6

5
18.65-28.69

28.69-37.29

37.29-45.90

45.90-57.38

=>57.38

<10.00

10.00-16.2

4
16.24-24.99

24.99-32.49

32.49-39.99

39.99-49.98

=>49.98

<6.10

6.10-9.92

9.92-15.26

15.26-19.83

19.83-24.41

24.41-30.51

=>30.51

 

16,71

 

 

 

 

 

 

14,06

 

 

 

 

 

 

 

14,37

 

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

A

B

C

D

E

F

G

A

B

C

D

E

F

G

Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes  no renovables que no ha
sufrido ningún proceso de conversión o transformación.

2.   CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

CALEFACCIÓN ACS

REFRIGERACIÓN

49,36

25,48

1,84

B

E

C

C

21,53

ILUMINACIÓN

<50.72

50.72-82.4

2
82.42-126.8

0
126.80-164.8

4164.84-202.88

202.88-253.60

=>253.60

 

 

98,20

 

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

Emisiones CO2 por consumo eléctrico

Emisiones CO2 por combustibles fósiles 0,39 1100,01

Fecha de generación del documento
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ANEXO III

RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA 

DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA

Características técnicas de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos )

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL

11.48-18.6

518.65-28.69

28.69-37.29

37.29-45.90

45.90-57.38

=>57.38

<50.72

50.72-82.4

282.42-126.80

126.80-164.84

164.84-202.88

202.88-253.60

=>253.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

A

B

C

D

E

F

G

CALIFICACIONES ENERGÉTICAS
PARCIALES

<10.00

10.00-16.2

416.24-24.99

24.99-32.49

32.49-39.99

39.99-49.98

<6.10

6.10-9.92

9.92-15.26

15.26-19.83

19.83-24.41

24.41-30.51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

=>49.98 =>30.51  G G

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador

Calefacción

Valor

%

respecto

al

anterior

Refrigeración ACS Iluminación Total

Valor

%

respecto

al

anterior

Valor

%

respecto

al

anterior

Valor

%

respecto

al

anterior

Valor

%

respecto

al

anterior

<11.48

               

               

               

      

 

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento del edificio, por lo que

solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de ahorro y eficiencia energética, el técnico

certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del edificio.  

 

Coste estimado de la medida

 

Otros datos de interés

 

Fecha de generación del documento
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Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y   de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad de
la información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.

PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL
TÉCNICO CERTIFICADOR

ANEXO IV

11/04/22Fecha de realización de la visita del técnico certificador

Fecha de generación del documento
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