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INFORME JURÍDIC JUSTIFICATIU DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS RELATIU AL CONTRACTE 

D’OBRES RELATIVES A L’ACTUALITZACIÓ DEL PROJECTE DE REPARACIÓ DE LES 

FILTRACIONS DEL SOTERRANI DEL PARC DE BOMBERS DE LA VALL D’HEBRON SITUAT 

SOTA EL C. SATURNINO CALLEJA, AL DISTRICTE D’HORTA-GUINARDÓ, AMB MESURES 

DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE – EXP. NÚM. 607.2025.021. 

 

   Descripció 

del 

Obres relatives a l’actualització del projecte de 

reparació de les filtracions del soterrani del Parc de 

Bombers de la Vall d’Hebron situat sota el c. 

Saturnino Calleja, al districte d’Horta-Guinardó, amb 

mesures de contractació pública sostenible  

 contracte 

 

D’acord amb l’Informe tècnic de la Direcció Tècnica d’Infraestructures de BIMSA i la Direcció 

de Finançament, Programació d’Inversions i Control de Qualitat de BIMSA de data 12 de març 

de 2025, en el que es justifica la no divisió en lots del contracte de referència, s’informa el 

següent: 

 

I.-  JUSTIFICACIÓ TÈCNICA DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS. 

 

En el present cas, la no divisió en lots es troba emparada en l’informe tècnic emès per la 

Direcció Tècnica d’Infraestructures de BIMSA i la Direcció de Finançament, Programació 

d’Inversions i Control de Qualitat de BIMSA de data 12 de març de 2025, en el que s’indica el 

següent: 

 

 “El risc per a la correcta prestació del contracte procedeix de la naturalesa de l’objecte  

del mateix, al implicar la necessitat de coordinar l’execució de les diferents prestacions, 

qüestió que podria veure’s impossibilitada per la seva divisió en lots i execució per una 

pluralitat de contractistes diferents. 

 

Donat que en la gran majoria d’obres, d’urbanització no existeixen especialitats 

(pavimentació, enllumenat, mobiliari urbà, senyalització, espais verds...) preponderants 

sobre altres no té sentit segregar-les en lots. Si es fes, seria necessari disposar d’uns 

recursos de coordinació i control importants que dificultaria les gestions en l’obra i 

l’encariria.” 

 

II.- JUSTIFICACIÓ JURIDICA. 

 

La divisió de l’objecte del contracte en lots es troba regulat a l’article 99 de la LCSP, en el que 

es disposa el següent: 

 
“1. El objeto de los contratos del sector público deberá ser determinado. El mismo se 
podrá definir en atención a las necesidades o funcionalidades concretas que se 
pretenden satisfacer, sin cerrar el objeto del contrato a una solución única. En especial, 



 

 

2 

 

se definirán de este modo en aquellos contratos en los que se estime que pueden 
incorporarse innovaciones tecnológicas, sociales o ambientales que mejoren la eficiencia 
y sostenibilidad de los bienes, obras o servicios que se contraten. 

 
2. No podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y 
eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que 
correspondan. 
 
3. Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse la 
realización independiente de cada una de sus partes mediante su división en lotes, 
pudiéndose reservar lotes de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional 
cuarta. 
 
No obstante lo anterior, el órgano de contratación podrá no dividir en lotes el objeto del 
contrato cuando existan motivos válidos, que deberán justificarse debidamente en el 
expediente, salvo en los casos de contratos de concesión de obras. 
 
En todo caso se considerarán motivos válidos, a efectos de justificar la no división en 
lotes del objeto del contrato, los siguientes: 
 
a) El hecho de que la división en lotes del objeto del contrato conllevase el riesgo de 
restringir injustificadamente la competencia. A los efectos de aplicar este criterio, el 
órgano de contratación deberá solicitar informe previo a la autoridad de defensa de la 
competencia correspondiente para que se pronuncie sobre la apreciación de dicha 
circunstancia. 
 
b) El hecho de que, la realización independiente de las diversas prestaciones 
comprendidas en el objeto del contrato dificultara la correcta ejecución del mismo desde 
el punto de vista técnico; o bien que el riesgo para la correcta ejecución del contrato 
proceda de la naturaleza del objeto del mismo, al implicar la necesidad de coordinar la 
ejecución de las diferentes prestaciones, cuestión que podría verse imposibilitada por su 
división en lotes y ejecución por una pluralidad de contratistas diferentes. Ambos 
extremos deberán ser, en su caso, justificados debidamente en el expediente. (…).” 

 

Conseqüentment, segons es disposa en aquest precepte en el supòsit que el contracte no es 

divideixi en lots s’haurà de justificar en el corresponent informe les raons per les quals el 

contracte no és objecte de fraccionament. 

 

En el present cas, trobem que d’acord amb l’informe tècnic abans esmentat, no procedeix la 

divisió del contracte en lots pels motius que s’hi indiquen. Les causes que justifiquen la no 

divisió en lots del contracte es consideren ajustades a dret, respectant  el que es preveu a 

l’esmentat article de la LCSP. 

 
Per les raons anteriorment esgrimides, es considera que existeixen raons suficients per NO 
dividir en lots l’actual expedient de contractació.   
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Lara Calvo Martí 
Cap de Contractació d’Espai Públic i Sistemes Tecnològics 
 
Barcelona, a data de signatura electrònica 
 


